ANÁLISIS DEL SECTOR	
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
SECTOR AL QUE PERTENECE	TRANSPORTE
OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**
PRESUPUESTO OFICIAL	**SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($71.142.729,00) M/CTE**
DEPENDENCIA QUE LIDERA EL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA	06 DE OCTUBRE DE 2026

El Municipio de Sabanalarga, Casanare, en atención a las disposiciones legales vigentes y para efectos de satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de sus funciones, debe someter sus procesos de contratación a lo establecido en el Estatuto General de la Contratación Estatal. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y decreto 399 del 13 abril de 2021, en la etapa de planeación se debe realizar un análisis que permita conocer el sector relativo al objeto del proceso contractual a adelantar desde una perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; dicho estudio del sector se refiere a continuación.

El presente estudio de sector se aplica para el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía mediante el cual se pretende seleccionar el contratista que ejecute la **CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, El servicio que la entidad pretende adquirir se encuentra debidamente identificado a través del Clasificador de Bienes y Servicios al cual pertenecen, con los siguientes códigos:

Código UNSPSC	**Descripción**
72141105	Servicio de construcción y reparación de aceras

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios y derechos, en armonía con el Artículo 311 que faculta al municipio para construir las obras que demande el progreso local y el Artículo 315 (numeral 9) que otorga al Alcalde la función de ordenar los gastos municipales.
El Municipio de Sabanalarga, Casanare, en el marco de sus competencias y de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, identifica la necesidad de continuar con el mejoramiento y adecuación del espacio público destinado a la circulación peatonal en el casco urbano, mediante la construcción de andenes que cumplan con condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad, durabilidad y armonía con el entorno urbano. Las vías y demás elementos que conforman la infraestructura vial y peatonal del Municipio constituyen componentes fundamentales para garantizar la movilidad, accesibilidad y conectividad de la población, por lo cual requieren de intervenciones periódicas de mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento que permitan conservar sus condiciones de funcionalidad, seguridad y servicio.

En este sentido, se identifica la necesidad de adelantar acciones encaminadas al mantenimiento y mejoramiento de los componentes de la infraestructura vial y del espacio público, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad tanto para los vehículos como para los peatones, incluyendo las personas con movilidad reducida. Lo anterior, mediante la intervención de aquellos sectores que presentan deterioro, discontinuidad, irregularidades o condiciones físicas que dificultan el desplazamiento seguro y adecuado de los usuarios.

De manera particular, se requiere intervenir y/o recuperar zonas destinadas a la circulación peatonal, tales como andenes, senderos y áreas complementarias, debido a que en algunos sectores presentan superficies poco uniformes, discontinuas, deterioradas o invadidas por zonas verdes, condiciones que pueden dificultar el tránsito peatonal, generar conflictos entre peatones y vehículos e incrementar el riesgo de accidentes, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Así mismo, se hace necesario mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en los puntos críticos de la infraestructura vial y peatonal, mediante la adecuación de superficies, recuperación de niveles y rasantes y eliminación de obstáculos físicos que actualmente dificultan o restringen la movilidad de los usuarios. Estas intervenciones permitirán generar recorridos más continuos, seguros y funcionales, contribuyendo al adecuado uso del espacio público.

De igual manera, resulta necesario atender las condiciones relacionadas con el manejo y evacuación de las aguas de escorrentía superficial, mediante la adecuación y/o construcción de los elementos de drenaje requeridos. La presencia de superficies con pendientes o niveles inadecuados puede ocasionar acumulación de agua y generar aposamientos, deterioro prematuro de la infraestructura y condiciones ambientales desfavorables que pueden propiciar la aparición de vectores y agentes que representen un riesgo para la comunidad.

En consecuencia, las intervenciones requeridas permitirán recuperar y mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura vial y peatonal del Municipio, garantizando una adecuada articulación entre las zonas destinadas al tránsito vehicular y peatonal, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad y seguridad y contribuyendo a la conservación y adecuado funcionamiento del espacio público.

Por lo anterior, se considera técnica, funcional y socialmente necesario adelantar las acciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal, priorizando aquellos sectores que presentan condiciones que afectan la movilidad, accesibilidad, seguridad y calidad del espacio público, con el fin de garantizar a la comunidad condiciones adecuadas para su desplazamiento y contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana del Municipio.

En particular, se requiere intervenir el área correspondiente a la aproximación, acceso y fachada del Cementerio Municipal, así como el tramo sur de la Calle 4 entre Carreras 5 y 6, sectores que presentan la necesidad de contar con una infraestructura peatonal definida y técnicamente adecuada. Actualmente, parte del entorno cuenta con andenes construidos en concreto estampado, por lo cual resulta técnicamente conveniente dar continuidad a este tipo de acabado en las áreas objeto de intervención.
La construcción de los nuevos andenes en concreto estampado permitirá generar una continuidad visual, arquitectónica y paisajística con las obras previamente ejecutadas, evitando la incorporación de materiales, texturas y acabados que puedan generar contrastes o rupturas en la imagen urbana consolidada del sector. De esta manera, la intervención permitirá fortalecer la uniformidad del espacio público y contribuir a una imagen urbana organizada, estética y coherente.
Desde el punto de vista técnico y urbanístico, la continuidad del acabado en concreto estampado permite integrar las áreas existentes con las nuevas superficies, generando una intervención homogénea que favorece la percepción de un espacio público planificado y articulado. Asimismo, la utilización de un sistema constructivo y acabado similar facilita la integración de las nuevas obras con la infraestructura existente, contribuyendo a conservar la identidad y características paisajísticas del sector.
Adicionalmente, la construcción de los andenes permitirá delimitar y mejorar las zonas destinadas exclusivamente al tránsito peatonal, disminuyendo la circulación de peatones sobre la calzada o sobre superficies en condiciones inadecuadas, y proporcionando recorridos

más seguros y funcionales para los habitantes y visitantes del municipio. Esta condición adquiere especial importancia en el entorno del Cementerio Municipal, debido a que se trata de un equipamiento de carácter público que presenta tránsito peatonal permanente y que, en determinadas ocasiones, concentra una mayor afluencia de personas.

La intervención también permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal, reducir posibles puntos de conflicto entre peatones y vehículos y contribuir al ordenamiento del espacio público. La ejecución de superficies continuas, estables y adecuadamente conformadas favorecerá el desplazamiento de los usuarios y permitirá disponer de un entorno urbano más seguro y confortable.

En consecuencia, la construcción de los andenes en concreto estampado no constituye únicamente una intervención orientada al mejoramiento físico de la infraestructura peatonal, sino que responde a una necesidad técnica, funcional, urbanística y paisajística, orientada a consolidar y dar continuidad a las obras existentes, mejorar la calidad del espacio público y garantizar condiciones adecuadas para la movilidad peatonal.

Por lo anterior, resulta técnica y urbanísticamente conveniente adelantar la contratación para **"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, toda vez que dicha intervención permitirá complementar la infraestructura existente, conservar la unidad paisajística del sector, mejorar las condiciones de circulación peatonal y contribuir al adecuado desarrollo y consolidación del espacio público urbano del Municipio.

De acuerdo con las necesidades analizadas anteriormente, se sugieren la programación de las siguientes actividades:

1. ANDEN CEMENTERIO
1. PRELIMINARES - DEMOLICIONES
Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)
Replanteo mano de obra "Arquitectónico"
Excavación manual en conglomerado
Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Nivelación de cajas de válvulas para Red de acueducto

2. URBANISMO
Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.
Concreto de 3000 psi para reparación de pavimento y andén
Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Bordillo 10x30 cm fundido en concreto de 3000 PSI
Pieza de remate A-105 para rampa (0,8*0,4*0,275)
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metálica IMT 20
2- ANDEN SECCION CALLE 4 ENTRE CRA 5 Y 6
1. PRELIMINARES - DEMOLICIONES
Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)
Replanteo mano de obra "Arquitectónico"
Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Nivelación de cajas de válvulas para Red de acueducto
2. URBANISMO

Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.
Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Bordillo 10x30 cm fundido en concreto de 3000 PSI
Pieza de remate A-105 para rampa (0,8*0,4*0,275)
Árbol acacia amarilla h=1,8 suministro y siembra
Árbol acacia amarilla h=1,8 suministro y siembra

De acuerdo con las necesidades y recomendaciones expuestas anteriormente, y en virtud de las obligaciones que la alcaldía municipal tiene, se realizará el proceso de contratación que permita **"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**.

2. ANALISIS DEL MERCADO DEL SECTOR ECONOMICO

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cálculo del PIB trimestral del subsector.

El cálculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra según la Clasificación Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcciones de subterráneos. 4002 vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicaciones y energía (cables) y 4008 Otras obras de ingeniería.

2.1.1 ENTORNO ECONÓMICO.

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del gasto de los hogares del país1. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico. se toma como fuente de información el Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC) agosto de 2026[1].

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

En agosto de 2026 en comparación con julio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: electricidad (2,33%), frutas frescas (4,95%), arriendo imputado (0,39%), alcantarillado (7,13%), arriendo efectivo (0,38%), servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,92%), artículos para higiene corporal (1,45%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,26%), papas (4,32%) y suscripción y servicio de televisión por redes y cable (3,02%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: suministro de agua (-4,04%), gas (-1,29%), plátanos (-2,90%), cebolla (-2,57%) y vehículo particular nuevo o usado (-0,32%).

[1] https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jun2026/bol-IPC-jun2026.pdf

Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual
Por principales subclases
Agosto 2026

Subclase	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Electricidad	2,33	0,08
Frutas frescas	4,95	0,07
Arriendo imputado	0,39	0,05
Alcantarillado	7,13	0,04
Arriendo efectivo	0,38	0,04
Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet	0,92	0,02
Artículos para higiene corporal	1,45	0,02
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	0,26	0,02
Papas	4,32	0,02
Suscripción y servicio de televisión por redes y cable	3,02	0,02

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Producto Interno Bruto:

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

• Construcción crece 6,4%.

•Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Segundo trimestre 2026[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026[pr]-II / 2025[pr]-II	2026[pr] / 2025[pr]	2026[pr]-II / 2026[pr]-I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-2,1	-1,7	0,4
Explotación de minas y canteras	4,2	1,6	0,4
Industrias manufactureras	2,0	2,3	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	4,8	3,7	2,8
Construcción	2,2	-1,5	6,4
Comercio al por mayor y al por menor[3]	2,2	2,6	0,3
Información y comunicaciones	-0,1	0,7	0,3
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,6	1,9
Actividades inmobiliarias	2,1	2,1	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	2,6	2,5	0,8
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	10,0	7,9	2,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	9,5	6,3	4,0
Valor agregado bruto	**3,6**	**2,9**	**1,4**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,4	2,7	0,2
Producto Interno Bruto	**3,5**	**2,9**	**1,3**

Fuente: DANE, PIB_T
[pr]preliminar
[1] Cifras encadenadas de volumen con año de referencia 2015

Construcción

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 6,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 19,6%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Segundo trimestre 2026[Pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2026[Pr]-II / 2025[Pr]-II	2026[Pr] / 2025[Pr]	2026[Pr]-II / 2026[Pr]-I
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-3,2	-5,6	2,5
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2]	17,1	9,2	19,6
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3]	-2,2	-3,9	3,2
Construcción	**2,2**	**-1,5**	**6,4**

Fuente: DANE, PIB_T
[Pr]preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
[3]Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

[2] https:// www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf


INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)

En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%.

Estadísticas de Concreto Premezclado (EC)[2]

En junio de 2026, la producción de concreto premezclado fue 636.012 metros cúbicos y registró un crecimiento de 8,6% con relación a junio de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de la producción anual del departamento de Antioquia (32,4%), Atlántico (21,4%) y Bolívar (37,6%), los cuales aportaron en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variación total. (Ver gráfico 8).


Gráfico 1. Producción de concreto premezclado según destinos (miles de metros cúbicos)
Total nacional
Mayo (2025-2026p)



Fuente: DANE. EC.


[2] https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf

Gráfico 2. Producción de concreto premezclado (miles de metros cúbicos y variación anual)
Total nacional
Enero 2023 – mayo 2026P



Fuente: DANE, EC.

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios constantes)
2020 – 2026P (II trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

EMPLEO[3]:

En mayo de 2026, la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,0%, 1,0 p.p. por debajo del mismo periodo de 2025, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, inferior al 9,0% registrado un año atrás.

[3] https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-may2026.pdf

En mayo de 2026, la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,0%, 1,0 p.p. por debajo del mismo periodo de 2025, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa fue de 8,5%, inferior al 9,0% registrado un año atrás.

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO), Tasa de Desocupación (TD) y Tasa de subocupación (TS) Mayo (2025-2026)

Tasas (%)	Total Nacional		Total 13 ciudades y áreas metropolitanas	
	Mayo 2025	Mayo 2026	Mayo 2025	Mayo 2026
TGP	64,0	**64,9***	66,6	**66,3**
TO	58,2	**59,7***	60,6	**60,6**
TD	9,0	**8,0***	9,0	**8,5**
TS	7,5	**7,3**	6,7	**6,6**

Fuente: DANE, GEIH.
* Variación estadísticamente significativa.

2.1.2 ENTORNO ECONÓMICO REGIONAL.

El Departamento de Casanare[4] es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, componen el territorio de la República de Colombia. Se localiza en el centro nororiental del país, en la región de la Orinoquía. Cuenta con una superficie 44.640 Km², lo que representa el 3.91% del territorio nacional. Su capital es la Ciudad de Yopal y está dividido política y administrativamente en 19 municipios.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE[5] el Departamento de Casanare cuenta con una población de 481.938 habitantes. La densidad de población en Casanare es de 10,80 hab/Km².

[5] https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-departamentos/perfiles-economicos-por-departamentos/casanare/2026/junio/oee-dc-perfil-departamental-casanare-24jun26.pdf.aspx

Comercio, Industria y Turismo

Aspectos generales del departamento de Casanare


- Número municipios: 19
- Extensión territorial: 44.640 km^2
- Población (2025(p)): 481.938 habitantes
- Participación en la población total (2025(p)): 0,9 %
- Participación en el PIB nacional (2024(p)): 1,38 %
- PIB per cápita 2024(p)*: US$12.183
- Exportaciones** per cápita (2025): US$1.345,7
- Importaciones*** per cápita (2025): US$80,7

El **Departamento de Casanare** está situado en el centro nororiental de la república de Colombia, en la Región de la Orinoquía Colombiana. El territorio del departamento se extiende en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a la región de los Llanos Orientales con todas las características que la identifican.

PIB Departamento de Casanare

La figura muestra la variación del crecimiento real el PIB del departamento frente al total de Colombia

Figura 3: Variación anual del PIB



La figura muestra la participación porcentual de los sectores en el PIB del departamento frente a la composición nacional

Figura 4: Composición sectorial PIB 2024




*A diciembre de 2024(pr).
Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicación: 30 de mayo de 2025.

COMERCIO EXTERIOR DEPARTAMENTAL

Exportaciones Totales de Casanare


La gráfica muestra que las exportaciones de Casanare representaron el 1,29 % de las exportaciones nacionales en 2025.

Figura 12: Participación en exportaciones totales



La gráfica muestra la evolución de las exportaciones totales de Casanare.

Figura 13: Exportaciones totales



Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de junio de 2026.

Exportaciones por grupo de producto Casanare

Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto

V1	Año completo 2024	2025	Var.% 25	Part.% 2025	Año acumulado* 2025	2026	Var.% 26	Part.% 2026
Total	751.039	648.524	-13,6	100,0	202.099	247.327	22,4	100,0
Minero - energético	724.822	621.001	-14,3	95,8	200.336	244.836	22,2	99,0
No Minero - energético	26.217	27.522	5,0	4,2	1.764	2.491	41,2	1,0
Agropecuario	25.376	25.514	0,5	3,9	839	2.004	138,8	0,8
Industria Liviana	576	1.464	154,1	0,2	661	369	-44,3	0,1
Agroindustrial	73	169	130,6	0,0	78	51	-34,5	0,0
Maquinaria y equipo	182	193	5,9	0,0	167	55	-67,1	0,0
Industria automotriz	0	142	Inf	0,0	0	0		0,0
Industria básica	10	34	240,9	0,0	11	12	5,5	0,0
Demás productos	0	7	Inf	0,0	6	0	-100,0	0,0


Cifras expresadas en miles de dólares FOB.
Nota: Según clasificación MinCIT.

- El cuadro muestra que las exportaciones del departamento disminuyeron 13,6 % entre 2024 y 2025.
- A abril de 2026, las exportaciones aumentaron 22,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos del sector minero energético.

Importaciones Totales de Casanare


La gráfica muestra que las importaciones de Casanare representaron el 0,06 % de las importaciones nacionales en 2025.

Figura 18: Participación en importaciones totales



La gráfica muestra la evolución de las importaciones totales de Casanare

Figura 19: Importaciones totales



Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 22 de junio de 2026.

Importaciones por grupo de producto: Casanare

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

	Año completo				Año acumulado*			
V1	2024	2025	Var.% 25	Part.% 2025	2025	2026	Var.% 26	Part.% 2026
Total	52.438	38.891	-25,8	100,0	23.971	11.930	-50,2	100,0
Minero - energético	134	105	-21,5	0,3	5	80	1.367,7	0,7
No Minero - energético	52.304	38.786	-25,8	99,7	23.966	11.850	-50,6	99,3
Maquinaria y equipo	41.711	29.724	-28,7	76,4	20.274	8.254	-59,3	69,2
Industria básica	5.990	4.741	-20,9	12,2	2.673	2.138	-20,0	17,9
Industria automotriz	3.344	2.832	-15,3	7,3	759	959	26,5	8,0
Industria Liviana	1.216	1.444	18,7	3,7	242	409	68,8	3,4
Agropecuario	20	45	125,9	0,1	18	0	-100,0	0,0
Agroindustrial	23	0	-100,0	0,0	0	72	Inf	0,6
Demás productos	0	0		0,0	0	18	Inf	0,1

Cifras expresadas en miles de dólares CIF.
Nota: Según clasificación MinCIT.

- Las importaciones del departamento registraron una disminución de 25,8 % en 2025 con respecto a 2024.
- A abril de 2026, se redujeron un 50,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de importación se concentró en productos de maquinaria y equipo.

Boletín económico regional (BER) para el Trimestre II de 2026[6]

Para la región suroriente "AMAZONAS, CASANARE, GUAINÍA, GUAVIARE, META, VAUPÉS, VICHADA". es una publicación trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República, cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad económica de las regiones del país y los departamentos que las componen.

La economía de Suroriente presentó resultados mixtos. La producción de petróleo cayó por menor actividad en los principales campos e interrupciones operativas, en un contexto de los precios internacionales al alza por menor oferta y tensiones geopolíticas. La producción agrícola se contrajo y la actividad pecuaria creció. El comercio de vehículos y motos aumentó dada la disposición de los hogares a adquirir bienes durables y mayor ingreso disponible. En construcción, los metros cuadrados construidos crecieron, aunque el área licenciada y las ventas de vivienda nueva disminuyeron. El desempleo en Villavicencio se mantuvo bajo, con

[6] https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/suroriente-1-trimestre-2026#boletin-interactivo.

mejoras en formalidad y participación laboral. La inflación subió por alimentos, mientras la inflación del grupo de regulados se redujo.

La actividad agropecuaria mostró resultados mixtos. El subsector agrícola registró menor producción, afectado por el exceso de lluvias de periodos previos que impactaron la formación del fruto de palma de aceite, y por reducción en áreas sembradas de otros productos. En contraste, el componente pecuario creció, impulsado por mayor demanda y disponibilidad de ganado bovino y porcino.


La producción de petróleo en Suroriente cayó por el agotamiento de los campos en Casanare e interrupciones operativas. El campo Castilla en el Meta compensó parcialmente este resultado, con un aumento de la producción asociado a nuevas inversiones, mejoras técnicas y la apertura de nuevos pozos. A nivel internacional, la menor oferta global y las tensiones geopolíticas presionaron al alza los precios.

Construcción

El sector de la construcción se enfrentó a un entorno desfavorable en la región durante el segundo trimestre de 2026. El área aprobada para edificación se redujo y presentó un comportamiento heterogéneo entre departamentos. En contraste, el área causada mostró una leve recuperación, lo que sugirió una mayor ejecución de obras en curso. De acuerdo con las estadísticas de licencias construcción, el potencial de edificación se amplió en el Meta, especialmente en el destino de vivienda. En Casanare el área aprobada se contrajo de forma pronunciada, lo que explicó el comportamiento agregado de la región. Por su parte, en Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada el comportamiento fue volátil y de baja incidencia, asociado a la reducida base de proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el área causada creció en las zonas urbanas de Villavicencio y Yopal.

Suroriente. Licencias de construcción


Nivel trimestral y variación anual



Comercio y turismo

Las percepciones sobre el crecimiento de las ventas se mantuvieron negativas en un entorno de altos costos de endeudamiento y aumento de la inflación. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE), el balance de percepción de los empresarios de Villavicencio sobre el crecimiento en las ventas continuó con un promedio negativo durante el segundo trimestre de 2026. Este resultado estuvo enmarcado en un contexto de mayores tasas de interés, el incremento de la inflación, especialmente de alimentos, y el menor dinamismo de la actividad petrolera, que por su importancia regional afectó el flujo de ingresos a esta zona.

Llanos Orientales. Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE)




Transporte

El transporte terrestre de carga registró un crecimiento durante el periodo analizado, favorecido por la normalización progresiva de los principales corredores viales de la región. Este comportamiento se presentó tras la superación de cierres y restricciones observados en el trimestre anterior, lo que permitió restablecer el tránsito de carga de alto volumen en corredores estratégicos como la vía Bogotá–Villavicencio, fundamental para el abastecimiento del interior del país. La variación anual positiva se explicó por las mejoras en la infraestructura vial, una mayor utilización de rutas alternas para vehículos de carga pesada y la reactivación de la producción en algunas plantas de la región, lo que incrementó la necesidad de movilizar mercancías.

En contraste, el transporte aéreo presentó una contracción tanto en la carga movilizada como en el número de pasajeros. La reducción en la carga estuvo asociada a una menor demanda de insumos por parte de los sectores agropecuario e industrial, en línea con el descenso observado en los despachos agrícolas. Por su parte, el tráfico de pasajeros continuó disminuyendo, influido por niveles tarifarios más elevados que favorecieron la sustitución hacia

el transporte terrestre, especialmente tras la recuperación de la conectividad vial. No obstante, en departamentos como Casanare, Guaviare y Vichada se mantuvo un flujo significativo de viajeros por vía aérea, vinculado tanto a actividades turísticas como a las limitaciones estructurales de acceso terrestre en estas zonas.



Fuente: Ministerio de Transporte. Cálculos Banco de la República.

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante la ejecución del contrato, el contratista debe cumplir con la entrega a la alcaldía de Sabanalarga, debidamente aprobada por la supervisión, en las condiciones y plazos establecidos, las cuales serán condiciones para que la alcaldía apruebe el trámite del pago correspondiente.

- **ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

El Municipio de Sabanalarga (Casanare), está interesado en contratar el objeto **"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual propuesto son:

1. PRELIMINARES - DEMOLICIONES
Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)
Replanteo mano de obra "Arquitectónico"

Excavación manual en conglomerado
Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Nivelación de cajas de válvulas para Red de acueducto
2. URBANISMO
Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.
Concreto de 3000 psi para reparación de pavimento y andén
Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Bordillo 10x30 cm fundido en concreto de 3000 PSI
Pieza de remate A-105 para rampa (0,8*0,4*0,275)
Banca M30 tipo IDU en concreto reforzado con espaldar en malla metálica IMT 20
2- ANDEN SECCION CALLE 4 ENTRE CRA 5 Y 6
1. PRELIMINARES - DEMOLICIONES
Demolición andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)
Replanteo mano de obra "Arquitectónico"

Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada
Nivelación de cajas de válvulas para Red de acueducto
2. URBANISMO
Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.
Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
Bordillo 10x30 cm fundido en concreto de 3000 PSI
Pieza de remate A-105 para rampa (0,8*0,4*0,275)
Árbol acacia amarilla h=1,8 suministro y siembra
Árbol acacia amarilla h=1,8 suministro y siembra

2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.

Actualmente el municipio de Sabanalarga – Casanare, cuenta con los recursos suficientes que amparan el compromiso contractual que se adelante con el presente proceso de selección y que dan la seguridad financiera para el desarrollo de las actividades requeridas, para lo cual se afectarán el presupuesto de la vigencia fiscal 2026, así:

NÚMERO Y FECHA DE CDP	DESCRIPCIÓN Y FTE FINANCIACIÓN DE CDP	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

001263	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.06 realizar adecuación mejoramiento y/o construcción de andenes en el Área urbana y centros poblados del municipio (TCRV)	$ 64.254.070,18
001264	2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.07 realizar adecuación mejoramiento y/o construcción de andenes en el Área urbana y centros poblados del municipio (SLIV)	$ 6.888.658,82
TOTAL		**$ 71.142.729,00**

Para la definición del presupuesto oficial de las actividades a contratar, el Arq. **FRANCISCO EFRAIN TUAY JARAMILLO**, MP A63892009-4372701, como profesional de apoyo de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS y con el fin de dar cumplimiento a los principios de contratación estatal contemplados en el artículo 23 de la ley 80 de 1993, especialmente de transparencia y responsabilidad, tomó como referencia los unitarios de la base de datos de la Gobernación del Departamento de Casanare, según Resolución No. 082 y 084 del 01 de junio de 2026, la cual es una herramienta útil como referencia para la determinación de precios unitarios, en lo relacionado con el mercado de obras civiles. Este presupuesto fue revisado y aprobado por la Ing. **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**, en calidad de SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS del Municipio de Sabanalarga.

Para el presente proceso de contratación se dispuso de la estructuración de análisis de precios unitarios, estimados para cada una de las actividades de obra descritas en el presupuesto general que a su vez detalla las cantidades de obra y las unidades de medida y pago; Dentro de las variables consideradas en los análisis de precios unitarios, se encuentran:

1. Los costos de la mano de obra
2. Materiales puestos en el sitio de la obra
3. Equipos y herramientas menores
4.Transporte

El análisis del factor de Administración, Imprevistos y Utilidades, se realizó sobre los costos directos de la obra. Teniendo en cuenta todos los costos de administración, en

los que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto, dentro de la composición de los costos de administración se consideraron los siguientes aspectos:

a) Costos de oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demás instalaciones provisionales, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines.
b) Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante las empresas de servicios públicos provisionales.
c) Costo de transportes no incluidos en los costos directos.
d) Pólizas, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines que apliquen a la legalización del contrato.
e) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, de presión y hermeticidad en tuberías y otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes.
f) Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y Secretariales,
g) Personal para la administración, dirección y residencia de la obra.
h) Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.

Soportan técnicamente el presupuesto oficial para la ejecución del contrato que se llegare a celebrar los siguientes anexos:

1. Presupuesto oficial determinado por la secretaria de Planeación y Obras Públicas.
2. Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems.
3. Análisis de precios complementarios.
4. Análisis de AIU, Administración, Imprevisto y Utilidad.
5. Memorias de cálculo para cada uno de los unitarios.
6. Especificaciones Técnicas.

El Municipio de Sabanalarga aceptará el valor propuesto del AIU bajo el entendido que todas las actividades constructivas, administración logística y de personal y pruebas que debe realizar el futuro contratante, no excederán el AIU correspondiente al 34%. Para el Análisis del AIU se tuvieron en cuenta los impuestos, contribuciones, costos de personal técnico y administrativo de oficina, costos de oficina, seguridad industrial y demás costos administrativos asociados al objeto del proyecto a contratar.

2.3.1 Gastos tributarios:

En cuanto a los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y local, del futuro contrato a celebrarse se encuentran:

CONCEPTO	TARIFA
Retención en la fuente	Conforme a lo previsto en la ley1607 de 2012 y sus decretos reglamentarios Nos. 099 y 1070 de 2023. Tarifa contratos obra 2%.
Industria y comercio	10 x 1000 del valor total del contrato
Avisos y tableros	15% del valor liquidado del impuesto de industria y comercio (Régimen de rentas del Municipio de Sabanalarga)
Sobretasa bomberil	3% de la sumatoria de lo liquidado del impuesto de industria y comercio (Régimen de rentas del Municipio de Sabanalarga)
Contribución sobre contratos de Obra Pública.	5% sobre el valor total del contrato
Estampilla pro Cultura	1% del valor total del contrato
Estampilla pro Anciano	4.2% del valor total del contrato
Estampilla pro Deporte	1.5% del valor total del contrato
Estampilla justicia familiar	2% del valor bruto del contrato

2.3.2 INTERNACIONAL

A continuación, se procede a realizar un análisis de los distintos tratados internacionales suscritos por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al presente **PROCESO DE SELECCIÓN**, de conformidad al artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y en virtud de lo establecido en el Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio. Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de contratación pública, así:

Acuerdo Comercial	Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercial[5]	Ley en Colombia que aprueba el Acuerdo Comercial
Alianza Pacífico	Capítulo VIII del Protocolo Adicional	Ley 1746 de 2014
Canadá	Capítulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo	Ley 1363 de 2009
Chile	Capítulo XIII y Anexo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia - Chile	Ley 1189 de 2008
Corea	Capítulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea	Ley 1747 de 2014
Costa Rica	Capítulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica	Ley 1763 de 2015
Estados Unidos	Capítulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta licitaciones electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América	Ley 1143 de 2007
Estados AELC	Capítulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC	Ley 1372 de 2010
México	Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia	Ley 172 de 1994
Triángulo Norte[8]	Capítulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras	Ley 1241 de 2008
Unión Europea[9]	Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017, y Decisión 01 de 2021	Ley 1669 de 2013
Israel	Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel	Ley 1841 de 2017
Reino Unido e Irlanda del Norte	Provisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada en vigor de dicho Acuerdo Comercial[4].	Ley 2067 de 2020

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

5. Los textos finales de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia con compromisos en Compras Públicas pueden ser consultados en: https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
6. Los Estados de la Alianza Pacífico son Chile, Colombia, México y Perú.
7. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
8. Los Estados del Triángulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras.
9. Los Estados de la Unión Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el Acuerdo Comercial son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia

Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina10 -CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional.

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas por los Acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

El objeto del presente proceso de contratación para la construcción de andenes, cuyo valor es la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($71.142.729,00) M/CTE, valor** que no supera el establecido por los Acuerdos Comerciales de

Alianza del Pacifico (únicamente con Chile y Perú), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Costa Rica, que corresponde desde US$ 7.008.000; Estados AELC (EFTA), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), que corresponde desde 5.000.000 DEG; excepto el Triángulo del Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) que es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del limite inferor de la menor cuantía; y La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN que es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

Según los anexos del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el presente proceso de contratación, le son aplicables las excepciones establecidas en el numeral 38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Triángulo Norte (únicamente con el Salvador). No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, no establece plazos mínimos para la presentación de las ofertas.

		ENTIDAD ESTATAL CUBIERTA	VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA DEL PACÍFICO	CHILE	SI	NO	NO	NO
	MÉXICO	NO	NO	NO	NO
	PERÚ	SI	NO	NO	NO
CANADÁ		NO	NO	NO	NO
CHILE		SI	NO	NO	NO
COREA		NO	NO	NO	NO
COSTA RICA		SI	NO	NO	NO
ESTADOS UNIDOS		NO	NO	NO	NO
ESTADOS AELC		SI	NO	NO	NO
MÉXICO		NO	NO	NO	NO
TRIÁNGULO NORTE	EL SALVADOR	NO	SI	SI	NO
	GUATEMALA	SI	SI	NO	SI
	HONDURAS	NO	NO	NO	NO
UNIÓN EUROPEA		SI	NO	NO	NO
COMUNIDAD ANDINA		N/A	N/A	NO	SI

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones –CAN , por lo que se dará el mismo trato que Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho Acuerdo y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas que se establezca para el proceso de selección estarán ajustados de acuerdo a la normatividad vigente.

(CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME)
DECRETO 1860 DE 2021

Que el **ARTÍCULO 5.** Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así:

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. **Convocatorias limitadas a Mipyme**. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea **MENOR A CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$125.000)**, liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido **SOLICITUDES DE POR LO MENOS DOS (2) MIPYME COLOMBIANAS PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYME COLOMBIANAS**. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos **UN (1) DÍA HÁBIL ANTES DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA**, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.

2.4 ASPECTOS REGULATORIOS O LEGALES

2.5. INDICACION DE LA MODALIDAD:

MODALIDAD	APLICA
1. LICITACION PUBLICA	☐
2. SELECCIÓN ABREVIADA	☒
3. CONCURSO DE MERITOS	☐
4. CONTRATACION DIRECTA	☐

2.6 JUSTIFICACION *DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS*

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

El Municipio de Sabanalarga, en atención a la cuantía y las calidades del servicio, bien u obra que se pretende contratar, considera como justificada la modalidad de selección de contratista, de selección abreviada de menor cuantía, conforme los siguientes soportes de índole jurídico:

→ *CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA*

El proceso de selección que informa el presente estudio, se soporta constitucionalmente en los artículos 209 y 311 de la Constitución Política que establecen:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
"Al Municipio como entidad fundamental de la división Política-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes."

→ *Ley 80 de Octubre (28) de 1993*,

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, señala en su artículo 2º define y señala a los municipios como una de las entidades públicas, las cuales estarán sujetas a las disposiciones de dicho estatuto.

→ *Ley 1150 de Julio (16) de 2007*,

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos,

establece en su artículo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.
Literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

→ *Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015*

Artículo 2.2.1.2.1.2.20.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el análisis de la demanda teniendo en cuenta las condiciones en las cuales será adquirido los servicios objeto del proceso de selección y como lo han hecho otras entidades estatales.

Es recomendable realizar un análisis a nivel Departamental o Nacional, con el fin de tener diversidad de proponentes.

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DEMANDAN ESTOS SERVICIOS ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

Revisando la contratación del Municipio de Sabanalarga en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP se puede constatar que se han desarrollado procesos de contratación en la misma modalidad de selección, con un objeto similar a la presente contratación, para Obras Públicas por lo que se relaciona a continuación algunos de ellos:

MUESTRA No. 1	
TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No.	SB-LP-005-2018
ENTIDAD	ALCALDIA DE SABANALARGA
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN COCREYO ESTAMPADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 2-3, 3-4 MARGEN IZQUIERDA Y CARRETA 6 ENTRE CALLES 2-3 MARGEN DERECHO, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($ 250.121.404,00) M/TE
FORMA DE PAGO	EL CONTRATISTA PAGARÁ A EL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA SIGUIENTE MANERA: A) ANTICIPO: EL MUNICIPIO ENTREGARÁ AL CONTRATISTA UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,

	PREVIA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE. B) ACTAS PARCIALES: HASTA UN OCHENTA (80%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES, DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA, PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL, DE CADA ACTA SE DEBERÁ DESCONTAR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO ENTREGADO, C) ACTA FINAL: UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO RESTANTE DEL VALOR FACTURADO, QUE NO PUEDE SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO LIQUIDACIÓN FINAL, DE LA CUAL SE AMORTIZARA EL VALOR DEL ANTICIPO FALTANTE. PARA EFECTOS DE CADA PAGO, LAS ACTAS DEBERÁN SER SUSCRITAS POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR CON LOS INFORMES, LA CONSTANCIA DEL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES, PARA EL PAGO FINAL ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA ANTERIORMENTE EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL PAZ Y SALVO DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ANDENES ESTAMPADOS R/L CARLOS ALBERTO BARRERA GARCIA

MUESTRA No. 2	
TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No.	SB–SA–MC–006–2017
ENTIDAD	ALCALDIA DE SABANALARGA
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 -4 MARGEN DERECHA Y CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 - 6 MARGEN DERECHA, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRES PESOS ($ 157.602.003,00) MCTE
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARÁ A AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA SIGUIENTE MANERA: A) ACTAS PARCIALES: HASTA UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES, DE ACUERDO CON EL AVANCE DE

	OBRA, PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL. DE CADA ACTA SE DEBERÁ DESCONTAR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO ENTREGADO. B) ACTA FINAL: UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO RESTANTE DEL VALOR FACTURADO, QUE NO PUEDE SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL, DE LA CUAL SE AMORTIZARÁ EL VALOR DEL ANTICIPO FALTANTE. PARA EFECTOS DE CADA PAGO, LAS ACTAS DEBERÁN SER SUSCRITAS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR CON LOS INFORMES, LA CONSTANCIA DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES, PARA EL PAGO FINAL ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA ANTERIORMENTE EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR PAZ Y SALVO DE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ANDENES SABANA 2017 ELKIN FERNANDO CORTES ZARATE

3.2 ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DE LOS BIENES.-

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este análisis del sector de acuerdo a la entidad contratante se consultaron en la página www.colombiacompra.gov.co y se relacionan a continuación:

MUESTRA No. 1	
TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No.	SAMC-INDEV-002-2023
ENTIDAD	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE ANDEN PARALELO A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CIUDADEL LA DECISION, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA EL ACCESO Y LA MOVILIDAD DE TRANSEUNTES QUE CIRCULAN POR EL SECTOR].
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS REINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($108.536.612) M/CTE
FORMA DE PAGO	EL INDEV PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: LA ENTIDAD CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN HASTA EL 95% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA

	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. LA ENTIDAD EFECTUARÁ AL CONTRATISTA PAGOS MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON TAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS, REVISADAS, ACEPTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR LA SUPERVISIÓN EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR, LAS CUALES ADEMÁS DEBEN SER VERIFICABLES FÍSICAMENTE Y DEBERÁN SOPORTARSE EN ACTAS DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL VALOR DEL AIU PACTADO. PARÁGRAFO 1. LA ENTIDAD REALIZARÁ AL CONTRATISTA EL ÚLTIMO PAGO, CUYO VALOR NO PODRÁ SER INFERIOR AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EL CUAL SE HARÁ A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD. EL PAGO A EL CONTRATISTA SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y VISTO BUENO POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACOMPAÑADA DEL ACTA DE RECIBO Y DE LA CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE EL CONTRATISTA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PARÁGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. EL SUPERVISOR DESIGNADO SOLO APROBARÁ EL PAGO DE AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN COMPROBABLES Y EFECTIVAMENTE SOPORTADAS Y QUE, EN CONSECUENCIA, HAYAN SIDO DEBIDAMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA. EN TODO CASO LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE APROPIACIONES PRESUPUESTALES DEL INDEV SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC).
PLAZO DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
CONTRATISTA	JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA

MUESTRA No. 2	
TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No.	MM-SAMC-SINF-026-2021
ENTIDAD	ALCADIA DE MONTERREY
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACION DE ANDENES PERIMETRALES PARA EL EQUIPAMENTO QUE PRESTA SERVICIOA LA SEDE DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DEL CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCEINTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 99.635.348) MCTTE

FORMA DE PAGO	PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA A EJECUTAR, SE DISPUSO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, ESTIMADOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA DESCRITAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, LOS PAGOS SE HARÁN CON SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC DE LAS VIGENCIAS 2020, LA SITUACIÓN DE FONDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL CORRESPONDIENTE TRÁMITE ADMINISTRATIVO, EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ASÍ: A) ACTAS EPARCIALES HASTA POR EL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL AVANCE PARCIAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS, PREVIA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y LA EL ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL EMPLEADO. EL PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZARÁ AL DEMOSTRAR UN 40% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADA. IGUALMENTE EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR COMO REQUISITO PARA SU PAGO, UN INFORME PARCIAL QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES ASPECTOS: VALOR CONTRATADO, EJECUTADO Y POR EJECUTAR; PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA; PLAZO DEL CONTRATO Y EL FALTANTE POR EJECUTAR, ADICIONALES EN VALOR Y PLAZO; SUSPENSIONES REALIZADAS; MODIFICACIONES REALIZADAS; DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS EJECUTADAS; PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO; ESTADO DE LAS PÓLIZAS, VIGENCIAS Y FECHA DE APROBACIÓN DE LAS MISMAS; ACTAS SUSCRITAS, COMPROBANTES DE PAGO EN DONDE SE DEMUESTRE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF). LA SUMA DE TODOS LOS PAGOS PARCIALES NO PODRÁ EXCEDER EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. B) UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE SERÁ CANCELADO A LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO, Y UNA VEZ SE CUMPLAN

	LOS SIGUIENTES REQUISITOS: SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECIBO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO; APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA; PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS TRABAJADORES VINCULADOS AL CONTRATO DONDE DEBERÁ CONSTAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO; RECIBO PAZ Y SALVO DEL MUNICIPIO, Y TODO AQUELLO QUE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MÉS, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES AMCIV S.A.S NELSON JULIAN RAMIREZ CALDERON

4. ANALISIS DE LA OFERTA

Los proveedores de los bienes y servicios inherentes al proceso de contratación al que se aplica el presente estudio de sector están conformados por empresas privadas y particulares que se dedican a la actividad de la construcción de obras civiles y/o mantenimiento de edificios. En el caso del presente estudio del sector, se han observado diferentes procesos de contratación mediante los que diferentes entidades públicas han adquirido o proyectado adquirir bienes y servicios similares a los que se contempla contratar con el proceso al que se aplica el presente documento. Como fuente de información se tiene el portal de información sobre la contratación pública SECOP y dichos datos son tomados como referencia para la estructuración de los documentos precontractuales.

A continuación, se detalla la muestra aleatoria de algunos de los posibles oferentes tanto plurales como singulares:

A nivel departamental en el sector de obras civiles las empresas registradas son las siguientes, de acuerdo a la información consignada en el SIREM (El sistema de Información y Reporte Empresarial).

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp

Se realizó una base de datos de empresas que dentro de su actividad económica este el código de clasificación industrial internacional Uniforme **4290 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL** arrojando la siguiente información:

NIT	RAZON SOCIAL	CIUDAD	DEPARTAMENTO	CIIU	SECTOR
800071993	MANSER INGENIERIA S A S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
9010278033	ESVA INGENIERIA S.A.S	SABANALARGA	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830136346	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES DCC SAS	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
832000231	HS INGENIERIA LTDA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844000023	MOPEN S A S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844001510	ADECC LTDA	AGUAZUL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844001593	FERREAGUAS ASOCIADOS S A S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
9005572414	INGENIARK S.A.S	SABANALARGA	CASANARE	F4112	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

844002568	CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844002657	SQR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S A S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844002854	INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES ICICO S.A.S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844002898	INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS SAS	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844004840	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
844004924	UTEMPO SAS.	AGUAZUL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900139029	INGENIAL CONSTRUCCIONES LIMITADA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900209042	CESMA INGENIERIA LTDA	TAURAMENA	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900268077	UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS

					OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900339471	CONSTRUCCIONES FLOREÑA S.AS	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900415980	INVERSIONES CUMARE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900446194	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES S.A.S.	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900476463	ALIANZA AGREGADOS SAS	PAZ DE ARIPORO	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900492952	SERVIUNIDOS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA	YOPAL	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900568276	INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS ASOCIADOS S.A.S.	PAZ DE ARIPORO	CASANARE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800196467	INGENIERIA JOULES MEC LTDA	NEIVA	HUILA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
805008499	CIMENTEC SAS	YUMBO	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE

					INGENIERIA CIVIL
800164423	PAMER INGENIERIA SAS	MALAMBO	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
813006542	INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	NEIVA	HUILA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800019654	ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
802000969	CONSTRUTEL S.A.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800092242	CABALLERO ACEVEDO S.A.S.	CARTAGENA DE INDIAS	BOLÍVAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
806014108	CONSTRUCTORA EMMA LTDA	CARTAGENA DE INDIAS	BOLÍVAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800075746	SINFOROSO ROBLEDO O & CIA S A S	MANIZALES	CALDAS	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800219705	ROCA + SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

800177012	JASA LTDA	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800252740	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
807003576	VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800204028	LOVALL RE	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800085861	SILVA ARIZA SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800044735	SERVI METAL LTDA	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800207622	ICAGEL LIMITADA	IBAGUÉ	TOLIMA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
811006779	INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A	RIONEGRO	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

800202400	EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
805016535	INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	YUMBO	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800235946	SA CONSTRUCTORA SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800137478	METALORIENTE SAS	CANDELARIA	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800228872	CONCALI COLOMBIA S.A.S.	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800093266	GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SA	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
805003019	RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800171669	GEOCONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800112169	CONSTRUOBRAS S.A.S	ARMENIA	QUINDÍO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS

					OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800176128	CINCEL SAS	ENVIGADO	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800193071	CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800078011	ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800050699	ALEMAN BELLO S.A.S.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800205166	ROCALES Y CONCRETOS S A S	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
812002343	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS	MONTERÍA	CÓRDOBA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
805016367	RB CONSTRUCTORES Y CIA SCA	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800226833	CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S.	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE

					INGENIERIA CIVIL
811047181	CONSTRUCTORA SERRANIA S.A	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
811023055	CODICO LTDA.	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
811046638	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
811037915	HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS	SABANETA	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
802012179	DOLMEN SA ESP	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800129071	SOTARCO S.AS.	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800024151	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
802005147	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

802023626	JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
806013308	M.V.C.S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	BOLÍVAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
802018747	ALUNAS S.A.	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
813010363	INCIVIL SAS	NEIVA	HUILA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
805030454	CONINGENIERIA SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
807005132	SOCIEDAD CONSTRUCTORES CIVILES Y DE SISTEMAS ASOCIADOS S.A.S "CONCISA S.A.S"	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800054837	CIMEC LTDA	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800127156	INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS	BUCARAMANGA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
804004100	MR INGENIEROS SAS	CARTAGENA DE INDIAS	BOLÍVAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS

					OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800050326	IOV & CIA S.A.S.	SINCELEJO	SUCRE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
800016281	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
801002878	INVERSIONES TERRA SA	ARMENIA	QUINDÍO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830005457	PANIVI SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
825001691	ESECO LTDA	RIOHACHA	LA GUAJIRA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
826001185	I C M INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S A S	DUITAMA	BOYACÁ	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830104160	CONSTRUCCIONES BARSA SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890110582	VIÑAS RUSSI SAS	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE

					INGENIERIA CIVIL
819005874	SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S	SANTA MARTA	MAGDALENA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890112708	UCO S.A.	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830073703	PAVIOBRAS SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890210612	CAG SAS	FLORIDABLANCA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890308362	PURITEC DE COLOMBIA SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830073933	OBRAS LTDA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830117896	CONSTRUCCIONES AR & S LTDA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
826000872	CONTRUCTORA INDUSTRIAL DE SOGAMOSO SAS	SOGAMOSO	BOYACÁ	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

860534900	MG INGENIERIA SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830147225	PROILTEC SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830037203	FM INGENIERIA SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860091066	INVERSIONES EL PINO S A S	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
891100670	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890504445	COSAN SA	CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830117761	TECCIVIL SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890930545	MINCIVIL SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

890924825	ASESORIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860533414	PROENZA S.A	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830063087	INCOPAV SA	VILLAVICENCIO	META	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890903035	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890401053	BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.	CARTAGENA DE INDIAS	BOLÍVAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
824000254	INGENIERIA MULTISECTORIAL SAS	VALLEDUPAR	CESAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
834000377	RG INGENIERIA SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
834000202	CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA	ARAUCA	ARAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
890300012	NETAFIM COLOMBIA SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS

					OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830116891	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	COTA	CUNDINAMARCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830114440	PROYECTOS CIVILES SYM LTDA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860028988	BYR CONSTRUCCIONES SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830139109	PELICANO LTDA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830128700	INTERPROYECTOS SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860509583	INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860008495	ACUATECNICA SAS FERNANDO FACCINI Y CIA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830009651	INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE

					INGENIERIA CIVIL
860037232	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830104160	CONSTRUCCIONES BARSA SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830038515	IHC LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830513476	CONSTRUCCIONES DIM SAS	PALERMO	HUILA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
830007073	OBCIPOL S A S	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
822000138	INGECON S.A.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
822007497	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA	VILLAVICENCIO	META	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
860510315	INVERSIONES ALIS SAS	VILLAVICENCIO	META	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

900512882	EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900348206	PROYECTOS DE INGENIERIA I&D SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900258284	CONSTRUCTORA CALCAMAR S.A.S.	ARMENIA	QUINDÍO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900219918	DANES INGENIEROS LTDA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900572026	CONSTRUCTORA J.O SAS	CAUCASIA	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900195813	CONSTRUCTORA CEAS S.A.S.	SABANETA	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900347042	CONSTRUCTORA D-CA SAS	SINCELEJO	SUCRE	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900468877	G3E SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900411080	TRITURADOS MPS SAS	MANIZALES	CALDAS	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS

					OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900561688	JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	MONTERÍA	CÓRDOBA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900047904	THEKCA INGENEIRIA SA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900130852	CONSTRUCTORA SOJIMECA S A	SANTA MARTA	MAGDALENA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900557929	GMI CONSTRUCCIONES SAS	PASTO	NARIÑO	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900713159	WAMCOL S.A.S.	SAN MARTÍN	CESAR	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900551647	IRON EQUIPMENT RENTAL S.A.S.	BUCARAMANGA	SANTANDER	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900590459	INGENIERIA ISAN SA	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900402153	VERDE AJENJO SAS	BELLO	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE

					INGENIERIA CIVIL
900106817	CONSTRUCTORA DE CENTROS COMERCIALES SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900241305	PSPORT SYSTEMS S.A.S.	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900040825	CJS INGENIERIA SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900342026	CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900154080	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO INGENIEROS SAS	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900421539	GILGAL INTERNACIONAL SAS	TUNJA	BOYACÁ	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900064086	PROIECTUS INGENIERIA S.A.S.	CALI	VALLE DEL CAUCA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900574028	ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS	VILLAVICENCIO	META	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

900198755	INGECIV C&C LTDA	VILLAVICENCIO	META	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900442143	GINEBRA HOUSES SAS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900560197	SELECT BUSINESS TOWER SAS	MEDELLÍN	ANTIOQUIA	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900439170	CDAN SAS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
900045747	BEXING S.A.S	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	F4290	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

5. ANÁLISIS FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme, La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será consignada en el registro único de proponente vigente y en firme del mejor año fiscal de los últimos tres años, fecha de corte **31 de diciembre de 2025** de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.

C. El Formato 4 -- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será consignada en el registro único de proponente vigente y en firme del mejor año fiscal de los últimos tres años, fecha de corte **31 de diciembre de 2025** de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos, en los términos definidos en la sección 1.13.

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥1,03
Índice de endeudamiento	≤ 74%
Razón de cobertura de intereses	≥ 0
Capital de trabajo	CTd = 10% x (PO)
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0.04
Rentabilidad del activo	≥ 0.02

Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥2,00
Índice de endeudamiento	≤ 70%
Razón de cobertura de intereses	≥ 1
Capital de trabajo	CTd = 10% x (PO)
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0,06
Rentabilidad del activo	≥ 0,04

1.3.5 CAPACIDAD RESIDUAL.

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:

$$CRP \geq CRPC$$

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.

1.3.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC).

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

$$CRPC = POE - Anticipo\ y/o\ pago\ anticipado$$

Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

$$\text{CRPC} = \frac{\text{POE} - \text{Anticipo y/o pago anticipado}}{\text{Plazo estimado (meses)}} * 12$$

1.3.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP).

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:

$$CRP = CO * \left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organización
E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

Factor	Puntaje máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

NOTA: Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web:

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente.
Menos de un (1) año (*)	USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
	Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad

de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato Capacidad residual en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación.

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así:

$$E = \frac{\text{Valor total de los contratos (COP)}}{\text{Presupuesto total estimado (COP)}}$$

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:

$$E = \frac{\text{Valor total de los contratos (COP)}}{(\text{Presupuesto total estimado} * \% \text{ de participación})}$$

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5- Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos,

salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	0,5	20
0,5	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,5	35
1,5	Mayores	40

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor o revisor fiscal según el caso.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 Capacidad residual suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días.

Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 Capacidad residual firmado por la persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica y el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones.

6. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información referente a este proceso como estudios previos, anexos, proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones y demás documentos adicionales puede ser consultada por los proponentes la página web del SECOP www.contratos.gov.co o en la página web de la Alcaldía www.sabanalarga-casanare.gov.co

RESPONSABLES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR	
PROYECTÓ COMPONENTE TÉCNICO	
Nombre: MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ Cédula: 1.116.992.296 de Sabanalarga- Casanare Cargo: Profesional Contratado – Secretaría de Planeación y obras públicas Firma: Marcia Lucero Alfonso	
APROBÓ COMPONENTE FINANCIERO – ORGANIZACIÓN - CAPACIDAD RESIDUAL	
Nombre: OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA Cédula: 9.659.706 de Yopal Casanare Cargo: Profesional Contratado Secretaría General y de Gobierno Firma:	
REVISÓ Y APROBÓ - SECRETARÍA RESPONSABLE	
Nombre: MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES Cédula: 1.019.015.402 de Bogotá D.C Cargo: secretaria de Planeación y Obras Públicas Firma: Mónica Rodríguez	
OBJETO A CONTRATAR	**"CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**