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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición 
de bienes, obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a 
continuación, se detalla la información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes 
desarrollando sus funciones con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, 
buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, integrado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y ejecutar 
políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, pertinencia 
y calidad de la oferta educativa en el Municipio.  
 
El mismo decreto determina que le compete a la Secretaría de Educación, conforme al 
artículo 148 numeral 3., “Verificar que la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro 
del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo 
expresa la competencia de “Planear y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación 
y/o mejoramiento de la infraestructura educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función 
a través de la Subsecretaría de Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del 
Decreto mencionado, el cual reza lo siguiente:  
 

"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de 
Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
(...)  
4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 

 
Asimismo, el Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el cual se 
reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y 
se dictan otras disposiciones",  estableció que la Secretaría de Educación tendrá a cargo 
la administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación 
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de servicios educativos determinados como educación pública y los demás inmuebles 
propios a sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, la cual constituye un elemento esencial para 
garantizar la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad, seguridad, 
accesibilidad y permanencia. No obstante, la infraestructura educativa del Distrito presenta, 
en términos generales, situaciones de deterioro derivadas de su antigüedad, insuficiencia 
de espacios para atender la demanda educativa y necesidades de actualización frente a la 
normatividad técnica vigente, circunstancias que limitan el desarrollo de ambientes 
adecuados para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
De acuerdo con el diagnóstico sectorial de infraestructura educativa, aproximadamente el 
61% de las sedes educativas oficiales fueron construidas antes de 1980, por lo que una 
proporción significativa de la infraestructura existente fue edificada con anterioridad a la 
expedición de las normas modernas de diseño y construcción sismo resistente. Esta 
situación cobra especial relevancia si se considera que el Distrito de Santiago de Cali se 
encuentra localizado en una zona de alta amenaza sísmica, lo que hace indispensable 
avanzar de manera progresiva en la modernización, reforzamiento y renovación de la 
infraestructura educativa oficial, garantizando el cumplimiento de los estándares 
establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y 
demás disposiciones técnicas aplicables. 
 
Asimismo, estudios técnicos desarrollados sobre la infraestructura educativa del Distrito 
evidencian que una parte importante de las edificaciones presenta condiciones de 
vulnerabilidad física asociadas a su antigüedad, sistemas constructivos y deterioro 
progresivo de sus elementos estructurales y no estructurales. A ello se suman afectaciones 
ocasionadas por fenómenos naturales, tales como inundaciones y movimientos en masa en 
algunos sectores del Distrito, así como deficiencias relacionadas con iluminación, 
ventilación, distribución de espacios, accesibilidad, redes técnicas y condiciones 
ambientales, aspectos que inciden directamente en la seguridad, bienestar y desempeño de 
la comunidad educativa. 
 
La Ciudad de Santiago de Cali enfrenta serios retos en materia de infraestructura física 
educativa, los cuales han sido ampliamente documentados en diagnósticos institucionales, 
informes técnicos del Ministerio de Educación Nacional y los distintos Planes de Desarrollo 
y de Infraestructura Educativa formulados por la Administración Distrital. 
 
De acuerdo con el Diagnóstico de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación 
Distrital, un alto porcentaje de las instituciones educativas oficiales presenta deterioro 
significativo en su infraestructura, caracterizado por deficiencias en cubiertas, redes 
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hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias, sistemas de ventilación e 
iluminación, y condiciones estructurales generales, así como ausencia del sistema de 
protección contra incendio, el cual actualmente es de obligatorio cumplimiento. Muchas de 
las edificaciones superan los 30 años de antigüedad y no han recibido intervenciones 
integrales de mantenimiento o restauración. 
 
En razón de lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 "Cali, Capital Pacífica de 
Colombia" reconoce que la infraestructura educativa es uno de los pilares para garantizar 
una educación de calidad, segura, incluyente y pertinente. Por ello, establece la necesidad 
de intervenir prioritariamente aquellas instituciones educativas que presentan mayores 
niveles de vulnerabilidad estructural y deficiencias en la dotación de espacios pedagógicos. 
 
Con una infraestructura habilitada se cuenta con espacios adecuados para la formación 
integral, al mejorar las condiciones físicas de la infraestructura se disminuye la deserción 
escolar, las desigualdades sociales y económicas de la región, al contar con infraestructura 
de calidad se logra bajos índices de deserción, alto rendimiento en las pruebas saber e 
ICFES y por consiguiente acceso a la educación superior y al mercado laboral. 
 
Por otra parte, el Plan Maestro de Equipamientos Educativos de Cali establece lineamientos 
para la modernización de las sedes educativas, promoviendo estándares como los definidos 
en la NTC 4595 y el documento técnico de Lineamientos de Infraestructura Educativa del 
MEN. Dichos lineamientos se enfocan en la construcción de ambientes escolares dignos, 
seguros, accesibles, funcionales y sostenibles, ajustados a las necesidades educativas 
actuales y a las proyecciones demográficas del territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención integral de la infraestructura educativa en Cali 
no solo responde a una necesidad técnica y funcional, sino también a un compromiso social 
y legal con el bienestar de la niñez y juventud. Su adecuada planificación e inversión es 
esencial para transformar los entornos de aprendizaje y potenciar el desarrollo humano y 
social del Distrito. 
 
Es por lo anterior, que el mejoramiento de la infraestructura educativa en Cali es un pilar 
fundamental del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Cali Capital Pacífica de Colombia". 
Este enfoque busca garantizar espacios de aprendizaje modernos, seguros y adecuados 
para el desarrollo integral de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales, 
promoviendo así una educación de calidad en ambientes idóneos. Para lograr este objetivo, 
el Concejo Distrital, mediante el Acuerdo N°0592 del 12 de diciembre de 2024, denominado 
‘Invertir para crecer’, autorizó al señor alcalde de Santiago de Cali a celebrar contratos y 
realizar operaciones de crédito público, actos asimilados y operaciones conexas, para 
financiar programas y proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura escolar 
pública. Este respaldo financiero permitirá intervenir de manera estratégica en las 
instituciones educativas, priorizando aquellas con mayores necesidades, y garantizará que 
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más niños y jóvenes tengan acceso a espacios diseñados para potenciar su aprendizaje y 
desarrollo. 
 
En razón de lo anterior, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación, contempla 
la necesidad de ejecutar obras de reforzamiento estructural de edificaciones en alto riesgo 
de estabilidad, dado que se trata de construcciones de más de 30 años sin reparaciones; 
demoliciones parciales de varias edificaciones para la construcción de nuevas aulas, 
construcción de comedores y zonas recreativas, y en general, reposición de infraestructura 
física en las Instituciones Educativas existentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución Educativa República de Argentina, Sede 
Principal, fue incorporada al Plan Maestro de Infraestructura Educativa en la categoría de 
reposición debido a su alta vulnerabilidad estructural y al incumplimiento de los estándares 
actuales de seguridad, sismo resistencia y funcionalidad.  
 
Es por ello, que el Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación, contempla realizar 
la renovación total de su infraestructura, incorporando criterios de accesibilidad, 
sostenibilidad, seguridad, eficiencia espacial y calidad constructiva, con el fin de garantizar 
ambientes educativos seguros y adecuados a las exigencias pedagógicas contemporáneas. 
 
A su vez, la Institución Educativa República de Argentina, Sede Policarpa Salavarrieta, fue 
incluida en el Plan Maestro de Infraestructura Educativa debido a los altos riesgos 
estructurales de su edificación, la cual no cumple con los estándares actuales de seguridad 
y funcionamiento.  
 
En razón de lo anterior, el proyecto contempla la reconstrucción total del plantel, con criterios 
de accesibilidad, sostenibilidad, uso eficiente del espacio y calidad arquitectónica, para 
garantizar condiciones adecuadas a las dinámicas educativas actuales. Dicha Institución se 
encuentra ubicada en el barrio Obrero de Cali, lo cual, hace que la institución sea un referente 
educativo y cultural, participando activamente en el proyecto de fortalecimiento del 
patrimonio musical y dancístico de la salsa, contribuyendo a la preservación de la identidad 
cultural caleña. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto contempla la construcción de aulas de clase para 
primaria, diseñadas para ofrecer ambientes adecuados de aprendizaje, así como un 
laboratorio integrado que favorezca la exploración científica y el desarrollo de competencias 
investigativas. Incluirá baterías de baños con condiciones óptimas de salubridad. 
 
Asimismo, se proyectan aulas tecnológicas DATIC dotadas con recursos digitales que 
impulsen la innovación y el aprendizaje interactivo, patios de juegos seguros para el 
desarrollo físico y social de los estudiantes, y un bloque administrativo que permita una 
gestión eficiente de la institución. La infraestructura se complementa con una biblioteca 
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temática como centro de consulta y lectura, un comedor con cocina equipada para garantizar 
el servicio de alimentación escolar, y espacios especializados como una sala de grabación y 
una sala de técnica vocal que fortalecerán los procesos artísticos y musicales, hacia la 
comunidad educativa. 
 
De igual forma, se contempla un salón de transición adaptado a las necesidades de la 
primera infancia, una ludoteca orientada al aprendizaje a través del juego y un patio que 
servirá como espacio de encuentro, recreación y realización de actividades culturales y 
comunitarias. Todo el conjunto estará pensado para promover una formación integral, 
inclusiva y de calidad. 
 
En concordancia con lo anterior, y atendiendo a que la contratación pública debe responder 
a los objetivos y metas definidos en los instrumentos de planificación del Distrito, el proyecto 
objeto de la presente contratación se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Distrital 
vigente, el cual establece las líneas estratégicas para el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa oficial. 
 
En ese sentido, el Honorable Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 
Distrital No. 0578 de 2024, adoptó el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 "Cali, Capital 
Pacífica de Colombia", instrumento de planificación actualmente vigente, en el cual, respecto 
del fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial, estableció:  
 
Eje: 61 - Cali reconciliada 
Componente: 6102 – Oportunidades para la integración social y económica 
Programa: 6102001 - Cali educada 
Meta: 61020010016 - Sedes educativas oficiales con Infraestructura física nueva, adquirida, 
construida y/o restaurada. 
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto de obra cuyo objeto corresponde a la construcción 
de obras en la Institución Educativa República de Argentina Sede Principal y República de 
Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, se encuentra alineado con el Propósito 61 – Cali 
Reconciliada, el Reto 6102 – Oportunidades para la Integración Social y Económica y el 
Programa 6102001 – Cali Educada. En consecuencia, su ejecución contribuye de manera 
directa al cumplimiento del Indicador de Producto 61020010016 – "Sedes educativas 
oficiales con infraestructura física nueva, adquirida, construida y/o restaurada".  
 
En armonía con lo anterior, y con el propósito de materializar las metas e indicadores 
previstos en el Plan de Desarrollo Distrital mediante la ejecución del presente proyecto de 
inversión, resulta necesario acudir a los mecanismos de contratación previstos en el 
ordenamiento jurídico, para lo cual la Administración Distrital cuenta con la competencia y 
facultades legales correspondientes. 
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En este sentido, el Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el Acuerdo Distrital No. 0438 
del 4 de mayo de 2018, "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo 171 dispone que el Alcalde 
de Santiago de Cali está facultado para celebrar, con cargo a las apropiaciones 
presupuestales de cada vigencia fiscal y conforme a las normas legales vigentes, toda clase 
de contratos generales y especiales, incluidos comodatos, convenios interadministrativos, 
convenios de asociación, sustitución de activos y demás negocios jurídicos que resulten 
necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento 
Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones y, en general, para garantizar la adecuada 
marcha de la Administración, la prestación de los servicios a su cargo y el cumplimiento de 
sus competencias constitucionales y legales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y las demás normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto No. 4112.010.20.1049, 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y 
Apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2026”. 
 
Lo anterior se encuentra soportado en el proyecto de inversión registrado en la Ficha EBI 
No. 26005915 “Mejoramiento integral de la Infraestructura Educativa Oficial en Santiago de 
Cali”, mediante la cual se programaron recursos destinados para la ejecución del proyecto 
que contempla la construcción de obras en la Institución Educativa República de Argentina 
Sede Principal y República de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta, contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad de la educación y al desarrollo integral de la comunidad educativa 
del Distrito de Santiago de Cali. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 
Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, la construcción de 
las obras correspondientes a la Institución Educativa Republica de Argentina Sede Principal 
y Republica de Argentina Sede Policarpa Salavarrieta. 
 
El proceso de selección se encontrará distribuido en DOS (02) lotes así: 
 

Número de 
lote o 

segmento  

Objeto del proyecto, lote o 
segmento  Plazo del contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

1 

EJECUTAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE, LA 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2027 

EL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

ESTIMADO PARA 
EL LOTE 1 ES POR 

LA SUMA DE 

CARRERA 11 D # 23 -
49 BARRIO OBRERO 

COMUNA 9 
ZONA URBANA   
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CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS 

CORRESPONDIENTES A LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 

REPUBLICA DE ARGENTINA 
SEDE PRINCIPAL. 

VEINTIDOS MIL 
SETENTA Y OCHO 

MILLONES 
SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL 
TRECE PESOS 

MCTE ($ 
22.078.690.013). 

ESTE 
PRESUPUESTO 

INCLUYE TODOS 
LOS COSTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

RELACIONADOS 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN, 
EJECUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. 

   

2 

EJECUTAR POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE, LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS 
CORRESPONDIENTES A LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 

REPUBLICA DE ARGENTINA 
SEDE POLICARPA 
SALAVARRIETA. 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2027 

EL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

ESTIMADO PARA 
EL LOTE 2 ES POR 

LA SUMA DE 
QUINCE MIL 

SETECIENTOS 
SETENTA Y 

NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO 
PESOS MCTE ($ 
15.779.732.735). 

ESTE 
PRESUPUESTO 

INCLUYE TODOS 
LOS COSTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

RELACIONADOS 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN, 
EJECUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. 

CARRERA 11 # 22 A- 
30 BARRIO OBRERO 

COMUNA 9 ZONA 
URBANA  

 
c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 

acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
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El Alcance del objeto contractual es el siguiente: 
 
Lote 1: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE ARGENTINA SEDE PRINCIPAL 

Para la Sede Principal de la Institución Educativa Oficial República de Argentina, el alcance 
contempla la ejecución de las obras amparadas por la licencia de construcción en las 
modalidades de obra nueva y demolición total, correspondientes a una intervención de 
aproximadamente 3.471,42 m² de obra nueva y 2.962,89 m² de demolición total. 

La nueva infraestructura educativa contempla una edificación de tres (3) pisos y un (1) 
sótano, destinado a la ubicación de los tanques de almacenamiento de agua. El sistema 
portante previsto corresponde a una estructura aporticada con estructura metálica y losas en 
concreto, y la cubierta estará conformada por teja sándwich termoacústica sobre estructura 
metálica. 

Los cerramientos se ejecutarán mediante mampostería y muros en bloques de concreto, con 
acabados en repello y pintura vinílica. En los ambientes húmedos se contempla el 
revestimiento de los muros con cerámica y pinturas epóxicas, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto. 

La infraestructura contará, entre otros, con sistema de red contra incendio, sistema eléctrico 
para iluminación y tomas, y sistema de voz y datos, además las redes e instalaciones 
requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución educativa. 

Dentro del alcance arquitectónico y funcional de la nueva sede se contempla la construcción 
de los siguientes ambientes y espacios: 

• Área administrativa. 
• Salón múltiple – auditorio – taller artístico de danza. 
• Baños PMR. 
• Baños para administración y docencia. 
• Baño auxiliar del comedor. 
• Baños escolares con cuarto de aseo. 
• Cocina. 
• Salón múltiple – comedor. 
• Escaleras. 
• Portería principal. 
• Primeros auxilios. 
• Rampa peatonal. 
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• Subestación y planta eléctrica. 
• Unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 
• Áreas de circulación. 
• Ocho (8) aulas – taller para secundaria. 
• Taller de bilingüismo. 
• Biblioteca. 
• Laboratorio integrado. 
• Aula de tecnología. 
• Depósito de implementos deportivos. 
• Placa deportiva. 

En consecuencia, para esta sede el contratista deberá ejecutar todas las actividades 
necesarias para materializar la nueva infraestructura educativa, incluyendo la demolición 
total de la infraestructura existente, la construcción de la nueva edificación y las obras 
complementarias requeridas para su funcionamiento integral. 

Lote 2: 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE ARGENTINA SEDE POLICARPA 
SALAVARRIETA  

Para la Sede Policarpa Salavarrieta, el alcance corresponde a una intervención integral 
conforme a la licencia de construcción en las modalidades de reforzamiento estructural, 
modificación, demolición parcial y ampliación, con un área de intervención de 
aproximadamente 3.059,30 m², así como demolición total de aproximadamente 556,13 m², 
en un lote de 1.666,97 m². Adicionalmente, el alcance del objeto contractual comprende la 
actividad de conservación de la fachada existente, en consecuencia, las actividades de 
demolición, reforzamiento, modificación, ampliación y construcción deberán ejecutarse 
garantizando su adecuada protección, conservación, estabilidad e integridad, conforme a la 
licencia de construcción, autorizaciones y especificaciones técnicas aplicables al proyecto.  

La intervención comprende las actividades necesarias para adecuar y ampliar la 
infraestructura educativa, así como ejecutar las demoliciones previstas en los documentos 
técnicos del proyecto, garantizando la correcta articulación entre los elementos existentes 
que deban conservarse, las áreas objeto de reforzamiento y modificación y las nuevas áreas 
construidas. 

La infraestructura educativa proyectada contempla tres (3) pisos y un (1) sótano, donde se 
ubican los tanques de almacenamiento de agua. El sistema portante corresponde a una 
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estructura aporticada con estructura metálica y losas en concreto, con cubierta en teja 
sándwich termoacústica sobre estructura metálica. 

Los cerramientos de los espacios estarán conformados por mampostería y muros en bloques 
de concreto, con acabados en repello y pintura vinílica. En los ambientes húmedos se 
contempla el revestimiento de los muros con cerámica y pinturas epóxicas. 

La sede contará con sistema de red contra incendio, sistema eléctrico de iluminación y tomas 
y sistema de voz y datos, junto con las demás instalaciones necesarias para garantizar la 
operación integral de la infraestructura educativa. 

El programa arquitectónico y funcional previsto para esta sede comprende los siguientes 
ambientes: 

• Dos (2) aulas de transición con baños. 
• Ludoteca. 
• Área administrativa. 
• Baño PMR. 
• Baños para administración y docencia. 
• Baños de primaria con cuarto de aseo. 
• Bodegas de transición y área de rack. 
• Cocina. 
• Comedor + taller – sala de ensayo de percusión y vientos. 
• Coordinación artística. 
• Subestación eléctrica. 
• Portería principal y auxiliar. 
• Primeros auxilios. 
• Escaleras. 
• Rampa peatonal. 
• Taller – aula especializada: sala de armonía y técnica vocal + cuarto de control. 
• Taller – aula especializada: sala de grabación. 
• Biblioteca. 
• Taller de bilingüismo. 
• Unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 
• Ocho (8) aulas de primaria. 
• Aula taller de tecnología. 
• Aula taller polivalente. 
• Laboratorio integrado. 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 
ID en el PAA: 21277 
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e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta 
los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución estimado del contrato es hasta el 31 de diciembre 
de 2027, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del Registro 
Presupuestal de Compromiso, según lo señalado en la normativa vigente. 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección cuenta con trámite de vigencias 
futuras excepcionales, la selección del contratista será en la vigencia 2026, pero su ejecución 
está sujeta a las apropiaciones de disponibilidad que se expidan en la vigencia 2027 de 
conformidad con los trámites presupuestales pertinentes.  
 
A continuación, se observa la localización, dirección y comuna donde se ubican las 
Instituciones Educativas a intervenir, así: 
 
Lote 1: 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

Republica de 
Argentina Sede 

Principal 

Carrera 11 D # 23 -49 9 Barrio Obrero 

 
Lote 2: 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 

Republica de 
Argentina Sede 

Policarpa 
Salavarrieta  

Carrera 11 # 22A -30 9 Barrio Obrero 

 
f. Obligaciones específicas del contratista. 

 
1. Adelantar socialización en caso de ser necesario al inicio y finalización de la 

ejecución del contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o 
territorio de las obras a ejecutar. 

2. Ejecutar de manera simultánea los frentes del alcance del contrato de conformidad 
con el orden lógico constructivo, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias 
para llevar a cabo el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad. 

3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier 
situación que pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 
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4. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la 
propuesta. 

5. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de 
acuerdo con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría 
de Educación y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá 
instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 
0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio 
Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y 
la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la 
ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la 
Secretaría de Educación  podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de 
la Secretaría de Educación entregado por el mismo organismo; descripción de la 
obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la 
administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto 
del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los 
costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, la 
Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta 
de pago que radique el Contratista.  

6. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma 
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías 
que lo amparan. 

7. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo 
el establecido en los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de 
tiempo de dedicación en otros contratos.  

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

10. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la 
cobertura de las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se 
hayan establecido, así como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones 
cuando se presenten motivos que ocasionen la suspensión del contrato o la adición 
en el plazo y el valor del mismo, entre otros. 
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11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 

12. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional 
para el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un 
término de dos (2) días hábiles. 

13. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la 
cual se identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaría 
de Educación, además de poseer los equipos de protección personal como son 
gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.   

14. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional 
del personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por 
falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su 
personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación o a 
terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, 
desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios 
y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo o 
gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos.   

15. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio 
de sus subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción u 
omisión, durante las actividades de obra. 

16. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 
17. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán 

las obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 
18. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subcontratistas o dependientes. 

19. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, 
durante la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad se 
reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello 
ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la 
suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar 
a ninguna indemnización. 

20. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede 
entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la 
ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con 
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disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el 
espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); 
d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento 
de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. 
(Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición 
libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o 
excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de 
construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e 
identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la 
autoridad ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de 
construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Educación , el certificado de funcionamiento del 
lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final de escombros con 
sus correspondientes permisos legales.   

21. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, 
el cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al 
Interventor para el trámite del pago final del contrato. A su vez deberá llevar el 
registro fotográfico en medio magnético, de cada una de las actividades realizadas 
durante la vigencia del contrato. 

22. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la 
ejecución de las obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad 
competente del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

23. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia 
de las bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la 
supervisión/interventoría, según el caso. 

24. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual 
o a solicitud del interventor del contrato. 

25. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra 
deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

26. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de 
bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el 
Contratista a su costo y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, se reserva el derecho de suspender 
total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con 
todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia 
podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así como 
los de las nuevas actividades que surjan durante la ejecución del contrato, 
soportadas con las respectivas cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el 
objeto contractual. 
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28. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de 
actividades, que incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, 
predecesoras y holguras, para cumplir con las obligaciones del contrato en los 
plazos establecidos. Dicha programación deberá mantenerse actualizada y 
presentar el control de las actividades ejecutadas y posibles atrasos en cada uno de 
los comités de obra citados por la supervisión/interventoría. 

29. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá 
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, 
manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el 
manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados 
(químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se 
va a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle. 

30. El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

31. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias 
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final 
del contrato, serán asumidas bajo su responsabilidad. 

32. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para 
cumplir con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecución de 
la obra. Igualmente deberá entregar las especificaciones técnicas de los materiales 
y equipos a utilizar. Lo anterior, debe presentarse en coherencia con la programación 
de obra. Teniendo en cuenta que deberá desarrollar la obra a partir de una 
cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería y/o 
arquitectura para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 
desarrollan. 

33. El contratista previo a la ejecución de actividades relacionadas con materiales con 
asbesto, deberá presentar para aprobación a la interventoria y/o supervisión el 
procedimiento de manejo que va a implementar y la acreditación de los operadores 
y condiciones exigibles para su disposición. 
 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 
Mejoramiento integral de la Infraestructura Educativa Oficial en Santiago de Cali. FICHA BP- 
26005915. ID Banco Nacional “BPIN”: 202600000009645. 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que 
lo establezca este organismo. 
El Departamento Administrativo de Contratación Publica, mediante oficio con radicado en 
orfeo No. 202641350100007344 de fecha 2026-10-05, indico que una vez verificado por 
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parte del organismo SECRETARIA DE EDUCACION, la adopción de las recomendaciones 
realizada a través del orfeo en mención se podra proceder por parte del organismo a publicar 
el proyecto de pliego y sus documentos soportes. 
 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No _X____   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

Si __X__   No _______ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental ___X____    Social ___X_______ Innovación _____ 
 

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No 
4143.010.32.1557-2026, no obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del 
estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
 
NIKI BLANCO ARENAS 
Subsecretario de Despacho 
Secretarìa de Educación  
 
 
 
Proyectó: Tatiana González Sánchez- Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial 
                 Juan Carlos Álvarez Salazar – Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial  
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