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No. DE PROCESO: 4143.010.32.1754-2026 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
 
BP-26005915 “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa Oficial en Santiago de 
Cali” 
 

2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación  
 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión   Funcionamiento   
      

Otros X  Cual Recursos Empréstito 
 
4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para el presente Proceso de Contratación, la Entidad tiene en trámite la aprobación de las 
Vigencias Futuras Excepcionales ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali, para la 
asignación presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal 2027. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de 
selección se publicará sin el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) correspondiente 
a la vigencia 2027; no obstante, la expedición del acto de apertura, la adjudicación y la 
celebración del contrato quedarán condicionadas a la autorización definitiva de dichas 
vigencias futuras y a la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018, que expresa lo 
siguiente: 
 
"Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará 
así: (...) Parágrafo 3°. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar 
la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones". 
 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 
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▪ Contrato de consultoría          
▪ Contrato de obra                       X 
▪ Contrato de interventoría      
▪ Contrato interadministrativo         
▪ Contrato de suministro     
▪ Contrato de compraventa      
▪ Contrato de prestación de servicios profesionales  
▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo    
▪ Contrato de ciencia y tecnología 
▪ Contrato impulso actividades de interés público   
▪ Convenio de asociación       
▪ Convenio de cooperación 
▪ Convenio Interadministrativo     
▪ Seguros       
▪ Otro       

 
¿Cuál?  ___________________________________  

6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE  
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, se procede con la formulación del estudio previo y la determinación de 
los documentos que deberá contener el, o los contratos, que se deriven del presente proceso 
de selección.  
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, integrado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y ejecutar 
políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, pertinencia 
y calidad de la oferta educativa en el Municipio. El mismo decreto determina que le compete 
a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 148 numeral 3., “Verificar que la prestación 
del servicio educativo, se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y 
reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo expresa la competencia de “Planear y 
ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura 
educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función a través de la Subsecretaría de 
Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del Decreto mencionado, el cual reza 
lo siguiente:  
 

"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría 
de Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
(...)  
4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 

 
Posteriormente el mediante Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el cual 
se reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se 
dictan otras disposiciones" estableció que La Secretaría de Educación tendrá a cargo la 
administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación de 
servicios educativos determinados como educación pública y los demás inmuebles propios a 
sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
 
En virtud de lo anterior, Secretaría de Educación tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, la cual constituye un elemento esencial para garantizar la 
prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad 
y permanencia. No obstante, la infraestructura educativa del Distrito presenta, en términos 
generales, situaciones de deterioro derivadas de su antigüedad, insuficiencia de espacios 
para atender la demanda educativa y necesidades de actualización frente a la normatividad 
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técnica vigente, circunstancias que limitan el desarrollo de ambientes adecuados para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
De acuerdo con el diagnóstico sectorial de infraestructura educativa, aproximadamente el 
61% de las sedes educativas oficiales fueron construidas antes de 1980, por lo que una 
proporción significativa de la infraestructura existente fue edificada con anterioridad a la 
expedición de las normas modernas de diseño y construcción sismo resistente. Esta situación 
cobra especial relevancia si se considera que el Distrito de Santiago de Cali se encuentra 
localizado en una zona de alta amenaza sísmica, lo que hace indispensable avanzar de 
manera progresiva en la modernización, reforzamiento y renovación de la infraestructura 
educativa oficial, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos en la Norma 
Colombiana de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y demás disposiciones técnicas 
aplicables. 
 
Así mismo, estudios técnicos desarrollados sobre la infraestructura educativa del Distrito 
evidencian que una parte importante de las edificaciones presenta condiciones de 
vulnerabilidad física asociadas a su antigüedad, sistemas constructivos y deterioro progresivo 
de sus elementos estructurales y no estructurales. A ello se suman afectaciones ocasionadas 
por fenómenos naturales, tales como inundaciones y movimientos en masa en algunos 
sectores del Distrito, así como deficiencias relacionadas con iluminación, ventilación, 
distribución de espacios, accesibilidad, redes técnicas y condiciones ambientales, aspectos 
que inciden directamente en la seguridad, bienestar y desempeño de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, se identifican limitaciones en la dotación y funcionalidad de los espacios 
destinados al proceso pedagógico, encontrándose sedes con déficit de mobiliario escolar, 
laboratorios, bibliotecas, salas de tecnología y demás ambientes de aprendizaje requeridos 
para el desarrollo de las competencias académicas, científicas, tecnológicas y sociales de los 
estudiantes. Estas condiciones afectan la calidad del servicio educativo, incrementan los 
riesgos de deserción escolar durante procesos de intervención física y dificultan la 
implementación de modelos pedagógicos acordes con las necesidades actuales del sistema 
educativo. 
 
A las condiciones descritas se suma la existencia de sectores del Distrito en los cuales la 
infraestructura educativa oficial resulta insuficiente para atender la demanda del servicio, 
situación particularmente evidente en las zonas de expansión urbana, donde el crecimiento 
poblacional derivado del desarrollo de nuevos proyectos habitacionales no ha sido 
acompañado, en la misma proporción, por la construcción de nuevos establecimientos 
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educativos oficiales que permitan garantizar el acceso oportuno de niños, niñas y 
adolescentes al sistema educativo. 
 
En el marco de lo anterior, se ha identificado como problema central la insuficiencia de 
condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de los 
estudiantes en proceso de formación escolar en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago 
de Cali, problemática que se manifiesta, entre otros factores, en la existencia de 
infraestructura educativa envejecida, insuficiente y, en algunos casos, con condiciones de 
vulnerabilidad física, así como en el déficit de cobertura educativa oficial en sectores de 
expansión urbana donde actualmente la capacidad instalada resulta insuficiente para atender 
la demanda existente y proyectada. 
 
En consecuencia, se ha definido como objetivo general fortalecer las condiciones para la 
formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de los estudiantes en proceso 
de formación escolar en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali. Este propósito 
se materializa mediante estrategias orientadas al mejoramiento, modernización, ampliación y 
construcción de infraestructura educativa oficial, la generación de ambientes de aprendizaje 
seguros, inclusivos y accesibles, y el incremento de la capacidad instalada del sistema 
educativo para responder a las necesidades actuales y futuras de la población. 
 
En este contexto, la construcción del nuevo Colegio que estará ubicado en la zona de 
expansión del Distrito de Santiago de Cali constituye una intervención estratégica para la 
Administración Distrital, por cuanto permitirá ampliar la cobertura educativa oficial en una de 
las zonas de mayor crecimiento urbano de Santiago de Cali, disminuyendo el déficit de 
infraestructura escolar existente y garantizando a la población residente el acceso a un 
servicio educativo cercano, oportuno y de calidad. 
 
Actualmente, el proyecto cuenta con el estudio de suelo, los diseños arquitectónicos y 
estructurales aprobados a través de licencia de construcción vigente otorgada mediante 
Resolución No. LC-76001-1-25-0489 del 29 de diciembre de 2025, con una vigencia inicial de 
dos (2) años. Así mismo, la Secretaría de Educación dispone de los estudios y diseños 
técnicos que servirán de base para el desarrollo de la Fase I – Ajuste de Estudios y Diseños 
y la posterior construcción de la infraestructura educativa para 1440 estudiantes. 
 
Para hacer posible la ejecución del proyecto, la Secretaría de Educación dispone del predio 
destinado para la construcción de la nueva institución educativa y de los estudios y diseños 
elaborados inicialmente por la Constructora Bolívar. En desarrollo del proyecto, y dentro de la 
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Fase I, se realizará el ajuste, actualización y complementación de dichos estudios y diseños, 
así como la obtención de las aprobaciones técnicas requeridas ante EMCALI o la empresa 
prestadora de servicios que corresponda para los componentes eléctrico e hidrosanitario, ante 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali para el sistema de protección contra incendios y 
ante Gases de Occidente para el diseño de la red de gas natural. La razón por la cual el 
proyecto contempla una primera fase destinada al ajuste de los estudios y diseños radica en 
que los documentos elaborados por la Constructora Bolívar, si bien constituyen un insumo 
válido y aprovechable para el proyecto, no cuentan actualmente con las aprobaciones de las 
entidades competentes en cada una de las materias reguladas. 
 
Ahora bien, el trámite de aprobación ante dichas entidades no constituye una actuación 
meramente formal. Cada una de ellas adelanta una revisión técnica de fondo sobre los 
diseños sometidos a su consideración y, como resultado de esta, formula observaciones, 
requerimientos y condicionamientos cuya atención puede implicar ajustes a los diseños 
iniciales, tales como el redimensionamiento y replanteo de redes, la reconfiguración del 
sistema de protección contra incendios o la actualización de los diseños frente a los 
reglamentos técnicos vigentes. En todo caso, la Fase I comprende la revisión, coordinación, 
actualización y complementación de los estudios y diseños suministrados; no podrá alterar la 
capacidad, área construida, programa arquitectónico, implantación esencial ni sistema 
estructural principal sin decisión previa, expresa y motivada de la Entidad y de la Interventoría, 
de manera que los ajustes y actualizaciones que se realicen no implican modificaciones a los 
diseños estructurales y arquitectónicos suministrados por la Constructora Bolívar. 
 
En consecuencia, la Fase I del proyecto no se limita a una revisión documental de los diseños 
existentes, sino que comprende su ajuste, actualización y complementación en la medida en 
que lo demanden los pronunciamientos de las entidades competentes, hasta obtener la 
aprobación de la totalidad de los componentes que la requieran. Dicha circunstancia exige 
que el contratista cuente con la idoneidad técnica suficiente para adelantar tales ajustes con 
la calidad y especificidad necesarias para que los diseños resulten aprobados, lo cual justifica 
que ambas fases se integren en un mismo proceso de selección bajo un único responsable. 
 
El cumplimiento de estos requisitos permitirá garantizar la seguridad técnica, funcional y 
normativa del proyecto, asegurar que la infraestructura educativa responda a las exigencias 
de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad establecidas en la normatividad vigente, 
reducir riesgos de modificaciones durante la construcción, evitar sobrecostos y retrasos en la 
ejecución contractual y, finalmente, poner al servicio de la comunidad educativa una 
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infraestructura moderna que contribuya efectivamente al fortalecimiento de las condiciones 
para la formación y el desarrollo integral de los estudiantes del Distrito de Santiago de Cali. 
 
En concordancia con lo anterior, y atendiendo a que la contratación pública debe responder 
a los objetivos y metas definidos en los instrumentos de planificación del Distrito, el proyecto 
objeto de la presente contratación se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Distrital 
vigente, el cual establece las líneas estratégicas para el fortalecimiento de la infraestructura 
educativa oficial. 
 
En ese sentido, el Honorable Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 
Distrital No. 0578 de 2024, adoptó el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 "Cali, Capital 
Pacífica de Colombia", instrumento de planificación actualmente vigente, en el cual, respecto 
del fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial, se estableció:  
 
Eje: 61 - Cali reconciliada 
Componente: 6102 – Oportunidades para la integración social y económica 
Programa: 6102001 - Cali educada 
Meta: 61020010016 - Sedes educativas oficiales con Infraestructura física nueva, adquirida, 
construida y/o restaurada. 
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto de obra cuyo objeto corresponde a los ajustes a 
diseños y la construcción de la Institución Educativa Oficial Viveros, ubicada en la Zona de 
Expansión Urbana del Distrito de Santiago de Cali, se encuentra alineado con el Propósito 61 
– Cali Reconciliada, el Reto 6102 – Oportunidades para la Integración Social y Económica y 
el Programa 6102001 – Cali Educada. En consecuencia, su ejecución contribuye de manera 
directa al cumplimiento del Indicador de Producto 61020010016 – "Sedes educativas oficiales 
con infraestructura física nueva, adquirida, construida y/o restaurada", mediante la 
construcción de una nueva infraestructura educativa destinada a ampliar la cobertura y 
fortalecer la prestación del servicio educativo oficial en el área de expansión urbana del 
Distrito de Santiago de Cali. 
 
En armonía con lo anterior, y con el propósito de materializar las metas e indicadores previstos 
en el Plan de Desarrollo Distrital mediante la ejecución del presente proyecto de inversión, 
resulta necesario acudir a los mecanismos de contratación previstos en el ordenamiento 
jurídico, para lo cual la Administración Distrital cuenta con la competencia y facultades legales 
correspondientes. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 193 

 
En este sentido, el Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el Acuerdo Distrital No. 0438 
del 4 de mayo de 2018, "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para 
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo 171 dispone que el Alcalde de 
Santiago de Cali está facultado para celebrar, con cargo a las apropiaciones presupuestales 
de cada vigencia fiscal y conforme a las normas legales vigentes, toda clase de contratos 
generales y especiales, incluidos comodatos, convenios interadministrativos, convenios de 
asociación, sustitución de activos y demás negocios jurídicos que resulten necesarios para la 
debida ejecución del Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y, en general, para garantizar la adecuada marcha de la Administración, 
la prestación de los servicios a su cargo y el cumplimiento de sus competencias 
constitucionales y legales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 489 de 
1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto No. 4112.010.20.1049, “Por 
el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones 
para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre del año 2026”. 
 
Lo anterior se encuentra soportado en el proyecto de inversión registrado en la Ficha EBI 
No. 26005915, mediante la cual se programaron los recursos destinados para la ejecución 
del proyecto cuyo objeto corresponde a los ajustes a estudios y diseños y la construcción 
de las obras de la Institución Educativa Oficial que estará ubicada en la Zona de Expansión 
Urbana del Distrito de Santiago de Cali. 
 
La ejecución de este proyecto tiene como finalidad realizar los ajustes a los estudios y 
diseños requeridos para garantizar su viabilidad técnica, así como desarrollar la 
construcción de una nueva infraestructura educativa que cumpla con los parámetros 
técnicos, urbanísticos, funcionales y normativos vigentes, permitiendo ampliar la oferta 
educativa oficial y brindar espacios seguros, accesibles, sostenibles y adecuados para la 
prestación del servicio educativo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la 
educación y al desarrollo integral de la comunidad educativa del Distrito de Santiago de 
Cali. 
 
En consecuencia, con lo expuesto, la Secretaría de Educación considera lo siguiente:  
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1. Oportunidad de la contratación 
 
Para cumplir con los fines de la Administración y atender las necesidades existentes en las 
sedes educativas en materia de infraestructura, resulta oportuno adelantar un proceso de 
contratación de la obra pública, que permita la inversión de los recursos asignados al 
organismo para el mejoramiento de la Infraestructura física de sedes educativas oficiales de 
Santiago de Cali. 
 
En consecuencia y conforme con el Decreto de orden Distrital No. 4112.010.20.0443 del 08 
de mayo de 2026 “POR EL CUAL SE DEFINEN LAS REGLAS PARA EL EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES COMUNES EN MATERIA DE CONTRATACION Y ORDENACION DEL 
GASTO DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN 
PERSONERIA JURIDICA DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 DEL DECRETO EXTRAORDINARIO No. 
411.0.20.0516 de 2016; SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACION A LOS JEFES DE OFICINA DE LA SECRETARIA PRIVADA, OFICINA 
ASESORA DE TRANSPARENCIA, OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACION Y 
OFICINA DE COMUNICACIONES; Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el  Alcalde de 
Santiago de Cali delegó adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de 
selección  de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
Ley 1474 de 2011, Decreto- Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen, la 
Secretaria de Educación en cabeza de su Secretario de Despacho, se encuentra facultado 
para suscribir todos los actos, instrumentos y documentos precontractuales, contractuales y 
post contractuales, así como adjudicar o declarar desierto el respectivo proceso de selección, 
observando las excepciones y atribuciones otorgadas por el señor Alcalde en el presente 
Decreto y los que expida sobre la materia, por lo tanto, se hace necesario adelantar desde 
la Secretaria de Educación, el correspondiente proceso de contratación para suplir la 
necesidad del organismo. 
 
Por otra parte, mediante el referido Decreto No. 4112.010.20.0443 del 08 de mayo de 2026, 
se estableció en el Artículo Tercero, Reglas Especiales y Excepciones, entre las cuales se 
encuentran las siguientes: 
 
“ (…)  
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3.1. Cuando los organismos de la Administración Central requieran adelantar procesos 
contractuales cuya modalidad de selección corresponda a licitación pública, concurso de 
méritos abierto, selección abreviada o contratación directa, en los cuales el presupuesto oficial 
se encuentre estimado en una suma igual o superior a dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMLMV), el organismo competente para contratar deberá remitir 
al Departamento Administrativo d Contratación Pública los documentos previos y demás 
soportes que fundamenten la estructuración del respectivo proceso, con el  propósito de que 
este adelante el análisis del proceso, emita el informe de las recomendaciones a que haya 
lugar y desarrolle la articulación institucional correspondiente. Para efectos de lo anterior, los 
organismos deberán tener en cuenta el procedimiento establecido en el parágrafo Primero y 
siguientes del presente artículo. 
 
(…)” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo Tercero del Decreto No. 
4112.010.20.0443 del 08 de mayo de 2026, y en consideración a que el presupuesto oficial 
del presente proceso de selección supera los dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMLMV), la entidad remitió al Departamento Administrativo de Contratación 
Pública los documentos previos y demás soportes que fundamentan la estructuración del 
proceso. Surtido el trámite correspondiente, dicho Departamento adelantó el análisis 
respectivo y emitió el informe de recomendaciones a que hubo lugar, las cuales fueron 
atendidas e incorporadas en la estructuración definitiva del proceso, con lo cual se agotó la 
articulación institucional prevista en la norma citada. 
 
2. Conveniencia  
 
La Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, como responsable de la ejecución 
y puesta en marcha de una educación con calidad en el Distrito, en atención a lo consignado 
en el Plan de Desarrollo Distrital y en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la administración central y las 
funciones de sus dependencias”, considera necesario y conveniente adelantar un proceso de 
contratación bajo la modalidad de licitación pública para el mejoramiento de la infraestructura 
física de las sedes educativas oficiales, que permita la escogencia del contratista con la 
eficacia y transparencia que imponen la Constitución y la ley. 
 
En ese sentido, el presente proceso tiene por objeto la selección del contratista para LOS 
AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
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DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI, con lo cual se busca beneficiar a la comunidad educativa mediante 
la ejecución de obras de infraestructura educativa que contribuyan a garantizar condiciones 
adecuadas para la prestación del servicio educativo en el Distrito de Santiago de Cali. 
 
3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, el monto de los recursos 
para la adecuación y que se cuenta con la disponibilidad presupuestal, la Secretaría de 
Educación de Santiago de Cali, ha decidido iniciar un proceso de selección objetiva de 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA, con el fin de contratar con personas jurídicas y/o naturales 
que cuenten con la experiencia, infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la 
necesidad del objeto a contratar. 
 

7.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidas de la siguiente manera.  
 

Código 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

72101500 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

721015 - Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

72121400 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7212 - Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

721214 - Servicios de 
construcción de edificios 
públicos especializados 

72102900 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

721029 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72152600 

72 - Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

7215 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

721526 - Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas de 
metal 
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Código 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

80101600 80 - Servicios de gestión 8010 – Servicios de 
asesoría de gestión 

801016-Gerencia de 
proyectos 

81101500 81 – Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 
tecnología 

8110 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

811015 – Ingeniería civil 

 
8.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ X  NO  
 

ID en el PAA: 21278 
 

9.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo a las recomendaciones emitidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de 
Contratación de Licitación de Obra Pública , el análisis del sector se enmarcará en el objeto 
del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevarán a contratar a la 
persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. 
 
Por lo anterior, se procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado 
con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
organizacional, técnica y financiera. Lo anterior, puede ser verificado en el documento análisis 
del sector el cual hace parte integral del presente proceso de contratación. 
 

10.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS  
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
10.1 OBJETO DEL CONTRATO 

 
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
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LAS OBRAS DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del objeto del presente proceso de selección se divide en 2 fases, consistentes 
en: 
 
 
FASE I: REALIZAR LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA 
OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION   
 

I. AJUSTES A DISEÑOS 
1 PROFESIONALES 
2 PERSONAL TECNICO 

3 COSTOS DIRECTOS 
 
FASE II: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE EDUCATIVA 
OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION   
 

OBRAS URBANISTICAS 
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
3 ALCANTARILLADO  
4 EQUIPOS PRESION - BOMBEO  
5 RED ACUEDUCTO  
6 INSTALACIONES ELECTRICAS  
7 VIAS  
8 CANCHA DEPORTIVA  
9 OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS  
10 DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO  
OBRAS EDIFICACIONES  
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
3 DESAGUES BAJO TIERRA  
4 CIMENTACION  
5 ESTRUCTURAS  
6 MAMPOSTERIA  
7 INSTALACIONES SANITARIAS  
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8 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
9 INSTALACIONES ELECTRICAS  
10 ASCENSOR  
11 CUBIERTA  
12 REVESTIMIENTOS  
13 PISOS  
14 CARPINTERIA MADERA  
15 CARPINTERIA METALICA  
16 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES  
17 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS  
18 VIDRIOS - ESPEJOS  
19 CERRAJERIA-CERRADURAS  
20 PINTURA  
21 LIMPIEZA ASEO  
22 RED CONTRAINCENDIOS  
23 AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION  
24 RED DE GAS  
25 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  
26 PLAN DE GESTION SOCIAL  

 
Para el Nuevo Colegio, la entidad cuenta con los estudios, diseños y licencia de 
construcción para la atención potencial de 1.440 estudiantes en 39 aulas. El proyecto fue 
diseñado y contará con los siguientes espacios; una (1) portería para el control de acceso; 
treinta y nueve (39) aulas destinadas a los niveles de preescolar, básica y media; una (1) 
biblioteca; una (1) cocina; un (1) comedor escolar con uso complementario como salón de 
expresión artística; un (1) área administrativa conformada por los espacios requeridos para 
el funcionamiento institucional; dos (2) laboratorios; un (1) taller de artes; un (1) aula TIC; 
dos (2) canchas múltiples para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas; una (1) 
subestación eléctrica con planta de respaldo; un (1) sistema de almacenamiento y equipos 
para la Red Contra Incendios (RCI), conformado por cuarto técnico y tanques; un (1) 
sistema de almacenamiento de agua potable; una (1) zona de parqueaderos para vehículos 
y motocicletas; y dos (2) bahías para el estacionamiento de bicicletas, conforme al 
programa de necesidades y a los criterios técnicos definidos para el proyecto. 
 

10.2.1FASE I – AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

Las actividades a realizar en la Fase I de ajuste a estudios y diseños de la Institución 
Educativa ubicada en la zona de expansión son: 
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La Fase I comprende la actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños 
previamente elaborados para el proyecto de construcción de la Institución Educativa 
ubicada en la zona de expansión, con el fin de garantizar la seguridad técnica, normativa y 
administrativa para el inicio de la etapa constructiva. 

En el componente arquitectónico y estructural, el alcance corresponde únicamente a la 
realización de ajustes puntuales, complementación de planos, elaboración de detalles 
constructivos, coordinación interdisciplinaria y demás modificaciones que resulten 
necesarias para armonizar el proyecto con los requerimientos técnicos y normativos 
vigentes, sin que ello implique la reformulación integral del diseño arquitectónico y 
estructural aprobado. 

En los componentes técnicos se realizarán los ajustes, actualizaciones y 
complementaciones que sean requeridos por las diferentes entidades competentes para 
obtener las aprobaciones y permisos correspondientes. Esto incluye, entre otros, los 
diseños estructurales, conforme a la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, necesarios para la complementación de los diseños de las redes técnicas y del 
muro de cerramiento; diseños hidrosanitarios; red contra incendios (RCI); redes de gas; 
diseños eléctricos conforme al RETIE y RETILAP, incluyendo redes de fuerza, 
tomacorrientes, iluminación normal y de emergencia, sistema de apantallamiento, voz y 
datos; sistema de detección y alarma de incendios y sistema de generación con energia 
limpia ( sistemas con paneles solares)  cuando las entidades competentes requieran su 
actualización o complementación. 

Los diseños estructurales contemplados dentro del alcance de los componentes técnicos 
no incluyen modificaciones, ampliaciones ni ajustes a los diseños estructurales de las 
edificaciones que fueron objeto de la licencia de construcción. Estos diseños se limitan a 
las estructuras adicionales o complementarias que eventualmente se requieran para 
garantizar el adecuado funcionamiento, soporte e instalación de las redes y sistemas 
técnicos del proyecto, tales como estructuras de soporte, elementos para fijación de 
equipos, cerramientos u otros elementos asociados a las instalaciones técnicas, así como 
los detalles del cerramiento y de urbanismo. 

Así mismo, el contratista deberá adelantar todas las actividades técnicas, administrativas y 
documentales necesarias para la obtención de los conceptos, revisiones, permisos, 
viabilidades y aprobaciones exigidas por las entidades competentes, incluyendo, entre 
otras, Cuerpo de Bomberos, EMCALI o la prestadora de servicios que corresponda, el 
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Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, y las demás 
entidades que, de acuerdo con la normatividad vigente, deban intervenir en el proceso de 
aprobación del proyecto. 

Dentro de este alcance también se incluye la atención de observaciones, la elaboración de 
los documentos técnicos que sean requeridos, la actualización de memorias de cálculo, 
planos, especificaciones técnicas y demás soportes necesarios hasta obtener la totalidad 
de las aprobaciones requeridas para la ejecución de la Fase II – Construcción de la 
infraestructura educativa. 
 
Con el propósito de optimizar los tiempos de ejecución del contrato y minimizar los riesgos 
asociados a la obtención de permisos, licencias y conceptos técnicos, el CONTRATISTA 
deberá priorizar, desde el inicio de la Fase I, la ejecución de aquellas actividades que 
constituyen la ruta crítica del proyecto. En consecuencia, deberá realizar oportunamente el 
levantamiento topográfico y la identificación e inventario de los individuos arbóreos 
existentes en el área de intervención, junto con la elaboración de la documentación técnica 
requerida para adelantar la solicitud de aprovechamiento forestal ante la autoridad 
ambiental competente. 
 
De igual forma, el CONTRATISTA deberá efectuar en el menor tiempo posible la revisión, 
ajuste y radicación de los diseños hidrosanitarios ante el operador competente de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como adelantar las demás gestiones 
necesarias para la obtención de los conceptos, viabilidades y aprobaciones técnicas 
requeridas por las entidades competentes, con el fin de evitar retrasos en el desarrollo de 
la Fase II – Construcción de la infraestructura educativa. 
 
La priorización de estas actividades no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas para la Fase I, ni modifica su responsabilidad de planificar y 
coordinar integralmente la ejecución de los ajustes a los estudios a diseños, trámites y 
aprobaciones requeridas para el desarrollo del proyecto. 

Actividades de la Fase I  

Las actividades a desarrollar durante la Fase I – Ajuste a Estudios y Diseños comprenden, 
como mínimo, las siguientes: 

• Revisión integral de los estudios y diseños suministrados por la Entidad. 
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• Levantamiento topográfico del predio. 
• Elaboración del inventario forestal y radicación de la solicitud de aprovechamiento 

forestal ante la autoridad ambiental competente. 
• Revisión, ajuste y complementación de detalles del diseño arquitectónico, incluyendo 

planos, cortes, fachadas y detalles constructivos. 
• Revisión, ajuste y complementación de los diseños estructurales, para las redes e 

instalaciones técnicas y el cerramiento perimetral. 
• Revisión, ajuste y complementación de los diseños de redes e instalaciones técnicas, 

incluyendo los sistemas hidrosanitarios, red contra incendios (RCI), redes de gas, 
instalaciones eléctricas, voz y datos, sistema de detección y alarma y demás 
sistemas especiales del proyecto. 

• Elaboración y actualización de memorias de cálculo, memorias técnicas, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 
presupuesto y programación de obra. 

• Revisión, ajuste y radicación de los diseños hidrosanitarios ante el operador de los 
servicios públicos competente. 

• Radicación de los demás estudios y diseños ante las entidades competentes, 
incluyendo la autoridad ambiental, el Cuerpo de Bomberos, el operador del servicio 
de energía, y las demás entidades que correspondan. 

• Atención y respuesta a las observaciones formuladas por la interventoría y por las 
entidades competentes, hasta la obtención de los permisos, conceptos, viabilidades 
y aprobaciones requeridas. 

• Coordinación e integración de las diferentes especialidades técnicas. 
• Consolidación y entrega de la documentación técnica final del proyecto, conformada 

por los estudios, diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, 
presupuesto, cantidades de obra, programación, archivos editables, permisos, 
conceptos, aprobaciones y demás documentos generados durante la Fase I. 

     10.2.2. FASE II – CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 
 
 
La Fase II comprende la ejecución de las obras necesarias para la construcción de la 
Institución Educativa ubicada en la zona de expansión, de conformidad con los estudios y 
diseños ajustados y aprobados en la Fase I, las especificaciones técnicas del proyecto, el 
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presupuesto oficial, las normas técnicas vigentes y las disposiciones impartidas por la 
interventoría y la Entidad. 
 
El contratista será responsable de ejecutar la totalidad de las obras civiles, arquitectónicas, 
estructurales y de ingeniería requeridas para la entrega de la institución educativa en 
completo funcionamiento, incluyendo el suministro de materiales, equipos, herramientas, 
mano de obra calificada, transporte, ensayos de laboratorio, controles de calidad, 
implementación de los planes de manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo, 
señalización, limpieza permanente de la obra y todas las actividades necesarias para la 
correcta ejecución del proyecto. 
 
La construcción comprenderá, entre otras, la ejecución de cimentaciones, estructuras, 
elementos arquitectónicos, cubiertas, mampostería, pañetes, pisos, enchapes, carpintería 
metálica y en aluminio, carpintería en madera cuando aplique, ventanería, 
impermeabilizaciones, pinturas, acabados, urbanismo, cerramientos, obras exteriores y 
demás actividades contempladas en los estudios y diseños aprobados. 
 
Igualmente, incluye la ejecución de la totalidad de las redes e instalaciones técnicas 
requeridas para el adecuado funcionamiento de la institución educativa, tales como redes 
hidrosanitarias, red contra incendios (RCI), redes de gas, redes eléctricas de media y baja 
tensión, iluminación interior y exterior, iluminación de emergencia, sistema de 
apantallamiento, voz y datos, sistema de detección y alarma de incendios, sistemas de 
control cuando apliquen, así como la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 
todos los sistemas instalados. 
 
Así mismo, el contratista deberá ejecutar las obras de urbanismo exterior, las redes de 
servicios públicos internas, las áreas deportivas, las zonas de circulación, las áreas de 
parqueo, las obras complementarias y todas aquellas actividades requeridas para 
garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura educativa. 
 
Como parte del alcance contractual, el contratista deberá realizar las pruebas, ensayos, 
certificaciones, protocolos de puesta en servicio, planos récord (As Built), manuales de 
operación y mantenimiento, capacitación al personal designado por la Entidad y la entrega 
de la totalidad de la documentación técnica exigida para el recibo final de las obras. 
 
La Institución Educativa deberá ser entregada totalmente terminada, en operación y apta 
para su ocupación y funcionamiento, cumpliendo las condiciones de calidad, seguridad, 
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funcionalidad, accesibilidad, sostenibilidad y durabilidad previstas en los estudios y diseños 
aprobados, en la normativa técnica vigente y en las especificaciones del presente Anexo 
Técnico. 
 
Programa arquitectónico colegio zona de expansión 
 
El proyecto contempla la construcción de una institución educativa oficial conformada por 
varios bloques de edificaciones entre uno (1) y cuatro (4) pisos, diseñada para atender la 
demanda educativa del sector de expansión urbana y desarrollada de conformidad con los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la Norma Técnica Colombiana NTC 
4595 y demás disposiciones técnicas aplicables para infraestructura educativa. 
 
La infraestructura educativa estará conformada por varios bloques de edificaciones de uno 
(1) a cuatro (4) niveles, diseñados para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades 
académicas, administrativas, recreativas y de servicios complementarios, bajo criterios de 
funcionalidad, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia en el uso de los espacios. 
 
Ambientes administrativos 

• Recepción. 
• Oficina de rectoría. 
• Oficina administrativa. 
• Sala de profesores. 
• Archivo. 
• Cuartos de aseo. 
• Baterías sanitarias para hombres y mujeres. 
• Portería con unidad sanitaria. 

Áreas de bienestar y servicios complementarios 
• Cocina. 
• Comedor escolar con uso complementario como salón de expresión artística. 
• Unidad de Almacenamiento de Residuos (UAR). 
• Subestación eléctrica. 
• Sistema de almacenamiento de agua potable. 
• Cuarto técnico y tanques para la Red Contra Incendios (RCI). 

Áreas exteriores y deportivas 
• Dos (2) canchas múltiples. 
• Circulaciones peatonales. 
• Zonas exteriores y espacios libres. 
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• Áreas de parqueo para vehículos, motocicletas y bicicletas. 
 

La Institución Educativa se desarrollará sobre un predio con un área aproximada de 
12.142,64 m² y contará con un área construida aproximada de 7.680,05 m², distribuida así: 
 
Cuadro General de Áreas  
 A continuación, se incluye el cuadro de áreas del nuevo Colegio:   
 

ÁREAS COLEGIO  

MÓDULO ADMINISTRACIÓN - BIBLIOTECA - COMEDOR 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  

PRIMER PISO 
ACCESO PREESCOLAR 46,64 M2 

1.400,46 

ACCESO PRINCIPAL 89,14 M2 

PORTERÍA 4,32 M2 

BAÑO PORTERÍA 3,92 M2 

CUARTO ASEO PORTERÍA 2,37 M2 

BAÑO Y VESTIER HOMBRES 22,36 M2 

BAÑO Y VESTIER MUJERES 20,69 M2 

BAÑO/VESTIER COCINA 5,42 M2 

ACCESO COCINA 29,07 M2 

MENAJE 9,42 M2 

BODEGA COCINA 11,33 M2 

UAR COCINA 8,95 M2 

DESCOMIDE 19,30 M2 

ZONA CALIENTE Y LAVADO 36,71 M2 

COCINA  94,85 M2 

DEPOSITO COCINA  19,94 M2 

COMEDOR 569,82 M2 
TARIMA DE EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 118,09 M2 

DEPOSITO TARIMA 11,29 M2 

HALL ADMINISTRACIÓN 13,32 M2 

BAÑOS 1 ADMINISTRACIÓN  3,07 M2 

BAÑOS 2 ADMINISTRACIÓN 2,87 M3 
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TESORERÍA  12,53 M2 

CONTABILIDAD 16,60 M2 

ENFERMERÍA  15,84 M2 

BAÑO ENFERMERÍA 7,26 M2 

PSICOLOGÍA 12,23 M2 

RECTORÍA 12,59 M2 

CIRCULACIÓN 151,17 M2 

PUNTO FIJO 29,37 M2 

SEGUNDO PISO 
BIBLIOTECA 418,57 M2 

514,04 
ARCHIVO 16,06 M2 

CIRCULACIÓN  62,68 M2 

PUNTO FIJO 16,73 M2 

TERCER PISO 

ACCESO 
ADMINISTRATIVO/PROFESORES 21,65 M2 

361,25 

SALA DE REUNIONES  35,13 M2 

SALA DE PROFESORES 1 20,87 M2 

ARCHIVO  3,07 M2 

BAÑO 1 3,24 M2 

BAÑO 2 3,38 M2 

BAÑO 3 3,13 M2 

BAÑO 4 3,08 M2 

BAÑO COORDINACIÓN 4,42 M2 

COORDINACIÓN 18,51 M2 

MODULO 1 13,53 M2 

MODULO 2 13,33 M2 

MODULO 3 13,33 M2 

MODULO 4 13,33 M2 

MODULO 5 13,33 M2 

MODULO 6 13,33 M2 

MODULO 7 12,67 M2 

MODULO 8 14,54 M2 

MODULO 9 14,32 M2 

SALA DE PROFESORES 2 73,47 M2 

CIRCULACIÓN  32,33 M2 

PUNTO FIJO 17,29 M2 
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AULAS PREESCOLAR 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  
AULA 1 46,56 M2 

336,5 

LAVAMANOS AULA 1 1,61 M2 

BAÑO AULAS 1-2 9,92 M2 

AULA 2 47,13 M2 

LAVAMANOS AULA 2 1,64 M2 

AULA 3 45,34 M2 

LAVAMANOS AULA 3 1,48 M2 

BAÑO AULAS 3-4 10,28 M2 

BAÑO PMR 5,73 M2 

AULA 4 46,44 M2 

LAVAMANOS AULA 4 1,46 M2 

AULA 5 45,83 M2 

LAVAMANOS AULA 5 1,61 M2 

BAÑO AULAS 5-6 9,91 M2 

AULA 6 47,75 M2 

LAVAMANOS AULA 6 1,62 M2 

NICHOS 2,81 M2 

PATIO DE JUEGOS CUBIERTO 9,38 M2 

AULAS - LABORATORIOS - SUBESTACIÓN 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  
PRIMER PISO 

AULA 101 77,13 M2 

954,15 

AULA 102 75,01 M2 

AULA 103 77,29 M2 

BAÑO MUJERES 14,53 M2 

BAÑO HOMBRES 16,32 M2 

CUARTO DE ASEO 1,23 M2 

AULA 104 77,43 M2 

AULA 105 74,84 M2 

AULA POLIVALENTE 103,04 M2 

ESPACIO LUDOTECA 89,87 M2 

SUBESTACIÓN  51,18 M2 
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CIRCULACIÓN  225,74 M2 

PUNTO FIJO 70,54 M2 

AULAS - LABORATORIOS - SUBESTACIÓN 

SEGUNDO PISO 
AULA 201 77,13 M2 

908,53 

AULA 202 75,01 M2 

AULA 203 77,29 M2 

BAÑO MUJERES 14,38 M2 

BAÑO HOMBRES 16,17 M2 

CUARTO DE ASEO 1,23 M2 

AULA 204 77,43 M2 

LABORATORIO 111,81 M2 

TALLER ARTES 112,47 M2 

AULA TIC 97,15 M2 

CIRCULACIÓN  203,13 M2 

PUNTO FIJO 45,33 M2 

TERCER PISO 

AULA 301 77,13 M2 

627,87 

AULA 302 75,01 M2 

AULA 303 77,29 M2 

BAÑO MUJERES 14,38 M2 

BAÑO HOMBRES 16,17 M2 

CUARTO DE ASEO 1,23 M2 

AULA 304 77,43 M2 

LABORATORIO 112,28 M2 

CIRCULACIÓN  156,89 M2 

PUNTO FIJO 20,06 M2 

AULAS 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  
PRIMER PISO 

AULA 106 77,65 M2 

647,61 
AULA 107 77,46 M2 

BAÑO MUJERES 14,77 M2 

BAÑO HOMBRES 14,73 M2 
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BAÑO PMR 5,92 M2 

CUARTO DE ASEO 2,37 M2 

AULA 108 77,37 M2 

AULA 109 75,01 M2 

AULA 110 77,75 M2 

CIRCULACIÓN  142,22 M2 

PUNTO FIJO 72,36 M2 
CUARTO DE 
TELECOMUNICACIONES 10,00 M2 

SEGUNDO PISO 
AULA 205 77,65 M2 

611,36 

AULA 206 77,46 M2 

BAÑO MUJERES 14,62 M2 

BAÑO HOMBRES 14,57 M2 

BAÑO PMR 4,95 M2 

CUARTO DE ASEO 2,37 M2 

AULA 207 77,37 M2 

AULA 208 75,01 M2 

AULA 209 77,75 M2 

CIRCULACIÓN  142,22 M2 

PUNTO FIJO 47,39 M2 

TERCER PISO 
AULA 305 77,65 M2 

611,36 

AULA 306 77,46 M2 

BAÑO MUJERES 14,62 M2 

BAÑO HOMBRES 14,57 M2 

BAÑO PMR 4,95 M2 

CUARTO DE ASEO 2,37 M2 

AULA 307 77,37 M2 

AULA 308 75,01 M2 

AULA 309 77,75 M2 

CIRCULACIÓN  142,22 M2 

PUNTO FIJO 47,39 M2 

CUARTO PISO 
AULA 401 77,65 M2 

611,36 AULA 402 77,46 M2 

BAÑO MUJERES 14,62 M2 
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BAÑO HOMBRES 14,57 M2 

BAÑO PMR 4,95 M2 

CUARTO DE ASEO 2,37 M2 

AULA 403 77,37 M2 

AULA 404 75,01 M2 

AULA 405 77,75 M2 

CIRCULACIÓN  142,22 M2 

PUNTO FIJO 47,39 M2 

UAR - CUARTO RCI - TANQUES 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  
PRIMER PISO 

UAR NO APROVECHABLES 31,21 M2 

95,56 

UAR APROVECHABLES  12,28 M2 

CUARTO DE RCI 20,72 M2 

CIRCULACIÓN  8,4 M2 

TANQUE RCI 7,65 M2 

TANQUES 15,3 M2 

  

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 3.434,28 

ÁREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 2.033,93 

ÁREA CONSTRUIDA TERCER PISO 1.600,48 

ÁREA CONSTRUIDA CUARTO PISO 611,36 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 7.680,05 

 
PRIMER PISO ÁREAS COMUNES NO CUBIERTAS 

ÍTEM ÁREA  UND  TOTAL  

CANCHAS MÚLTIPLES 1073,45 M2 1073,45 

GRADERÍA 112,91 M2 112,91 

ZONAS VERDES 2.191,42 M2 2.191,42 

PARQUEADEROS  586,24 M2 586,24 
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CUADRO RESUMEN 

ÁREA TOTAL DEL LOTE 12.142,64 

PISO ÁREA 

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER PISO 3.434,28 

ÁREA CONSTRUIDA SEGUNDO PISO 2.033,93 

ÁREA CONSTRUIDA TERCER PISO 1.600,48 

ÁREA CONSTRUIDA CUARTO PISO 611,36 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 7.680,05 

 
  
Nota: En caso de que, como resultado de los ajustes a los estudios y diseños, se evidencie 
técnicamente que el cumplimiento integral del programa arquitectónico previsto no sea 
viable debido a restricciones derivadas de la normatividad urbanística vigente, las 
condiciones topográficas, geotécnicas o morfológicas del terreno, la disponibilidad de 
servicios públicos, o cualquier otra limitación técnica debidamente justificada, el contratista 
deberá presentar, con el aval de la interventoría, la propuesta de ajuste correspondiente, 
sustentada mediante los soportes técnicos, normativos y económicos que la respalden. 
 
Cualquier modificación al programa arquitectónico o a la capacidad proyectada solo podrá 
implementarse previa evaluación y aprobación expresa de la Entidad, procurando en todo 
caso mantener el mayor alcance funcional y la máxima capacidad posible del proyecto, sin 
afectar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue concebido. 
 
10.2.3. Ítems de pago: 
 
Los ítems de pago considerados en el formulario No 1 son los siguientes: 

FASE I: REALIZAR LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA 
OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION   
 

Nº DESCRIPCIÓN 
 

1 PROFESIONALES  
1,01 DIRECTOR DE CONSULTORIA  
1,02 ARQUITECTO DISEÑADOR  
1,03 INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  
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1,04 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA  
1,05 INGENIERO SANITARIO  
1,06 INGENIERO ELECTRICISTA  

1,07 ESPECIALISTA DE REDES CONTRAINCENDIOS RCI + 
DETECCION Y ALARMAS 

 

1,08 INGENIERO FORESTAL  
1,09 PROFESIONAL CONSERVACION DE FAUNA  
1,10 ESPECIALISTA EN REDES DE GAS  
1,11 INGENIERO REDES DE AIRE ACONDICIONADO  

1,12 PROFESONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACION  

 

2 PERSONAL TECNICO  
2,01 DIBUJANTE  
2,02 TOPOGRAFO  
2,03 CADENERO  
2,04 SECRETARIA  

3 COSTOS DIRECTOS  
3,01 VEHICULO 1300CC HASTA 2600 CC   
 3,02 COMBUSTIBLE  
 3,03 PAPELERIA, PLOTEO Y FOTOCOPIAS  

3,04 

TRÁMITES, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
HIDRAULICO, SANITARIO, ELECTRICO Y RED CONTRA 
INCENDIO INCLUYENDO DETECCIÓN Y ALARMAS, 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

 

FASE II: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE EDUCATIVA 
OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION   
 

OBRAS URBANISTICAS 

Nº DESCRIPCIÓN 
 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  
1,01 CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES  
1,02 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO  
1,03 LOCALIZACION-REPLANTEO C. MULTIPLE-PISTAS  
1,04 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z. VERDES  
1,05 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO  
1,06 PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
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2,01 RETIRO MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 

 

2,02 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO  
2,03 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO  
2,04 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO  

3 ALCANTARILLADO  
  CAMARAS - RECAMARAS - CABEZAL  

3,01 CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS  
3,02 CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS  
3,03 CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M.  
3,04 CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 M.  
3,05 SUMIDERO DOBLE TIPO B  
3,06 SUMIDERO SENCILLO TIPO B  

  TUBERIA POLIVINILICA  
3,07 TUBERIA PVC NOVAFORT 6"  
3,08 TUBERIA PVC NOVAFORT 8"  
3,09 TUBERIA PVC NOVAFORT 10"  
3,10 TUBERIA PVC NOVAFORT 12"  
3,11 TUBERIA PVC NOVAFORT 16"  
3,12 TUBERIA PVC NOVAFORT 14"  

4 EQUIPOS PRESION - BOMBEO  
  CONTROLES - PROTECCIONES  

4,01 MONITOR DE VOLTAJE  
4,02 TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM  

5 RED ACUEDUCTO  
  EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.  

5,01 DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO   
  EQUIPOS BOMBEO PRESION  

5,02 MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM  
  VALVULA CHEQUE  

5,03 SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF 
CORTINA BRONCE 

 

6 INSTALACIONES ELECTRICAS  
  ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA  

6,01 REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR 
DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI 

 

6,02 CABLE DE CONTROL 7X12  
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6,03 
ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, 
INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, 
PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30 

 

6,04 CABLE COBRE DESNUDO #2/0  
7 VIAS  
  PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL  

7,01 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]  
7,02 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM  

  BASES - RELLENOS  
7,03 RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)  
7,04 BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE  
7,05 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST  

  PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO  
7,06 PAV.CONCR.MR=38.E=0.15, INC. JUNTA -BAKE  

  OBRAS COMPLEMENTARIAS  
7,07 SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL  
7,08 SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO  
7,09 ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0  

  SENALIZACION  
7,10 LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA  

  SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60  
7,11 TACHAS REFLECTIVAS  
7,12 NOMENCLATURA LETRERO COLEGIO  
7,13 NOMENCLATURA INTERNA  

8 CANCHA DEPORTIVA  
  PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL  

8,01 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]  
8,02 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM  

  BASES - RELLENOS  
8,03 RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)  
8,04 BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE  
8,05 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST  

  CONCRETO   
8,06 PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI  
8,07 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  
8,08 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS  

8,09 

RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA CANCHA MULTIPLE 
(VOLEIBOL, BALONCESTO Y FUTSAL), CUATRO CAPAS SOBRE 
CONCRETO, VARIOS COLORES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
DEMARCACIÓN, EL ACABADO ES MATE, ANTIDESLIZANTE.  

 

9 OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS  
  ADECUACION ZONAS VERDES  
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9,01 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA  
9,02 PRADO TRENZA  

  CERRAMIENTO POSTES METALICOS H= 2.40 M 
 

9,03 EXCAVACION TIERRA A MANO  
9,04 PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 40 CMS  
9,05 PILOTE CONCRETO REFORZADO  
9,06 DESCABECE DE PILOTES  
9,07 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA  
9,08 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS  
9,09 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  

9,10 POSTE TUBO GALV. 3" X3.6MM INC. MATERIAL DE FIJACION Y 
PINTURA 

 

10 DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO  
  DOTACIONES DEPORTIVAS  

10,01 PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2  

10,02 
MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA CANCHA DE 
MICROFUTBOL SINTETICA Y CANCHA MULTIPLE DE MEDIDAS 
34,3X 28,3 MTRS Y 5 MTRS DE ALTURA. . 

 

10,03 

PUERTAS DE ACCESO UNA PARA CADA CANCHA. 
FABRICADAS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y 1 1/2" CAL 
14. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 
NEGRO TEXTURA. 

 

  JUEGOS INFANTILE MADERA  
10,04 EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M, H=3.0M, A= 4.0M  
10,05 DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M  

  EQUIPAMENTO  

10,06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETERO DE 12 
PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO 
TUBO REDONDO DE 1" CAL. 16 ESTRUCTURAL Y 
SEPARADORES DE 1/2" O SIMILAR, INCLUYE TRANSPORTE Y 
ELEMENTOS DE FIJACION. 

 

OBRAS EDIFICACIONES  

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  
1,01 CAMPAMENTO TABLA 18 M2  
1,02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD  
1,03 LIMPIEZA DESMONTE ASEO  
1,04 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA  

2,01 RETIRO MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) 
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2,02 EXCAVACION TIERRA A MANO  
2,03 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO  
2,04 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA  

3 DESAGUES BAJO TIERRA  
  CAJA INSPECCION  

3,01 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]  
3,02 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]  
3,03 CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]  

  TUBERIA PVC  
3,04 TUBERIA PVC 3" SANITARIA  
3,05 TUBERIA PVC 4" SANITARIA  

  TUBERIA DRENAJE  
3,06 TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO  

  ACCESORIOS PVC  
3,07 TAPON 100 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE  
3,08 HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM.  
3,09 UNION NOVAFORT 110 MM.  

  GEOTEXTIL - FILTROS  
3,10 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE  
3,11 GEOTEXTIL NO TEJIDO  

4 CIMENTACION  
  ACERO REFUERZO  

4,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  
  CIMIENTOS  

4,02 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA  
4,03 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS  
4,04 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA  

  VIGAS  
4,05 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI  
4,06 VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI  

5 ESTRUCTURAS  
  ACERO REFUERZO  

5,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  

5,02 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa - 
QUIEBRASOLES 

 

  COLUMNAS CONCRETO  
5,03 COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM  

5,04 COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO  5000 PSI - INC. 
FORMALETA METALICA Y BOMBEO 

 

  VIGA CONCRETO  
5,05 VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM  
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5,06 VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI  

5,07 VIGA AEREA CONCRETO  4000 PSI*6 PREMEZCLADO INC. 
FORMALETA METALICA Y BOMBEO 

 

  LOSA ENTREPISO  

5,08 
LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM. CONCRETO 
PREMEZCLADO - 4000 PSI BOMBEADO.  INCLUYE TORTA, 
VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS. 

 

  LOSA MACIZA  
5,09 LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM  
5,10 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM  

  LOSA METALICA  
5,11 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36  
5,12 LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE"  
5,13 LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C  

  PANTALLAS CONCRETO  
5,14 PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS  

  ANCLAJES  
5,15 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C  

5,16 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C - 
QUIEBRASOLES 

 

5,17 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C  
  FORMALETA - VARIOS  

5,18 ESCALERA CONCRETO 3000 PSI  
5,19 CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA  
5,20 FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM  
5,21 GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO)  

6 MAMPOSTERIA  
  ACTIVIDADES PRELIMINARES  

6,01 BLOQUE VIGA A= 14 CM  
  GRESS  

6,02 MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 29x10x14  
6,03 MURO CALADO GRESS  

  ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.  
6,04 ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM  

  TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS  
6,05 MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM  

7 INSTALACIONES SANITARIAS  
  TUBERIAS  

7,01 TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)  
7,02 TUBERIA PVC 2 VENTILACION  
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7,03 TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)  
7,04 TUBERIA PVC 3 VENTILACION  
7,05 TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)  
7,06 TUBERIA PVC 4 VENTILACION  

  ACCESORIOS  
7,07 ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"  
7,08 ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"  
7,09 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"  
7,10 CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"  
7,11 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"  
7,12 CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"  
7,13 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2  
7,14 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"  
7,15 CODO SANITARIO PVC 90 CE-4"  
7,16 REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"  
7,17 REDUCCION SANITARIA PVC 6-4  
7,18 REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"  
7,19 SIFON SANITARIO PVC 2"  
7,20 SIFON SANITARIO PVC 3"  
7,21 SIFON SANITARIO PVC 4"  
7,22 YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC  
7,23 YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"  
7,24 SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4"  
7,25 CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"  
7,26 CODO SANITARIO PVC 45 CE-4"  
7,27 REDUCCION SANITARIA PVC 4X2  
7,28 TAPON PRUEBA SAN 3  
7,29 TEE SAN 4  
7,30 YEE SAN 3  
7,31 BUJE PRE 1.1/2X1.1/4 SOLD  
7,32 BUJE PRE 1.1/2X1/2 SOLD  
7,33 BUJE PRE 1.1/2X3/4 SOLD  
7,34 BUJE PRE 1.1/4X1/2 SOLD  
7,35 BUJE PRE 1.1/4X3/4 SOLD  
7,36 BUJE PRE 2.1/2X1.1/2 SOLD  
7,37 BUJE PRE 2X1.1/2 SOLD  
7,38 BUJE PRE 2X2 SOLD  
7,39 BUJE PRE 3X2 SOLD  
7,40 BUJE PRE 3X2.1/2 SOLD  
7,41 TAPON PRUEBA SAN 2  
7,42 TAPON PRUEBA SAN 4  
7,43 TEE SAN 2  
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7,44 TEE SAN 3  
7,45 YEE RED SAN 4X3  
7,46 YEE SAN 2  
7,47 TEE RED SAN 3X2  
7,48 TEE RED SAN 4X2  
7,49 BUJE PRE 1.1/4X1 SOLD  
7,50 BUJE PRE 1X3/4 SOLD  
7,51 BUJE PRE 2X1.1/4 SOLD  
7,52 BUJE PRE 4X2 SOLD  
7,53 BUJE PRE 1.1/2X1 SOLD  
7,54 BUJE PRE 2X3/4 SOLD  
7,55 CODO SAN 45 2 CXE  
7,56 CODO SAN 90 2 CXE  
7,57 BUJE PRE 6X4 SOLD  

8 INSTALACIONES HIDRAULICAS  
  ACCESORIOS PVC  

8,01 CODO 45 PRESION PVC 1,1/2"  

8,02 CODO 45 PRESION PVC 4"  

8,03 CODO 90 PRESION PVC ,1/2"  
8,04 CODO 90 PRESION PVC ,3/4"  
8,05 CODO 90 PRESION PVC 1 1/4"  
8,06 CODO 90 PRESION PVC 1"  
8,07 CODO 90 PRESION PVC 1,1/2"  
8,08 CODO 90 PRESION PVC 2 1/2"  
8,09 CODO 90 PRESION PVC 2"  
8,10 CODO 90 PRESION PVC 3"  
8,11 CODO 90 PRESION PVC 4"  
8,12 TEE PRESION PVC 1,1/2"  
8,13 TEE PRESION PVC 1,1/4"  
8,14 TEE PRESION PVC 1"  
8,15 TEE PRESION PVC ,1/2"  
8,16 TEE PRESION PVC 3"  
8,17 TEE PRESION PVC ,3/4"  
8,18 TEE PRESION PVC 4"  
8,19 TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2"  
8,20 UNION PRESION PVC ,1/2"  
8,21 ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2"  
8,22 REDUCCION PVC 2X1 RD-21  
8,23 TAPON ROSCADO PVC 1/2"  
8,24 TEE PVC 2 1/2"  
8,25 ADAPT ROS HEM 1.1/2  
8,26 ADAPT ROS MACH 1.1/4 SCH40  
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8,27 ADAPT ROS MACH 1/2 SCH40  
8,28 ADAPT ROS MACH 3/4 SCH40  
8,29 TAPON PRE 1.1/2 SCH40 SOLD  
8,30 TEE RED PRE 3/4X1/2 SCH40  
8,31 ADAPT ROS HEM 3/4  
8,32 TEE RED PRE 1X3/4  
8,33 TAPON PRE 3/4 SCH40 SOLD  
8,34 BUJE PRE 3/4X1/2 SOLD  
8,35 TAPON PRE 4 SCH40 SOLD - 20 UN  

  TUBERIA PVC  
8,36 TUBERIA PVC ,1/2"  
8,37 TUBERIA PVC ,3/4"  
8,38 TUBERIA PVC 1,1/2"  
8,39 TUBERIA PVC 1,1/4"  
8,40 TUBERIA PVC 2,1/2"  
8,41 TUBERIA PVC 3"  
8,42 TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI  

  LLAVES PASO-CHEQUES-VALVULAS  
8,43 VALVULA CIERRE METALICO 1 1/4"  
8,44 VALVULA CIERRE METALICO 2"  
8,45 VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2"  
8,46 VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2"  

  TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA  
8,47 TANQUE AGUA 30.000 LTS PLASTICO  

  TUBERIA GALVANIZADA  
8,48 SUMINSTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2"  
8,49 SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4"  

  TEE GALVANIZADA  
8,50 SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3/4"  

  TAPON GALVANIZADO  
8,51 TAPON GALV MACHO 1/2"  
8,52 TAPON GALV MACHO 3/4"  

  CODO GALVANIZADO  
8,53 SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1/2 X 90°  
8,54 SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3/4" X 90°  

  TUBERIA PVC U.M.  
8,55 TUBERIA PVC UM 4" RDE 21  
8,56 TUBERIA PVC UM 6" RDE 21  

  TUBERIA COBRE  
8,57 TUBERIA COBRE 1/2" FLEXIBLE"  

  UNION COBRE  
8,58 UNION COBRE 1/2"  

9 INSTALACIONES ELECTRICAS  
  ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL  
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9,01 INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA  
9,02 CABLE COBRE HF FR LS CT # 10   
9,03 CABLE COBRE HF FR LS CT # 2   
9,04 CABLE COBRE HF FR LS CT # # 300 MCM  
9,05 CABLE COBRE HF FR LS CT # # 350 MCM  
9,06 ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT  
9,07 ALIMENTADOR 1F(3#12) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT  
9,08 ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT  
9,09 ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT  
9,10 ALIMENTADOR 3F(4# 8+1# 10) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT  

9,11 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,12 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR 
TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,13 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#8 + 1#10 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,14 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#6 + 1#8 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,15 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#4 + 1#8 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,16 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#2 + 1#6 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,17 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#1/0 + 1#4 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,18 CABLEADO DE COBRE AGRUPADO  4#3/0 + 1#2 HF FR LS CT 
POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE 

 

9,19 CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG  
9,2 CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 4*10 AWG  
9,21 ALIMENTADOR 2F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT  
9,22 CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV  
9,23 CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 15KV TRICAPA  
9,24 CABLE AL S8000 RHW 350 MCM USE-2  
9,25 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 8 AWG  
9,26 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 6 AWG  
9,27 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG  
9,28 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2 AWG  
9,29 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 1/0 AWG  
9,3 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2/0 AWG  
9,31 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 3/0 AWG  
9,32 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 300 MCM  
9,33 TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 350 MCM  
9,34 CABLE COBRE DESNUDO #4  

  CANALIZACIONES, TUBERIA Y  DUCTERIA  
9,35 TUBERIA EMT 3/4"  
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9,36 CURVA EMT 3/4"  
9,37 CONDULETA TIPO LB 3/4"  
9,38 TUBERIA EMT 1"  
9,39 CURVA EMT 1"  
9,40 CONDULETA DE 1 "  
9,41 TUBERIA EMT 1 1/4"   
9,42 CURVA EMT 1 1/4"  
9,43 CONDULETA TIPO LB 1 1/4”  
9,44 TUBERIA EMT 2"  
9,45 CONDULETA TIPO LB 2"  
9,46 TUBERIA IMC 3" GALV.  
9,47 CURVA GALV 3"  
9,48 TUBERÍA IMC 4" CON UNION  
9,49 CURVA GALV 4"  
9,50 CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 1”  
9,51 CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 1”  
9,52 CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 2”  
9,53 CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 2”  

9,54 CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON 
TAPA 

 

9,55 CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA  
9,56 CAJA METALICA DE PASO 30 X 30 X 15 CM CON TAPA  
9,57 CAJA METALICA DE PASO 60 X 40 X 20 CM CON TAPA  
9,58 TUBO PVC 3/4  
9,59 CURVA PVC 3/4"    
9,60 TERMINAL PVC 3/4"   
9,61 TUBO PVC 1"  
9,62 TUBO PVC 1-1/4"  
9,63 CURVA PVC 1-1/4"    
9,64 TUBO PVC 1-1/2"  
9,65 CURVA PVC 1-1/2V    
9,66 TERMINAL PVC 1-1/2"   
9,67 TUBO PVC 2"  
9,68 CURVA PVC 2"    
9,69 TERMINAL PVC 2"    
9,70 TUBO PVC 3"  
9,71 CURVA PVC 3"    
9,72 TERMINAL PVC 3"    
9,73 TUBO PVC 4"  
9,74 CURVA PVC 4"    
9,75 TERMINAL PVC 4"   
9,76 CAJA 2x 4 PVC  
9,77 CAJA 4x 4 PVC  
9,78 CAJA OCTOGONAL PVC  
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9,79 CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM  
9,80 CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS  
9,81 TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE  
9,82 TROQUEL PARA DATOS  

9,83 

SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE 
CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR 
BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL 
CHANEL Y/O PIE DE AMIGO 

 

9,84 CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 
0,4 X 0,75CM  - NORMA EMCALI 

 

9,85 CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA PARA DATOS 
0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI 

 

9,86 CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 
0,6 X 1 - NORMA EMCALI 

 

9,87 CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO 
INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M  - NORMA EMCALI 

 

9,88 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA POLIETILENO DE 
4 PULG. 

 

9,89 PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"   
  TABLEROS Y BREAKER  

9,90 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP  
9,91 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP  
9,92 BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP  
9,93 TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA  

9,94 TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

 

9,95 TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

 

9,100 TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

 

9,101 TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

 

9,102 TABLERO DE TELERRUPTORES PARA CONTROL DE 
ILUMINACION 7 CTOS 

 

9,103 AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE  
9,104 MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO  
9,105 TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA)  
9,106 TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA)  
9,107 TOTALIZADOR 70 A TRIFASICO (25 - 50 KA)  
9,108 TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA)  
9,109 TOTALIZADOR 150 A TRIFASICO (50 - 100 KA)  
9,110 TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS  
9,111 MINIBREAKER BIPOLAR 5 A 32 AMP 6 KA, 550 VDC, RIEL DIN  
9,112 MURETE PARA TABLERO ELECTRICO  
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  SALIDAS ELECTRICAS  
9,113 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT   

9,114 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR 
LS CT) - EMT 

 

9,115 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS 
CT) - EMT 

 

9,116 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - EMT  

 

9,117 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE SC2 (CABLE 
COBRE HF FR LS CT) - EMT 

 

9,118 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT  

9,119 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT)  ZONA 
HÚMEDA GFCI - EMT 

 

9,120 SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT  

9,121 SALIDA TOMA TRIFASICO 3P+TIERRA- 50A (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - EMT 

 

9,122 SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT)  - PVC  

9,123 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR 
LS CT) - PVC 

 

9,124 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS 
CT) - PVC 

 

9,125 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - PVC 

 

9,126 SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC2 (CABLE COBRE HF 
FR LS CT) - PVC 

 

9,127 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC  

9,128 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT)  ZONA 
HÚMEDA GFCI - PVC 

 

9,129 SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT)  TAMPER 
RESISTANT - PVC 

 

  LUMINARIAS  

9,130 LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-
277 VAC 

 

9,131 LAMPARA HERMÉTICA LED 58W, 8700 Lm, 50.000 HORAS, 100-
277 VAC 

 

9,132 LUMINARIA LED  1150X58X70cm, 45W - 3200 Lm, 100 - 277 VAC , 
CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER  

 

9,133 
LUMINARIA LINEAL LED DE 23W 2700K 2300lm 1420mm, 100 - 
277 VACCON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O 
SOBREPONER  

 

9,134 LUMINARIA WALL PACK 49W DE SOBREPONER  
9,135 BALA PANEL LED 24W  

9,136 LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 
90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC 
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9,137 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED S64L  40-60 
W, 4000K, 100-277 VAC, ALTURA MONTAJE 8.0 M INCLINACIÓN 
60° 

 

9,138 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED S32L  40-60 
W, 4000K, 100-277 VAC, ALTURA MONTAJE 4.5 M, BRAZO 0,5M 

 

9,139 BASE EN CONCRETO PARA LUMINARIA ORNAMENTAL 
60X40X60CM  CON VARILLA ROSCADA 

 

9,140 SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO 8M - PARA 
LUMINARIA 

 

9,141 
POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA 
ILUMINACIÓN CON BRAZO DOBLE TIPO TALLO CURVA 
AVANCE 0,5 ALTURA 4,5 ALTURA 

 

9,142 
POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA 
ILUMINACIÓN CON BRAZO SENCILLO TIPO TALLO CURVA 
AVANCE 0,5 ALTURA 4,5 GALV. 

 

9,143 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 
METROS 

 

9,144 SOPORTE PARA DOS REFLECTORES  
9,145 SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES  

  RED REGULADA Y DATOS  
9,146 SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A  
9,147 FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF  
9,148 CERTIFICACION PUNTO RED  
9,149 MARQUILLADO - ROTULADO  

9,150 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con 
puerto gigabit ethernet,  POE+ 

 

9,151 CABLE DATOS UTP CAT 6A  
9,152 TOMA BLANCO NORMAL  
9,153 TOMA NARANJA TIERRA AISLADA  

9,154 

SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps -  Capa 2, 8 puertos Gigabit, 
administrable, PoE+, 2 modulos SFP) Gestión del sistema: 
información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, 
actualizaciones del sistema, OMADA 

 

9,155 

SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps -  Capa 2, 24 puertos Gigabit, 
administrable, PoE+, 4 modulos SFP) Gestión del sistema: 
información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, 
actualizaciones del sistema, OMADA 

 

9,156 PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP  

9,157 GABINETE CON RACK 29CM X 52CM X 52CM ALT.CERRADO"  

9,158 ORGANIZADOR CABLES 19"  
9,159 GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO  
9,160 PATCH CORD 3 PIES  
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9,161 MODULO SFP TRANSCIVER 1G - MULTIMODO PARA FIBRA 
OPTICA 

 

9,162 CONTROLADORA DE RED - OC300  

9,163 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DROP 
OSCURA SOBRE CANALIZACION EXISTENTE 

 

9,164 SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V 
(Transferencia manual) 

 

9,165 SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES  63 - 100 A, 220V 
(Transferencia manual) 

 

9,166 

UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas:    
Tipo: ONLINE 
Batería libre de mantenimiento sellada 
Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC 
Voltaje de salida nominal:  208v/220v/230v/240v 

 

9,167 

UPS DE 6000 VA, con las siguientes caracteristicas:    
Tipo: ONLINE 
Batería libre de mantenimiento sellada 
Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC 
Voltaje de salida nominal:  208v/220v/230v/240v 

 

9,168 

UPS TRIFASICA DE 15000 VA,  
Tipo: ONLINE 
Autonomía 6 minutos full carga. 
Certificación RETIE / CE / UL 
Alta eficiencia, hasta 96% 
Alta Entrada FP ＞ 0,99; Corriente de entrada THDi ＜ 3% 
Voltaje de entrada :  208v/120v 
Voltaje de salida :  208v/120v 

 

  INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS  
9,169 CONECTOR DE PERFORACIÓN MT 15KV TIPO AMPAC  
9,170 B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3  

9,171 CRUCETA METALICA DOBLE PARA SOPORTE ELEMENTOS DE 
MEDIA TENSION 

 

9,172 AFLORAMIENTO TRIFASICO 13,2KV - NORMA EMCALI  
9,173 POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I.  
9,174 APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS  
9,175 APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS  
9,176 CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS  
9,177 BAJANTE TUBO IMC 42  

9,178 TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO EXTERIOR CALIBRE 2 a 
2/0 AWG - 200A 

 

9,179 TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 
2/0 AWG - 200A 

 

9,180 SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA Y 
PROTECCIÓN CON SECCIONADOR BAJO CARGA Y BASE CON 
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4 FUSIBLE HH 25A,  NORMALIZADO EMCALI. INCLUYE: 2 TC, 2 
TP, 1 MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR 3X120/208V, KIT 
BOBINA DE DISPARO, Y JUEGO TEERMINALES ELASTIMOLD 

9,181 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
CELDA MT Y C.TFR EN CARCAMO EN CABLE Al. No.3X1/0 XLPE 
- 15KV + Cu No. 2 DESNUDO, INCLUYE BANDEJA PORTA 
CABLE 40X10 CM, TERMINALES ELASTOMERICOS, 
MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

 

9,182 

SUMINISTRO E INSTALACION CELDA PARA TRANSFORMADOR 
SECO, 150-300 KVA / 17.5 KV, TIPO INTERIOR, ESPACIO PARA 
DPS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE 
ILUMINACION Y VENTILACIÓN FORZADA. LAMINA COLD 
ROLLED 14-16, COLOR RAL 7035. DIM: (220X180X200) CM. 

 

9,183 

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 300KVA 
13.200 - 208/120V, TRIFASICO TIPO SECO CLASE F, INCLUYE 1 
KIT TERMOMETRO DIGITAL 4C 0-200ºC CLASE 15 + 
TERMOCUPLA (INCLUYE 3 SONDAS PT100 Y CAJA DE 
CONEXIÓN). DEBE SER AVALADO POR EMCALI. 

 

9,184 MALLA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIACION DE EQUIPOS  4M X 
4M - 4 VARILLAS 

 

9,185 CARCAMO PARA BAJA TENSION - INCLUYE BANDEJA 
PORTACABLE 70X10 Y 50X10,CON ACCESORIOS Y SOPORTES 

 

9,186 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
ENTRE TABLEROS TFR Y TG, EN CABLE DE AL. No. 3x350 
RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 2/0 DESNUDO, EN TUBERIA 3" 
- INCLUYE, MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

 

9,187 

SUM. E INST. TABLERO GENERAL TB.INC, INCLUYE GABINETE 
METALICO 210X85X70, 2 BREAKER 3X200A, 1 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3F-208V - 200A  CON 
CONTACTORES DE ENCLAVAMIENTO, CONTADOR 
ELECTRONICO, 3 TC 150/5A, BLOQUE DE PRUEBA, CABLEADO 
Y SOPORTES. 

 

9,188 

SUM. E INS. TABLERO GENERAL (TG) 208V/50KA, 1000A, 1 
PROTECCION GENERAL Y 22 PARCIALES, DIM: (210X120X90) 
CM, INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X1000A - REGULABLE, 1 DE 
3X250A, 1 DE 3X180A, 1 DE 3X150A, 2 DE 3X75A, 9 DE 3X65A, 3 
DE 3x40A,1 DE 3x30A, DPS, Y 4 RES. 

 

9,189 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
ENTRE TABLEROS TG Y TSC,  EN CABLE DE AL. No. 3x350 
RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 2/0 DESNUDO, INCLUYE 
MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
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9,190 

SUM. E INST. TABLERO TSC, INCLUYE GABINETE METALICO 
210X100X90, 1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3F-208V-200A, 1 
BARRAJE 280A - 15kA, 6 BREAKER 3X40A, 1 DE 3X30A, 1 DE 
3X65A, 1 DE 3 X 150A, 1 CONTACTOR 3F-208V - 40A, 1 
CONTROL HORARIO, 1 TABLERO 3F-5H-2088/120V-12CTOS 
CON 5 BREAKER ENCHUFABLES 2X20A, 1 CONTACTIR AC3 3F-
208V-150A, 1 DPS CLASE B, SOPORTERIA Y CABLEADO 
INTERNO 

 

9,191 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
ENTRE TRAFO Y TB.INC,  EN CABLE DE Cu. No. 3x3/0 THWN + 
No. 1x2/0 THWN + Cu. 4 DESNUDO, EN TUBERIA 3" - INCLUYE 
MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. 

 

9,192 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
PLANTA DE EMERGENCIA (PE) Y TSC, EN CABLE DE AL. No. 
3x500 RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 1/0 DESNUDO, EN 
TUBERIA 4" - INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN. 

 

9,193 

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION 
PLANTA DE EMERGENCIA (PE) Y TB.INC,  EN CABLE DE Cu. 
No. 3x3/0 THWN + No. 1x2/0 THWN + Cu. 4 DESNUDO, EN 
TUBERIA 3" - INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN. 

 

9,194 CELDA DE REMONTE GAM2 CON BARRAJE HORIZONTAL Y 
VERTICAL - 17,5 KV 

 

  APANTALLAMIENTO  
9,195 PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE  
9,196 MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE  
9,197 MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)  
9,198 CONECTOR BIMETALICO  
9,199 CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM  
9,200 VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8"   
9,201 SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM  
9,202 CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM  

9,203 ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES 
(PARA APANTALLAMIENTO) 

 

9,204 CABLE COBRE DESNUDO #2/0  

9,205 SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN 
CUBIERTA Y BAJANTES 

 

  PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS  

9,206 

PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA AUTOMATICA 3F - 88KW 
- 110KVA - 208/120V - 60 HZ. CON BREAKER INCORPORADO 
AJUSTABLE 3X350AMP (INCLUYE BATERIAS, CARGADOR, 
REGULADOR,  BARRAJE 3F-5H-208V-350A, BANDEJA 
PORTACABLE, BORNES Y SOPORTES. 
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  TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE 
CONEXIÓN Y RETIE 

 

9,207 ESTUDIO DE LA CONEXIÓN - REVISION DISEÑOS PAGADOS AL 
OPERADOR DE RED - 1% PROYECTO 

 

9,208 
REVISION DE LA INSTALACION DE LA CONEXIÓN - 
INTERVENTORIA DE OBRA PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 
3% PROYECTO 

 

9,209 

COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE 
TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION - 
INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

9,210 CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA 
TENSION TRIFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M.   

 

9,211 CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA 
A500 KVA 

 

9,212 TRABAJO DE CONEXIÓN A RED EMCALI CON LINEA VIVA - 
MEDIA TENSION 

 

9,213 CERTIFICACION RETIE USO FINAL (20 o más espacios fisicos)  
9,214 CERTIFICACION RETIE SOLAR  

9,215 

COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL, 
ALCANCE TABLEROS GENERALES Y CIRCUITOS RAMALES - 
INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

9,216 
COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE SOLAR - 
INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

10 ASCENSOR  

9,01 ELEVADOR DE  3 NIVELES SISTEMA DE TRACCION Y 
PUERTAS AUTOMATICAS  

 

11 CUBIERTA  
  ESTRUCTURA METALICA  

11,01 

ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-
36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, 
MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y 
TERMINADO FINAL 

 

  PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD  
11,02 MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM  

  TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT  
11,03 TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA  

  CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA  
11,04 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22  

12 REVESTIMIENTOS  
  REPELLO MUROS  

12,01 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3  
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  ENCHAPE CERAMICO  
12,02 ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60  

  ENCHAPE GRESS  
12,03 FACHALETA ROJA  

  ENCHAPE PIEDRA  
12,04 GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO  

13 PISOS  
  BASES-PLACAS-ANDENES  

13,01 PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI  
13,02 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi  
13,03 ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA)  
13,04 CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM)  
13,05 CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM  
13,06 PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5 C  
13,07 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI  
13,08 MALLA ELECTROSOLDADA  

  ACABADOS DE PISOS  

13,09 TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM  

13,10 BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO (INCLUYE 
DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA) 

 

13,11 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM  
13,12 PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20  

  GUARDESCOBAS  
13,13 GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM  
13,14 GUARDAESCOBA GRESS H= 10CM  

  ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO  
13,15 PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO  

14 CARPINTERIA MADERA  
  PUERTAS  

14,01 NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B]  
14,02 NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-B)  
14,03 NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-B)  

15 CARPINTERIA METALICA  
  MARCO PUERTA METALICA  

15,01 MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE  
15,02 MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE  
15,03 MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE  
15,04 MARCO LAMINA 2.01-3 M CAL.20 PEST S/LUCE  

  PASAMANOS - BARANDAS  
15,05 BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT  
15,06 PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES"  

  REJAS - REJILLAS  
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15,07 REJA SEGUR.LAMI.TUBO 1,1/2"x1,1/2 CAL.20  
15,08 CARCAMO CON REJILLA PLASTICA  

  NAVE VENTANA-LUCETA ALUMINIO  
15,09 CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO  
15,10 VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44  
15,11 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO]  

  NAVE PUERTA ALUMINIO  
15,12 NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" COR.  
15,13 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT.  
15,14 NAVE ALUMINIO PERSIANA COR.  
15,15 NAVE ALUMINIO PERSIANA BAT.  
15,16 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO COR.  
15,17 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT.  
15,18 ESCOTILLA EN ACERO INOXIDABLE  
15,19 INSTALACION PUERTA ALUMINIO SHUT   

  ALFAGIA-ANGEO-PERFIL HIERRO  
15,20 ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM  
15,21 JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3"  

  MESONES - REPISAS ACERO - OTROS  
15,22 MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304  
15,23 LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO  
15,24 LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO  

15,25 

CAMPANA EXTRACTORA -ADOSADA 2,2X0,9X06 ACERO 
CALIDAD 304 CALIBRE 20 - FILROS TIPO LABERINTO ACERO 
CALIDAD 430 CALIBRE 24 INCLUYE ILUMINACION Y BANDEJA 
RECOLECTORA DE GRASAS. 

 

16 DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES  
  DIVISION ALUMINIO  

16,01 ACABADO LAMINA PERFORADA  
16,02 LAMINA COLD ROLL C-22  

  DIVISION METALICAS  
16,03 DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18  

  DIVISION PANELES  
16,04 MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH  
16,05 ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26  
16,06 ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26  
16,07 MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA  

17 EQUIPAMENTO BANOS-OTROS  
  INCRUSTACION-ACCESORIOS  

17,01 PORTAROLLO CROMO SENCILLO  
17,02 INCRUSTACION CERAMICA PAPELERA  
17,03 INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO BARRA  
17,04 INCRUSTACION CROMADA TOALLERO GANCHO  

  ACCESORIOS BARRAS SEGURIDAD  
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17,05 BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM  
17,06 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304  

  APARATOS SANITARIOS  
17,07 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE  

  LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA   
17,08 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL  
17,09 TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL  
17,10 SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL  
17,11 SANITARIO INFANTIL  
17,12 LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA  

  GRIFERIAS  
17,13 MEZCLADOR DUCHA 8" (MED)  
17,14 GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)  
17,15 GRIFO ORINAL PUSH  
17,16 GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL  
17,17 GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC  
17,18 GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO  

  LLAVE TERMINAL BRONCE  
17,19 DUCHA DE SEGURIDAD INC LAVAOJOS   

  REJILLAS DESAGUES  
17,20 REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"  
17,21 TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM  
17,22 GARGOLA EN CONCRETO   

  MUEBLES - PREFABRICADOS  
17,23 LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM  

  DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS  
17,24 DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX  
17,25 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL  

18 VIDRIOS - ESPEJOS  
  ESPEJO  

18,01 ESPEJO CLARO DE 4 MM.  
  BASES MARCOS SOPORTES  

18,02 BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA  
19 CERRAJERIA-CERRADURAS  
  CERRADURA ENTRADA  

19,01 CERRADURA ENTRADA (CILIN)  
20 PINTURA  
  ESTUCOS Y RELLENOS  

20,01 RELLENO LISTO EXTERIOR MURO  
20,02 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE  

  PINTURA VINILICA  
20,03 VINILO MURO TIPO 1 [3M]  

  PINTURA EXTERIORES 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 48 de 193 

20,04 PROTECCION FACHADAS  
  ACABADOS INTERIORES-EXTERIORES  

20,05 ESGRAFIADO  
  ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO  

20,06 GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA  
  DEMARCACION-SENALIZACION  

20,07 DEMARCACION/NUMERACION Y TOPELLLANTA  
21 LIMPIEZA ASEO  

21,01 LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION  
21,02 LIMPIEZA GENERAL  
21,03 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)  

21,04 
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 
2005) 

 

  MASILLAS - SELLOS  
21,05 SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)  
21,06 SELLADOR 3/8  

22 RED CONTRAINCENDIOS  
  DETECCION Y ALARMA  

22,01 DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO  
22,02 CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE  
22,03 CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION  
22,04 BATERIA 12V 7AH  
22,05 ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION  
22,06 LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION  
22,07 TUBERIA EMT 3/4" - RCI  

22,08 
PANEL CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO 
DIRECCIONABLE, EXPANDIBLE A 4 LAZOS- 1000 
DISPOSITIVOS 

 

22,09 EXTINTOR ABC 10 LB  
  RED CONTRAINCENDIOS  

22,10 TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40  
22,11 TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40  
22,12 TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40  
22,13 TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40  
22,14 TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40  
22,15 TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40  
22,16 TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40  
22,17 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1"  
22,18 TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1/2"  
22,19 TUBERÍA PVC C-900 DR14 (305 PSI) 4"  

22,20 ROCIADOR MONTANTE  QR, COBERTURA ESTÁNDAR, K=5,6, 
TEMPERATURA INTERMEDIA;175°F-79°C, 1/2" NPT. 

 

22,21 VALVULA ALIVIO 1 1/2"  
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22,22 CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2"  
22,23 CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1"  
22,24 CODO ROSCADO UL/FM 1.1/2"  
22,25 CODO ROSCADO 90º *1"  
22,26 CODO RANURADO UL/FM 2"  
22,27 CODO RANURADO UL/FM 2.1/2"  
22,28 CODO RANURADO UL/FM * 4"  
22,29 TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1/2"  
22,30 TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1"  
22,31 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 1 1/4"  
22,32 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 1 1/2"  
22,33 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 2"  
22,34 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 2 1/2"  
22,35 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 3"  
22,36 ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 4"  
22,37 TEE RANURADA UL/FM 2.1/2"  
22,38 UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4  
22,39 UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2  
22,40 UNION RIGIDA RANURADA 2  
22,41 UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2  
22,42 UNION RIGIDA RANURADA 3  
22,43 UNION RIGIDA RANURADA 4  
22,44 TEE RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2"  
22,45 TEE ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1"  
22,46 TEE RANURADA UL/FM 1.1/2"  
22,47 TEE RANURADA UL/FM 4"  
22,48 TEE PVC C907 4"  
22,49 BUSHING ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1" * 1/2"  
22,50 MANÓMETRO 0-300 PSI  
22,51 TAPÓN RANURADO 2.1/2"  
22,52 TAPÓN RANURADO 4"  
22,53 CODO ROSCADO UL/FM 1.1/2"  
22,54 CODO ROSCADO 90º *1"  
22,55 CODO RANURADO UL/FM 2"  
22,56 CODO RANURADO UL/FM 2.1/2"  
22,57 CODO RANURADO UL/FM * 4"  
22,58 CODO PVC C907 4"  
22,59 CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2"  
22,60 STRAP UL/FM 1.1/2" X 1"  
22,61 TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1.1/2"  
22,62 TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1"  
22,63 TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2" X 1"  
22,64 REDUCCIÓN COPA ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1 1/2" X 1"  
22,65 REDUCCIÓN RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2"  
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22,66 KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 - TUBO PVC A ACERO IPS 
4" 

 

22,67 RESTRICTOR 1200 4" PARA C900  
22,68 SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2.1/2"  
22,69 SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 4"  
22,70 SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 2.1/2"  
22,71 SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 4"  
22,72 SOPORTE MENSULA 40 CM  
22,73 PERNO EN U 4" - 6"  

22,74 ABRAZADERA GALVANIZADA 4" USO PESADO, BRAZO 
VARILLA 12MM 

 

22,75 ABRAZADERA GALVANIZADA 1" - 2.1/2" USO PESADO, BRAZO 
VARILLA 12MM 

 

22,76 SOPORTE COLGANTE UL/FM 1" - 1.1/2"  
22,77 SOPORTE COLGANTE UL/FM 2"  
22,78 SOPORTE COLGANTE UL/FM 2.1/2"  
22,79 SOPORTE COLGANTE UL/FM 4"  
22,80 VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1/2"  
22,81 VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1"  
22,82 NIPLE AC RXR D=2" L=0,15 M  
22,83 GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I  
22,84 GABINETE CONTRA INCNEDIO CLASE II  

22,85 VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 
2,1/2" 

 

22,86 VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 4"  

22,87 RISER MANIFOLD 2,1/2" PREENSAMBLADO (SENSOR DE 
FLUJO + VÁLVULA DE DRENAJE + MANOMETRO) 

 

22,88 VÁLVULA BOLA METAL ROSCADA 1"  
22,89 SIAMESA BR ROSCADA EN BIFURCACIÓN 4" X 2.1/2" X 2.1/2"  
22,90 VÁLVULA CHEQUE RANURADA UL/FM 4"  
22,91 SENSOR DE FLUJO AGUA  
22,92 VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"  
22,93 VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI  
22,94 VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4"  
22,95 BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P  
22,96 TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI  
22,97 TEE PEAD  PN8/DN 50MM  
22,98 UNION BRIDA UNIVERSAL HD Ø=3" RDE 21  
22,99 UNION BRIDA UNIVERSAL HD Ø=4" RDE 21  
22,100 PLACA ANTIVORTICE de 4"  
22,101 REDUCCION COPA RANURADA EXCENTRICA de 3" x 4"  
22,102 VALVULA ANGULAR 2 1/2  
22,103 VÁLVULA DE BOLA METAL de 1 1/4"  
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22,104 VÁLVULA DE GLOBO de 1/2"  
22,105 VÁLVULA DESAIREADORA HD de 3/4"  
22,106 VÁLVULA DESAIREADORA HD de 1"  
22,107 MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI  
22,108 VALVULA DE RECIRCULACION DE 1"  
22,109 VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE DE 1"  

22,110 CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICIONES PVC C-900 A 
ACERO EN TIERRA 

 

22,111 PRUEBAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS A REDES  
22,112 PINTURA TUBERÍA (ESMALTE ROJO BERMELLÓN)  

23 AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION  
23,01 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX  
23,02 EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX  

23,03 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU/h 
220V  R410A -  900W - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE 

 

23,04 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU/h 
220V EFICIENCIA 18S R410A  

 

23,05 AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 
60000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A  

 

24 RED DE GAS  
  LABORATORIO  

24,01 RED INTERNA MULTICAPA 3/4"  
24,02 PUNTO RED INTERNA MULTICAPA 3/4"  
24,03 CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CARGO POR CONEXIÓN  
24,04 CENTRO DE MEDICIÓN  

  COCINA  
24,05 RED INTERNA MULTICAPA 1"  
24,06 PUNTO RED INTERNA MULTICAPA 1"  
24,07 CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CARGO POR CONEXIÓN  
24,08 CENTRO DE MEDICIÓN  
25,00 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO  

25,01 
ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT, 
INCLUYE ACOMPAÑAMIENTO PARA APROBACION Y 
ACTUALIZACIONES 

 

25,02 PALETERO DIURNO  

25,03 
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, 
DIMENSION 75X75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO IV 

 

25,04 DELINEADOR DE CORONA FORMA CIRCULAR EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 16 

 

25,05 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.  
25,06 BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102  
25,07 ASACALLE  
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26 PLAN DE GESTION SOCIAL  
26,01 PROFESIONAL SOCIAL  
26,02 PROFESIONAL AMBIENTAL  
26,03 REUNIONES DE SOCIALIZACION PARA 40 PERSONAS  
26,04 VOLANTES INFORMATIVOS  
26,05 PUNTO ECOLOGICO MOVIL PARA CAMPAMENTO DE OBRA  

 
 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2027, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo 
señalado en la normativa vigente, distribuidos así:  
 
Descripción Plazo (meses) 
Ajuste de estudios y diseños 2 meses 
Construcción de obra 10 meses 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección cuenta con trámite de Vigencias 
futuras extraordinarias, la selección del contratista será en la vigencia 2026, pero su 
ejecución está sujeta a las apropiaciones de disponibilidad que se expidan en la vigencia 
2027 de conformidad con los trámites presupuestales pertinentes. 
 
NOTA : Es relevante mencionar que, sin perjuicio de que la Fase II – Construcción de obra 
dará inicio una vez se suscriba el Acta de Recibo y/o Acta de Cierre de la Fase I – Ajuste de 
Estudios y Diseños, en los términos del numeral 10.5.1, existen actividades preliminares de 
la Fase II que no se encuentran sujetas a las aprobaciones propias de la Fase I y que, por 
tanto, podrán adelantarse durante el desarrollo de esta última, sin que ello implique el inicio 
simultáneo de ambas fases ni la ejecución de obra sobre componentes cuya definición y 
aprobación se encuentre pendiente. 
 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($32.302.896.913). Este presupuesto incluye 
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todos los costos directos e indirectos relacionados con la suscripción, ejecución y 
liquidación del contrato, divididos así:  
 
Para el ajuste de estudios y diseños se cuenta con un presupuesto oficial de 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 771.838.760), incluido IVA, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato. 
 
Para la construcción de las obras se cuenta con un presupuesto oficial de TREINTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 31.531.058.153), incluidos impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, A.I.U. 
 
El A.U. máximo a aplicar a los costos directos es del 42%, de los cuales el 30,29% del costo 
directo de la obra, corresponden a las cargas impositivas que debe asumir el futuro contratista, 
adicionándose además lo correspondiente a gastos tales como garantía única, gastos 
administrativos y utilidad como se puede observar en el siguiente análisis: 
 

Impuestos y retenciones 30,29 % del costo directo. 
 

Tabla Discriminación de A.U  

Impuestos y retenciones % del valor de  
contrato 

% del costo 
directo 

Pro-Univalle 2,00% 2,84% 
Pro-Hospital    1,00% 1,42% 

Pro-Desarrollo 3,50% 4,97% 
Pro - Deporte 2,00% 2,84% 

Pro-Unipacifico 0,50% 0,71% 
Pro adulto mayor  2,00% 2,84% 

Pro-cultura 1,00% 1,42% 
Contribución Especial 5,00% 7,10% 

Reteica 0,33% 0,47% 
Retefuente 2,00% 2,84% 
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Pro-para justicia familiar 2,00% 2,84% 
       Total Impuestos y retenciones 30,29% 

Gastos Administrativos y Utilidad 
Gastos Administrativos (lo cual incluye el personal de obra y 

gastos de oficina y laboratorio)   6,00% 

Utilidad   5% 
Imprevistos  0% 

Garantía única 0,50% 0,71% 
                                                                                           Total A.U. 42,00% 

 
 

 

 
 
Nota: Lo anterior deberá ser tenido en cuenta por el oferente al momento de formular su 
propuesta económica en el cálculo de la administración. 
 
Con relación a los valores de las actividades el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación, tomó como base los precios unitarios de obra del Decreto No 1.03.01-0168 del 18 
de febrero de 2026 emitido por la Gobernación del Valle del Cauca, “Por medio del cual se 
actualiza el listado de precios unitarios de referencia para la contratación de obras civiles del 
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DISTRIBUCION DEL AU - TOTAL 42%
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Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el incremento del índice de precios al 
consumidor (IPC) y el incremento en el salario mínimo definidos para la vigencia 2026”. 
 
Es de anotar que referente a algunos precios que no se encuentran en el Decreto antes 
enunciado, la Secretaría de Educación procedió a elaborar los respectivos análisis de precios 
unitarios. Adicionalmente, teniendo en cuenta que, conforme al cronograma de ejecución 
previsto, la ejecución del proyecto se adelantará durante la vigencia 2027, la Secretaría de 
Educación procedió a indexar los precios a dicha vigencia con fundamento en la variación 
anual del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) correspondiente a 
su variación anual registrada en abril de 2026, equivalente al 6,45%. Lo anterior, con el 
propósito de que el presupuesto oficial estimado corresponda a las condiciones de mercado 
previsibles al momento de la ejecución contractual. 
   
Así las cosas, el Proponente debe estimar que el valor de la propuesta deberá́ incluir todos 
los costos y gastos necesarios para la adecuada prestación del servicio, incluidos impuestos, 
costos y gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción, legalización y ejecución 
del contrato (garantía única, contribución especial, entre otros), de acuerdo con la ley.  
 
Ahora bien, en lo concerniente al capítulo de ajustes a diseños, la Secretaría de Educación 
Distrital para la elaboración del presupuesto oficial del proceso de selección, estableció los 
valores, así: 
 
Para la estructuración del presupuesto de la fase I se calcularon los sueldos del personal 
necesario para la realización de las actividades de cada entrega, afectados por el factor 
multiplicador, gastos administrativos y costos directos en los que deberá incurrirse. Estos 
componentes constituyen la estructura interna de costos con base en la cual se determinó 
el valor globalizado de cada producto entregable de la Fase I; en consecuencia, no 
constituyen partidas individualmente pagables ni generan derecho a reconocimiento o pago 
diferenciado por sueldos, dedicaciones o costos directos específicos durante la ejecución 
del contrato. 
 
Adicionalmente, el oferente deberá tener en consideración los siguientes tributos, por 
concepto de estampillas y demás, que se enuncian en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 
% 
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Pro-Univalle 2,00% 

Pro-Hospital    1,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 

Pro - Deporte 2,00% 

Pro-Unipacifico 0,50% 

Pro adulto mayor  2,00% 

Pro-cultura 1,00% 

Contribución Especial 5,00% 

Reteica 0,33% 

Retefuente 2,00% 

Pro-para justicia familiar 2,00% 

 
Los valores relacionados en las tablas anteriores fueron contemplados en la estructuración 
del presupuesto estimado del proceso. 
 

10.5 FORMA DE PAGO 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación entregará al contratista, a título 
de anticipo, la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($4.142.381.672), equivalente al doce coma ocho mil doscientos treinta y seis pesos 
(12,8236%) del valor del contrato, discriminado por fases de la siguiente manera: 
 
Fase         Valor del anticipo 
Fase I – Ajuste de estudios y diseños         $180.103.550 
Fase II – Construcción de obra         $3.962.278.122 
Total anticipo         $4.142.381.672 
 
El valor entregado a título de anticipo será amortizado mediante deducciones en cada acta 
de pago, en los términos y conforme a la fórmula previstos en el numeral 10.5.4 del presente 
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documento, previa constitución y aprobación de la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 
 
Los recursos correspondientes a cada fase serán administrados en subcuentas separadas 
dentro del patrimonio autónomo constituido para el manejo del anticipo, en los términos 
previstos en el numeral 10.5.4. 
 
10.5.1. FASE I – AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
El valor correspondiente a la Fase I – Ajuste a Estudios y Diseños será cancelado por el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN al CONTRATISTA de 
la siguiente manera: 
 
Primer pago (15% de la Fase I)  
Contra la entrega y aprobación por parte de la interventoría de los siguientes productos: 

• Realización de levantamiento topográfico entrega de la información pertinente. 
• Realización de inventario forestal para solicitud de aprovechamiento forestal. 
• Radicación del trámite de permiso de aprovechamiento forestal ante el DAGMA con 

toda la documentación requerida para este tipo de trámites. 
• Informe de revisión de la información existente. 
• Cronograma de trámites.  
• Plan de trabajo aprobado. 

Segundo pago (30% de la Fase I) 
• Revisión integral de los estudios y diseños existentes. 
• Informe técnico de diagnóstico y propuesta de ajustes requeridos. 
• Complementación y ajuste de planos arquitectónicos, incluyendo detalles 

constructivos. 
• Ajustes a los diseños, hidrosanitarios, eléctricos, red contra incendios, redes de gas, 

sistema de detección y alarma y demás componentes que requieran actualización, 
para poder radicar los trámites de aprobación ante las entidades competentes. 

• Elaboración de los diseños estructurales complementarios requeridos para la 
implementación de las redes e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las 
estructuras de soporte para los sistemas hidrosanitarios, red contra incendios (RCI), 
redes de gas, instalaciones eléctricas, cuartos técnicos, tanques, cámaras, cajas, 
anclajes y demás elementos asociados, así como los diseños estructurales del 
cerramiento perimetral y demás obras complementarias que se requieran para la 
correcta ejecución del proyecto. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 58 de 193 

• Radicación de los diseños ante el operador competente de los servicios públicos 
domiciliarios, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y las demás entidades competentes, 
según corresponda. 

Tercer pago (30% de la Fase I) 
Contra la entrega y aprobación por parte de la interventoría de: 

• Diseños ajustados y coordinados de todas las especialidades. 
• Planos definitivos arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas. 
• Memorias de cálculo y memorias técnicas actualizadas de las redes técnicas. 
• Especificaciones técnicas ajustadas correspondientes a las redes técnicas. 
• Presupuesto actualizado, análisis de precios unitarios y cantidades de obra y 

programación de obra de las redes técnicas. 
• Radicación de las respuestas a las observaciones por las entidades competentes. 

 
Cuarto y último pago (25% de la Fase I) 
 
Contra la entrega y aprobación definitiva de la totalidad de los productos de la Fase I, 
incluyendo: 
 

• Aprobaciones y conceptos favorables emitidos por curaduría urbana, operador de 
acueducto y alcantarillado, operador de energía, gas, Cuerpo de Bomberos y 
DAGMA, y las demás entidades competentes. 

• Planos definitivos aprobados por las entidades competentes. 
• Documentación técnica final del proyecto. 
• Archivos editables y en formato PDF de la totalidad de los estudios y diseños. 
• Memorias técnicas y de cálculo definitivas. 
• Especificaciones técnicas definitivas. 
• Acta de recibo y/o Acta de cierre de la Fase I suscrita por la Entidad, la Interventoría y 

el Contratista, la cual deberá certificar lo siguiente: 
 

Aprobación interdisciplinaria; conceptos de operadores y autoridades; licencia vigente y 
compatible; presupuesto, APU y cantidades conciliados; disponibilidad de redes; 
suficiencia presupuestal; cronograma definitivo; y autorización de la Entidad para continuar 
las actividades la Fase II que estaban sujetas a las aprobaciones de la Fase I.  
 
Cada uno de los pagos de la Fase I deberá acompañarse, adicionalmente, de los soportes 
documentales que garanticen su trazabilidad técnica, en los términos y con el detalle 
establecido en el numeral 5.1 del Anexo 1 – Anexo Técnico. 
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10.5.2. FASE II – CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 
Para el pago de las actas parciales y/o final, se medirá conjuntamente entre el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, la cantidad de obra ejecutada y se hará constar en 
actas de obra firmadas por el INTERVENTOR y el Contratista. Dichas actas reflejan el 
porcentaje de avance de obra. 
 
Cada acta deberá contener el número del Ítem, su descripción, su precio unitario, la 
cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, así como el correspondiente 
valor amortizado, entendiéndose que de no existir avance en la ejecución del contrato no 
habría lugar al pago parcial. 
 
Cada acta deberá acompañarse, adicionalmente, de los soportes documentales que 
garanticen su trazabilidad técnica, en los términos y con el detalle establecido en el numeral 
5.5.2 del Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
Cuando la ejecución del contrato demande mayores cantidades de obra respecto de las 
inicialmente previstas, o la ejecución de ítems no previstos en los términos y condiciones 
señalados en el numeral 3 "Actividades a ejecutar y alcance" del Anexo 1 – Anexo Técnico, 
en sus apartados "Cantidades adicionales" e "Ítems No Previstos", dicha ejecución solo 
podrá adelantarse previo informe causal de la interventoría que determine su origen y 
necesidad, autorización previa y escrita de la Entidad, verificación de disponibilidad 
presupuestal, aprobación del precio correspondiente y definición de su efecto sobre el plazo 
del contrato, de conformidad con las normas que regulen la materia. Su ejecución sin el 
cumplimiento de estas condiciones no generará derecho a reconocimiento ni pago alguno. 
 
Las actas parciales o final de entrega de actividades deberán ser elaboradas por el 
contratista y radicadas ante la interventoría, la cual contará con cinco (5) días hábiles 
siguientes a su radicación para revisarlas, concertarlas y formular las observaciones 
integrales a que haya lugar, de igual manera el contratista deberá atender las 
observaciones formuladas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estas. 
Subsanadas las observaciones por el contratista, la Entidad dispondrá de diez (10) días 
hábiles para aprobar el acta o devolverla motivadamente. 
 
Para recibir los pagos, el contratista deberá formular la respectiva cuenta de cobro o factura, 
acompañada del acta debidamente aprobada en los términos anteriores, y tramitar y 
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legalizar la respectiva orden de pago. El término de sesenta (60) días para el pago correrá 
a partir de la radicación completa y aprobación de la cuenta de cobro por parte de la entidad.  
 
Los pagos se efectuarán según la disponibilidad del presupuesto mensualizado de caja – 
PAC-. 
 
Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del 
Contrato. 
 
IMPUESTOS: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y 
Municipal a que haya lugar. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago 
adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos 
se causarán conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Las deducciones por concepto de tributos y estampillas relacionados en el punto 10.4 “Valor 
Estimado del Proceso” serán causadas en cada uno de los cobros efectuados por el 
contratista, sin perjuicio de que el Distrito pueda aplicar nuevas deducciones en 
cumplimiento de normas legales superiores que entrarán en vigencia al momento de 
suscribir el contrato. 
 
NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para su trámite interno solo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último 
de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses y 
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado 
por la entidad. 
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NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 3: El Contratista deberá acreditar para el pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. 
 
      10.5.3 JUSTIFICACION DEL ANTICIPO 
 
De conformidad con el inciso cuarto del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 
estatales se encuentran facultadas para pactar la entrega de anticipos, sin que su monto 
pueda exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Se trata de 
una facultad de carácter potestativo y no obligatorio, cuyo ejercicio debe encontrarse 
debidamente sustentado en la etapa de planeación, en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, que impone a la Entidad el deber de consignar en los estudios 
previos el valor estimado del contrato, su justificación y las condiciones de la forma de pago. 
 
En ejercicio de dicha facultad, y previo análisis de las condiciones técnicas y financieras del 
proyecto, la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali determinó otorgar un 
anticipo equivalente al 12,8236 % del valor inicial del contrato, porcentaje que se encuentra 
sustancialmente por debajo del límite máximo autorizado por la ley. Dicha decisión atiende a 
la estructura misma del objeto contractual, el cual comprende dos fases con alcance y 
condiciones de inicio propias: la Fase I – Ajuste de estudios y diseños y la Fase II – 
Construcción de obra, para las cuales el anticipo se discrimina de la siguiente manera: 
CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($180.103.550) para la Fase I, y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE 
($3.962.278.122) para la Fase II, para un valor total de anticipo de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.142.381.672). Las fases no iniciarán de manera 
simultánea: la Fase II comenzará únicamente después del acta de cierre de la Fase I, la 
aprobación integral de diseños, la verificación de licencia compatible, la conciliación del 
presupuesto y la orden escrita de inicio; antes de dicho hito solo podrán ejecutarse actividades 
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preliminares expresamente autorizadas que no dependan de diseños pendientes. En 
consecuencia, el anticipo responde a la necesidad de apalancamiento financiero que 
demanda el arranque de cada fase en su respectiva oportunidad, en las condiciones de 
entrega, manejo, inversión y amortización establecidas en el numeral 10.5.4 del presente 
documento y en la minuta del contrato (Anexo 4). 
 
El otorgamiento de un anticipo en los contratos de obra de infraestructura representa una 
herramienta financiera que contribuye significativamente a la adecuada ejecución del 
proyecto, toda vez que permite al contratista contar con los recursos necesarios para atender 
los costos iniciales asociados a la movilización de personal, la adquisición de materiales, el 
alquiler o traslado de maquinaria, la instalación de campamentos y demás actividades 
requeridas para el inicio de las obras, así como los costos del equipo profesional necesario 
para adelantar los ajustes a los estudios y diseños de la Fase I, y las actividades de obra 
preliminares de la Fase 2 que no dependan de los ajustes y/aprobaciones de las entidades 
competentes. Lo anterior reduce la necesidad de acudir a fuentes de financiación externas, 
disminuyendo los costos por intereses y otros gastos financieros que podrían trasladarse 
indirectamente al valor de la ejecución contractual. 
 
De igual manera, el anticipo favorece la planeación y programación de compras estratégicas, 
permitiendo aprovechar mejores condiciones comerciales y descuentos por volumen, y 
mitigando el impacto de posibles incrementos de precios en materiales e insumos. Esta 
situación fortalece la liquidez del contrato, mejora el flujo de caja del contratista y contribuye 
al cumplimiento de los cronogramas establecidos, reduciendo el riesgo de retrasos derivados 
de limitaciones financieras. 
 
Debe precisarse que los recursos entregados a título de anticipo no constituyen pago ni 
retribución del contratista, sino recursos públicos entregados en administración para ser 
destinados exclusivamente a la ejecución del objeto contractual, conservando dicha 
naturaleza hasta tanto sean amortizados en su totalidad. En consecuencia, su entrega estará 
condicionada a la aprobación previa del plan de manejo e inversión por parte de la 
interventoría, a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo 
y al manejo de los recursos en los términos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
correspondiendo a la interventoría el control de su ejecución y de su amortización progresiva 
conforme a la fórmula establecida en la minuta del contrato. 
 
En consecuencia, el anticipo así concebido se constituye en un mecanismo que promueve 
una ejecución más eficiente de los recursos, optimiza el desarrollo de las actividades de 
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diseño y construcción y fortalece el cumplimiento de los objetivos técnicos, financieros y 
contractuales del proyecto, garantizando una mayor oportunidad en la entrega de las obras y 
en la generación de los beneficios esperados para la comunidad educativa del Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
      10.5.4. ANTICIPO 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en 
el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali, el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 
comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
El patrimonio autónomo manejará subcuentas separadas para las fases I y II. Los recursos 
de la Fase II no podrán utilizarse antes de la orden de inicio.  
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos 
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 
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Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en 
la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por 
rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la 
Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 
Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y 
le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en 
la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo 
y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con 
corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
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El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de pago, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo 
y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proyecto Colegio Vivero se desarrollará en el municipio de Santiago de Cali, dentro del 
urbanismo Vivero Parque Residencial, en la manzana correspondiente a la Unidad de Gestión 
1, ubicada sobre la carrera 109, entre la calle 53 y la carrera 107. El acceso principal del 
proyecto, tanto peatonal como vehicular, se plantea sobre la carrera 109, contando 
adicionalmente con un acceso independiente para el preescolar. 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA/SEDE DIRECCIÓN COMUNA 

1. Colegio Vivero 

Carrera 109 entre Calle 53 y 
Carrera 107 / Vivero Parque 
Residencial – Unidad de Gestión 
1 

Plan 
Parcial el 
Guayabal 
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https://www.google.com/maps/@3.3588451,76.5098389,514m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&

g_ep=EgoyMDI2MDcxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 
 

Figura 1.1. Localización del proyecto Nuevo Colegio Vivero en zona de expansión. 
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

10.7.1 FASE 1 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

    Además de las actividades a ejecutar señaladas en el alcance, las siguientes:  
 

1. Iniciar oportunamente los trámites para la obtención de las aprobaciones de los 
proyectos técnicos ante las autoridades competentes. 

 
2. Designar los profesionales encargados de adelantar los trámites ante las respectivas 

entidades. 
 

3. Poner a disposición de la entidad el personal necesario para la ejecución del 
contrato y para la asistencia a los diferentes comités técnicos que se programen 
para llevar a cabo los trámites y aprobaciones necesarias que se realicen ante las 

https://www.google.com/maps/@3.3588451,76.5098389,514m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com/maps/@3.3588451,76.5098389,514m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDcxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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respectivas entidades (EMCALI, DAGMA, Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntario de Cali, ETC). 

4. El contratista deberá realizar la revisión diligente, de los estudios y diseños 
entregados por la entidad. En consecuencia, será responsable por los errores que 
introduzca o que debió advertir. 

5. Una vez culminada la Fase I, el Contratista deberá entregar certificación de su 
compatibilidad con los diseños ajustados, la licencia de construcción aprobada  y 
con las actividades de obra de la Fase II. 

             10.7.2 FASE II - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: 
 

1. Adelantar socialización en caso de ser necesario al inicio y finalización de la ejecución 
del contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o territorio de las 
obras a ejecutar, dependiendo del origen de los recursos. 

2. Ejecutar de manera simultanea los frentes del alcance del contrato de conformidad 
con el orden lógico constructivo, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias 
para llevar a cabo el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad. 

3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier situación 
que pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 

4. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la 
propuesta. 

5. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de 
acuerdo con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el 
Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre 
de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento 
Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la Oficina 
de Comunicaciones dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la iniciación 
del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días 
calendario más, durante los cuales la Secretaría de Educación  podrá hacer uso de la 
misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la 
siguiente información: logo símbolo de la Secretaría de Educación entregado por el 
mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; 
logotipo oficial de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe 
quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no 
instalara la valla, la Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo de la misma a 
la primera acta de pago que radique el Contratista.  
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6. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa 
los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, durante 
la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 

7. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo el 
establecido en los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo 
de dedicación en otros contratos.  

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ni responsabilidad en los 
riesgos que se deriven de esa contratación. 

9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

10. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la 
cobertura de las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se 
hayan establecido, así como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones 
cuando se presenten motivos que ocasionen la suspensión del contrato o la adición 
en el plazo y el valor del mismo, entre otros. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 

12. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional para 
el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un término de 
dos (2) días hábiles. 

13. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la cual 
se identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la Secretaría de 
Educación, además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, 
casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.   

14. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta 
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación o a terceros. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
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comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o 
reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo o 
gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos.   

15. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio de 
sus subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción u 
omisión, durante las actividades de obra. 

16. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 
17. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán 

las obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 
18. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las 
de sus subcontratistas o dependientes. 

19. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, durante 
la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad se reserva 
el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, 
corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la 
suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a 
ninguna indemnización. 

20. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede 
entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la 
ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con 
disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el 
espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) 
Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de 
los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento 
en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos 
plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción 
y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del 
conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental 
competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición 
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría 
de Educación , el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como 
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sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos 
legales.   

21. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el 
cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor 
para el trámite del pago final del contrato. A su vez deberá llevar el registro fotográfico 
en medio magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del 
contrato. 

22. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la 
ejecución de las obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad 
competente del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

23. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, copia 
de las bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la 
supervisión/interventoría, según el caso. 

24. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual o 
a solicitud del interventor del contrato. 

25. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación 
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar 
aprobadas por el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

26. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de 
bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el 
Contratista a su costo y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, se reserva el derecho de suspender 
total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con 
todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en caso de reincidencia 
podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 

27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así como 
los de las nuevas actividades que surjan durante la ejecución del contrato, soportadas 
con las respectivas cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el objeto 
contractual. 

28. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
Contrato para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de 
actividades, que incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, 
predecesoras y holguras, para cumplir con las obligaciones del contrato en los plazos 
establecidos. Dicha programación deberá mantenerse actualizada y presentar el 
control de las actividades ejecutadas y posibles atrasos en cada uno de los comités 
de obra citados por la supervisión/interventoría. 
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29. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá 
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, 
manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el 
manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados 
(químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se va 
a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle. 

30. El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

31. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias 
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al final 
del contrato, serán asumidas bajo su responsabilidad. 

32. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable para 
cumplir con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la ejecución de la 
obra. Igualmente deberá entregar las especificaciones técnicas de los materiales y 
equipos a utilizar. Lo anterior, debe presentarse en coherencia con la programación 
de obra. Teniendo en cuenta que deberá desarrollar la obra a partir de una cuidadosa 
planeación de la misma aplicando buenas prácticas de ingeniería y/o arquitectura para 
lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. 

 
10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en todos los documentos del proceso de selección, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior del doce por ciento (12%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 
el presente documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  
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13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

14. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

15. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido 
como factor de calidad dentro de su oferta.  

16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las 
actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el 
Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado con su oferta. 

17.  El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
la obra contratada por la entidad.  

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de 
no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, 
convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan 

 
10.8.1.  Obligaciones generales relacionadas con la adecuación del lugar de la obra  
 
a) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 

ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio, de ser necesario. 
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b) Realizar la construcción del campamento de obra de ser necesario, cuya ubicación deberá 
contar con la aprobación de la interventoría. 

Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes: 

EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 
provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección 
y seguridad. 

El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, 
un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan 
sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la 
determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes 
en cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades 
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las 
sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay 
lugar. 

c) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo 
con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso 
de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 
vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos 
y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma, deberá realizar el 
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

Los costos de las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio en caso 
de ser necesario, campamento y el cerramiento serán reconocidos por la Entidad. 

10.8.2. Obligaciones generales relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y 
materiales de construcción  
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a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo 
como jornadas solicitadas en los documentos del proceso.  

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.  

c) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato.  

d) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá 
presentar al interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados 
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  

 
● Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. 
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración 
o la verificación.  

● Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
● Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
● Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento 

y el almacenamiento. 
 
10.8.3. Obligaciones generales relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
objeto contractual 
 

a) Garantizar que el equipo de trabajo mínimo requerido será el utilizado para la ejecución del 
contrato, atendiendo de forma simultánea todas las sedes educativas.   

b) Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, el 
personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA 
requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, 
éste deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente proceso. En todo caso, 
el interventor deberá previamente validar y autorizar el reemplazo del personal. 

c) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse 
o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, por causa o con ocasión del contrato. 
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Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual serán objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y/o interventor 
y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 
hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 
 
10.8.4. Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, seguridad industrial y 
seguridad y salud en el trabajo 
 
a) En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales 
sobre la seguridad y además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan 
afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de 
la zona. Si el contratista faltare a esta disposición, el Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría de Educación, podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su 
costo al contratista. 
b) Cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de 
seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del 
trabajo, según lo ordenado por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación a través del supervisor/interventor. 
c) Asumir todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.  
d) El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos 
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 
e) Afiliar al personal que ejecute las obras a la ARL que este escoja, en el nivel de riesgo que 
corresponda a cada una de las actividades a desarrollar. 
 
10.9 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Anexo 4 minuta del Contrato. 
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4. La Entidad responde por la integridad y veracidad de la información base entregada al 
Contratista, salvo los errores que este haya podido advertir mediante su revisión diligente. La 
existencia de dichos errores deberá ser determinada previamente por la Interventoría. 
 

11.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Son aplicables al presente proceso de selección las normas previstas en la Constitución 
Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993 
artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015, ley 1882 de 2018) y demás normas que los adicionen o modifiquen. En lo no regulado 
de manera especial se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en el 
Documento Base, sus adendas y el contrato que se suscriba como producto del Proceso de 
Contratación. 
 
Atendiendo lo definido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el 
cual indica que “Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales”, rango en el cual se enmarca el Distrito de Santiago de Cali,  
fue expedido el Decreto No. 4112.010.20.0004 del 06 de enero de 2026, “Por el cual se 
fijan las cuantías para contratar en el Distrito especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para la vigencia Fiscal 2026” y determinó: 
 
SELECCIÓN LICITACION PUBLICA: Cuando el proceso de selección tenga una cuantía igual o 
superior a $ 1.750.905.001.00. 
 
En consecuencia y considerando la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, Santiago de 
Cali Distrito Especial – Secretaría De Educación aplicará la modalidad de LICITACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección tiene como fin atender 
necesidades de la infraestructura educativa, resulta vinculante adoptar los documentos tipo 
para Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social del sector Educación, establecidos 
por la Ley 2022 de 2020 y reglamentada por la Resolución 219 de 2021 expedida por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA: N/A 
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11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA: N/A 
 

12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
Las especificaciones técnicas de las obras a realizar están contenidas en el ANEXO 
TÉCNICO que hace parte integral del presente documento, los cuales serán utilizados de 
referencia. 
 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Educación, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se 
requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

● La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en la invitación. 
● El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 

directa. 
● El personal necesario para cada frente de trabajo. 

 
En ese sentido, para la ejecución del contrato se requiere el siguiente personal:  
 
Para la Fase I – Diseños, se requiere: 
 

● Director de Consultoría 
● Arquitecto Diseñador  
● Especialista Estructural  
● Especialista Geotecnia 
● Especialista hidrosanitario 
● Especialista eléctrico 
● Especialista de Redes Contraincendios RCI + detección y alarmas 
● Especialista forestal 
● Profesional ambiental conservación fauna 
● Especialista en Redes de Gas 
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● Especialista en redes de aire acondicionado 
● Especialista forestal 
● Profesional costos, presupuesto y programación. 
● topógrafo  
● cadenero  
● dibujante  
● secretaria  

 
 
Requisitos del personal del Contratista 
 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 
Fase I – Ajuste de Estudios y Diseños 
 
 

Perfil 
No. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Dedicación 

1 
Director de Ajuste 
de Estudios y 
Diseños 

Arquitecto y/o 
ingeniero civil N/A 10 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
director o 
coordinador de 
diseños en contratos 
de estudios y 
diseños en 
infraestructura 
educativa. 

30% 

2 Arquitecto 
Diseñador  Arquitecto N/A 8 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
diseñador de 
arquitectura en 
contratos de 
estudios y diseños 
de infraestructura de 
instituciones 
educativas. 

40% 
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Perfil 
No. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Dedicación 

3 Especialista 
Estructural  Ingeniero civil  N/A 6 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
especialista 
estructural en 
contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

50% 

4 Especialista 
Geotecnia Ingeniero civil N/A 6 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
ingeniero 
geotecnista en 
contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

50% 

5 Especialista 
hidrosanitario 

Ingeniero 
hidrosanitario 
y/o hidráulico 
y/o sanitario y/o 
Ingeniero Civil 

N/A 6 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
especialista 
hidrosanitario en 
contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

100% 

6 Especialista 
eléctrico 

Ingeniero 
eléctrico N/A 6 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
especialista eléctrico 
en contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

50% 

7 

Especialista de 
Redes 
Contraincendios 
RCI + detección y 
alarmas 

Ingeniero 
hidrosanitario 
y/o hidráulico 
y/o sanitario y/o 
Ingeniero Civil 

N/A 6 años 

Cuatro (4) años de 
experiencia 
específica como 
especialista 
hidrosanitario en 

100% 
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Perfil 
No. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
específica 
(años mínimos) 

Dedicación 

contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

8 

Profesional 
ambiental 
conservación 
fauna 

Biólogo N/A 5 años 

Haber participado en 
mínimo 2 proyectos 
de plan de 
ahuyentamiento y/o 
rescate y/o 
reubicación de fauna 
silvestre 

50% 

9 Especialista en 
Redes de Gas 

Profesional en 
ingeniería o 
técnico 
certificado por 
el SENA 

N/A 5 años 

Suministrar mínimo 
dos proyectos de 
diseños y/o 
construcción de 
redes de gas 

30% 

10 Especialista 
forestal 

Ingeniero 
forestal N/A 5 años N/A 50% 

11 

Profesional 
costos, 
presupuesto y 
programación. 

Arquitecto y/o 
Ingeniero Civil  N/A 5 años 

Dos (2) años de 
experiencia 
específica como 
ingeniero de 
presupuestos y 
programación en 
contratos de 
estudios y diseños 
en infraestructura 
institucional. 

70% 

12 Topógrafo 

Topografía - 
Técnico, o 
tecnólogo 
(matrícula 
profesional 
vigente) 

N/A 5 años N/A 50% 
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NOTA: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación se permite reiterar que se 
estipularon dos (2) meses para la ejecución de la Fase I – Ajuste de Estudios y Diseños, 
plazo con base en el cual fue estructurado el presupuesto oficial de dicha fase, expresado 
en valores globalizados por cada producto entregable conforme al numeral 10.4. En 
consecuencia, si el contratista requiere de un tiempo mayor al estipulado para la ejecución 
de la Fase I, la Entidad se permite indicar que ello no dará lugar al reconocimiento de valor 
adicional alguno respecto del previsto para cada producto entregable, en la medida en que 
dicho valor corresponde a una suma globalizada y no a una remuneración calculada en 
función del tiempo de dedicación. 
 
Para la Fase II – Construcción de obra, se requiere: 
 

• Un (1) - director de obra. ingeniero civil o arquitecto especialista en gerencia de 
proyectos 

• Dos (2) - residente de obra. ingeniero civil arquitecto  
• Dos (2) - residente de obra. Arquitecto  
• Un (1) - residente de obra. ingeniero sanitario  
• Un (1) - residente de obra. ingeniero electricista  
• Un (1) - residente SISO. (técnico en salud ocupacional) 

 
Requisitos del personal del Contratista 
 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 
 

Perfil 
No. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) Dedicación 

1 Director de 
Obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Especialista en 
Gerencia de 
Proyectos. 

10 años 
4 años Experiencia 
especifica como directo  
de Obra en Edificacione  

100% 

2 Residente d  
Obra Ingeniero Civil No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones Verticales 

100% 
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Perfil 
No. Cargo Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 
(años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) Dedicación 

3 Residente d  
Obra Ingeniero Civil No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones Verticales 

100% 

4 Residente d  
Obra Arquitecto No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones Verticales 

100% 

5 Residente d  
Obra Arquitecto No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones Verticales 

100% 

6 Residente d  
Obra 

Ingeniero 
Sanitario No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones 
Verticales 

50% 

7 Residente d  
Obra 

Ingeniero 
Electricista No aplica. 8 años 

3 años Experiencia 
especifica como 
residente de obra en 
Edificaciones Verticales 

50% 

8 Residente 
SISO 

Técnico en Salu  
Ocupacional No aplica. 4 años 

2 años Experiencia 
especifica como 
residente SISO 

100% 

 
 
Condiciones especiales relacionadas con el personal  
 
El adjudicatario deberá́ aportar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscrip- 
ción del contrato y antes de la orden de inicio, la relación del equipo mínimo que se requiere 
para ejecutar las obras, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí ́
requeridas y deberá́ tenerlo disponible de manera inmediata.  
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El contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y 
suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los 
costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la 
propuesta. 
 
El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para 
cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la 
Interventoría y el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación se reserva el derecho de exigir, por 
escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto con causa 
justificada y previo el debido proceso. Esta exigencia no dará derecho al contratista para 
elevar ningún reclamo contra el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 
 
La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado. 
 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto 
y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecánicas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales 
de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo deben ser 
considerado en el análisis de la propuesta. 
 
Todos los profesionales exigidos deben acreditar la tarjeta profesional y el certificado de 
vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) o por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 
 

13.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma 
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 

GENERALIDADES 
a) Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
b) En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

c) Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen.  

d) Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deben aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el Pliego de Condiciones. 
 

13.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

a) Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica 
nacional o extranjera. 
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b) Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

d) No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

e) Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
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Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información requerida en el 
presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la 
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persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA : En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA : En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
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D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 
no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 
modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de 
dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

NOTA : El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente.  

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
PERSONAS JURÍDICAS 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por 
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
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Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
13.2 EXPERIENCIA 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
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acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la 
verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a 
 

   Área para construir/intervenir: 7.680 M2 

 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
13.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
 
 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: ACTIVIDAD  

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 

EDIFICACIONES 
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AMPLIACIÓN DE 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general deben 
contemplar un área intervenida o construida sea 
igual o superior al 50% del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual 
corresponde a 3.840M2. 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
contemplar la elaboración de estudios y diseños 
en infraestructura vertical de instituciones 
educativas, para un área igual o superior al 50% 
del total de metros cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a 3.840M2. 
 
**: La combinación de la experiencia, mediante 
actividad adicional / experiencia específica, se 
establece teniendo en cuenta que la ejecución 
contractual, prevé la ejecución de la FASE I - 
Elaboración de ajustes a diseños, conforme a lo 
establecido en el numeral 3 del Anexo 1 – 
Anexo técnico del proceso. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Anexo Glosario de los documentos complementarios 
del sector educativo de los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública 
de infraestructura social, se entiende por Instituciones Educativas, lo siguiente: 
 

Conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 
particulares, cuya finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve (9) 
grados de educación básica como mínimo y la media. Deben contar con licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura 
administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. 
 
Las Instituciones Educativas combinarán los recursos para brindar una educación de 
calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo 
y los resultados del aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional. 
 
Las Instituciones Educativas estatales son departamentales, distritales o 
municipales. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación se permite informar que la 
exigencia en lo que respecta a la experiencia específica obedece a que el objeto del proceso 
de selección es específico para una infraestructura educativa clasificadas como estructuras 
especiales, las cuales son diseñadas y construidas bajo criterios particulares y diferentes a 
las de otro tipo, rigiéndose por la norma técnica colombiana NTC 4595, la cual establece 
los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones 
escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 
condiciones locales, regionales y nacionales, con recomendaciones especiales y 
requerimientos específicos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL 
 
Según los parámetros definidos en el numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA – Literal 
M del presente documento, que dice:  
   

“Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad 
verificará si estos están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la 
Entidad observará las reglas de combinación de experiencia definidas en el literal A) 
de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual 
contempla bienes o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos 
Tipo, la Entidad Estatal observará los parámetros del artículo 4 de la Resolución 539 
de 2025.  
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional 
que incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
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En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotación e instalación de 
mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con 
esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio 
adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades a contratar 
de la matriz de experiencia aplicable” 

 
En consonancia con lo dispuesto en la Resolución 539 de 2025 "Por la cual se adopta la 
versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra 
pública del sector de infraestructura social y se deroga la Resolución 219 de 2021; se 
adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, 
recreación y deporte - versión 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 у 454 de 2021; y 
se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda". en 
su artículo 4 y parágrafo 3, que establece:  
 

“Obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
social. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a 
la de obra pública de infraestructura social, la entidad estatal deberá aplicar los 
documentos tipo. Si de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional 
para evaluar la idoneidad respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura social, deberá seguir los siguientes parámetros: 
 
 1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado 
para la adquisición de las obras, bienes o servicios adicionales al componente de 
obra pública, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para tales obras, 
bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes y no limite la concurrencia al 
proceso de contratación. 
 Para tal efecto, la entidad realizará el estudio previo y el análisis del sector en los 
términos de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 у 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, 0 la 
norma que los adicione, complemente o sustituya. 
 
2. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo. 
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3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia 
previa en un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica.  
 
4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados 
directamente con el objeto a contratar. 
 
Parágrafo 3°. Para la aplicación de este artículo, se entiende por experiencia 
adicional aquella que no está definida en la matriz de experiencia de infraestructura 
social aplicable o de otras matrices de experiencia de documentos tipo adoptados 
por esta Agencia que se encuentren vigentes, pero que la Entidad Estatal considera 
necesaria para garantizar la idoneidad del contratista para la ejecución del proyecto, 
puesto que está relacionada con el objeto a ejecutar.” 
 

En atención a lo dispuesto en la norma transcrita, la Entidad verificó de manera previa si la 
actividad de estudios y diseños que integra la Fase I del objeto contractual se encuentra 
incorporada en otros Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, constatando que la matriz de experiencia del sector 
educativo para procesos de consultoría de infraestructura social educativa prevé la 
actividad 1.1. Consultoría a proyectos de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de 
infraestructura educativa, cuya experiencia general contempla “CONSULTORÍA A 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES”. 
 
No obstante lo anterior, la actividad referida se encuentra formulada de manera amplia, en 
tanto alude a edificaciones en general. El alcance de la Fase I del presente proceso 
comprende una exigencia técnica de mayor precisión, consistente en el ajuste de los 
estudios y diseños de una sede educativa oficial que será desarrollada en altura, con un 
área de siete mil seiscientos ochenta metros cuadrados (7.680 M2). El diseño de una 
edificación educativa de varios niveles comporta consideraciones que no concurren en 
aquellas de una sola planta, tales como el comportamiento estructural de la edificación 
frente a eventos sísmicos en función del número de pisos, el dimensionamiento de 
escaleras y rutas de evacuación acordes con la ocupación escolar, la disposición de las 
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redes técnicas entre niveles y las condiciones de accesibilidad a la totalidad de las plantas, 
aspectos que deben resolverse en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC 
4595 y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Por tal 
razón, la idoneidad del contratista frente a esta fase únicamente puede establecerse si 
acredita la elaboración de estudios y diseños de infraestructura vertical de instituciones 
educativas, en una magnitud comparable a la del proyecto a ejecutar. 
 
La exigencia descrita corresponde a la experiencia adicional definida en el Parágrafo 3° 
citado, comoquiera que no se encuentra prevista en la matriz de experiencia de 
infraestructura social aplicable ni en las demás matrices de Documentos Tipo vigentes, y 
resulta necesaria para garantizar la idoneidad del contratista, guardando relación directa 
con el objeto a ejecutar.  
 
Asimismo, se ajusta a los parámetros señalados en el artículo 4 de la Resolución 539 de 
2025, en tanto: (i) la Entidad verificó las condiciones de mercado en el estudio previo y en 
el análisis del sector adelantados en los términos de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, de los cuales se concluye la existencia de una 
pluralidad suficiente de proponentes en capacidad de acreditarla; (ii) se conservan 
íntegramente los requisitos de experiencia establecidos en los Documentos Tipo; (iii) no se 
exige experiencia exclusiva con entidades estatales, ni referida a un territorio específico, ni 
limitada en el tiempo, ni expresada en volúmenes o cantidades de obra ni en SMMLV, en 
tanto la condición se determina exclusivamente en función del área diseñada, según la 
metodología prevista en los propios Documentos Tipo; y (iv) la experiencia requerida se 
clasifica únicamente hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, incluyendo 
solo los códigos directamente relacionados con el objeto a contratar. 
 
En cumplimiento del numeral 1 del parágrafo 3° del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025, 
la Entidad adelantó la verificación de las condiciones de mercado para la experiencia 
adicional exigida, identificando sesenta y cinco (65) personas naturales y jurídicas a nivel 
nacional en capacidad de acreditarla, provenientes de: (i) el histórico de proponentes que 
han participado en procesos de contratación anteriores de la Secretaría de Educación 
Distrital con objeto y experiencia similar a la del presente proceso (treinta y siete (37) 
oferentes); y (ii) el banco de proveedores del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
Educativa – FFIE, a nivel nacional (veintiocho (28) oferentes). El detalle de dicha 
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verificación se desarrolla en numeral 7.2. del análisis del sector del presente Proceso de 
Contratación. Con fundamento en lo anterior, la Entidad concluye que la experiencia 
adicional exigida no restringe la pluralidad de oferentes ni limita la concurrencia al presente 
Proceso de Contratación. 
 
Con fundamento en lo expuesto, la Entidad concluye que la experiencia especifica adicional 
exigida resulta adecuada y proporcional para la ejecución de la fase 1 del objeto contractual 
que contempla los ajustes a estudios y diseños, garantizando la viabilidad técnica y el plazo 
de ejecución de la Fase II, dando cumplimiento al deber de planeación y a lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, sin que ello constituya una restricción 
injustificada de la libre concurrencia al Proceso de Contratación. 
 

Nota 9: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se 
entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.  
  
Nota 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos. 

 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos 
de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual 
que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de 
que aplique. 
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Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el contenido 
de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 
y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para 
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio 
o en la unión temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 
las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas 
de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y 
la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
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y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a 
la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento 

de selección.  
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a 
edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 
de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en 

edificaciones podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha 
en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 

solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido 
a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la 
NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 

haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual 
debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos 

ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas 
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura 
social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa 
establecida para Colombia. 
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J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 
más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de 
sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 
además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal 
y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, 
accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan 
transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de 
manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una 
sola vez. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
alguno de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados 
en el numeral 3.5.5. 
 

M. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichas obras, bienes 
o servicios, la Entidad verificará si estos están incorporados en otros Documentos 
Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación de 
experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no 
podrá definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta 
Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios 
ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los 
parámetros del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025. 
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N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 
relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 
de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 
 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades 
a contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales 
únicamente.  
 
Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia 
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá 
reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta 
incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las 
actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo 
caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres 
actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la 
actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una 
actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional 
equivale al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para 
este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del 
presente numeral. 
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Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia 
adicional que incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresada en 
SMMLV. 
 

En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir 
experiencia relacionada con esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como 
un bien o servicio adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades 
a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable. 

 

13.2.1.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento [72]. 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes 
y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno 
(1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. 
En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 
experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 
RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el 
RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para 
la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 109 de 193 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
Consorcios.  
 
Nota : El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle 
la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 
de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a 
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contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de 
selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 
en SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite 
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en 
moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. 
Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito 
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a 
la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no 
lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 
establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 
estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”. 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Código 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

72101500 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

721015 - Servicios 
de apoyo para la 
construcción 

72121400 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

7212 - Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

721214 - Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

72102900 72 - Servicios de 
Edificación, 

7210 - Servicios de 
mantenimiento y 

721029 – Servicios 
de mantenimiento y 
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Código 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

reparación de 
instalaciones 

72152600 

72 - Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

7215 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

721526 - Servicios 
de techado y paredes 
externas y láminas 
de metal 

80101600 80 - Servicios de 
gestión 

8010 – Servicios de 
asesoría de gestión 

801016-Gerencia de 
proyectos 

81101500 81 – Servicios basados 
en ingeniería, 
investigación y 
tecnología 

8110 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

811015 – Ingeniería 
civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones 
para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
13.2.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 
del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
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D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 

construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita 
establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). 
Esto aplica para el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta 
de inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se 
determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
. 
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J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

 
13.2.1.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
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de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 
acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente.  

 
13.2.1.5. PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 
certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones. 
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13.2.1.6.  RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el proponente 
cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6. 
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13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 
en el numeral 3.10: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶

 

Nivel de 
Endeudamiento 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑈𝑈𝑃𝑃𝑈𝑈 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

 
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 =
(∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑂𝑂𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖) 
(∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑂𝑂𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 2 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖) 
 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
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CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
 
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 
meses, la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una 
medición de los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales 
equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, 
conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 18 4 
18 24 6 
24 30 8 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

30 36 10 
36 42 12 
42 48 14 
48 54 16 
54 60 18 
60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

CTd = �
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
� ∗ 𝐶𝐶 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
PATRIMONIO 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección 
no se solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑈𝑈𝑃𝑃𝑈𝑈 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴
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Indicador Fórmula 
Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
𝑈𝑈𝐶𝐶𝐴𝐴𝑈𝑈𝑃𝑃𝑈𝑈 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 =
(∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑂𝑂𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 1 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖) 
(∑𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑂𝑂𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 2 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖) 
 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 
2025, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 

CAPACIDAD RESIDUAL 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 ≥ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑝𝑝𝐴𝐴 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑂𝑂 ∗ �
(𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝑇𝑇 + 𝐶𝐶𝐶𝐶)

100
� − 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑃𝑃 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera 
(CF)  40 

Capacidad técnica 
(CT)  40 

Total  200 
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Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 
Entre uno (1) y cinco (5) 

años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
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Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado 
del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

𝑃𝑃 =
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑈𝑈𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 (𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃)
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴 (𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃) 

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

𝑃𝑃 =
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑇𝑇𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑈𝑈𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 (𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃)

(𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴 ∗ % 𝑈𝑈𝐶𝐶 𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐶𝐶)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual 
a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo 
del proceso de contratación. 
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Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad 
residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado 
en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados 
en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝐴𝐴𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝐴𝐴𝐶𝐶

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
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inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
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contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos 
de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los 
Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  
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VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
14.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

N/A 
 

15.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
OFERTA ECONÓMICA  
La Entidad informa que la forma de pago es por Precios Unitarios Fijos sin formula de 
reajuste. Teniendo en cuenta lo anterior, se dara aplicación a las notas señaladas en el 
formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
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del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

El oferente para la presentacion de su oferta economica tendrà en consideracion las 
deducciones por concepto de tributos y estampillas relaciados en el punto 10.4 “Valor 
Estimado del Proceso” del Estudio Previo. 

A.I.U. 
El proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre, la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, y utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU 
o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario 
se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U. establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
Las Entidades sí están obligadas a presentar el valor estimado del presupuesto oficial y la 
justificación del mismo, para lo cual deberá informar los factores relevantes y metodología 
para su determinación. Para los Contratos cuyos valores son determinados por la 
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metodología de precios unitarios, lo usual es discriminar los costos directos –es decir, los 
que están directamente implicados en la ejecución del objeto – de los costos indirectos. 
 
NOTA: De conformidad con la discrecionalidad reconocida a las entidades estatales para 
establecer, en el pliego de condiciones o documento equivalente y en el contrato, el sistema 
de precios unitarios y la figura del A.I.U. —cuyo concepto y forma de cálculo no cuentan 
con una regulación normativa específica en materia de contratación estatal—, la 
determinación de los componentes del A.I.U. depende del análisis particular que realice la 
Entidad en relación con el presupuesto estimado del valor de ejecución del contrato. En 
ejercicio de dicha discrecionalidad, en el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación no se incluyó un rubro específico para imprevistos; en consecuencia, la 
Entidad durante la ejecución del contrato no reconocerá valor alguno por concepto de 
imprevistos.  
 
No obstante, la Entidad no desconoce que, durante la ejecución del contrato, puedan 
presentarse situaciones imprevisibles al momento de la estructuración del presupuesto, 
pudiéndose reconocer las mismas a través de la figura de los ítems no previstos, los cuáles 
solo procederán para actividades indispensables no incluidas ni razonablemente 
identificables, previa determinación causal, aprobación de precio y disponibilidad 
presupuestal. No serán reconocidos cuando deriven de error imputable al contratista. 
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo 
de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: [ https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la 
justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se 
pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, 
la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

● Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil 
siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la Entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas 
no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso 
de definición del método de ponderación de las propuestas. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 137 de 193 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 

Rango 
(inclusive) 

Númer
o Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 
 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la 
apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia 
de método de ponderación de la oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑈𝑈𝐴𝐴𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃(𝑉𝑉1;𝑉𝑉2. . ; …𝑉𝑉𝑚𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad. 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 
las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 = ��1 − �
𝑀𝑀𝐶𝐶 − 𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑀𝑀𝐶𝐶

�� ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴� 
Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 = ��1 − �
𝑉𝑉𝑀𝑀𝐶𝐶 − 𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑀𝑀𝐶𝐶

�� ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴� 

Donde: 
• 𝑉𝑉𝑀𝑀𝐶𝐶: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 

de la mediana. 
• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝑀𝐺𝐺 = �𝑉𝑉1 ∗ 𝑉𝑉2 ∗ 𝑉𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑉𝑛𝑛
𝑛𝑛  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
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• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ∗ �1 − �|𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑉𝑉𝑖𝑖|
𝑀𝑀𝑀𝑀

��. 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝑋𝐵𝐵 =
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝑋𝑋)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑋𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑋𝑋𝐵𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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Puntaje =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧Puntaje máximo ∗ �1 − �

XB���� − Vi
XB����

��  Para valores menores o iguales a XB����

 
 
 

Puntaje máximo ∗ �1 − �
| XB���� − Vi |

XB����
��  Para valores mayores a XB����

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

 
 
 

Donde: 
• 𝑋𝑋𝐵𝐵: Es la media aritmética baja. 
• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝑋𝐵𝐵, se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑀𝑀í𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (𝑉𝑉1;𝑉𝑉2. . ; …𝑉𝑉𝑚𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 
• 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶á𝑥𝑥𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑉𝑉𝑖𝑖
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Donde: 
• 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑉𝑉𝑖𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el 
numeral 4.2.4 

(i) Critério ambiental (15)  
(ii) Critério Social (5) 

20 

Total  30 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia 
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de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume.  
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación 
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en 
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  
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Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del Contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de construcción de edificaciones, se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 
de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

N/A 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 144 de 193 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

N/A 
 
CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los 
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis 
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los 
Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de 
puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo 
pactado en el Contrato. 
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IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 
el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 
Opción 3: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en 
el quinto y último rango establecido en las matrices de experiencia de cada 
Subsector, así: 
 
Subsector Rango De Cuantía  
Educativo Mayor o igual a 5.001 SMMLV 
Salud Mayor o igual a 8.001 SMMLV 
Cultura, recreación y deporte Mayor o igual a 3.501 SMMLV 
Institucional de Servicio 
Público 

Mayor o igual a 10.001 SMMLV 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Mayor o igual a 20.001 SMMLV 

Vivienda Mayor o igual a 5.001 SMMLV 
 
I. Siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona 
 
Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de 
forma natural, es decir, su presencia en una región conocida como su hábitat natural, no se 
debe a la intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada. 
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A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona:  
 

• Carbonero rosado  
• Suministro y siembra de Candelillo  
• Suministro y siembra de Guamo  
• Suministro y siembra de Guayacán amarillo  
• Suministro y siembra de Arrayán  
• Suministro y siembra de Palma Zancona  

 
Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no 
implica una limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que 
será el Contratista con aval de la entidad, quien decida las especies nativas a sembrar, así 
como el tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, y será 
autonomía del Contratista definir la altura según el rango previamente establecido, sin 
perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles de una altura mayor.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de intervención y/o 
disponibilidad de zonas verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la 
cantidad de árboles según la siguiente tabla:  
 

Alternativa 
M2 del área de 
intervención de la 
obra a ejecutar 

Cantidad de especies 
endémicas a sembrar 

3 Mayor o igual a 8.001 5 
 
 
La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos 
sembrados será responsabilidad de la Entidad, o de quien esta designe, y no del 
Contratista. Así mismo, no constituye una actividad de compensación o reposición forestal 
producto de la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
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Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será el rector de la 
institución educativa. 
 
II. Instalación de ciclo-parqueaderos 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar 
por cuenta propia una (1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales 
reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la disponibilidad de 
espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura 
social.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del 
predio y disponibilidad de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de 
bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente 
tabla:  
 

Alternativa 
M2 del predio 
del proyecto 
a ejecutar 

Cantidad de bicicletas que se 
permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos  

3 Mayor o igual 
a 8.001 12 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y 
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementación 
del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, será válida en materiales convencionales 
bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será el rector de la 
institución educativa. 
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III. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 18: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en 
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 
corresponda. 
IV. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, 
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y 
disposición de los recursos empleados.  
  
V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
VI. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 
 
VII. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas 
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o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
contrato. 
 
CRITERIO SOCIAL  

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del contrato al menos una (04) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de 
los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá 
presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 
el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo 
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de 
pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 
Subsector Rango De Cuantía  Número de 

personas  
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Educativo, Salud, 
Cultura, recreación 
y deporte, 
Institucional de 
Servicio Público y 
vivienda  

Entre 0 y 1,500 SMMLV 1 
Entre 1.501 y 18.000 
SMMLV 

2 

Entre 8.001 y 10.000 
SMMLV 

3 

Mayor o igual a 10.001 
SMMLV 

4 

 
NOTA: Se aclara que el rango aplicable es 'Mayor o igual a 10.001 SMMLV', de conformidad 
con lo indicado por Colombia Compra Eficiente en los documentos tipo del proceso de 
selección. 
 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de 
la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a 
los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula 
novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el 
Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   
 
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 151 de 193 

o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad 
por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma el puntaje por 
el criterio social.  
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 
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PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la 
obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas 
en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 30/07/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 
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de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir 
uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el  noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente:  

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 
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No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
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en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 
no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
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otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar 
el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia 
se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE”. No Aplica. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, 
los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 
la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 
lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
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Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. 
Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 
origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente 
citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
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norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 
protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 
a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en 
los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
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condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 
un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 
la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
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de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 
de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 
juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 
que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 
porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
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raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  
«Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 
y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones 
definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 
deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
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palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 
la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado 
que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la 
persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro 
certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento 
de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 
las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
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certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 
jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 
deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que 
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
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reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial 
de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
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cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 
para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 
ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 
con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
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integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados 
del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) 
la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un 
veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de 
Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación 
mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se 
acreditará por la Entidad competente. 

 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que 
dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 
hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 
la lista le corresponda el 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 

Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
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demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
16.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO 

 
La ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, entiende por 
RIESGO una medida de variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un 
evento; siendo considerados como RIESGOS CONTRACTUALES todas aquellas 
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que 
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El suceso que prevé el riesgo deberá tener 
relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual 
proceso de contratación. 
 
Es así como el Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un 
contrato. 
 
A. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Para efectos de la presente contratación y de conformidad con el CONPES 3714 del 1 de 
diciembre de 2011, los riesgos contractuales se clasifican así, 
 
• Riesgos previsibles. 
• Riesgos imprevisibles. 
• Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías. 
• Obligaciones contingentes. 
• Riesgos generados por malas prácticas. 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se relacionan los 
riesgos previsibles involucrados en la presente contratación, con el propósito de incluirlos 
dentro de la ecuación contractual, asignando directrices para su tratamiento, al tenor de lo 
previsto por el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, según el cual, “En los contratos estatales se 
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de 
proponer o de contratar, según el caso. (…)” 
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Por lo tanto, RIESGOS PREVISIBLES son todas aquellas circunstancias que, de presentarse 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones 
normales. 
 
a) Riesgos de carácter económico; 
b) Riesgos de carácter social o político; 
c) Riesgos de carácter operacional; 
d) Riesgos de carácter técnico; 
e) Riesgos de carácter financiero; 
f) Riesgos de carácter regulatorio; 
g) Riesgos de la naturaleza; 
h) Riesgos ambientales; 
i) Riesgos tecnológicos 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, de acuerdo con las disposiciones 
del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 
2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, 
estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y 
describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. 
Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia 
y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes 
y el contexto de los mismos.   
 
La identificación y clasificación de los riesgos se halla consignada en el documento 
denominado “Matriz 2 Riesgos – Licitación de Obra Pública de Infraestructura Social”, el cual 
hace parte integral del presente estudio previo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que el Contratista ha hecho sus propias 
averiguaciones, estudios y proyecciones, condiciones técnicas, sociales, de orden público y 
ambiental, en la que se adelantarán la ejecución del contrato y en consecuencia se considera 
conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente a 
su riesgo las obligaciones derivadas de los Contratos que llegara a suscribir. 
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17.  ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Teniendo cuenta el tipo de servicio que se contrata y que se debe velar por la adecuada 
Protección de los Intereses Patrimoniales de la Administración, por lo expuesto y atendiendo 
a la naturaleza del objeto del contrato, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015, el contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas  a favor del Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Educación, con 
ocasión de la ejecución del contrato y de la liquidación a través de cualquiera de los 
mecanismos de riesgos señalados en el decreto 1082 de 2015. 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015. Riesgos que deben cubrir las 
garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 
liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, 
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley, y del mencionado decreto. 

En el artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, 
contempla la garantía de seriedad de la oferta que debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el 
contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de 
la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no 
suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento 
por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato, a favor de la Entidad Contratante y el cubrimiento de la responsabilidad civil 
extracontractual, así: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato, la cual requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION 
identificada con NIT 890399011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato. 

20% 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato o 
hasta la 
amortización 
del anticipo. 

El cien por ciento 
del valor 
efectivamente 
entregado. 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A N/A 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más.

8% 
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Característica Condición 
Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Por el término 
de cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
fecha del acta 
de recibo final 
de la obra. 

25% 

Calidad del servicio Por el término 
de cinco (5) 
años contados a 
partir de la 
fecha del acta 
de recibo final 
de la Fase I – 
Ajuste de 
Diseños.  

En todo caso, el 
amparo cubrirá 
los defectos de 
diseño 
detectados 
durante la 
ejecución de la 
Fase II, con 
independencia 
de que se 
hayan 
manifestado 
antes o después 
de la fecha del 
acta de recibo 

20% 
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Característica Condición  
final de la Fase 
I, en atención a 
que 
determinadas 
actividades 
preliminares de 
la Fase II 
pueden iniciarse 
con 
anterioridad a 
dicho hito." 

 
 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) años las Garantías pueden cubrir 
los riesgos de la etapa del Contrato o del período contractual en los términos del artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de 
la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del 
Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
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mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE 
EDUCACION identificada con NIT 890399011-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica Condición 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Cinco (5%) por ciento del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- 
SECRETARIA DE EDUCACION identificada con el NIT 
890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados.  
 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 

18.  ESTUDIOS Y DISEÑOS 
  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI  X NO  No Aplica x   SI  NO X No Aplica   
               

 

 
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Educación, cuenta con el estudio de suelo, los 
diseños arquitectónicos y estructurales aprobados a través de licencia de construcción vigente 
otorgada mediante Resolución No. LC-76001-1-25-0489 del 29 de diciembre de 2025. Los 
mismos que serán publicados en la plataforma del Secop II. 
 

19.  MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se 
modificó́ el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación se 
permite establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, de 
la siguiente manera:  
 
IMPACTO SOCIAL 
 
Una de las mayores causas que impide obtener una educación de calidad en el Distrito de 
Santiago de Cali, es la problemática existente que se presenta desde el núcleo familiar, 
originando de muchas maneras la deserción escolar, para ello, uno de los propósitos de la 
Secretaría de Educación es brindar una infraestructura física educativa que ofrezca a la 
población estudiantil un ambiente cómodo, agradable, seguro y digno para el desarrollo de 
sus actividades escolares, donde se establezca una interacción entre individuos y su entorno, 
y que a futuro sea el inicio de su proyecto de vida como ser humano y a la vez sea 
multiplicador de conocimientos y aprendizajes aplicados en su crecimiento personal, 
profesional y laboral.  
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 181 de 193 

IMPACTO ECONÓMICO 
 
Al llevar a cabo la construcción y/o adecuación de infraestructuras físicas educativas, se 
valoriza la infraestructura y sus alrededores, beneficia a la comunidad educativa en el sentido 
de contribuir a los padres de familia en evitar desplazamientos a otros establecimientos 
educativos con la intención disminuir los gastos de canasta familiar, llevar a cabo actividades 
comunitarias en general y de función pública, que eviten costos de alquiler de espacios que 
se puedan utilizar dentro de la Infraestructura Escolar.  
 
IMPACTO AMBIENTAL  
 
Durante el desarrollo de las obras en los establecimientos educativos estatales se asumen 
todos los procedimientos necesarios para mitigar el impacto causado por las mismas, una vez 
adecuadas, se fortalece un entorno propicio de la educación ambiental a través de las 
actividades escolares, recreativas, culturales, etc.  
 

20.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 
 
La Interventoría del contrato la ejercerá́ un Contratista que para el efecto seleccione la entidad 
a quien le corresponderá́ velar por el cumplimiento de lo previsto por el artículo 4o. de la Ley 
80 de 1993, y ejercerá́ sus actividades de conformidad con las normas legales vigentes sobre 
la materia.  
 
Es necesario que la ejecución del contrato, sea permanentemente vigilada, tanto técnica 
como administrativa y financieramente desde su inicio hasta su liquidación, con el fin de 
cumplir la ley y propender por la moralidad administrativa y tutelar la transparencia de la 
actividad contractual.  
 
Estas labores las debe realizar una persona idónea, capacitada, con experiencia en este tipo 
de actividades y con una organización de empresa, que le garantice al Distrito de Santiago 
de Cali – Secretaría de Educación, un adecuado ejercicio de Interventoría y 
consecuentemente, la buena y correcta ejecución del contrato.  
 
La Interventoría ejercerá entre otras las siguientes actividades:  
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1. Estudiar detalladamente los documentos del proceso de selección y las condiciones 
contractuales pactadas, así como la propuesta del contratista, de acuerdo a la normatividad 
vigente.  
2. Proyectar y suscribir el acta de inicio, acta de terminación y demás actas que se generen 
durante la ejecución contractual de ser aplicable. De igual manera proyectará el acta de 
liquidación final para la firma de las partes contratantes. 
3. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato.  
4. Verificar permanentemente el cumplimiento de las cláusulas y obligaciones del contrato.  
5. Velar y verificar que se cumplan las normas y especificaciones técnicas, y las condiciones 
contenidas en el contrato, para la correcta ejecución del contrato a cargo del contratista, 
velando por su oportuna disposición y por el cumplimiento de la normatividad en las 
especificaciones técnicas relacionadas en los documentos del proceso de selección, 
elaborando el respectivo informe, controlando el cumplimiento de actividades del contrato.  
6. EXIGIR al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta 
ejecución del contrato.  
7. Controlar las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA. 
 8. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la 
ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios. 
9. Elaborar y presentar los avances del contrato, igualmente informar del estado del contrato.  
10. Utilizar las correspondientes técnicas y herramientas propias de la auditoria con el fin que 
la ejecución del contrato se cumpla dentro de los términos contractuales.  
11. Efectuar el control de calidad del servicio, para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones acordadas.  
12. Elaborar los informes de evaluación y de operación en lo referente a observaciones en la 
ejecución del contrato, como igualmente elaborar la documentación sobre incumplimiento por 
parte del contratista con el fin de realizar los ajustes correspondientes.  
13. Elaborar el informe final teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y 
contractuales. 
14. Suscribir los certificados de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
social integral y aportes parafiscales por parte del contratista de conformidad a lo establecido 
en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007.  
15. Coordinar la publicación y trámite de los procesos de contratación (desde el acta de inicio 
hasta la liquidación del contrato) en el Sistema Electrónico de Contratación Pública o el 
mecanismo de publicidad designado para tal fin, con el fin de que el organismo cumpla con 
los principios de publicidad y transparencia, bajo los lineamientos de la Secretaría de 
Educación.  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F
001 

VERSIÓN 005 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 183 de 193 

16. Reportar de manera inmediata a la Subsecretaria de Planeación Sectorial la ocurrencia 
de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 
 

21.  NORMATIVA DEL PROYECTO  
 

El proyecto se regirá bajo las siguientes normativas especiales:  
 

NORMA DESCRIPCION 
ESTRUCTURAS 

NSR -10 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. APLICAR LA 
VERSIÓN VIGENTE Y SUS MODIFICACIONES, INCLUYENDO LOS DECRETOS 926 DE 2010, 
2525 DE 2010, 0092 DE 2011, 340 DE 2012, 945 DE 2017, 2113 DE 2019 Y 1711 DE 2021, 
EN EL MARCO DE LA LEY 400 DE 1997 Y DEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, 
ADICIONEN O SUSTITUYAN. 

 CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION 
 CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1. 
   
 CONCRETOS 

NTC 3318  PRODUCCION DE CONCRETO. 
NTC 121  ESPECIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO 

NTC 321  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTO PORTLAND. 
ESPECIFICACIONES QUIMICAS. 

NTC 108 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTOS. EXTRACCIÓN DE 
MUESTRAS Y CANTIDAD DE ENSAYOS PARA CEMENTO HIDRÁULICO. 

NTC 550  CONCRETOS. ELABORACIÓN Y CURADO DE ESPECÍMENES DE 
CONCRETO EN OBRA. 

NTC 3512 
 CEMENTOS. CUARTOS DE MEZCLADO, CÁMARAS Y CUARTOS 
HÚMEDOS Y TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, EMPLEADOS EN LOS 
ENSAYOS DE CEMENTOS HIDRÁULICOS Y CONCRETOS. 

NTC 1977  COMPUESTOS LÍQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA DE CURADO PARA EL CONCRETO. 
NTC 3459  CONCRETOS. AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO. 

NTC 1028  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE AIRE EN CONCRETO FRESCO MÉTODO VOLUMÉTRICO. 

NTC 1032  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. MÉTODO DE ENSAYO PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE EN CONCRETO FRESCO MÉTODO DE PRESIÓN. 

NTC 174 CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA 
CONCRETO. 

NTC 129 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA TOMA DE 
MUESTRAS DE AGREGADOS. 
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NTC 1299 CONCRETOS. ADITIVOS QUÍMICOS PARA EL CONCRETO 
NTC 5551 CONCRETOS. DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 

NTC 3357 COCNRETOS. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO DE CEMENTO HIDRAULICO. 

NTC 396 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR EL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO. 

NTC 3689 

 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR EL PH DE UNA SUPERFICIE DE CONCRETO O DE MAMPOSTERIA 
DE CONCRETO PREVIAMENTE LIMPIADA QUIMICAMENTE, O ATACADA CON 
ACIDO. 

NTC 1294  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA EXUDACION DEL CONCRETO. 

GTC 167 CONCRETOS. GUÍA ACERCA DE LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO. 

NTC 673  CONCRETOS. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO. 

NTC 3693  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA PARA LA INSPECCION 
Y MUESTREO EN CONSTRUCCIONES DE CONCRETO ENDURECIDO. 

NTC 3692  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO DE ENSAYO PARA 
MEDIR EL NUMERO DE REBOTE DEL CONCRETO ENDURECIDO. 

NTC 3774 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PRACTICA ESTANDAR PARA LA INSPECCION 
PETROGRAFICA DEL CONCRETO ENDURECIDO. 

NTC 3772  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODOS DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA RESISTENCIA AL ARRANQUE DEL CONCRETO ENDURECIDO 

NTC 3658  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. METODO PARA LA OBTENCION Y ENSAYO DE 
NUCLEOS EXTRAIDOS Y VIGAS DE CONCRETO ASERRADAS. 

NTC 2275 
 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. PROCEDIMIENTO 
RECOMENDADO PARA LA EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO. 

   
 REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA 

RAS – RESOLUCIONES 
330 DE 2017 Y 799 DE 

2021 

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. NO 
CITAR RAS-2000 COMO REGLAMENTO VIGENTE. APLICAR LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y 
SUS MODIFICACIONES, EN PARTICULAR LA RESOLUCIÓN 799 DE 2021 Y LA RESOLUCIÓN 
0908 DE 2021, Y EL DOCUMENTO COMPILATORIO VIGENTE. 

NTC 3722-1 

SISTEMA DE TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA USO SIN PRESIÓN EN 
DRENAJES Y ALCANTARILLADOS ENTERRADOS (O BAJO TIERRA). SISTEMAS DE 
TUBERÍAS DE PARED ESTRUCTURAL DE POLI (CLORURO DE VINILO) RÍGIDO 
(PVC-U), POLIPROPILENO (PP) Y POLIETILENO (PE). PART. 

NTC 5070 
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) 
FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, 
CONTROLADOS POR EL DIAMETRO INTERIOR. 

NTC 3870 
PLÁSTICOS. TUBOS DE FIBRA DE VIDRIO (RESINA TERMOESTABLE 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO) PARA USO EN SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO. 
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 MAMPOSTERIA 

NTC 4205-1 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y 
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 1: MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. 

NTC 4205-2 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y 
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 2: MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL. 

NTC 4205-3 UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA COCIDA. LADRILLOS Y 
BLOQUES CERÁMICOS. PARTE 3: MAMPOSTERÍA DE FACHADA 

NTC 4017 METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE 
MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. 

NTC 3329 CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DEL MORTERO PARA UNIDADES DE 
MAMPOSTERIA. 

NTC 3356 CONCRETOS. MORTERO PREMEZCLADO PARA MAMPOSTERIA 

NTC 2240 CONCRETOS. AGREGADOS USADOS EN MORTEROS DE 
MAMPOSTERIA. 

   
 ACERO 

NTC 2289 BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 
REFUERZO DE CONCRETO. 

NTC 5832 PRÁCTICAS NORMALIZADAS PARA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS EN ACERO. EDIFICIOS Y PUENTES 

   
 ACABADOS GENERALES 

NTC 919 BALDOSAS CERAMICAS. DEFINICIONES, CLASIFICACION, 
CARACTERISTICAS Y ROTULADO 

NTC 4321-17 BALDOSAS CERAMICAS. PARTE 17. METODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR EL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 

NTC 5579 TERMINOLOGIA NORMALIZADA DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 

NTC 1909 VIDRIO. VIDRIO PLANO FLOTADO. VIDRIO PLANO IMPRESO 
(GRABADO). VIDRIO PLANO ARMADO (ALAMBRADO). 

NTC 1804 VIDRIO. VIDRIO PLANO ESTIRADO 

NTC 1578 VIDRIOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN CONSTRUCCIONES. 
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

NTC 5756 
VIDRIO PLANO TRATADO CON CALOR. CATEGORÍA 
TERMOENDURECIDO (HS), CATEGORÍA TEMPLADO (FT) CON Y SIN 
RECUBRIMIENTO. 

GTC 118 ACABADOS DE LA CONSTRUCCION. VENTANAS Y PUERTAS. ASPECTOS 
GENERALES. 

NTC 2569 MADERA. PUERTAS PLANAS ENTAMBORADAS DE MADERA PARA 
INTERIORES. 

NTC 4493 METODO DE ENSAYO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ENSAMBLES DE 
PUERTAS CON BISAGRA LATERAL. 
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 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

NTC 382 PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) 
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE). 

NTC 1500 CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA 
   
 VIAS Y ESPACIO PÚBLICO 

NTC 4695 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN 
PARA TRÁNSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO. 

NTC 4774 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS 
URBANOS Y RURALES. CRUCES PEATONALES A NIVEL, ELEVADOS O PUENTES 
PEATONALES Y PASOS SUBTERRÁNEO. 

NTC 4143 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y 
ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BÁSICAS. 

 CARTILLA DE ANDENES IDU. 
   
 INSTALACIONES ELECTRICAS 

NTC 2050 
CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO – NTC 2050, SEGUNDA ACTUALIZACIÓN (2020), 
INCLUYENDO LAS FE DE ERRATAS PUBLICADAS POR ICONTEC Y EN CONCORDANCIA CON 
EL RETIE VIGENTE. 

RETIE – RESOLUCIÓN 
40284 DE 2026 

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE), VERSIÓN VIGENTE, 
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 40284 DEL 23 DE JUNIO DE 2026. PARA TRAZABILIDAD, 
CONSIDERAR LA RESOLUCIÓN 40117 DE 2024 Y SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
CUANDO RESULTEN APLICABLES. 

 REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) 
 NORMAS VIGENTES DE LA EMPRESA DE NEERGIA ENCARGADA DEL SUMINISTRO Y 

CONTROL DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD 
   
 REDES DE VOZ Y DATOS 

NTC 4353 TELECOMUNICACIONES. CABLEADO ESTRUCTURADO. CABLEADO 
PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS COMERCIALES 

   
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEC.1072 DE 2015 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, ESPECIALMENTE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), Y LAS NORMAS QUE LO 
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 

RES 2400 DE 1979 
LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL. ANÁLISIS Y APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN 
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979.  

LEY 373 DE 1997 USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. LEY 373 DE 1997 Y NORMAS REGLAMENTARIAS 
VIGENTES, ARTICULADAS CON EL RAS VIGENTE. 

RES 0312 DE 2019 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST), CON APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y SUS MODIFICACIONES O 
SUSTITUCIONES. 
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 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD 

RES 472 DE 2017 REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RCD, OBLIGACIONES DE GENERADORES Y 
GESTORES, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 

RES 1257 DE 2021 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017 Y ESTABLECE DISPOSICIONES ADICIONALES 
SOBRE GESTIÓN, APROVECHAMIENTO, OBLIGACIONES Y SOPORTES. DEBE INCORPORARSE 
EXPRESAMENTE EN EL ANEXO TÉCNICO. 

   
 LICENCIAS URBANÍSTICAS 

DEC. 1077 DE 2015 Y 
SUS MODIFICACIONES 

Y/O ADICIONES 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
COMPILA LA REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS 
ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS. 

   
 ACCESIBILIDAD 

LEY 1618 DE 2013 
ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUSTENTA LAS OBLIGACIONES DE ACCESIBILIDAD. 

DEC. 1538 DE 2005 
REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 361 DE 1997 EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD AL 
ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICACIONES. 

NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. REQUISITOS. 

NTC 5610 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL. 
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – ALTURAS 

RES 4272 DE 2021 
ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO 
EN ALTURAS, INCLUYENDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS. 

   
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETILAP 

RES. 40286 DE 2026 REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP), VERSIÓN 
VIGENTE A 2026. 

RES. 40284 DE 2026 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE), VERSIÓN VIGENTE A 
2026. 

   
 OTRAS 

NTC 4595:2025 

PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES. APLICAR LA 
EDICIÓN VIGENTE DE LA NTC 4595; PARA ESTE PROCESO SE INCORPORA LA NTC 
4595:2025. VERIFICAR SU ARTICULACIÓN CON LA LICENCIA, NSR-10 Y DEMÁS 
REGLAMENTOS APLICABLES. 

NTC 4596 SEÑALIZACION PARA INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES 
NTC 4641 MUEBLES ESCOLARES. PUPITRE CON SILLA PARA AULAS DE CLASE 

NTC 4732 MUEBLES ESCOLARES. PUPITRE Y SILL PARA ALUMNOS CON LIMITACIONES FISICAS. 
PARALISIS CEREBRAL 
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NTC 4733 MUEBLES ESCOLARES MESAS ACCESIBLE 

NTC 4201 ACCESIBILIAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO. EDIFICIONS. EQUIPAMIENTOS. 
BORDILLOS, PASAMANOS, AGARRADERAS 

NTC 4145 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO. EDIFICICIOS Y ESPACIOS URBANOS 
RURALES. ESCALERAS 

 
22.  ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el 
cual señala que las entidades públicas deben determinar si el proceso de contratación está 
cobijado por un acuerdo comercial; y de igual manera, el “Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra 
Eficiente, establece que las entidades estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 
 
Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre 
Comercio – AELC (EFTA)- Canadá y los Estados Unidos. 
 
Las Alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala, y Salvador (Excepción 38 para servicios de construcción), la 
Unión Europea (Aplicable al Reino Unido e irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la CAN. 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas 
las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, 
bienes y servicios provenientes de Israel.1 
 

 
1 Fuente 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales 
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La Secretaría de Educación Distrital verificó si eran aplicables las disposiciones de la 
normativa en comento, encontrando lo siguiente: 
 

Valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales 

Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel 
municipal y departamental 

Alianza 
Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$1.200.984.691 COP 
Servicios de construcción 
$27.295.106.607 COP Perú 

Chile 

Bienes y servicios 
$1.200.165.093 COP 
Servicios de construcción 
$27.276.479.385 COP 

Corea 
Bienes y servicios 
$2.183.000.000 COP 
Servicios de construcción 
$81.880.000.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$1.244.350.330 COP 
Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

Estados Unidos 
Bienes y servicios 
$2.190.112.367 COP 
Servicios de construcción 
$27.357.983.079 COP 

Costa Rica 

Bienes y servicios 
$2.190.112.367 COP 
Servicios de construcción 
$27.357.983.079 COP 

Triángulo 
Norte 

Guatemala Límite inferior del valor de la menor 
cuantía de la Entidad Salvador 

Honduras 
Unión Europea (Aplicable al Reino 
Unido e Irlanda del Norte) 

Bienes y servicios 
$1.131.227.573 COP 
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Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel 
municipal y departamental 
Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

Israel 

Bienes y servicios 
$355.000 DEG          
($1.308.645.703COP) 
Servicios de construcción 
$5.000.000 DEG       
($22.774.539.115 COP) 

Decisión 439 de la comisión de la CAN 

Aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal 
obligadas, independientemente del 
valor del Proceso de Contratación 

 
Fuente: Propia. - Información extraída del documento “Valores a partir de los cuales son aplicables los 
Acuerdos Comerciales” elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
 
Nota 1: Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI 
(oficina de asuntos legales internacionales), “recomienda que las entidades cubiertas por el 
Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan el valor en pesos colombianos de los 
umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha 
de publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces: 
Formula: Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la 
fecha de publicación del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG) -TRM 01 
DE SEPTIEMBRE 2026= $3.216,97 / DEG 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 ($4.554,93) = 
1.4159 (USD por DEG). 
 

Acuerdos aplicables en el proceso de contratación 

Acuerdo 

Entida
d 
Estatal 
incluid
a 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación 
superior al valor 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 
al Proceso 
de 
Contrataci
ón 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 
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Alianza 
Pacífico 

Chile  Sí Sí No Sí Perú  
Chile  Sí Sí No Sí 
Corea No No No No 
Costa Rica  Sí Sí No Sí 
Estados AELC  Sí Sí No Sí 
Estados Unidos No No No No 

Triángul
o Norte 

Guatemal
a Sí Sí No Sí 

Salvador No Si No No 
Honduras No Sí No No 

Unión Europea 
(Aplicable a Reino 
Unido e Irlanda del 
Norte) 

Sí Sí No Sí 

Israel Si Sí No Sí 
Decisión 439 de la 
comisión de la CAN Si Si No Sí 

 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicado en la página de Colombia 
Compra, encontramos que para este proceso de Contratación se aplicarían los Acuerdos 
Comerciales con: Alianza Pacífico (Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados AELC, Unión 
Europea (Aplicable a Reino Unido e Irlanda del Norte), Triángulo Norte (Guatemala), Israel  
y la CAN (Comunidad Andina- Decisión 439), por lo que la Entidad Estatal debe asegurarse 
que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de 
presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial, el cual 
podrá reducirse siempre que la información del proceso de contratación haya sido publicado 
oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.  
  
Los plazos se encuentran descritos para cada acuerdo comercial en la siguiente tabla: 
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Plazos mínimos para presentar las propuestas

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
En tanto que los acuerdos comerciales de Triángulo Norte (Guatemala) y la CAN no 
establecen plazos mínimos o generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad 
no está sujeta a considerar este aspecto en la elaboración del cronograma del proceso. 
 
La Entidad Estatal también debe conceder Trato Nacional a aquellos bienes, servicios y/o 
proveedores provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo sustituya o modifique. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes 
de octubre del año dos mil veintiséis (2026). 
 
Responsables: 
 

Rol Jurídico:  
 
 
________________________________ 

 
 
 
 

Rol Técnico 
 

 
 ______________________________ 

  Nombre: JOSE JULIAN BETANCOURTH  
  Cargo: Abogado 

 Nombre: DIANA MARCELA QUIROGA 
  Cargo: Ingeniera Civil  
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Rol Técnico 
 
 
_________________________________       
Nombre: ANDRES ORTEGA PORTILLO 
Cargo: Profesional Universitario grado I 
 
Rol Técnico  
 
 
 
________________________________ 
Nombre: JORGE MARIO MURGUEITIO 
VALENCIA 
Cargo: Administrador de Empresas 
 
 

  
Rol Técnico 
 
 
________________________________ 
Nombre: JHONNY ALEXANDER GARCES 
Cargo: Profesional Universitario grado I 
 
Rol Técnico 
 
 
 
 
 

Proyectó: Jose Julián Betancourth Delgado- Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial.  
Revisó:  Tatiana González Sánchez - Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial. 
              María Isabel Duran  – Contratista – Despacho Secretaría de Educación  
Aprobó: Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despacho 
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