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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, 
obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepción 
de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la 
información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, se procede con la formulación del estudio previo y la determinación 
de los documentos que deberá contener el, o los contratos, que se deriven del presente 
proceso de selección.  
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, 
eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 
Pública y de los servidores públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y 
las funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, integrado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa en el Municipio. El mismo decreto determina 
que le compete a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 148 numeral 3., “Verificar 
que la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, 
legal y reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo expresa la competencia de 
“Planear y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función a través de la 
Subsecretaría de Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del Decreto 
mencionado, el cual reza lo siguiente:  
 
"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de 
Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
(...)  
4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 
 
Posteriormente el mediante Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el 
cual se reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el 
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Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de 
Cali y se dictan otras disposiciones" estableció que La Secretaría de Educación tendrá a 
cargo la administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la 
prestación de servicios educativos determinados como educación pública y los demás 
inmuebles propios a sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
 
En virtud de lo anterior, Secretaría de Educación tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, la cual constituye un elemento esencial para 
garantizar la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad, seguridad, 
accesibilidad y permanencia. No obstante, la infraestructura educativa del Distrito presenta, 
en términos generales, situaciones de deterioro derivadas de su antigüedad, insuficiencia 
de espacios para atender la demanda educativa y necesidades de actualización frente a la 
normatividad técnica vigente, circunstancias que limitan el desarrollo de ambientes 
adecuados para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
De acuerdo con el diagnóstico sectorial de infraestructura educativa, aproximadamente el 
61% de las sedes educativas oficiales fueron construidas antes de 1980, por lo que una 
proporción significativa de la infraestructura existente fue edificada con anterioridad a la 
expedición de las normas modernas de diseño y construcción sismo resistente. Esta 
situación cobra especial relevancia si se considera que el Distrito de Santiago de Cali se 
encuentra localizado en una zona de alta amenaza sísmica, lo que hace indispensable 
avanzar de manera progresiva en la modernización, reforzamiento y renovación de la 
infraestructura educativa oficial, garantizando el cumplimiento de los estándares 
establecidos en la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y 
demás disposiciones técnicas aplicables. 
 
Así mismo, estudios técnicos desarrollados sobre la infraestructura educativa del Distrito 
evidencian que una parte importante de las edificaciones presenta condiciones de 
vulnerabilidad física asociadas a su antigüedad, sistemas constructivos y deterioro 
progresivo de sus elementos estructurales y no estructurales. A ello se suman afectaciones 
ocasionadas por fenómenos naturales, tales como inundaciones y movimientos en masa 
en algunos sectores del Distrito, así como deficiencias relacionadas con iluminación, 
ventilación, distribución de espacios, accesibilidad, redes técnicas y condiciones 
ambientales, aspectos que inciden directamente en la seguridad, bienestar y desempeño 
de la comunidad educativa. 
 
Adicionalmente, se identifican limitaciones en la dotación y funcionalidad de los espacios 
destinados al proceso pedagógico, encontrándose sedes con déficit de mobiliario escolar, 
laboratorios, bibliotecas, salas de tecnología y demás ambientes de aprendizaje requeridos 
para el desarrollo de las competencias académicas, científicas, tecnológicas y sociales de 
los estudiantes. Estas condiciones afectan la calidad del servicio educativo, incrementan 
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los riesgos de deserción escolar durante procesos de intervención física y dificultan la 
implementación de modelos pedagógicos acordes con las necesidades actuales del 
sistema educativo. 
 
A las condiciones descritas se suma la existencia de sectores del Distrito en los cuales la 
infraestructura educativa oficial resulta insuficiente para atender la demanda del servicio, 
situación particularmente evidente en las zonas de expansión urbana, donde el crecimiento 
poblacional derivado del desarrollo de nuevos proyectos habitacionales no ha sido 
acompañado, en la misma proporción, por la construcción de nuevos establecimientos 
educativos oficiales que permitan garantizar el acceso oportuno de niños, niñas y 
adolescentes al sistema educativo. 
 
En el marco de lo anterior, se ha identificado como problema central la insuficiencia de 
condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de los 
estudiantes en proceso de formación escolar en las Sedes Educativas Oficiales de 
Santiago de Cali, problemática que se manifiesta, entre otros factores, en la existencia de 
infraestructura educativa envejecida, insuficiente y, en algunos casos, con condiciones de 
vulnerabilidad física, así como en el déficit de cobertura educativa oficial en sectores de 
expansión urbana donde actualmente la capacidad instalada resulta insuficiente para 
atender la demanda existente y proyectada. 
 
En consecuencia, se ha definido como objetivo general fortalecer las condiciones para la 
formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de los estudiantes en proceso 
de formación escolar en las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cali. Este propósito 
se materializa mediante estrategias orientadas al mejoramiento, modernización, ampliación 
y construcción de infraestructura educativa oficial, la generación de ambientes de 
aprendizaje seguros, inclusivos y accesibles, y el incremento de la capacidad instalada del 
sistema educativo para responder a las necesidades actuales y futuras de la población. 
 
En este contexto, la construcción del nuevo Colegio que estará ubicado en la zona de 
expansión del Distrito de Santiago de Cali constituye una intervención estratégica para la 
Administración Distrital, por cuanto permitirá ampliar la cobertura educativa oficial en una 
de las zonas de mayor crecimiento urbano de Santiago de Cali, disminuyendo el déficit de 
infraestructura escolar existente y garantizando a la población residente el acceso a un 
servicio educativo cercano, oportuno y de calidad. 
 
Actualmente, el proyecto cuenta con el estudio de suelo, los diseños arquitectónicos y 
estructurales aprobados a través de licencia de construcción vigente otorgada mediante 
Resolución No. LC-76001-1-25-0489 del 29 de diciembre de 2025, con una vigencia inicial 
de dos (2) años. Así mismo, la Secretaría de Educación dispone de los estudios y diseños 
técnicos que servirán de base para el desarrollo de la Fase I – Ajuste de Estudios y Diseños 
y la posterior construcción de la infraestructura educativa para 1440 estudiantes. 
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Para hacer posible la ejecución del proyecto, la Secretaría de Educación dispone del predio 
destinado para la construcción de la nueva institución educativa y de los estudios y diseños 
elaborados inicialmente por la Constructora Bolívar. En desarrollo del proyecto, y dentro de 
la Fase I, se realizará el ajuste, actualización y complementación de dichos estudios y 
diseños, así como la obtención de las aprobaciones técnicas requeridas ante EMCALI o la 
empresa prestadora de servicios que corresponda para los componentes eléctrico e 
hidrosanitario, ante el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali para el sistema de 
protección contra incendios y ante Gases de Occidente para el diseño de la red de gas 
natural. La razón por la cual el proyecto contempla una primera fase destinada al ajuste de 
los estudios y diseños radica en que los documentos elaborados por la Constructora 
Bolívar, si bien constituyen un insumo válido y aprovechable para el proyecto, no cuentan 
actualmente con las aprobaciones de las entidades competentes en cada una de las 
materias reguladas. 
 
Ahora bien, el trámite de aprobación ante dichas entidades no constituye una actuación 
meramente formal. Cada una de ellas adelanta una revisión técnica de fondo sobre los 
diseños sometidos a su consideración y, como resultado de esta, formula observaciones, 
requerimientos y condicionamientos cuya atención puede implicar ajustes a los diseños 
iniciales, tales como el redimensionamiento y replanteo de redes, la reconfiguración del 
sistema de protección contra incendios o la actualización de los diseños frente a los 
reglamentos técnicos vigentes. En todo caso, la Fase I comprende la revisión, 
coordinación, actualización y complementación de los estudios y diseños suministrados; 
no podrá alterar la capacidad, área construida, programa arquitectónico, implantación 
esencial ni sistema estructural principal sin decisión previa, expresa y motivada de la 
Entidad y de la Interventoría, de manera que los ajustes y actualizaciones que se realicen 
no implican modificaciones a los diseños estructurales y arquitectónicos suministrados por 
la Constructora Bolívar. 
 
En consecuencia, la Fase I del proyecto no se limita a una revisión documental de los 
diseños existentes, sino que comprende su ajuste, actualización y complementación en la 
medida en que lo demanden los pronunciamientos de las entidades competentes, hasta 
obtener la aprobación de la totalidad de los componentes que la requieran. Dicha 
circunstancia exige que el contratista cuente con la idoneidad técnica suficiente para 
adelantar tales ajustes con la calidad y especificidad necesarias para que los diseños 
resulten aprobados, lo cual justifica que ambas fases se integren en un mismo proceso de 
selección bajo un único responsable. 
 
El cumplimiento de estos requisitos permitirá garantizar la seguridad técnica, funcional y 
normativa del proyecto, asegurar que la infraestructura educativa responda a las exigencias 
de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y calidad establecidas en la normatividad 
vigente, reducir riesgos de modificaciones durante la construcción, evitar sobrecostos y 
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retrasos en la ejecución contractual y, finalmente, poner al servicio de la comunidad 
educativa una infraestructura moderna que contribuya efectivamente al fortalecimiento de 
las condiciones para la formación y el desarrollo integral de los estudiantes del Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
En concordancia con lo anterior, y atendiendo a que la contratación pública debe responder 
a los objetivos y metas definidos en los instrumentos de planificación del Distrito, el 
proyecto objeto de la presente contratación se encuentra articulado con el Plan de 
Desarrollo Distrital vigente, el cual establece las líneas estratégicas para el fortalecimiento 
de la infraestructura educativa oficial. 
 
En ese sentido, el Honorable Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante el Acuerdo 
Distrital No. 0578 de 2024, adoptó el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 "Cali, Capital 
Pacífica de Colombia", instrumento de planificación actualmente vigente, en el cual, 
respecto del fortalecimiento de la infraestructura educativa oficial, se estableció:  
 
Eje: 61 - Cali reconciliada 
Componente: 6102 – Oportunidades para la integración social y económica 
Programa: 6102001 - Cali educada 
Meta: 61020010016 - Sedes educativas oficiales con Infraestructura física nueva, 
adquirida, construida y/o restaurada. 
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto de obra cuyo objeto corresponde a los ajustes a 
diseños y la construcción de la Institución Educativa Oficial Viveros, ubicada en la Zona de 
Expansión Urbana del Distrito de Santiago de Cali, se encuentra alineado con el Propósito 
61 – Cali Reconciliada, el Reto 6102 – Oportunidades para la Integración Social y 
Económica y el Programa 6102001 – Cali Educada. En consecuencia, su ejecución 
contribuye de manera directa al cumplimiento del Indicador de Producto 61020010016 – 
"Sedes educativas oficiales con infraestructura física nueva, adquirida, construida y/o 
restaurada", mediante la construcción de una nueva infraestructura educativa destinada a 
ampliar la cobertura y fortalecer la prestación del servicio educativo oficial en el área de 
expansión urbana del Distrito de Santiago de Cali. 
 
En armonía con lo anterior, y con el propósito de materializar las metas e indicadores 
previstos en el Plan de Desarrollo Distrital mediante la ejecución del presente proyecto de 
inversión, resulta necesario acudir a los mecanismos de contratación previstos en el 
ordenamiento jurídico, para lo cual la Administración Distrital cuenta con la competencia y 
facultades legales correspondientes. 
 
En este sentido, el Concejo Distrital de Santiago de Cali expidió el Acuerdo Distrital No. 
0438 del 4 de mayo de 2018, "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

REQUERIMIENTO PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS 

Y/O SERVICIOS 

MAJA01.04.01.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 18 

para Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo 171 dispone que el 
Alcalde de Santiago de Cali está facultado para celebrar, con cargo a las apropiaciones 
presupuestales de cada vigencia fiscal y conforme a las normas legales vigentes, toda 
clase de contratos generales y especiales, incluidos comodatos, convenios 
interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos y demás negocios 
jurídicos que resulten necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, el Plan 
de Ordenamiento Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones y, en general, para 
garantizar la adecuada marcha de la Administración, la prestación de los servicios a su 
cargo y el cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, de conformidad 
con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y las 
demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto No. 4112.010.20.1049, 
“Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y 
Apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2026”. 
 
Lo anterior se encuentra soportado en el proyecto de inversión registrado en la Ficha EBI 
No. 26005915, mediante la cual se programaron los recursos destinados para la ejecución 
del proyecto cuyo objeto corresponde a los ajustes a estudios y diseños y la construcción 
de las obras de la Institución Educativa Oficial que estará ubicada en la Zona de Expansión 
Urbana del Distrito de Santiago de Cali. 
 
La ejecución de este proyecto tiene como finalidad realizar los ajustes a los estudios y 
diseños requeridos para garantizar su viabilidad técnica, así como desarrollar la 
construcción de una nueva infraestructura educativa que cumpla con los parámetros 
técnicos, urbanísticos, funcionales y normativos vigentes, permitiendo ampliar la oferta 
educativa oficial y brindar espacios seguros, accesibles, sostenibles y adecuados para la 
prestación del servicio educativo, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la 
educación y al desarrollo integral de la comunidad educativa del Distrito de Santiago de 
Cali. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LOS AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
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El alcance del objeto del presente proceso de selección se divide en 2 fases, consistentes 
en: 
 

1. Fase I – Ajuste de estudios y diseños 
2. Fase II – Construcción de Obra 

 
 
Nota: La descripción específica de las actividades a realizar en las dos fases del alcance 
contractual están contenidas en el anexo técnico.  
 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo con la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 
Se aporta anexo técnico del proceso.  
 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 

 
ID PAA: 21278 
  

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en 
cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

PLAZO DE EJECUCIÓN:    

El plazo de ejecución estimado del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2027, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
según lo señalado en la normativa vigente, distribuidos así:  

Descripción Plazo (meses) 

Ajuste de estudios y diseños 2 meses 

Construcción de obra 10 meses 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección cuenta con trámite de Vigencias futuras 
extraordinarias, la selección del contratista será en la vigencia 2026, pero su ejecución está sujeta 
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a las apropiaciones de disponibilidad que se expidan en la vigencia 2027 de conformidad con los 
trámites presupuestales pertinentes. 

NOTA: Es relevante mencionar que, sin perjuicio de que la Fase II – Construcción de obra 
dará inicio una vez se suscriba el Acta de Recibo y/o Acta de Cierre de la Fase I – Ajuste 
de Estudios y Diseños, en los términos del numeral 10.5.1, existen actividades preliminares 
de la Fase II que no se encuentran sujetas a las aprobaciones propias de la Fase I y que, 
por tanto, podrán adelantarse durante el desarrollo de esta última, sin que ello implique el 
inicio simultáneo de ambas fases ni la ejecución de obra sobre componentes cuya 
definición y aprobación se encuentre pendiente. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El proyecto Colegio Vivero se desarrollará en el municipio de Santiago de Cali, dentro del 
urbanismo Vivero Parque Residencial, en la manzana correspondiente a la Unidad de 
Gestión 1, ubicada sobre la carrera 109, entre la calle 53 y la carrera 107. El acceso 
principal del proyecto, tanto peatonal como vehicular, se plantea sobre la carrera 109, 
contando adicionalmente con un acceso independiente para el preescolar. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA/SEDE DIRECCIÓN COMUNA 

1. Colegio Vivero 
Carrera 109 entre Calle 53 y Carrera 
107 / Vivero Parque Residencial – 
Unidad de Gestión 1 

Zona de 
expansión 
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Figura 1.1. Localización del proyecto Nuevo Colegio Vivero en zona de expansión. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($32.302.896.913). Este presupuesto incluye 
todos los costos directos e indirectos relacionados con la suscripción, ejecución y 
liquidación del contrato, divididos así:  

Para el ajuste de estudios y diseños se cuenta con un presupuesto oficial de 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 771.838.760), incluido IVA, impuestos, 
tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en 
la celebración y ejecución del contrato. 

Para la construcción de las obras se cuenta con un presupuesto oficial de TREINTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 31.531.058.153), incluidos impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
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celebración y ejecución del contrato, A.I.U. 

JUSTIFICACIÓN VALOR DEL CONTRATO. 

Con relación a los valores de las actividades el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de 
Educación, tomó como base los precios unitarios de obra del Decreto No 1.03.01-0168 del 
18 de febrero de 2026 emitido por la Gobernación del Valle del Cauca, “Por medio del cual 
se actualiza el listado de precios unitarios de referencia para la contratación de obras civiles 
del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el incremento del índice de precios 
al consumidor (IPC) y el incremento en el salario mínimo definidos para la vigencia 2026”. 
 
Es de anotar que referente a algunos precios que no se encuentran en el Decreto antes 
enunciado, la Secretaría de Educación procedió a elaborar los respectivos análisis de 
precios unitarios. Adicionalmente, teniendo en cuenta que, conforme al cronograma de 
ejecución previsto, la mayor proporción de la ejecución del proyecto se adelantará durante 
la vigencia 2027, la Secretaría de Educación procedió a indexar los precios a dicha vigencia 
con fundamento en la variación anual del Índice de Costos de la Construcción de 
Edificaciones (ICOCED) correspondiente a su variación anual registrada en abril de 2026, 
equivalente al 6,45%. Lo anterior, con el propósito de que el presupuesto oficial estimado 
corresponda a las condiciones de mercado previsibles al momento de la ejecución 
contractual. 
 

f. Obligaciones específicas del contratista. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
10.7.1 FASE 1 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Además de las actividades a ejecutar señaladas en el alcance, las siguientes:  
 

1. Iniciar oportunamente los trámites para la obtención de las aprobaciones de los 
proyectos técnicos ante las autoridades competentes. 

 
2. Designar los profesionales encargados de adelantar los trámites ante las 

respectivas entidades. 
 

3. Poner a disposición de la entidad el personal necesario para la ejecución del 
contrato y para la asistencia a los diferentes comités técnicos que se programen 
para llevar a cabo los trámites y aprobaciones necesarias que se realicen ante las 
respectivas entidades (EMCALI, DAGMA, Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntario de Cali, ETC). 
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4. El contratista deberá realizar la revisión diligente, de los estudios y diseños 
entregados por la entidad. En consecuencia, será responsable por los errores que 
introduzca o que debió advertir. 

5. Una vez culminada la Fase I, el Contratista deberá entregar certificación de su 
compatibilidad con los diseños ajustados, la licencia de construcción aprobada y 
con las actividades de obra de la Fase II. 

 
             10.7.2 FASE II - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS: 
 

1. Adelantar socialización en caso de ser necesario al inicio y finalización de la 
ejecución del contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o 
territorio de las obras a ejecutar, dependiendo del origen de los recursos. 

2. Ejecutar de manera simultanea los frentes del alcance del contrato de conformidad 
con el orden lógico constructivo, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias 
para llevar a cabo el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad. 

3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier 
situación que pueda afectar la correcta ejecución de la obra. 

4. Mantener vigente durante la ejecución de las obras, los precios ofertados en la 
propuesta. 

5. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de 
acuerdo con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría 
de Educación y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá 
instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 
0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio 
Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y 
la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la 
ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la 
Secretaría de Educación  podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de 
la Secretaría de Educación entregado por el mismo organismo; descripción de la 
obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la 
administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto 
del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los 
costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, la 
Secretaría de Educación lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta 
de pago que radique el Contratista.  

6. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma 
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías 
que lo amparan. 
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7. Contar con el equipo de trabajo idóneo para la ejecución del contrato, incluyendo 
el establecido en los documentos del proceso de selección. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de 
tiempo de dedicación en otros contratos.  

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten 
sobre cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades. 

10. Constituir las garantías establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la 
cobertura de las mismas durante toda la ejecución del contrato y hasta cuando se 
hayan establecido, así como realizar las respectivas prórrogas o modificaciones 
cuando se presenten motivos que ocasionen la suspensión del contrato o la adición 
en el plazo y el valor del mismo, entre otros. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
supervisor/interventor en armonía con las decisiones que tome el Distrito Especial 
de Santiago de Cali – Secretaría de Educación. 

12. Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo adicional 
para el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, en un 
término de dos (2) días hábiles. 

13. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar la vestimenta en la 
cual se identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la 
Secretaría de Educación, además de poseer los equipos de protección personal 
como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.   

14. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional 
del personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por 
falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su 
personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación o 
a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 
por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del 
contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso 
los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a 
que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación le reembolse 
cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del 
plazo convenido para la terminación de los trabajos.   

15. Hacerse responsable por cualquier daño que genere directamente o por intermedio 
de sus subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los proveedores, por acción 
u omisión, durante las actividades de obra. 
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16. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños. 
17. Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán 

las obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales. 
18. El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

19. Cumplir con toda la normatividad de protección ambiental y manejo de bienes, 
durante la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, la Entidad 
se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello 
ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la 
suspensión, y en caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar 
a ninguna indemnización. 

20. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) 
Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No 
puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. 
En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios 
con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin 
ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 
24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de 
almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de 
construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción 
y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias 
líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el 
nombre e identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio 
autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados los 
residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante 
el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación , el certificado de 
funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final 
de escombros con sus correspondientes permisos legales.   

21. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, 
el cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al 
Interventor para el trámite del pago final del contrato. A su vez deberá llevar el 
registro fotográfico en medio magnético, de cada una de las actividades realizadas 
durante la vigencia del contrato. 

22. Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la 
ejecución de las obras, incluyendo la estructuración y aprobación ante la autoridad 
competente del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este necesario. 

23. Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas, 
copia de las bitácoras de obra, memorias gráficas y soportes requeridos por la 
supervisión/interventoría, según el caso. 
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24. Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera mensual 
o a solicitud del interventor del contrato. 

25. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra 
deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del contrato, según corresponda. 

26. Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de 
bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el 
Contratista a su costo y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Distrito 
Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, se reserva el derecho de 
suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el 
Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión, y en 
caso de reincidencia podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna 
indemnización. 

27. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del Contrato todos los Análisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado, así 
como los de las nuevas actividades que surjan durante la ejecución del contrato, 
soportadas con las respectivas cotizaciones, en caso de requerirse para lograr el 
objeto contractual. 

28. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del Contrato para aprobación de la supervisión/interventoría, una programación de 
actividades, que incluya como mínimo, capítulos y subcapítulos, la ruta crítica, 
predecesoras y holguras, para cumplir con las obligaciones del contrato en los 
plazos establecidos. Dicha programación deberá mantenerse actualizada y 
presentar el control de las actividades ejecutadas y posibles atrasos en cada uno 
de los comités de obra citados por la supervisión/interventoría. 

29. El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, deberá 
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, 
manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el 
manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados 
(químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se 
va a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle. 

30. El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

31. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias 
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o al 
final del contrato, serán asumidas bajo su responsabilidad. 

32. El contratista deberá entregar una programación a la interventoría de los ensayos 
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable 
para cumplir con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos en la 
ejecución de la obra. Igualmente deberá entregar las especificaciones técnicas de 
los materiales y equipos a utilizar. Lo anterior, debe presentarse en coherencia con 
la programación de obra. Teniendo en cuenta que deberá desarrollar la obra a 
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partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de 
ingeniería y/o arquitectura para lograr obras en armonía con el entorno natural en 
el que se desarrollan. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en todos los documentos del proceso de selección, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior del doce por ciento (12%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 
el presente documento y en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato. 
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8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato 
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 
anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 
afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o 
en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya 
la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

14. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

15. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

16. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las 
actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el 
Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado con su oferta. 

17.  El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad.  

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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20. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin 
de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, 
convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan 

  
g.  

En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y 
cadena de valor. 
 
 
Fortalecimiento de la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales de 
Santiago de Cali. Ficha BP- 26005915 
 

h.  
Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo con sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma 
que lo establezca este organismo. 
 
 
Se anexa radicado No. 202641350200008484 expedido por el DACP.  
 

i.  
¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
 
Si ______    No ___X___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j  
¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
 

       
Si ______   No _X_ 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social __________ Innovación _____ 
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Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección.  No 
obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que 
se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
______________________________________ 
NIKI BLANCO ARENAS 
Subsecretario de Planeación Sectorial  
Secretaría Educación  
 
Proyecto: José Julián Betancourth Delgado- Contratista Subsecretaría de Planeación Sectorial 
revisó: Tatiana González Sánchez- Contratista Subsecretaria de Planeación Sectorial 
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