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CONDICIONES TECNICAS DEL ESTUDIO PREVIO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
1. INFORMACION GENERAL

1.1. FECHA DE PRESENTACION

19 DE OCTUBRE DE 2026

1.2. PILAR DEL DESARROLLO

SABANALARGA  SOLIDARIA  CON  INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO

1.2.1. SECTOR

TRANSPORTE

1.2.2. PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

1.2.3. PROYECTO

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA,
CASANARE

1.2.4. CODIGO DEL PROYECTO

2024853000030

1.2.5. META DE PRODUCTO

REALZAR MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE SABANALARGA (CONSTRUCCION DE PLACAS
HUELLAS)

1.2.6. ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL,IINTERVENTORIAS Y/O
CONSULTORIAS A LOS PROYECTOS DE VIAS DEL MUNICIPIO DE
SABANALARGA (CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS)

1.2.7. PRODUCTO DEL OBJETO A
CONTRATAR ‘

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA

1.2.8. POBLACION
BENEFICIARIA

148 HABITANTES DE LA VEREDA SAN ANTONIO

1.2.9. No DE EMPLEOS
GENERADOS

DIRECTOS: 3 INDIRECTOS: 0

1.3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRAR

1.3.1. TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

1.3.2. OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TIPO INVIAS, INCLUYENDO OBRAS DE CONTENCION, DRENAJE
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL
CORREDOR VIAL RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR
CANO RICO, MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO
DE CASANARE". '

1.3.3. PLAZO

DOS (2) MESES

1.3.4. LUGAR DE EJECUCION

MUNICIPIO DE SABANALARGA — CASANARE

1.3.5. VALOR

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
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MIL OCHOCIENTO SETENTA PESOS ($ 46.685.870,00) M/CTE

| 1.3.6. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO REALIZARA PAGOS AL CONTRATISTA MEDIANTE
ACTAS PARCIALES SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA Y EL
SUPERVISOR HASTA COMPLETAR MAXIMO EL OCHENTA POR
CIENTO (80%) DEL VALOR DEL CONTRATO SEGUN AVANCE DEL
MISMO, PREVIA PRESENTACION DE INFORME DE ACTIVIDADES,
SUS RESPECTIVOS SOPORTES, FACTURAS, Y/O DEMAS
DOCUMENTOS NECESARIOS SEGUN CORRESPONDA.

B). EL MUNICIPIO REALIZARA UN PAGO  FINAL
CORRESPONDIENTE AL SALDO RESTANTE, EL CUAL NO PUEDE
SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL
CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION,
PRESENTACION DE CUENTAS Y/O FACTURAS PARA LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO, ENTREGA DE INFORMES Y VISTO
BUENO DEL SUPERVISOR.

C). PARA EFECTOS DE CADA PAGO EL CONTRATISTA DEBERA
ADJUNTAR CON LOS INFORMES, LA CONSTANCIA DEL PAGO
DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD Y PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y APORTES
PARAFISCALES Y DEMAS QUE CORRESPONDAN EN RELACION
A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS
PRESENTADAS EN EL TRAMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA
CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE
INCOMPLETA LA DOCUMENTACION DE SOPORTE O NO
AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LA ENTIDAD HARA LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR
SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR PARA CADA PAGO
DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN EL
PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASI COMO LOS PROPIOS DEL
SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, CUANDO
CORRESPONDA.
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1.4. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.4.1. FUENTES DE ASIGNACION | TCRU
DE LOS RECURSOS TCRV

2.3.3.24.02.001.30.02.02.08.03

14.2.COPIGO PRESUPUESTAL 2.3.3.24.02.001.30.02.02.08.13

realizar el seguimiento y control interventorias y/o consultorias
a los proyectos de vias del municipio de Sabanalarga
(construccion de placas huellas)

1.4.3. NOMBRE RUBRO
realizar el seguimiento y control interventorias y/o consultorias
a los proyectos de vias del municipio de Sabanalarga
Casanare

001313 ($ 40.000.000,00)
Lt P NG 001314 ($ 6.685.870,00)

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como FINES ESENCIALES DEL
ESTADO:

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de |-
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y
cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

Ademds, el articulo 311 ibidem dispone: "Al municipio como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucidn y las leyes.”.

El numeral 9 del articulo 315 ibidem sefala dentro de las funciones de los ALCALDES, entre
otras, la siguiente

9. “Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el
presupuesto”.

CAPITULO VIl de la ley 1474 de 2011 sefiala DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA |
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CORRUPCION EN LA CONTRATACION PUBLICA asf:

“ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley
80 de 1993, el cual guedard asi:

Por su parte, los interventores responderdn civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como
por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracién y ejecucién de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

ARTICULO 83. Supervisién e interventoria contractual. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcidn y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades piblicas estdn obligadas a
vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a fravés de un
supervisor o un interventor, segun corresponda.

La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante,
lo anterior cuando la enfidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
confrato principal, podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
conftable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal.

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision
e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estdn facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, y serdn responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del confrato, o cuando tal
incumplimiento se presente."

El Municipio de Sabanalarga, en cumplimiento de las metas y objetivos establecidos dentro de
su Plan de Desarrollo y en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento y
mejoromlen’ro de la infraestructura publica municipal, se encuentra adelantando el proceso
de LICITACION PUBLICA cuyo objeto corresponde a: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TIPO
‘| INVIAS, INCLUYENDO OBRAS DE CONTENCION, DRENAJE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA MEJORAR EL CORREDOR VIAL RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR CANO RICO,
MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE". por un valor de QUINIENTOS DIEZ

4

Calle 4 N° 6-15 Telefono: 313 885 0270. Codigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga - Casanare



CODIGO: F-CT-057

ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA ‘VERSI(.)N&: 1
DEPARTAMENTO CASANARE -
ESTUDIO PREVIO FECHA DE ACTUALIZACION: 10/08/2020

RVE;S‘P«ONSABLE‘S: Todas las dependencias

MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
510.147.555,00)

De conformidad con la normativa vigente en materia de contratacién estatal, la interventoria
comprende el seguimiento, vigilancia, control y verificacién especializada de la correcta
ejecucion de los contratos estatales. Esta labor puede ser ejercida por una persona natural o
juridica, consorcio o unidén temporal contratada por la Entfidad para tal efecto,
particularmente cuando la naturaleza, complejidad técnica, magnitud econdmica o alcance
del proyecto requieren un control especializado, integral e independiente.

En atencidn a las caracteristicas y alcance del proyecto, asi como a la necesidad de
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, el adecuado
manejo e inversidn de los recursos publicos y la ejecucion de las actividades contratadas bajo
criterios de calidad, oportunidad, estabilidad y funcionalidad, se hace necesario contfratar una
interventoria externa especializada que realice el seguimiento y control integral del contrato
de obra durante todas sus etapas, desde el perfeccionamiento y el inicio de su ejecucion
hasta la terminacion, recibo final y liquidacion.

La interventoria tendrd a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y juridico del contrato de obra, verificando, entre otros aspectos, el cumplimiento
del cronograma de ejecucién, las especificaciones y obligaciones confractuales, la
adecuada utilizacién y aplicacidon de materiales, equipos y procedimientos constructivos, el
control y medicién de las cantidades de obra ejecutadas, la correcta gestion documental y
contractual, asi como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y
ambientales aplicables al proyecto.

De igual manera, la interventoria permitird realizar un seguimiento permanente a la ejecucion
contractual, facilitando la identificacién oportuna de riesgos, desviaciones, inconsistencias o
posibles incumplimientos que puedan afectar el alcance, plazo, costo, calidad o
funcionalidad del proyecto. En desarrollo de esta labor, deberd efectuar las verificaciones
correspondientes, formular las observaciones y recomendaciones a que haya lugar y realizar el
seguimiento a la implementacién de las acciones necesarias para prevenir, mitigar o corregir
las situaciones que puedan comprometer el adecuado desarrollo del confrato.

La contratacién de la interventoria constituye, por tanto, un mecanismo de aseguramiento y
control para la Entidad, orientado a verificar que la ejecucion del contrato de obra se ajuste a
las condiciones técnicas, econdmicas, administrativas, ambientales y juridicas previamente
establecidas, contfribuyendo a la adecuada utilizacidén de los recursos publicos y al
cumplimiento de los fines estatales asociados al proyecto. Asimismo, permitird garantizar que la
infraestructura objeto de intervencidén sea ejecutada conforme a las condiciones de calidad,

estabilidad y funcionalidad requeridas para la adecuada prestacion del servicio al que se
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encuentra destinada.

Para el desarrollo de estas actividades se requiere la contratacidn de un consultor externo
idéneo y especializado, con experiencia acreditada en la ejecucidn de interventorias de
proyectos de infraestructura de caracteristicas y complejidad similares, que cuente con la
capacidad técnica, operativa, administrativa y profesional necesaria para ejercer un

seguimiento efectivo, permanente e independiente sobre la ejecucion del contrato de obra.

El presupuesto oficial destinado a la contratacién de la interventoria asciende a la suma de
$46.685.870,00 recursos que se encuentran amparados con cargo al presupuesto de la
vigencia fiscal 2026.

La determinacion del valor estimado del contrato se realizd con fundamento en la
metodologia y los criterios establecidos en la Resolucidon No. 0199 del 04 de diciembre de 2025,
actualizada al afo 2026, adoptada por la Entidad para la estructuracion y determinacion de
los presupuestos correspondientes a los servicios de consultoria e interventoria.

En consecuencia, el presupuesto establecido responde al alcance y las actividades requeridas
para el ejercicio infegral de la interventoria, atendiendo criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y correspondencia con las condiciones técnicas, administrativas, financieras,
ambientales y juridicas del proyecto, con el propdsito de garantizar un adecuado seguimiento
y control de la ejecucién contractual.

Bajo los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad requiere la contratacion de
una interventoria externa; en virtud de la eficiencia administrativa. La contrataciéon de la
interventoria que se justifica pretende entre otras:

e Proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual;

e Absolver en cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacién, la
interventoria es la encargada de resolver las dudas que se presentan en cuanto a la
ejecucion de los contfratantes, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la
comunicacién entre las partes, el contratista no puede ser totalmente auténomo vy la
entfidad no puede desentender el desarrollo de la obra o del servicio.

e Lainterventoriay el contratista conforman un grupo de tfrabajo idéneo en cuya labor en
conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, administrativo,
ambiental y financiero. El interventor en consecuencia desarrollaréd mejor su funcién
infegrédndose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus
atfribuciones y responsabilidades especificas o pérdida de su autonomia e
independencia frente al contratista.

e Controlar, este objetivo es el mds importante y se logra por medio de una labor de
inspeccion, asesoria, supervision, comprobacién y evaluacién, labor planeada vy
ejecutada de manera permanente sobre las etapas de desarrollo del contrato si la
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ejecucion se ajusta a lo pactado.

e Exigir en la demanda que la funcién de la interventoria encuentre en el desarrollo de la
relacién contractual no se estd cumpliendo estrictamente con las cldusulas pactadas,
adquiere la obligacién, no la facultad, de exigir por la parte morosa la exacta
satisfaccion de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de
voluntades y las garantias ofrecidas para asegurar el cumplimiento.

e Prevenir el mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no estd
destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos
erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas. Para que la interventoria logre este objetivo se hace necesario
se extienda su labor a una evaluacion previa a la iniciacién de obras, o de los servicios.

e La facultad de solicitar se materializa cuando el interventor pide al contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, faltas que no afecten la validez
del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposicién de una
sancién por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la
viabilidad de prérroga, modificaciéon o accién contractual, entre otros temas.

e Verificar que cada uno de los objetivos enunciados se cumplan, mediante el control de
la ejecucién para poder establecer su situacion a nivel de cumplimiento, esta realidad
se concreta mediante la aplicacién de correctivos, la exigencia de cumplimiento de o
pactado y solucién de los problemas.

e En cumplimiento de lo anterior, el municipio de Sabanalarga Casanare elabord el
presente estudio previo integrado por los acdpites contenidos en este documento,
esperando de esta manera idenfificar la necesidad que motiva la suscripcion de un
contrato estatal y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de
escogencia del contratista que colaborard con la administracion en la consecucion de
los fines estatales.

2.2. ANALISIS DE LA CONVENIENCIA.

El presente proceso confractual se considera conveniente y necesario, tfeniendo en cuenta
que las Entidades Estatales tienen el deber de garantizar el adecuado cumplimiento de los
objetos contractuales que celebren y, para tal efecto, deben ejercer la direccién general y la
responsabilidad de controlar y vigilar la ejecucién de los contratos, de conformidad con las
disposiciones que regulan la contratacion estatal.

En particular, tratdndose de confratos de obra publica, la Entidad debe garantizar que su
ejecucién se adelante de acuerdo con las condiciones técnicas, econdmicas, administrativas,
ambientales y juridicas previstas en los documentos que hacen parte del proceso contractual.
En aquellos casos en los que el contrato de obra haya sido resultado de un proceso de
seleccion mediante la modalidad de licitacidon publica, la normativa aplicable exige la
contratacién de una interventoria, (pardgrafo 1 del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993) dada la necesidad de contar con un seguimiento especializado e independiente sobre
la ejecucion del proyecto.
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En este contexto, resulta conveniente contar con una interventoria externa, técnica e
independiente, que apoye a la Entidad en el seguimiento integral del contrato de obra y
permita verificar de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista. La participacion de un equipo especializado contribuye a fortalecer los
mecanismos de confrol confractual y a garantizar que las actividades ejecutadas
correspondan efectivamente a las condiciones, especificaciones, cantidades, calidades,
plazos y demds requisitos establecidos en el contrato.

La inferventoria ejercerd un seguimiento integral desde las diferentes dimensiones que
comprende la ejecucidon contractual, particularmente en los componentes técnico,
administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico. En desarrollo de sus funciones deberd
verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los
disefios aprobados, la calidad y adecuada utilizacién de los materiales, la correcta ejecucion
de los procedimientos constructivos, el cumplimiento del cronograma y de las obligaciones
contractuales, la adecuada inversién de los recursos, la correcta medicién y reconocimiento
de las cantidades ejecutadas, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de
seguridad, asi como la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De igual manera, la interventoria permitird efectuar un seguimiento oportuno a los resgos
asociados a la ejecucién del contrato, identificando posibles retfrasos, desviaciones,
deficiencias técnicas, inconsistencias en las cantidades de obra, situaciones que puedan
generar mayores costos o circunstancias que puedan afectar el alcance, plazo, calidad,
estabilidad o funcionalidad del proyecto. La deteccién temprana de estas situaciones
permitird  formular las observaciones, recomendaciones y acciones de seguimiento
correspondientes, con el propdsito de prevenir afectaciones al cumplimiento del objeto
confractual.

La interventoria también constituird un mecanismo de apoyo especializado para la supervision
gjercida por la Entidad, proporcionando informacién técnica, administrativa, financiera,
ambiental y juridica que sirva como insumo para la toma de decisiones relacionadas con la
ejecucion del contrato. Lo anterior permitird que las actuaciones que deban adelantarse
durante el desarrollo contractual cuenten con los elementos de juicio y los soportes necesarios,
dentro del marco de las competencias asignadas a cada uno de los actores que intervienen
en la gestién contractual.

Es importante precisar que la contratacién de la interventoria no sustituye las responsabilidades
que corresponden a la Enfidad Estatal en materia de direccién, control y vigilancia del
contrato. Por el contrario, constituye un instrumento especializado que permite fortalecer el
ejercicio de dichas funciones, mediante la participacién de un tercero con la capacidad
técnica y profesional requerida para realizar un seguimiento permanente e independiente
sobre la ejecucién de la obra.
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Asi mismo, la interventoria contribuye a fortalecer los principios que orientan la contratacion
estatal, particularmente los relacionados con la fransparencia, economia, responsabilidad,
planeacién, eficacia y adecuada gestion de los recursos publicos, en la medida en que
permite contar con mecanismos de verificacidén y control sobre la correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales y sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales fue
estructurado y celebrado el contrato.

En consecuencia, la contratacidon de la interventoria resulta conveniente para la Entidad, toda
vez que permite disponer de un mecanismo especializado de seguimiento y control que
confribuya a asegurar la correcta ejecucion del contrato de obra, la adecuada utilizacion de
los recursos pUblicos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la obtencion de los
resultados previstos en el proyecto. De esta manera, se busca minimizar los riesgos asociados a
la ejecucion, detectar oporftunamente eventuales situaciones que puedan afectar el contrato
y proporcionar a la Entidad los elementos técnicos y documentales necesarios para adoptar
las decisiones que correspondan, en observancia de la normativa vigente y de los fines de la
contratacion estatal.

Ademds, la contratacién planeada, se considera conveniente por las siguientes razones:

a) La Constitucién Politica, en su articulo 2°, establece: “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Las
autoridades de la republica estdan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demds derechos y
libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

b) El arficulo 38 de la Ley 1952 de 2019, sefala:
“Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los
Tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demds ratificados por el
Congreso, las Leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los
estatutos de la enfidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las
ordenes superiores emitidas por funcionario competente.  |...)

c) El articulo 5 de la Ley 136 de 1994, dispone:

"Principios _rectores de la administracion municipal. La organizacion y el
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funcionamiento de los municipios se desarrollaré con arreglo a los postulados que
rigen la funcién administrativa y regulan la conducta de los servidores pUblicos, y en
especial; con sujecién a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y
fransparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) EFICACIA: Los municipios determinardn con claridad la misién, propdsito y metas
de cada una de sus dependencias o entidades; definirdn al ciudadano como
cenfro de su actuacién dentfro de un enfoque de excelencia en la prestacién de sus
servicios y establecerd rigurosos sistemas de control de resultados y evaluacién de
programas y proyectos;” (...

Que la interventoria relacionada con el siguiente objeto REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS, INCLUYENDO OBRAS DE
CONTENCION, DRENAJE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL CORREDOR VIAL
RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR CANO RICO, MUNICIPIO DE SABANALARGA
DEPARTAMENTO DE CASANARE". el cual se encuentra amparado en el Plan de Adquisiciones
de la enfidad para la vigencia fiscal 2026.

2.3. ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD.

Con el propdsito de satisfacer la necesidad identificada por el Municipio de Sabanalarga,
| Casanare, se considera pertinente adelantar un proceso de contratacién de minima cuantia,
mediante el cual se seleccione una persona natural o juridica que acredite las condiciones
técnicas, juridicas y de idoneidad necesarias para la adecuada ejecucién del objeto
contractual, de conformidad con los requisitos establecidos por la entidad y la normatividad
vigente.

En este sentido, se requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera,
| juridica y ambiental del contrato de obra cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TIPO INVIAS, |INCLUYENDO OBRAS DE CONTENCION, DRENAJE Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL CORREDOR VIAL RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO,
SECTOR CANO RICO, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

La interventoria permitird realizar un seguimiento permanente y especializado a la ejecucion
| de las actividades contratadas, verificando, entre otfros aspectos, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, cantidades de obra, calidad de los materiales, cronograma de
ejecucion, obligaciones contractuales, manejo de los recursos pUblicos, cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social, requisitos ambientales y demds condiciones
previstas por el Municipio. Lo anterior contribuird a prevenir posibles incumplimientos, identificar
oportunamente situaciones que puedan afectar la ejecucién del contrato y garantizar que los
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recursos publicos sean destinados al cumplimiento de los fines previstos.

La ejecucioén del proyecto de construccién de placa huella tipo INVIAS, obras de contencion,
drencje y actividades complementarias constituye una intervencion orientada al
mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y movilidad en el corredor vial rural de la
vereda San Antonio, sector Cano Rico, del Municipio de Sabanalarga, Casanare. En
consecuencia, resulta necesario contar con un mecanismo de control y seguimiento técnico y
administrativo que permita verificar que las obras sean ejecutadas conforme a los estudios,
disenos, especificaciones, presupuesto, cronograma y demds documentos que integran el
respectivo proceso contractual.

Por lo anterior, el Municipio considera técnica, administrativa y juridicamente conveniente
adelantar la contratacion de la interventoria, en atencién a la necesidad de contar con
personal o una organizacion con la experiencia, capacidad técnica y administrativa e |
idoneidad requerida para ejercer las labores de seguimiento y control integral del contrato de
obra.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION

3.1. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a CUARENTA' Y
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($
46.969.490,00 valor que no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad,
la modalidad de selecciéon aplicable corresponde a la minima cuantia, de conformidad con el
numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 vy los
articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de
2021.

Para la vigencia 2026, con un salario minimo mensual legal vigente de $1.750.905,00 y un
presupuesto anual de la Entidad inferior a 120.000 SMMLV, la menor cuantia del Municipio
corresponde a 280 SMMLYV, es decir $490.253.400,00, y el diez por ciento (10%) de esta asciende |
a $49.025.340,00, limite que no es superado por el presupuesto oficial del presente proceso.

Si bien el objeto corresponde a un confrato de consultoria en los términos del humeral 2 del
arficulo 32 de la Ley 80 de 1993, cuya modalidad general de selecciéon es el concurso de
méritos, la minima cuantia se aplica independientemente del objeto cuando el valor no
excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad. Asi lo ha sefalado la |-
Agencia Nacional de Confratacién Publica — Colombia Compra Eficiente en el concepto C-
1197 de 2026, en el que precisé que la minima cuantia prevalece para la seleccion de
consultores e interventores y que el criterio de escogencia es el menor precio.
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Por la misma razén, no resultan obligatorios los Documentos Tipo de concurso de méritos para
la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte (Resolucién 725 de 2024),
adoptados para esa modalidad, ni los Documentos Tipo de minima cuantia de infraestructura
de fransporte (Resolucidn 464 de 2024), que aplican Unicamente a obra publica. En
consecuencia, el proceso se adelantard con las reglas propias de la minima cuantia.

3.2. FUNDAMENTO JURIDICO.

| Son aplicables los principios de la Constitucién Politica, Estatuto General de
Contrataciéon de la Administracion PUblica - LEY 80 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, LEY 1150
DE 2007 y el DECRETO 1082 DE 2015.

e LEY 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencidn, investigacién y sancién de actos de corrupcién v la
efectividad del control de la gestién publica.”

ARTICULO 94. Transparencia en contratacién de minima cuantia. Adiciénese al

arficulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La confratacién cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la

entidad independientemente de su objeto, se efectuard de conformidad con las

siguientes reglas:

a) Se publicard una invitacién, por un término no inferior a un dia hdbil, en la cual se
senalard el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las
condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacién para presentar la oferta no podrd ser inferior a un
dia habil;

c) La entidad seleccionard, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas;

d) La comunicacién de aceptacién junto con la oferta constituye para todos los
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuard el respectivo
registro presupuestal.

PARAGRAFO 1. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la
posibilidad que tengan las entidades de redlizar estas adquisiciones en
establecimientos que correspondan a la definicién de "gran aimacén” sefalada por
la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinardn en el reglamento que
para el efecto expida el Gobierno Nacionall. {...)
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e Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales |
sobre la contratacion con Recursos Publicos.”

TiTULO | DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA

Numeral 5 del Arficulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del |
contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion entre oftras, la
modalidad de MINIMA CUANTIA.

e DECRETO 1082 DE 2015 “Por _medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional”

SUBSECCION 5 (Subseccién, Modificada por el Art. 2 del Decreto 1860 de 2021)

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacién de minima cuantia. La
Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como
minimo, lo siguiente.
1. La descripcién de la necesidad que pretende satisfacer con la confratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer
nivel.
Las condiciones técnicas exigidas.
El valor estimado del confrato y su justificacion.
El plazo de ejecuciéon del contrato. ‘
El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

oo AW

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Se llevard a cabo el Procedimiento para
la contratacién de minima cuantia. Dichas reglas son aplicables a la contratacion
cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto. {...)

LAS NORMAS ACTUALMENTE VIGENTES SE PRESUMEN CONOCIDAS POR TODOS LOS
PROPONENTES QUE PARTICIPEN LA INVITACION

4. DESCRIPCION DEL OBJETO ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES A CONTRATAR

4.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

El municipio de Sabanalarga estd interesado en contratar REALIZAR LA INTERVENTORIA
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TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS, INCLUYENDO OBRAS DE
/| CONTENCION, DRENAJE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL CORREDOR VIAL
RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR CANO RICO, MUNICIPIO DE SABANALARGA
DEPARTAMENTO DE CASANARE".

4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. -
4.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La interventoria objeto del presente proceso corresponde al seguimiento, vigilancia, control y
verificacion técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica del contrato de
obra publica cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TIPO INVIAS, INCLUYENDO
OBRAS DE CONTENCION, DRENAJE Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA MEJORAR EL
CORREDOR VIAL RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR CANO RICO, MUNICIPIO DE
SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE", adelantado mediante la Licitacién PUblica
No. SC-SG-LP-002 de 2026, que comprende la construccién de 154 metros lineales de placa
huella, obras de drenadje (alcantarilla) y obras de contencidn en gaviones.

La interventoria deberd ser ejercida por una persona natural o juridica, consorcio o unidén
temporal con idoneidad y experiencia suficiente, encargada de verificar que la ejecucidn del
contrato de obra se desarrolle conforme a los estudios previos, pliego de condiciones o
invitacién publica, contrato, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, cronograma,
normas técnicas aplicables, obligaciones ambientales, disposiciones de seguridad y salud en
el frabajo y demds documentos que hagan parte integral del proceso contractual.

De conformidad con la naturaleza del contrato principal, la interventoria no se limitard al
seguimiento técnico de la obra, sino que comprenderd el control integral de los aspectos
administrativos, financieros, contables, ambientales y juridicos relacionados con su ejecucién,
con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos publicos, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas, la oportunidad en la
entrega de productos y la correcta terminacion, recibo y liquidacién del contrato vigilado.

El contrato de interventoria serd supervisado directamente por la Entidad Estatal, a través del
funcionario o dependencia que se designe para tal efecto, quien deberd verificar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor, revisar sus informes, requerir los
ajustes necesarios y adelantar las actuaciones que correspondan conforme a los articulos 82,
83y 84 delalLey 1474 de 2011 y demds normas concordantes.

4.2.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para el cumplimiento del objeto contractual, el interventor deberd ejercer el seguimiento,
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vigilancia, conftrol, verificacién y acompafamiento técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental y juridico del contrato de obra objeto de interventoria, de conformidad
con la ley, el confrato de interventoria, el contrato de obra vigilado, los estudios previos, la
invitacidn publica, el anexo técnico, el presupuesto, los andlisis de precios unitarios, los
estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, cronograma, matriz de riesgos, manuales
aplicables y demds documentos que integren el expediente contractual.

Las actividades que se describen a continuacion tienen cardcter minimo, enunciativo,
orientador y no taxativo; por tanto, no limitan ni excluyen otras actuaciones que, por la
naturaleza del contrato, la complejidad de la obra, las obligaciones pactadas, los riesgos
identificados, las instrucciones de la Enfidad o las circunstancias de ejecucion, resulten
necesarias para garantizar el adecuado control del contrato de obra.

En consecuencia, el interventor estard obligado a ejecutar todas las gestiones, verificaciones,
requerimientos, conceptos, informes, recomendaciones, controles, revisiones y actuaciones
necesarias para asegurar que el contrato vigilado se ejecute conforme a las condiciones
pactadas, sin que pueda entenderse que su responsabilidad se agota en el listado de
actividades aqui sefalado.

El inferventor deberd actuar con independencia técnica, imparcialidad, diligencia,
oportunidad, trazabilidad documental y sujecién estricta al marco contractual y normativo
aplicable. Sus actuaciones no sustituyen las competencias del ordenador del gasto, del
supervisor del confrato de interventoria, del contratista de obra ni de las autoridades
competentes. En consecuencia, no podrd autorizar modificaciones al objeto, valor, plazo,
alcance, especificaciones técnicas, cantidades, precios, disefios o condiciones contractuales
sin la aprobaciéon previa, expresa y escrita de la Entfidad, surtida mediante el instrumento
contractual que corresponda.

A. Actividades generales de control, prevencion y verificacién
El interventor deberd, como minimo:

1. Conocer integraimente el contrato de obra objeto de vigilancia, sus documentos previos,
anexos técnicos, planos, disefos, presupuesto, cronograma, garantias, permisos,
licencias, obligaciones ambientales y demds documentos que regulen su ejecucion.

2. Verificar que el confrato de obra se ejecute conforme a las condiciones pactadas,
dentro del plazo, valor, alcance, especificaciones técnicas, normas aplicables y
estdndares de calidad exigidos.

3. Ejercer control permanente sobre el avance fisico, administrativo, financiero, ambiental y
juridico del contrato de obra.

4. Requerir oportunamente al contratista de obra la correccion de deficiencias,
incumplimientos, afrasos, inconsistencias, errores constructivos o desviaciones frente a lo
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confratado.

Informar de manera inmediata a la Entidad cualquier hecho que pueda afectar la
correcta ejecucion del contrato, generar mayores costos, comprometer el plazo, alterar
el alcance, afectar la calidad de la obra o configurar un posible incumplimiento
contractual.

Emitir conceptos técnicos, administrativos, financieros, ambientales o juridicos
debidamente motivados, cuando sean requeridos por la Entidad o cuando las
circunstancias de ejecucién lo hagan necesario.

Recomendar a la Enfidad, cuando haya mérito para ello, la adopcidon de medidas
confractuales, preventivas, correctivas, sancionatorias o de seguimiento, sin que ello
implique asumir competencias propias del ordenador del gasto.

Dejar constancia escrita de todas las visitas, reuniones, instrucciones, solicitudes,
observaciones, requerimientos, recomendaciones, autorizaciones, conceptos vy
decisiones relacionadas con la ejecucion del contrato vigilado.

B) Seguimiento técnico

En el componente técnico, el interventor deberd, entre otras actividades:

1.

9.

Revisar los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, andlisis
de precios unitarios, programacién de obra y demds documentos técnicos del contrato
vigilado.

Verificar, antes del inicio de la obra, las condiciones del sitio de ejecucién, Ia
correspondencia entre las cantidades contratadas y las necesidades reales del proyecto,
asi como la viabilidad técnica de iniciar actividades.

Verificar el replanteo, localizacién, niveles, medidas, cantidades y demds condiciones
técnicas necesarias para la correcta ejecucién de la obra.

Confrolar que los materiales, equipos, herramientas, procedimientos constructivos y mano
de obra cumplan las especificaciones técnicas, normas de calidad y condiciones
contractuales.

Exigir, revisar y conceptuar sobre ensayos de laboratorio, certificados de calidad, fichas
técnicas, garantias de materiales y demds soportes técnicos, cuando sean aplicables.
Medir, revisar, verificar y aprobar técnicamente las cantidades de obra ejecutadas, como
soporte para las actas parciales, actas de recibo y pagos que correspondan.

Hacer seguimiento permanente al cronograma de obra, rendimientos, recursos
disponibles, ruta critica, atrasos, reprogramaciones y medidas de recuperacién del plazo.
Revisar y conceptuar sobre obras adicionales, mayores o menores cantidades,
actividades no previstas, modificaciones técnicas, sustitucién de ftems o ajustes de disefio,
antes de que sean sometidas a aprobacién de la Entidad.

Verificar que no se ejecuten obras, cantfidades, actividades o modificaciones no
autorizadas contractualmente por la Entidad.

10. Elaborar informes técnicos periddicos, especiales y finales, con andlisis del avance fisico,
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registro fotogrdfico, observaciones, dificultades, recomendaciones vy soportes
correspondientes,

C) Seguimiento administrativo

En el componente administrativo, el interventor deberd, entre otras actividades:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas a cargo del confratista de
obra.

Conftrolar la disponibilidad efectiva del personal, maquinaria, equipos, herramientas,
materiales e insumos requeridos para la ejecucion del contrato.

Revisar que el personal dispuesto por el contratista cumpla las condiciones minimas
exigidas en el confrato y en los documentos del proceso.

Convocar, asistir y dejar constancia de los comités de obra y reuniones de seguimiento,
elaborando las respectivas actas.

Revisar, proyectar, suscribir o conceptuar, segin corresponda, sobre actas de inicio,
suspensiodn, reinicio, recibo parcial, recibo final, terminacién, liquidacién y demds
documentos de ejecucién contractual.

Conftrolar la vigencia, suficiencia y actualizacion de las garantias del confrato de obra,
informando oportunamente a la Entidad cuando se requiera su modificacion,
ampliacion o renovacion.

Verificar el cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social, riesgos
laborales y aportes parafiscales del personal vinculado por el contratfista de obra,
cuando correspondda.

Mantener actualizado el archivo de interventoria, fisico y/o digital, con todos los
documentos que soporten el seguimiento del contrato.

Presentar informes periddicos, especiales y finales en los términos requeridos por la
Entidad, con sus respectivos soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales
y juridicos.

D. Seguimiento financiero y contable

En el componente financiero y contable, el interventor deberd, entre ofras actividades:

Verificar que la ejecucion financiera del contrato de obra corresponda al avance fisico
realy alas condiciones pactadas.

Revisar los cortes de obra, actas parciales, cantidades ejecutadas, valores causados,
precios unitarios, amortizaciones, deducciones y saldos confractuales.

Controlar la inversidon de los recursos del contrato, incluyendo el manejo de anficipos,
pagos parciales, saldos por ejecutar, adiciones, reducciones o liberaciones
presupuestales, cuando aplique.

Verificar que los pagos solicitados por el contratista estén debidamente soportados y
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9.

correspondan a actividades efectivamente ejecutadas, medidas, revisadas y recibidas
conforme a las condiciones contractuales.

Emitir concepto previo sobre la procedencia de los pagos al contratista de obra, sin
perjuicio de la revision y aprobacién que corresponda a la Entidad.

Informar oportunamente sobre desviaciones financieras, posibles sobrecostos,
inconsistencias en actas de pago, actividades no autorizadas o cualquier situacidon que
pueda afectar el equilibrio econdmico o presupuestal del contrato.

Presentar informes financieros con contfrol de inversion, avance financiero, pagos
realizados, saldos, proyecciones y demds informacién necesaria para la toma de
decisiones de la Entidad.

Revisar y aprobar el plan de inversién del anticipo del contrato de obra y la minuta del
confrato de fiducia mercantil, conforme a la Adenda No. 01 del 5 de octubre de 2026 al
proceso SC-SG-LP-002 de 2026.

Autorizar de manera expresa y escrifa cada pago o giro con cargo al patrimonio
auténomo del anticipo, verificando que corresponda a gastos del contrato y al plan de
inversidon aprobado

10. Verificar el reintegro mensual de los rendimientos financieros del anticipo y revisar los

informes mensuales que remita la entidad fiduciaria.

11. Conftrolar la amortizacion del anticipo en cada acta parcial de obra, conforme a la

férmula pactada en el contrato de obra, y verificar su amortizacidn total antes del acta
de recibo final.

E. Seguimiento ambiental y de seguridad

En el componente ambiental y de seguridad, el interventor deberd, entre otras actividades:

1

2

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al contrato de obra y de
las obligaciones ambientales previstas en los documentos contractuales.

Conftrolar que el confratista implemente las medidas de prevencién, mitigacion,
correccion, manejo y control ambiental que correspondan.

Verificar el manejo adecuado de residuos, escombros, materiales, vertimientos,
emisiones, ruido, afectaciones al entorno y demds impactos derivados de la ejecucién
de la obra.

Hacer seguimiento al cumplimiento de permisos, autorizaciones, requerimientos o
compromisos ambientales exigibles, cuando a ello haya lugar.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, uso de elementos de proteccién personal, sefializacién, cerramientos, manejo
de riesgos y condiciones seguras de ejecucion.

Informar inmediatamente a la Entidad cualquier situacidon ambiental, sanitaria o de
seguridad que pueda generar riesgo para la comunidad, los trabajadores, la
infraestructura o el Municipio.

Incluir _en los informes de interventoria el andlisis ambiental y de seguridad
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correspondiente, con evidencias, observaciones, recomendaciones Yy registro
fotogrdfico.

F. Seguimiento juridico y contractual
En el componente juridico y contractual, el interventor deberd, entre otras actividades:

1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del confratista de obra,
conforme al contrato, sus anexos y demds documentos del proceso.

2. Revisar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizaciéon y ejecucion
del contrato de obra.

3. Verificar la existencia, vigencia, suficiencia y cobertura de las garantias contractuales,
recomendando los ajustes que correspondan.

4. Informar oportunamente a la Entidad sobre hechos que puedan configurar
incumplimiento contractual, mora, ejecucién defectuosa, abandono, afectacién del
plazo, mala calidad, incumplimiento de obligaciones laborales, ambientales o de
seguridad.

5. Emitir concepto previo y motivado sobre solicitudes de suspensidn, reinicio, prérroga,
adicién, modificacién, mayores cantidades, obras no previstas, declaratoria de
incumplimiento, imposicién de multas, cldusula penal, caducidad o liquidacion del
contrato.

6. Solicitar a la Entidad el inicio de las actuaciones administrativas contractuales que
resulten procedentes, cuando se adviertan incumplimientos o riesgos relevantes para la
ejecucion.

7. Abstenerse de impartir autorizaciones que impliguen modificacion confractuadl,
reconocimiento econdémico, ampliacidon de plazo o cambio sustancial del alcance del
contrato sin aprobacion previa y escrita de la Entidad.

8. Llevar un expediente juridico del contfrato vigilado, que contenga los documentos
precontractuales, confractuales y poscontractuales, incluyendo garantias, actas,
comunicaciones, requerimientos, informes, conceptos, modificaciones y soportes de
ejecucion.

G. Informes y trazabilidad documental

El interventor deberd presentar informes peridédicos, especiales y finales, segin lo exija la
Enfidad, en los cuales se evidencie de manera clara, verificable y soportada el estado de
ejecucién del contrato de obra. Dichos informes deberdn contener, como minimo, andlisis
técnico, administrativo, financiero, ambiental y juridico; avance fisico y financiero; registro
fotogrdfico; relacién de personal y equipo; control de programacion; estado de garantias;
dificultades  presentadas; requerimientos  efectuados; respuestas  del  contratista;
recomendaciones; conclusiones y anexos.
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Todas las actuaciones del interventor deberdn constar por escrito y reposar en el expediente
contractual. Las solicitudes, érdenes, observaciones, autorizaciones, conceptos, actas, visitas,
comités, comunicaciones y demds gestiones realizadas durante la ejecucidn deberdn estar
debidamente fechadas, soportadas y suscritas por quienes intervengan, garantizando
trazabilidad, control y transparencia en el seguimiento del contrato.

4.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

4.3.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Ademds de las obligaciones previstas en la ley, en los documentos del proceso y en cquellos
que se deriven de la naturaleza del contrato, el Municipio se obliga a:

1. Designar el supervisor del confrato de interventoria, quien ejercerd el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y demds controles que
correspondan sobre la ejecucion del contrato.

2. Suministrar al interventor, de manera oportuna, la informacién y documentacion
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo copia del
contrato de obra objeto de vigilancia, estudios previos, pliego de condiciones o
invitacion, anexos técnicos, presupuesto, cronograma, planos, disefios, garantias, actas
y demds documentos que integren el expediente contractual.

3. Entregar al interventor la informacién relacionada con el estado de ejecucién del
confrato de obra, asi como los antecedentes administrativos, técnicos, financieros,
ambientales y juridicos que resulten necesarios para ejercer el seguimiento integral.

4. Suscribir, a fravés del funcionario competente, las actas de inicio, suspensién, reinicio,
terminacion, recibo final, liquidacién y demds documentos que se requieran durante la
ejecucién del contrato de interventoria.

5. Revisar y aprobar, a fravés de la supervision, los informes, conceptos, actas,
recomendaciones y demas productos presentados por el interventor, siempre que
cumplan las condiciones contractuales exigidas.

6. Atender y evaluar oportunamente los informes, alertas, recomendaciones y conceptos
emitidos por el interventor, especialmente aquellos relacionados con posibles
incumplimientos, atrasos, modificaciones, mayores o menores cantidades, obras no
previstas, suspensiones, prorrogas, adiciones, imposicién de sanciones o cualquier
situacién que pueda afectar la ejecucidn del contrato de obra.

7. Adoptar, cuando corresponda, las decisiones administrativas y contractuales necesarias
para garantizar la adecuada ejecucion del contrato de obra objeto de interventoria,
sin trasladar al interventor competencias propias del ordenador del gasto o de la
Entfidad.

8. Realizar los pagos derivados del contrato de interventoria en la forma, términos y
condiciones pactadas, previa presentacidn de los informes, factura o documento
equivalente, certificaciéon de cumplimiento expedida por el supervisor y demds soportes
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14.

1.5,

16.

4.3.2.

exigidos.
Efectuar las retenciones, descuentos, impuestos, tasas y contribuciones a que haya
lugar, conforme a las normas legales, presupuestales y tributarias vigentes.

.Verificar, previo a cada pago, el cumplimiento por parte del interventor de sus

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, riesgos laborales y aportes
parafiscales, cuando corresponda.

.Informar oportunamente al interventor sobre situaciones de fuerza mayor, caso fortuito,

decisiones administrativas, modificaciones contractuales o cualquier circunstancia que
pueda incidir en la ejecucidén del contrato de interventoria o del contrato de obra
vigilado.

. Garantizar la coordinacion institucional entre el supervisor del contrato de interventoria,

el confratista de obra y el interventor, con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto
confractual.

.Exigir al interventor el cumplimiento oportuno, idéneo y completo de las obligaciones

contractuales, asi como requerir los ajustes, aclaraciones o complementaciones que
resulten necesarios frente a sus informes, productos o actuaciones.

Adelantar, cuando haya lugar, las actuaciones administrativas o contractuales
derivadas de incumplimientos, riesgos o situaciones advertidas por la supervisidon o por la
intferventoria. :

Liquidar el contrato de interventoria en los términos legales y contractuales aplicables,
una vez cumplidos los requisitos para ello.

Cumplir las demds obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de los
documentos del proceso y de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senfaladas en la invitacién publica, el estudio previo y demds Documentos del
Proceso, vigente durante la ejecucidn del contrato, el Interventor se obliga a:

(I

2,

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de |-
Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacion
publica, el estudio previo y demds Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacidén académica y la experiencia del equipo de
trabajo minimo exigido en la invitacidén publica, antes de la suscripcion del acta de
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15.

16.

inicio.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de
personal local durante la ejecucidon del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este
contrato.

.Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos

con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

.Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada

vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es
indicar si estd en proceso de liquidacién la persona juridica o sus representantes legales,
socios o accionistas.

.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

.Ejecutar el contrato con el personal minimo exigido en la invitacién publica. Cualquier

cambio de personal deberd ser sustentado y aprobado previamente por el supervisor, y
el reemplazo deberd cumplir un perfil igual o superior al exigido.

.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de dfiliacién y pago al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucidon del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucidn del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucidon del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.
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17.Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de
2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. | '

5, IDENTIFICACION DEL CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Conforme con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los productos y servicios a adquirir
por la secretaria de Obras PUblicas, se enmarcan en la siguiente clasificacion UNSPSC:

__ SEGMENTO
Serviclos de Bestion, Sericies Servicios de asesoria de Gerencia de
Profesionales de Empresay e 80101600
Servicios Administrativos gestion projecias
Servicios Basados en Ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria civil y 81101500
Investigacién y Tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura

La Agencia Nacional de Contratacién PUblica -Colombia Compra Eficiente a fravés de la |
Circular Unica del 16 de abril de 2019, establecié respecto de los niveles de clasificacion lo
siguiente: "“La clasificaciéon del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo
para establecer un lenguaje comun entre los participes del Sistema de Compras y
Contratacién Publica. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un
proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de
Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el cédigo de los bienes, obras o servicios del |-
objeto de tal Proceso de Contratacion”.

6. ANALISIS Y JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para la definicién del presupuesto oficial de las actividades a confratar, la profesional ing.
MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ, como profesional de apoyo de la SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS y con el fin de dar cumplimiento a los principios de |-
contratacion estatal contemplados en el articulo 23 de la ley 80 de 1993, especialmente de
transparencia y responsabilidad, tomd como referencia la base de datos de la Gobernacion
del Departamento de Casanare, adoptados mediante la Resolucion 0199 del 4 de diciembre
de 2025, actualizada al afo 2024, el cual hace parte integral del presente documento, que es
una herramienta Util como referencia para la determinacién de costos de personal y costos
directos de las consultorias, en lo relacionado con el mercado y teniendo en cuenta que en |
muchos casos es la utilizada por los entes de control al momento de determinar presuntos
sobre costos en los procesos de confratacién, el cual hace parte integral del presente
documento, que contiene el presupuesto de consultoria, andlisis del factor multiplicador vy el
plan de cargas. Este presupuesto fue revisado y aprobado por la ing. MONICA YULIETH
RODRIGUEZ TORRES, en calidad de SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS del
Municipio.

El presupuesto oficial asciende a la suma de ($ 46.685.870,00) valor en el gue se encueniran
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incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales vy
nacionales, a que hubiere lugar vigente al momento de la apertura del presente proceso.

PLAZO:I 2 |MESES

1. COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Profesional
con titulo de pregrado en ingenieria civil
y/o transporte y vias, ocho (8) anos .de
experiencia profesional, de los cuales; se
debe acreditar como minimo cuatro (4)
afos de experiencia relacionada como
residente y/o director de proyectos de
consultoria

1,00

2,00

$
6.500.000,00

20,00%

12,00 2,10 | $5.460.000,00

$
2.600.000,00

RESIDENTE INTERVENTORIA: Profesional con
titulo de pregrado en ingenieria civil y/o
transporte 'y vias y con experiencia
profesional no menor de dos (2) afios, de al
menos un (1) afo como experiencia
relacionada en el drea del proyecto, de
acuerdo a la cuantia de la consultoria

1,00

2,00

$
5.100.000,00

100,00%

60,00 2,10 | $21.420.000,00

$
10.200.000,00

SUBTOTAL PERSONAL | $ 26.880.000,00

2. COSTOS DIRECTOS

Vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o
similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc
incluyendo los costos de mantenimiento, conductor
y combustible

MES

2,00

$10.500.000,00

40% 24,00 $ 8.400.000,00

comisién  topogrdfica que incluye: personal:
topdgrafo certificado, dos cadeneros, equipos con
certificados de verificacion y gjuste vigentes para
estacién total, nivel de precision. radios, GPS y otros
medios de comunicacién. procesamiento de
informacién: planos en medio fisico y magnético e
informe impreso. Elementos de apoyo, estaca,
inturas.

MES

2,00

$29.518.230,00

5% 3,00 $2.951.823,00

Elaboracién de informes, papeleria, y documentos
en oficina

Mes

$500.000,00

100% 60,00 $ 1.000.000,00

$12.351.823,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS
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ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
ESTUDIO PREVIO

[

UALIZACION: 10/08/2020

: Todas las dependencias

PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($46.685.870,00) EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE LEY.

Gastos tributarios:

CONCEPTO

TARIFA

Retencion en la fuente

Conforme alo previsto en el Estatuto Tributario
Nacional y las normas que le modifiquen o
reglamenten.

Rete IVA, y/o ofros impuestos

Segun corresponda a la calidad del bien o
servicio, o la persona que presente oferta.

En el caso del IVA, es de senalar que si el
proponente estd obligado a facturarlo, este
valor deberd ser incluido dentro de Ia
propuesta econdmica, formando parte del
costo; de tal suerte que, en manera alguna, se
supere el presupuesto oficial establecido.

Industria y comercio

10x 1000 sobre el valor total del contrato
(Régimen de rentas del municipio de
Sabanalarga)

Avisos y tableros

15% sobre el valor liquidado de industriay
comercio. (Régimen de rentas del municipio
de Sabanalarga) ‘

Estampilla pro — Cultura

1% sobre el valor fotal del contrato

Sobretasa Bomberil

3% sobre el valor liquidado de industria y
comercio. (Régimen de rentas del municipio
de Sabanalarga).

Estampilla Pro - Anciano

4% sobre el valor total del con’rro’ro.

Estampilla Pro - Deporte

Tarifa 1.5% sobre el valor total del contrato.

Estampilla para la justicia
familiar

2%, sobre el valor bruto del contrato, es decir,
el valor de cada pago sin incluir el IVA.

Actualmente el municipio de Sabanalarga — Casanare, cuenta con los recursos suficientes que

amparan el compromiso contractual que se adelante con el presente proceso de seleccion y
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ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
ESTUDIO PREVIO

CODIGO: F-CT-057

VERSION: 1

'FECHA DE ACTUALIZACION: 10 /.08 / 2020

RESPONSABLES: Todas las dependencias

que dan la seguridad financiera para el desarrollo de las actividades requeridas, para lo cual

se afectardn el presupuesto de la vigencia 2026, ast:

_ copica | ' RUBRO

FUENTE |  VALOR

Reohzor el segwmnen’ro y
conftrol interventorias y/o
consultorias a los

2.3.3.24.02.001.30.02.02.08.03 proyectos de vias del
municipio de Sabanalarga
(construccién de placas
huellas)

TCRU $40.000.000,00

Realizar el seguimiento y
control interventorias y/o
2.3.3.24.02.001.30.02.02.08.13 cansulioas ¢ ios
proyectos de vias del
municipio de Sabanalarga
Casanare

TCRV $ 6.685.870,00

SETENTA PESOS ($ 46 685.870,00) M/CTE

Valor: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO

7 VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES

7.'I INTERNACIONAL

A continuacién, se procede a realizar un andlisis de los distintos tratados internacionales
suscritos por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al presente PROCESO DE
SELECCION , de conformidad al arficulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y en
| virtud de lo establecido en el Manual explicativo de los capitulos de contratacién publica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entfidades contratantes, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacidn, se
procede a determinar si la contratacion se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o
tratado de libre comercio. Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de

| contratacién publica, asi:
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CODIGO: F-CT¥057V, -

ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA VERSIéN 1
DEPARTAMENTO CASANARE
ESTUDIO PREVIO FECHA DE ACTUALIZAGION: 10/08 /2020 -

RESEONSABLES: Todas las dependencias

: 2y 1746 cie 2014
axto final diel Actierdo ey 1363 82000

Capitalo XIV y Anexo XIV cle

Chile Capitulo XIil y Anexo Xl del Acuardo de Libre Comercio entrefay 189 de 2008
Colombia - Chiler

Cored Capitulo XIV y Anexa XIV cel Acuerda de Libre Cornercio entref ey 1747 de 2014
a4 Repatilica de Colombia v la Republica di Corea = &

Costa Rica Zapitulo X y Anexo XA del Acuerdo de Libre Cornercio entre laley 1763 de 2015

republica de Colombia v la Republica de Coga Rica
Caplwilo X, Anexo 91, Cara adjunta. Q.11 Carta ' adjuntal
Estados Unidgs jicitaciones electrénicas y Decision No. 2 del. Actcrdo. defcy 1143 de 2007
‘romocion Comercial cnlre fa Repablica r.1e Colombiay Estadog :
- Unidos de América ; .
Estaclos AELC 7 Capitulo VI Anexao XIX, Anaxo XX an Acuerclo de l\hn 2y 1372 de 2010
Comercia entre s Repiblica ce Colombia y los Estaclos AELC
México b Capitilo XV Tratado ' de Llbre Comerclo entre los Estadosl.ay 172 rJeIBfm :
Unidos Mesicanos v la Republica de Cofombla iy
Triangulo Noedf-aplulo 11y Anexo 1l Tratado de Libre Comerclo entre thy 1241 de 2008
Republica de Colomba y las Replohcas de el Salvador)
suatemala y Honddras
Union Europead [Titulo Viy Anexo Xil del texto final del Acuerdo Comercial entreley 1669 de 2013
7 a Union Europea y. Colombia y Perd. Decuk‘)n 01 de 2017. 5

Decision 01 de 2021 hi '
Isreeal i Capiulo 9y Artexos 9-Ay 9-B el Tratado nJu Libre Cuvne«LuL {2y 1841 cle 2017
antre s Republics de Colomibia y el Estado de Israel ;
Reino  Unido' efrovisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones gl
Irlancla det NorteHe acceso descritas por el Acuerdo Multiparttes de los Palsestey 2067 de 2020
Inclinos con Ia Unidn Eurcpea, es decir, las disposiciones dell : o
ITiwlo VI y Anexo XIt del texlo final del Acuerdo Comercisl entre
4 fa Unidn Europea y Colombia y Perd, Decision 01 de 2017
" pecision 01 de 2021, hasta 1a emrada en vlgor de dicha Acuerdo
IComercialt.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en 1os Acuerdos Comerciales

5. Los textos finales de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia con compromisos
en Compras PUblicas pueden ser consultados en:
https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente

6. Los Estados de la Alianza Pacifico son Chile, Colombia, México y PerU.

7. Los Estados de la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés)
son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

8. Los Estados del Tridngulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras.

. Los Estados de la Unién Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el
Acuerdo Comercial son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espafa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Checa, Rumania y Suecia.

O

Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decision
439 de 1998 de la Comision de la Comunidad Andinal0 -CAN-, la cual incluye algunas
obligaciones en materia de trato nacional.

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el
Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las enfidades cubiertas
por los Acuerdos comerciales con la Alianza del Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), Chile,
Costa Rica, Los Estados AELC, el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unidn
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y la Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN.

El objeto del presente proceso de contratacién los servicios de interventoria técnica,
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CODIGO: F-CT-057

ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA VERSION: 1
DEPARTAMENTO CASANARE

ESTUDIO PREVIO 'FECHA DE ACTUALIZACION: 10/ 08 / 2020

RESPONSABLES: :Fodas las dependencias

administrativa, financiera y ambiental, cuyo valor es la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO SETENTA PESOS ($ 46.485.870,00) M/CTE valor
‘| que no supera el establecido por los Acuerdos Comerciales de Alianza del Pacifico
(Unicamente con Chile y Perl), que corresponde desde 5.000.000 DEG: Costa Rica, que
corresponde desde US$ 7.008.000; Estados AELC (EFTA), que corresponde desde 5.000.000 DEG:
Unién Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), que corresponde desde 5.000.000
DEG; excepto el Tridngulo del Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) que es
aplicable a los Procesos de Contratacién a partir del limite inferior de la menor cuantia: y La
Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN que es aplicable a todos los Procesos de
Confratacion de las Enfidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente
del valor del Proceso de Contratacion.

Segun los anexos del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el
presente proceso de contratacién, le son aplicables las excepciones establecidas en el
numeral 38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Tridngulo Norte (Unicamente con
el Salvador). No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con la Decisidn 439 de 1998 de I
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN, no establece plazos minimos para la
presentacién de las ofertas.

i | VALOR DEL PROCESO : PROCESO DE
| ENTIDAD |DE CONTRATACION i’;ﬁgﬁ'&” AL | CONTRATACION
| ESTATAL | SUPERIOR AL UMBRAL PROCESO  DE | CUBIERTO POR EL
| CUBIERTA | DEL ACUERDO | - o iacioN | ACUERDO
e i | COMERCIAL « " | COMERCIAL

ALIANZA CHILE N NO NO NO
DEL MEXICO NO NO NO NO
PACIFICO | pERy sl NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE S| NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
ESTADOS AELC N NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO

EL
TRIANGULO | SALVADOR e > > NO
NORTE GUATEMALA | S| Sl NO S|

HONDURAS | NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO |

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratacién estd cubierto por el
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Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decision 439 de

1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones -CAN , por lo que se dard el

mismo trato que Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito

dicho Acuerdo vy los plazos minimos para la presentacion de las ofertas que se establezca
ara el proceso de seleccion estardn gjustados de acuerdo a la normatividad vigente.

.. 8. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Para redlizar el seguimiento al cumplimiento del contrato de interventoria que se derive del
presente proceso, la Entidad ejercerd la supervision directa del mismo a través de la
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, o quien haga sus veces, con el fin de verificar |
el cumplimiento de las obligaciones confractuales, la oportunidad y calidad de los informes,
productos y actividades a cargo del interventor. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en
los articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas concordantes,
complementarias o reglamentarias sobre la materia.

9. RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo estipulado en el ARTICULO 4. DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN LOS
CONTRATOS ESTATALES de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015,
CONPES 3714 de 2011 y MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para la identificacion y
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion y siendo que este PROCESO DE
SELECCION, se estima por disposicién reglamentaria, la previsidn, estimacion, asignacion y
distribucion de riesgos para el contrato que resulte con fundamento a este estudio previo.

e Se anexa la matriz de riesgos

10. ANEXOS- DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO PREVIO

Matriz de riesgos
. Andlisis del sector
3. Anexos técnicos. (Presupuesto, Factor Multiplicador, Plan de Cargas, Presupuesto |
productos)

N —

11. REGIMEN DE GARANTIAS

Con fundamento en el alcance del objeto, obligaciones contractuales y a lo expuesto en el
andlisis de riesgos y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082
de 2015, se requiere exigir al contratista la constitucion a favor del municipio garantia Unica
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por
una Compania de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia financiera de
colombia, asi:
COBERTURA EXIGIBLE Sl NO CUANTIA VIGENCIA

Diez (10%) por ciento
X del valor ftotal del
contrato

Garantia de seriedad de la
propuesta

Tres (3) meses a partir
del cierre del proceso
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Duracién del contrato
Diez (10%) por ciento |y cuatro (4) meses
Cumplimiento X del valor total del | mds. En todo caso, se
contrato mantendra vigente
hasta la liquidacién
" , Diez por cienfo (10%) | Cinco (5) afios a partir
g;?bnldodyColldod deid X del valor total del|{de la fecha de
d conirato recibido de la obra
BLUSH Marisio v Camachs Ciento por ciento | Duracién del contrato
CE 8 12 ¥ =8 X (100%) del valor del |y cuatro (4) meses mds
Inversion del Anticipo .
anticipo
Ciento  por ciento | Duraciéon del contrato
Pago Anticipado X (100%) del valor del |y cuatro (4) meses mdas
pago anticipado
Salqnos, Prestaciones Cinco por ciento (5%) Butdclén del contrato
Sociales Legales e X del valor total del o -
o s y tres (3) anos mas
Indemnizaciones Laborales contrato
Minimo de 200 SMLMV
o hasta el 5% del valor
del contrato cuando
este sea superior a
10.000 SMLMYV, caso
X en el cual el valor
Responsabilidad Civil asegurado debe ser "
Extracontractual mdaximo hasta 75.000 Duragion del cantreto
SMLMV, al momento
de la expedicidn de la
pdliza
Diez por ciento (10%) | Duracién del contrato
Calidad de los bienes X del valor total del|{Un (1) afo mds
contrato (modificable)
Dlez (10%) por ciento f::;r:sgdos 215) ar’rirc:losl
Calidad del servicio X del valor total del . P ae
recibo a satisfaccién
contrato
de la obra
Calidad del suministro de Diez por ciento (10%) | Duracidn del~confro’r’o
X del valor ftfotal del|{Un (1) afoc mds
repuestos s
contrato (modificable)
Oftras. X
7 12 RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO
ELABORO ESTUDIO PREVIO . . : ' *
30

Calle 4 N° 6-15 Telefono: 313 885 0270. Cédigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co

www.sabanalarga-casanare.gov.co
Sabanalarga - Casanare




DEPARTAMENTO CASA
ESTUDIO PREVIO

ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA VERSION: 1

CODIGO: F-CT-057

NARE

FECHA bE*ACTUALIZACIC)N: 10/08/2020

RESPONSABLES; T’o’das las dependencias

NOMBRE: MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ

CEDULA NUMERO: 1.116.992.296 De Sabanalarga Casanare ,

CARGO: Pr’ofgsioncll de apoyo contratado Secretaria de Planeacion y Obras
PUblicas.

FIRMA: thmql,ucg«@h\eov\’:ﬁé

REVISO ESTUDIO PREVIO

‘ «REVISé COMPONENTE JURIDICO

Nombre: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Cédula: 1.019.015.402 de Bogotd D.C

Cargo: secretaria de Planeacién y Obras
Publicas

Nombre: JAIME VAN GONZALEZ SOLARTE

e Mo W@u\

REVISO COMPONENTE TECNICO

_|REVISS COMBORENTEFINANCIERD.

Nombre; DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
Cédula: 9.431.171 de Yopal Casanare

Cargo: Profesional Contratadlo Secretaria
General y de Gotie
Firma:

Nombre: Q8WALD
Cédula:; /4.659.706 de Yopal
Cargo:/Profesional Contratado Secretarig Ggneral y
de Gobierno.
Firma:

L (Vo Bo de coherencno con eI Plan deesarroIIo

Nombre MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Cédula: 1.019.015.402 de Bogota D.C
Cargo: secretaria de Planeacidén y Obras Publicas.

\t“@)mco @v«(}}@td

Firma:

| FINANCIERA,
| OBRA CUYO

OBJETO O PRODUCTO A i
CONTRATAR - e | ACTIVIDADES
~ |cARNoRICO,

. | CASANARE".

| "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

1IPO INVIAS, INCLUYENDO OBRAS DE CONTENCION, DRENAJE Y

| CORREDOR VIAL RURAL EN LA VEREDA SAN ANTONIO, SECTOR

JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE
OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

COMPLEMENTARIAS PARA  MEJORAR EL

MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE
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