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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución Política “Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

 
Así mismo, el artículo 1 de la Ley 136 de 1994 “El municipio es la entidad territorial fundamental 
de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 
dentro de los límites que lo señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”. Esta misma 
norma en su artículo 3 dispone que son competencias del Municipio, entre otras: 1. Administrar los 
asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Ordenar el desarrollo 
de su territorio y construir las obras que demande el Progreso municipal. (…) 4. Planificar el 
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en 
coordinación con otras entidades.  
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia define que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado (…).  
 
Los municipios corresponden al segundo nivel de División Administrativa en Colombia, de acuerdo 
con el Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994, es la entidad 
territorial fundamental de la división Político-Administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la 
República.  
 
La Administración Municipal de El Doncello, Caquetá, orienta su gestión en cumplimiento del 

artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, que establece las funciones del alcalde como 
representante legal del municipio. Esta labor tiene como finalidad garantizar el bienestar de la 
población y responder de manera oportuna a las necesidades del territorio, en concordancia con 
la Constitución y la ley. 
 
Conforme al artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, el Municipio garantiza el derecho 
de libre asociación de las personas. En ese sentido, en su jurisdicción funciona la Asociación 
Municipal de Juntas de Acción Comunal, entidad que agrupa a las juntas de acción comunal de 
las zonas rural y urbana del Municipio. 
 
Cabe resaltar que, en virtud de la Ley 743 de 2002, “por la cual se desarrolla el artículo 38 de la 
Constitución Política en lo referente a los organismos de acción comunal”, se establece la 
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celebración del Día de la Acción Comunal en el mes de noviembre de cada año, evento que 

corresponde organizar a los gobernadores y alcaldes, con el fin de exaltar los méritos y la 
laboriosidad de las personas dedicadas a esta forma de trabajo comunitario. 
 
El artículo 6 de la Ley 743 de 2002 define la acción comunal como: 
 

(…) acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la 
sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo 
de la comunidad. 

 
El municipio de El Doncello cuenta con veintidós (22) barrios en el casco urbano del Municipio de 
El Doncello, los cuales no cuentan con espacios de participación adecuados para realizar las 

actividades relacionadas a la Juntas de Acción Comunal. 
 
La Administración Municipal en búsqueda de mejorar los espacios de participación de la población 
del municipio, busca mejorar la infraestructura de las casetas comunales, lugares destinados a la 
participación ciudadana de las Juntas de Acción Comunal y habitantes de los diferentes barrios 
del casco urbano. 
 
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son cruciales para el mantenimiento de la infraestructura 
comunitaria porque promueven la participación ciudadana, fortalecen la democracia y coordinan 
esfuerzos para el desarrollo sostenible. Al encargarse del bienestar de sus vecinos, las JAC 
pueden identificar problemas, planificar soluciones y ejecutar proyectos como la construcción o 
mejora de obras, incluyendo vías y espacios comunitarios, creando un sentido de pertenencia y 
una mejor calidad de vida para todos.  

 
La infraestructura en buen estado garantiza el acceso a servicios, la seguridad y el bienestar 
social, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los habitantes del sector. El 
mantenimiento de la infraestructura no es solo una obra física, sino una acción colectiva que 
fomenta el sentido de pertenencia y fortalece la cohesión social, creando un ambiente de 
convivencia y colaboración entre los vecinos. Además, la gestión local de la infraestructura 
asegura que las obras y el mantenimiento sean sostenibles, ya que se adaptan a las necesidades 
específicas de la comunidad y se realizan con sus propios recursos, ya sean financieros o en 
especie. 
 
El área que se pretende intervenir es la caseta comunal del barrio San Judas, esto teniendo en 
cuenta las solicitudes que han realizado las juntas de acción comunal a la Administración 

Municipal, requiriendo apoyo debido a que son población en condiciones de vulnerabilidad y no 
cuenta con los recursos para realizar adecuaciones o intervenciones. 
 
Por tal motivo, se requiere mejorar las condiciones de la caseta comunal, brindando un espacio 
adecuado para la participación de la comunidad que habita en estos barrios del casco urbano del 
municipio de El Doncello. La Junta de Acción Comunal del barrio San Judas cuenta con más de 
105 asociados, que serán beneficiados con los materiales que se proporcionaran y la mano de 
obra será aporte de la misma JAC.  
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El estado actual de la caseta está es regular, donde la caseta del barrio San Judas se encuentra 

en obra negra, donde hace falta terminar los muros perimetrales, construcción de batería 
sanitaria, instalaciones internas hidrosanitarias y eléctricas, escaleras de acceso a la caseta como 
se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico: 
 

 
Figura 1. Estado actual del salón comunal – Fuente Propia Secretaria de Planeación y de 

las Tic´s 
 

 
 

Figura 2. Estado actual del salón comunal- Fuente Propia Secretaria de Planeación y de las 
Tic´s 
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Figura 3. Puerta y ventana faltante en la caseta. – Fuente Propia Secretaria de Planeación 
y de las Tic´s 

 

 
 

Figura 4.  Área dispuesta para la construcción de la batería sanitaria - Fuente Propia 
Secretaria de Planeación y de las Tic´s 
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Figura 5. Deterioro en placa del andén y gradas de acceso al salón - Fuente Propia Secretaria 

de Planeación y de las Tic´s 

 

 

Figura 6. Muro perimetral propio faltante - Fuente Propia Secretaria de Planeación y de las 
Tic´s 
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Con el objetivo de promover la participación ciudadana y propender por resaltar la labor comunal 

en nuestro Municipio, el mismo, ha elaborado un proyecto que permita la satisfacción de la 
necesidad presentada, en el marco del siguiente esquema programático del plan de Desarrollo 
Municipal, “Unidad y gestión por tu progreso” 2024-2027, de la siguiente manera:  
 

Línea estratégica  Acciones Diferenciales Para El Cambio Social 

Sector  Gobierno Territorial 

Programa Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía 
de los derechos humanos 

Producto Servicio de promoción a la participación ciudadana 
Indicador de producto Espacios de participación promovidos 

Proyecto Implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento 
del buen gobierno que permiten el respeto y la garantía de 

los derechos humanos en el municipio   El Doncello 
Meta de la vigencia 1 

BPIM 202500000046437 

 
Que el Municipio de El Doncello Caquetá cuenta con la Disponibilidad Presupuestal, por lo tanto, 
es procedente llevar a cabo el proceso contractual necesario para tal fin. 
  

Que en mérito de lo anterior se hace oportuno y necesario realizar una invitación pública a fin de 
celebrar un contrato de compraventa con una persona natural o jurídica que ofrezca las 
condiciones óptimas requeridas y que presente la oferta más favorable para los intereses de la 
entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la 
presente contratación; la cual tendrá por objeto ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
CASETA COMUNAL COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL BARRIO SAN JUDAS EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA 

Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con 
observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al 

servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

2.1. Objeto 
 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASETA COMUNAL COMO ESTRATEGIA PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL BARRIO SAN JUDAS EN EL 
MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA” 
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2.2. Alcance del objeto 

 
Apoyar el mejoramiento de los espacios de participación de la Junta de Acción Comunal del Barrio 
San Judas, permitiendo un espacio de encuentro para sus asociados en mejores condiciones 
para estos. 
 
2.3. Clasificación UNSPSC 

 
Los bienes objeto del presente proceso de selección están codificados en el tercer nivel del 
clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación: 
 

Segmento Familia Clase 

12 - Material Químico incluyendo 
Bioquímicos y Materiales de Gas 

1216 - Aditivos 
121649 - Agentes de 
impermeabilización 

27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

 

2711 - Herramientas de 
mano 

271121 - Herramientas de 
sujeción y fijación 

27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

 

2711 - Herramientas de 
mano 

 

271115 - Herramientas de 
corte y engarzado y punzones 

27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

2711 - Herramientas de 
mano 

271116 - Herramientas de 
perfilar 

27 - Herramientas y Maquinaria 

General 

2711 - Herramientas de 

mano 

271117 - Llaves inglesas y 

guías 

27 - Herramientas y Maquinaria 
General 

 

2712 - Maquinaria y 
equipo hidráulico 

 

271217 - Accesorios de 
tubería y manga hidráulica 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3010 - Componentes 
estructurales y formas 
básicas 

301018 - Conductos 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3010 - Componentes 
estructurales y formas 
básicas 

301024 - Varillas 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3010 - Componentes 
estructurales y formas 
básicas 

301036 - Productos 
estructurales 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3011 - Hormigón, 
cemento y yeso 

301116 - Cemento y cal 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 

Construcción y Obras Civiles 

3013 - Productos de 
construcción 

estructurales 

301316 - Ladrillos 
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30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3013 - Productos de 
construcción 
estructurales 

301317 - Azulejos y baldosas 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3016 - Materiales de 
acabado de interiores 

301617 - Suelos 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3017 - Puertas y 
ventanas y vidrio 

301715 - Puertas 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3017 - Puertas y 

ventanas y vidrio 
301716 - Ventanas 

30 - Componentes y Suministros 
para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

3018 - Instalaciones de 
plomería 

301818 - Cabezas, chorros y 
partes y accesorios de grifos y 

duchas 

31 - Componentes y Suministros 
de Manufactura 

3115 - Cuerda, cadena, 
cable, alambre y correa 

311522 -Alambres no 
eléctricos de hierro y acero 

31 - Componentes y Suministros 
de Manufactura 

3116 - Ferretería 311620 - Clavos 

31 - Componentes y Suministros 
de Manufactura 

3116 - Ferretería 311632 - Herraje de retención 

31 - Componentes y Suministros 
de Manufactura 

3120 - Adhesivos y 
selladores 

312015 - Cinta adhesiva 

31 - Componentes y Suministros 
de Manufactura 

3121 - Pinturas y bases 
y acabados 

312115 - Pinturas y tapa 
poros 

32 - Componentes y Suministros 
Electrónicos 

3214 - Dispositivos de 
tubo electrónico y 
accesorios 

321410 - Tubos electrónicos 

39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación 

3910 - Lámparas y 
bombillas y 
componentes para 

lámparas 

391016 - Lámparas y 
bombillas 

39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación 

3911 - Iluminación, 
artefactos y accesorios 

391115 - Iluminación de 
interiores y artefactos 

39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 

Eléctricos e Iluminación 

3912 - Equipos, 
suministros y 

componentes eléctricos 

391213 - Cuadros, registros y 
menaje para electricidad 

39 - Componentes, Accesorios y 
Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación 

3912 - Equipos, 
suministros y 
componentes eléctricos 

391216 - Dispositivos y 
accesorios para la protección 

de circuitos 
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40 - Componentes y Equipos 
para Distribución y Sistemas de 

Acondicionamiento 

4017 - Instalaciones de 

tubos y entubamientos 

401715 - Tubos y tuberías 

comerciales 

40 - Componentes y Equipos 
para Distribución y Sistemas de 

Acondicionamiento 

4017 - Instalaciones de 
tubos y entubamientos 

401728 - Codos de tubos 

40 - Componentes y Equipos 
para Distribución y Sistemas de 

Acondicionamiento 

4017 - Instalaciones de 
tubos y entubamientos 

401729 - Uniones de 
extensión de tubos 

40 - Componentes y Equipos 
para Distribución y Sistemas de 

Acondicionamiento 

4014 - Distribución de 
fluidos y gas 

 

401417 - Material de ferretería 

y accesorios 

40 - Componentes y Equipos 
para Distribución y Sistemas de 

Acondicionamiento 

4017 - Instalaciones de 
tubos y entubamientos 

401717 - Adaptadores de 
tubos 

47 - Equipos de Limpieza y 
Suministros 

4710 - Tratamiento, 
suministros y 

eliminación de agua y 
aguas residuales 

471015 - Equipo para el 

tratamiento y suministro de 
agua 

73 - Servicios de Producción 
Industrial y Manufactura 

7312 - Industrias del 
metal y de minerales 

731216 - Terminación de 
metales 

 

Tabla No. 1 codificación de los Bienes y servicios 
 

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes mencionado el 
contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

• Cumplir con el objeto del Contrato.  

• Cumplir con el objeto del presente Estudio Previo y de la Invitación Pública y futura propuesta, 

con las especificaciones, calidad requerida y precios ofertados. 

• Tener disponibilidad inmediata para cuando la entidad requiera de los productos y bienes 
contratados. 

• Transportar, asegurar y entregar por su cuenta y riesgo los materiales contratados en la 
calidad y cantidad estipuladas, de forma oportuna y en el sitio estipulado por el supervisor del 
contrato. 

• Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución del objeto del contrato y conexas al 
mismo.  

• Entregar la factura o documento equivalente al supervisor en la que se evidencie los productos 
entregados durante la ejecución del contrato. 

• Presentar el pago de seguridad social (Salud – Pensión y Riesgos Profesionales) y aportes 

parafiscales (si tiene personal a cargo) 
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• Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de 

cualquier otra naturaleza del contratante y aportar las capacidades, conocimientos y aptitudes 
con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad;  

• Acatar las instrucciones e indicaciones que el Supervisor del Contrato le imparta para el 
cumplimiento del objeto contractual. 

• Informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y 

que afecte el desarrollo del contrato.  

• Las demás que sean inherentes y necesarias a la ejecución de este contrato, es decir, con el 
objetivo de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  
 

2.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 
 

• Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato. 

• Disponer que los servidores respectivos colaboren armónicamente con el CONTRATISTA 
para el desarrollo del objeto contractual;  

• Realizar de manera oportuna los pagos acordados en contraprestación al servicio recibido; 

• Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.  

• Constituir las Reservas Presupuestales necesarias para cumplir con sus obligaciones. 

• Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales.  

• Designar un funcionario que supervise la ejecución del Contrato. 

 
2.6. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad hará un único pago, de acuerdo con los productos entregados, revisados, aceptados 
y recibidos a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en Actas de Supervisión de conformidad con los precios unitarios y el valor 
pactado. 
 
Para la realización del pago final al contratista, se deberá allegar los siguientes documentos: 
 

• Factura electrónica de venta o su equivalente de los productos vendidos y entregados al 
Municipio. 

• Informe de ejecución contractual con registro fotográfico de los productos y bienes 
entregados a la Entidad. 

• Acta de Supervisión. 

• Acta de Terminación 

• Acta de liquidación 

• Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. 

Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando 
corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social. 

• Planillas de seguridad profesionales y personal que tenga a cargo para el desarrollo de 
las actividades a desarrollar. 

• Actas de entrada al Almacén Municipal de los productos entregados al Municipio. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Cada Pago estará sujeto al programa anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los 
procedimientos presupuestales. 

2.7. PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
 

Liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución y la Entidad tendrá la facultad de liquidar en 
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo antes señalado. En caso de no 
ser posible la liquidación de mutuo acuerdo se procederá conforme lo exige la ley. 
 
2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del futuro contrato será el área urbana del municipio de El Doncello Caquetá. 
 

2.9. SUPERVISIÓN 
 

Será ejercida por el funcionario que designe el señor Alcalde del municipio de El Doncello 
Caquetá. En desarrollo de esta actividad el supervisor cumpliría con las funciones señaladas en 
el inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación y 
Supervisión de la Entidad. 
 
2.10. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Contrato de compraventa. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la 
propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato 
le haga el supervisor a las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de 
sus obligaciones contractuales.  
 
Para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas expuestas en la siguiente tabla: 
 
 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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ITE
M  

CODIGO 
UNSPSC 

PRODUC
TO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD  CANTIDAD 

1 30111601 Cemento 

Cemento de uso general de color gris de 
excelente resistencia a la compresión, 
mayor resistencia, durabilidad, estética, 
manejabilidad y adherencia, de la NTC 
3318 y NSR-10, requisitos de producción, 
calidad y durabilidad y NTC 121 y 321 y de 
la norma americana ASTM C-1157 (tipo 
GU), presentación de 50 kilogramo 

Bulto 131 

2 30102404 
Varilla de 
acero 

La varilla corrugada es el material esencial 

para la construcción de estructuras 
reforzadas en concreto. Fabricada bajo 
norma NTC 2289, ofrece máxima 
resistencia y adherencia gracias a su 
superficie corrugada, asegurando la 
correcta transferencia de esfuerzos en 
vigas, columnas y placas. 

Unidad 160 

3 31152209 
Alambre 
de hierro  

Es un alambre de acero de bajo carbono, 
para usos generales, obtenido por 
traficación, que le otorga excelente 
ductilidad, y maleabilidad, con alta 

resistencia física y mecánica que permite 
que no se rompa fácilmente, por tal razón 
es su mejor opción para trabajar en todos 
sus proyectos de construcción. Se usa en 
la industria de la construcción para 
amarres en todo tipo de estructuras 
(castillos, zapatas, armado de lozas). 

Kg 35 

4 40183002 
Tubería 
PVC 

Tubo de diámetro 1/2” por 6.5 metros de 
largo, tipo pesado 

Unidad 2 

5 40183002 
Tubería 
PVC 

Tubo de diámetro 4” por 6.5 metros de 
largo, tipo pesado 

Unidad 2 

6 30131607 Ladrillo 

El ladrillo de arcilla o bloque #4 es una 
unidad de mampostería no estructural 
(generalmente utilizado para muros 
divisorios o cerramientos no 
estructurales). Con dimensiones de 30,0 

cm x 10,0 cm x 20,0 cm, comúnmente el 
ladrillo es estriado o rayado en sus caras 
para facilitar la adherencia del mortero de 
pañete. 

Unidad 2000 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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7 30102404 Flejes 

Lámina metálica delgada #2, laminada en 
frío, de alta resistencia a la tensión y baja 
elongación, diseñada para asegurar, 

agrupar o reforzar cargas pesadas y 
estructuras. Flejes en acero de alta 
resistencia con recubrimiento con capa de 
zinc para mayor resistencia a la corrosión 
y ambientes húmedos. Flejes con 
medidas de 8x15, 10x15 y 15x15 

Unidad 690 

8 30111903 
Malla 
electrosold
ada 

Material compuesto de grafil, fabricada en 
paneles mediante el proceso de soldadura 
por resistencia eléctrica. La malla consiste 
principalmente en una serie de grafiles 

longitudinales y transversales que forman 
ángulos rectos entre sí y soldados en los 
puntos de intersección. Las intersecciones 
soldadas brindan agarre para la 
resistencia al corte. Destinadas para ser 
usadas en; pisos, losas y pavimentos 
como refuerzo en construcciones de 
concreto. Malla electrosoldada 4mm de 
15x15cm 

Unidad 4 

9 39121730 Plafón 

El Plafón Losa PVC E27 está diseñado 
para recibir bombillos de rosca E27, 

ofreciendo una base práctica para 
montaje en techo o pared. Al estar 
fabricado en PVC, resulta una alternativa 
liviana y conveniente para 
mantenimientos, reemplazos y puntos de 
luz donde usted necesita una solución 
económica y de instalación directa.  

Unidad 12 

10 40141751 Semicodo 

Accesorio para hacer desvíos de 45 
grados en redes sanitarias, su material 
principal es PVC sanitario y su diferencia 

clave es la configuración CxC sanitaria. 
Diámetros de semicodos de 2” y 4” 

Unidad 2 

11 40172808 Sifón 

Accesorio hidráulico diseñado para crear 
un sello de agua que impide el retorno de 
malos olores y gases del alcantarillado 
hacia el interior de la vivienda. Material del 
sifón es  PVC rígido grado sanitario o 
polímeros de alta resistencia a la corrosión 
y humedad. Diámetros de 2” y 4” 

Unidad 2 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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12 40174608 Tee 

Accesorio diseñado para sistemas 
sanitarios (por gravedad) o para sistemas 
de conducción de agua a presión. Material 

es PVC. Diámetros de 4” y 1/2” 

Unidad 5 

13 40173006 
Buje 
Sanitario 

Accesorio de reducción utilizado para 
conectar tuberías de diferentes diámetros 
en sistemas de desagüe, aguas 
residuales, aguas lluvias y ventilación a 
gravedad (sin presión). Material es PVC. 
Diámetros de 4” a 2” 

Unidad 1 

14 40171517 
Tubo 
Sanitario 

Diseñada para transportar agua servida, 

residual doméstica, industrial y aguas 
lluvia. Los tubos vienen de extremo liso y 
los accesorios con campana. El sistema 
de unión por medio de soldadura líquida, 
forma un conjunto homogéneo que 
desarrolla máxima resistencia en un 
mínimo de tiempo. Material es PVC. 
Diámetros de 2” de 6m. 

Unidad 1 

15 30181500 

Combo 
Sanitario 

con 
Pedestal 

El combo está compuesto por el sanitario 
(taza y tanque de descarga), lavamanos 
con pedestal, grifería y kit de accesorios 

de baño. Material del combo es porcelana 
sanitaria vitrificada de alta resistencia, 
color verde y acabado brillante. 

Unidad 1 

16 52141611 
Lavadero 
Prefabrica
do 

Lavadero en concreto, su uso principal es 
en la zona de patio, dimensiones 
100x60cm. 

Unidad 1 

17 20142904 
Tanque 
Elevado 

Tanque plástico de 500 litros, dispuesto 
para el almacenamiento de agua potable 

y recolección de aguas lluvias. Material 
fabricado es polietileno 100%, de media o 
alta densidad, fabricado mediante proceso 
de rotomoldeo. La compone una tapa 
superior con cierre seguro. 

Unidad 1 

18 31201610 
Pegante 
PVC 

El pegamento para PVC (cemento 
solvente) es un adhesivo químico que 
suelda las piezas de plástico por 
disolución superficial. Se requieren 
presentación de ¼. 

Unidad 1 

http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
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19 31201514 
Cinta 
Teflón 

Es una película delgada y no adhesiva 
hecha de politetrafluoroetileno, diseñada 
para sellar roscas y prevenir fugas en 

tuberías de agua, vapor o aire. Color 
blanco, presentación en rollo. 

Unidad 1 

20 40172808 Codo 
El codo de 90°, permite una instalación sin 
fugas y en tiempo récord. Material es liso 
de PVC alta presión, diámetro de ½” . 

Unidad 6 

21 40171708 
Adaptador 
macho 

Este adaptador convierte un extremo liso 
cementado de una tubería de PVC en una 
rosca exterior para conectar válvulas, 

bombas, tanques o accesorios metálicos. 
Resistente a la corrosión, oxidación e 
incrustaciones. Material es PVC, diámetro 
de ½”. 

Unidad 6 

22 39121311 
Caja 
interruptor 

Caja de protección o distribución para 
interruptor automático, de sobreponer 
(superficie en pared) de 1 a 2 polos / 
circuitos. Su material es ABS 
termoplástico de alta resistencia o lámina 
metálica Cold Rolled, color blanco 
estándar. 

Unidad 1 

23 39131719 
Tubo 

Conduit 

Tubería para instalaciones eléctricas 
embutidas en placas de concreto, muros 
de mampostería, o instalaciones visibles y 
comerciales según el tipo. Su material es 
PVC rígido, no conductor y 
autoextinguible. Diámetro de ½” y 3m de 
longitud estándar. 

Unidad 2 

24 39121303 
Caja 
eléctrica 
trifilar 

Caja de tacos o tablero de distribución de 

8 circuitos trifilar. Su material es lámina de 
acero galvanizado con recubrimiento en 
pintura electrostática. 

Unidad 1 

25 13111064 
Impermea
bilizante 

Es un polímero en emulsión de ésteres 
acrílicos y estireno de película flexible, 
transparente y resistente al Agua, posee 
muy buena resistencia a la intemperie 
cuando es agregado como aditivo en 
mezclas. Presenta buena compatibilidad 
con resinas acrílicas, plastificantes, 

cargas como Carbonato de Calcio, Sílica 
y Caolín y pigmentos. Es compatible con 
agentes formadores de película utilizados 

Unidad 2 
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para temperaturas inferiores a 20°C. 
Bolsa de 750 gr 

26 30131704 Baldosa 
Se requiere baldosa blanca para piso de 
34x34 cm y baldosa para pared blanco de 
25x35 cm 

M2 16 

27 31201610 

Pegante 
cerámico 
para 

interiores 

Es un adhesivo bajo en polvo cementicio, 
para la instalación de revestimientos 
cerámicos de media o alta absorción (no 
gres porcelánico), en pisos y paredes en 

zonas interiores, y sobre superficies. 
Bolsa de 25 kg 

Unidad 3 

28 40141731 Boquilla 

Es mortero o lechada para juntas de 
cerámicas y porcelanatos. Propiedades 
antihongos y antialgas, alta 
impermeabilidad gracias a la adición de 
látex o polímeros hidrófugos. Color 
blanca, caja de 1 kg. 

Kg 2 

29 40174909 
Unión 
Hembra 

Accesorio que sirve para enlazar dos 
tramos de tubería o accesorios que tengan 
extremos con rosca o espigos macho, 
facilitando el mantenimiento entre dos 
secciones de tubería. Su material es PVC, 
diámetro de ½”. 

Unidad 2 

30 30111504 Estuco 

Masilla plástica acrílica para nivelar, 
rellenar y alisar superficies antes de pintar. 
Sus usos habituales son sobre concreto, 
pañete (revoque) y mampostería. Por lo 
general, se recomiendan de 2 a 3 capas. 

Bolsa de 30 kg 

Unidad 3 

31 30171505 
Puertas 
Metálicas 

Lámina de acero galvanizado y perfil de 
acero, imprimación con pintura epóxica o 
primer anticorrosivo. Puerta de medidas 
0.7x2m y 1x2m. Color negro en esmalte 

Unidad 2 

32 30171600 
Ventana 
Metálica 

Lámina de acero galvanizado y perfil de 
acero, imprimación con pintura epóxica o 
primer anticorrosivo. Puerta de medidas 

1.4x1.2m. Color negro en esmalte 

Unidad 1 

33 39122200 Interruptor 

Fabricado en termoplástico, es ideal para 
uso doméstico. Sus dimensiones son de 
9.5 cm de ancho, 16 cm de alto y 3.9 cm 
de largo. Color blanco. 

Unidad 12 
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34 26121644 
Cable 
Eléctrico 
#12 y #14 

Es un cable para instalaciones eléctricas 
residenciales y comerciales, circuitos de 
tomacorrientes, iluminación y conexiones 

de electrodomésticos. El cable eléctrico 
#12 y #14 es cobre electrolítico de temple 
suave 

Rollo 3 

35 26121645 

Cable 

Concéntric
o Trifilar 

Utilizado comúnmente en acometidas 
eléctricas de baja tensión y sistemas 
antifraude. El  cable  es de cobre 
electrolítico suave. 

M 27 

36 39121330 

Caja 

Contador 
Trifilar  

La caja contador trifásica vertical para 1 

medidor, es un tipo de caja utilizado para 
alojar un medidor eléctrico trifásico. 

Unidad 1 

37 39121640 
Pin Corte 

Trifilar  

Conocido técnicamente como interruptor 
termomagnético o breaker trifásico, es un 
dispositivo de protección eléctrica 
utilizado en acometidas de tres fases para 
las sobrecargas y cortocircuitos 

Unidad 1 

38 39121434 Conduleta 

Es un accesorio para instalaciones 
eléctricas que facilita el halado, empalme 

e inspección de conductores, además de 
permitir cambios de dirección en las 
tuberías. Además, brinda protección de 
los cables contra humedad, polvo y agua; 
permite curvas, derivaciones y 
mantenimiento. Conduleta de 1”, su 
material es de aluminio fundido. 

Unidad 1 

39 39121705 
Grapa 
Tensora 

Es un herraje eléctrico utilizado en redes 
aéreas para fijar, anclar y controlar la 
tensión mecánica de los conductores o 

cables (como cables de distribución, 
acometidas o neutros mensajeros) en los 
postes o estructuras de soporte. También, 
sirve para conectar y retener el cable a la 
red o al poste, absorbiendo y controlando 
la tensión física del conductor, su material 
es una aleación de aluminio de alta 
resistencia mecánica y a la corrosión. 

Unidad 2 

40 39121409 Conector 

Componente eléctrico diseñado para unir 
de forma segura dos conductores de 

metales diferentes Su propósito principal, 
evitar la corrosión galvánica (oxidación o 
sulfatación por contacto directo entre 

Unidad 4 
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metales distintos en presencia de 
humedad). Conector bimetálico #2 y 
varilla cobre-cobre 

41 39121727 
Varilla de 
Cobre 

Su uso principal es como sistema de 
puesta a tierra (residencial, comercial, 
industrial, subestaciones y pararrayos) 
para disipar descargas atmosféricas y 
corrientes de falla. Varilla encauchetada 
de 1.8 m 

Unidad  1 

42 39121432 
Terminal 
Eléctrico 

Terminal eléctrica o conector de 
compresión, sirve para establecer una 

unión segura, mecánica y de alta 
conductividad eléctrica entre un conductor 
(cable) y un dispositivo, bornera, tornillo o 
barra bus. Su material es de un baño de 
estaño electrolítico para prevenir la 
oxidación y la corrosión galvánica al 
contacto con el cobre del cable y PVC. Se 
requieren de ½” y 1” 

Unidad 35 

43 39121464 Curva 

Accesorio empleado para cambiar la 
dirección de canalizaciones eléctricas de 
forma segura. No conduce electricidad; 

protege los cables sin generar corrientes 
parásitas ni calentamiento por inducción. 
Su material es PVC de 90°. 

Unidad 22 

44 39121332 
Caja 
Plástica 

Accesorio empleado para la distribución, 
derivación y protección de empalmes de 
cables en instalaciones eléctricas 
residenciales, comerciales e industriales. 
La caja es octogonal de PVC rígido de alta 
resistencia mecánica, autoextinguible, 
aislante eléctrico y alta resistencia a la 

corrosión. 

Unidad 7 

45 31201502 
Cinta 

Aislante 

Es una película de policloruro de vinilo 
(PVC) con adhesivo de caucho sensible a 
la presión, diseñada para aislar y proteger 
conductores eléctricos de baja tensión. 
Presentación de rollo 9 m. 

Unidad 2 

46 39101612 Bombillo 

Bombillo led 20 w luz blanca (6500 K), es 
el producto perfecto para los hogares, 

pues reduce el consumo de energía 
mientras mejora la iluminación de sus 
espacios. Es un Bombillo amigable con el 

Unidad 7 
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medio ambiente, además por los 
materiales con los que está construido, 
brinda resistencia a golpes y vibraciones. 

47 31201500 
Cinta Sella 
Goteras 

Es un producto impermeable diseñado 
para sellar filtraciones, grietas y uniones 
en techos y cubiertas. En su capa 
superior, tiene lámina de aluminio 
reforzado que refleja los rayos UV y 
protege el material contra el desgaste por 
la intemperie; su capa intermedia, esta 
compuesta de asfalto modificado (con 
polímeros SBS) o adhesivo de butilo de 
alto poder sellador y su capa inferior tiene 

una peelícula de plástico siliconizado o 
polietileno desprendible que se retira al 
momento de la instalación. Se instala en 
frio, sin necesidad de soporte. 

CM 100 

48 31162004 Puntilla 
Puntilla para madera con cabeza 2 ½” x 
4000 gramos, fabricadas con acero de 
bajo carbono 

Caja 7 

49 31211502 
Pintura En 
Agua 

Pintura 100% acrílica a base de agua, de 
acabado mate, ideal para proteger y 

decorar fachadas y muros en obras 
nuevas o de repinte. Se caracteriza por su 
hidrorepelencia, excelente cubrimiento, 
alta durabilidad, optima adherencia, fácil 
aplicación y rápido secado. 

Tiene un alto rendimiento, buen poder de 
cubrimiento, excelente brillo, buena 
dureza, excelente resistencia a la 

intemperie, buen poder cubriente y buena 
resistencia a la humedad. 

Ideal para decora y proteger muros, cielos 
rasos, maderas, tejas de cemento, 
asbesto-cemento y metales en ambientes 
exteriores e interiores. Si se usa sobre 
metales se debe aplicar previamente un 
anticorrosivo apropiado a las condiciones 

ambientales. 

Unidad 2 

50 26121644 
Cable 
eléctrico 
#8 

Es un cable conductor de alta 
conductividad diseñado para instalaciones 
eléctricas de media y alta potencia. El 
cable eléctrico calibre #8 AWG, es de 

M 16 
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cobre electrolítico de temple suave (7 
hilos). Entre sus usos recomendados 
están: Alimentación de subpaneles 

eléctricos y tableros principales de 
distribución, conexión de equipos de alto 
consumo como aires acondicionados, 
estufas eléctricas y duchas/calentadores, 
sistemas solares fotovoltaicos y sistemas 
de puesta a tierra. 

 
Presupuesto o Valores unitarios y totales para este proceso contractual: 
 

Ítem Descripción Cant. Unidad Vr Unitario Vr Total 
 

1 
Ladrillos 

2000 Unidad  $      3.682,00   $ 7.364.000,00   

2 Varillas #4 135 
Unidad  $  43.006,00   $ 5.805.810,00   

3 
Varillas #3 

25 Unidad  $  23.846,00   $   596.150,00   

4 Flejes #2 8*15 50 Unidad  $  1.548,00   $  77.400,00   

5 Flejes #2 15*15 420 
Unidad  $    2.008,00   $  843.360,00   

6 FLEJES #2 10x15 220 Unidad  $  1.862,00   $  409.640,00   

7 Cemento 131 Bulto 
 $    49.156,00   $ 6.439.436,00   

8 
Alambre Amarre 

35 Kg  $    11.630,00   $ 407.050,00   

9 Malla 2,4*2 Electrosoldada 4 Unidad $  181.140,00 $  724.560,00  

10 
Puntilla 2 1/2" Lb 

7 Caja  $   6.820,00   $    47.740,00   

11 Plafón 12 Unidad  $   6.820,00   $  81.840,00   

12 TUBERIA PVC 1/2"  6,5 M 2 
Unidad  $    21.796,00   $     43.592,00   

13 
Tubería PVC 4" 

2 Unidad  $    98.058,00   $   196.116,00   

14 Semicodo Sanitario 4" 1 
Unidad  $   14.894,00   $  14.894,00   

15 
Sifón Sanitario 4" 

1 Unidad  $  30.748,00   $   30.748,00   

16  T 4" 1 Unidad  $  17.990,00   $    17.990,00   

17 
Buje Sanitario Reductor De 4 A 
2 

1 
Unidad  $ 8.912,00   $     8.912,00   
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18 Tubo Sanitario De 2" 1 
Unidad  $   51.038,00   $   51.038,00   

19 
Semicodo Sanitario 2" 

1 Unidad  $ 5.146,00   $    5.146,00   

20 Sifón Sanitario 2" 1 Unidad  $  9.246,00   $   9.246,00   

21 Combo Sanitario Con Pedestal 1 
Unidad  $  951.710,00   $  951.710,00   

22 Lavadero Prefabricado 1 
Unidad  $  625.410,00   $  625.410,00   

23 
Tanque Elevado 500 L 

1 Unidad  $  537.140,00   $  537.140,00   

24 Pegante PVC 1/4 1     
Unidad  $  145.246,00   $   145.246,00   

25 
Teflón Un Rollo 

1 Unidad  $   21.378,00   $   21.378,00   

26 Codos De 1/2 6 Unidad  $    1.466,00   $   8.796,00   

27 T De 1/2" 4 
Unidad  $   1.674,00   $       6.696,00   

28 Adaptadores Macho 1/2 6 Unidad  $    1.130,00   $    6.780,00   

29 Caja Interruptor 1 
Unidad  $  1.674,00   $    1.674,00   

30 
Tubo 1/2 Energia 

1 Unidad  $    7.196,00   $     7.196,00   

31 
Caja Eléctrica Trifilar - 8 
Circuitos 

1 
Unidad  $  200.382,00   $    200.382,00   

32 
Invecryl O Sika o cualidades 
similares a estos 
Impermeabilizante 

2 
Unidad 

 $  21.964,00   $   43.928,00   

33 
Baldosa Para Pared De Baño 

25x35. Color Blanco 
13 M2 

 $   64.006,00   $   832.078,00   

34 
Baldosa Para Piso De Baño 

34x34. Color Blanco 
3 M2  $    67.352,00   $   202.056,00   

35 

Pegante cerámico para interiores 

Pegacor o con características 
similares Bolsa 25 Kg 

3 Unidad 
 $   25.520,00   $   76.560,00   

36 Boquilla 2 Kg  $  15.060,00   $     30.120,00   

37 
Uniones Hembra 1/2 

2 Unidad  $  1.674,00   $      3.348,00   

38 Estuco Bolsa 30 Kg 3 Unidad  $  56.058,00   $    168.174,00   

39 Puertas 0.7*2 1 
Unidad  $  865.950,00   $    865.950,00   

40 
Pintura Pared Cuñete En Agua 

2 Unidad  $  482.340,00   $  964.680,00   
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41 
Puerta 1*2 

1 
Unidad  

$1.137.868,00  
 $ 1.137.868,00   

42 Ventana 1.2*1.4 1 
Unidad  $  786.468,00   $   786.468,00   

43 
Interruptor 

6 Unidad  $    11.296,00   $   67.776,00   

44 
Interruptor Toma Corriente 

6 
Unidad  $    13.806,00   $     82.836,00   

45 Cable N.14 X 100 M 1 Rollo 
 $ 347.218,00   $    347.218,00   

46 
Cable Concéntrico Trifilar 

27 M   $    55.640,00   $ 1.502.280,00   

47 Caja Contador Trifilar 1 Unidad  $  269.826,00   $  269.826,00   

48 Pin De Corte Trifilar 2x63 Amp 1 
Unidad  $   66.348,00   $    66.348,00   

49 Conduleta De 1" 1 Unidad  $   19.454,00   $   19.454,00   

50 Grapa Tensora 2 
Unidad  $  10.668,00   $   21.336,00   

51 
Conector Bimetálico 

3 Unidad  $   13.388,00   $ 40.164,00   

52 Varilla De Cobre  1 
Unidad  $   79.276,00   $   79.276,00   

53 
Conector Varilla Cobre 

1 Unidad  $   21.964,00   $ 21.964,00   

54 Terminal Metálico 1" 3 Unidad  $    7.740,00   $    23.220,00   

55 
Cable #8 

16 M  $  16.106,00   $    257.696,00   

56 Tubo Conduit 1" S/P 2 Unidad  $  16.734,00   $  33.468,00   

57 Curva 1" 2 
Unidad  $    3.138,00   $    6.276,00   

58 
Terminal Conduit 1" 

2 Unidad  $ 2.846,00   $     5.692,00   

59 Curva 1/2" 20 
Unidad  $  2.218,00   $   44.360,00   

60 
Terminal Conduit 1/2" 

30 Unidad  $  3.808,00   $  114.240,00   

61 Caja Plástica Para Plafón 7 Unidad  $  8.870,00   $  62.090,00   

62 Toma Doble 6 
Unidad  $   13.806,00   $   82.836,00   

63 
Cable #12 X 100 M 

2 Rollo  $ 462.260,00   $  924.520,00   

64 Bombillo 20w 7 Un 
 $  16.734,00   $    117.138,00   

65 
Cinta Tapa Gotera 

100 Cm  $  356,00   $  35.600,00   
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66 Cinta Negra Aislante 2 Unidad 
 $     11.924,00   $    23.848,00   

VALOR TOTAL 
 $    
8.083.436,00  

 $           
35.047.768,00  

 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN: 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO. 
 
El municipio de El Doncello Caquetá realizó un estudio para revisar los costos de los materiales 
y determinar el valor del contrato. En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del 
proceso de selección, la modalidad de contratación es de mínima cuantía de conformidad con lo  
establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

El municipio de El Doncello Caquetá con el propósito de establecer el precio probable del servicio 
que demanda la entidad realizó análisis del sector anexo a los presentes estudios. 
 
De conformidad con las condiciones del mercado, se estima que el valor del contrato podrá 
ascender a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($ 35.047.768,00) M/CTE. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo para la ejecución del contrato será de será de diez (10) días, contado a partir de la firma 
del contrato, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 
 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

El contratante garantiza el gasto que ocasione el futuro contrato con el certificado de 
disponibilidad presupuestal N° 417 del 07 de octubre de 2026 expedidos por la Secretaría de 
Hacienda Municipal  

 
7. MULTAS, CLAUSULA PENAL E INDEMNIDAD 

 
Se incluirá en el texto contractual las siguientes cláusulas: 
 
a) Multas: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 

Contrato, el municipio de El Doncello puede adelantar el procedimiento establecido en la ley 
e imponer las siguientes multas: 
 

Tipificación Tarifa 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por un término 
superior a 10 días e inferior a 20 días. 

0,5% 

Mora injustificada en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por un término 
superior a 20 días 

0,5% por los primeros 20 días y 0,6% por 
cada día de mora adicional 
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b) Clausula Penal: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
Contrato, debe pagar al MUNICIPIO DE EL DONCELLO a título de indemnización, una suma 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del presente contrato. El valor pactado 
de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el municipio de El 
Doncello adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 
 

c) Indemnidad: Sera obligación del CONTRATISTA mantener indemne al municipio de El 
Doncello Caquetá, de cualquier daño o perjuicio orientado en reclamaciones de terceros 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratista o dependientes. 

 
d) Cláusulas excepcionales: Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 

excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública1 

 
8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto anual de la Entidad Territorial es inferior a 120.000 

salarios mínimos legales mensuales, razón por la cual la menor cuantía es hasta 280 salarios 
mínimos legales mensuales, así las cosas, la mínima cuantía del Municipio asciende a la suma 
de 28 SMMLV, es decir que para la vigencia 2026 el valor de la mínima cuantía es hasta por la 
suma de $49.025.340,00. 
 
Ahora bien, considerando que el valor de la presente contratación es por la suma de TREINTA Y 
CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 
35.047.768,00) M/CTE., se encuentra justificado que la modalidad de contratación sea la mínima 
cuantía. 

9. MATRIZ DEL RIESGO 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos 
de condiciones o su equivalente. 
 

 
1 Artículos 14 al 17 de la Ley 80 de 1993 
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1 

 

Incorrecta proyección de las 
actividades y los recursos 

Variación en la estimación 

del presupuesto asignado o 

tiempo de ejecución 

 

IMPROBABLE 

 

2 

 

MENOR 

 

2 

 

4 

 

Riesgo 
bajo 

 

ENTIDAD 
Ajustar proyecciones, 

alcance o recursos para la 

ejecución del contrato 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 

Análisis de 

observaciones de 

interesados en el 

proceso. Revisión 

comparativa de 

procesos anteriores 
similares de la entidad 

 

SEMANAL 

 
 

2 

 

Estimación inferior de plazos de 

ejecución de los contratos 

 

Trámite de prórrogas, 

reclamaciones y/o adiciones 

por mayor duración del 

contrato 

 
 

RARO 

 
 

1 

 
 

MENOR 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

Riesgo 
bajo 

 
 

ENTIDAD 

 

Análisis y ajuste de plazos 

acordes con la dimensión 

del objeto a contratar 

 
 

RARO 

 
 

1 

 
 

INSIGNIFICANTE 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

Riesgo 
bajo 

 
 

SI 

Análisis de 

observaciones de 

interesados en el 

proceso. Revisión 

comparativa de 

procesos anteriores 

similares de la entidad 

 
 

SEGÚN 
CRONOGRAMA 

 

3 
Incorrecta determinación de 

criterios de selección de 

proponentes 

Reclamaciones y ajustes 

mayores durante procesos 

de selección 

 

POSIBLE 

 

3 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

4 

 

Riesgo 
bajo 

 

ENTIDAD 

Ajuste proporcional de 

criterios de selección y 

determinación de parámetros 

uniformes a aplicar en 
los procesos de selección. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

NO 
Revisión y estudio de 

observaciones de los 

proponentes. 

 

SEGÚN 
CRONOGRAMA 

 

4 

 

Inexactitud en la determinación 

del alcance de los procesos de 

selección 

 

Reclamaciones, inviablidad 

y/o ajustes mayores durante 

ejecución del contrato 

 

RARO 

 

1 

 

MODERADO 

 

3 

 

4 

 

Riesgo 

bajo 

 

ENTIDAD 

 

Acopio de información previa 

del proyecto completa, 

disponibilidades de servicios, 

afectaciones, etc. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 

bajo 

 

SI 

Elaboración y verificación 

de lista de chequeo de 

documentación 

necesaria para viabilidad 

de proyectos. 

Verificación y ajuste a 

partir de 
observaciones de 
interesados en el 
proceso. 

 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 

5 
Falta de publicidad de uno o 

varios documentos en el 

proceso de contratación 

Inducción a error en la 

presentación de propuestas 

de los oferentes 

 

RARO 

 

1 

 

MODERADO 

 

3 

 

4 

 

Riesgo 

bajo 

 

ENTIDAD 
Modificación de la invitación 

pública o pliegos de 

condiciones/Generación de 

adendas al proceso 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 

bajo 

 

SI 

Revisión continua de los 

documentos publicados 

en en el proceso, antes, 

durante y 

después de la 
celebración del contrato 

 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 

6 

 

Deficiencia en soporte de los 
cálculos de presupuesto 

 

Revocatoria del 

proceso de selección 

La adjudicación 

inapropiada del 

contrato 

 

RARO 

 

1 

 

MODERADO 

 

3 

 

4 

 

Riesgo 
bajo 

 

ENTIDAD 

 

Incluir la forma como se 
calculan presupuesto 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 

Revisión de los 

documentos del proceso 

para establecer la 

inclusión del cálculo de 

los precios unitarios 

para la contratación. 

 

DURANTE PROCESO 
CONTRACTUAL Y EN 

EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

7 
Inexactitud en la definición de 

la forma como se debe 
acreditar experiencia específica 

del proponente. 

Reclamos en adjudicación 
Adjudicación inadecuada IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo 

bajo 
ENTIDAD 

Verificación y atención de 
observaciones de 

interesados y experiencias 
anteriores. 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo 
bajo 

Si 
Consulta y verificacion 
de etapas del proceso 

de selección 

DIARIO 

8 Riesgos ocasionados por 
cambios de normatividad 

Cambios normativos en 
cada uno de los procesos 

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 
bajo 

ENTIDAD/CONTRA 
TISTA verificar normatividad y 

vigencia de la misma 
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 
SI Revisión de la 

normatividad. 
MENSUAL 

9 
Inexactitud o fallas en la 

elaboración de la minuta del 
Retraso en el inicio del 

contrato. 

IMPROBABLE 2 MENOR 2 4 Riesgo 

bajo 

ENTIDAD 
Implementación de puntos 

de control y listas de 
RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo 

bajo 

SI 
Control y comparación 

previa a la suscripción 
SEGÚN 

CRONOGRAMA 
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contrato chequeo para elaboración de 
minutas. 

del documento. 

10 Riesgo de que no se firme el 
contrato 

Retraso en el desarrollo del 
proyecto 

IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 Riesgo 
bajo 

ENTIDAD/CONTRA 
TISTA Hacer efectiva la póliza de 

seriedad de la oferta 
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 
SI Control de la suscripción 

del contrato 
SEGÚN 

CRONOGRAMA 

11 Riesgo que no se presenten 

las garantías requeridas 

Retraso en el desarrollo del 

proyecto 

IMPROBABLE 1 MODERADO 2 3 Riesgo 

bajo 

CONTRATISTA 
Hacer efectiva la póliza de 

seriedad de la oferta y 
adjudicar al segundo en 
orden de elegibilidad 

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 

SI Control de la suscripción 

del contrato 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

12 
Fluctuación y/o especulación 
de los precios de los insumos. 

Desbalance presupuestal del 

contrato. 
RARO 1 MODERADO 3 4 Riesgo 

bajo 

CONTRA 
TISTA 

Ajuste de los precios 

unitarios afectados por la 
fluctuación y/o especulación. 

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 

SI Seguimiento al avance 

de adquisición 

SEMANAL 

13 Desabastecimiento de insumos. Retraso en ejecución de 
actividades del contrato. 

IMPROBABLE 2 MODERADO 3 5 Riesgo 
medio 

CONTRATISTA 
Redefinición de actividades 

con insumos 
equivalentes disponibles. 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo 
bajo 

SI 
Definición de plan de 

compras 
oportunamente. 

SEMANAL 

 

 
14 

 

Afectación en la ejecución del 

contrato por situaciones de 

orden público o emergencias 

decretadas por el Gobierno 

Nacional asociadas al COVID 

19 

 

 
Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

 

 
POSIBLE 

 

 
3 

 

 
MODERADO 

 

 
3 

 

 
6 

 

 
Riesgo 

alto 

 

 

ENTIDAD/CONTRA 

TISTA 

 

 
Ajuste a la programación del 

contrato. 

 

 
RARO 

 

 
1 

 

 
INSIGNIFICANTE 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
Riesgo 

bajo 

 

 
SI 

 

 

Seguimiento detallado 

de reprogramación de 

actividades. 

 

 
SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 
15 

 

Uso de procesos, 

procedimientos o parámetros 

inapropiados para la ejecución 

del contrato. 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

Pérdidas económicas por 

actividades ejecutadas 

incorrectamente. 

 
RARO 

 
1 

 
MODERADO 

 
3 

 
4 

 
Riesgo 

bajo 

 
CONTRATISTA 

 

Revisión oportuna y 

redefinición de procesos, 

procedimientos o 

parámetros. 

 
RARO 

 
1 

 
INSIGNIFICANTE 

 
1 

 
2 

 
Riesgo 

bajo 

 
SI 

 

Revisión de decisiones 

sobre procesos, 

procedimientos y 

parámetros. 

 
SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 

16 

 

Falla en sistemas de 

información y/o uso de 
tecnología. 

 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

 

RARO 

 

1 

 

MODERADO 

 

3 

 

4 

 

Riesgo 

bajo 

 

CONTRATISTA 
Implementación de sistemas 

de respaldo y organización 

de la información. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 

bajo 

 

SI 

Verificación de rutinas 

de protección y 

respaldo de la 

información y 

mantenimiento 
de herramientas 

tecnológicas. 

 

SEMANAL 

 
17 

Uso de herramienta o equipo 

técnico inadecuado o 

insuficiente 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

Pérdidas económicas por 

actividades ejecutadas 

incorrectamente. 

 
RARO 

 
1 

 
MODERADO 

 
3 

 
4 

 
Riesgo 

bajo 

 
CONTRATISTA 

Implementación de prácticas 

de control de calidad y 

programación de equipo. 

 
RARO 

 
1 

 
INSIGNIFICANTE 

 
1 

 
2 

 
Riesgo 

bajo 

 
SI 

Revisión de decisiones 

sobre procesos, 

procedimientos y 

parámetros. 

 
DIARIO 

 

18 

Riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de 

liquidez para obtener recursos 

para cumplir con el objeto del 

contrato 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

Sobrecostos de intereses 

 

RARO 

 

1 

 

MODERADO 

 

3 

 

4 

 

Riesgo 
bajo 

ENTIDAD/CONTRA 

TISTA 

 

Control oportuno de flujo de 
recursos del contrato. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 
Seguimiento detallado 

de flujo de recursos del 

contrato. 

DURANTE PLAZO 
CONTRATO 

 

19 

Cambios regulatorios o 
reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del 

contrato como nuevos 

impuestos o trámites. 

 

Desequilibrio económico del 
contrato. 

 

RARO 

 

1 

 

MENOR 

 

2 

 

3 

 

Riesgo 
bajo 

ENTIDAD/CONTRA 

TISTA 

Revisión de cambios y ajuste 

de condiciones del contrato 

si es necesario. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 
Verificación de 

normatividad aplicable y 

su incidencia en la 

ejecución del contrato 

DURANTE PLAZO 
CONTRATO 

 

20 

Afectación en el desarrollo del 
contrato por fenómenos 

naturales como temblores, 

inundaciones, lluvias, sequías, 

entre otros. 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

Pérdidas económicas por daños 
sufridos. 

 

IMPROBABLE 

 

2 

 

MODERADO 

 

3 

 

5 

 

Riesgo 
medio 

ENTIDAD/CONTRA 

TISTA 

Monitoreo e implementación 

de sistemas de prevención 

de riesgo y desastres 

naturales. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 

Verificación de la 
implementación de 

sistemas de monitoreo 

del riesgo y prevención 

de desastres. 

DURANTE PLAZO 

CONTRATO 

 

21 
Suspensión de servicios 

públicos necesarios para la 

ejecución del contrato. 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

 

RARO 

 

1 

 

MENOR 

 

2 

 

3 

 

Riesgo 
bajo 

 

CONTRATISTA 

Control y verificación de 
continuidad de los servicios 

públicos o programación de 

actividades según 

disponibilidad. 

 

RARO 

 

1 

 

MENOR 

 

2 

 

3 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 
Comunicación con 

empresas de servicios 

públicos y verificación 

de pagos. 

 

DURANTE PLAZO 
CONTRATO 
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22 

Implementación de nuevos 
desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la 

ejecución del contrato. 

Retraso en ejecución de 

actividades del contrato. 

 

RARO 

 

1 

 

MENOR 

 

2 

 

3 

 

Riesgo 
bajo 

 

CONTRATISTA 

 

Oprtuna incorporación de 
desarrollos o estándares. 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

SI 

Actualización de 
información sobre 

tecnologías aplicables al 

desarrollo del contrato. 

 

PLAZO CONTRATO 

23 Desacuerdo en la etapa de 

liquidación 

Conflictos jurídicos y/o 

económicos 
RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 

ENTIDAD/CONTRA 
TISTA Adecuado seguimiento en la 

etapa de ejecución 

RARO 1 MENOR 2 3 Riesgo 

bajo 

NO 
Seguimiento detallado 

de la ejecucón 

presupuestal, técnica, 
de calidad, entre otros 

DURANTE TERMINO 

LIQUIDACIÓN 

24 
Riesgo de cubrimiento 

postventa por situaciones 
asociadas a la existencia del 

contratista 

Reclamación de garantías de 

estabilidad de obra 

directamente al garante 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo 

bajo 

CONTRATISTA 
Claridad total sobre el 
cubrimiento, vigencia y 

demás condiciones de la 
póliza 

RARO 1 INSIGNIFICANTE 1 2 Riesgo 

bajo 

NO 
Verificación al finalizar el 
contrato de las 
condiciones establecidas 
para las pólizas 

SEGÚN 

CRONOGRAMA 

 

25 
Riesgo de falta de publicidad de 

documentos relacionados con 

el seguimiento de la supervisión 

Incorrecta divulgación de las 

actividades de supervisión y 

control a la ejecución del 

contrato 

 

IMPROBABLE 

 

2 

 

MODERADO 

 

3 

 

5 

 

Riesgo 
medio 

 

ENTIDAD 

Atención a los términos de 
publicación de los 

documentos de seguimiento 

y control de la ejecución del 

contrato 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

NO 
Verificación continua de 

los documentos de 

ejecución publicados 

 

SEGÚN 
CRONOGRAMA 

 

26 

 

Riesgo falta de seguimiento de 

gestión Ambiental, de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Energéticos 

Incorrecta ejecución de las 

actividades contractuales que 

tengan impacto ambiental, de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Energético 

 

IMPROBABLE 

 

2 

 

MODERADO 

 

3 

 

5 

 

Riesgo 
medio 

 

ENTIDAD 

Acompañamiento del 
personal encargado del 

seguimiento ambiental y de 

seguridad y salud en el 

trabajo que permita una 

correcta ejecución de las 

actividades 

 

RARO 

 

1 

 

INSIGNIFICANTE 

 

1 

 

2 

 

Riesgo 
bajo 

 

NO 

 

Verificación continua de 

los documentos de 

ejecución publicados 

 

SEGÚN 
CRONOGRAMA 
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10. GARANTÍAS 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Amparo Vigencia cuantía 

Cumplimiento del contrato Por el plazo del contrato y 

seis (06) meses más 

El diez por ciento (10%) de 

valor del c contrato. 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

ESTRUCTURADOR. 

Dado el 15 de octubre de 2026 en el municipio de El Doncello Caquetá. 

 

Estructurador 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Kassandra Andrea 
Orozco Orozco 

 
Secretaria de 

Planeación y de las 
Tic´s 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

Apoyó en la Proyección y Elaboración: Laura Andrea Vidarte Calderón – CPSP-2026-042 

Revisó y aprobó: Kassandra Andrea Orozco Orozco - Secretaria de Planeación y de las Tic´s 
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