
   

 

               
  ANEXO TÉCNICO 

 

 

OBJETO 

 
“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO, Y 
FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ” 
 

Alcance al objeto. 

El objeto del contrato tiene relación con los proyectos de inversión: 2314 (Sector: Ambiente): 
RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LOS ECOSISTEMAS EN ENGATIVÁ, 2363 (Sectores: 
Hábitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN ENGATIVÁ,  

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

Plazo 

El contrato se ejecutará en un plazo de OCHO (8) MESES, o hasta agotar los recursos 
del contrato, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (se revisa en las 
mesas de cocreación). 

Valor del contrato 

Teniendo en cuenta que las cantidades podrán ajustarse con el fin de obtener un 
mayor beneficio para el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la comunidad con 
los recursos disponibles para la vigencia correspondiente, el contrato se adjudicará 
por el valor total del presupuesto oficial del proceso al proponente que resulte 
seleccionado. La diferencia que se genere entre el valor de la propuesta económica 
ganadora y el presupuesto oficial será redistribuida por el Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá entre los diferentes ítems descritos en el estudio de mercado, sin superar 
en ningún caso el valor total adjudicado. 

 

 

 

 
 



   

 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 
Conformación del Comité Técnico 

 Miembros 

 El Comité Técnico estará conformado por: 

·      El alcalde local o el apoyo a la supervisión que este designe. 
·      El coordinador o representante del contratista 

 
 Invitados 
 

Podrán participar como invitados los delegados de otras entidades o instituciones que el Comité 
Técnico considere pertinente si el tema a abordar requiere su presencia (con voz, sin voto). 
 
Invitados: delegados de la Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá, 
UAESP, DILE, HÁBITAT y representantes de las instancias de participación cuando la temática 
lo requiera. 

 

 Funciones 

 
El Comité Técnico es la instancia para la toma de decisiones operativas, como definición de 
fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones 
que componen el contrato. Sus funciones son las siguientes:  

  

1. Generar recomendaciones, sugerencias y acciones de mejoramiento para la correcta 
ejecución del presente contrato y la articulación de las acciones de las partes que lo 
suscriben. 

2.  Aprobar el plan de trabajo elaborado por las partes para desarrollar el proyecto objeto del 
presente contrato en el formato establecido por la Alcaldía Local.  

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, 
programación, ejecución y seguimiento de las actividades.  

4.  Realizar reuniones periódicas de revisión del proceso de ejecución del objeto contractual 
y las acciones definidas en el anexo técnico. 

5.  Revisar el avance de las actividades propias del contrato y verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos.  

6. Tomar medidas correctivas para superar las dificultades en la ejecución del contrato. 
7. Revisar y dar concepto favorable previo a la suscripción de las prórrogas, adiciones, 

suspensiones y modificaciones del contrato, si a ellas hubiere lugar y sin que ello 
modifique el objeto del contrato.  

8.  Emitir concepto favorable a la aprobación del cronograma de actividades. 
9.  Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las partes en la 

sesión o sesiones anteriores del Comité. 
10.Revisar, aprobar y coordinar las estrategias y acciones para comunicación, divulgación, 

promoción y seguimiento a las que haya lugar para darle máximo alcance al objeto del 
contrato. 

11. Las demás que sean pertinentes para el cabal cumplimiento y ejecución del objeto 



   

 

contractual. 

  

El Comité Técnico debe reunirse mínimo una vez al mes; para esto se debe definir la agenda de 
la reunión y se debe comunicar mínimo con 24 horas de anterioridad a través de la secretaría 
técnica. 

  

El primer Comité se debe realizar como máximo ocho (8) días hábiles después de haber firmado 
el acta de inicio. En este primer Comité se harán por lo menos las siguientes actividades:   
  

● Lectura del Anexo Técnico y de las obligaciones específicas del contratista.  
  

●  Si se va a contratar recurso humano, revisión del cumplimiento del Decreto 332 de 2020 
(Acciones afirmativas para la vinculación laboral de mujeres) y aprobación de las hojas 
de vida del recurso humano que participará en la ejecución del contrato; estas deben 
estar con sus respectivos soportes.  
 

● Revisión y aprobación del cronograma de actividades. Corresponde al documento en el 
cual se identifican las actividades (etapas, actividades principales, “tareas”), actividades 
secundarias (subtareas), responsables, recursos, tiempos y entregables para la correcta 
ejecución del contrato. Por cada actividad reseñada en el cronograma de actividades se 
debe señalar el tiempo de ejecución de esta.  
 

 Secretaría Técnica 

  

La Secretaría Técnica será ejercida por el contratista, quien formalizará las invitaciones a las 
sesiones del comité indicando claramente hora, fecha, lugar o medio de realización y agenda a 
abordar en el marco del Comité.  

 Cada sesión debe generar un acta de respaldo con aprobación de esta evidenciada mediante la 

firma de todas las personas que participaron. Estas deben estar numeradas y fechadas, 

referenciando los elementos fundamentales de la ejecución del contrato y decisiones que se 

tomen en el transcurso de cada sesión. En cada sesión, será leída el acta del Comité anterior 

para ser aprobada y se hará seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos realizados en el 

mismo.   

 La Secretaría Técnica debe establecer un formato digital para el seguimiento a las asistencias, 

guardar archivo de actas y registros, entre otros.  

 
Presentaciones públicas ante la Junta Administradora Local (JAL) 
 

Serán obligatorias las presentaciones ante la JAL de los contratistas y se estipularán como una 

obligación de carácter contractual en todos los contratos y convenios suscritos por la Alcaldía 

Local de Engativá. 

  



   

 

Se deben realizar dos presentaciones públicas ante la JAL: 

La presentación inicial se realizará, una vez suscrita la firma del acta de inicio. Cumplimiento del 

plan de desarrollo local. Durante esta presentación, como mínimo, se deberá presentar la 

siguiente información (se tendrá un plazo de máximo 8 días posteriores al primer comité para 

realizar la solicitud a la JAL). 

o Procesos de transparencia y lucha contra la corrupción: antecedentes a la contratación 
local. 

o Historial de trabajo del contratista en otras localidades, distrito o nación; incluye tiempos 
de ejecución en cada una de ellas. 

o Perfiles y experiencia de las personas que deba contratar. 
o Idoneidad del contratista. 
o Solvencia del contratista. 
o Propuesta presentada por el contratista y aprobada por el Fondo de Desarrollo Local de 

Engativá. 
o Minuta de contrato 
o Plan de ejecución, cronogramas, presupuesto y aspectos logísticos 

 
La presentación final que se hará dentro de los 15 días siguientes a la última actividad registrada 

en el cronograma del contrato. 

  

Presentación pública del contrato a la Comisión Ambiental Local (CAL). 

Se deberá realizar la presentación del proyecto ante la Comisión Ambiental Local – CAL, 

radicando la solicitud vía correo electrónico ante la secretaria técnica de la misma en un tiempo 

no mayor a 15 días después de la firma del acta de inicio para que la presentación en la sesión 

ordinaria que la secretaria técnica disponga. La presentación deberá realizarse de forma 

presencial. 

En el correo electrónico se deberá incluir: Contrato, acta de inicio, anexo técnico y presentación 

del proyecto. 

Se deberá remitir a la supervisión las diapositivas a presentar, las cuales deberán incluir como 

mínimo la siguiente información del proyecto: 

- Datos generales del proyecto: fecha de firma del contrato, fecha acta de inicio, plazo de 

ejecución, valor. del contrato, objeto del contrato, datos del contratista. 

- Plan de trabajo (descripción de actividades por componente; actividad, desarrollo, lugar de 

intervención, tiempo de la intervención, herramientas e insumos, cronograma de actividades, 

equipo de trabajo, etc.). 

- Resultados esperados 

Especificaciones técnicas 



   

 

  

Proyecto 2314 (Sector: Ambiente): RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LOS 
ECOSISTEMAS EN ENGATIVÁ 

 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 “ENGATIVÁ 
CAMINA SEGURA” 

PROGRAMA 25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 

de la vulnerabilidad. 
META PLAN CUATRIENIO Generar 500 m² de áreas renaturalizadas. 

META PLAN 2026 Generar 125 m² de áreas renaturalizadas. 

¿Contiene iniciativas de 

presupuestos 

participativos? 

¿Cuál? 

SI 

53871, Renaturalización espacios públicos carrera 110 a 
entre calle 72 y calle 72 c barrio Villa Amalia 

53872, Renaturalización espacios Calle 72 bis a entre 
carrera 89 y carrera 90 bis 

Proyecto 2363 (Sector: Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES DE ENGATIVÁ 
 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028: “ENGATIVÁ 
CAMINA SEGURA” 

PROGRAMA 25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 

de la vulnerabilidad. 
META PLAN CUATRIENIO Mantener 2000 árboles en zona urbana 

META PLAN 2026 Mantener 500 árboles en zona urbana 

 

¿Contiene iniciativa de 

participativos? 

¿Cuál? 

No aplica. 

 

 

 
Proyecto 2363 (Sectores: Hábitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN 

   
 FICHA DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO 



   

 

ENGATIVÁ 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 “ENGATIVÁ 
CAMINA SEGURA” 

PROGRAMA 25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 

de la vulnerabilidad. 
META PLAN CUATRIENIO Capacitar a 8000 personas en separación en la fuente y 

reciclaje. 

META PLAN 2026 Capacitar a 2000 personas en separación en la fuente y 
reciclaje. 

¿Contiene iniciativa de 

presupuestos 

participativos? 

¿Cuál? 

SI 

47376. Arte, limpieza y cultura ciudadana; recuperando 
nuestros espacios. 

51367. Venciendo la indiferencia. 

46567. Aliados por el reciclaje: formación y materiales de 
apoyo para la gestión comunitaria de residuos. 

47387. Empresas verdes: Gestión responsable de 
residuos en la localidad. 

 
Proyecto 2363 (Sectores: Hábitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN 
ENGATIVÁ 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 “ENGATIVÁ 
CAMINA SEGURA” 

PROGRAMA 25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 

de la vulnerabilidad. 
META PLAN CUATRIENIO Implementar 16 procesos comunitarios de educación 

ambiental que promueven la conservación de la 

biodiversidad y el agua. 

 

META PLAN 2026 

Implementar 4 procesos comunitarios de educación 

ambiental que promuevan la conservación de la 

biodiversidad y el agua. 

¿Contiene iniciativa de 

presupuestos 

participativos? 

¿Cuál? 

SI 

45024. Educación verde para el cambio. 

52185. Escuela ambiental y agroecológica de Engativá: 

Conservación de biodiversidad en bosques y huertas 

 

Proyecto 2363 (Sectores: Hábitat y Ambiente): CAMINOS SOSTENIBLES EN 
ENGATIVÁ 



   

 

PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2025-2028 “ENGATIVÁ 
CAMINA SEGURA” 

PROGRAMA 25 Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 

de la vulnerabilidad. 
META PLAN CUATRIENIO Mantener CUATROCIENTOS (400) metros cuadrados de 

jardinería convencional y biodiversa ubicados en espacio 

público de la localidad de Engativá 

 

META PLAN 2026 

Mantener CIEN (100) metros cuadrados de jardinería 

convencional y biodiversa ubicados en espacio público de 

la localidad de Engativá 

¿Contiene iniciativa de 

presupuestos 

participativos? 

¿Cuál? 

NO 

 

 

RECURSO HUMANO REQUERIDO 

PROFESION REQUISITOS CANTIDAD COMPONENTE 
Dedicación tiempo 
(meses) 

Ingeniero Civil 

Ingeniero Civil con tres (3) 
años de experiencia 
profesional (posterior a la 
expedición de tarjeta 
profesional) y que incluya un 
(1) año de experiencia 
específica relacionada con 
construcciones sostenibles. 

1 
Todos los 

componentes 
8 

Operarios 
Bachiller con experiencia de 
un (1) año en 
construcciones  

6 Componente 1 4 

Residente de obra  

Un (1) técnico o 
tecnólogos en civil, 
construcciones 
ecológicas, o afines, con 
experiencia de un (3) año 
en temas de construcción 
de unidades ecológicas. 

1 Componente 1 4 



   

 

Profesional SST 

Un (1) profesional en 
sistema de gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo con licencia 
vigente con experiencia 
en 3 años profesional y 
conocimientos en temas 
arbóreos e infraestructura 
sostenible a pequeña 
escala. 

1 Componente 2 6 

Profesional 
Silvicultural  

Un (1) profesional en ciencias 
forestales, o afines al presente 
componente, con experiencia 
en 3 años profesional y 
conocimientos en temas 
arbóreos e infraestructura 
sostenible a pequeña escala. 

1 Componente 2 8 

Operarios 

Ocho (8) bachilleres con 
experiencia de un (1) año en 
jardinería, manejo 
ornamental o afín 

8 Componente 2 7 

Coordinador(a) 
General  

Ingeniero Forestal, 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Ambiental, Administrador 
Ambiental, Biología, 
Ecología o a fines con el 
área ambiental. Con 
posgrado en gestión 
ambiental, y/o en  
gerencia ambiental, y/o en 
saneamiento ambiental, y/o 
gerencia o gestión urbana 
y/o planificación territorial, 
y/o afines ambientales, con 
cinco (5) años de 
experiencia profesional 
(posterior a la expedición de 
tarjeta profesional) y que 
incluya dos (2) años de 
experiencia especifica 
relacionado con las 
actividades objeto de este 
proyecto  

1 
Todos los 

componentes 
8 

Técnico de apoyo 

Un (1) técnico o tecnólogos 
en agronomía, operario 
agrícola, o afines, con 
experiencia de un (1) año en 
temas de jardinería o 
arbolado de bajo porte. 

1 
Todos los 

componentes 
3 



   

 

Muralista / 
Grafitero 

Bachiller con experiencia en 
artes visuales o muralismo 
con capacidad de gestión de 
obra y dominio de técnicas 
de escalado de imagen a 
gran formato. 

2 Componente 3 2 

Dinamizador 

Básica primaria con 
experiencia laboral de un 
año en temas relacionados 
con separación de 
materiales aprovechables. 
Certificado en RUOR o 
RURO, preferiblemente. 

10 Componente 3 4 

Profesional 
Ambiental 

Un (1) profesional en 
ciencias ambientales y 
áreas afines al objeto del 
proyecto con habilidades en 
herramientas de 
georreferenciación 
(ARCGIS, QGIS, u otras 
plataformas de Sistemas de 
Información Geográfica - 
SIG), o afines al presente 
componente, con 
experiencia en 3 años 
profesional y conocimientos 
en temas del recurso hídrico 
e infraestructura sostenible 
a pequeña escala. 

2 Componente 3 4 

Biólogo 

Un (1) profesional biólogo 
con tres (3) años de 
experiencia en temas 
relacionados con botánica, 
forestales y afines al 
presente componente. 

1 Componente 4 5 

Pedagogo 
ambiental 

Profesional en licenciatura 
en ciencias ambientales o 
naturales o afines con 
experiencia de 3 años en 
Educación Ambiental 

1 Componente 4 5 

Agrónomo 

Un (1) profesional en 
Ingeniería Agrónoma, 
Agrícola, Agroecológica o 
afines, con experiencia en 3 
años en temas relacionados 
con jardinería, agricultura 
urbana y forestales. 

1 Componente 4 5 



   

 

Operarios 

Nueve (9) bachilleres con 
experiencia de un (1) año en 
sistemas de filtración, 
recurso hídrico y jardinería  

9 Componente 4 3 

Gorra en dril  
 

Gorra De Béisbol Unisex De 
dril de color negra con logo 
de "Separa y recicla por la 
vida", Liso con cierre en 
Hebilla 

47 Todos Todos 

Chaleco en dril  
 

100% algodón textil, cuello 
sport, dos bolsillos frontales 
con tapa, cuatro bolcillos 
con cremallera (tipo 
periodista), con logos del 
Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá y del contratista, 
sujetos a aprobación de la 
oficina de comunicaciones 
del Fondo 

47 Todos Todos 

 

COMPONENTE RENATURALIZAR 
 
El proyecto 2314 “Restauración activa para los ecosistemas en Engativá” pretende generar 125 
m2 de áreas renaturalizadas. Conforme a lo anterior, en el marco de la propuesta ganadora 
53871, Renaturalización espacios públicos carrera 110 a entre calle 72 y calle 72 c barrio Villa 
Amalia. 
 

Localización  
 
El proyecto se ejecutará en el área del área de influencia barrio Villa Amalia, localidad de 
Engativá, ubicado en el sector occidental de la localidad. Desde el punto de vista administrativo, 
el área hace parte de la UPZ GARCES NAVAS (73), caracterizada por un desarrollo urbano 
consolidado con predominio residencial, presencia de comercio de escala barrial y equipamientos 
comunitarios cercanos. 
El tramo susceptible de intervención se encuentra sobre una vía colectora de carácter local que 
articula los sectores internos de Villa Amalia con corredores de mayor movilidad, lo que genera 
un flujo peatonal permanente entre las viviendas, el comercio de proximidad y el parque vecinal 
contiguo. 

Especificaciones Técnicas proyecto 2314 RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LOS 
ECOSISTEMAS EN ENGATIVÁ  

 
Según los criterios de elegibilidad y viabilidad en el sector ambiente, se contempla la opción 2 
“creación de contenedores de raíces para arbolado o franjas verdes, los cuales podrán incorporar 
SUDS (alcorque inundable u otro que contemple zonas verdes)”, por lo que el contratista deberá 
realizar la intervención en áreas verdes o zonas duras de espacio público, que por uso u otras 
intervenciones antrópicas, presenten tramos endurecidos o presenten encharcamientos. 
 
De manera que, para la prevención de la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas y revertir 
la degradación de los suelos, en concordancia con los criterios de elegibilidad y viabilidad del 



   

 

Sector Ambiente, se requiere que el contratista realice actividades de renaturalización como son 
la ampliación y/o rehabilitación de contenedores, el  manejo radicular de los ejemplares arbóreos 
ya existentes y sistemas de drenaje sostenibles cuya profundidad efectiva deberá ser de mínimo 
un (1) metro y las dimensiones deberán atender lo indicado en el Manual de Espacio Público 
(MEP) adoptado mediante el Decreto Distrital 263 de 2023 y demás normas que modifiquen y 
sustituyan, el Manual de Coberturas Vegetales (MCV) adoptado mediante Resolución 02635 de 
2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente y la norma técnica ns 166 criterios para diseño y 
construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). 
 
Para el desarrollo de las actividades mencionadas, el contratista realizará las siguientes 
intervenciones en las cuales hay SUDS y rehabilitación o construcción de contenedores. 
 
Conforme a criterios de elegibilidad y viabilidad del sector ambiente, se adopta la: 
 
Opción 2: Creación de contenedores de raíces para arbolado o franjas verdes, 
incorporando SUDS (alcorque inundable u otro sistema verde). 
 
La intervención contempla actuar en áreas verdes o zonas duras del espacio público que 
presenten: 

• Endurecimiento superficial. 

• Compactación. 

• Encharcamientos por intervenciones antrópicas previas. 

Las actividades incluyen: 
• Ampliación y/o rehabilitación de contenedores. 

• Manejo radicular de ejemplares arbóreos existentes. 

• Plantación de nuevos individuos. 

• Implementación de pavimento permeable. 

• Incorporación de sistemas de drenaje sostenible con profundidad efectiva mínima de 1.00 

m. 

 
MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 

 
Este anexo se sustenta principalmente en: 

• NS-166 EAAB (criterios de diseño de SUDS). 

• Decreto Distrital 263 de 2023 Manual de Espacio Público (MEP) – Cap. 3 y 7. 

• Resolución 02635 de 2023 Manual de Coberturas Vegetales (JBB) – Ficha técnica 

de alcorques y adoquines permeables. 

• Decreto Distrital 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá. 

 
Por esto es indispensable que todo pre-dimensionamiento, diseño, construcción e implementación 

sea realizado con base en los documentos nombrados anteriormente. 
 

CONTENEDORES  
 
Este grupo está enfocado a dar herramientas que respondan a la infraestructura diseñada para 
favorecer el adecuado desarrollo y crecimiento de las coberturas vegetales. Busca proteger 
especialmente las raíces y permitir la infiltración de agua hacia estas. Pueden ser elementos 
construidos que permiten la libre circulación de los usuarios en el espacio público. 
 



   

 

LINEAMIENTOS DE DIMENSIONAMIENTO  
 
Verificar que la altura mínima de los árboles para plantación en el espacio público esté entre 0,80 
m y 2 m para garantizar adaptación y crecimiento. Verificar que la plantación de especies nativas 
en áreas protegidas y corredores ecológicos sea de mínimo 0.5 m garantizando condiciones de 
desarrollo adecuadas en el espacio de plantación. Se debe considerar la selección de especies 
arbóreas con las siguientes condiciones:  
 

• Arbolado porte alto: arborización mayor a 15m  
 
Contenedores de raíz: mínimo mínimo 2 m × 1,50 m (área de 4 m2) 
  

• Arbolado porte medio: arborización entre 5-15m  
 
Contenedores de raíz: mínimo 1,60 m × 1,50 m (área de 2,56 m2)  
 

• Arbolado porte bajo: arborización entre 0-5m  
 

              Contenedores de raíz: mínimo 1,20 m × 1 m (área de 1,44 m2) 
 

 
(Manual de espacio público. 2022) 

 
Estos pueden ser corridos (albergar varios árboles) o individuales (albergar un solo árbol). En 
cuanto al sistema constructivo, pueden ser de diversos materiales; en todo caso, siempre deben 
ser diseñados por un ingeniero estructural que garantice su durabilidad y resistencia. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos nacionales e internacionales de diferentes sistemas 
constructivos de contenedores. 
 

A. Contenedores en bloque: Muros en ladrillo o bloque de concreto que redireccionan 
verticalmente las raíces. Se recomienda el uso de bloque o ladrillo estructural con 
dovelas. 

 



   

 

 
(Manual de coberturas vegetales de Bogotá, 2020) 

 
 

B. Contenedores en concreto: Muros en concreto vaciado en sitio que redireccionan 
verticalmente las raíces. 

 
 

 

 
(Manual de coberturas vegetales de Bogotá, 2020) 

 
 

ZONAS DE BIORETENCIÓN 

Las zonas de bioretención corresponden a Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) destinados 
a la captación, almacenamiento temporal, infiltración, filtración y tratamiento de aguas lluvias provenientes 
de superficies impermeables. Estas estructuras contribuyen a la reducción de escorrentías, mitigación de 
encharcamientos, mejoramiento de la calidad del agua y generación de áreas renaturalizadas. 

La estructura general deberá componerse de una depresión superficial vegetada, una capa orgánica, un 
sustrato filtrante y, cuando las condiciones del terreno lo requieran, un sistema de drenaje subterráneo y 
estructuras hidráulicas complementarias. 



   

 

 

Esquema de referencia zona de bio-retención 

 

(Manual de coberturas vegetales de Bogotá, 2020) 

Parámetros Técnicos Mínimos 

 

Elemento Parámetro 

Profundidad efectiva de intervención Mínimo 1,00 m 

Área mínima de intervención Según diseño aprobado 

Pendiente superficial interna Entre 1% y 5% 

Pendiente lateral máxima 3H:1V 

Tiempo máximo de drenaje 48 horas posteriores al evento de diseño 

Cobertura vegetal 100% del área intervenida 

Conectividad hidráulica Obligatoria con área aportante 

Sistema de rebose Obligatorio 

Accesibilidad para mantenimiento Obligatoria 
 
 
Composición de la estructura 

 
Capa Espesor Referencial 

Mulch o cobertura orgánica 5 – 10 cm 

Capa vegetal / suelo orgánico 20 – 30 cm 

Sustrato filtrante 40 – 60 cm 

Capa drenante granular 20 – 40 cm 

Geotextil de separación Según diseño 



   

 

Tubería perforada (si aplica) Según diseño hidráulico 

 
Componentes Obligatorios 

 
Componente Descripción 

Área de captación Superficie impermeable que aporta escorrentía 

Estructura de entrada Vado, canal, cuneta o elemento equivalente 

Disipador de energía Enrocado o estructura similar 

Depresión de almacenamiento Área temporal de acumulación de agua 

Sustrato filtrante Medio para infiltración y remoción de contaminantes 

Cobertura vegetal Especies herbáceas, arbustivas o mixtas 

Sistema de drenaje Tubería perforada cuando se requiera 

Vertedero de excesos Descarga controlada para eventos extremos 

Vertedero de emergencia Manejo de eventos extraordinarios 

 
 
Material Vegetal 

Las especies deberán cumplir los siguientes criterios: 

Criterio Requisito 

Adaptación climática Condiciones de Bogotá D.C. 

Tolerancia a inundación temporal Obligatoria 

Tolerancia a periodos secos Obligatoria 

Requerimiento hídrico Bajo a medio 

Estado fitosanitario Óptimo 

Altura mínima de entrega Según ficha técnica de vivero 

 
Criterio de Aprobación 

El contratista podrá proponer diseños específicos de zonas de bioretención de acuerdo con las condiciones 
del sitio, siempre que cumplan los principios establecidos en la NS-166 de la EAAB, el Manual de Espacio 
Público, el Manual de Coberturas Vegetales y la normativa vigente. El diseño definitivo deberá ser 
aprobado por el Comité de Tecnico antes del inicio de las actividades de construcción. 

Esta versión ya tiene el nivel de detalle que normalmente revisan interventoría, Secretaría Distrital de 
Ambiente y Jardín Botánico, y permite posteriormente cuantificar excavaciones, geotextiles, grava, 

sustratos y material vegetal. 

 
Pavimentos permeables 

 
Son estructuras alternativas a las superficies asfálticas convencionales, su función principal es 
drenar hacia el subsuelo el agua de escorrentía que se concentre en su superficie luego de un 
evento de lluvia (EAAB-Norma Técnica, 2018). 
 

• Diseño 

 
El sistema está compuesto por cuatro capas: la primera es la capa superficial o de rodadura, la 
cual puede presentar diferentes variaciones en cuanto a sus materiales. Esta capa puede estar 
conformada por una mezcla asfáltica permeable, adoquines entrelazados, adoquines de rejillas 
de concreto, concreto hidráulico permeable o grava porosa. La selección del tipo de capa 



   

 

superficial que se implemente depende del uso que se le quiera dar al pavimento, y de las 
condiciones estéticas que se quieran generar (EAAB-Norma Técnica, 2018).  
 
En segundo lugar, se encuentra una capa de nivelación compuesta generalmente por una capa 
de arena y un material permeable opcional, cuya función es estabilizar la capa superior. La 
tercera capa corresponde a la sub-base o reservorio, compuesta por un material granular a través 
del cual se detiene el volumen de escorrentía. Por último, se utiliza una capa filtrante que contiene 
un relleno (arena o piedra triturada), por medio de la cual se infiltra el agua que atraviesa las 
capas superiores. Si existen restricciones de infiltración en el área a intervenir, se debe incluir en 
la capa filtrante una capa adicional de drenaje, en la cual se ubicará el sistema de drenaje de la 
estructura. En casos particulares es posible incluir un mayor número de capas a esta tipología, 
para incrementar así su resistencia y/o capacidad de detención de volumen de agua (EAAB-
Norma Técnica, 2018) 
 
 

 
(CIIA, Universidad de los Andes, 2017) 

 
  

CRITERIOS DE DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN 
 

• Área total disponible: 125 m² 

• Porcentaje mínimo de cobertura vegetal (MEP y Coberturas): ≥ 15% en zonas duras de 

andén con elementos verdes estructurantes. 

Propuesta de distribución: 
 

Elemento Cantidad Dimensión (m) 
Área total 

(m²) 
Porcentaje del 

total 

Contenedores y 
Zonas de Bio-

rentención  
- Según diseño 20.0 16.0% 

Pavimento 
permeable 

— 

Revisar numeral 
5.3.5 DETALLE 

DE 
ACTIVIDADES, 

105.0 84.0% 



   

 

INSUMOS Y 
ESPECIFICACIO

NES 
(PAVIMENTO) 

TOTAL — — 125.0 100% 

  
 
En el cuadro anterior se propone una distribución y unas dimensiones las cuales pueden variar 
según diseño, condiciones de sitio y demás variables, sin embargo, para cualquier cambio en 
dimensiones se deben aprobar por el comité y debe ajustarse al área total requerida en el cuadro 
anterior respetando las proporciones porcentuales establecidas. 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CONTENEDORES 
 
Dimensiones mínimas (según especie arbórea): 
 

Tipo de 
árbol 

Dimensiones mínimas del alcorque 
(m) 

Profundidad 
(cm) 

Bajo porte 1.20 × 1.20 ≥ 100 

Medio porte 1.60 × 1.60 ≥ 150 

Alto porte 2.00 × 2.00 ≥ 150 

 
Capas funcionales: 
 

• Bordillo  

• Sustrato 

• Bloque de concreto o en muro concreto 

• Lecho filtrante en gavilla  

• Drenaje  

 
Parámetros  

Consideraciones constructivas: 

• Verificar disponibilidad de materiales locales. 

• Prever rebose para eventos extremos. 

• Minimizar uso de maquinaria pesada. 

• incorporar señalización en zonas peatonales. 

DETALLE DE ACTIVIDADES, INSUMOS Y ESPECIFICACIONES (contenedores) 
 



   

 

Ítem Materiales y/o insumos Descripción 
Cantidad 
estimada 

Unidad de 
medida 

1 
Excavación manual para 

contenedores 

Profundidad 1.00 m, 
zanja rectangular de 

1×2 m Retiro 
manual, evitar 

compactación en 
fondo 

20 m³ 

2 

Sustrato vegetal 
enriquecido, Árbol nativo 

de porte medio-alto y 
Tutorado con varas de 

guadua o madera 
inmunizada 

Mezcla: 40% arena, 
30% compost, 30% 

tierra vegetal 
Profundidad útil: 50–
60 cm sobre drenaje 
y 2 tutores de 2.00 

m por árbol + 
amarre Protege 
estabilidad del 

individuo 

10 
10 
20 

m³ 
Unidades 
Unidades 

3 
Mulch orgánico o 
cobertura vegetal 

superficial 

Corteza o viruta 
vegetal, espesor 5 

cm Evita 
evaporación y 
crecimiento de 

malezas 

20 m² 

4 
Conexión de rebose a 
red pluvial / sumidero 

Canalización 
mínima de 2 ml por 
unidad Si el sistema 

está saturado, 
evacua excedente 

10 m² 

5 
Riego inicial de 
establecimiento 

Riego profundo 
semanal x primer 
mes 20 litros por 
árbol por riego 

4 Ciclo 

 

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES: 

• El contenedor debe quedar ligeramente deprimido respecto al nivel del andén (entre 5 y 

10 cm). 

• No debe compactarse el sustrato vegetal para no reducir su capacidad de infiltración. 

• Los árboles deben estar alineados según el diseño paisajístico y respetar distancias 

mínimas a redes (2 m a red sanitaria, 1 m a bordillo). 

• Se recomienda usar especies que soporten humedad temporal e infiltración lenta. 

 
PAVIMENTO PERMEABLE 

 



   

 

Sistema estratificado (según NS-166 y Coberturas Vegetales): 
 

Capa Material 
Espesor 

(cm) 

Superficial 
Adoquín drenante/concreto 

poroso 
8–10 

Niveladora Arena lavada/grava fina 3–5 

Sub-base estructural Piedra triturada (ASTM #57) 15–25 

Capa inferior de reserva Arena gruesa o grava 10–15 

Geotextil (lateral e 
inferior) 

Separador/filtrante — 

 
Se debe garantizar el retiro de los pasos peatonales, sendero o andenes en el área a intervenir 
y su disposición final  
 
Condiciones del suelo natural: 

• Infiltración mínima natural: ≥ 7 mm/h 

• Nivel freático: > 1.0 m de profundidad 

• No construir en arcillas saturadas o zonas con napa cercana. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Composición típica: 

• Capa superficial: adoquín o concreto poroso. 

• Capa niveladora: grava o arena. 

• Sub-base: piedra triturada (ASTM #57). 

• Capa filtrante: grava lavada o arena gruesa. 

 

b. Condiciones técnicas: 

Parámetro Valor mínimo requerido 

Espesor mínimo total del sistema 40 cm 

Porosidad efectiva ≥ 30% 

Infiltración del suelo > 7 mm/h 

Pendiente máxima 5% 

Uso permitido Tráfico peatonal o liviano 

 

c. Recomendaciones: 

• No usar en zonas de tráfico pesado. 



   

 

• Incluir rebose y confinamiento lateral 

• Usar geotextil si hay riesgo de colmatación. 

• Ensayos de infiltración previos a la obra. 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES, INSUMOS Y ESPECIFICACIONES (PAVIMENTO 
PERMEABLE) 

 

Ítem 
Materiales 
insumos 

Descripción detallada 
Cantidad 
estimada 

Unidad de 
medida 

1 

Demolición de 
andenes, 
pasos 
peatonales o 
zonas 
endurecidas y 
demoliciones 
y retiros de 
escombros 

Profundidad 0.40 m, 
según nivel Transporte de 
material a botadero 
autorizado 

42 m³ 

2 
Colocación de 
geotextil no 
tejido 

200 g/m², permeabilidad ≥ 
10⁻² cm/s Entre sub-base 
y suelo natural, y laterales 

105 m² 

3 

Capa 
niveladora en 
arena lavada 
Tubería 
drenaje PVC 
Ø4” perforada 
Sub-base 
estructural en 
grava tipo 
ASTM #57 

Espesor de 3–5 cm, limpia 
y sin finos No compactar, 
solo nivelar superficie 
Espesor promedio 25 cm 
Compactación ligera por 
capas sin saturación 
Perforación ⅓ inferior, 
envuelta en geotextil 
Disposición con pendiente 
suave al rebose 

3 m³ 

4 

Suministro e 
instalación de 
adoquín 
permeable 

Drenante, espesor ≥ 8 cm, 
sistema sin junta 
cementada Instalar con 
martillo de goma y plantilla 
niveladora 

105 m² 

5 

Relleno de 
juntas con 
gravilla fina 
(opcional) 

Gravilla o arena gruesa 
estabilizante Mejora 
drenaje superficial e 
interbloqueo 

105 m² 

6 

Confinamiento 
lateral con 
bordillos 
prefabricados 

Bordillo de concreto tipo 
andén o trapezoidal Fijado 
sobre concreto pobre 
f'c=100 kg/cm² 

50 ml 

7 
Nivelación y 
pendiente 
para 

Pendiente < 2%, bombeo 
transversal Evita 
estancamientos en 
superficie impermeable 

1 global 



   

 

escorrentía 
superficial 

8 

Ensayo 
infiltración 
inicial 
 

≥ 7 mm/h 
 

1 global 

9 

Ensayo 
infiltración 
final y Control 
espesores 
 

Validación SUDS, 
Verificación capas 
 

1 global 

10 

Mano de obra 
especializada 
en pavimento 
permeable 

Cuadrilla de mínimo 3 
operarios Incluye 
herramientas, seguridad y 
limpieza final 

1 global 

 
CONDICIONES Y CONSIDERACIONES 

• Adoquín permeable debe ser de alta resistencia, con superficie texturizada y capacidad 

de carga mínima de 250 kg/cm². 

• La base en grava lavada tipo #57 actúa como reserva de almacenamiento temporal de 

escorrentía e infiltración. 

• Se debe asegurar que el terreno natural tenga permeabilidad mínima de 7 mm/h. Si no, 

considerar sumideros o conexiones a rebose. 

• El geotextil debe colocarse extendido y sin pliegues, con traslapes de 20 cm en uniones. 

 
 
 

• 1.4 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

El componente de documentación y control tiene como finalidad garantizar la correcta 

planeación, ejecución, seguimiento y cierre del sistema de renaturalización (contenedores de 

raíces y pavimento permeable tipo SUDS), asegurando su conformidad técnica, normativa e 

hidráulica. 

El contratista deberá presentar, previo al inicio de obra y durante su ejecución, la siguiente 

documentación técnica y administrativa: 

• Documentación obligatoria: 

• Planos constructivos en planta, cortes y perfiles transversales debidamente acotados. 

• Detalles constructivos específicos de contenedores de raíces y sistema de pavimento 

permeable (capas estructurales, espesores, confinamientos y sistema de rebose). 

• Plano de localización georreferenciado del área intervenida. 

• Memoria descriptiva y técnica del sistema SUDS implementado. 

• Plan de manejo de materiales (acopio, transporte y disposición final). 

• Certificados de calidad y fichas técnicas de materiales (geotextil, adoquín permeable, 

grava ASTM #57, sustrato vegetal, tubería drenante). 

• Cronograma detallado por fases constructivas. 



   

 

• Manual básico de operación y mantenimiento del sistema. 

• Registro fotográfico sistemático antes, durante y después de la intervención. 

• Bitácora diaria de obra. 

•  

La supervisión técnica verificará permanentemente: 

 

• Cotas y niveles de excavación. 

• Pendientes longitudinales y transversales. 

• Espesores reales de cada capa estructural. 

• Correcta instalación de geotextiles y sistema de drenaje. 

• Funcionamiento hidráulico del sistema (infiltración y rebose). 

• Cumplimiento de distancias mínimas a redes y bordillos. 

• Calidad del sustrato y plantación. 

 

• 1.4.1 Planeación y alistamiento 

 

Objetivo: Asegurar que las condiciones iniciales del sitio, los diseños técnicos y la selección 

de especies estén alineadas con la normativa distrital y los lineamientos del proyecto. 

 

• Actividades clave: 

• Verificación del cumplimiento de la Norma Técnica NS-166 EAAB (SUDS). 

• Validación del diseño conforme al Decreto Distrital 263 de 2023. 

• Verificación de alineación con el Resolución 02635 de 2023. 

• Concordancia con el Decreto Distrital 555 de 2021. 

• Ensayo preliminar de infiltración del suelo natural. 

• Identificación de interferencias con redes subterráneas o aéreas. 

• Aprobación formal del diseño y cronograma por comité técnico. 

• Instrumentos de control: 

• Lista de chequeo normativa. 

• Acta de comité técnico. 

• Registro de verificación de redes. 

• Informe de condiciones iniciales del terreno. 

 

• Responsables: 

Contratista / Supervisión / Comité Técnico. 

 

• 1.4.2 Ejecución de obras civiles (SUDS – Pavimento permeable y contenedores) 

Objetivo: Garantizar que la construcción cumpla con las especificaciones técnicas, 

hidráulicas y estructurales establecidas. 

 

• Actividades clave: 

 

• Demolición controlada y disposición en sitio autorizado. 

• Excavación a profundidad mínima de 0.40 m (pavimento) y ≥1.00 m (contenedores). 

• Instalación de geotextil sin pliegues y con traslapes mínimos de 20 cm. 

• Colocación de capas drenantes conforme espesores diseñados. 

• Instalación de tubería perforada Ø4” con pendiente adecuada hacia punto de rebose. 



   

 

• Conformación del confinamiento lateral en bordillo prefabricado. 

• Instalación de adoquín permeable (≥8 cm espesor, resistencia ≥250 kg/cm²). 

• Relleno de juntas con gravilla fina. 

• Implementación del sistema de rebose funcional. 

• Instrumentos de control: 

• Fichas técnicas de materiales aprobadas. 

• Certificados de laboratorio (si aplica). 

• Registro fotográfico por fases. 

• Bitácora diaria. 

• Actas de visita de supervisión. 

• Ensayo de infiltración posterior a instalación. 

• Responsables: 

Contratista / Supervisión. 

 

• 1.4.3 Plantación y establecimiento de vegetación 

 

Objetivo: Garantizar el adecuado establecimiento de especies nativas tolerantes a humedad 

temporal y su supervivencia mínima del 80%. 

 

• Actividades clave: 

• Suministro de especies con altura reglamentaria. 

• Plantación en sustrato estructurado (40% arena, 30% compost, 30% tierra vegetal). 

• Instalación de tutorado con varas de guadua o madera inmunizada. 

• Aplicación de mulch orgánico (espesor 5 cm). 

• Riego profundo inicial (20 L por árbol semanal durante primer mes). 

• Registro de especies en SIGAU (nombre común, científico y porte). 

• Control inicial de malezas y fertilización básica. 

• Instrumentos: 

• Planilla de plantación. 

• Registro fotográfico individual por contenedor. 

• Informe de establecimiento vegetal. 

• Acta de recibo parcial del componente verde. 

• Responsables: 

Contratista / Supervisión / Apoyo técnico botánico (si aplica). 

 

• 1.4.4 Seguimiento post-implementación y operación 

 

Objetivo: Verificar el desempeño hidráulico y fitosanitario del sistema implementado. 

 

• Actividades clave: 

 

• Evaluación del tiempo de vaciado del sistema (≤ 12 horas). 

• Verificación de funcionamiento del rebose. 

• Medición de infiltración real del sistema. 

• Revisión de compactación superficial. 

• Seguimiento de supervivencia vegetal (≥ 80%). 

• Reporte periódico en SIGAU. 



   

 

• Instrumentos: 

• Ficha de control hidráulico por unidad. 

• Planilla de estado fitosanitario. 

• Registro fotográfico de seguimiento. 

• Acta de verificación técnica final. 

• Responsables: 

Supervisión / Equipo técnico ambiental. 

 

• 1.4.5 Cierre técnico y entrega 

 

Objetivo: Formalizar la entrega del componente de renaturalización garantizando cumplimiento 

contractual. 

 

• Actividades clave: 

• Revisión integral documental y técnica. 

• Validación de cantidades ejecutadas frente a lo contratado. 

• Entrega de planos “as built”. 

• Entrega del manual definitivo de operación y mantenimiento. 

• Presentación de informe técnico final consolidado. 

• Instrumentos: 

• Acta de cierre técnico. 

• Informe técnico final con registro fotográfico. 

• Manual de mantenimiento del sistema SUDS. 

• Certificación de disposición final de residuos. 

• Responsables: 

Contratista / Supervisión / Comité Técnico. 

 

• 1.5 OBSERVACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

• Todo ítem ejecutado que no cumpla con especificaciones técnicas, espesores mínimos, 

pendientes, materiales certificados o funcionamiento hidráulico deberá ser demolido y 

reconstruido a costa del contratista, sin generar reconocimiento económico adicional. 

• Cualquier modificación técnica, ajuste dimensional o cambio de materiales deberá contar 

con aprobación previa y escrita del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. 

• No se permitirá la recepción parcial de actividades que no cumplan con los parámetros 

mínimos de infiltración y estabilidad estructural. 

• El contratista será responsable por daños a redes de servicios públicos derivados de 

omisión en la verificación previa. 

• Se deberá garantizar señalización peatonal y control de obra durante toda la ejecución. 

• La disposición final de residuos deberá realizarse en sitio autorizado, adjuntando 

certificación. 

• La garantía mínima del sistema constructivo será la establecida contractualmente para 

obras civiles en espacio público. 

• La supervivencia vegetal inferior al 80% obligará a reposición inmediata sin costo 

adicional. 

• Las iniciativas fueron priorizadas en el marco de la estrategia “Transforma lo Local”, razón 

por la cual su ejecución se encuentra sujeta al esquema de bolsa de recursos de monto 



   

 

agotable correspondiente al componente presupuestal definido. En ese sentido, la 

determinación de las áreas objeto de intervención se realizará conforme a los criterios de 

priorización técnica, viabilidad operativa y disponibilidad de recursos evidenciada durante 

la ejecución contractual del proyecto. 

 
 
 
 

COMPONENTE MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO 
 

• MANTENIMIENTO TÉCNICO DE 500 ÁRBOLES – META 2026 

Plan de Desarrollo Local “Engativá Camina Segura” 2025–2028 
Proyecto 2363: Caminos Sostenibles de Engativá 
 
En el marco del Programa 25 – Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción 
de la vulnerabilidad, se establece para la vigencia 2026 la meta de realizar el mantenimiento 
técnico integral a quinientos (500) árboles ubicados en espacio público urbano de la localidad de 
Engativá. 
La intervención corresponde a un conjunto de tratamientos silviculturales especializados 
orientados a: 
 

• Recuperar condiciones fisiológicas y estructurales del arbolado. 

• Reducir factores de riesgo por volcamiento o fractura. 

• Mejorar la adaptación a condiciones de estrés hídrico y compactación del suelo. 

• Incrementar la capacidad de captura de carbono, regulación microclimática y provisión de 

servicios ecosistémicos. 

 
Las actividades se ejecutarán conforme a los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana 
vigente para Bogotá D.C., bajo supervisión técnica especializada y articulación con las 
autoridades ambientales competentes. 
 
 

Tratamientos silviculturales para los 500 árboles 
 

Riego Crítico para la Resiliencia Climática 
 
Se implementará riego de soporte fisiológico con el fin de garantizar la actividad metabólica, 
especialmente en temporadas secas o de estrés hídrico. 
 

• Dosificación: 20 litros por árbol por ciclo. 

• Total, por ciclo: 10.000 litros (500 árboles). 

• Número de ciclos: Cinco (5). 

• Total, estimado: 50.000 litros durante la ejecución del proyecto. 

 
El suministro se realizará de forma lenta y dirigida a la base del tronco, evitando la exposición 
del pan de tierra y la erosión superficial. 
El intervalo entre ciclos se ajustará según el régimen de lluvias y el cronograma aprobado. 
 
Nota técnica: 



   

 

En caso de declaratoria o presencia de fenómenos climáticos como El Niño o La Niña, se 
convocará comité técnico para evaluar redistribución del recurso hídrico, incremento o 
disminución de frecuencias y optimización presupuestal. 
 

1.2 Plateo y Deshierbe Técnico 
 

Se realizará control manual de arvenses en un diámetro mínimo de 1 metro alrededor del fuste. 
Actividades incluidas: 

• Eliminación manual de vegetación competidora. 

• Conformación de corona o alcorque para retención de agua. 

• Remoción superficial sin afectar raíces estructurales o adventicias. 

• Mejora de infiltración y aireación del suelo. 

 
No se contempla corte de pasto kikuyo ni helecho marranero fuera del área estrictamente técnica 
del plateo. 
 

1.3 Nutrición Vegetal Integral 
 

• a) Fertilización Edáfica 

 
Aplicación por individuo conforme al área proyectada de copa: 
 

• 170 gramos de fertilizante triple 18-18-18 por m² de copa. 

• 30 gramos de sulfato de magnesio por m² de copa. 

 
La incorporación se efectuará en los primeros 20 cm del suelo, mediante perforaciones o zanjas 
radiales, evitando daños en raíces principales. 
 

• b) Fertilización Foliar 

 
• Mezcla nutritiva: 3 litros por árbol. 

• Concentración: 1 cc/litro de fertilizante tipo Wuxal o equivalente técnico. 

La aplicación se realizará por aspersión fina, preferiblemente en época seca, evitando lluvias 
inmediatas que generen lavado del producto. 
 

1.4 Retutorado y Estabilización 
 

Para individuos con riesgo de inclinación o baja estabilidad: 
 

• Instalación de listones de madera maciza de mínimo 1.5 m. 

• Profundidad de anclaje: 0.40 m. 

• Amarre con cabuya de fique en forma de ocho para evitar anillamiento. 

 
El tutorado se realizará únicamente cuando el diagnóstico técnico lo indique. 
 
Nota: Si el árbol presenta riesgo estructural o posible caída, el contratista verificará la existencia 
de concepto técnico emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente, autoridad ambiental urbana 
competente. 
 



   

 

Gestión de riesgos y sostenibilidad 
 

Replante (Sustitución Arbórea) 
 

Se estima un porcentaje de pérdida del 2% (aproximadamente 10 individuos). 
La reposición requerirá diagnóstico y concepto previo del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, incluyendo: 

• Evaluación de causa de mortalidad. 

• Selección de especie acorde al sitio. 

• Verificación de condiciones edáficas y de espacio aéreo. 

 
Manejo de Emergencias 
 
Se realizará monitoreo periódico para identificar: 

• Inclinación progresiva. 

• Pudriciones en base o ramas estructurales. 

• Cavidades o daños mecánicos. 

• Ramas de gran porte con riesgo de fractura. 

En caso de riesgo inminente, se activarán protocolos preventivos y señalización temporal para 
protección de la ciudadanía. 
 
Gestión de Residuos 

 
El contratista será responsable de: 

• Recolección de residuos generados (bolsas, empaques, lonas). 

• Disposición adecuada en sitios autorizados. 

• Limpieza del área intervenida. 

No se incluyen actividades de tala ni podas mayores dentro del mantenimiento estándar. 
 

PERSONAL TÉCNICO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
 

Operarios Calificados 
 

• Certificación vigente en trabajo en alturas (nivel avanzado). 

• Experiencia mínima de seis (6) meses en manejo de arbolado urbano. 

 
Dirección Técnica 

 
Profesionales en ingeniería forestal, ambiental o agronómica encargados de: 

• Planificación operativa. 

• Supervisión de tratamientos. 

• Control de calidad. 

• Reportes técnicos y validación de fichas de campo. 

 
Seguridad Industrial 

 
• Uso obligatorio de EPP: casco, guantes anticorte, gafas, botas de seguridad, arnés 

(cuando aplique). 

• Señalización preventiva con cintas y conos. 



   

 

• Protección de peatones y bienes aledaños. 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme 

normatividad vigente. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO (SIGAU) 

 
Es obligatoria la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano 
(SIGAU), como herramienta de trazabilidad y control técnico. 
 
Georreferenciación 

 
• Registro de coordenadas precisas de los 500 individuos. 

• Validación cartográfica y verificación en campo. 

 
Levantamiento Dasométrico 

 
Para cada árbol se registrará: 

• Altura total. 

• Diámetro a la altura del pecho (DAP). 

• Diámetro de copa. 

• Estado fitosanitario. 

• Condición estructural. 

• Tratamientos aplicados. 

 
Cargue y Actualización de Novedades 

 
• Reporte semanal obligatorio en la plataforma SIGAU. 

• Registro fotográfico antes y después de la intervención. 

• Soporte documental de fertilización, riego y retutorado. 

• Consolidado mensual de avance físico y técnico. 

 
 
 

COMPONENTE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA 
 

• MANTENIMIENTO DE 100 M² DE JARDINERÍA – META 2026 

 
Plan de Desarrollo Local "Engativá Camina Segura" 2025-2028  
Proyecto 2363: Caminos Sostenibles de Engativá 
 
En el marco del Programa 25 - Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la 
vulnerabilidad, línea de inversión 2 "Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático", y 
en cumplimiento de la meta plan cuatrienio "Mantener 200.000 metros cuadrados de jardinería", 
se establece para la vigencia 2026, en el marco del proyecto 2363 "Caminos sostenibles en 
Engativá", la meta de mantener cien (100) metros cuadrados de jardinería convencional y 
biodiversa ubicados en espacio público de la localidad de Engativá. 
 

• Meta plan 2026: Mantener 100 m² de jardinería. 



   

 

• Indicador: Número de m² de jardinería convencional y biodiversa mantenidos. 

• Proyecto: 2363 "Caminos sostenibles en Engativá". 

 

La intervención corresponde a un conjunto de actividades de mantenimiento técnico orientadas 
a: 

• Conservar y prolongar la vida útil de la cobertura vegetal ornamental y biodiversa 

existente en las jardineras y zonas verdes de espacio público. 

• Mejorar las condiciones fitosanitarias y estéticas de las jardineras intervenidas. 

• Prevenir la proliferación de arvenses, plagas y enfermedades que afecten el material 

vegetal. 

• Contribuir a la regulación micro climática, la retención de agua lluvia y la reducción de la 

vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 

Bolsa de insumos para el mantenimiento de jardinería 
 
Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento descritas en el presente componente, se 
dispondrá de una bolsa de recursos, la cual se destinará exclusivamente a la adquisición de los 
elementos e insumos necesarios para el mantenimiento de jardinería, conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos en el presente anexo. 
 
La ejecución de esta bolsa se encuentra sujeta al esquema de recursos de monto agotable, por 
lo cual la adquisición de los insumos se realizará de manera progresiva conforme al avance físico 
de la meta, la priorización técnica del Comité Técnico y la disponibilidad presupuestal del 
proyecto. 
 

Actividades de mantenimiento 
 
1. Corte, perfilado y limpieza 

• Corte de césped y material herbáceo a una altura recomendada de 5 a 7 cm, evitando el 

escalpe del suelo. 

• Perfilado de bordes y contornos de las jardineras para mantener su geometría de diseño. 

• Retiro y disposición final del material vegetal producto del corte. 

 
2. Plateo y control de arvenses 

• Control manual o mecánico de arvenses que compitan con las especies ornamentales. 

• Remoción superficial del suelo sin afectar el sistema radicular de las especies 

establecidas. 

 
3. Riego de sostenimiento 

• Riego programado según el déficit hídrico identificado, priorizando temporadas secas. 

• Aplicación dirigida a la zona radicular, evitando encharcamientos y escorrentía. 

 
4. Nutrición vegetal 

• Fertilización edáfica con abono orgánico (compost) y fertilizante granulado, según 

requerimiento nutricional de cada especie. 

• Incorporación superficial sin afectar el sistema radicular. 

 
5. Poda ornamental y de formación 



   

 

• Poda de mantenimiento y formación de setos, arbustos y coberturas ornamentales. 

• Retiro de material seco, enfermo o de bajo valor estético. 

 
6. Resiembra y reposición de material vegetal 

• Reposición de especies ornamentales y cubresuelos en zonas con pérdida de cobertura 

superior al 10% del área. 

• Selección de especies acorde con las condiciones de sitio, priorizando especies nativas 

o adaptadas. 

 
7. Control fitosanitario 

• Monitoreo periódico del estado fitosanitario del material vegetal. 

• Aplicación de manejo preventivo o correctivo ante presencia de plagas o enfermedades, 

priorizando alternativas de bajo impacto ambiental. 

 
8. Manejo de residuos 

• Recolección, embalaje y disposición final del material vegetal de poda, corte y arvenses 

en sitios autorizados. 

• Limpieza general del área intervenida al finalizar cada jornada. 

 

 

 

LISTADO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA 
 
A continuación, se relaciona el listado detallado de insumos, materiales, herramientas y dotación 
requeridos para el mantenimiento de los 100 m² de jardinería, insumos que se adquirirán con 
cargo a la bolsa de recursos descrita en el numeral anterior: 
 

Ítem Materiales y/o insumos 
Unidad 

de 
medida 

1 Corte y perfilado de césped (guadaña / cortadora) m² 

2 Sustrato vegetal y abono orgánico (compost) kg 

3 
Material vegetal de reposición (ornamentales, cubresuelos, arbustivas de bajo 

porte) 
m² 

4 Fertilizante edáfico compuesto (15-15-15 o equivalente) kg 

5 Cal agrícola o corrector de pH kg 

6 Riego de sostenimiento L 

7 Insecticida/fungicida biológico de bajo impacto ambiental L 



   

 

Ítem Materiales y/o insumos 
Unidad 

de 
medida 

8 

Carrete Portamanguera Móvil: Estructura en acero o polímero de alta resistencia con 
ruedas y manija de arrastre (tipo carrito). Capacidad para enrollar mínimo 60 metros de 
manguera de 1/2". Incluye manivela lateral para recogida rápida y ordenada. 
Indispensable para transporte entre jardines. 

Unidad 

9 

Manguera de Riego Reforzada: 3 o 4 capas con malla de refuerzo antitorsión. Diámetro 
1/2". Protección UV. Longitud: 50 a 60 metros (longitud manejable para el carrete). 
Incluye set de acoples rápidos (quick connect) para facilitar la conexión/desconexión en 
distintos puntos de agua. 

Rollo 

10 

Regadera de Jardinería (Uso Rudo): Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) 
resistente a golpes y rayos UV. Capacidad 10 a 12 Litros. Diseño ergonómico con doble 
asa (superior y trasera) para facilitar el vertido. Flor (alcachofa) desmontable para 
limpieza. (Para riego puntual donde no alcance la manguera). 

Unidad 

11 

Bomba de Espalda (Aspersora): Capacidad 20 Litros. Tanque ergonómico (curvatura 
para la espalda) en polietileno. Sistema de bombeo manual con palanca lateral 
reversible (zurdo/diestro). Cámara de presión externa (para fácil mantenimiento). 
Incluye boquilla cónica regulable. (Uso: Riego foliar y fertilización). 

Unidad 



   

 

Ítem Materiales y/o insumos 
Unidad 

de 
medida 

12 

Pistola de Riego (Aspersor): Cuerpo metálico recubierto en goma (soft touch). Gatillo 
frontal o trasero con seguro de flujo continuo. Múltiples patrones (Lluvia, Chorro, 
Niebla). 

Unidad 

13 
Tijera de Poda de Mano (Tipo Bypass): Diseño ergonómico. Hoja en acero templado con 
recubrimiento antiadherente. Capacidad de corte mín: 20 mm. Mango antideslizante. 

Unidad 

14 
Tijera de Poda de Altura (Telescópica): Extensible (mín. 60-90 cm). Mangos ligeros 
(aluminio/fibra). Sistema de engranaje (multiplicador de fuerza). Hoja Bypass. 

Unidad 

15 
Serrucho de Poda (Cola de Zorro): Hoja curva 12-14". Dentado japonés (triple filo). 
Mango ergonómico. Con funda rígida. 

Unidad 

16 
Machete para Rocería con Funda: Hoja acero 18-20". Empuñadura inyectada. Con funda 
obligatoria (Cuero/Lona reforzada) para transporte seguro en vía pública. 

Unidad 



   

 

Ítem Materiales y/o insumos 
Unidad 

de 
medida 

17 

Carretilla tipo Buggy (Carga): Platón profundo (4-6 ft³) en polímero de alta densidad 
(más ligero que el metal). Llanta neumática (con aire) para amortiguación en terreno 
irregular. Eje reforzado. (Esencial para mover las herramientas, las bolsas y los insumos 
entre los 3 jardines). 

Unidad 

18 Escoba Tipo Vial (Exteriores): Fibra dura. Mango largo reforzado (mín. 140 cm). Unidad 

19 Bordeador Manual (Media Luna): Hoja acero, mango "T" o "D". Unidad 

20 Pala Redonda y Pica: Especificaciones estándar (Mango fibra vidrio/madera lacada). Juego 
 

21 Bolsas para Residuos: Calibre industrial. Color Verde. Paquete x 100. Paquete  

22 
Kit EPP Cuadrilla (3 Personas): Incluye: 6 pares guantes vaqueta, 6 pares guantes nitrilo, 

3 gafas seguridad (UV400/Antiempañante), 3 monjas/cubrenucas solares. 
Unidad 

 

 

 

 

23 
Kit Señalización Móvil: 4 Conos viales (70cm, base pesada, reflectivos) + 1 Rollo cinta 

peligro (500m). (Los conos deben ser apilables para transporte en la carretilla). 
Unidad 

 

 
 
El listado anterior corresponde a las categorías de insumos estimadas para el cumplimiento de 
la meta; las cantidades y proporciones podrán ajustarse conforme al diagnóstico técnico de cada 
jardinera, sin superar el valor total de la bolsa asignada y previa aprobación del Comité Técnico. 
 
Por otro lado, se harán actividades complementarias de mantenimiento en franjas de 
biorretención, actividades de empradización y mantenimiento de plántulas instaladas de bajo 
porte por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. 
 

Condiciones y consideraciones 



   

 

 
• Los insumos adquiridos con cargo a la bolsa deberán ser nuevos y cumplir con las 

especificaciones técnicas mínimas requeridas para su uso en espacio público. 

• La disposición final de residuos vegetales deberá realizarse en sitio autorizado. 

• Las jardineras objeto de intervención serán priorizadas por el Comité Técnico conforme 

a criterios de estado fitosanitario, visibilidad, uso ciudadano y disponibilidad de recursos. 

 
COMPONENTE DE SEPARACION EN LA FUENTE Y RECICLAJE                                                         

 
Meta 2026: Capacitar a 2000 personas en separación en la fuente y reciclaje. 
Línea de inversión: Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático  
Componente del gasto: Presupuestos participativos. 
Proyecto: 2363 del Programa 25. “Aumento de la resiliencia climática y reducción de la 
vulnerabilidad”. 
 

1.Especificaciones Técnicas Detalladas: 47376 “Arte, limpieza y cultura ciudadana; 
recuperando nuestros espacios.” 

 

Fase 1. Capacitar 500 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

La capacitación constará de cuadrillas de 10 dinamizadores para el desarrollo de las 

capacitaciones, puerta a puerta, en zonas residenciales de la UPL Tabora que tiene incluida la 

UPZ 26 Las Ferias, juntas de acción comunal, zonas comerciales, entre otras, incluyendo las 

siguientes temáticas: 

 

 

TEMAS SUBTEMAS 

Características de los residuos 
Clases de residuos, generación de residuos 

Hábitos y cultura ciudadana 
Horarios de recolección en la localidad de 

Engativá, puntos verdes – ecológicos 

(RAEEs, voluminosos, escombros, etc.). 

 

Conformación de red de promotores Mi 
Barrio Recicla. Cómo conformar una red de barrio: actores 

institucionales para la implementación de la 

red de barrio.  

 

Las capacitaciones se extenderán puerta a puerta, salones comunales (gestionados por el 

proponente) y/o espacios abiertos por toda la UPZ Las Ferias, en cuadrillas de 10 dinamizadores 

por parte del contratista debidamente identificados con diez (10) chalecos y diez (10) gorras y en 

zonas residenciales como propiedades horizontales y manzanas, garantizando la capacitación 

de puerta a puerta hasta dar cumplimiento a la meta. 

El contratista, con el apoyo de su equipo de profesionales, deberá realizar una capacitación 



   

 

previa dirigida a los dinamizadores, cubriendo los temas necesarios para la adecuada ejecución 

del contrato. La capacitación tendrá una duración de dos (2) horas y su costo será facturado una 

única vez al Fondo de Desarrollo Local. El contratista deberá suministrar camisetas y gorras a 

los dinamizadores para su respectiva identificación. 

En caso de que uno o más dinamizadores se retiren durante el periodo de ejecución del contrato, 

el contratista estará obligado a capacitar, sin costo adicional, a los nuevos dinamizadores que 

los reemplacen, garantizando la continuidad y calidad en la ejecución de las actividades 

contratadas. 

El contratista entregará 500 kits los cuales contiene: 

• Un (1) paquete de bolsas Medidas 0.50 x 0.70 m Pack de 30 bolsas según lo indicado en 

la resolución 2184 de 2019 (Blanco, Verde, negro) 

• Una (1) tarjeta imantada con información asociada a la separación en la fuente. 

• Una (1) Tula de tela reutilizable ecológica de 32 x 36 con información asociada a la 

separación en la fuente. 

• Quinientas (500) Canecas duales plásticas de pedal rotuladas 

Fase 2. Embellecimiento de 2 muros (murales) en la UPZ Ferias. 

Producto de la fase 1, el operador organizará dos actividades de embellecimiento de dos muros, 

ubicados de acuerdo con la priorización realizada bajo comité técnico, teniendo en cuenta los 

puntos críticos de residuos y otros factores que se definan en el comité. La comunidad interesada 

participará en las jornadas de recuperación de los puntos priorizados con apoyo del operador (el 

cual liderará la actividad) y se garantizarán los elementos de protección personal e insumos 

necesarios para la actividad (ver tabla de insumos). Se realizarán 4 jornadas de limpieza (2 en 

cada uno) para la recuperación del punto crítico de residuos y la adecuación para el mural. 

Para la actividad de recuperación de espacio se les entregará un refrigerio, el cual Contienen: 

• Una (1) Bebida a base de fruta natural (jugo/néctar) 200 ml. 

• Una (1) Fruta entera de temporada en estado óptimo de madurez (ej: manzana, pera, 

banano, granadilla de aprox. 120 - 150 gramos).  

• Un (1) pastel de hojaldre con relleno de carne/pollo/queso, mínimo de 100 g. 

Inscripciones para grafiteros  

El proceso de inscripción se llevará a cabo de manera virtual, a través de un enlace que dirigirá 
a un formulario digital dispuesto para tal fin, a través de las redes de la Alcaldía Local de Engativá. 
El formulario deberá ser diligenciado por las personas interesadas en participar en la iniciativa e 
incluirá preguntas definidas y validadas previamente por el comité técnico, con el objetivo de 
recopilar información relevante para la caracterización de los participantes y la adecuada 
planeación de las actividades. 

 



   

 

● El formulario de inscripción deberá recopilar, como mínimo, la siguiente información: 

○ Datos personales: nombre completo, tipo y número de documento, edad, sexo, 

género, nivel educativo, estrato, teléfono, correo, dirección. 

○ Ubicación territorial: UPZ, barrio 

○ Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, víctima del conflicto 

armado, desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques 

diferenciales. 

○ Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento. 

● El tiempo total de convocatoria e inscripción no podrá superar un (1) mes. 

 

Criterios de selección de grafiteros 

Paralelamente, se hará una convocatoria para seleccionar dos grafiteros (uno para cada 

intervención), en la que se plasmará arte urbano de alto impacto visual, centrado en la 

importancia del manejo adecuado de residuos y el cuidado del entorno. El diseño de estos 

murales se realizará involucrando a la comunidad del sector. La inscripción se realizará de la 

siguiente manera: 

Se llevará a cabo de manera virtual, a través de un enlace que dirigirá a un formulario digital 

dispuesto para tal fin, a través de las redes de la Alcaldía Local de Engativá. Dicho formulario 

deberá ser diligenciado por grafiteros interesados en la iniciativa e incluirá preguntas definidas y 

validadas previamente por el comité técnico, con el objetivo de recopilar información relevante 

para la caracterización de los participantes y la adecuada planeación de las actividades. Tendrá 

como mínimo lo siguiente: 

○ Datos personales: nombre completo, tipo y número de documento, edad, sexo, 

género, nivel educativo, estrato, teléfono, correo, dirección. 

○ Ubicación territorial: UPZ, barrio 

○ Propuesta de diseño del mural 

○ Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, víctima del conflicto 

armado, desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques 

diferenciales. 

○ Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento. 

El tiempo total de convocatoria e inscripción no podrá superar un (1) mes antes de la finalización 

del contrato. 

El procedimiento de selección se realizará por votación a través de las redes sociales de la 

Alcaldía Local que defina el comité técnico. Los ganadores serán las 2 mayores votaciones que 

resulten del proceso de votación. En caso de documentación incompleta, se abrirá un proceso 



   

 

de subsanación, para el cual se notificará al participante y se otorgarán cinco (5) días calendario 

para presentar los documentos o información faltante. Finalizado el proceso de validación, el 

operador notificará a todos los inscritos el resultado de su postulación: 

○ A las personas seleccionadas se les informará vía correo electrónico y/o teléfono 

sobre su aceptación y los siguientes pasos del proceso. 

○ A las personas no seleccionadas también se les notificará, incluyendo una breve 

explicación sobre las razones de no continuidad. 

Los grafiteros seleccionados serán vinculados por el operador y serán remunerados al término 

de la actividad del mural. 

Insumos para realizar el mural. 

Ítem Detalle Cantidad 

Pintura Tipo 1 Galón Blanco y negro (Base y 

mezclas) 

10 

Vinilos/Acrílicos Cuñete colores primarios 18 

Entonadores Frascos de tinte concentrado 10 

Aerosoles Colores para detalles/bordes 24 

Rodillos Kit de felpa de 9" con bandeja 20 

Brochas Juego de 2", 3" y artísticas.  20 kit 

Cinta Cinta de enmascarar para 10 Rollos 



   

 

pintura (55m) 

Plásticos Plástico transparente 4x4, 

protección para piso 

15 rollos 

Respiradores Máscara para vapores 

orgánicos (N95/P100) 

4 unidades 

Guantes nitrilo Protección contra 
salpicaduras  
 

2 cajas de 100 
unidades 

 

Gafas Protección contra 

salpicaduras 

20 

 
Nota: En el caso de sobrar insumos estos quedaran a cargo del FLDE mediante acta. 

 

 2. Especificaciones Técnicas Detalladas: 51367 “Venciendo la indiferencia”. 
 

FASE 1: Capacitar a 500 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

El componente formativo del proyecto tiene como meta capacitar a quinientas (500) personas en 
temas relacionados con separación en la fuente, reciclaje, gestión integral de residuos sólidos, 
economía circular y consumo responsable, en respuesta a las necesidades ambientales 
identificadas en el sector y a la problemática asociada a la existencia de puntos críticos de 
residuos. 

Las capacitaciones serán orientadas y facilitadas por 1 profesional y 1 dinamizador que vincule 
el operador (preferiblemente estén registrados en el RURO). Su participación no solo fortalecerá 
el componente técnico del proceso formativo, a partir de su experiencia práctica en el manejo y 
clasificación de materiales aprovechables, sino que también contribuirá a la dignificación de su 
labor y al fortalecimiento del sistema local de reciclaje. 

A través de este proceso pedagógico se busca fortalecer las capacidades comunitarias y 
promover cambios de comportamiento orientados a la adecuada separación en la fuente, la 
reducción de residuos, la recuperación sostenible de puntos críticos y la adopción de prácticas 
de economía circular y consumo responsable. Asimismo, se incorporarán metodologías 
participativas e innovadoras de sensibilización ambiental que permitan disminuir la indiferencia 
ciudadana y fomentar la corresponsabilidad frente al cuidado del entorno. 



   

 

Las jornadas se desarrollarán en grupos de mínimo veinte (20) personas, en salones comunales 
gestionados por la Alcaldía Local y/o el proponente de la iniciativa, y estarán a cargo del operador 
del proyecto en articulación con los recicladores de oficio. En total, se ejecutarán diez (10) 
sesiones de formación, cada una con una duración de una (1) hora, con las siguientes temáticas: 

SESIONES CONTENIDO ACTIVIDAD 

Sesión 1. 
Sensibilización y 
contexto territorial 

- Diagnóstico del sector. 
- Identificación de puntos críticos. 
- Impactos ambientales, sociales y 
sanitarios. 
- Corresponsabilidad ciudadana. 
 

Mapeo participativo del barrio 
(identificación de 
problemáticas). 
 

Sesión 2. Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS) 

- Concepto de GIRS. 
- Actores del sistema (hogares, 
recicladores, operadores, 
administración). 
- Ciclo del residuo. 

Construcción colectiva del 
“viaje de un residuo”. 

Sesión 3. Beneficios del 
reciclaje y separación 
en la fuente 

- Ahorro de recursos naturales. 
- Reducción de contaminación. 
- Generación de empleo 
(recicladores). 
- Recuperación de puntos críticos. 

Análisis de caso práctico 
local. 

Sesión 4. Economía 
circular 

- Diferencia entre economía lineal 
y circular. 
- Valorización de residuos. 
- Segunda vida de los materiales. 

Dinámica “De residuo a 
recurso”. 

Sesión 5. Clasificación 
de residuos y código de 
colores 

- Residuos aprovechables. 
- Orgánicos. 
- No aprovechables. 
- Código de colores vigente. 

Clasificación con material 
didáctico. 

Sesión 6. Regla de las 
3R y consumo 
responsable 

- Reducir. 
- Reutilizar. 
- Reciclar. 
- Compras responsables. 
- Prevención en la generación de 
residuos. 

Reto de reducción de 
residuos en el hogar. 

Sesión 7. Manejo de 
residuos reutilizables e 
inorgánicos 

- Limpieza y acondicionamiento. 
- Entrega a recicladores. 
- Errores comunes en separación. 

Simulación de separación en 
el hogar. 

Sesión 8. Manejo de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición (RCD) 

- ¿Qué son los RCD? 
- Impactos ambientales. 
- Disposición en sitios autorizados. 
- Responsabilidad del generador 

Estudio de caso local. 

Sesión 9. Manejo de 
Residuos Peligrosos 
(RESPEL) 

- Pilas, medicamentos, aceites 
usados, luminarias. 
- Riesgos sanitarios. 
- Programas posconsumo. 
- Canales autorizados. 

Identificación de RESPEL en 
el hogar. 

Sesión 10. 
Recuperación y 

- Estrategias para evitar la 
reincidencia. 

Construcción de acuerdos 
comunitarios y compromisos 



   

 

sostenibilidad de puntos 
críticos 

- Cultura ciudadana. 
- Control social y veeduría 
comunitaria. 
- Plan de acción barrial. 

firmados. 

El material didáctico empleado en las capacitaciones deberá ser previamente presentado y 
aprobado por el comité técnico del proyecto, garantizando su pertinencia y adecuación a los 
contenidos y metodologías planteadas, dicho material será entregado al área de almacén de la 
Alcaldía Local de Engativá, siguiendo los procedimientos establecidos en el punto “Entradas y 
Salidas de Almacén”, asegurando su registro, custodia y disponibilidad para futuras actividades. 

 

Una vez finalizado el periodo de inscripciones, el operador realizará la revisión y validación de la 

información y documentación suministrada por las participantes. Este proceso incluirá:  

● Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos. 

● En caso de documentación incompleta, se abrirá un proceso de subsanación, para el cual 

se notificará a la participante y se otorgarán cinco (5) días calendario para presentar los 

documentos o información faltante. 

● Finalizado el proceso de validación, el operador notificará a todos los inscritos el resultado 

de su postulación: 

○ A las personas seleccionadas se les informará vía correo electrónico y/o teléfono 

sobre su aceptación y los siguientes pasos del proceso. 

○ A las personas no seleccionadas también se les notificará, incluyendo una breve 

explicación sobre las razones de no continuidad. 

Fase 2. Jornadas de limpieza en parques de proximidad en la UPZ 26 Ferias 

La convocatoria va dirigida a la comunidad de la UPZ 26 Las Ferias como estrategia de 
corresponsabilidad de la ciudadanía con su entorno, producto de la fase 1, en la que se realizarán 
jornadas de limpieza en parques de proximidad (vecinales y de bolsillo). 

Para lo anterior se dispondrá de quinientos (500) Kits los cuales contienen: 

• Un  (1) paquete de bolsas y cada uno de estos paquetes contienen 10 bolsas de colores 

(Blanco y Negro),  

• Una (1) tarjeta imantada con información asociada a la separación en la fuente. 

• Una (1) Tula de tela reutilizable ecológica de 32 x 36 con información asociada a la 

separación en la fuente. 

• Quinientas (500) Canecas duales plásticas de pedal rotuladas. 

• Quinientas (500) gorras. 

• Quinientos (500) guantes de nitrilo.  

 



   

 

Para la actividad de recuperación de espacio se les entregará un refrigerio, el cual Contienen: 

• Una (1) Bebida a base de fruta natural (jugo/néctar) 200 ml. 

• Una (1) Fruta entera de temporada en estado óptimo de madurez (ej: manzana, pera, 

banano, granadilla de aprox. 120 - 150 gramos).  

• Un (1) pastel de hojaldre con relleno de carne/pollo/queso, mínimo de 100 g. 

 

 

 

3. Especificaciones Técnicas Detalladas: 46567 “Aliados por el reciclaje: 
“Formación y materiales de apoyo para la gestión comunitaria de residuos” 

La iniciativa “Aliados por el reciclaje: formación y materiales de apoyo para la gestión comunitaria 
de residuos” consiste en una intervención pedagógica y técnica de alto impacto, orientada a 
mitigar la segregación inadecuada de residuos y la proliferación de puntos críticos en el espacio 
público de la UPZ Las Ferias y el sector comprendido entre la carrera 91 y la avenida Ciudad de 
Cali, y entre la calle 90 y Diagonal 91. Mediante un ciclo de talleres especializados, se capacitará 
a quinientas (500) personas—priorizando comerciantes, recicladores de oficio, residentes y 
jóvenes que quieran participar— bajo una metodología de Apropiación Territorial. 

El proyecto garantiza la sostenibilidad del conocimiento mediante la producción de Memorias de 
Capacitación y un Manual Ciudadano (Cartilla Física y Virtual), los cuales sistematizan los 
procedimientos técnicos de separación, rutas de recolección y manejo de residuos especiales 
(RCD y RESPEL), sirviendo como guía de réplica para otros sectores de la localidad. 

Estructura de la iniciativa “Aliados por el reciclaje: formación y materiales de apoyo para la gestión 

comunitaria de residuos”  

Esta iniciativa se llevará a cabo en 2 fases de la siguiente manera: 

Fase 1: Convocatoria e inscripciones descritas al principio del documento 

Fase 2: Ciclo de Formación y Capacitación 

Las capacitaciones serán orientadas por dos (2) talleristas idóneos los cuales serán contratados 

por el operador. Las sesiones se desarrollarán en grupos focales en salones comunales 

gestionados por la Alcaldía Local o la comunidad. 

Se ejecutarán sesiones formativas abarcando las siguientes temáticas técnico-ambientales 

adaptadas a la propuesta: 

Fase Actividad 
Temática Central (Espacio 

Público) 

Entregable 

Relacionado 



   

 

Caracterización 
Captación de 500 

participantes 

Identificación de líderes de 

cuadra y comerciantes del 

sector Ferias. 

Base de datos 

caracterizada. 

Sesión 

El Espacio 

Público como 

Bien Común 

Impacto de los residuos en la 

salud pública y la seguridad 

del barrio. 

Borrador de 

Memorias 

(Sección 1). 

Sesión 

 

 

Rutas y Horarios: 

El ABC del 

Reciclaje 

Coordinación con el prestador 

de aseo y dignificación del 

reciclador de oficio. 

Cartilla Virtual 

(Módulo 1). 

Sesión 

 

 

Gestión de 

Residuos 

Especiales 

¿Qué hacer con los 

escombros y muebles? 

Evitando el "cambuche" de 

basura. 

Cartilla Virtual 

(Módulo 2). 

Sesión 

 

 

Recorrido de 

Reconocimiento 

Territorial 

Caminata por puntos críticos 

para aplicar la separación 

correcta en calle. 

Registro 

Fotográfico y 

Diagnóstico. 

Sesión 

 

 

Entrega de Kits y 

Material 

Pedagógico 

Distribución de canecas, 

bolsas y la Cartilla Física. 

Memorias 

Finales y Actas 

de entrega. 

 

Objetivo:  

Fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en la localidad de Engativá mediante la 

capacitación técnica de 500 actores locales y la entrega de herramientas pedagógicas y 

logísticas, con el fin de mejorar la disposición de residuos en el espacio público, dignificar la labor 

de los recicladores de oficio y promover la transición hacia modelos de economía circular en el 

sector comercial y residencial. 



   

 

Para garantizar la sostenibilidad del conocimiento, el operador deberá entregar: 

1. Memorias de capacitación: Documento técnico que compile el desarrollo de cada taller, 
el listado de problemáticas identificadas por la comunidad y las conclusiones de las 
jornadas. Debe incluir registro fotográfico del "antes y después" de los espacios 
discutidos. 

2. Cartilla pedagógica "Manual Ciudadano para la Gestión de Residuos": 

a. Versión física:  Impresa en papel ecológico a color (350 unidades) para entrega 
a líderes y comerciantes. 

b. Versión virtual: Formato PDF interactivo y piezas gráficas para difusión masiva 
por redes sociales y WhatsApp (enfocada en los 500 capacitados). 

c. Contenido: Mapa de residuos local ya existente, guía de colores, contactos para 
recolección de RCD/RESPEL y deberes ciudadanos en el espacio público. 

 

CONTENIDO TÉCNICO DE LA CARTILLA: "MANUAL CIUDADANO PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS" 

BLOQUE 1: MARCO NORMATIVO VIGENTE (Sustento Legal) 

Es imperativo que la comunidad y los comerciantes comprendan que la gestión de residuos es 

una obligación legal. Se deben citar y explicar brevemente: 

• Resolución 2184 de 2019: Establece el código de colores unificado a nivel nacional 

(Blanco, Negro, Verde) para la separación en la fuente. 

• Decreto 596 de 2016: Marco para la formalización de los recicladores de oficio y el 

esquema operativo de la actividad de aprovechamiento. 

• Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana): 

Artículos relacionados con comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de 

residuos (ej. Art. 111: arrojar residuos en espacio público). 

• Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente en Colombia. 

• PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) de Bogotá: Lineamientos 

distritales para el manejo de residuos. 

BLOQUE 2: CLASIFICACIÓN TÉCNICA Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Explicación detallada de qué depositar en cada recipiente, enfocada en los residuos generados 

por el comercio de Las Ferias: 



   

 

• Bolsa Blanca (Aprovechables): Plástico, vidrio, metal, papel y cartón (limpios y secos). 

Énfasis en la entrega directa al reciclador de oficio. 

• Bolsa Verde (Orgánicos Aprovechables): Restos de comida y desechos agrícolas 

(ideal para proyectos de compostaje local). 

• Bolsa Negra (No aprovechables): Papel higiénico, servilletas usadas, cartones 

contaminados con comida, papeles metalizados. 

BLOQUE 3: GESTIÓN EN ESPACIO PÚBLICO Y HORARIOS 

Este es el núcleo de la iniciativa para evitar puntos críticos. La cartilla debe incluir: 

• Frecuencias y Horarios de Recolección: Se debe incluir una tabla o infografía con los 

días y horas exactas en que el operador de aseo (Bogotá Limpia) en esta zona de 

Engativá) pasa por el sector. 

• Rutas de Reciclaje: Identificación de las asociaciones de recicladores de oficio que 

operan en la UPZ 26 y sus horarios de paso preferenciales. 

• Residuos de Manejo Especial (Línea 110): Instrucciones para la disposición de 

"escombros" (RCD), muebles viejos, colchones y llantas. Se debe enfatizar que no se 

deben abandonar en la esquina, sino programar la recolección paga o gratuita según 

corresponda. 

BLOQUE 4: RESPEL (Residuos Peligrosos) Y POSCONSUMO 

Instrucciones para que el ciudadano no arroje a la basura común: 

• Pilas, luminarias, medicamentos vencidos, envases de plaguicidas domésticos y aceite 

vegetal usado. 

• Ubicación de los puntos de recolección (Puntos Azules) en centros comerciales cercanos 

de la localidad (ej. Titán Plaza o Portal 80). 

Para lo anterior se dispondrá de quinientos (500) Kits los cuales contienen: 

• Un (1) paquete de bolsas y cada uno de estos paquetes contienen 10 bolsas de colores 

(Blanco y Negro),  

• Una (1) tarjeta imantada con información asociada a la separación en la fuente. 

• Una (1) Tula de tela reutilizable ecológica de 32 x 36 con información asociada a la 

separación en la fuente. 

• Quinientas (500) Canecas duales plásticas de pedal rotuladas. 

• Quinientas (500) gorras. 



   

 

• Quinientos (500) guantes de nitrilo.  

 

Para la actividad de recuperación de espacio se les entregará un refrigerio, el cual Contienen: 

• Una (1) Bebida a base de fruta natural (jugo/néctar) 200 ml. 

• Una (1) Fruta entera de temporada en estado óptimo de madurez (ej: manzana, pera, 

banano, granadilla de aprox. 120 - 150 gramos).  

• Un (1) pastel de hojaldre con relleno de carne/pollo/queso, mínimo de 100 g. 

 

Especificaciones Técnicas Detalladas: 47387 “Empresas verdes: gestión 
responsable de residuos en la localidad.” 

 

Esta propuesta busca transformar las prácticas de manejo de residuos en empresas y 
establecimientos comerciales de la localidad, específicamente en negocios de reciclaje. A través 
de un programa de capacitación y asesoría técnica, se enseñarán principios de economía 
circular, reciclaje, separación en la fuente y reducción de residuos. Se entregarán kits de 
separación (canecas, bolsas, señalización) y se establecerán alianzas con recicladores de oficio 
para garantizar el aprovechamiento de los residuos valorizables. 

La iniciativa de “Empresas verdes: Gestión responsable de residuos en la localidad” hace parte 

de las cuatro iniciativas bajo la meta “Capacitar 2000 personas en separación en la fuente y 

reciclaje “, buscando transformar cultura y ambientalmente, no sólo espacios sino hábitos en la 

comunidad de la localidad de Engativá.  

● Se realizará un mapeo de identificación de asociaciones de reciclaje, las rutas y micro 

rutas de recolección que tienen dichas asociaciones. 

● Se realizarán capacitaciones de formación a la comunidad entregándoles información de 

las asociaciones identificadas, la adecuada separación en la fuente y reciclaje y canecas 

con bolsas. 

● Las sesiones de capacitación se desarrollarán en espacios de salones comunales o 

espacios abiertos, las cuales incluyen temas de separación en la fuente y el buen manejo 

y disposición de los residuos sólidos, tratamiento de residuos reutilizables, inorgánicos, 

residuos de construcción y demolición (RCD), residuos peligrosos (RESPEL) entre otros. 

● Una vez concluidas las sesiones formativas, se llevarán a cabo recorridos territoriales en 

el sector de las ferias, exactamente donde existen los establecimientos de reciclaje.  

Durante estas jornadas, se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos mediante 

actividades de recolección y disposición final de residuos, asegurando la aplicación de 

los criterios técnicos impartidos en los talleres. 

● Refrigerios 

 



   

 

El operador se encargará de recopilar la información semanalmente que reporta las asociaciones 

y realizar la estadística sobre la ruta selectiva, en el cual se plasme como mínimo la cantidad de 

material recolectado o aprovechado y discriminado por barrio, además del tipo de material 

clasificado por las asociaciones en sus instalaciones. 

Las asociaciones y el contratista serán los encargados de capacitar a las unidades residenciales 

y comerciales para que se vinculen a la ruta selectiva de puerta en puerta brindando información 

relevante de separación en la fuente y de la ruta selectiva. Esta capacitación contará con el apoyo 

operativo del contratista. Asimismo, el contratista recopilará la información de los ciudadanos 

vinculados y la entregará a la supervisión. Por su parte, las asociaciones realizarán el 

seguimiento a los ciudadanos vinculados en la ruta selectiva y les brindarán las capacitaciones 

necesarias cuantas veces se requiera. 

 

Para el seguimiento se realizará un cuarteo mensualmente por parte del operador a partir del 

inicio de la ruta selectiva, que consisten en tomar una muestra representativa de residuos para 

evaluar la efectividad de la ruta selectiva y la capacitación. 

 

El operador definirá puntos en diferentes barrios en la UPZ 26 Las Ferias para realizar el cuarteo, 

previo aval del comité técnico. 

 

Contenidos de formación 

Programa detallado:  

Taller 1: Del Depósito a la Empresa Verde 

● Enfoque: Cambio de mentalidad empresarial. 

● Contenido: 

○ Diferencia entre "comprar basura" y "gestionar materias primas". 

○ Identificación de la cadena de valor: ¿Quién nos compra y qué exigencias 

ambientales tienen las grandes industrias? 

○ Evaluación de la bodega: Orden, aseo y señalización básica. 

● Actividad: Autodiagnóstico de "Imagen Corporativa Ambiental". 

Taller 2: Blindaje Legal y Normativo para Privados 

● Enfoque: Evitar multas y cierres en la localidad. 

● Contenido: 

○ Uso del suelo en Engativá (Zonas permitidas y restricciones). 

○ Certificado de Bomberos, Sayco y Acinpro, y Matrícula Mercantil. 

○ El Registro de Generadores de Residuos y el cumplimiento ante la Secretaría de 

Ambiente. 

● Actividad: Revisión de la "Carpeta Legal" de cada empresa. 

Taller 3: Gestión de Calidad y Estándares de Compra 



   

 

● Enfoque: Maximizar la ganancia mediante la pureza del material. 

● Contenido: 

○ Fichas técnicas de materiales: ¿Qué hace que un plástico o un metal valga 

más? 

○ Identificación de contaminantes (materiales que "dañan" el lote). 

○ Técnicas de compactación y almacenamiento eficiente para optimizar espacio. 

● Actividad: Laboratorio de pesaje y clasificación de materiales de difícil rotación. 

Taller 4: Seguridad Operativa y Humana (SST) 

● Enfoque: Proteger al trabajador y al reciclador aliado. 

● Contenido: 

○ Riesgos en bodegas: Incendios (material inflamable), cortes y atropellamientos. 

○ Protocolos de carga y descarga segura en vía pública (evitar comparendos de 

tránsito). 

○ Salud ocupacional básica para el reciclador de oficio: Vacunación y postura. 

● Actividad: Diseño de un plan de emergencia básico para el depósito. 

Taller 5: Manejo de Residuos "Problema" (RESPEL y Especiales) 

● Enfoque: No recibir materiales que traigan sanciones legales. 

● Contenido: 

○ ¿Por qué no comprar luminarias, pilas o aceites sin autorización? 

○ Cómo gestionar el "rechazo" (lo que llega al depósito pero no sirve). 

○ Convenios con gestores autorizados para residuos peligrosos en Bogotá. 

● Actividad: Simulación de recepción de material: "¿Lo compro o no lo compro?". 

Taller 6: Eficiencia de recursos y control de costos 

● Enfoque: Gastar menos para ganar más. 

● Contenido: 

○ Consumo de energía en prensas y luminarias: ¿Cómo bajar el recibo? 

○ Mantenimiento preventivo de básculas y maquinaria (evitar pérdidas por mal 

pesaje). 

○ Optimización de rutas de recolección/entrega para ahorrar combustible. 

● Actividad: Ejercicio de cálculo de "costos ocultos" en la operación diaria. 

Taller 7: Convivencia y control de impactos urbanos 

● Enfoque: Evitar quejas de los vecinos de Engativá. 

● Contenido: 

○ Control de ruido (especialmente en depósitos de metales). 

○ Gestión de olores y control de plagas (roedores e insectos). 

○ Estética de la fachada y manejo del espacio público (no invadir andenes). 

● Actividad: Creación del "Decálogo de Buena Vecindad del Depósito". 



   

 

Taller 8: Lealtad y formalización del reciclador de oficio 

● Enfoque: Fortalecer el suministro constante de material. 

● Contenido: 

○ Modelos de fidelización: ¿Cómo hacer que el reciclador siempre te venda a ti? 

○ Transparencia en el precio y el peso (ética comercial). 

○ Apoyo a la formalización: El depósito como aliado del reciclador ante la ley. 

● Actividad: Taller de "Negociación Ganar-Ganar" entre dueño de bodega y reciclador. 

Taller 9: Economía Circular y Nuevos Mercados 

● Enfoque: Escalar el negocio. 

● Contenido: 

○ Venta directa a transformadores vs. intermediarios. 

○ Certificados de aprovechamiento: ¿Cómo el depósito puede emitir "bonos de 

reciclaje"? 

○ Tendencias mundiales: Plásticos de un solo uso y nuevas normativas de 

empaques. 

● Actividad: Mapeo de clientes industriales potenciales para los depósitos. 

Taller 10: Auditoría de Mejora Continua (Hacia el Sello Ambiental 

● Enfoque: Preparación final para estándares de excelencia. 

● Contenido: 

○ Indicadores de gestión: ¿Cuánto reciclamos y cuánto mejoramos el entorno? 

○ Documentación de procesos (Hojas de vida de maquinaria, registros de 

capacitación). 

○ Plan de acción a 1 año: El camino para postularse al PREAD o certificaciones 

ISO. 

● Actividad: "Simulacro de Inspección": Evaluación cruzada entre las 10 empresas. 

 

Objetivo: Proveer herramientas básicas para que las participantes de la iniciativa puedan 

desarrollarla de la mejor manera posible, y lograr buscar un sello ambiental que certifique buenas 

prácticas en separación en la fuente 

Contenido del kit para empresas 

● Bolsa de mercado con mensajes de separación en la fuente 

● Camiseta con mensajes de separación en la fuente. 

● Imán con mensaje de separación en la fuente 

● Señalética de participación.  



   

 

● Refrigerios (Estación de café y galletas sujeto a presupuesto) 

 

Elementos requeridos para el desarrollo de la iniciativa 

2 talleristas Encargados de capacitar y sensibilizar a la comunidad inscrita en la convocatoria 

● Perfil: profesional o técnico en áreas ambientales, Ingeniería ambiental, Gestión 

ambiental ecología o carreras afines 

Se deberá tener a disposición el lugar para dictar las capacitaciones, junto con el material para 

desarrollar dicha actividad como: 

● Video BEAM 

● Tableros, marcadores 

● Computador 

● papelería (Hojas, Cinta, Cosedora, etc) 

● Animación sociocultural 

● Se debe cumplir con un mínimo de 10 talles de capacitación. 

 
COMPONENTE DE PROCEDAS                                                         

Meta 2026: Implementar 4 procesos comunitarios de educación ambiental que promuevan la conservación 

de la biodiversidad del agua.  

Línea de inversión: Protección del ambiente y resiliencia al cambio climático.  

Componente del gasto: Proyecto: 2363 del Programa 25. “Aumento de la resiliencia climática y 

reducción de la vulnerabilidad”. 

Sector: Ambiente 

El proyecto 2363 “Caminos sostenibles en Engativá” pretende Implementar 4 procesos comunitarios de 

educación ambiental que promuevan la conservación de la biodiversidad y el agua. Conforme a lo anterior, 

en el marco de las propuestas ganadoras en los presupuestos participativos vigencia 2025: 

- 45024 - Educación Verde para el cambio. 

- 52185- Escuela Ambiental y Agroecológica de Engativá: Conservación de Biodiversidad en Bosques 

y Huertas. 

En el marco del ejercicio de la participación por la Comisión Ambiental Local (CAL), se estructura una 

propuesta integral de educación ambiental comunitaria orientada a la protección, restauración y apropiación 

social de los humedales presentes en la localidad, reconociendo estos ecosistemas como áreas estratégicas 

de especial importancia ecológica. 



   

 

La iniciativa responde a las líneas priorizadas por la instancia ambiental local y busca fortalecer las 

capacidades comunitarias para la conservación de los humedales mediante procesos pedagógicos, 

acciones prácticas en territorio y transferencia de conocimiento. 

En coherencia con los principios de transparencia, idoneidad y eficiencia en el uso de recursos públicos, la 

Alcaldía Local promoverá el fortalecimiento de colectivos, organizaciones y procesos ambientales 

comunitarios que acrediten experiencia verificable en educación ambiental en la localidad. Dicha experiencia 

deberá ser demostrada mediante certificaciones, constancias de ejecución de proyectos, publicaciones, 

registros audiovisuales u otros mecanismos válidos que evidencien trayectoria e impacto territorial. 

Los criterios de selección, evaluación y priorización de las organizaciones participantes serán definidos y 

aprobados en el Comité Técnico, garantizando objetividad, pertinencia técnica, enfoque diferencial, arraigo 

territorial y coherencia con el Plan Ambiental Local y demás instrumentos de planeación vigentes. 

De esta manera, la propuesta no solo impulsa procesos de educación ambiental enfocados en la 

conservación de humedales, sino que fortalece el tejido organizativo local, promueve la corresponsabilidad 

ciudadana y consolida una estrategia sostenible de gestión ambiental comunitaria. 

PROCEDA 1. 52185 - ESCUELA AMBIENTAL Y AGROECOLÓGICA DE ENGATIVÁ: 

CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN BOSQUES Y HUERTAS. 

La Escuela Ambiental y Agroecológica de Engativá es una iniciativa comunitaria que surge en el marco del ejercicio 
de Presupuestos Participativos de la localidad, como respuesta a la necesidad identificada por la ciudadanía de 
fortalecer los procesos de educación ambiental, apropiación del territorio y transición agroecológica en Engativá. 

La estrategia se desarrollará prioritariamente en el Bosque Urbano Bosques de Granada (UPZ 73) y, de manera 
complementaria, en huertas urbanas ubicadas en las UPZ 72 y 73, consolidando estos espacios como “Aulas Vivas 
Modelo”. 

Esta articulación territorial permitirá optimizar la implementación de los procesos pedagógicos, concentrando las 
actividades formativas en escenarios comunitarios estratégicos que funcionen como puntos de encuentro, escenarios 
demostrativos y verdaderos laboratorios territoriales para el aprendizaje práctico, la apropiación social del 
conocimiento y el fortalecimiento del tejido ambiental local. 

Los talleres deberán ser ejecutados máximo en diez semanas y deberán terminar antes del último mes de ejecución 
del contrato. 

El proyecto tiene como objetivo implementar un ciclo de talleres técnico-prácticos orientados al fortalecimiento de 
capacidades comunitarias en manejo agroecológico, educación ambiental y sostenibilidad urbana, promoviendo la 
transferencia de conocimientos en las siguientes temáticas: 
 
 



   

 

Mes Fase Actividad Descripción 

Técnica y 

Metodología 

Entregables 

Físicos (En sitio) 

y Documentales 

Medio de 

Verificación 

1 Suelos y 

Estructuras 

1. Diagnóstico 

y Diseño del 

Aula Viva 

Recorrido 

técnico para 

definir 

necesidades. 

Levantamiento 

de planos 

sencillos. 

Documental: 

Plano de 

distribución del 

BUBG 

Listas de 

asistencia, 

Registro 

fotográfico, 

Plano 

aprobado. 

1 Suelos y 

Estructuras 

2. Taller 

Práctico: 

Ingeniería del 

Compostaje 

Construcción 

participativa de 

una compostera 

modular en 

madera. 

Explicación 

técnica de 

aireación y 

mezcla. 

Físico: 1 

Compostera de 

madera 

inmunizada 

instalada. Insumo: 

Madera, tornillos, 

taladro. 

Documental: Guía 

rápida de 

compostaje 

(Borrador). 

Acta de 

entrega de la 

compostera 

instalada. 

Fotos de la 

construcción. 



   

 

2 Recurso 

Hídrico 

3. Taller 

Práctico: 

Cosecha de 

Agua y Riego 

Instalación de 

sistema de 

recolección de 

aguas lluvias y 

riego por 

goteo/gravedad 

para la zona de 

restauración. 

Físico: Tanque de 

almacenamiento y 

red de tubería 

instalada. Insumo: 

Tanque, PVC, 

mangueras, 

accesorios. 

Documental: 

Diagrama de 

conexión de riego 

(Borrador).,, 

Acta de 

entrega del 

sistema 

hidráulico 

funcionando. 

Prueba de 

flujo. 

2 Recurso 

Hídrico 

4. Jornada de 

Manejo de 

Suelos y 

Sustratos 

Práctica de 

preparación 

técnica de 

suelos, 

aplicación de 

cal/enmiendas y 

uso de 

herramientas 

mayores. 

Físico: Kit de 

Herramientas 

entregado (Palas, 

Carretilla, 

Azadones). 

Insumo: Bultos de 

tierra negra, cal, 

cascarilla. 

Acta de 

inventario de 

herramientas 

entregadas al 

EcoBosque. 

3 Biodiversidad y 

Señalética 

5. Taller de 

Taxonomía y 

Hotel de 

Insectos 

Identificación de 

especies del 

bosque. 

Construcción de 

refugios para 

fauna auxiliar 

(polinizadores) 

con madera y 

material 

reciclado. 

Físico: Estructuras 

de refugio para 

fauna (Hoteles de 

insectos). Insumo: 

Mallas, piñas, 

madera, cañas. 

Registro 

fotográfico de 

los refugios 

instalados. 



   

 

3 Biodiversidad y 

Señalética 

6. Taller de 

Señalética 

Técnica e 

Interpretativa 

Elaboración e 

instalación de 

letreros que 

expliquen las 

especies y los 

sistemas 

instalados 

(riego/compost) 

para visitantes 

futuros. 

Físico: Señalética 

instalada en 

madera/material 

duradero. Insumo: 

Pintura, barniz, 

postes, tableros. 

Fotos 

panorámicas 

con la 

señalética 

visible. 

4 Sistematización 

y Cierre 

7. 

Socialización 

de Memorias y 

Clausura 

Presentación de 

resultados. 

Entrega del 

paquete de 

"Memorias 

Técnicas" a los 

asistentes para 

que repliquen lo 

aprendido en 

sus 

casas/huertas. 

Documental: 

Compendio final de 

Guías/Memorias 

(PDF/Digital) 

entregado a la 

Alcaldía y 

comunidad. 

Logística: 

Certificados, 

sonido, refrigerio 

de cierre. 

Documento 

final de 

Memorias 

cargado en 

repositorio. 

Base de 

datos de 

certificados. 

NOTA: El operador deberá adelantar los permisos necesarios para la utilización del Bosque Urbano Bosques de 
Granada para el desarrollo del presente PROCEDA. 

Cada taller será documentado mediante la elaboración de guías y memorias Técnicas, concebidas como bienes 
públicos de conocimiento. Estos documentos permitirán que otras huertas urbanas, organizaciones ambientales y 
comunidades de la localidad puedan replicar de manera autónoma las tecnologías sociales y metodologías 
implementadas, garantizando sostenibilidad, transferencia de conocimiento y escalabilidad del modelo. 

Durante el desarrollo de cada taller se entregará un refrigerio como parte integral del desarrollo de las actividades y 
deben ser responsables con el medioambiente, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos de contratación 
sostenible. 

De esta manera, la iniciativa no solo fortalece un espacio ambiental estratégico de las UPZ 72 y UPZ 73, sino que 
materializa una propuesta ciudadana priorizada en Presupuestos Participativos, promoviendo gobernanza ambiental, 
participación incidente y construcción colectiva de soluciones locales sostenibles. 

Insumos de la iniciativa Escuela Ambiental Y Agroecológica De Engativá 

Para el cumplimiento de la iniciativa, el operador entregará recurso en especie para el adecuado desarrollo 



   

 

de los talleres plasmados en este componente. Dicho recurso se enfocará netamente en el buen desarrollo 

de las temáticas y preparaciones didácticas, teóricas y pragmáticas para el objeto del presente PROCEDA. 

El monto para el fortalecimiento será de $10’000.000. Posibles insumos/materiales para la ejecución de 

dicho proceda como se muestra en la siguiente tabla. 

Mes/Fase Actividad Insumos / Materiales Cantidad / Nota 

Mes 1 – Suelos y 

Estructuras 

Diagnóstico y Diseño 

del Aula Viva 

Papelería para levantamiento 

de planos 
Según necesidad 

Mes 1 – Suelos y 

Estructuras 

Taller de Ingeniería del 

Compostaje 
Madera, tornillos, taladro 

1 compostera modular 

instalada 

Mes 2 – Recurso 

Hídrico 

Cosecha de Agua y 

Riego 

Tanque de almacenamiento, 

tubería PVC, mangueras, 

accesorios 

Sistema de recolección de 

aguas lluvias + riego por 

goteo/gravedad 

Mes 2 – Recurso 

Hídrico 

Manejo de Suelos y 

Sustratos 

Bultos de tierra negra, cal, 

cascarilla 

Preparación técnica de 

suelos 

Mes 2 – Recurso 

Hídrico 

Manejo de Suelos y 

Sustratos (kit 

herramientas) 

Palas, carretilla, azadones 1 kit entregado al EcoBosque 

Mes 3 – 

Biodiversidad y 

Señalética 

Taxonomía y Hotel de 

Insectos 
Mallas, piñas, madera, cañas 

Estructuras de refugio 

(hoteles de insectos) 

Mes 3 – 

Biodiversidad y 

Señalética 

Señalética Técnica e 

Interpretativa 

Pintura, barniz, postes, 

tableros 
Señalética instalada en sitio 

Mes 4 – 

Sistematización y 

Cierre 

Socialización de 

Memorias y Clausura 

Certificados, sonido, refrigerio 

de cierre 

Compendio de 

guías/memorias (PDF/digital) 

Todo el proceso 
Fortalecimiento en 

especie 

Elementos según 3 

cotizaciones  

Monto: $10.000.000, 

aprobado por Comité Técnico 

 

El operador deberá adquirir dichos elementos con 3 cotizaciones las cuales dos las debe suministrar él 

mismo y una elaborada por los proponentes de la iniciativa. 

La viabilidad y aprobación de la propuesta estará a cargo del Comité Técnico, que evaluará cada opción 



   

 

considerando criterios de costo, calidad y coherencia técnica, con el fin de seleccionar la alternativa más 

pertinente para el desarrollo del proceso. 

El operador deberá garantizar la entrega efectiva de los elementos aprobados al espacio de los talleres, 

conforme al listado de requerimientos presentado y validado, asegurando el cumplimiento técnico, 

oportunidad en la distribución y trazabilidad del recurso en especie, soportando la entrega mediante acta y 

registro fotográfico. 

 

Convocatoria 

Convocatoria dirigida a líderes ambientales, huerteros de otras zonas y vecinos de las UPZ 72 y UPZ 73 

interesados en aprender técnicas para aplicarlas posteriormente en sus propios espacios. 

La difusión se realizará mediante redes sociales, grupos de WhatsApp comunitarios, emisoras locales, 

carteleras barriales y otros canales accesibles definidos en el componente de plan de medios. 

● El tiempo de convocatoria será de mínimo 2 a semanas. 

● El material publicitario será validado en comité técnico de seguimiento y deberá contar con el visto 

bueno de la oficina de prensa de la Alcaldía Local de Engativá. 

● El operador deberá documentar y evidenciar todo el proceso de convocatoria, incluyendo piezas, 

canales utilizados y resultados de alcance. 

Inscripciones 

Las inscripciones se llevarán a cabo de manera virtual mediante un formulario froms siguiendo estos 

lineamientos: 

 

● El operador deberá garantizar la inscripción de al menos 15 personas por taller, con 5 personas 

adicionales para mitigar posibles deserciones durante el proceso. 

● Las inscripciones presenciales se realizarán en los lugares donde se lleven a cabo las jornadas de 

socialización y sensibilización, así como en un punto físico definido en la Alcaldía Local. 

● El formulario de inscripción deberá recopilar, como mínimo, la siguiente información: 

○ Datos personales: nombre completo, tipo y número de documento, edad, sexo, género, nivel 

educativo, estrato, teléfono, correo, dirección. 

○ Ubicación territorial: UPZ, barrio 

○ Pertenencia a grupos poblacionales: etnia, discapacidad, víctima del conflicto armado, 

desplazamiento forzado, madre cabeza de hogar, entre otros enfoques diferenciales. 

○ Información sobre actividad económica (en caso de tenerla): nombre del emprendimiento o 

actividad, tiempo de operación, sector, principales clientes, presencia en redes sociales, si 

cuenta con local o trabaja desde casa, etc. 

○ Cualquier otro dato que se defina en el comité técnico de seguimiento. 



   

 

● El tiempo total de convocatoria e inscripción no podrá superar un (1) mes. 

● Se dará prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, mujeres 

desplazadas por la violencia, mujeres con discapacidad, rurales, mayores y jóvenes, de acuerdo 

con el enfoque poblacional-diferencial. 

Nota: El operador deberá tener en cuenta los plazos de validación de las piezas publicitarias por parte de la 

oficina de prensa de la Alcaldía Local de Engativá, los cuales pueden ser de hasta 15 días calendario. 

Requisitos de participación  

Para ser parte de la iniciativa “Escuela Ambiental y Agroecológica de Engativá”, las personas interesadas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Ser mayor de 14 años 

● Los menores de edad deberán tener autorización de acudiente 

● Residir en la localidad de Engativá (certificado de residencia) 

● Diligenciar completamente el formulario de inscripción con la información requerida. 

● Presentar documento de identidad válido. 

● Las demás que se consideren pertinentes 

El operador deberá entregar los siguientes productos e insumos durante y al finalizar la ejecución: 

Entregables 

Base de datos de 
participantes 

Formato Excel y planillas de registro con información consolidados (Nombre 
completo, tipo y número de documento, edad, UPZ, barrio, género, etnia, número 
de teléfono, correo electrónico, dirección, ocupación, estrato, nivel educativo, 
discapacidad (si aplica), enfoques diferenciales (madre cabeza de hogar, víctima 
del conflicto armado, desplazada, afrocolombiana, raizal, LGBTIQ+, etc.) 
Debe enviarse mensualmente al comité técnico. 

Evidencia de 
aprobación piezas 

Evidencia de aprobación por la oficina de prensa de las piezas publicitarias 
utilizadas y los logos institucionales empleados. 

Evidencia 
fotográfica 

Mínimo 10 fotográficas por cada sesión en medio digital, donde se evidencie la 
adecuada ejecución de estas. 

Planillas de 
asistencia 

Planillas debidamente diligenciadas en formatos aprobados bajo comité técnico. 

Soporte 
documental de 

entrega de 
insumos 

Formato aprobado bajo comité técnico en el que se evidencie material entregado 
en cada sesión y/o por participante con firma de recibido y evidencia fotográfica de 
la entrega. 

Planilla de 
entrega de 
refrigerios  

Planilla de entrega de refrigerio a cada participante. 

Otros 
Cualquier otro entregable adicional que defina el comité técnico o el equipo de 



   

 

supervisión durante la ejecución del proyecto. 

 

PROCEDA 2. “Guardianas Engativá: Red comunitaria de mujeres intérpretes del patrimonio cultural 

y natural.”  

El ciclo de capacitación propone un proceso de formación de tres meses dirigido a mujeres de 18 años en 

adelante, que contiene sesiones teórico-prácticas y recorridos interpretativos que vinculan la riqueza 

biológica y cultural de la Reserva Distrital de Humedal Jaboque con las estrategias de conectividad del 

humedal Juan Amarillo. A través de un enfoque participativo, las temáticas abordarán la identificación de las 

653 especies de biodiversidad local y los vestigios arqueológicos Muiscas, integrando de manera prioritaria 

la conservación del corredor polinizador como un eje articulador que fortalece la salud de estos ecosistemas 

urbanos. Este intercambio de saberes potenciará la capacidad de las participantes para diseñar materiales 

de comunicación visual, como guías de campo e infografías, transformando sus vivencias personales en 

herramientas de educación y sensibilización que aseguren la protección y apropiación social de estos 

cuerpos de agua críticos. Se llevará a cabo un ciclo de capacitación con una duración de 3 meses con una 

periodicidad de 1 clase semanal, es decir un total de 8 sesiones y 3 recorridos interpretativos. Las temáticas 

de las sesiones son las siguientes: 

Ciclo de Capacitación Guardianas Engativá:  

1. Taller sobre Estructura Ecológica Principal (EPP). “¡Conociendo el patrimonio natural de Engativá! 

(Teórico) 

2. Taller sobre Cultura ambiental. (Teórico) 

3. Taller sobre patrimonio arqueoastronómico: ¿Y el Jaboque siempre ha estado aquí? 

Reconstruyendo el pasado. (Teórico)  

4. Taller sobre fauna del humedal y ronda del río Bogotá. “Naturalistas” (Teórico - Práctico) 

5. Taller sobre aves del humedal y ronda de río Bogotá “Plumas, cantos y picos (Teórico - Práctico) 

6. Taller sobre flora del humedal y ronda del río Bogotá. “Expedición botánica Engativá” (Teórico - 

Práctico) 

7. Taller Recorriendo Senderos: Cómo hacer recorridos interpretativos. (Teórico - Práctico) 

8. Taller sobre ciencia ciudadana participativa. “Veo y escucho, ¿cómo comparto?”. (Teórico) 

9. Mapeo: Recorrido por la RDH Jaboque y RDH Juan Amarillo-Tibabuyes para identificar nodos de 

vegetación y realizar una siembra simbólica de especies melíferas (plantas que atraen 

polinizadores), permitiendo que las participantes creen "puntos de paso" que conecten el humedal 

con sus entornos cercanos. 

10. Recorrido: Ejercicio de observación directa y registro fotográfico de la interacción entre insectos y 

flores, cuyo objetivo es recolectar insumos reales para la creación de infografías y guías visuales 

que expliquen cómo funciona la red de polinización en el ecosistema. 

  



   

 

Recorridos interpretativos: Los recorridos interpretativos que se realizarán son los siguientes:  

• Navegación por el río Bogotá.  

• Recorrido interpretativo: tercio medio de la Reserva Distrital de Humedal Jaboque. 

• Recorrido interpretativo: Reserva Distrital de Humedal Juan Amarillo - Tibabuyes. 

• Recorrido interpretativo Ronda del río Bogotá. 

  

El ciclo de capacitación se llevará a cabo en el salón comunal de San José Obrero (gestionado por los 

proponentes) y en parques estratégicos aledaños a la Reserva Distrital de Humedal Jaboque y Juan amarillo 

– Tibabuyes, se requerirá el uso de equipos tecnológicos como computador y video beam para proyectar el 

material pedagógico. Las características del computador y video beam estan en el anexo en Excel  

No. Actividad 

Diligencia esta 

columna de 

acuerdo con la 

información 

relacionada en 

el ítem de fases 

o actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ciclo de 

capacitaciones 

“Guardianas 

Ingativa”. 

X  X  X    X  X  X    X  X              

2 Recorridos 

interpretativos 

“¡Conozcamos 

el patrimonio 

natural de la 

localidad!”. 

      X        X      X            

3 Cine Ambiental 

al Barrio. 

                      X  X  X      

4 Jornada de 

pega de piezas 

informativas 

“Los vecinos 

del Humedal 

Jaboque, Juan 

Amarillo y 

Ronda del Río 

Bogotá”.  

                             

X 

  



   

 

5 Entrega 

informe final.  

                              X 

Nota: El operador garantizará las adecuaciones necesarias en el corredor de polinizadores presentes en los 

humedales Jaboque y Juan Amarillo, garantizando el adecuado servicio ecosistémico que bridan estos 

corredores. 

Insumos del PROCEDA Guardianas Engativá: Red comunitaria de mujeres intérpretes del patrimonio 

cultural y natural 

Para el cumplimiento de la iniciativa, el operador entregará recurso en especie para el adecuado desarrollo 

de los talleres plasmados en este componente. Dicho recurso se enfocará netamente en el buen desarrollo 

de las temáticas y preparaciones didácticas, teóricas y pragmáticas para el objeto del presente PROCEDA. 

El monto para el fortalecimiento será de $24’000.000. 

Insumos estimados — Mantenimiento del Corredor Polinizador (Humedales Jaboque y Juan Amarillo) 

Ítem Materiales y/o insumos Descripción técnica 
Cantidad 

estimada 

Unidad de 

medida 

1 
Material vegetal 

melífero nativo 

Especies herbáceas y arbustivas atractores de 

polinizadores, adaptadas a condiciones de 

humedal (ronda hídrica) 

150 Unidades 

2 
Sustrato vegetal 

enriquecido 

Mezcla 40% arena, 30% compost, 30% tierra 

vegetal, para acondicionamiento de puntos de 

siembra 

3 m³ 

3 Mulch orgánico 
Cobertura vegetal superficial, espesor 5 cm, para 

retención de humedad y control de arvenses 
50 m² 

4 
Herramienta manual 

(pala, azadón, pica) 

Para apertura de sitios de plantación y remoción 

superficial de suelo 
1 Juego 

5 
Riego de 

establecimiento 
Riego dirigido inicial post-plantación, primer mes 4 Ciclos 

6 
Estacas/tutores de 

guadua 

Estabilización de individuos de porte medio en 

zonas de ronda 
30 Unidades 

7 
Señalética informativa 

del corredor 

Piezas interpretativas en material duradero 

(madera/PVC), indicando función ecosistémica del 

corredor 

4 Unidades 



   

 

8 
Elementos de 

bioseguridad 

Guantes, gafas de protección para jornadas de 

siembra/mantenimiento 
1 

Kit por 

cuadrilla 

9 
Bolsas para residuos 

vegetales 
Recolección de material de poda/deshierbe 1 

Paquete x 

50 

10 
Registro fotográfico y 

ficha de seguimiento 

Soporte documental antes/durante/después de la 

intervención 
1 Global 

 

Nota técnica: las cantidades y especies aquí propuestas son estimaciones asumidas para efectos de 

dimensionamiento presupuestal preliminar. Bajo esta consigna las actividades e insumos finales serán 

aprobadas por comité técnico. 

El operador deberá adquirir dichos elementos con 3 cotizaciones las cuales dos las debe suministrar él 

mismo y una elaborada por los proponentes de la iniciativa. 

La viabilidad y aprobación de la propuesta estará a cargo del Comité Técnico, que evaluará cada opción 

considerando criterios de costo, calidad y coherencia técnica, con el fin de seleccionar la alternativa más 

pertinente para el desarrollo del proceso. 

El operador deberá garantizar la entrega efectiva de los elementos aprobados al espacio de los talleres, 

conforme al listado de requerimientos presentado y validado, asegurando el cumplimiento técnico, 

oportunidad en la distribución y trazabilidad del recurso en especie, soportando la entrega mediante acta y 

registro fotográfico. 

- PROCEDA 3. 45024 - Educación Verde para el cambio. 

El presente proceso comunitario tiene como propósito fortalecer las competencias ambientales de la 

comunidad de Engativá mediante la sensibilización, capacitación e implementación demostrativa de 

sistemas básicos de captación y filtración de aguas lluvias, promoviendo el uso eficiente y no potable del 

recurso hídrico en actividades como riego de zonas verdes, mantenimiento de huertas urbanas y limpieza 

de áreas comunes. De manera complementaria, se busca generar apropiación comunitaria sobre la 

importancia de reducir los sólidos suspendidos que alcanzan el sistema pluvial, fomentar la replicabilidad de 

tecnologías de bajo costo en el entorno domiciliario y comunitario, y consolidar procesos participativos que 

contribuyan al cumplimiento de la Meta 2363 del Plan de Desarrollo Local. 

Se realizarán sesiones presenciales teórico-practicas abordando contenidos relacionados con el contexto 

ambiental local, la problemática hídrica, la importancia de los ecosistemas urbanos y la relación entre 

escorrentía y material suspendido. Se explicarán principios básicos de captación de aguas lluvias, 

incluyendo superficies aptas, conducción, almacenamiento y dispositivos de primeras lluvias. 

De manera práctica, se enseñará la construcción de un filtro granular por gravedad compuesto por capas de 



   

 

grava gruesa, grava media y arena lavada, incorporando un sistema de purga para mantenimiento 

preventivo. Se explicarán los principios de sedimentación y filtración, así como las limitaciones sanitarias del 

sistema, aclarando que el agua tratada mediante este mecanismo no es apta para consumo humano y su 

uso se restringe a actividades no potables. 

Durante las sesiones prácticas, los participantes participarán activamente en el armado del sistema 

demostrativo, realizarán comparaciones visuales de turbidez y comprenderán los requerimientos de 

mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento adecuado. 

 

Implementación Demostrativa 

Como parte del proceso, se instalará un sistema demostrativo en el espacio comunitario definido. Este 

incluirá conducción básica en tubería PVC, tanque de almacenamiento con capacidad mínima de 1000 litros, 

filtro granular en recipiente de 200 litros y sistema de rebose de seguridad. El sistema tendrá carácter 

pedagógico y será entregado formalmente al espacio beneficiario, acompañado de un manual ilustrado de 

operación y mantenimiento. 

Insumos y Dotaciones 

Para el desarrollo del PROCEDA se contemplan insumos tales como recipiente plástico para filtro, material 

granular (arena lavada, grava gruesa y media), tubería PVC, tanque de almacenamiento, elementos de 

conexión y material pedagógico impreso. Asimismo, se podrá contemplar la entrega de material didáctico 

básico a los asistentes para reforzar el proceso formativo y facilitar la replicabilidad. 

Indicadores de Resultado 

Se proyecta capacitar como mínimo a doscientas (300) personas, instalar (4) sistema demostrativo funcional, 

entregar material pedagógico al 100% de los participantes y garantizar el cumplimiento del 100% de los 

reportes mensuales al Comité Técnico de Seguimiento. Se buscará además que al menos el 40% de los 

participantes manifieste intención de replicar el sistema en su entorno. 

Seguimiento y Cierre 

El desarrollo del PROCEDA será objeto de seguimiento mensual por parte del Comité Técnico, instancia 

encargada de revisar avances, validar cronogramas y verificar cumplimiento de metas. Al finalizar el proceso, 

el operador presentará un informe técnico y social consolidado, incluyendo registro fotográfico, análisis de 

participación, evaluación de resultados y acta de entrega del sistema demostrativo. 

El cierre incluirá la socialización de resultados ante las instancias correspondientes y la sistematización de 

lecciones aprendidas, con el fin de fortalecer futuras iniciativas en el marco de la Meta 2363. 

SESIONES  

Módulo 1 – Contexto ambiental e hídrico Problemática del recurso hídrico. 

Cambio climático. 



   

 

local 

 

Impacto de sólidos suspendidos. 

 

Módulo 2 – Captación de aguas lluvias 

 

Superficies aptas. 

Conducción y almacenamiento. 

Dispositivo de primeras lluvias. 

 

Módulo 3 – Filtro básico de remoción de 

material suspendido 

 

Principios de sedimentación. 

Capas filtrantes: Grava gruesa, Grava media, Arena 

lavada. 

Sistema de purga. 

Mantenimiento preventivo. 

 

Módulo 4 – Usos permitidos y 

restricciones 

 

Uso en riego y limpieza. 

No apto para consumo humano. 

Frecuencia de limpieza del sistema. 

 

Modulo 5. Implementación Demostrativa 

 

Se instalará  (4) sistemas demostrativos que incluirá: 

• Conducción básica en PVC. 

• Tanque almacenamiento mínimo 1000 L. 

• Filtro granular en recipiente de 200 L. 

• Válvula de purga. 

• Sistema de rebose. 

El sistema tendrá carácter pedagógico y será entregado al 

espacio comunitario definido. 

 

Modulo 6. Actividades Prácticas 

Territoriales 

 

Armado participativo del filtro. 

Comparación visual de turbidez antes y después. 

Simulación de mantenimiento. 

Ejercicio de cálculo básico de captación anual. 

 

7. Insumos Y Especificaciones Técnicas Mínimas 

El operador deberá suministrar la totalidad de los materiales requeridos para la implementación del sistema 

demostrativo y el desarrollo del componente formativo, garantizando que los insumos sean nuevos, en 



   

 

óptimas condiciones y cumplan estándares de calidad comercial y resistencia mecánica adecuados para 

uso hidráulico no presurizado. 

Los materiales deberán ser adquiridos en establecimientos legalmente constituidos y contar con respaldo 

comercial. No se aceptarán elementos reutilizados, deteriorados o que comprometan la estabilidad del 

sistema. 

 

7.1 Insumos para el Sistema Demostrativo de Captación y Filtración 

Tabla 7. Especificaciones Técnicas del Sistema 

Ítem Elemento Especificación Técnica Mínima Unidad 
Cantidad 

Mínima 

1 
Tanque de 

almacenamiento 

Polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad 

mínima 1000 L, tapa hermética, salida inferior de 

1” 

Unidad 4 

2 
Recipiente para 

filtro 

Tambor plástico grado industrial, capacidad 200 L, 

espesor mínimo 3 mm 
Unidad 14 

3 Arena lavada 
Arena silícea lavada, libre de materia orgánica, 

granulometría fina 0.2–0.5 mm 
m³ 1 

4 Grava media 
Granulometría aproximada 10–20 mm, material 

limpio y lavado 
m³ 0.8 

5 Grava gruesa Granulometría 20–40 mm, material limpio y lavado m³ 0.8 

6 Tubería PVC 
PVC sanitario o hidráulico diámetro 2” y 1”, presión 

mínima RDE 26 o equivalente 

Metro 

lineal 
60 ml 

7 Accesorios PVC 
Codos, uniones, adaptadores macho/hembra, tees 

y reducciones 
Kit 4 

8 
Válvula de 

purga 
Válvula esférica PVC 1” con registro inferior Unidad 4 

9 
Sistema de 

rebose 
Tubería PVC 2” con salida controlada a drenaje Sistema 4 

10 
Malla o geotextil 

separador 
Geotextil no tejido 150–200 g/m² m² 4 

 



   

 

7.2 Especificaciones Técnicas del Filtro Granular 

El filtro deberá instalarse bajo el siguiente orden estructural interno: 

• Capa inferior: grava gruesa (espesor mínimo 15 cm). 

• Capa intermedia: grava media (espesor mínimo 15 cm). 

• Capa superior: arena lavada (espesor mínimo 30 cm). 

• Malla o geotextil separador entre capas para evitar migración de finos. 

• Válvula inferior para purga y limpieza periódica. 

El diseño deberá permitir mantenimiento preventivo cada tres (3) meses o cuando se observe disminución 

del caudal. 

7.3 Insumos Pedagógicos y Logísticos 

Tabla 8. Material Pedagógico 

Ítem Elemento Especificación Unidad Cantidad 

1 
Manual técnico 

ilustrado 

Impreso a color, mínimo 12 páginas, papel 

bond 75 g 
Unidad ≥ 300 

2 Cartillas didácticas 
Contenido práctico de captación y 

filtración 
Unidad ≥ 300 

3 Kit demostrativo 
Muestras físicas de grava y arena en 

envases transparentes 
Kit 1 

4 Material audiovisual Presentación digital en formato editable Archivo 1 

5 
Elementos de 

bioseguridad 

Guantes industriales y gafas de protección 

para práctica 
Kit 

Según 

necesidad 

 

7.4 Herramientas Requeridas para Instalación 

Tabla 9. Herramientas Técnicas 

Herramienta Uso 

Taladro eléctrico Perforación de recipientes 

Sierra manual o cortadora PVC Corte de tubería 

Llave grifa Ajuste de accesorios 



   

 

Nivel manual Verificación de estabilidad 

Silicona o sellante hidráulico Sellado de uniones 

Estas herramientas podrán ser propiedad del operador y no constituyen elemento de entrega. 

 

 

7.5 Condiciones Técnicas Obligatorias 

1. El sistema deberá garantizar estabilidad estructural y estanqueidad en todas sus conexiones. 

2. No se permitirá el uso del agua filtrada para consumo humano. 

3. El operador deberá realizar prueba de funcionamiento antes de la entrega formal. 

4. Se deberá entregar instructivo de mantenimiento con periodicidad recomendada. 

5. El sistema deberá quedar instalado en superficie firme y nivelada. 

9. Indicadores de Resultado 

Indicador Meta 

Personas capacitadas ≥ 200 

Sistema demostrativo instalado 1 

Manuales entregados 100% asistentes 

Reportes mensuales entregados 100% 

Participantes que manifiestan intención de replicar ≥ 40% 

 

Para la actividad de recuperación de espacio se les entregará un refrigerio, el cual Contienen: 

• Una (1) Bebida a base de fruta natural (jugo/néctar) 200 ml. 

• Una (1) Fruta entera de temporada en estado óptimo de madurez (ej: manzana, pera, 

banano, granadilla de aprox. 120 - 150 gramos).  

• Un (1) pastel de hojaldre con relleno de carne/pollo/queso, mínimo de 100 g. 

 

PROCEDA 4. Fortalecimiento a colectivos ambientales de la localidad de Engativá 

Para llevar a cabo este PROCEDA, se realizará un apoyo técnico, operativo y logísticamente a 10 colectivos 



   

 

ambientales, mesas ambientales, sistemas o procesos territoriales que promuevan acciones ambientales, 

cultura y educación ambiental en la localidad. Cada una se le hará un fortalecimiento de recurso en especie 

de $10’000.001 m/cte. 

Previa la ejecución del fortalecimiento, durante la convocatoria de presentación, el operador deberá realizar 

visita al colectivo interesado en el que adelantará un diagnóstico sobre su trabajo ambiental en el territorio, 

con el propósito de tener un primer mapeo de los colectivos interesados en recibir el fortalecimiento. 

Convocatoria 

Para la ejecución, se llevará a cabo un proceso de convocatoria en el que los grupos interesados (colectivos 

ambientales, mesas ambientales, sistemas o procesos territoriales que promuevan acciones ambientales, 

cultura y educación ambiental) deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Demostrar trabajo en acciones ambientales en la localidad de Engativá con mínimo 3 años de 

experiencia 

• Haber recibido la visita de diagnóstico por parte del operador 

• Diligenciar los formatos establecidos para tal fin, previamente avalados por la oficina de prensa de 

la alcaldía y del Comité Técnico 

De los formatos establecidos 

Los formatos que el operador deberá realizar con especificaciones mínimas serán los siguientes: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES 

Formato de diagnóstico de organizaciones • Nombre de la organización 

• Ubicación: UPZ, barrio, dirección, 
coordenadas 

• Temas ambientales que trabajan 

• Impactos ambientales y sociales que 
generan 

• Cantidad de participantes 

Modelo carta de presentación • Fecha de radicación 

• Dirigida al Fondo de Desarrollo Local de 
Engativá 

• Identificarse los integrantes de la 
organización con número de documento 

• Nombre del colectivo y sus actividades 
para fortalecimiento 

• Declaración juramentada que conocen la 
legislación que rige el uso de los bienes y 
recursos públicos 

• Declaración que el valor de la propuesta 
se mantendrá inalterada durante el 



   

 

desarrollo del fortalecimiento 

• Declaración de que las cantidades y 
recursos técnicos presentados se 
destinarán única y exclusivamente para la 
organización y el desarrollo de las 
acciones ambientales 

• Declaración que conoce los requisitos 
para poder acceder al fortalecimiento 

• Enunciar los anexos de la propuesta, 
incluyendo copias de documentos de 
identificación del coordinador y de los 
integrantes 

• Firma del coordinador o representante 
legal de la organización, dirección, 
teléfono de contacto, Documento de 
identificación y correo electrónico de 
notificación 

Formato de presentación de la propuesta • Nombre de la organización 

• Localización de la organización: UPZ, 
barrio, comunidad 

• Temas ambientales que trabajan en la 
organización 

• Descripción de la problemática ambiental 
en el que abarca la organización 

• Justificación del fortalecimiento 

• Antecedentes: describir el trabajo que ha 
desarrollado el colectivo en la localidad 
(mínimo 3 años de trabajo) 

• Alcance: describir a qué sector impactará, 
mencionando barrio, UPZ y comunidad 

• Metodología: describir cómo es la 
metodología que trabaja el colectivo 

• Listado de fortalecimiento: adjuntar 
cotización del recurso teniendo en cuenta 
ítem con sus especificaciones técnicas, 
unidad de medida, cantidad, valor unitario 
y valor total, adjuntando evidencia 
fotográfica o imagen del recurso 

 

Formato de evaluación de la propuesta • Estructura de presentación del formato 

• Coherencia de la carta y del formato de 
presentación 

• Importancia e impacto a la localidad 

• Pertinencia de los temas ambientales 
Los demás que defina el comité, en todo caso será 



   

 

evaluado sobre 100 

 

El operador deberá habilitar un medio electrónico de recepción de las propuestas, sea formulario o correo 

electrónico que irá consigo de la difusión de la convocatoria. La selección de los beneficiarios ganadores 

estará a cargo del comité técnico, cumpliendo a cabalidad el formato de evaluación. Si se presentare empate, 

los criterios de desempate será la organización que demuestre mayor tiempo de trabajo ambiental en la 

localidad. 

Las organizaciones que sean seleccionadas deberán remitir un video que no supere los 5 minutos del uso 

del fortalecimiento en las actividades que desempeñen cada una en el territorio, demostrando así una 

mejoría en el desempeño de sus procesos territoriales ambientales. En todo el caso, el operador deberá 

garantizar la entrega de los videos al comité un mes antes de la finalización de la ejecución contractual. 

 

3.7 ÍTEMS NO PREVISTOS 

En el evento en que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá requiera, durante la ejecución del 

contrato, el suministro de un bien y/o servicio no previsto en el estudio de mercado y sea necesario 

para adelantar la gestión de la administración local, de acuerdo con el objeto del contrato, se aplicará 

el siguiente procedimiento: 

EL CONTRATISTA, a solicitud del Apoyo a la Supervisión del contrato, cotizará el elemento o 

producto requerido, tal como se establece en el estudio previo, en un término no superior a 

veinticuatro (24) horas hábiles, detallando especificaciones, características, valor unitario y plazo de 

entrega, mediante acta de reunión con el apoyo a la supervisión, se aprobarán los ítems, previo 

análisis de los precios ofertados, dichos bienes si se requieren de forma permanente se incluirán en 

el catálogo de ítems. 

El procedimiento para seguir será el siguiente: 

• El Contratante solicitará de manera escrita al contratista la necesidad de suministrar un 

elemento o un servicio no previsto en el estudio de mercado. 

• La entidad entregará mínimo dos cotizaciones diferentes y una se recibirá de parte del 

contratista para adelantar el estudio comparativo. 

• El contratista a solicitud del supervisor del contrato suministrará información de los 

elementos solicitados, detallando: especificaciones, cantidad y valor unitario. 

• El contratante realizará un estudio comparativo y verificará el precio del menor valor del 

mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor de la menor cotización 

establecido, éste deberá adoptar el menor valor obtenido en el estudio de mercado realizado por la 



   

 

Entidad. 

• Para lo anterior, el supervisor o apoyo a la supervisión elaborará un cuadro comparativo de 

precios y calidad en un plazo máximo de dos (2) días hábiles y en comité técnico con el contratista 

se establecerá el valor a tener en cuenta para el suministro del bien o servicio. 

3.8 ENTRADAS Y SALIDA DE ALMACÉN 

Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o 

de inversión, en el momento de su adquisición y llegada al almacén se les deberá dar el respectivo 

ingreso (SI APLICA), en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de 

compra. La revisión de las especificaciones técnicas y los valores están a cargo del supervisor del 

contrato. Los formatos para tal fin, serán los que se encuentran en el aplicativo MATIZ de la 

Secretaría de Gobierno, y serán aportados al contratista por el apoyo a la supervisión de la entidad. 

 

Todos los ingresos de bienes al almacén se deben realizar dentro de los tiempos contractuales 

establecidos; esto es, durante la vigencia del contrato. En el caso en que no se realice el ingreso de 

almacén en dichos términos, el Alcalde Local,  junto con el apoyo a la supervisión designado, 

deberán remitir a través del Aplicativo de Gestión Documental, un memorando detallado, dirigido al 

profesional de almacén, en donde se explique los pormenores que suscitaron tal situación, 

solicitando, por ende, el ingreso extemporáneo al almacén 

3.9 COMPONENTE AMBIENTAL 

Buenas prácticas ambientales. El proponente suscribirá el documento COMPROMISO AMBIENTAL, 

donde expresa ajustarse a los criterios enumerados en la Guía de Contratación Sostenible de la 

Secretaría Distrital de Gobierno o la que haga sus veces y los lineamientos de Compras Públicas 

Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y soportar las evidencias 

establecidas por la normativa ambiental aplicable al desarrollo del objeto contractual. (Anexo). 

El operador del contrato deberá tener en cuenta que para cada una de las actividades llevadas a 

cabo deberá realizar la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos generados del desarrollo 

de la actividad cumpliendo con la  

normatividad vigente y deberá propender por la entrega de los escenarios y/o espacios recreo-

deportivos en condiciones óptimas de limpieza. 

El operador deberá tener en cuenta que, para la entrega de refrigerios, productos y/o insumos de 

debe utilizar materiales reciclables para el embalaje o empacado, evitando el uso de poliestileno 

expandido (lcopor), en cumplimiento a la Ley 2232 de 2022. 



   

 

Para la entrega de refrigerios el operador deberá contemplar las condiciones dispuestas en la Ley 

9 de 1979, Resolución 5109 de 2005, Decretos Nacional 539 de 2014 y demás normas sanitarias 

vigentes. 

El operador deberá disponer de contenedores para la recolección de los residuos, sobrantes y 

basuras permitiendo la clasificación por tipo de residuos según normatividad vigente y hacer el 

adecuado manejo de los residuos. Lo anterior, en caso de ser necesario según tipo de actividad a 

desarrollar. 

En caso de utilizar productos de papel, impresiones en papel, servilletas, toallas de manos, entre 

otros, estos deben ser fabricados con: residuos agroindustriales, papel reciclado, o madera 

proveniente de fuentes forestales sostenibles y/o productos amigables con el ambiente. 

 

El operador deberá garantizar que el personal se preste el servicio a su nombre, cuente con la edad 

Mínima para trabajar, así como también no promoverá el trabajo infantil. 

El operador del contrato deberá garantizar que el personal que presta el servicio a su nombre se 

encuentre afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo. 

Para el siguiente proceso, corresponde dar cumplimiento a las fichas de contratación sostenible No 

9, No 10, No 17, No 23, No 26 relacionadas a continuación: 

• Ficha No. 9. Impresión de folletos y publicaciones. 

• Ficha No. 10. Servicio de transporte. 

• Ficha No.17. Servicios integrales técnicos, operativos y logísticos para la realización de las          

actividades de bienestar. (Capacitaciones, eventos, talleres, entre otros). 

• Ficha - 23 Servicio de logística / catering (elaborar y/o servir bebidas y alimentos en un 

evento)  

• Ficha - 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria 

3.10 PLAN DE MEDIOS 

Plan de Medios para Procesos Contractuales 

Fondo de Desarrollo Local de Engativá 

Objetivo General 



   

 

Implementar una estrategia multicanal de comunicación que asegure que la comunidad: 

• Conozca los proyectos financiados por la Alcaldía Local. 

• Pueda inscribirse y participar activamente en actividades, ferias y convocatorias. 

• Se fortalezca la transparencia, confianza y control social. 

Alcance del Plan 

Este plan aplica a todos los contratos con componente público, incluyendo: 

• Convocatorias ciudadanas 

• Ferias, encuentros, actividades pedagógicas 

• Entregas de dotaciones o ayudas 

• Jornadas comunitarias y eventos de promoción institucional 

Lineamientos Clave 

1. Es obligatorio incluir Plan de Medios en los contratos con componente público. 

2. Al menos el 50% del presupuesto destinado al Plan de Medios debe ser invertido en medios 

locales y comunitarios. 

3. Todas las piezas de comunicación deben contar con el visto bueno del equipo de 

Comunicaciones y Prensa del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. 

4. Se debe cumplir estrictamente con el Manual de Marca de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. 

5. Los diseños deben realizarse con herramientas profesionales de diseño gráfico. No se 

aceptan presentaciones en PowerPoint o herramientas no profesionales. 

6. El contratista debe contemplar tres (3) días hábiles para la revisión de piezas gráficas y 

cinco (5) días hábiles para la revisión productos audiovisuales (videos, audios) por parte del equipo 

de Comunicaciones y Prensa. 

7. El informe final debe entregarse en una carpeta de Google Drive con acceso abierto al 

supervisor, e incluir toda la evidencia gráfica, reportes de interacción y certificación de aprobaciones. 

Canales y Acciones 



   

 

Canal Acción Específica 

Volantes Distribución física en territorio 

Afiches Carteleras en espacios institucionales 

Redes sociales Publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok 

Influencers Campañas con creadores de contenido local (previa aprobación) 

Radios comunitarias Cuñas de 30 seg., entrevistas 

Perifoneo Móvil en barrios priorizados 

Prensa local Pautas en medios impresos y digitales 

WhatsApp Difusión por líderes sociales y sectoriales (poner como canal, mensajería de texto 

y en la descripción poner que puede ser por WhatsApp o mensajes de texto) 

Boletines/correos Comunicación institucional a bases de datos 

Nota: No se requiere el uso de todos los canales listados. Para cada proceso se deberá verificar 

cuáles acciones son necesarias o pertinentes según el tipo de actividad o público objetivo. 

Enfoque Digital 

Redes Sociales Obligatorias: 

• Facebook 

• Instagram 

• X 

• TikTok 

Reporte obligatorio de redes sociales: 

• Número de visualizaciones 

• Interacciones (likes, compartidos, comentarios) 

• Alcance total por publicación 

• Fecha y plataforma utilizada 



   

 

• Estos datos deben corresponder exactamente al periodo de la pauta contratada. Si la pauta 

fue de 15 días, el reporte cubre solo ese lapso. 

Contenido mínimo en piezas de comunicación 

• Nombre del proyecto y su objetivo 

• Público objetivo 

• Fechas y lugar de inscripción o evento 

• Enlace QR o canal de contacto 

• Número de contrato 

• Logos institucionales autorizados 

Informe Final del Plan de Medios 

Debe ser entregado en una carpeta de Google Drive e incluir: 

• Piezas gráficas y audiovisuales producidas. 

• Evidencias (fotografías, enlaces, capturas, certificados). 

• Registro de publicaciones en medios locales. 

• Reporte detallado de redes sociales. 

• Registro del uso del 50% del presupuesto del plan en medios locales, alternativos y 

comunitarios. 

• Certificación (correo, acta u otro) del visto bueno del equipo de Comunicaciones y Prensa. 

Informe de productos y pauta: 

Advertencia 

La no ejecución del Plan de Medios o la publicación de piezas sin aprobación: 

• Será motivo de observación en la supervisión contractual. 

• Puede impactar negativamente el cumplimiento del objeto contractual. 

• Debilita la legitimidad institucional y la transparencia. 



   

 

Cierre 

El Plan de Medios no es sólo una exigencia contractual: es una herramienta esencial para fomentar 

la participación ciudadana, fortalecer el control social y generar confianza institucional. 

Toda estrategia debe ser clara, profesional y dirigida a fortalecer el vínculo con la comunidad. 

Nota: El contratista deberá presentar un estudio de mercado soportado en tres (3) cotizaciones 

válidas para cada uno de los ítems a contratar en el marco del plan de medios, incluyendo plegables, 

pendones, afiches, cuñas radiales, productos audiovisuales, piezas gráficas y demás elementos de 

divulgación requeridos. Dichas cotizaciones deberán estar expedidas de conformidad con la 

normatividad jurídica y tributaria vigente, garantizar la comparación objetiva de precios reales de 

mercado y corresponder a proveedores idóneos y activos. De igual manera, el diseño, producción y 

publicación de las piezas comunicativas deberán ser revisados y contar con el aval expreso de la 

Oficina de Prensa del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, asegurando que cumplan con el 

Manual de Imagen Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, los lineamientos estratégicos 

de comunicación y los criterios de difusión definidos por la entidad. 
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