



LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

CERTIFICA

Que el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR**, se encuentra viabilizado en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

El presente proyecto novecientos trece millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y dos centavos m/cte (\$913.699.269,42.), distribuidos así :

OBRA	\$864.136.157,33
INTERVENTORIA	\$ 49.563.112,09

Hace parte del presente certificado el presupuesto adjunto avalado por el profesional de apoyo a la gestión de la oficina asesora de Planeación.

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los trece (13) días del mes de enero de 2026.

DILVIA MARIA BAREÑO ROJAS
Profesional Universitario

Anexos: ppto

Copia:

Proyectó: Dilvia María Bareño Rojas P.U

Revisó: Dilvia María Bareño Rojas P.U

Archivado en: O. A de Planeación

CODIGO DEL PROYECTO 2024136880063

Código: PES-FO-015 Versión: 04 Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó: CIGD

Revisó: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

• contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

• alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

• Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur

• Código Postal 135001

• 605 5697214 - 605 569 7213



ALCALDÍA

Santa Rosa del Sur

Nombre Documento: CERTIFICACION



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-22, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA				
PROYECTO:	CIUDADELA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1 OBRAS PRELIMINALES					
1.1	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	38,40	\$ 70.032,83	\$ 2.689.249,16
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M	M	572,00	\$ 19.215,45	\$ 10.991.237,40
				SUBTOTAL:	\$ 13.680.486,56
2 ZONAS VERDES Y VEGETACIÓN					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZADO	M2	736,00	\$ 49.432,35	\$ 37.370.856,60
2.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA (INCLUYE RETIRO)	M2	736,00	\$ 11.367,82	\$ 8.394.071,92
2.3	REVEGETACIÓN Y SIEMBRA	UND	20,00	\$ 80.966,75	\$ 1.219.335,00
				SUBTOTAL:	\$ 47.184.263,52
3 EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	65,00	\$ 84.758,48	\$ 5.509.624,24
3.2	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	19,80	\$ 58.515,94	\$ 1.160.619,33
3.3	RELLENOS DE EXCAVACION	M3	13,90	\$ 36.665,58	\$ 498.047,63
3.4	RELLENO EN RECEBO 6-200 COMPACTADO	M3	17,60	\$ 181.865,00	\$ 3.201.176,00
				SUBTOTAL:	\$ 10.115.367,20
4 MUROS Y CONCRETO					
4.1	MURO TOLETE COMÚN E=0.12 M	M2	349,20	\$ 184.875,77	\$ 63.449.707,46
4.2	VIGA CIMENTACIÓN 3.000 PSI 0.20X0.20 M	M	872,00	\$ 134.850,60	\$ 77.134.857,60
4.3	COLUMNETA 3.000 PSI 0.15X0.20 M	M	114,60	\$ 131.034,59	\$ 15.016.864,01
4.4	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN	M3	69,00	\$ 637.410,00	\$ 37.061.290,00
4.5	ACERO DE REFUERZO 60.800 PSI	KG	5196,03	\$ 11.090,31	\$ 57.628.538,11
4.6	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI SEGÚN DISEÑO (INCLUYE LLORADEROS, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, MANEJO DE AGUAS Y RELLENO CON MATERIAL DE LA ZONA)	M	11,00	\$ 5.425.616,40	\$ 59.659.780,40
				SUBTOTAL:	\$ 309.967.838,59
5 OBRAS HIDRAULICAS					
5.1	CUNETA EN V EN CONCRETO DE 3000PSI incluye malla electrosoldada, dimensiones 0,15x0,15 m (e=12,5cm)	M2	420,00	\$ 183.940,29	\$ 77.264.921,60
5.2	ESTRUCTURA DISIPADOR EN ESCALERA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	8,30	\$ 865.486,34	\$ 7.183.536,82
5.3	CARACAMO DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0,4X1X0,65 M	M	15,00	\$ 1.126.717,90	\$ 16.900.768,90
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA D=12" PVC TIPO NOVAFORT O SIMILAR	M	42,50	\$ 222.895,06	\$ 9.473.040,06
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA D=20" PVC TIPO NOVAFORT O SIMILAR	M	22,00	\$ 886.035,74	\$ 12.692.788,28
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA D=36" PVC TIPO NOVAFORT O SIMILAR	M	12,00	\$ 2.058.150,84	\$ 24.697.567,68
5.7	Sumidero lateral SL 200 - 2m x 0,7m fibra.	UND	3,00	\$ 3.912.391,73	\$ 11.737.175,19
5.8	Tapa, marco, fondo de pozo de inspección Ø=Int=1,20, cabezote en concreto reforzado (marco), con fondo en concreto 0.25 m, tapa tipo IDU con la nomenclatura de la empresa prestadora de servicio del Municipio y cañuela D 15. (incluye cañuela)	UND	2,00	\$ 3.358.451,48	\$ 6.716.902,96
5.9	Cilindro de pozo de inspección Ø=Int=1,20, en concreto reforzado, pasos en acero de D=5/8"	M	3,20	\$ 1.727.658,31	\$ 5.528.506,59
				SUBTOTAL:	\$ 172.385.205,67
6 OBRAS VIALES					
6.1	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO MR-40 ESPESOR 0,2 m	M2	32,75	\$ 551.356,79	\$ 18.056.279,87
6.2	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 10X35 CM 3.000 PSI (INCLUYE ACERO)	M	111,50	\$ 71.039,20	\$ 7.920.870,60
				SUBTOTAL:	\$ 25.977.150,67

Código: PES-FO-015 Versión: 04 Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó: CIGD

Revisó: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co



Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur



Código Postal 135001



605 5697214 - 605 569 7213




ALCALDÍA

Santa Rosa del Sur

Nombre Documento: CERTIFICACION



PRESUPUESTO CALCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA								
PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-42, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.							
N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES (A * B * C * D)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Ingeniero civil Director de Interventoría	\$ 4.200.000,00	1	30,00%	180,00%	\$ 2.281.400,00	3,0	7.144.200
1.1.2	Ingeniero civil Residente de Interventoría	\$ 2.500.000,00	1	100,00%	180,00%	\$ 4.725.000,00	3,0	14.175.000
1.2	PERSONAL DE APOYO							
1.2.1	Auxiliar de oficina	\$ 1.423.500,00	1	85,00%	206,00%	\$ 1.906.085,50	3,0	5.718.200
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL								27.837.400
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD			VAL. UNITARIO		\$ 7.888.000,00
2.1	Papelería y copias	mes	3			\$ 120.000,00		\$ 360.000,00
2.2	Alquiler Oficinas	mes	3			\$ 500.000,00		\$ 1.500.000,00
2.3	Mobiliario	un	1			\$ 300.000,00		\$ 300.000,00
2.4	Computadores	un	1			\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000,00
2.5	RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	un	3			\$ 1.335.500,00		\$ 4.006.500,00
3	GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO							\$ 4.846.774,83
3.1	Póliza de cumplimiento			0,40%				\$ 198.262,46
3.2	Póliza Amparo de salarios y prest. sociales			0,20%				\$ 99.126,22
3.3	Póliza Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual			0,20%				\$ 99.126,22
3.4	Estampilla Pro-Hospital			1,00%				\$ 406.631,12
3.5	Estampilla Pro-Cultura			2,00%				\$ 891.262,24
3.6	Estampilla Adulto Mayor			4,00%				\$ 1.682.524,48
3.7	Industria y comercio			0,70%				\$ 346.941,78
3.8	Sobretasa Bombed 2% de industria y comercio			2,00%				\$ 8.938,94
3.9	Estampilla Pro-Universidad			1,00%				\$ 406.631,12
3.10	Tasa Pro-Deporte y recreación			2,50%				\$ 1.236.077,80
3.11	Estampilla Pro-Justicia Familiar			2,00%				\$ 891.262,24
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								14.812.275
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL (1 + 2)								41.649.674
IVA 19%								7.913.438
VALOR TOTAL INTERVENTORIA								49.563.112,09
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO								
Item	Tipo de ensayo				Und	Cantidad	VUnitario	VTotal
1	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto				un	3	\$ 58.500,00	\$ 175.500,00
2	Diseño de mezcla para concreto hidráulico				un	2	\$ 520.000,00	\$ 1.040.000,00
3	Ensayo de Granulometría para verificación de Norma – SBG – Arena y Triturado				un	1	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
TOTAL/MES								\$ 1.335.500,00
VALOR TOTAL						MES	3,0	\$ 4.006.500,00


ING. IVÁN RICARDO MEDINA BAHAMON
CPS-Oficina Asesora De Planeación
Mat. 682021778715TD

Código: PES-FO-015 Versión: 04 Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó: CIGD

Revisó: PLANEACIÓN ESTRATEGICA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213



7	OBRAS ILUMINACION				
	Suministro e instalación de kit solar integrado incluye poste y todo lo relacionado para su correcta instalación.	UND	6,00	\$ 7.360.308,13	\$ 44.161.848,78
				SUBTOTAL:	\$ 44.161.848,78
	COSTO DIRECTO DE OBRA				\$ 623.474.860,99
	COSTO INDIRECTO A.L.U (%)				\$ 240.861.298,34
	ADMINISTRACIÓN			32,60%	\$ 203.282.804,68
	IMPREVISTOS			1,00%	\$ 6.234.748,61
	UTILIDAD			5,00%	\$ 31.173.743,05
	COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 864.136.157,33


ING. NANI RICARDO MEDINA BAHAMON
ING. CIVIL - CP# OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Código: PES-FO-015 Versión: 04 Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó: CIGD

Revisó: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

• contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

• alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co



Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur



Código Postal 135001



605 5697214 - 605 569 7213



ALCALDÍA
Santa Rosa del Sur

Nombre Documento: CERTIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CIUDAD Y FECHA	Santa Rosa del Sur, 28 de mayo de 2026.
----------------	---

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CERTIFICA:

QUE EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA INCLUIDA LA SIGUIENTE NECESIDAD DETALLADA A CONTINUACION

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
81101500	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N° 17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 - K0+000 A K0+584.80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	Mayo	3 Mes (s)	Licitación pública (Obra pública)	SGP	\$361.105.090,00	\$361.105.090,00	No	NA	Gladys Ananda Porras Rincón 3208411144 planeacion@santa-rosadelsur-bolivar.gov.co

Leidy Viviana Velásquez Vanegas

LEIDY VIVIANA VELÁSQUEZ VANEGAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
Resolución 005 de 2026



SOLICITUD CDP - N.º 023

FECHA: 16 de junio de 2026

DE	:	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ - Alcalde Municipal Encargado GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN - Jefe Oficina Asesora De Planeación
PARA	:	DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ, Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2026

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para la ejecución la ejecución del contrato "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N°17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 – K0+000 A K0+584.80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

VALOR SOLICITUD: TRECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 361.105.089,27)

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Fuente De Financiación	CPC DANE	Código Actividad	Valor
2.3.2.02.02.005.24.02.114.01	Producto 189 PDM - IP 230 Vía urbana mejorada	Ingresos corrientes de Libre Destinación	54211	1.1.1	309.816.686,14
2.3.2.02.02.005.24.02.114.01	Producto 189 PDM - IP 230 Vía urbana mejorada	R.B SGP-agua potable y saneamiento básico	542111	1.1.1	51.288.403,13
VALOR TOTAL					\$ 361.105.089,27

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 N 17 82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUADELA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR. BPIN: 2024136880063.

Atentamente,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde municipal encargado

GLADYS AMANDA PORRAS RINCÓN
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Anexos: 0 folios

Copia: NA

Proyectó: Gladys Amanda Porras Rincón – Jefe oficina Asesora de Planeación

Revisó: Gladys Amanda Porras Rincón – Jefe oficina Asesora de Planeación

Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación



REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DEL SUR



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 26 - 000410

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion: 17/06/2026

Detalle: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL 13 NO. 17-82, BARRIO LAS ACACIAS HASTA LA CIUDADELA DE LA PAZ (TRAMO 1 - K0+000 A K0+584.80) DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO ACTIVIDAD	CPC DANE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.24.02.114.01	Producto 189 PDM - IP 230 Via urbana mejorada	Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.1.1	54211	ALCALDIA	309.816.686,14
2.3.2.02.02.005.24.02.114.01	Producto 189 PDM - IP 230 Via urbana mejorada	R.B SGP-agua potable y saneamiento basico	1.1.1	54211	ALCALDIA	51.288.403,13

PROYECTO

2024136880063 Construcción de obras complementarias para la protección de la vía que conduce desde la transversal 13 n 17 82, barrio Las Acacias hasta la Ciudadela La Paz del municipio de Santa Rosa del Sur

Total:

361.105.089,27

Elaborado por: DIMARMO

Diosimar Vargas Florez

 DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

