
 

 

ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

FECHA: OCTUBRE 19 DE 2026 

BASE LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se 
procede a dejar constancia de los estudios previos y del sector para 
celebrar contrato en modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA, en los siguientes términos: 

INFORMACION GENERAL 

El Proyecto está inscrito en 
el Banco de Proyectos 
(INVERSION): 

SI NO NO 
APLICA 

NUMERO DEL PROYECTO: 
2024760360004 

  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Reposición y optimización de redes 
de acueducto en el municipio de 
Andalucía 

  

FECHA: 25/06/2024   
 

Los Bienes, Obras o 
Servicios están incluidas en 
el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA): 

SI NO 

X  
 

El proyecto cuenta con 
autorizaciones, permisos y 
licencias (si es del caso): 

SI NO NO APLICA 

  X 
 

Clase de Inversión INVERSION  FUNCIONAMIENTO 

X  
 

CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL 
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:   

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado, 

entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que, al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

De igual manera, el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a 

todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, la Ley 142 de 1994 establece el régimen 

de los servicios públicos domiciliarios y determina las responsabilidades relacionadas con su 



 

 

prestación, dentro de las cuales se encuentra el servicio público de redes de acueducto que 

suministran agua potable. 

El Municipio de Andalucía, Valle del Cauca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales 

y legales y en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos 

hacia la Transformación del Municipio de Andalucía 2024-2027”, debe adelantar las acciones 

necesarias para garantizar condiciones adecuadas de conducción por redes de acueducto, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la conservación, 

reposición, optimización y ampliación de la infraestructura asociada al sistema de agua potable. 

En este contexto, el sistema de red de acueducto constituye un componente fundamental de la 

infraestructura para el desabastecimiento de agua potable, toda vez que permite la adecuada 

conducción del agua potable líquido vital para el consumo de la población. El funcionamiento 

deficiente de estas redes puede generar afectaciones por presiones y conducciones del líquido ya 

tratado. 

Actualmente, el sector del corregimiento Zanjón de piedras experimenta problemáticas recurrentes 

asociadas a bajas presiones y discontinuidad parcial del servicio de agua potable. Tras la revisión 

hidráulica de la infraestructura existente, se identificó que el tramo conductor actual cuenta con un 

diámetro de 4 pulgadas en PVC gris (material con diámetros internos reducidos y alta fricción por 

antigüedad/rigidez), el cual opera al límite de su capacidad de transporte. A medida que la demanda 

en la zona ha evolucionado, la tubería actual se ha convertido en un cuello de botella hidráulico, 

incapaz de conducir el caudal requerido sin generar pérdidas de carga excesivas. 

La decisión de ampliar el diámetro nominal a 6 pulgadas con especificación RDE 21 se sustenta en 

los siguientes principios fundamentales de la mecánica de fluidos y diseño de redes: 

Al pasar de un diámetro interno de 4" a uno de 6", se incrementa significativamente la sección 

transversal de flujo. Esto reduce de manera exponencial la fricción del agua contra las paredes 

internas de la tubería, minimizando la caída de presión a lo largo del tramo hacia El corregimiento de 

Zanjón de piedras y permitiendo que el agua llegue con mayor energía (mayor presión disponible) a 

los puntos críticos y finales de la red. 

Una tubería de 6" posee una mayor área hidráulica, lo que permite transportar un caudal 

considerablemente mayor a velocidades de flujo óptimas (evitando velocidades excesivas que 

generen turbulencias o presiones negativas, y velocidades muy bajas que propicien sedimentación). 

Esto garantiza que se pueda absorber la demanda pico de la zona del corregimiento Zanjón de 

piedras sin comprometer la presión de los sectores aguas arriba. 

Relación Diámetro/Espesor (RDE 21): Significa que el diámetro exterior de la tubería guarda una 

relación proporcional exacta con el espesor de su pared, garantizando que el tubo soporte presiones 

nominales elevadas de trabajo. 

Al migrar a PVC RDE 21, no solo se amplía el diámetro (capacidad de caudal), sino que se asegura 

una alta resistencia estructural contra golpes de ariete y sobrepresiones transitorias, reduciendo el 

riesgo de roturas o fugas que agraven la intermitencia del servicio. El incremento a un diámetro de 

6" actúa como un "colchón" de almacenamiento dinámico en la conducción, lo que ayuda a 



 

 

compensar los picos de consumo horario de la comunidad de El Zanjón de piedras, garantizando 

continuidad y estabilidad en las horas de mayor demanda. 

Adicionalmente, se han identificado redes construidas en asbesto cemento, material cuya utilización 

se encuentra prohibida en Colombia a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1968 de 2019, 

circunstancia que hace necesario avanzar progresivamente en la sustitución de este tipo de tuberías 

dentro de los procesos de reposición y modernización de la infraestructura existente, adoptando 

materiales técnicamente adecuados, de mayor durabilidad, resistencia y hermeticidad. 

En atención a lo anterior, se requiere adelantar la reposición y optimización de las redes de 

acueducto y de las respectivas acometidas domiciliarias en los sectores objeto de intervención, 

mediante la instalación de tuberías y estructuras que respondan a las condiciones actuales y 

proyectadas de demanda, mejorando la capacidad hidráulica, la hermeticidad, la resistencia y la vida 

útil del sistema. 

"Las obras correspondientes a la instalación, optimización y puesta en marcha de las redes de 

distribución de agua potable deberán ejecutarse en estricta conformidad con las especificaciones y 

parámetros técnicos aplicables al sistema de acueducto. Específicamente, se acatarán los requisitos 

de planeación, diseño y construcción establecidos en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS), bajo las disposiciones vigentes de la Resolución 0330 de 2017 

y su respectiva modificación mediante la Resolución 0799 de 2021, garantizando el cumplimiento de 

los estándares de calidad, presiones, diámetros y materiales exigidos por la ley." 

La intervención permitirá sustituir tramos de tubería que han cumplido su vida útil, eliminar puntos 

críticos del sistema, mejorar las condiciones de conducción del agua potable, reducir los riesgos de 

infiltración y exfiltración y fortalecer las condiciones de salubridad y protección ambiental del sector.  

El proyecto tiene como objetivo principal la optimización pasando de 4” a 6” de las redes de 

acueducto en los siguientes sectores, desde el cruce conocida como la horqueta la vía que conduce 

al corregimiento Zanjón de piedras por un costado o ramificación de la vía y la otra ramificación 

conduce al corregimiento de Zabaletas zona rural plana municipal de Andalucía, solo se optimizara 

el tramo que conduce hacia el corregimiento del zanjón de piedras: 

 



 

 

La imagen esta resaltada con una línea azul en la vía que conduce al corregimiento del zanjón de 

Piedra su intervención que se realizara dese el cruce, en las siguientes coordenadas desde 

(4.166747532892123, -76.19587428479103) hasta (4.166407488788202, -76.20017144882942), 

aproximadamente. 

REDES DE ACUEDUCTO PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS 

cruce conocido como la horqueta la vía 

que conduce al corregimiento zanjón de 

piedras. 

Descripción de la zona Recomendación 

Redes que se encuentran en PVC gris 

de 4”, sobre la margen derecha. 

 

Dede el cruce que 

conduce hacia el 

corregimiento del zanjón 

de piedras, existen redes 

de acueducto de PVC 

gris de 4”, redes que 

están obsoletas y es 

necesario cambiarlas y/u 

optimizarlas por redes de 

PVC RD 21, para mejorar 

las condiciones y 

características técnicas 

adecuadas de los 

usuarios y el sector.  

 

1. Implementar un 

proyecto que considere la 

optimización de las redes 

hidráulicas, de agua 

potable pasando de una 

tubería de 4” de PVC gris 

a una tubería de 6” de 

PVC RD 21, cumpliendo 

con los estándares de 

calidad y características 

técnicas de la 

normatividad vigente de la 

Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico - RAS. 

 

La administración municipal considera conveniente la celebración de un contrato de esta índole, 

actuando para el cumplimiento de las finalidades del interés público, para la satisfacción de las 

necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado. Por eso se debe tener siempre presente 

por parte del alcalde municipal esa finalidad, pues estas son las muy claras razones que determinan 

la necesidad y la conveniencia de la celebración del contrato. 

 
COMO SE MEJORA LA SITUACION ACTUAL: 
 
Con la celebración de un contrato de obra cuyo objeto es OPTIMIZACION DE LA RED DE 
ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DEL SALTO DEL 
MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA, donde se optimice la tubería necesaria para el 
funcionamiento adecuado a esta zona. 
 
La situación actual de la zona, con una longitud aproximada de 463 metros lineales (ml), ubicada en 
la zona rural plana sobre la vía que conduce al corregimiento de Zanjón de piedras del municipio de 
Andalucía, será atendida mediante una intervención integral orientada a la optimización de las redes 
de acueducto, de conformidad con los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, y demás disposiciones aplicables. 



 

 

 
Las acciones técnicas contempladas para la intervención de las redes de acueducto son las 
siguientes: 
 
Construcción de la red principal de acueducto 
 
Se contempla la instalación de una red principal de acueducto con una longitud de 463 ml y un 
diámetro de 6 pulgadas, utilizando tubería de PVC RD 21presion para acueducto de flujo libre, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
La red estará diseñada para garantizar condiciones adecuadas de conducción del agua potable en el 
sector, proporcionando una infraestructura con condiciones apropiadas de funcionamiento hidráulico, 
hermeticidad y durabilidad. 
 
Construcción de acometidas domiciliarias 
 
Se contempla la ejecución de nueve (9) acometidas domiciliarias largas de acueducto y diecisiete 
(17) acometidas domiciliarias cortas de acueducto, utilizando manguera ½” pf+uad con recubrimiento 
de las mangueras en ¾” de diámetro en tubería de PVC de diámetro, las cuales permitirán la conexión 
de los predios ubicados sobre el tramo intervenido con la red principal de acueducto. 
 
Las acometidas serán conectadas de manera técnica y hermética a la red principal, garantizando la 
adecuada conducción del agua potable desde los predios hasta el sistema de acueducto. 
 
Pruebas y verificación de la red 
 
Una vez ejecutada la instalación de la red principal, las acometidas y las estructuras 
complementarias, se deberán realizar las pruebas y verificaciones técnicas correspondientes, con el 
fin de comprobar la correcta instalación, funcionamiento, continuidad y hermeticidad de las redes de 
acueducto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. 
 
En términos generales, la intervención contempla una red principal de acueducto aproximadamente 
de 463 ml en tubería de 6 pulgadas de diámetro, junto con de nueve (9) acometidas domiciliarias 
largas de acueducto y diecisiete (17) acometidas domiciliarias cortas de acueducto, utilizando 
manguera ½” pf+uad con recubrimiento de las mangueras en ¾” de diámetro en tubería de PVC de 
diámetro, conformando una solución integral para mejorar las condiciones de conducción de agua 
potable del tramo intervenido. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:   
 
El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
-ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles 
desarrolladas en el país. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras 
civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 
, 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación 
de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar 



 

 

con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. Este boletín técnico presenta los 
resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 2020=100) diseñado a partir de la 
implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2 . 
El ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de 
los precios de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 
 

 
Resultados mensuales (junio 2026 / mayo 2026) 1.1. Variación y contribución mensual del ICOCIV 
por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV 
fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC 
relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional 
(0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(0,51%). Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
 



 

 

 
 
Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con 
mayo de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron en: 
telefonía móvil (0,93%), puentes (0,88%) y telefonía fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por 
su parte, las menores variaciones mensuales, según tipología de obra, se observaron en: 
construcción de redes eléctricas (0,01%), túneles (0,07%) y espacio público (0,08%). Por otro lado, 
plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la única variación negativa en la tipología.  



 

 

 
 

Variación y contribución mensual según grupos de costos Por grupos de costos, en junio de 2026, 
las mayores variaciones de precio con respecto a mayo de 2026 se presentaron en: materiales 
(0,81%), mano de obra (0,13%) y equipos (0,06%). 

 

 
 

Resultados año corrido (junio 2026 / diciembre 2025) 2.1. Variación y contribución año corrido del 
ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación año corrido 
del ICOCIV fue 6,07%, en comparación con diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC 
relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una variación del año corrido por 
encima del promedio nacional (6,07%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (8,03%), Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (8,01%) y Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (6,65%). Las demás agrupaciones CPC 



 

 

presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles, vías férreas y pistas 
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,43%) y Construcciones en minas y plantas 
industriales (4,21%). 

 

 
Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (16,93%), Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, excepto Gasoductos (8,49%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control 
de inundaciones (7,36%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras 
para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,65%), Centrales eléctricas 
(3,54%) y Túneles (3,86%).  

 
 

 



 

 

Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con 
diciembre de 2025 y según tipología de obra, construcción de líneas de media y baja tensión presentó 
la mayor variación del año corrido (20,19%), seguido por fibra óptica (14,34%) y telefonía móvil 
(9,13%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de 
obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,09%), infraestructura de 
telecomunicaciones (2,25%) y plantas de tratamiento agua potable (2,37%). 

 

 
 

Resultados anuales (junio 2026 / junio 2025) 3.1. Variación y contribución anual del ICOCIV por 
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 
6,61%, en comparación con el mismo mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas 
con la construcción de obras civiles presentaron una variación por encima del promedio nacional 
(6,61%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (7,74%) y Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (7,58%). Las demás agrupaciones CPC presentaron 
variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
de ingeniería civil (6,43%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales (5,33%). 



 

 

 
 
Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con el 
mismo mes del año anterior y según tipología de obra, construcción de líneas de media y baja tensión 
presentó la mayor variación anual (18,89%), seguido por fibra óptica (13,58%) y telefonía móvil 
(10,43%). Por su parte, las menores variaciones anuales por tipología de obra se presentaron en: 
plantas de tratamiento de agua potable (1,19%), infraestructura de comunicaciones (1,63%) y la 
infraestructura de telecomunicaciones (1,93%). 

 
UBICACIÓN DEL SECTOR OBJETO DEL CONTRATO:  
 
El sector objeto del presente contrato se encuentra ubicado en el área rural plana del municipio de 
Andalucía, departamento del Valle del Cauca, específicamente en los sectores donde se han 
identificado necesidades relacionadas con la reposición, optimización y/o mejoramiento de las redes 
de acueducto existentes. 
 
Las intervenciones se desarrollarán sobre las vías y sectores de las zonas rural plana previamente 
identificados por la Administración Municipal, de acuerdo con las condiciones actuales de la 
infraestructura, las necesidades de prestación de los servicios públicos de acueducto y las 
problemáticas evidenciadas en materia de funcionamiento, capacidad, deterioro y vida útil de las 
redes existentes. 
 
La ubicación específica de los sectores objeto de intervención será determinada y delimitada 
mediante los estudios, diagnósticos y diseños técnicos que hacen parte del objeto contractual, 
teniendo en cuenta las condiciones físicas, hidráulicas, urbanísticas y de servicio existentes en cada 
zona. 
 
El municipio de Andalucía se encuentra localizado en la zona central del departamento del Valle del 
Cauca, y los sectores objeto de los estudios corresponden principalmente al área de la zona rural 
plana en el coregimiento del zanjon de piedras municipal, donde se requiere contar con información 
técnica actualizada que permita establecer las alternativas de intervención más adecuadas para 
garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de acueducto. 
 



 

 

 

 
Este componente, que pesa el 30% dentro de los indicadores estratégicos, evalúa el avance de las 
coberturas urbanas y rurales de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, tomando 
como línea base los resultados del REC 2024 (con un margen inferior del 2%), así como los rangos 
de referencia establecidos por este Ministerio, los cuales corresponden a las coberturas mínimas 
que las entidades territoriales deberían cumplir en sus territorios, analizadas de conformidad con la 
cobertura estadística resultante de la desviación estándar de la categoría nacional en la cual se 
encuentran los municipios y distritos del país. 
 
Servicio público de Acueducto  
 
Suscriptores Determinar la dinámica de incorporación o salida de usuarios al sistema de gestión 
comercial de los prestadores del servicio de acueducto es la manera más directa de visualizar el 
comportamiento de acceso a este servicio, así como realizar una estimación indirecta de la población 
beneficiada. La información presentada tiene como base lo establecido en las resoluciones SSPD 
20101300048765 de diciembre de 2010 y SSPD 20171300039945 de marzo del 2017, mediante las 
cuales se solicita el cargue de información comercial a los prestadores de acueducto sobre los 
suscriptores atendidos en el servicio por clase de uso y/o estrato socioeconómico. El reporte es 
consolidado y complementado con el cargue al SUI de las vigencias anteriores, siempre y cuando el 
prestador se registre activo y no haya reportado para la vigencia 2025. En ese caso se utilizan como 
insumo los informes de visita o la información procesada de los anteriores informes sectoriales. La 
información es procesada para obtener un dato totalizado, contemplando las variaciones en los 
registros mensuales de suscriptores de acueducto según los ciclos de facturación, la incorporación 
de nuevos suscriptores y la suspensión o corte del servicio. Por lo tanto, se consolida la información 
utilizando el promedio aritmético de los reportes cargados por el prestador al sistema SUI. En este 
marco se evidencia un bajo nivel de reporte principalmente atribuido a los pequeños prestadores 
(menores a 2500 suscriptores), de los cuales se presume limitada capacidad administrativa. La Figura 
5 presenta la información de suscriptores reportada y desagregada por clase de uso. 
 
 



 

 

 
 
En asentamiento urbano  

 
En la zona urbana, 668 municipios presentan una cobertura entre 90% y 100% (color verde oscuro 
en el mapa), por su parte los municipios de Mutata (Antioquia), Cantagallo (Bolívar), Guapi (Cauca) 
y San Andrés (San Andrés) presentan coberturas menores al 15%. Además, la cobertura urbana de 
capitales como Quibdó, San Andrés, Leticia, Puerto Inírida y San José del Guaviare presentan 
coberturas urbanas menores al 50% (ver Mapa 1). 
 

 
Calidad del agua  
 



 

 

 Información de calidad de agua producto de la vigilancia ejercida por las autoridades sanitarias De 
acuerdo con el Decreto 1575 del 2007 y la Resolución 2115 de 2007 expedidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social - Minsalud, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano – IRCA, es un indicador a través del cual se relaciona la calidad del agua y el nivel de riesgo 
al que se encuentra expuesta determinada población por el no cumplimiento de las características 
químicas y microbiológicas. En esta sección se tienen en cuenta los resultados proceso de la 
depuración que se realizó en conjunto con el MVCT, a partir de la información de la calidad del agua 
procesada por las autoridades sanitarias distritales, municipales o departamentales reportada en el 
SIVICAP para la vigencia 2025 y remitida por el Instituto Nacional de Salud. Cabe mencionar que, 
para las vigencias anteriores al año 2021, solo se tenían en cuenta las 44 muestras en red de 
distribución las cuales fueron consideradas en los análisis de los respectivos informes sectoriales 
anuales. Sin embargo, para que ningún municipio y departamento registrado en SIVICAP quede sin 
información para la vigencia 2023, se tuvo en cuenta de manera excepcional las muestras 
intradomiciliarias de los municipios que no contaban con información de muestras en la red de 
distribución. Es importante acotar que la información municipal corresponde a una ponderación que 
tiene en cuenta la cantidad de suscriptores de todos los prestadores de un mismo municipio. En el 
siguiente gráfico se presentan los resultados del IRCA municipal (zona urbana) y nivel de riesgo 
agrupado por departamento de la vigencia 2023. Es de resaltar que el análisis parte del proceso de 
depuración de la información de las muestras de vigilancia de la calidad del agua reportado en 
SIVICAP para 1104 municipios. Los resultados obtenidos en términos de nivel de riesgo varían entre 
“Sin riesgo” e “Inviable sanitariamente” (ver Figura) 
 

 
 
De los 1104 municipios analizados, se destaca que la calidad del agua fue apta para el consumo 
humano en 647 municipios, 182 municipios presentaron riesgo bajo, 145 municipios presentaron 
riesgo medio, 64 municipios riesgo alto y finalmente 3 municipios presentaron riesgo inviable 
sanitariamente. Por su parte, se observa que 63 municipios no registran información de calidad del 
agua para la zona urbana. El departamento con mayor cantidad de municipios con agua apta para 
consumo humano, según la información para el año 2023, es Antioquia con 114 municipios, lo cual 
representa el 92% del departamento. 
 



 

 

CALIDAD DEL AGUA ZONA RURAL 
 
280 municipios de Colombia registraron en 2024 un riesgo alto en el uso de recursos del Sistema 
General de Participación para Agua Potable y Saneamiento 
 
Para la vigencia 2024, el indicador de cobertura que presentó mayor cumplimiento fue el de Avance 
de cobertura urbana de acueducto, con el 79 % de los municipios y distritos del país. 
Mientras que el 56 % de los municipios proporciona agua apta para el consumo humano en áreas 
urbanas, solo el 9,7 % lo hace en las zonas rurales; lo que evidencia una brecha social histórica por 
reducir en el campo colombiano. 
28 municipios han sido clasificados en Riesgo alto en el monitoreo SGP-APSB de manera recurrente 
entre 2021 y 2024. 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó en su página web un tutorial para que los entes 
territoriales y empresas prestadoras de servicios públicos utilicen una plataforma que les permite 
hacer seguimiento para mejorar de su gestión. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó los resultados con los indicadores específicos, 
estratégicos y de nivel de riesgo que presentan los 1.103 municipios y distritos del país respecto al 
uso y destinación que dieron a los recursos del Sistema General de Participación para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) para la vigencia 2024. Según el informe, 280 
municipios clasifican en riesgo alto, de acuerdo con la gestión identificada a través del monitoreo. 
 
(Para ver el informe ingrese al botón Informes de Monitoreo SGP que encuentra en este enlace: 
https://minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/gestion-
institucional/monitoreo-los-recursos-del-sgp-apsb).  
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como cabeza de sector, es la entidad encargada de 
realizar el monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que ejecutan las entidades territoriales 
con los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico. A 
partir de esto, se busca identificar el cumplimiento de las metas y tomar acciones oportunas para el 
mejoramiento de los procesos administrativos, el uso adecuado de los recursos y el avance en los 
indicadores de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Con el propósito de garantizar a más colombianos y colombianas el acceso a estos servicios, el 
Gobierno del Cambio reitera el llamado a las entidades territoriales a destinar y gestionar 
adecuadamente el presupuesto asignado. De esta manera, Colombia podrá continuar su avance 
hacia el cierre de brechas socioeconómicas y en la prestación de estos servicios en zonas rurales 
con relación a áreas urbanas.  
 
El monitoreo realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al uso de los recursos del 
SGP-APSB para la vigencia 2024 dejó los siguientes resultados:  
 
La evaluación del componente de calidad permite observar un bajo cumplimiento general: 
 
De los 1.103 municipios y distritos, solo 80 cumplen con los indicadores de suministro de agua apta 
para el consumo humano en zona urbana y rural; 
539 cumplen el indicador de tratamiento de aguas residuales, y 



 

 

Frente a la disposición final adecuada de residuos sólidos cumplen 1.021 municipios. 
 
Es importante resaltar que solo 51 municipios y distritos del país cumplen con los cuatro indicadores 
que conforman este componente, con una marcada diferencia entre el indicador de suministro de 
agua apta para el consumo humano en zona urbana respecto al resultado de la zona rural. Es decir, 
mientras que el 56 % de los municipios proporciona agua apta para el consumo humano en sus áreas 
urbanas, solo el 9,7 % lo hace en las zonas rurales.  
 
En términos de continuidad, 572 municipios y distritos reportaron un suministro continuo (entre 23,1 
y 24 horas/día) del servicio de acueducto. El promedio nacional es de 22,6 horas/día en 2024, que 
representa un aumento frente al promedio de 21,6 horas/día registrado en 2023. Por otra parte, se 
observa una amplia falta de información sobre la continuidad del servicio en 401 municipios. 
 
En cuanto al indicador de cobertura, el mayor porcentaje de cumplimiento corresponde a avances en 
el servicio de acueducto en zonas urbanas, con el 79 % de municipios. Mientras que el menor 
cumplimiento se presentó para el avance de cobertura rural nucleada de alcantarillado, que fue 
cumplido solo por el 24,6 % de entidades territoriales.  
 
Por otra parte, el 53 % de los municipios y distritos del país no cumplen con el indicador de actividades 
elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB. Aunque se destaca que el 91 % de los recursos 
($2.8 billones, de los cuales $2.3 billones corresponden a municipios y distritos, y $501 mil millones 
a departamentos) se destinó a usos adecuados. Solo $229 mil millones presentaron usos no 
adecuados.  
 
Al abordar el indicador presupuestal a nivel nacional, se observa que se obligaron más de $1.01 
billones (el 28% del SGP-APSB) a la financiación de los subsidios de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Asimismo, se evidencia que 396 municipios y distritos no reportaron 
obligaciones ni pagos de subsidios para ninguno de esos servicios, o reportan obligaciones o pagos 
por este concepto con un porcentaje inferior al 15 % de los recursos, incumpliendo lo dispuesto en la 
normatividad.  
 
En el informe también se identifican numerosos desafíos y barreras que deben atender los entes 
territoriales: 28 municipios han sido clasificados en riesgo alto en el monitoreo SGP-APSB de manera 
recurrente entre 2021 y 2024. 5 de estos se encuentran en el departamento de Bolívar, 3 en Cauca, 
2 en Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Santander, Sucre y Tolima, y 1 en Amazonas, Antioquia, 
Caquetá, Guainía, Magdalena, Nariño, Putumayo y Vaupés.  
 
Lo anterior representa un riesgo de afectación a la salud pública en los territorios que no cumplen 
con estos criterios y, en consecuencia, se requieren acciones inmediatas por parte de las entidades 
territoriales y de las personas prestadoras, a través de la destinación de recursos necesarios para 
realizar inversiones en infraestructura y apoyo técnico con el fin de garantizar el suministro de agua 
potable y saneamiento básico para la población.  
 
Por lo tanto, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como parte de su oferta de 
acompañamiento y asistencia técnica, comparte con las entidades territoriales algunas 
recomendaciones para el buen uso a los recursos del SGP-APSB:  
 



 

 

Concentrar esfuerzos entre entidades del nivel nacional y departamental de asistencia, 
acompañamiento y seguimiento a los 28 municipios identificados que reinciden en Riesgo alto.  
Diseñar e implementar estrategias de inversión prioritaria para zonas rurales, con enfoque diferencial 
y territorial.  
 
Aumentar la eficiencia y destinación de los recursos del SGP-APSB, evitando desviaciones que 
afecten la cobertura y la calidad de los servicios. 
  
Promover una mayor ejecución de los recursos asignados, especialmente en municipios con brechas 
importantes, así como fortalecer el trabajo conjunto entre las organizaciones comunitarias, las 
entidades territoriales, el Gobierno Nacional y las personas prestadoras de los servicios públicos para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
 
Mejorar la consistencia entre las metas de los planes de desarrollo municipales, los proyectos 
priorizados y la disponibilidad real de recursos 

 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El presente proceso se realizará con la Persona Natural o Jurídica que acredite lo establecido en los 
pliegos de condiciones, al igual la experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el 
valor estimado de la contratación que se pretende realizar; se tomó de la base de datos PIE - 
Superintendencia de Sociedades, una muestra de seis (06) compañías registradas con las 
Actividades de Construcción de otras obras de ingeniería civil (F4290) y Otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil (F4390). 
 

NIT NOMBRE DE LA EMPRESA 

860.037.232 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS 

901.003.939 CONSOLIDAR CEI SAS 

901.793.546 TERRA ARQUITECTOS S.A.S. 

830.026.223 CONSTRUCTORA CRG S A S 

800.016.281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTO S.A.S. 

900.135.524 INGEAR CONSTRUCCIONES SAS 

 
De algunos de los anteriores establecimientos de comercio, se puede determinar que se cuenta con 
una amplia concurrencia en el mercado, pues se observa que existe un numeroso grupo de personas 
jurídicas o comerciantes, que, dentro de las actividades principales o secundarias de sus 
establecimientos de comercio, se encuentran dedicadas a satisfacer la necesidad referida en el 
presente estudio. 
 
¿Quién ejecuta? 
 
Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con la capacidad para realizar el 
correspondiente suministro, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha 
técnica. 
 
Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar 



 

 

las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán 
anexar las respectivas certificaciones y/o contratos. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los costos aquí referenciados, tienen como base proyectos de este tipo desarrollados a nivel nacional 
y conforme a los precios unitarios de la lista de precios de la Gobernación del Valle del Cauca 
mediante Decreto No. 0168 de 2026  
 
El presupuesto oficial formulado corresponde al proyecto OPTIMIZACION DE LA RED DE 
ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DEL SALTO DEL 
MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA, y ha sido estructurado con base en un análisis 
preliminar de las condiciones físicas, operativas y funcionales del sistema existente. Su propósito es 
establecer una línea base de referencia financiera que permita a la entidad territorial dimensionar la 
magnitud de la inversión requerida para la intervención de la infraestructura de las redes hidráulicas 
para agua potable, sin perjuicio de los ajustes que puedan derivarse de estudios y diseños definitivos. 
 
El alcance presupuestal comprende la ejecución de actividades técnicas agrupadas en cinco 
componentes: obras preliminares, demoliciones, Excavaciones, Redes hidráulicas de agua potable y 
reposición. Dentro de estas se incluyen, entre otras, labores de localización y replanteo, demolición 
controlada de pavimentos existentes, excavaciones mecánicas, transporte y disposición de 
materiales sobrantes, suministro e instalación de tuberías de 6” PVC y mangueras para las 
domiciliarias, rellenos estructurales compactados y la posterior restitución de superficies intervenidas 
mediante pavimentos. El presupuesto ha sido elaborado como un instrumento técnico indicativo, 
sujeto a modificaciones conforme a las condiciones reales del terreno, interferencias de servicios 
públicos existentes, requerimientos normativos y definiciones técnicas que se establezcan en la fase 
de ejecución del proyecto.  
 

COD 
GOB 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES       $ 8.275.885,40 

330301 1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA DE 
3,5mX1,5m EN MATERIAL SINTETICO, SEGÚN DISEÑO  

 UND  1,00 $ 1.163.882,00 $ 1.163.882,00 

100124 1.2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1,00 $ 3.724.582,36 $ 3.724.582,36 

330306 1.3 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO   ML  480,00 $ 2.718,20 $ 1.304.736,00 

330305 1.4 SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

330302 1.5 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

330304 1.6 SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

100103 1.7 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.  UND  8,00 $ 165.075,02 $ 1.320.600,14 

  2 DEMOLICIONES       $ 8.006.348,22 

330127 2.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm  ML  170,00 $ 8.731,00 $ 1.484.270,00 

  2.2 M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE (operario)  H/ML  170,00 $ 4.265,00 $ 725.050,00 

82011 2.3 DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20cm  M2  36,50 $ 154.857,96 $ 5.652.315,54 

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  19,10 $ 7.576,58 $ 144.712,68 

  3 EXCAVACIONES       $ 102.013.552,06 

10205 3.1 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO  M3  329,04 $ 16.642,61 $ 5.476.084,39 

100602 3.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)  M3  29,47 $ 46.775,17 $ 1.378.464,26 

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para 
volqueta de 6 m3) 

 M3-KM  19.991,02 $ 4.358,84 $ 87.137.657,62 

  3.6 DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO EN SITIO OFICIAL RCD  M3  478,96 $ 10.200,00 $ 4.885.392,00 

100629 3.7 CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)  M3  38,31 $ 13.436,41 $ 514.748,87 

100606 3.8 CARGUE MATERIAL A MAQUINA (SOBRANTES)  M3  396,19 $ 6.616,03 $ 2.621.204,93 

  4 ACUEDUCTO        $ 97.185.467,25 

  4.1 TUBERIA PVC UM 6"RDE21  M  468,00 $ 122.168,58 $ 57.174.895,44 

  4.2 TEE HD EXTREMO LISO 6"  UND  1,00 $ 736.447,68 $ 736.447,68 

  4.3 TEE HD EXTREMO LISO 6X4  UND  2,00 $ 565.000,00 $ 1.130.000,00 

  4.4 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER  M3  131,04 $ 99.675,94 $ 13.061.535,18 



 

 

  4.5 
MATERIAL SELECCIONADO (RELLENO IMPORTADO BALASTRO 
(ST) 

 M3  176,90 $ 104.616,84 $ 18.506.719,00 

  4.6 REDUCCIÓN HD EXTREMO LIOSO P/PVC 6X4  UND  1,00 $ 595.914,50 $ 595.914,50 

  4.7 VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO   UND  1,00 $ 2.219.214,50 $ 2.219.214,50 

  4.8 REDUCCIÓN HD EXTREMO LISO 4X2  UND  2,00 $ 189.478,88 $ 378.957,76 

  4.9 UNION UZ RAPIDA PVC 6"  UND  9,00 $ 285.478,88 $ 2.569.309,92 

  4.10 UNION UZ RAPIDA PVC 4"  UND  4,00 $ 154.478,88 $ 617.915,52 

  4.11 UNION UZ RAPIDA PVC 2"  UND  2,00 $ 97.278,88 $ 194.557,76 

  5 REPOSICIONES       $ 18.183.340,23 

160141 5.1 COLLAR DE DERIVACION PVC 6 X1/2  UND  15,00 $ 49.683,08 $ 745.246,20 

160723 5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PF + UAD 1/2"  ML  100,00 $ 9.122,80 $ 912.280,00 

200132 5.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 19,10 $ 95.989,91 $ 1.833.407,28 

190501 5.4 TUBO 3/4 PVC PARA ENCAMISADO DE LA MANGUERA  M 100,00 $ 34.609,92 $ 3.460.992,00 

85002 5.5 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, NO 
INCLUYE ACERO NI BARRAS DE TRANSFERENCIA (ANALIZADO 
PARA UN TRÁNSITO NT2) 

M3 7,30 $ 1.010.402,67 $ 7.375.939,49 

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación 
SGB-50 clase A) 

M3 10,95 $ 119.069,53 $ 1.303.811,35 

120101 5.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa M3 365,00 $ 6.990,86 $ 2.551.663,90 

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 233.664.593,16 

 TOTAL, COSTOS 

   TOTAL, COSTO DIRECTO 

UND 

  $ 233.664.593,16 

   ADMINISTRACIÓN 32,00% $ 74.772.669,81 

   IMPREVISTOS 0,00% $ 0,00 

   UTILIDAD 5,00% $ 11.683.229,66 

   IVA SOBRE UTILIDAD 0,00% $ 0,00 

   TOTAL, AIU 37,00% $ 86.455.899,47 

   PMA 6,00% $ 14.019.875,59 

   PSST 6,00% $ 14.019.875,59 

   PMT 6,90% $ 16.122.856,93 

   COSTO TOTAL DIRECTOS + INDIRECTOS   $ 364.283.100,73 

  COSTO TOTAL OBRA  $ 364.283.100,73 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 
Se realizó una búsqueda de procesos similares en otras entidades en la página del SECOP, con el 
fin verificar información de las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; información 
que dejamos plasmada en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 

OIBANA DE 
SERVICIOS 

E.S.P039-2022 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN LA CARRERA 
7 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL 
MUNICIPIO DE OIBA 
SANTANDER 

$ 4.926.814,97 2022 

EMPRESA DE 
OBRAS 

SANITARIAS DE 
CALDAS S.A E.S.P. 

SOLICITUD 
PRIVADA DE 

OFERTAS N° 138 
DE 2023  

REPOSICIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS 
DE LA LOMA ALTA Y BAJA, 
CHAPATA Y EL CONSUELO EN 
ANSERMA, VEREDAS DE 
SANTANA, BOHEMIA-EL 
TABLAZO-PARAÍSO Y 
BANDERAS EN RISARALDA, 
VEREDAS DE LA PAZ 

385.137.816 2023 

PROVIDENCE AND 
KETTLINA 
UTILITIES 

CONTRATAR LA EJECUCION 
DE OBRAS PARA REDES 
VECINALES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL 

539.633.600 2024 



 

 

COMPANY SAS ESP 
OB-002 2024 

MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA ISLAS. 

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
Y ASEO DEL 

ESPINAL E.S.P 
INVITACIÓN 

PRIVADA I-PRI-03-
2025 

CONSTRUCCIÓN Y 
REPOSICIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINAL Y EL 
CORREGIMIENTO DE 
CHICORAL DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 
ESPINAL E.S.P 

426.613.935 2025 

GOBERNACION DE 
CALDAS

 SAMC-SV-
040-2026 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES SECTORES DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PACORA, 
CALDAS 

294.700.066 2026 

 
Para el caso específico del Municipio de Andalucía-Valle, se ha presentado la siguiente Contratación: 
 

No. 
Contrato 

OBJETO VALOR AÑO 

SA-006-2023 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN ZONA 
URBANA UBICADA EN LA 
CARRERA 4 ENTRE CALLES 
15 Y 16 Y CALLE 15 ENTRE 
LAS CARRERAS 3 Y 4 DEL 
MUNICIPIO DE ANDALUCIA 
VALLE DEL CAUCA 

$ 301.000.000 2023 

SA-005-2023 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO, MEJORANDO 
LA CALIDAD, LA EFICIENCIA Y 
LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO QUE ABASTECE DE 
AGUA POTABLE LA ZONA 
RURAL PLANA DE LA VEREDA 
EL ORIENTE 

$ 322.899.341 2023 

SA-017-2023 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO, MEJORANDO 
LA CALIDAD, LA EFICIENCIA Y 
LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO QUE ABASTECE DE 
AGUA POTABLE LA ZONA 
RURAL PLANA DE LA VEREDA 
MADRE VIEJA DE ANDALUCIA 

$ 200.000.000 2023 



 

 

CIOP-133-2025 

GERENCIA DE RECURSOS 
PARA LA OPTIMIZACION DE 
LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN EL BARRIO 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO 
DE ANDALUCIA VALLE DEL 
CAUCA. 

$ 929.552.802,94 2025 

 
ASPECTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 
 
El municipio para analizar la capacidad financiera, reviso la tendencia de varias empresas, cuya 
actividad en el ámbito nacional está enfocada a la construcción de obras.   A continuación, se 
relacionan las tablas resumen de cada indicador de la capacidad financiera con la descripción: 
 
Liquidez:   La liquidez o razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar 
el índice de liquidez de una empresa. Este índice indica la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide el valor del activo corriente que queda disponible, 
una vez cubierto el pasivo corriente.     El resultado de la razón corriente muestra cuantos activos 
corrientes la empresa tiene para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor sea el 
resultado, mayor solvencia y capacidad de pago tiene la empresa. 
 

DESDE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

1229,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

83,30                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                    20,00                    110,00 7,50 

20,00                    30,00                    37,00 2,50 

30,00                    40,00                    24,00 1,60 

40,00                    50,00                    18,00 1,20 

50,00                    60,00                    12,00 0,80 

60,00                    70,00                    6,00 0,40 

70,00                    80,00                    2,00 0,10 

80,00                    90,00                    3,00 0,20 

90,00                    100,00                    4,00 0,30 

100,00                    MAS 31,00 2,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de liquidez en el 83,30% de la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 10,00. 
 



 

 

Nivel de Endeudamiento: La razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la 
empresa con relación a sus fondos totales. El indicador muestra la proporción en que la empresa está 
financiada por terceros, a mayor índice mayor cantidad de dinero prestada por terceros. 
 
Análisis de la muestra de endeudamiento 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

110,00 7,50 

10,00                    20,00                    107,00 7,20 

20,00                    30,00                    129,00 8,70 

30,00                    40,00                    182,00 12,30 

40,00                    50,00                    225,00 15,20 

50,00                    60,00                    205,00 13,90 

60,00                    70,00                    184,00 12,50 

70,00                    80,00                    141,00 9,60 

80,00                    90,00                    99,00 6,70 

90,00                    1,00                    94,00 6,40 

1,00                    MAS   

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de endeudamiento en la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 0,50.    
 
Razón de cobertura de intereses:   Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida 
por los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con 
su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la 
empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades 
de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 
 
Análisis de la muestra de la razón de cobertura de intereses 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00                    148,00 12,60 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

35,00 3,00 

10,00                    20,00                    95,00 8,10 

20,00                    30,00                    83,00 7,10 

30,00                    40,00                    104,00 8,90 

40,00                    50,00                    53,00 4,50 

50,00                    60,00                    55,00 4,70 

60,00                    70,00                    24,00 2,00 

70,00                    80,00                    44,00 3,70 

80,00                    90,00                    25,00 2,10 

90,00                    1,00                    26,00 2,20 

1,00                    MAS 483,00 41,10 

 SUMA 1.175,00 100,00 



 

 

 
La razón de cobertura de interés en la muestra de las empresas los niveles mal altos están entre 
1 a 10. 

 
Rentabilidad del patrimonio: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional 
sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del 
valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada 
peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto, muestra 
qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del patrimonio 
 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00                    210,00 14,20 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

414,00 28,00 

10,00                    20,00                    320,00 21,80 

20,00                    30,00                    194,00 13,10 

30,00                    40,00                    120,00 8,10 

40,00                    50,00                    72,00 4,90 

50,00                    60,00                    43,00 2,90 

60,00                    70,00                    26,00 1,80 

70,00                    80,00                    17,00 1,20 

80,00                    90,00                    14,00 0,90 

90,00                    1,00                    9,00 0,60 

1,00                    MAS 37,00 2,50 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
La rentabilidad del patrimonio los índices más altos están de 0 a 0,20. 
 

Rentabilidad del activo: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el 
Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para 
establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales 
disponibles. 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del activo 
 

DE MENOR QUE   

 0,00                    226,00 15,30 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

786,00 53,30 

10,00                    20,00                    351,00 23,70 

20,00                    30,00                    75,00 5,00 

30,00                    40,00                    26,00 1,80 

40,00                    50,00                    2,00 0,10 

50,00                    60,00                    4,00 0,30 

60,00                    70,00                    1,00 0,10 



 

 

70,00                    80,00                    3,00 0,20 

80,00                    90,00                    - - 

90,00                    1,00                    1,00 0,10 

1,00                    MAS 1,00 0,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 

La rentabilidad del activo los índices más altos están de 0 a 0,10.  
 
Capacidad Financiera: 
 
Esta información será tomada del registro único de proponentes RUP conforme al numeral 3° del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de 
proponentes, de la vigencia 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados 
financieros con las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que 
esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los 
indicadores relacionados a continuación: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto 
plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece 
cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de 
que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 
participación de los acreedores en los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor 
es el apalancamiento financiero. 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.60 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el 
porcentaje de participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los 



 

 

indicadores, adoptada Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o 
indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información será verificada en el RUP conforme al numeral 
4º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro 
único de proponentes, de la vigencia 2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre el 
patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el 
porcentaje de participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los 
indicadores, adoptada Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o 
indeterminado se considera que cumple. 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 
La Contratación es necesaria para el Municipio de Andalucía (V) porque con ella se busca mejorar 
las condiciones de redes hidráulicas para agua potable de la zona rural plana del corregimiento el 
zanjon de piedras, mediante la optimización de redes de acueducto en el sector de la vía desde el 
cruce que conduce al corregimiento de zabaletas y la vía que se va a intervenir que se dirige al 
corregimiento de zanjón de piedras. A partir de su ejecución, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
- Se logrará modernizar la infraestructura de red de agua potable, reemplazando redes antiguas por 
sistemas más eficientes y duraderos, lo que garantizará un mejor funcionamiento de la red de agua 
potable y reducirá las intervenciones correctivas futuras. 
 
- Se mitigarán los riesgos de redes de agua potable y ambientales derivados de filtraciones y 
rebosamientos protegiendo la salud pública de los habitantes y contribuyendo al cumplimiento de 
estándares ambientales. 



 

 

 
- Se generarán condiciones favorables para el desarrollo rural, al mejorar la calidad del entorno y 
aumentar la valorización de las zonas intervenidas, al tiempo que se fortalecerá la confianza de la 
comunidad en la inversión pública y en la administración municipal. 
 
- Al mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad, se crean entornos más adecuados para 
una convivencia. Adicionalmente, la ejecución del contrato permitirá optimizar la capacidad hidráulica 
y estructural del sistema de acueducto, garantizando la correcta conducción de aguas potable 
conforme a los caudales de diseño y a las condiciones topográficas del sector intervenido. La 
intervención reducirá pérdidas por infiltración y aportes indebidos, mejorará la eficiencia operativa del 
sistema y facilitará las labores de operación y mantenimiento por parte del prestador del servicio. 
Asimismo, el proyecto se alinea con la normativa técnica vigente en materia de redes de agua potable 
y ordenamiento territorial, constituyéndose en una inversión estratégica que fortalece la resiliencia de 
la infraestructura pública y contribuye a la sostenibilidad financiera y funcional del sistema de 
acueducto municipal a mediano y largo plazo. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 

 
La ejecución de las actividades contempladas para la optimización de la red de acueducto, las 
acometidas de, las cámaras de la vía que conduce al corregimiento de zanjón de piedras se 
fundamentan estrictamente en el siguiente marco normativo penal, civil, técnico y ambiental vigente 
en Colombia: 
 

1. Normativa Técnica del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Resolución 0330 de 2017 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio): Adopta el Reglamento Técnico 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Fundamenta legalmente el cambio de 
diámetro del colector de 8” a 10”, exigiendo que toda red principal cumpla con los diámetros internos 
mínimos (Artículo 134), los criterios de velocidad, fuerza atractiva, pendiente mínima, profundidad de 
instalación y el uso de uniones herméticas para evitar la contaminación del subsuelo. 
 
Resolución 0799 de 2021 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio): Modifica la Resolución 0330 
de 2017. Regula de forma estricta los requisitos de los materiales de las tuberías (como el PVC de 
10" y 6") y los criterios técnicos para el diseño, construcción y entrega de las estructuras 
complementarias (cámaras de inspección inicial y final). 
 

2.  Normativa de Infraestructura Vial y Especificaciones de Construcción 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS (Artículo 500 y concordantes): 
Regula los criterios constructivos para la reposición del pavimento rígido para el rompimiento de 
acometidas. Fundamenta legalmente las exigencias de calidad para la demolición de losas, la 
compactación de las capas de soporte (subbase y base granular al 95% del Proctor Modificado) y el 
diseño de la mezcla de concreto hidráulico (módulo de rotura MR-41 o MR-45). 
 
Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002): Obliga a la Alcaldía y al contratista a 
formular, radicar y ejecutar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la autoridad local, 
garantizando la señalización técnica diurna y nocturna para el cierre de la calzada central y el desvío 
vehicular en el centro urbano. 
 

3.  Normativa Ambiental y de Disposición de Residuos 



 

 

Resolución 0472 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): Regula la gestión integral 
de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Es el fundamento legal que obliga al contratista 
a realizar el corte técnico perimetral con disco de diamante, clasificar el concreto rígido demolido y 
transportarlo exclusivamente a escombreras o sitios de disposición final legalmente autorizados y 
licenciados. 
 
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente): Exige la mitigación de 
impactos ambientales urbanos, controlando las emisiones de polvo, el ruido de la maquinaria en zona 
comercial y garantizando que el agua de lavado del corte de pavimento no ingrese de forma directa 
y contaminante al sistema de drenaje existente. 
 

4.  Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Resolución 0491 de 2020 (Ministerio del Trabajo): Establece los requisitos mínimos de seguridad 
para el desarrollo de trabajos en espacios confinados. Es de obligatorio cumplimiento para el personal 
del contratista que ejecute la construcción de la cámara de inspección inicial, la demolición y 
reconstrucción de la cámara final y los empalmes hidráulicos del colector de 10 pulgadas. 

OBJETO A CONTRATAR 

OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL 
CORREGIMIENTO DEL SALTO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA  
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El Objeto del convenio está codificado en el clasificador de Bienes y 
Servicios UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:  
 
Tabla 1 – Codificación del objeto en el sistema UNSPSC: 

 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 

DESCRIPCION TECNICA O ALCANCE DEL OBJETO 

COD 
GOB 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT 

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

330301 1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA 
DE 3,5mX1,5m EN MATERIAL SINTETICO, SEGÚN 
DISEÑO  

 UND  1,00 

100124 1.2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1,00 

330306 1.3 
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-
ALCANTARILLADO  

 ML  480,00 

330305 1.4 SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)  DIA  30,00 



 

 

330302 1.5 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)  DIA  30,00 

330304 1.6 SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)  DIA  30,00 

100103 1.7 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.  UND  8,00 

  2 DEMOLICIONES     

330127 2.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm  ML  170,00 

  2.2 M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE (operario)  H/ML  170,00 

82011 2.3 DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20cm  M2  36,50 

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  19,10 

  3 EXCAVACIONES     

10205 3.1 
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO 

 M3  329,04 

100602 3.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)  M3  29,47 

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 
METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3) 

 M3-KM  19.991,02 

  3.6 DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO EN SITIO OFICIAL RCD  M3  478,96 

100629 3.7 CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)  M3  38,31 

100606 3.8 CARGUE MATERIAL A MAQUINA (SOBRANTES)  M3  396,19 

  4 ACUEDUCTO      

  4.1 TUBERIA PVC UM 6"RDE21  M  468,00 

  4.2 TEE HD EXTREMO LISO 6"  UND  1,00 

  4.3 TEE HD EXTREMO LISO 6X4  UND  2,00 

  4.4 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER  M3  131,04 

  4.5 
MATERIAL SELECCIONADO (RELLENO IMPORTADO 
BALASTRO (ST) 

 M3  176,90 

  4.6 REDUCCIÓN HD EXTREMO LIOSO P/PVC 6X4  UND  1,00 

  4.7 VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO   UND  1,00 

  4.8 REDUCCIÓN HD EXTREMO LISO 4X2  UND  2,00 

  4.9 UNION UZ RAPIDA PVC 6"  UND  9,00 

  4.10 UNION UZ RAPIDA PVC 4"  UND  4,00 

  4.11 UNION UZ RAPIDA PVC 2"  UND  2,00 

  5 REPOSICIONES     

160141 5.1 COLLAR DE DERIVACION PVC 6 X1/2  UND  15,00 

160723 5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PF + 
UAD 1/2" 

 ML  100,00 

200132 5.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 19,10 

190501 5.4 
TUBO 3/4 PVC PARA ENCAMISADO DE LA 
MANGUERA  

M 100,00 

85002 5.5 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO NI BARRAS DE 
TRANSFERENCIA (ANALIZADO PARA UN TRÁNSITO 
NT2) 

M3 7,30 

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo 
de gradación SGB-50 clase A) 

M3 10,95 

120101 5.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa M3 365,00 
 



 

 

VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION  

PRESUPUESTO: El valor estimado del contrato es de TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON SETENTA Y TRES 
CENTAVOS M/CTE ($364.283.100,73) así: 
 

COD 
GOB 

ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL 

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES       $ 8.275.885,40 

330301 1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA DE 
3,5mX1,5m EN MATERIAL SINTETICO, SEGÚN DISEÑO  

 UND  1,00 $ 1.163.882,00 $ 1.163.882,00 

100124 1.2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1,00 $ 3.724.582,36 $ 3.724.582,36 

330306 1.3 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO   ML  480,00 $ 2.718,20 $ 1.304.736,00 

330305 1.4 SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

330302 1.5 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

330304 1.6 SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS)  DIA  30,00 $ 8.467,61 $ 254.028,30 

100103 1.7 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.  UND  8,00 $ 165.075,02 $ 1.320.600,14 

  2 DEMOLICIONES       $ 8.006.348,22 

330127 2.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm  ML  170,00 $ 8.731,00 $ 1.484.270,00 

  2.2 M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE (operario)  H/ML  170,00 $ 4.265,00 $ 725.050,00 

82011 2.3 DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20cm  M2  36,50 $ 154.857,96 $ 5.652.315,54 

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  19,10 $ 7.576,58 $ 144.712,68 

  3 EXCAVACIONES       $ 102.013.552,06 

10205 3.1 EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO  M3  329,04 $ 16.642,61 $ 5.476.084,39 

100602 3.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)  M3  29,47 $ 46.775,17 $ 1.378.464,26 

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 
PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para 
volqueta de 6 m3) 

 M3-KM  19.991,02 $ 4.358,84 $ 87.137.657,62 

  3.6 DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO EN SITIO OFICIAL RCD  M3  478,96 $ 10.200,00 $ 4.885.392,00 

100629 3.7 CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)  M3  38,31 $ 13.436,41 $ 514.748,87 

100606 3.8 CARGUE MATERIAL A MAQUINA (SOBRANTES)  M3  396,19 $ 6.616,03 $ 2.621.204,93 

  4 ACUEDUCTO        $ 97.185.467,25 

  4.1 TUBERIA PVC UM 6"RDE21  M  468,00 $ 122.168,58 $ 57.174.895,44 

  4.2 TEE HD EXTREMO LISO 6"  UND  1,00 $ 736.447,68 $ 736.447,68 

  4.3 TEE HD EXTREMO LISO 6X4  UND  2,00 $ 565.000,00 $ 1.130.000,00 

  4.4 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER  M3  131,04 $ 99.675,94 $ 13.061.535,18 

  4.5 
MATERIAL SELECCIONADO (RELLENO IMPORTADO BALASTRO 
(ST) 

 M3  176,90 $ 104.616,84 $ 18.506.719,00 

  4.6 REDUCCIÓN HD EXTREMO LIOSO P/PVC 6X4  UND  1,00 $ 595.914,50 $ 595.914,50 

  4.7 VALVULA COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO   UND  1,00 $ 2.219.214,50 $ 2.219.214,50 

  4.8 REDUCCIÓN HD EXTREMO LISO 4X2  UND  2,00 $ 189.478,88 $ 378.957,76 

  4.9 UNION UZ RAPIDA PVC 6"  UND  9,00 $ 285.478,88 $ 2.569.309,92 

  4.10 UNION UZ RAPIDA PVC 4"  UND  4,00 $ 154.478,88 $ 617.915,52 

  4.11 UNION UZ RAPIDA PVC 2"  UND  2,00 $ 97.278,88 $ 194.557,76 

  5 REPOSICIONES       $ 18.183.340,23 

160141 5.1 COLLAR DE DERIVACION PVC 6 X1/2  UND  15,00 $ 49.683,08 $ 745.246,20 

160723 5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PF + UAD 1/2"  ML  100,00 $ 9.122,80 $ 912.280,00 

200132 5.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 19,10 $ 95.989,91 $ 1.833.407,28 

190501 5.4 TUBO 3/4 PVC PARA ENCAMISADO DE LA MANGUERA  M 100,00 $ 34.609,92 $ 3.460.992,00 

85002 5.5 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, NO 
INCLUYE ACERO NI BARRAS DE TRANSFERENCIA (ANALIZADO 
PARA UN TRÁNSITO NT2) 

M3 7,30 $ 1.010.402,67 $ 7.375.939,49 

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradación 
SGB-50 clase A) 

M3 10,95 $ 119.069,53 $ 1.303.811,35 

120101 5.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa M3 365,00 $ 6.990,86 $ 2.551.663,90 

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 233.664.593,16 

 TOTAL, COSTOS 

   TOTAL, COSTO DIRECTO 

UND 

  $ 233.664.593,16 

   ADMINISTRACIÓN 32,00% $ 74.772.669,81 

   IMPREVISTOS 0,00% $ 0,00 

   UTILIDAD 5,00% $ 11.683.229,66 

   IVA SOBRE UTILIDAD 0,00% $ 0,00 

   TOTAL, AIU 37,00% $ 86.455.899,47 

   PMA 6,00% $ 14.019.875,59 

   PSST 6,00% $ 14.019.875,59 

   PMT 6,90% $ 16.122.856,93 

   COSTO TOTAL DIRECTOS + INDIRECTOS   $ 364.283.100,73 

  COSTO TOTAL OBRA  $ 364.283.100,73 

 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA un anticipo por el cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato, el cual se amortizará mediante actas parciales y/o final hasta agotar el 



 

 

valor del contrato según acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la secretaria de 
Infraestructura.    
 
Al contratista se le concederá un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, a la 
legalización del contrato y firma del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, 
de conformidad al Programa Anual Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa 
de inversión del anticipo con Vo.Bo del supervisor. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial 
aproximadamente. Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del 
contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar, incluido: 
 
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 
ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a 
satisfacción por parte de la entidad. 
iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad 
social y parafiscales. 
 
Todo pago a que se obliga El Municipio, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las 
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que 
haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la 
cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que proceden a cargo 
del contratista con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública, entre otros: 
 



 

 

 
 

Las retenciones y deducciones son certificadas por la secretaria de hacienda. 
   
ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
Para estimar el valor del contrato requerido se tuvo en cuenta proyectos de este tipo desarrollados a 
nivel nacional y conforme a los precios unitarios de la lista de precios de la Gobernación del Valle del 
Cauca mediante Decreto 0168 de 2026. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Obligaciones específicas 
 
1. Presentar al Supervisor, informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Físico y 
medio magnético (Word), avance de obras, Flujo de Caja y su correspondiente registro fotográfico. 
2. Cumplir oportunamente con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de 
conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 
80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demás normas 
concordantes. 
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
4. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se 
establecen en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 
5. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, equipos y herramientas requeridos para la 
ejecución de cada uno de los ítems. 
6. Consultar al Supervisor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe 
acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y aportes a Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
8. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales 
deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral según las normas vigentes 
sobre la materia. 



 

 

9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene, seguridad industrial y protocolos de 
Bioseguridad de todo el personal que se encuentre vinculado al proyecto, ya sea de forma 
permanente o temporal. 
10. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de 
los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al Supervisor un informe 
que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso 
se requerirá de la aprobación de la Alcaldía de Andalucía y la suscripción del respectivo documento 
por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación. 
11. Mantener al día una relación de los trabajadores del proyecto, realizando el seguimiento y control 
de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial y 
Bioseguridad. En los mismos términos, realizará el seguimiento y control de los subcontratos que se 
suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e 
idóneo para la ejecución de la obra. 
12. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y 
presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen 
parte del proceso de selección contractual. 
13. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo ambiental. El 
contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar las 
actividades contratadas, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de las actividades 
y todo el proceso de la misma. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al 
final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 
14. Presentar al supervisor de Obra los cronogramas de obra 
15. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se 
pactó. 
16. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
Supervisor, recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que 
afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 
17. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera 
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra 
ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo 
ejecutado hasta el momento. 
18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 
de tales eventos. 
19. Entregar la obra al Municipio de Andalucía con las características técnicas y las cantidades 
pactadas. 
20. Abrir un libro (bitácora) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán 
consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades 
ejecutadas, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el Supervisor 
considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo 
en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El responsable 
de llevar al día este diario será el Director y en su defecto la persona que el contratista designe para 
tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al Supervisor del contrato. Una vez terminadas las 
actividades contratadas, éste se debe entregar a la Entidad. 
21. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del Supervisor con el fin de lograr 
una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 



 

 

22. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo 
caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe 
incluir registro fotográfico físico y magnético del desarrollo de la obra. 
23. Realizar, en caso de requerirse y previo aval de la supervisión de las obras, los ajustes y/o 
modificaciones que de manera excepcional se requieran respecto a la información entregada por el 
municipio y asumir y responder por los mismos. 
24. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier situación que pueda presentarse en la 
ejecución del contrato y que afecte el normal desarrollo de ésta. 
25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo 
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA ni del 
personal que este emplee con el municipio de Andalucía. 
26. Elaborar informes mensuales que contengan la descripción detallada de las actividades 
realizadas. 
27. El CONTRATISTA, deberá asistir a los comités técnicos citados por la Alcaldía de Andalucía, con 
la información requerida. 
28. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga 
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 
29. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando 
dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 
30. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la 
ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. 
31. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo 
al pago final. 
32. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la 
normatividad vigente. 
33. Posterior a la firma del contrato y previa suscripción del acta de inicio, el contratista deberá 
presentar un listado de todo el personal, sin excepción, que sea designado para trabajar en el 
proyecto, acompañado de la fotocopia de la cédula y hoja de vida de cada uno. 
34. Cumplir con las demás inherentes al objeto del contrato. 
35. Cumplir con las obligaciones derivadas de su propuesta. 
36. Al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución: 

- Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar 
bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación 
de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 
0287 de 2026.  
- Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la 
conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad.  

 
Obligaciones Generales del contratista 
 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes: 
 
1. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, 
materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general para la 
ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e 



 

 

independiente, que garanticen la ejecución del cronograma del proceso dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma. 
2. Completar y a entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del 
contrato, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido por EL 
CONTRATANTE con su previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la Secretaría de 
Infraestructura. 
3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin 
para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el 
cabal cumplimiento del objeto antes descrito. 
4. Apodar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento 
del objeto antes descrito. 
5. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y especificaciones 
aprobadas por EL CONTRATANTE y demás requisitos integrantes del contrato. 
6. Ejecutar para EL CONTRATANTE, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades 
y unidades contenidas en el “Cuadro de unidades y cantidades de obra, precios unitarios y valor total”, 
el cual para todos los efectos de este contrato se considera parte integrante del mismo. 
7. Ceñirse al objeto de este, según lo resaltado en las especificaciones entregadas por EL 
CONTRATANTE. 
8. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el trabajo en horas 
diurnas, nocturnas, feriadas y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida 
en ningún momento y la obra sea realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica 
para el plazo contractual. 
9. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego y el presentado en la propuesta, con 
autoridad para actuar en nombre del CONTRATISTA. 
10. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo 
establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 
11. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente 
en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 
12. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 
1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007). 
13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio de Andalucía 
— Secretaría de Infraestructura por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato. 
14. Realizar a nombre del Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura la suscripción de 
las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015. 
15. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura 
en un lapso no mayor a 48 horas. 
16. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos del Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura durante la ejecución del 
contrato. 
17. Las demás inherentes al objeto del contrato. 



 

 

18. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el 
contratista responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante 
la ejecución del contrato. 
19. Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Andalucía todos los planos definitivos 
(as built), y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier 
variación de los diseños iniciales. 
20. La entrega de planos definitivos se deberá realizar mediante 1 copia física y una copia en medios 
digitales. 
21. Realizar las obras, acorde a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas; Una 
vez cumplidos los requisitos de ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá garantizar el 
inicio inmediato de las actividades del CONTRATO. 
22. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
23. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en 
el mismo y planear los trabajos a realizar. 
24. Actualizar en conjunto con el supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción 
del contrato, el cronograma de ejecución de obra presentado en la propuesta inicial. 
25. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle 
la colaboración que éstos requieran. 
26. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con 
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo 
previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe 
la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 
27. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la supervisión inspeccionen en cualquier 
momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el 
acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los 
productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 
28. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al 
supervisor. 
29. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades 
que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 
30. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 
cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida 
emprender EL CONTRATANTE. 
31. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras 
como la que es objeto de este contrato. 
32. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde 
su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él y que 
provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 
Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura, 
en un lapso no mayor a 48 horas. 
33. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que 
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
34. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION 
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los 
subcontratistas, en la ejecución de las obras. 



 

 

35. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión 
en la ejecución del objeto contratado. 
36. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
37. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de 
los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de 
emergencias y/o contingencias. 
38. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente 
y a la salud humana. 
39. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato. 
40. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
41. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo 
final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
42. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 
1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
43. EL CONTRATISTA deberá realizar a nombre del Municipio de Andalucía — Secretaría de 
Infraestructura, la constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 o normas que lo modifiquen y/o complementen. 

LUGAR DE EJECUCION 

La ejecución del contrato se realizará en la vía que conduce hacia el corregimiento de zanjón de 

piedra, iniciando en el cruce que ramifica las vías a corregimiento de zabaletas y zanjón de piedras 

de la zona rural palana del municipio de Andalucía.  

ACUEDUCTO: La imagen esta resaltada con una línea de color blanco en la vía que conduce al 

corregimiento del zanjón de Piedra su intervención que se realizara dese el cruce, en las siguientes 

coordenadas desde (4.166747532892123, -76.19587428479103) hasta (4.166407488788202, -

76.20017144882942), aproximadamente. 

  

 
 

TIPO DE CONTRATO 



 

 

Contrato de Obra Pública 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Treinta (30) días calendario   

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El Presente Proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, y al presente pliego de condiciones. La modalidad de selección, es SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA según lo previsto en la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, ya que 
el presupuesto oficial es superior a 28 SMLMV e inferior a 280 SMLMV. 

REQUISITOS HABILITANTES  

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, serán verificadas en 
calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no se les otorgara 
puntaje. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación de los factores 
técnicos, económicos y de calidad según lo previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las mismas, 
con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego de 
condiciones. Antes de proceder a la evaluación se verificará lo siguiente: 
 
a) Capacidad jurídica: 
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el 
presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente, el cual deberá ser ingeniero civil y 
sanitario Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas jurídicas o personas naturales, 
la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, 
adjuntando copia de la matrícula profesional como ingeniero civil y sanitario con el certificado de 
vigencia de la matrícula. Si el representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal o persona natural no acreditare título académico de ingeniero civil o sanitario, la propuesta 
deberá ser avalada por un ingeniero civil o sanitario, en este caso la carta de presentación deberá 
venir firmada en forma conjunta por el Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o 
unión temporal o persona natural, y por el ingeniero civil o sanitario que avala la propuesta. 
 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que lo acompañan. 
 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la 
Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de 
cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 60 días calendario 
anterior a la fecha de la presentación de propuesta. 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y 
representación legal expedida por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma 
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano competente. 



 

 

 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha 
autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad 
de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 
1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
- El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a un (1) año, contados a partir 
de la fecha de cierre para presentar propuesta y el tiempo de duración de la persona jurídica no podrá 
ser inferior al término del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre para 
presentar propuesta. 
 
- Presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva: El 
proponente deberá anexar a la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre de la presente selección abreviada de 
menor cuantía con una expedición no mayor a 60 días calendario anteriores a la fecha de la 
presentación de propuesta. 
 
- El proponente y los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán tener a la fecha de 
cierre de la selección abreviada de menor cuantía una Capacidad Residual de Contratación (Kr) igual 
o superior al 60% del valor del presupuesto oficial en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). Cuando se trate de consorcio o unión temporal, la Capacidad Residual de Contratación 
del Consorcio o la Unión Temporal se obtendrá de la suma de los integrantes según el porcentaje de 
participación, que deberán cumplir con las capacidades solicitadas. Para la valoración de la 
capacidad residual se hará uso de la guía de Colombia compra. Los proponentes deben presentar 
los siguientes documentos: 
 
a) La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas 
para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
b) La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, 
en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas 
para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
c) Para la acreditación de experiencia diligenciar el anexo 1 de la guía de capacidad residual de 
Colombia Compra. 
d) Para la acreditación de la capacidad técnica se deberá relacionar los profesionales vinculados 
mediante contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, diligenciar el anexo 2 de la guía 
de capacidad residual de Colombia compra. 
e) Para la acreditación de la capacidad organizacional se debe anexar el estado de resultados que 
contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado 
por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento 
de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: 
 
El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 



 

 

constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 
siguiente: 
 
a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento 
de identificación y domicilio. 
c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 
representación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección 
y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de 
suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá 
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que 
regularán sus relaciones. 
e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente, no inferior al 1% por participante. 
f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de 
ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 
 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen 
la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones 
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, además los que acrediten la 
identificación y formación de los miembros del consorcio o unión temporal. La propuesta será 
considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados. 
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión 
temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones 
temporales. 
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, 
mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para 
presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, 
con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. 
Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se 
desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado 
si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en 
Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
 
- Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional 
que ofertan los bienes requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de 
los criterios de clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 



 

 

2015, se tendrán en cuenta criterios diferenciales a favor de las Mipymes, referente a establecer 
criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí mencionado. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario 
No. 1082 de 2015, que dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos 
habilitantes para las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, el Municipio adoptará un criterio de tratamiento diferencial en el presente proceso, 
en cuanto la cobertura de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema decompras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de 
menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las 
Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos 
establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la 
Entidad Contratante por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la 
presentación de la Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del 
proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la 
Entidad Contratante por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la 
presentación de la Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del 
proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no 
suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de 
sus integrantes y su porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del 
consorcio o unión temporal. 



 

 

 
- Certificado de pago de parafiscales, según anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se 
encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de 
Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar. 
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la 
sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello 
hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cuando se trate de persona jurídica o natural deberá acreditar el pago de los aportes a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar según el 
caso, durante el último mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta, 
debiendo además anexar copias de los pagos de seguridad social.  
  
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen 
en este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 
 
Nota: En todos los casos el Municipio en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del 
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la 
presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable el requisito señalado 
anteriormente. 
 
- Certificado de la procuraduría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá 
presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 
- Certificado de la contraloría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá 
presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación 
en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 
- Certificado de policía judicial vigente documento que no debe tener una antigüedad mayor a los 
noventa (90) días calendario. 
 
- Certificado de medidas correctivas documento que no debe tener una antigüedad mayor a los 
noventa (90) días calendario. 
 
- Certificado de deudores alimentarios documento que no debe tener una antigüedad mayor a los 
noventa (90) días calendario. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 



 

 

- Acreditar la situación militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificación 
provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; c) Declaración 
juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir 
su situación militar; o D) cualquier otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que 
la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el 
artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su situación 
militar. 
 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 
- Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4). 
 
El compromiso que según el numeral 1.40 debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en 
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado 
por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes pliegos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán 
diligenciar este Anexo. 
 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 
b) Propuesta económica: 
 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la 
documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de 
condiciones. 
 
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 
Presupuesto detallado, Según anexo 9. 
Análisis de precios unitarios, Según anexo 9. 
Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones. 
Plazo de ejecución y cronograma de obra. 
 
El presupuesto detallado, los análisis de precios unitarios, plazo de ejecución, cronograma de obra y 
la propuesta técnica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 
Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems 
de obra en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario 
de uno o varios ítems, del anexo No. 9. Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la 
propuesta. El Proponente en la elaboración de su propuesta deberá tener cuenta dos decimales y no 
habrá lugar a aproximación alguna, el Municipio no acepta propuestas con aproximaciones en 
decimales por encima o por debajo. 
 
El proponente deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems solicitados 
en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. 
Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
consorcio o unión temporal o persona natural, cuando el representante legal de la persona jurídica, 



 

 

consorcio o unión temporal o persona natural no sea un ingeniero civil o sanitario debidamente 
matriculado, deberá ser avalada por un profesional en esta área.  
 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en 
que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos 
o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripción de un 
Análisis de Precios Unitarios con relación al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la 
propuesta será rechazada. La omisión de alguno de los análisis de precios unitarios con su 
descripción detallada causará la eliminación de la propuesta. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios Unitarios 
y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta económica), 
prevalecerá el consignado en el precio unitario. 
 
El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis 
de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, 
deberán confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 
 
El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso 
de personas jurídicas o consorcios o uniones temporales o personas naturales, cuando el 
representante legal no sea un ingeniero civil o sanitario, debidamente matriculado, deberá ser avalado 
por un profesional en esta área. 
 
El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá 
superar el presupuesto oficial. 
 
El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el 
valor total AIU. 
 
Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.I.U. utilizados y su justificación y valores, según 
el ANEXO No. 9, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio de Andalucía, 
todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros 
que se requieran. 
 
Los precios unitarios para la obra, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer 
los porcentajes de A.I.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución 
del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y 



 

 

utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada estructuración del AIU genera el rechazo 
de la propuesta. 
 
El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje 
(%) deberá consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). Para el 
cálculo del Factor Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente 
que se aplica para el sector de la construcción, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una 
persona jurídica la que presenta la oferta, deberá contar un profesional según lo previsto en el artículo 
17 de la Ley 842/03. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los 
pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Municipio para los contratos de obra 
así: 
 

 
 

 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
c) Condiciones de Experiencia: 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras 
de optimización o construcción o mantenimiento o mejoramiento de obras de agua potable y/o 



 

 

saneamiento básico o similares, en el sector público o privado, los contratos aportados deben estar 
cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 

 
Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal 
efecto el proponente en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el 
contrato que está en el RUP y que solicita sean valorados como experiencia. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal 
u otra forma de asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el 
correspondiente porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo 
tanto, es requisito presentar el documento de conformación consorcial o unión temporal dado el caso 
o el certificado debe especificar el porcentaje de participación. Para personas jurídicas cuya 
constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados en el RUP para ser 
tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, se acepta sumar, 
trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 
- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su 
porcentaje de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato. 
- Firma de la persona competente. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 
- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, 
supervisor o interventor del contrato. 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 



 

 

- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier 
documento idóneo para tal fin: 
- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 
iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo 
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que 
haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y 
en proceso de liquidación. 
- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato 
correspondiente y/o copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por 
tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos 
los casos proponente y equipo de trabajo deben provenir del ordenador del gasto, secretario de 
despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato de la entidad donde se ejecutó 
la obra. Se puede acreditar certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la 
experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la 
evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los 
soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de 
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta facultad, que 
se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud 
de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el 
Municipio tomará para la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la 
ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. Para lo anterior el 
interesado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión 
Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para 
la ejecución del contrato. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia será valorada mediante sumatoria sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación, uno de los integrantes puede aportar la experiencia. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto No. 0287 de 2026) 



 

 

 
Requisitos habilitantes diferenciales experiencia con el fin de promover la participación de 
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional. 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o 
superior al 50% del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras 
de optimización o construcción o mantenimiento o mejoramiento de obras de agua potable y/o 
saneamiento básico o similares, en el sector público o privado, los contratos aportados deben estar 
cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 

 
 
 Los contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal 
efecto el proponente en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el 
contrato que está en el RUP y que solicita sean valorados como experiencia. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal 
u otra forma de asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el 
correspondiente porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo 
tanto, es requisito presentar el documento de conformación consorcial o unión temporal dado el caso 
o el certificado debe especificar el porcentaje de participación. Para personas jurídicas cuya 
constitución sea menor a tres años, deben encontrarse los contratos registrados en el RUP para ser 
tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones, se acepta sumar, 
trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 
- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su 
porcentaje de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato. 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 



 

 

- Firma de la persona competente. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 
- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, 
supervisor o interventor del contrato. 
- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier 
documento idóneo para tal fin: 
- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de 
iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo 
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que 
haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y 
en proceso de liquidación. 
- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato 
correspondiente y/o copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por 
tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos 
los casos proponente y equipo de trabajo deben provenir del ordenador del gasto, secretario de 
despacho, Jefe de dependencia, supervisor o interventor del contrato de la entidad donde se ejecutó 
la obra. Se puede acreditar certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la 
información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la 
experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la 
evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los 
soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de 
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta facultad, que 
se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud 
de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de 
los integrantes cumpla con los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 
2026 y acredite una participación no inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su 
participación en la conformación del proponente plural.  
 
Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, las certificaciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026   



 

 

deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
d) Capacidad Financiera y organizacional: 
 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información registrada en el 
RUP conforme al numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información 
será tomada del registro único de proponentes, de la vigencia 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados 
financieros con las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que 
esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los 
indicadores relacionados a continuación: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto 
plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece 
cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de 
que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 
participación de los acreedores en los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor 
es el apalancamiento financiero. 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.60 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el 
porcentaje de participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los 
indicadores, adoptada Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o 
indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 



 

 

 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información será verificada en el RUP conforme al numeral 
4º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro 
único de proponentes, de la vigencia 2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. Este índice debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre el 
patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el 
porcentaje de participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los 
indicadores, adoptada Colombia Compra Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o 
indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
- DIRECTOR DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de 
tres (3) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, 
teniendo como corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la 
misma. Dedicación 90%. 
 
Deberá acreditar su experiencia específica mínima una (1) certificación y/o contrato mediante el cual 
acredite experiencia como director de Obra en un contrato cuyo objeto relacionado con obras de 
optimización o construcción o mantenimiento o mejoramiento de obras de agua potable o redes 
hidráulicas o similares, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional 
con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, 
de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 



 

 

El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará 
igualmente para director de obra. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
- RESIDENTE DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de 
tres (3) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, 
teniendo como corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la 
misma. Dedicación 100%.  
 
Deberá acreditar su experiencia específica mínima una (1) certificación y/o contrato mediante el cual 
acredite experiencia como residente de Obra en un contrato cuyo objeto relacionado con obras de 
optimización o construcción o mantenimiento o mejoramiento de obras de agua potable o redes 
hidráulicas o similares, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional 
con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, 
de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo residente de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará 
igualmente para residente de obra. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
- PROFESIONAL AMBIENTAL: 
 
Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de tres (3) 
años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, 
teniendo como corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la 
misma. Dedicación 90%.  
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional 
con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, 
de medidas correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
- AUXILIAR SISO: 
 
Deberá ser un profesional o tecnólogo en salud ocupacional o similares; o profesional en cualquier 
área del conocimiento con especialización en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o 



 

 

similares; debe tener experiencia profesional no menor de dos (2) años contados desde la fecha de 
expedición del acta de grado y/o diploma de grado, y permiso vigente para prestación de servicios en 
salud ocupacional. Dedicación del 100%. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional 
con el certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, policía judicial, 
medidas correctivas, REDAM, copia acta de grado o diploma de grado, copia permiso vigente para 
prestación de servicios en salud ocupacional, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas 
legales pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta 
para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de 
escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

400 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE 
MAXIMO 

0.25 

MIPYME PUNTAJE MAXIMO 0.25 

TOTAL 1000 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

400.25 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE 
MAXIMO 

0.25 

TOTAL 1000 

 
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 400 PUNTOS. 
 



 

 

No se aceptarán ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios unitarios 
oficiales. Con los valores corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, 
técnica y financieramente, y que estén dentro del rango de elegibilidad, se aplicaran una de las 
siguientes formulas: 
 
A) MENOR PRECIO: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio, menor precio tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) 
puntos, para el valor total de la propuesta y el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
   P = 400 x (Po/Pc), donde: 
 
   P = Puntaje del Precio 
 
   Po = Menor precio ofrecido 
 
   Pc = Precio del oferente a calificar. 
 
B) MEDIA ARITMETICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio Tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, el puntaje 
se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 A + Xa 
MA=   -------------           
 2 
 
Donde:  
 
MA= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
A= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
Xa= Valor de la propuesta hábil más alta. 
 
Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignarán cuatrocientos (400) puntos a la propuesta 
que haya presentado el precio más cercano a la media aritmética (MA). Las demás propuestas que 
estén por debajo a la media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, 
iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo según su 
orden en cinco (5) puntos cada una.  
 
Las demás propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa 
y cinco (395) puntos, iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y 
disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos cada una. 
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación 
alguna. 
 
C) MEDIA GEOMETRICA: 400 PUNTOS. 
 



 

 

El factor de evaluación precio media geométrica tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) 
puntos, se obtendrá la media geométrica incluyendo el presupuesto oficial así:  
 

a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar. 

b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar. 

c) Cuatro ofertas habilitadas entran cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar. 

Y así sucesivamente. 
 
Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje económico de 
cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que esté más cerca a la media geométrica M. 
 
La asignación de puntaje para cada una de las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 
 
D = [VP — M] 
D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relación a la media geométrica. 
VP= Valor propuesta habilitada. 
M= Valor de la media geométrica. 
 
La propuesta cuyo D sea el más bajo recibirá 400 puntos. Las demás propuestas recibirán cada una 
cinco (5) puntos menos que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor; una vez agotado 
el puntaje las propuestas que no alcancen puntaje obtendrán cero (0) puntos.  
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación 
alguna. 
 
Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada 
y publicada por la Superintendencia Financiera que rija al día siguiente de la fecha y hora prevista 
para el cierre del proceso, se determinará la formula a aplicar, según como se muestra a continuación: 
 

Decimales TRM Formula a aplicar 

Entre 00 y 33 MENOR PRECIO 

Entre 34 y 66 MEDIA ARITMÉTICA  

Entre 67 y 99 MEDIA GEOMÉTRICA  

 
PROPUESTA TÉCNICA (PROGRAMA DE OBRA): 250 PUNTOS.  
 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta 
convocatoria y presentará el programa de construcción en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama 
de Gantt (barras). Para su elaboración deberá utilizar software para programación de proyectos, tal 
como Microsoft Project, Primavera Project Planner u otro similar. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la obra, son los siguientes: 
 



 

 

El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, los 
planos y diseños, las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal), 
los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. 
 
Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversión mensual y el Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de 
la Propuesta (ANEXO No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El programa deber ser estructurado por actividades ó tareas. No se aceptan programas por capítulos. 
Todos los ítems del Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9), deberán 
hacer parte del programa.  
 
Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar claramente una Ruta 
Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un 
único fin. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Cuadro de Rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar en 
anexo, de acuerdo con las instrucciones dadas en el Anexo No. 6A, los cálculos necesarios para 
determinar la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las 
cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de precios unitarios 
(equipos y/ó mano de obra), el Numero de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de dedicación 
y la jornada de trabajo. El Municipio evaluará la concordancia entre la información consignada en los 
análisis de precios unitarios y el Anexo No. 6A. 
 
El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, 
duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de 
Finalización). Se debe elaborar en días de proyecto o calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el 
programa de obra formará parte integral del contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su 
ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará en días 
enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ 
de pliego, como mínimo, para una mejor comprensión. 
 
El Diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre 
de la actividad, duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo 
y Limite de Finalización), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras (ó 
antecesoras) y demoras entre actividades (demora permisible). Se debe elaborar en días de proyecto 
o días calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra, formará parte integral del contrato 
y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y 
un único fin, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones 
usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de pliego como mínimo, para una mejor 
comprensión.  
 
Flujo de inversión mensual: El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada 
una de las actividades del programa de construcción. 



 

 

 
El programa presentado formará parte integrante del contrato de construcción que se firmará entre 
las partes. El Municipio sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, si 
sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En 
caso de modificación de este programa, el nuevo deberá ser evaluado y aprobado nuevamente por 
El Municipio.  
 
DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA. 
 
El MUNICIPIO DE ANDALUCIA evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un 
programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y 
metodología exigida en este pliego de condiciones. 
 
El Municipio de ANDALUCIA verificara la presentación del Flujo de Inversión Mensual.  El Comité 
Evaluador realizará la evaluación del Flujo de Inversión mensual, siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades Anexo No. 6A.  
 
Verificará que el valor de la inversión mensual de cada actividad, sea consecuente con los tiempos 
de ejecución, en el Programa de Obra. Es decir, la inversión en cada mes, se distribuya en forma 
lineal, de acuerdo a la duración.  
 
Verificará que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la propuesta.  
 
Verificará que el valor consignado como anticipo, coincida con el ofrecido por el Municipio en este 
Pliego de Condiciones.  
 
Verificará que el cálculo de la Inversión Neta Mensual, no presente errores aritméticos.  
 
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles para la asignación de puntaje por 
concepto de PROGRAMA DE OBRA. 
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra: 
 
Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de Inversión y 
el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentación de la 
Propuesta (ANEXO No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en este capítulo. 
 
Que los dos diagramas señalen una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura 
total cero y tengan un único inicio y un único fin. 
 



 

 

El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje 
de CERO PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Obra. 
 
Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados en este Pliego 
de Condiciones, pasarán a una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES (ANEXO No. 6A) 
(150 PUNTOS).  
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a-) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades (Anexo No. 6A) y la presentada en los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en 
lo referente al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados (Columnas 
C,D,G,H,J,L,R y V del Anexo No. 6A). El Comité Evaluador determinará el número de inconsistencias 
y corregirá el ANEXO 9, tomando como datos ciertos los Análisis de Precios Unitarios presentados. 
 
b-) Verificará que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A), coincidan 
exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y 
Precios Unitarios (Anexo No. 9). El Comité Evaluador corregirá las inconsistencias presentadas, 
tomando como datos ciertos las cantidades oficiales entregadas. 
 
c-) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas B, F, P, 
S, U, Y, AA del Anexo No. 6A, que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras columnas 
del mismo formato. En caso de que se presente en algunas de las columnas mencionadas, datos no 
definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerará que información substancial fue omitida 
y procederá a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Cálculo 
de duración de Actividades. 
 
d-) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el Anexo No. 
6A, no presenten errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, I, K, M, N, O, Q, 
T, W y X, Z). El Comité Evaluador corregirá los errores aritméticos encontrados en las columnas 
mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. 
 
El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego de aplicar 
el procedimiento descrito en los literales a), b), c) y d). 
 
Asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

Ninguna  150 

1 ó 2 inconsistencias 100 

3 ó 4 inconsistencias 50 

Más de 4 inconsistencias 0 

 



 

 

Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluación del Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de duración de Actividades, no serán tenidas en cuenta para la evaluación 
de los Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO 
(0) PUNTOS. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ó de Barras: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripción de las 
actividades, dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades Anexo No. 6A en la Columna CC (duración en 
días calendario), efectuadas las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las 
duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de iniciación 
temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de 
terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o calendario), holgura 
total (margen de demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades 
(demora permisible). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de 
cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de fechas de iniciación temprana 
y tardía (en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (en días de 
proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras ó 
antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible), no presenten inconsistencias ó errores 
aritméticos. Cualquier inconsistencia ó error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 
acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores aritméticos encontrados en una actividad, diera 
lugar a nuevas inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de 
cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificara la asignación de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera precisa 
por medio de los siguientes informes: 1) El informe general sobre resumen del proyecto. 2) El informe 
general sobre tareas de nivel superior.  3) El informe general sobre tareas críticas.  4) El informe 
general sobre días laborables.  5) El flujo de inversión mensual a costos totales, adicionalmente se 
debe entregar una copia impresa de la hoja de recursos para sustentar los anteriores informes, el no 
cumplimiento de alguno de estos requisitos o alguna inconsistencia se castigará con la pérdida de 10 
puntos acumulables, por cada informe. 
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO 
(0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes 
menores. 
 
DIAGRAMA PERT Ó CPM (50 PUNTOS) 
 



 

 

El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A).  Cualquier diferencia en la descripción de las 
actividades dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de 
rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A), en la Columna CC (duración en 
días calendario), efectuadas las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las 
duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: identificación y nombre de 
la actividad, duración, fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días 
de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días 
de proyecto o calendario). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida 
de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir 
coincida el nombre de las actividades, duración, fechas de iniciación y terminación (temprana y 
tardía), actividades predecesoras, luego de efectuar las correcciones, si a ello hubiere lugar. 
Cualquier inconsistencia presentada se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.  
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO (0) PUNTOS, aún 
si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores.  
 
El proponente al momento de estructurar su oferta deberá tener en cuenta para la elaboración de la 
propuesta técnica el anexo 6A y 6B que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, no 
se aceptan propuestas presentadas en formatos diferentes, el proponente que presente su propuesta 
en formatos diferentes no tendrá asignación de puntos en la propuesta técnica (programación de 
obra). 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO: 150 PUNTOS.  
 
El Municipio con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha 
considerado como criterio de selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar 
con su propuesta, escrito en el que indique y justifique de manera precisa el número de empleos 
directos promedio mensual (Con jornada laboral completa) a generar durante la ejecución de la obra 
objeto del proceso y el valor total que se pagara por este concepto. 
 
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la 
evaluación de este criterio.  
 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que 
los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.  
2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos 
a generar, el Municipio revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total 



 

 

de la propuesta (porcentaje máximo considerado por el Municipio para este criterio y que no afecta 
el presupuesto de obra). Si llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al oferente explicar 
y soportar ese mayor valor. En el caso que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté conforme 
a las consideraciones técnicas del Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos en 
este criterio.  El comité evaluador verificará la concordancia entre el cuadro de rendimientos y cálculo 
de duración de actividades (ANEXO 6A) y la generación de empleo, en lo referente a cantidad de 
cuadrillas y personal relacionado, de no existir concordancia el oferente obtendrá cero (0) puntos en 
este criterio de puntaje. 
 
3. Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicará la siguiente fórmula:  

n 
PROMP =                ∑  Vedi x m 
                                        i=1 

__________________ 
n 

                                   ∑    Vedi 
                                   i=1 
Donde:  
 
PROMP = Promedio Ponderado del número de empleos directos generados por las propuestas.  
n =        Número de propuestas a evaluar.  
m =     Número de empleos directos de la propuesta (i) 
Vedi =   Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)  
i =        [1, 2, …, n]  
El puntaje se determinará de la siguiente forma:  
 
150 *(1- X) PARA    0 =< X =< 1  
PGE =  
0 PARA Otro valor de X  
Donde:  
PGE = Puntaje generación de empleo de la oferta (i)  
X = VALOR ABSOLUTO (m /PROMPm – 1). 
 
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 199.5 PUNTOS. 
   
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la 
evaluación se asignarán 199.5 puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales 
así: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Bienes o Servicios Nacionales 199.5 

Bienes o Servicios Extranjeros 50 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional 



 

 

de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el ANEXO 12 Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

MULTAS O CLÁUSULAS PENALES, (ANEXO 3). 
 
El proponente deberá relacionar en el Anexo No. 3, las multas o clausulas penales, que le hayan 
impuesto como contratista, durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán 
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según el 
porcentaje de participación. 
 
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran las multas 
o clausulas penales, se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente 
relación: 



 

 

 

Se haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas, o no presenta el anexo. 

Reducción del dos por ciento (2%) 
del total de los puntos. 

 
CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les 
asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden 
de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido.  Para obtener puntaje debe existir 
manifestación clara y expresa del proponente en cada uno de los criterios objeto de puntaje. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, se resolverá de acuerdo a lo establecido por el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020. 
 

En caso de empate, El MUNICIPIO DE ANDALUCIA utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva 

y excluyente para seleccionar el oferente favorecido:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar 

o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 

la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 



 

 

reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 
(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 
con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total 
de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

12. Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE mediante sorteo por balotas. 

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Se anexa matriz de riesgo 

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION 

Las garantías que los contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
son: 1) Contrato de seguro contenido en una póliza, 2) patrimonio autónomo, 3) garantía Bancaria, 
los cuales se constituirán de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad 
extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
Contratistas o sub-Contratistas solamente puede ser amparada con un Contrato de seguro. El 
contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la 
misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993.  
 
El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar 
y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o 
suspenda su vigencia. En el evento de concederse ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto 
del contrato o adicione su valor, se procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo, se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los correspondientes riesgos 
amparados por un término equivalente al de la prórroga del contrato, teniendo en cuenta el 
PROPONENTE el plazo fijado por El Municipio de Andalucía – Secretaría de Infraestructura para 
presentar dicha modificación de la garantía. 
 
Si es adición, la cobertura se ampliará por parte del contratista en los porcentajes establecidos por la 
entidad, hasta cubrir el monto total contratado. 



 

 

 
Dicha modificación a las garantías contractuales debe realizarse a costa del contratista y dentro de 
los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato modificatorio por medio del cual se amplíe el 
plazo o adicione el valor contractual. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de 
Andalucía con ocasión de la celebración del contrato de obra y su liquidación, y los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir 
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar 
garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su 
cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Municipio 
de Andalucía – Secretaría de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes 
riesgos: 
 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
  
A-ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el 
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y 
cuatro (4) meses más.  
 
B- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el 
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y 
cuatro (4) meses más.  
 
C- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor 
del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir del recibo definitivo 
de la obra.  
 
D- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 20% del valor del acta final del contrato y una 
vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra.  
 
E- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del 10% del valor del 
CONTRATO y por un término igual a la vigencia del contrato.  En todo caso no puede ser inferior a 
200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el contratista, los asegurados deben ser el 
contratista y la entidad contratante; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce 
en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La 
póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad 
surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios;  la 
póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de 
daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
MUNICIPIO DE ANDALUCÍA. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 



 

 

mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición del MUNICIPIO DE ANDALUCÍA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma 
del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MUNICIPIO DE ANDALUCIA para retener 
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
 
LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA 
APROBACIÓN DEL MUNICIPIO Y EL ASEGURADO Y/O BENFICIARIO SERÁ EL MUNICIPIO. 
 
La garantía de seriedad de la oferta: 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional 
que ofertan los bienes requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de 
los criterios de clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015, se tendrán en cuenta criterios diferenciales a favor de las Mipymes, referente a establecer 
criterio diferencial en el porcentaje de amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí mencionado. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario 
No. 1082 de 2015, que dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos 
habilitantes para las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional, el Municipio adoptará un criterio de tratamiento diferencial en el presente proceso, 
en cuanto la cobertura de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de 
menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las 
Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos 
establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la 
Entidad Contratante por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la 



 

 

presentación de la Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del 
proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la 
Entidad Contratante por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la 
presentación de la Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del 
proceso, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no 
suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de 
sus integrantes y su porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del 
consorcio o unión temporal. 

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 

En virtud de lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación explicativo de los capítulos de acuerdos comerciales negociados por Colombia, 
verificado en el anexo A1 aplicación de los acuerdos comerciales para entidades estatales del nivel 
municipal, expedido por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, se procede a 
determinar: El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos 
Comerciales; y la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial para el presente 
proceso de contratación, así: 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
Superior al 

valor del 
acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

ALIANZA DEL PACIFICO  SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COSTARICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

 
Conforme a lo anterior, se establece para el presente proceso de selección está sujeto al acuerdo 
comercial del Triángulo del Norte y Comunidad Andina de Naciones, con base en lo establecido en 
el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13” 
publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 



 

 

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas 
como ofertas de nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, 
Suiza y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y 
los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por 
los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de 
la CAN. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

No. 1093 del 19 de octubre 2026-  
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE 
 

Fuente Clasificación Central de Productos (CPC) 

1.2.4.6.00 54231 – Servicio de acueducto 
 

SUPERVISOR 

La supervisión del Contrato de Obra Pública será realizada por la Secretaría de Infraestructura del 
Municipio. De conformidad con preceptuado con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados, EL SUPERVISOR deberá ejercer la actividad en aplicación de la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación 
del Municipio y la Circular 01 de enero 05 de 2026 del Municipio de Andalucía. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por MUNICIPIO 
DE ANDALUCÍA a través del supervisor designado para el efecto.  El contratista deberá respetar, 
facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de 
su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las 
comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito. 
 
La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto 
y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del 
plazo estipulado. Serán funciones del supervisor asegurar para EL MUNICIPIO, que el Contratista 
cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los 
aspectos técnicos y administrativos del mismo. El supervisor, en cumplimiento de sus funciones, 
vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas del diseño que llegare a ser 
causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviación de los planos y las 
especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construcción 
inadecuados por parte de éste. 

DOCUMENTOS MUNICIPIO 

- Certificado del Banco de programas y proyectos 



 

 

- Certificado Plan anual de Adquisiciones 

Elaboración y responsabilidad del Estudio Previo. 
 
El suscrito, asume plena responsabilidad por la 
veracidad y exactitud del contenido de este documento, 
la definición del objeto y las especificaciones técnicas de 
los bienes a adquirir, así como por la justificación del 
presupuesto estimado, incluyendo los valores de 
referencia obtenidos mediante estudio de mercado y/o 
cotizaciones. Se compromete a responder por la 
integridad, confiabilidad y adecuación técnica y 
financiera del documento, garantizando que la 
información presentada refleja de manera precisa la 
necesidad identificada y los elementos necesarios para 
la correcta ejecución del proceso de contratación. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________
_  

WILSON EDUARDO BETANCUR 
RODRIGUEZ 

Secretario de Infraestructura 

 


