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Bucaramanga, 14 de octubre de 2026  
 
Señores: 
INTERESADOS EN PRESENTAR 
PROPUESTA  
 
REF: RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. IT-SA-26-08 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA SALA DE OPERACIONES DE APOYO AÉREO EN LAS 
INSTALACIONES DEL CANTÓN MILITAR PALONEGRO DIV02 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 
Teniendo en cuenta las observaciones por parte de los posibles proponentes o aspirantes a presentar propuesta 
dentro de la presente etapa, y con el ánimo de promover la TRANSPARENCIA Y LA PLURALIDAD DE 
OFERENTES, la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, procede a analizar y a resolver 
las solicitudes elevadas, dentro de la oportunidad legal del proceso de la Referencia. 
 
Sin embargo, conforme el principio de legalidad, cada actuación se debe regir bajo los términos que establece la 
norma vigente y aplicable a cada procedimiento como lo dispone el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, “En las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se 
cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección 
objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios 
para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones”. 
 
Es por ello, que si bien los interesados, la ciudadanía, veedores y demás actores en la Contratación Estatal les 
asiste el derecho a realizar observaciones, este derecho debe ejercerse dentro de los plazos establecidos por el 
ordenamiento jurídico y por el cronograma del proceso de contratación, so pena de perder tal facultad por la 
preclusividad y perentoriedad de los términos que rigen el proceso de contratación. 
 
ETAPA 
 

1. Publicación de la INVITACION 
2. Proyecto de pliego de condiciones    X 
3. Pliego de Condiciones Definitivos 
4. Audiencia de Aclaración de Pliegos y de Riesgos (BIS) 
5. Informe de Evaluación o Requisitos Habilitantes 

 
1.  A&A INGENIERÍA S.A.S. 

HORA Y FECHA DE 
PRESENTACION: 

 

 
 

OBSERVACION 1: 
 
Respetuosamente solicitamos aclarar el alcance de la experiencia general y específica establecida para 
la actividad 1.1, teniendo en cuenta que se admiten “proyectos que correspondan y/o contemplen 
actividades de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones”. 
 
En ese sentido, solicitamos confirmar si resulta válido para acreditar la experiencia general un contrato 
cuyo objeto corresponda a la ejecución de una especialidad constructiva de la edificación (por ejemplo, 
construcción de Estructuras y/o instalaciones hidrosanitarias y/o hidráulicas y/o eléctricas y/o redes de 
comunicaciones, voz y datos y/o sistemas complementarios), cuando dicho contrato haya sido ejecutado 
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como parte integral de un proyecto de ampliación de una edificación, circunstancia que se encuentre 
debidamente acreditada mediante los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del 
Documento Base. 
 
Así mismo, solicitamos aclarar si, para efectos de acreditar el área construida exigida como experiencia 
específica, podrá utilizarse la licencia de construcción modalidad ampliación correspondiente al mismo 
proyecto e inmueble, cuando esta determine expresamente el área construida objeto de ampliación, aun 
cuando dicha magnitud no se encuentre consignada literalmente en el objeto del contrato aportado. 
 
Lo anterior considerando que el numeral 3.5.4 contempla la acreditación del área diseñada o construida 
del proyecto para edificaciones y el numeral 3.5.5 incluye expresamente la licencia de construcción como 
documento válido para acreditar información adicional a la contenida en el RUP. 
 
En caso de que la interpretación anterior no sea procedente, agradecemos precisar qué condición o 
documento adicional deberá acreditarse para demostrar que el contrato ejecutado hace parte integral del 
proyecto de ampliación de la edificación. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
Para efectos de responder la primera parte de la observación nos permitimos precisar que las definiciones a 
las cuales se deben atener a lo dispuesto en el Anexo 3 – Glosario de manera específica al numeral 2.75 que 
a la letra reza: “Edificación: Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos.”, 
por consiguiente, este es el contexto en que debe entenderse las condiciones del pliego de condiciones tipo. 
 
En relación con la segunda observación se le pone de presente al observante, en el mismo sentido de la 
anterior respuesta, que en aquellos eventos en que se precise del alcance de una definición contenida en el 
Documento Base Tipo – Proyecto de Pliego de Condiciones se deberá acudir al Anexo 3 – Glosario y para el 
caso particular se atenderá lo dispuesto en el numeral 2.126, así como las reglas inmodificables de los 
numerales 3.5.4 y 3.5.5 del pliego de condiciones. 

 
2. HERNANDO TRUJILLO ÁLVAREZ 

HORA Y FECHA DE 
PRESENTACION: 

 

 
 

OBSERVACION 1: 
 
Cordial saludo. 
 
En mi calidad de interesado dentro del proceso de la referencia, me permito presentar de manera respetuosa 
la siguiente observación al cronograma del proceso: De acuerdo con el cronograma publicado por la Entidad, 
se tiene previsto que el Sorteo se realice el día 20 de octubre a las 8:00 a.m., mientras que el cierre y 
entrega de propuestas está programado para el mismo 20 de octubre a las 2:00 p.m. 
 
La programación actual otorga un margen de solo seis (6) horas entre la definición de los habilitados en el 
sorteo y el cierre del proceso. Un lapso de 6 hora s es materialmente insuficiente para que las empresas que 
resulten fav orecidas en el sorteo puedan gestionar de manera oportuna las Garantía de Seriedad de la Oferta 
con las compañías aseguradoras, las cuales exigen habitualmente tiempos de expedición superiores. 
Además, obliga a todos los proponentes seleccionados a cargar sus ofertas económicas, técnicas y jurídicas 
en una ventana de tan pocas horas genera un riesgo innecesario, se pueden incurrir en errores. 
 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicito a la Entidad modificar el cronograma del proceso mediante, 
ampliando el plazo para la presentación de ofertas por un término no menor a tres (3) días hábiles contados 
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a partir de la publicación definitiva de los resultados del sorteo, garantizando así una participación 
transparente, justa y competitiva. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
Se acepta parcialmente la observación. 
 
Se acepta en el sentido de corregir los yerros presentados en el cronograma y con ello se establecerá en 
día diferente el sorteo de consolidación de oferentes respecto de la fecha de presentación de la oferta. 
 
No se acpeta la observación en el sentido de extender el plazo de entrega de dos a tres días toda vez que el 
proceso de selección está debidamente publicado desde el cinco de octubre de 2026, situación que permite 
a los proponentes iniciar con la confección de la oferta a partir del proyecto de pliego de condiciones y con 
posterioridad a ello cuenta con, aproximadamente, cinco (5) días hábiles más a los inicialmente planteados. 
 
Conforme a lo anterior se corregirá el cronograma electrónico para correr el día del cierre del proceso al día 
siguiente a la fecha de la audiencia de sorteo de consolidación de oferentes y, consecuentemente, se moverán 
los plazos subsiguientes del proceso de selección. 

 
3. KUP S.A.S. 

HORA Y FECHA DE 
PRESENTACION: 

 

 
 

OBSERVACION 1: 
 
En el marco del proceso de selección IT-SA-26-08, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
LA SALA DE OPERACIONES DE APOYO AÉREO EN LAS INSTALACIONES DEL CANTÓN MILITAR 
PALONEGRO DIV02 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, solicitamos ajustar el cronograma 
establecido, teniendo en cuenta que la realización del sorteo y la publicación de la lista de precalificados están 
previstas para el 20 de octubre de 2026, mientras que el cierre para la presentación de ofertas está 
programado para ese mismo día a las 2:00 p.m. 
 
Esta programación resulta insuficiente para que los interesados que resulten precalificados puedan conocer 
el resultado del sorteo, verificar las condiciones aplicables y preparar y presentar sus ofertas de manera 
adecuada. Por lo anterior, solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas, estableciendo un 
término mínimo de dos (2) a tres (3) días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva de 
precalificados, de manera que se garantice una participación efectiva y en condiciones de igualdad. 
 
La solicitud se fundamenta en los principios de transparencia, economía, responsabilidad, igualdad y selección 
objetiva que rigen la contratación estatal, previstos en la Ley 80 de 1993, así como en los principios de debido 
proceso, publicidad y libre concurrencia que deben orientar las actuaciones contractuales. Un cronograma 
que concentra estas etapas en una misma jornada puede limitar injustificadamente la preparación de las 
ofertas y afectar las garantías de los participantes. 
 
En consecuencia, solicitamos publicar el cronograma ajustado, garantizando un plazo razonable y suficiente 
para la presentación de ofertas, en observancia de los principios que rigen la contratación pública y de las 
garantías de participación de los interesados. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
Remítase a la respuesta dada a la observación 1 presentada por HERNANDO TRUJILLO ÁLVAREZ 

 
4. KRONOS INGENIERIA S.A.S. 

HORA Y FECHA DE 
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PRESENTACION: 
 

 
 

OBSERVACION 1: 
 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad publicar los análisis de precios unitarios (APU) correspondientes al 
presupuesto oficial del proceso IT-SA-26-08, cuyo objeto es la “Construcción y dotación de la Sala de 
Operaciones de Apoyo Aéreo en las instalaciones del Cantón Militar Palonegro DIV02 del Departamento de 
Santander”. 
 
Lo anterior, con el fin de contar con la información necesaria para analizar los costos de las actividades 
previstas y elaborar una propuesta económica debidamente sustentada. 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
Se acepta la observación y se publicarán los análisis de precios unitarios 
 
 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
 
 
Proyectó Asp. Técnicos: Ing. Néstor Fernando Meneses Gutiérrez – CPS Ingeniero Civil Secretaría de Infraestructura Departamental
 
Revisó Asp. Jurídicos: Abg. Carlos Fernando Quesada Léon – CPS Abogado Secretaría de Infraestructura Departamental
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