ADENDA No. 04
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0226-09-2026
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA
E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA CORREGIMIENTO DE LLORENTE DE SAN ANDRÉS DE TUMACO".

San Andrés de Tumaco, 20 de octubre de 2026

La E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO, en ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, de conformidad con el Manual de Contratación de la Entidad y el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 0226-09-2026, procede a expedir la presente ADENDA No. 04, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño adelanta el proceso de selección correspondiente a la Convocatoria Pública No. 0226-09-2026, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA CORREGIMIENTO DE LLORENTE DE SAN ANDRÉS DE TUMACO".

SEGUNDA. Que mediante la Adenda No. 03, de fecha 15 de octubre de 2026, la Entidad actualizó el cronograma de la Convocatoria Pública No. 0226-09-2026, estableciendo el 21 de octubre de 2026 para la audiencia de asignación de riesgos y el 23 de octubre de 2026 para la visita al lugar de la obra.

TERCERA. Que resulta necesario precisar las horas de realización de estas dos actividades para facilitar la programación de los interesados y garantizar su conocimiento oportuno en condiciones de publicidad, igualdad y transparencia.

CUARTA. Que la audiencia de asignación de riesgos se celebrará el 21 de octubre de 2026 a las 10:30 a. m. y la visita al lugar de la obra se realizará el 23 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m.

QUINTA. Que la presente Adenda tiene por objeto exclusivo incorporar dichas horas al cronograma vigente, sin alterar las fechas de sus actividades, los requisitos de participación, el objeto contractual, el presupuesto oficial o las restantes condiciones del proceso.
SEXTA. Que, por lo anterior, se considera procedente expedir la Adenda No. 04, manteniendo vigentes todas las disposiciones que no se modifiquen expresamente mediante este documento.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA.
Precisar el cronograma de la Convocatoria Pública No. 0226-09-2026, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA CORREGIMIENTO DE LLORENTE DE SAN ANDRÉS DE TUMACO", únicamente en lo relacionado con la hora de la audiencia de asignación de riesgos y de la visita al lugar de la obra, conforme al Anexo No. 1 de la presente Adenda.

La audiencia de asignación de riesgos, prevista para el 21 de octubre de 2026, tendrá lugar a las 11:00 a. m. Link de conexión https://meet.google.com/jat-mvwx-zvn

La visita al lugar de la obra, prevista para el 23 de octubre de 2026, tendrá lugar a las 9:00 a. m. El lugar de encuentro para salir hacia el sitio de la obra es la sede principal de la E.S.E. Centro Hospital Divino Niño (Barrio Nuevo Horizonte- Ciudadela) de San Andrés de Tumaco, Nariño.

Se mantienen sin modificación todas las demás fechas y actividades del cronograma aprobado mediante la Adenda No. 03.

ARTÍCULO SEGUNDO. ANEXO No. 1 – CRONOGRAMA CON PRECISIÓN DE HORARIOS.
El cronograma vigente, con la precisión exclusiva de las horas indicadas, es el siguiente:

Actividad	Fecha	Día
Publicación del aviso de convocatoria pública	25 de septiembre de 2026	viernes
Publicación de los estudios y documentos previos	25 de septiembre de 2026	viernes
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	25 de septiembre de 2026	viernes
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	29 de septiembre de 2026	martes
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	02 de octubre de 2026	viernes
Publicación del Pliego de Condiciones	15 de octubre de 2026	jueves
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	16 de octubre de 2026	viernes

Actividad	Fecha	Día
Audiencia de asignación de Riesgos	21 de octubre de 2026 Hora: 10:00 a. m.	miércoles
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	22 de octubre de 2026	jueves
Visita al Lugar de Obra	23 de octubre de 2026 Hora: 9:00 a. m.	viernes
Plazo máximo para la expedición de Adendas	19 de noviembre de 2026	jueves
Fecha de cierre Presentación de Ofertas	28 de octubre de 2026	miércoles
Informe de presentación de ofertas apertura de Sobre 1	02 de noviembre de 2026	lunes
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	06 de noviembre de 2026	viernes
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	09 de noviembre de 2026	lunes
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	12 de noviembre de 2026	jueves
Apertura de Sobre 2	13 de noviembre de 2026	viernes
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de noviembre de 2026	miércoles
Firma del Contrato	23 de noviembre de 2026	lunes
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	30 de noviembre de 2026	lunes
Aprobación de Garantías	04 de diciembre de 2026	viernes

ARTÍCULO TERCERO. GARANTÍA DE PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN.
La Entidad garantizará la divulgación oportuna de los horarios de la audiencia de asignación de riesgos y de la visita al lugar de la obra mediante los medios oficiales del proceso, en observancia de los principios de publicidad, transparencia e igualdad.
Las fechas y las restantes condiciones de participación y de presentación de las ofertas permanecen inalteradas.

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICIDAD DE LA ADENDA.

La presente Adenda será publicada en la plataforma SECOP II y en los demás medios oficiales previstos para el proceso contractual, con el propósito de garantizar su conocimiento por parte de todos los interesados.

ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA DE LAS DEMÁS DISPOSICIONES.
Las demás disposiciones del Pliego de Condiciones, sus anexos, las Adendas No. 01, No. 02 y No. 03 y los demás documentos del proceso que no sean expresamente modificadas por la presente Adenda continúan vigentes.

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA.
La presente Adenda rige a partir de su publicación en los medios oficiales correspondientes.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en San Andrés de Tumaco, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2026.

EIDIS MONICA RODRIGUEZ QUIÑONES
Gerente E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO