

AVISO DE CONVOCATORIA A PRESENTAR OFERTA

LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA (ASO-CIT), CONVOCA a los interesados en participar en el Proceso de Contratación INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA No. 004 DE 2026, cuya información se detalla a continuación:

EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA CONTRATANTE

LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA (ASO-CIT), es una entidad de carácter especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, entidad sin ánimo de lucro, regida por el derecho interno del pueblo Arhuaco, con amparo la Constitución Nacional en sus Artículos 7, 70, 246, 330, el convenio 169 de la OIT, que reconocen la autonomía de las autoridades indígenas en relación con los asuntos de su interés y reconocen el derecho a la integridad de los pueblos indígenas, respetando su autonomía socio cultural.

Dirección: CR 9 3 69 – Barrio Los campanos – Municipio de Valledupar
Correo Electrónico: arhuacoasocit@gmail.com
Teléfono: 3188636006 – 3160422008 - 5839352

LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Todas las actuaciones adelantadas en el curso de la Invitación a presentar oferta, se llevaran a cabo a través de la plataforma SECOP II y en caso de indisponibilidad de la plataforma, a través del siguiente correo electrónico asocit.sgr@gmail.com

A este mismo correo electrónico los proponentes deben presentar sus documentos en desarrollo del proceso de contratación, en caso de indisponibilidad de la plataforma y bajo los términos indicados en el pliego de condiciones y en el Manual de Uso de la Plataforma SECOP II, dispuesto por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.

OBJETO DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el acuerdo 29 del 28 de Agosto de 2026, a través de la cual se prioriza, aprueba y se designa entidad ejecuta del proyecto de Inversión con código Bpin 2025I00010028, la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA (ASOCIT), pretende a través de la presente Invitación, contratar el **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MUISCA EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.**



LA MODALIDAD CONTRACTUAL

En razón a la cuantía estimada para el proyecto, la modalidad de escogencia del contratista será la invitación Publica a Presentar Oferta, conforme lo prescrito en el Manual de Contratación de ASOCIT.

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecución del contrato será de **SEIS (6) MESES**, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (Firma del Contrato), Ejecución (Registro Presupuestal - Constitución y Aprobación de la Garantía de Cumplimiento y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual) firma del Acta de Inicio.

La Vigencia del Contrato será hasta su liquidación.

EL VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO

El valor estimado del proyecto, se estimó en la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$6.469.344.797)**, de acuerdo con las actividades, cantidades, valores unitarios y totales que se describen a continuación:

No	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL ENERO 2026					
I. CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8						
CONSTRUCCIÓN	METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR3.8					
1,1		Excavaciones varias en material común en seco. 0 - 2 m (Incluye Transporte)	m3	1.069,00	\$ 153.471,00	\$ 164.060.499,00
1,2		Conformación de la calzada existente	m2	8.309,00	\$ 3.199,00	\$ 26.580.491,00



1,3		Subbase Granular Clase C.	m3	1.160,00	\$ 274.841,00	\$ 318.815.560,00
1,4		Afirmado	m3	2.493,00	\$ 260.376,00	\$ 649.117.368,00
1,5		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa	m3	1.382,00	\$ 1.126.153,00	\$ 1.556.343.446,00
1,6		Concreto clase C (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	560,00	\$ 910.078,00	\$ 509.643.680,00
1,7		Elaboración de juntas de construcción (incluye corte, limpieza, polímero y sellador de junta)	m	3.284,00	\$ 43.902,00	\$ 144.174.168,00
1,8		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	82.360,00	\$ 8.990,00	\$ 740.416.400,00
Subtotal						\$ 4.109.151.612,00
II. CONSTRUIR ESTRUCTURAS DE DRENAJE						
CONSTRUCCIÓN	METROS FILTRO					
2,1		Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye Transporte)	m3	1.109,80	\$ 100.386,00	\$ 111.408.383,00
2,2		Material Granular Drenante	m3	720,00	\$ 300.255,00	\$ 216.183.600,00
2,3		Tubería de Plástico de Diametro 100mm	m	1.200,00	\$ 30.607,00	\$ 36.728.400,00
2,4		Geotextil no tejido tipo NT2500 para separacion de suelos	m2	4.200,00	\$ 28.387,00	\$ 119.225.400,00
2,5		Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)	m3	225,00	\$ 38.531,00	\$ 8.669.475,00
2,6		Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	30,00	\$ 1.192.986,00	\$ 35.789.580,00



2,7		Concreto clase F (140 kg/cm ² ó 2000 PSI)	m3	12,00	\$ 726.411,00	\$ 8.716.932,00
2,8		Relleno para Estructuras con material del sitio	m3	40,00	\$ 43.749,00	\$ 1.749.960,00
Subtotal						\$ 538.471.730,00
III. CONSTRUIR ESTRUCTURAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
CONSTRUCCIÓN	METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUB D160mm - D200mm					
3,1		Excavación En Zanja a mano en material común h <=2 m (Incluye Transporte)	m3	743,00	\$ 189.647,00	\$ 140.907.721,00
3,2		Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorrú ext,lisa int, PS57psi, D160mm	m	120,00	\$ 106.436,00	\$ 12.772.320,00
3,3		Suministro transporte e Instalación Tub PVCcorrú ext,lisa int, PS57psi, D200mm	m	198,55	\$ 136.272,00	\$ 27.056.806,00
3,4		Suministro, transporte e instalación material seleccionado proveniente excavación	m3	91,60	\$ 43.749,00	\$ 4.007.408,00
3,5		Relleno para Estructuras con recebo	m3	1.352,00	\$ 241.956,00	\$ 327.124.512,00
3,6		Suministro, transporte e instalación cama de Arena	m3	109,40	\$ 225.263,00	\$ 24.643.772,00
3,7		Suministro e Instalación Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	und	12,00	\$ 405.222,00	\$ 4.862.664,00
3,8		Caja para conexion domiciliaria alcantarillado en mampostería 0.6x0.6x0.6m	und	12,00	\$ 647.572,00	\$ 7.770.864,00
3,90		Cilindro para pozo insp en mampostería D1.20m e=0.25m	und	6,00	\$ 1.224.823,00	\$ 7.348.938,00
3,10		Construcción Base y cañuela	und	6,00	\$ 1.029.201,00	\$ 6.175.206,00



3,11		Suministro transporte e Instalación Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	und	6,00	\$ 1.202.423,00	\$ 7.214.538,00
3,12		Suministro transporte e Instalación Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	und	6,00	\$ 969.862,00	\$ 5.819.172,00
3,13		Suministro transporte e Instalación escalera de acceso en polipropileno con refuerzo interno en acero	m	12,00	\$ 586.316,00	\$ 7.035.792,00
Subtotal						\$ 582.739.713,00
IV. INSTALAR LA SEÑALIZACION VIAL						
4,1		Suministro e instalación Señal vertical de transito con lamina retroreflectiva D 600 mm	und	37,00	\$ 692.003,00	\$ 25.604.111,00
4.2		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	m	5.503,00	\$ 9.586,00	\$ 52.751.758,00
Subtotal						\$ 78.355.869,00
COSTOS DIRECTOS						\$ 5.308.718.924,00
ADMINISTRACIÓN					9,91%	\$ 525.893.499,00
IMPREVISTO					2,0%	\$ 106.174.378,00
UTILIDAD					5,0%	\$ 265.435.946,00
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)						\$ 111.427.960,00
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO TRANSITO PMT						\$ 149.127.378,00



REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	1,951	\$ 1.315.925, 00	\$ 2.566.712,00
VALOR TOTAL OBRA				\$ 6.469.344.797, 00

RESPALDO PRESUPUESTAL:

El pago del valor del contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: N° 426 del 24 de Septiembre de 2026, expedido por el Sistema de Giros y Presupuestos de regalías, por valor de **\$7.036.878.159**

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la **VÍAS RURALES MUISCA EN EL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** y el domicilio contractual es el Municipio de Valledupar– Cesar.

CRONOGRAMA DE LA INVITACION.

Las etapas y plazos del proceso serán los siguientes:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	6 de Octubre de 2026	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	6 de Octubre de 2026	SECOP II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	6 de Octubre de 2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	del 7 Al 19 de Octubre de 2026	SECOP II



Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	20 de Octubre de 2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	no Aplica	SECOP II
Expedición y publicación del acto de apertura del proceso de selección	20 de Octubre de 2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	20 de Octubre de 2026	SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos a solicitud de interesados	22 de Octubre de 2026, a las 11:00 a.m	Se publicara aviso informativo anunciando el link en el cual se podran ingresar a la audiencia requerida
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	23 de Octubre de 2026	secop II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26 de octubre de 2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	26 de octubre de 2026	SECOP II
Fecha de cierre	27 de octubre de 20206, a las 8:30 a.m	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de Ofertas	27 de octubre de 20206	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	28 de Octubre de 2026	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	29 al 30 de Octubre de 2026	SECOP II



Evaluación - Oferta Económica y Publicación del Informe Final	3 de Noviembre de 2026	SECOP II
Audiencia de adjudicación	4 de Noviembre de 2026, a las 3:00 p.m	Se publicara aviso informativo anunciando el linnk en el cual se podran ingresar a la audiencia
Publicación acto de adjudicación o de declaratoria de desierto	4 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	Dentro de los tres días siguientes a la adjudicación	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	SECOP II
Aprobación de garantías	AL DIA SIGUIENTE DE LA ENTREGA	SECOP II

11) LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Dado en Valledupar el Veinte (20) de octubre de 2026.

Original Firmado
FREDY ALFONSO IZQUIERDO MEJIA

R.L. ASOCIT

