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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA UNA CONTRATACION
PUBLICA

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE

DEPENDENCIA QUE POSEE LA

NECESIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CBJETO:

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 vy 12 del articulo 25 de |a Ley 80 de 1993, modificados por
los articules 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en desarrollo de [o previsto por el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberan realizar los estudios en los cuales se analice la
conveniencia y la oportunidad para adelantar la contratacién que pretenda realizar la entidad estatal,
estableciéndose en ellos los criterios que permitan aportar la informacién pertinente y eficaz para desarrollar
debidamente los procesos de contratacion de manera que los proponentes, en el evento de ser necesarios por
la modalidad de seleccién, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. En el
presente documento se analizan por parte del Departamento de Sucre, los aspectos necesarios para contratar
la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Departamento de Sucre, a través de la Gobernacion, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado
consagrados en el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, y en concordancia con las funciones
asignadas a la administracién departamental y de los principios que rigen la funcién administrativa y la
contratacion estatal, tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de infraestructura fisica para
el funcionamiento eficiente de sus dependencias y la correcta prestacién de los servicios publicos a la
ciudadania.

La contratacion de bienes, obras y servicios constituye el principal instrumento mediante el cual las entidades
territoriales materializan las politicas pUblicas contenidas en sus Planes de Desarrollo, permitiendo la ejecucion
de proyectos de inversidn que contribuyen al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de las condiciones
de atencion a la ciudadania.

En este sentido, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que los procesos de seleccion de
contratistas, la celebracion y ejecucion de sus contratos se desarrollen conforme a los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, planeacion, seleccidn objetiva y eficacia, previstos en la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la
contratacion estatal.

En el Departamento de Sucre funcionan diversas edificaciones administrativas destinadas a la prestacion de
servicios plblicos y al desarrollo de las actividades institucionales propias de la administracion departamental.
Entre estas se encuentran la Sede Administrativa de la Secretaria de Salud Departamental y el Edificio la
Sabanera, inmuebles que cumplen un papel estratégico para el funcionamiento de la Gobernacion y la atencién
permanente de la ciudadania.

El diagnéstico preliminar realizado por la Entidad evidencia que dichas edificaciones presentan un importante
deterioro fisico y funcional, asociado principalmente a la antigliedad de las construcciones, el desgaste
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ocasionado por el uso continuo, la falta de intervenciones integrales durante varios afics y la ausencia de
estudios técnicos actualizados que permitan establecer de manera objetiva las necesidades reales de
intervencion.

Esta situacién se refleja en deficiencias relacionadas con el estado de los elementos estructurales y
arquitectdnicos, la obsolescencia de las redes hidrosanitarias, eléctricas y tecnolégicas, las limitaciones en
materia de accesibilidad universal, seguridad industrial, eficiencia energética y cumplimiento de la normatividad
vigente en materia de construccién sismo resistente, asi como en la inadecuada distribucién funcional de
algunos espacios administrativos, circunstancias que afectan el normal funcionamiento institucional y limitan la
capacidad de prestacion eficiente de los servicios publicos.

En consecuencia, la Gobernacion de Sucre adelanté el proceso de contratacion Concurso de Méritos No. CM-
003-2026 cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, cuyo objeto consiste en desarrollar los estudios técnicos, diagnésticos
especializados, levantamientos, disefios, presupuestos, especificaciones técnicas y demés productos
necesarios para estructurar técnicamente los futuros proyectos de adecuacion de la Sede Administrativa de la
Secretaria de Salud Departamental y del Edificio La Sabanera. Que puede verificarse en el siguiente link:
https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PP|=CO1.PP1.48034529&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

No obstante, teniendo en cuenta la complejidad técnica de los estudios y disefios a desarrollar, la multiplicidad
de disciplinas involucradas —entre ellas arquitectura, urbanismo, ingenieria estructural, geotecnia, redes
hidrosanitarias, redes eléctricas, iluminacién, sistemas especiales y demas especialidades requeridas— asi
como la importancia de los productos que seran entregados para garantizar la viabilidad técnica, econémica y
financiera de los futuros proyectos de inversion, resuita indispensable asegurar que la ejecucion del contrato
de consultoria se desarrolle bajo criterios de calidad, oportunidad, coherencia técnica y estricto cumplimiento
de la normatividad vigente.

En este contexto, el Departamento de Sucre requiere contratar una INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, que ejerza el seguimiento, vigilancia, control y verificacion
integral del contrato de consultoria, garantizando que los estudios y disefios sean elaborados conforme al objeto
contractual, a los términos de referencia, al cronograma establecido, a las especificaciones técnicas y a la
normativa aplicable, verificando ademas la correcta utilizacién de los recursos publicos y el adecuado
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del consultor.

Adicionalmente, la necesidad de contratar la interventoria se fundamenta en gue la Gobernacion de Sucre no
cuenta con el personal técnico especializado ni con |la capacidad operativa suficiente para ejercer directamente
el control técnico, administrativo, financiero y ambiental que demanda un contrato de consultoria de esta
naturaleza, sin afectar el normal desarrollo de las funciones misionales de la Secretaria de Infraestructura
Departamental y de las demas dependencias involucradas. En consecuencia, resulta necesario acudir a un
tercero especializado, independiente e idéneo que garantice la adecuada vigilancia del contrato y la proteccion
de los recursos publicos comprometidos.

Esta necesidad se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental "Sucre Tierra de Oportunidades 2024—
2027", especificamente dentro de la Linea Estratégica No. 4: Institucionalidad Cercana a la Gente, en el
Programa 55: Planeacién con enfoque integral, una toma de decisiones informada, orientado al fortalecimiento
de la capacidad institucional mediante procesos de planeacion técnica que soporten la adecuada estructuracion
de proyectos de inversion publica.

Asf mismo, la iniciativa se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial
de la Vida" 2022-2026, particularmente con la transformacién Convergencia Regional, mediante el
fortalecimiento de la infraestructura publica institucional como mecanismo para mejorar la prestacion de los
servicios publicos y fortalecer la relacion Estado-Ciudadania.
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El proyecto objeto de la contratacion de la consultoria "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" se encuentra debidamente registrado en
el Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Publicas (SUIFP), con codigo BPIN 2025002700035, otorgado
por el Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Sucre, y cuenta con financiacién proveniente del
Sistema General de Regalias (SGR).

En consecuencia, la contratacién de la INT!ERVENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
EN EL. DEPARTAMENTO DE SUCRE constituye un mecanismo esencial para garantizar el aseguramiento de
la calidad, el adecuado control de la ejecucidn contractual y la mitigacién de riesgos técnicos, administrativos,
financieros y ambientales, asegurandc que los productos de consultoria se constituyan en insumos
técnicamente confiables para la estructuracién, viabilizacion y posterior ejecucién de los proyectos de
adecuacion de infraestructura fisica institucional.

Es imprescindible establecer durante el desarrollo de la consultorla mecanismos permanentes de seguimiento
y control que permitan verificar la correcta ejecucién de cada una de las actividades previstas, garantizando la
calidad de los estudios, la adecuada administracién de los recursos publicos y el cumplimiento de los objetivos
contractuales. El control constituye una herramienta indispensable para la toma oportuna de decisiones frente
a situaciones imprevistas que puedan afectar el desarrollo del contrato y para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por el consultor.

La Gobernacién de Sucre, a través de |la Secretarfa de Infraestructura Departamental, considera que debe
adelantarse una interventoria contratada para que ejerza las funciones técnicas, administrativas, financieras,
contables y juridicas, asi como, las de tipo social y ambiental, dado que:

- En los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de |a actividad contractual, las
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente |a correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor; segln corresponde, requiere personal suficiente y con
conocimientos especializados.

Siguiendo con el Art. 83 “La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia...”

- El contrato por su naturaleza, requiere de especial cuidado en la vigilancia de las actividades, ademés se
requiere contar con la debida logistica para realizar el control, vigilancia y seguimiento de las actividades
objeto del contrato de la interventoria.

- La interventoria debera por su cuenta y riesgo, ejercer actividades de control, vigilancia y seguimiento en
las funciones técnicas, administrativas, financieras, contables y juridicas, asi como, las de tipo social y
ambiental.

Teniendo en cuenta los fundamentos legales que sustentan la labor de interventoria, es precisc sefialar que
si bien es cierto, la responsabilidad del control y vigilancia de la ejecucion de todos los contratos esta a cargo
de la Entidad Estatal Contratante, cuando ésta no cuenta con suficiente personal, encuentra en el Interventor,
un interlocutor valido entre ésta y el Operador del Contrato, como una forma de garantizar el ptimo y eficaz
cumplimiento de las obligaciones y condiciones contractuales.

Por lo anteriormente sefialado y en vista de que la entidad no cuenta con personal de planta suficiente para
desarrollar actividades del tipo que demanda esta interventoria, se hace necesario contratar a una persona
natural yfo juridica que ejecute la ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
FiSICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

LOCALIZACION:
Teléfono: (+57) 320 3509703 Calle 25 No. 25B - 35 Av, WWW.SUCre.gov.co
Linea de atencion gratuita: #584 Las Peiitas - Sincelejo (CO). secretariagenerali@sucre.gov.co

NIT: 892280021-1 Redes sociales: @gobsucre




Gobernacidn de

' Sucre

El proyecto "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE", se desarrollara en la regién caribe colombiana, norte del pals, en el
departamento de Sucre (Subregién Sabanas), en el municipio de Sincelejo.

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA DE :
LOCALIZACION
Caribe Sucre Sincelejo Urbana

Edificios a intervenir:

» Sede Administrativa de la Secretaria de Salud Departamental: Calle 17, municipio de Sincelejo,
Sucre; Coordenadas: Latitud 9.303469, Longitud -75.4007 25,

» Edificio La Sabanera: Calle 20 entre carrera 20 y carrera 21, municipio de Sincelejo, Sucre;
Coordenadas: Latitud 9.303780, Longitud -75.393760.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) Y LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

2.1 OBJETO: “INTER\{ENTORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE".

2.2 EL OBJETO A CONTRATARIDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLLASIFICADOR DE BIENES
Y SERVICIOS (UNSPSC).

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, version 14 del UNSPSC,
consultado en la pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra
codificados asi:

SEGMENTO : __FAMILIA : CLASE
80 Servicios de Gestidon, Servicios
Profesionales de Empresa vy
Servicios Administratives
81 Servicios basados en Ingenieria,
Investigacién y Tecnologia

10 Servicios de Asesoria de

Gastith 16 Gerencia de Proyectos

10 Servicios profesionales

de Ingenierfa y Arquitectura 15 Ingenieria Civil y Arquitectura

2.3 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance de la ejecucion del contrato que se derive del proceso contractual ejecutado con los parametros del
presente estudio de oportunidad y conveniencia sera la: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE", segun las caracteristicas técnicas,
administrativas, financieras, contables, juridicas, contractuales, econémicas, sociales, ambientales y demas,
descritas aqui, para el desarrollo de cada actividad en cumplimiento de [as leyes, normas técnicas y demas
documentos que las complementen o sustituyan y que, parametricen o estandaricen la prestacion de este tipo
de servicios en cuanto a calidad, precio, y todos los indicadores a lugar eh este proceso.

2.31 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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El interventor adelantara basicamente una funcién de verificacién y control de la ejecucién contractual, la
funcién del interventor es de intermediacion entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el
control y vigilancia de la correcta ejecuciéon de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o
reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones.

Para presentar su propuesta, los oferentes deberan conocer a cabalidad, las especificaciones técnicas y
condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, contrato y demas documentos que
forman parte integral del proceso de seleccion por modalidad de CONCURSOS DE MERITOS ABIERTO N°
CM-003-2028, cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE" que puede verificarse en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C0O1.PP|.46034529&isFro
mPublicArea=True&isModal=False objeto de interventorfa y los que corresponden al presente proceso de
seleccidn.

La labor de Interventoria debera cefiirse a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de la
entidad y de conformidad con la ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes en la materia que modifique,
complemente o adicione, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos, propuesta presentada y demas
documentos que forman parte integral del proceso de contratacion del objeto de la Interventoria.

La interventoria debe realizar las actividades de seguimiento de los aspectos ofertados y obligaciones
adquiridas por el contratista que atiende la ejecucién del proyecto, de acuerdo con los documentos base
(pliegos, estudios previos, contrato y oferta y demas documentos), con los requisitos y condiciones previas
establecidas en ellos. Las verificaciones se deben efectuar en los espacios donde se desarrollen las diferentes
actividades.

Para realizar las actividades correspondientes al seguimiento, el interventor debera elaborar el Plan de Trabajo,
La Metodologla y El cronograma, teniendo en cuenta las etapas que contempla el contrato principal y con base
en estas, las especificaciones y condiciones descritas en el estudio previo, en el pliego de condiciones,
propuesta y demas documentos que forman parte integral del proceso de seleccién objeto de contratacion del
proceso objeto de interventoria.

La dedicacion del interventor sera segtin los porcentajes establecidos en la determinacién del presupuesto,
resaltando que los soportes documentales de la ejecucion del contrato principal deberan ser verificados en un
ciento por ciento (100%).

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES:
Las especificaciones técnicas esenciales de la presente interventoria estan dadas por los siguientes items:
REVISION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista una vez presente al interventor las hojas de vida del personal profesional, relaciéon de equipo
minimo obligatorio, analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica (en medio fisico y
magnético), programa de inversiones (en medio fisico y magnético), flujo de caja y los demas que puedan
exigirse en la invitacion, este debera revisar todos los documentos y en caso de existir algin requerimiento
debera hacerlo por escrito.

Una vez se cumpla con lo exigido, el Interventor deberd emitir concepto favorable que se hara mediante
comunicacion escrita dirigido al contratista con copia al Supervisor; en caso de no cumplir el contratista debera
informar al ente territorial.

ELABORACION DE LOS INFORMES TECNICOS.
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El Interventor debera preparar un informe final, en el cual incluira toda |a informacién reportada en los informes
mensuales, haciendo una descripcion de los trabajos ejecutados indicando diagramas de ejecucién, informe
financiero, y resumen de los resultados obtenidos. Al igual que la que considere conveniente deba conocer la
entidad. El informe debera contener las necesidades de conservacién del proyecto y las recomendaciones
especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservacion del proyecto. Con el fin de
buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la administracién
de las mismas, la Interventoria comprende, ademas de la gestién técnica, el control financiero, administrativo,
contable, juridico, social y ambiental del contrato suscrito para la realizacion del proyecto, por lo cual, debera
apoyar, asistir y asesorar al Departamento, en todos los asuntos de este orden que se susciten durante el
desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna informacion sabre los mismos, preparando los documentos
que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Los trabajos objeto de vigilancia deberan ejecutarse de cenformidad con las especificaciones técnicas del
proyecto y los aspectos que ellas no regulen, se ejecutaran de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones
generales.

PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA
COMPONENTE TECNICO
Para realizar el seguimiento al componente técnico del contrato objeto de interventoria, el interventor debera:

Solicitar al inicio del contrato, las hojas de vida del equipo de trabajo requerido al contratista, con sus respectivos
soportes, verificando que cada una de las personas cumpla con el perfil requerido para el cumplimiento de sus
obligaciones.

Solicitar al ejecutor del contrato principal, el plan de trabajo y el cronograma de ejecucion de las actividades y
la entrega de productos, para realizar el seguimiento y verificar que estas se realicen de acuerdo con las
especificaciones técnicas, con la calidad requerida y en los tiempos previstos.

Recomendar ajustes al cronograma presentado, cuando haya lugar a ello, y conceptuar sobre cualquier cambio
en el cronograma, asi como, sobre la necesidad de solicitar prérrogas, modificaciones o suspension del
contrato.

Verificar permanentemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden, de
acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato; requerir al ejecutor el cambio de personal cuando el perfil,
las funcicnes, las especificaciones o lineamientos o la dedicacién, no se ajusten a lo establecido en el contrato,
propuesta y estudios previos y verificar que los estandares de calidad se encuentren de conformidad con los
estipulados.

Comprobar que el proceso de programacion, producciéon y ejecucion de cada uno de los eventos cumpla con
los lineamientos técnicos, de seguridad y los términos establecidos en los documentos precontractuales y la
propuesta-del ejecutor.

Revisar que el ejecutor cumpla con los requerimientos correspondientes a la elaboracién, tramite y ejecucion
del Plan de Emergencias y Contingencias; se cumpla con el Protocolo de atencién en caso de accidente o
contingencia, para atender los posibles accidentes y novedades en la salud, que se puedan presentar en el
desarrollo de los eventos. Ademas de verificar el desarrollo de las actividades de prevencion y el cumplimiento
de la reglamentacion sobre el uso de espacio publico, tramite de permisos ante las autoridades competentes y
demas servicios que requiera la realizacidn de los eventos.
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Verificar que el contratista cumpla con la legislacion ambiental, en especial con los lineamientos de
sostenibilidad ambiental que rigen para la contratacion publica.

Efectuar requerimientos por escrito, cuando los bienes y servicios no se enfreguen de acuerdo con el
cronograma, cuando no cumplan las especificaciones técnicas requeridas, y en general, cuando no se de
cumplimiento a lo determinado en el contrato, los estudios previos, la propuesta y los lineamientos técnicos
establecidos por las entidades competentes para establecer lineamientos para la ejecucion de las actividades
previstas.

Solicitar Ia elaboracion del plan de mejoramientc en que se estipulen los mecanismos y el plazo para el
cumplimiento de la obligacion, si vencido este término, el contratista sigue incumpliendo, la interventoria debera
informar de inmediato al Departamento.

Elaborar, suscribir y remitir al Departamento, un informe técnico sobre el incumplimiento del Contratista que
incluya la tasacion de los perjuicios ocasionados.

Solicitar al Departamento, la imposicion de las sanciones previstas en el contrato, en el caso que lo considere
pertinente, indicando y sustentando los motivos que den lugar a ello, acompafiada de un informe detallado en
la gque se sefialen los atrasos y los tipos de incumplimiento, los requerimientos efectuados y las respuestas del
contratista a los mismos, para facilitar la valoracion de las sanciones a imponer.

Resolver las dudas que le surjan al ejecutor en desarrollo de este, respondiéndolas en forma oportuna y remitir
cualquier inquietud de caracter legal o juridico a la supervision.

Estudiar, conceptuar y dar respuesta por escrito sobre las solicitudes del contratista en relacién con adiciones,
prorrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras y presentar al supervisor del contrato, por lo menos con
diez (10) dias de antelacion al vencimiento de este y/o la fecha en la que se deben implementar las medidas
correspondientes.

Realizar seguimiento al avance técnico de la ejecucion del contrato principal y exigir al contratista la
presentacion de informes y soportes de |a ejecucion contractual, dentro de los términos pactados en el contrato,
o en el momento que lo considere necesario.

Revisar los informes y soportes de la ejecucion contractual y solicitar la ampliacion, aclaracién, correccion de
la informacién y soportes, cuando lo considere necesario.

Solicitar al consultor un informe mensual de las actividades ejecutadas por capitulos de acuerdo con lo definido
en la MGA del proyecto para efectos del Seguimiento, Evaluacion y Control en el aplicativo GESPROY del
Sistema General de Regalias - SGR, fuente de financiacién de los recursos de la presente contratacion.

El proceso de control y seguimiento a las condiciones técnicas del confrato se deben desarrollar integralmente
con la verificacidn de los aspectos administrativos y financieros, como se sefiala a continuacion:

TIEMPO EVALUACION DEL COMPONENTE TECNICO

SEGUIMIENTO: De los aspectos y lineamientos técnicos establecidos en el pliego
de condiciones, en la propuesta, en el contrato y en el Plan de trabajo del contrato

1

principal.
DURANTE LA | TALENTO HUMANO: Verificar que el personal asignado por el ejecutor al
EJECUCION cumplimiento de cada una de las actividades tenga el perfil adecuado y requerido y

que desarrolle las obligaciones asignadas, de acuerdo con lo estipulado en el pliego
de condiciones, la propuesta y el Plan de Trabajo, en términos de calidad,
periodicidad y oportunidad.
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TIEMPO EVALUACION DEL COMPONENTE TECNICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Realizar verificacion del cumpllimienio de los
lineamientos y procedimientos, con el fin de lograr un cumplimiento del 100% de los
objetivos y metas establecidas.

SERVICIO: Evaluar que la prestacion del servicio se realice en las condiciones
establecidas en la propuesta y lo estipulado en el contrato.

LUGARES: Comprobar que los sitios donde se ejecuta el contrato cumplan con las
condiciones de accesibilidad, comodidad, seguridad y que cuente con los equipos y
demas elementos necesarios para la adecuada prestacion de servicios o realizacion
de las actividades previstas.

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: Verificar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en relacion con los aspectos ambientales definidos y la normativa ambiental
aplicable y que se encuentran detalladas en los documentos precontractuales y
contractuales.

RETROALIMENTACION AL OPERADOR: Realizar en forma periédica reuniones con
el contratista, para informarle sobre los resultados del seguimiento y solicitarle las
mejoras gue se requieran.

El inferventor debe dejar constancia, mediante acta de las visitas y reuniones que realice con el contratista, en
la cual se relacionen los aspectos a ajustar en cada uno de los procesos evaluados. El cumplimiento de los
aspectos a mejorar se debe evaluar en visitas y/o verificaciones posteriores. De las actividades realizadas, se
debe presentar informe mensual en medio fisico y magnético. En el evento que durante la ejecucion se
evidencien desempefios por debajo de lo esperado, se incrementaré previa evaluacion, la frecuencia de las
visitas con el fin de ajustar los procesos no conformes.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

Se debe realizar el seguimiento de todos los aspectos administrativos y financieros de la ejecucion del contrato
para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas, para ello se realizaré lo siguiente:

TIEMPO DESCRIPCION DEL PROCESO ol

APROBACION DEL TALENTO HUMANO: Verificar las hojas de vida y sus soportes del
personal propuesto y contratado y aprobar los cambios, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos en los pliegos vy el contrato.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES: Verificar el cumplimiento del pago
de los aportes y las contribuciones.

INFORMES: Mantener informado al Departamento sobre el estado de la ejecucion del
contrato principal, presentandc en forma detallada el desarrollo de las actividades
DURANTE LA realizadas en el procesc de interventoria, junto con las respectivas evidencias que
EJECUCION permitan al supervisor realizar el control y evaluacién de la interventoria y el contrato
principal. En el informe final debe analizar el resultado de actividades, estadisticas,
conclusiones y demas aspectos de la ejecucion y formular las recomendaciones para el
mejoramiento del proceso.

EJECUCION FINANCIERA: Verificar y controlar la ejecucion financiera del contrato para
asegurar que se realice de acuerdo con el presupuesto establecido, garantizando el
equilibrio econémico para las partes. '
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TIEMPO DESCRIPCION DEL PROCESO

PAGOS: Verificar que las facturas aprobadas al ejecutor correspondan al porcentaje
establecido en Ia forma de pago, realmente ejecutado y recibido a satisfaccién, segln las
condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato celebrado y conforme a lo
presentado en el informe de actividades.

Elaborar y suscribir las certificaciones de cumplimiento y deméas documentos que se
requieran para gestionar los pagos del operador.

Realizar los tramites establecidos para la realizacion del pago: programacion del PAC,
radicacion de la cuenta, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Llevar el registro de pagos realizados
Elaborar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de su liquidacion
y pago final.

COMPONENTE LEGAL.

Recopilar los documentos precontractuales y contractuales, revisar y conocer a cabalidad todo lo pertinente a
los aspectos legales para la ejecucion de las actividades previstas.

Velar porque el contrato se ejecute dentro de los plazos, montos y calidad exigidos, verificando entre otros
aspectos la vigencia y cuantia de las garantias y viabilidad de las modificaciones y adiciones.

Elaborar y realizar la suscripcion de las actas entre las partes y en el evento que se requiera, informar al
Departamento sobre el incumplimiento del contratista, solicitando cuando sea pertinente la aplicacion de
sanciones, especificando las razones que tiene para ello, el monto de |a sancion a aplicar y las pruebas que la
respaldan. En la siguiente tabla se detallan las obligaciones en este aspecto:

TIEMPO DESCRIPCION DEL PROCESO ‘
Acopiar la decumentacién producida en la etapa precontractual relativa al contrato principal,
y que requiera para el ejercicio de Ia funcién de la interventoria.

ACTAS: Elaborar las actas de inicio, terminacion y liquidacion del contrato, para la
respectiva suscripcion de estas y las de suspension y reinicio, de ser necesario.

DURANTE LA 'SEGUIMIENTO NOVEDADES: Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
EJECUCION | constitucion y vigencia de las pdlizas y sus respectivos amparos.

Verificar la viabilidad de las modificaciones que requiera el contrato objeto de Interventoria,
de conformidad con las normas legales vigentes.

Exigir la prérroga de las garantias otorgadas, acorde con el plazo pactado en el contrato,
las modificaciones suscritas, las suspensiones efectuadas o la proyeccién de recursos con
que se disponga.
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TIEMPO DESCRIPCI()I\[ DEL PROCESO ;

COMUNICACION ENTRE PARTES INTERESADAS: Preparar la respuesta a los
requerimientos relacionados con las estipulaciones contractuales que involucre aspectos
legales.

Estudiar y analizar, las reclamaciones que presente el contratista al Departamento y
recomendar las posibles soluciones, debidamente sustentadas.

Dar traslado oportuno a la Administracién de las solicitudes y peticiones que realice el
contratista respecto al desarrollo del contrato y advertirle sobre el vencimiento de los
términos para resolver.

EVALUACION APLICACION DE MULTAS CONTRACTUALES: Solicitud de la aplicacién
de multa o descuentos, cuando se evidencie el incumplimiento de una o varias de las
obligaciones contractuales pactadas en el contrato, previo cumplimiento del procedimiento
establecido.

OTRAS FUNCIONES.

Téngase en cuenta que el interventor como encargado de vigilar la buena marcha del contrato, podra exigir al
contratista la informacién gque estime necesaria, efectuard a nombre de la administracion las revisiones
periddicas indispensables para verificar que la consultoria cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas
por el contratista, podréa dar 6rdenes que se consignaran necesariamente por escrito, de su actuacién
dependera que la administracion responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas
necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecucion las condiciones técnicas, econdmicas y financiaras
que fueron previstas en él, es decir que tiene afribuidas prerregativas de aquellas que en principio solo
corresponden a la administracién, al tiempo que su funcién se convierte en determinante para el cumplimiento
de los fines de la contratacion estatal.

La Interventoria comprende ademas de la gestion técnica, el control financiere, administrativo, contable y
juridico, asi como, por lo cual, deberé apoyar, asistir y asesorar al Departamento en todos los asuntos de este
orden que se susciten durante la ejecucidn de la consultoria, suministrando oportuna informacién sobre los
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones
que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones:

- Exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del contrato.

- Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion
del contrato.

- Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

- Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que el Departamento solicite.

- Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato.

- Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias
que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

- Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato.

- Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

- Prestar apoyo al Departamento para resolver las peticiones y reclamos del consultor.

- Elaborary allegar los documentos que se requieran para la liquidacion contractual.

- Realizar cada vez que sea necesario, reuniones periddicas de evaluacion del consultor con el Contratista
0 su representante, segun el plazo y la clase de contrato.
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3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia

responsabilidad. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ENTIDAD y el contratista, por

una parte, y entre la ENTIDAD y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del contratista por

la ofra.

Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad

con lo estipulado en la resolucion mediante la cual se comunica la aceptacién de la oferta, los estudios

previos, los pliegos de condiciones, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma, |la oferta presentada

por el PROPONENTE y todos los documentos de respaldo y complementarios a los demas surgidos durante

el proceso contractual y su desarrollo, asl como lo aplicable en cuanto a leyes, hormas y demas de caracter

juridico, legal y contractual.

3. Ejecutar las obligaciones en los términos y plazos ofertados acorde con el proceso contractual.

4. Sufragar los gastos a los que legalmente haya lugar para la formalizacion, legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

5. Otorgar las pélizas dentro de los téerminos gue solicite la ENTIDAD.

6. Aceptar la Vigilancia, supervision y control por parte de la ENTIDAD.

7. Informar oportunamente por escrito al DEPARTAMENTO, directamente o a través del SUPERVISOR, de los
inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

8. Presentar debidamente soportados los informes que se le requieran.

S. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones o el establecimiento de
obstéculos que puedan presentar para retardar o trabar la ejecucion contractual.

10.Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada y consultada para el desarrollo
del objeto del contrato.

11.No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actlen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algtn acto o hecho, de lo cual debera informar con inmediatez a la administracién Departamental y
demas autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.

12.Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por La entidad.

13.Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta |las especificaciones técnicas entregadas
por el Departamento de Sucre contenidas en |la propuesta presentada y pliego de condiciones.

14.Suministrar tanto en calidad como en cantidad, los servicios y demas elementos objeto del contrato.

!\1

156.Responder por los impuestos, contribuciones y demas obligaciones de caracter legal u ordenanza que

. genere la legalizacion del contrato.

16.Hacer la entrega de los servicios contratados dentro del tiempo pactado segln programaciéon de suministro
y flujo de caja presentado por el proponente.

17.Garantizar el cumplimiento del contrato, tanto con la buena calidad del servicio, como en el tiempo de
entrega.

18.Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.

19.Acatar las instrucciones del Supervisor del contrato.

20.Acreditar el pago de los aportes de sus empleados y de todo el recurso humano de la oferta, a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la
celebracién del contrato, mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso; con fundamento en lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003.
El incumplimiento de esta obligacion seréa causal de multas y caducidad de conformidad con las normas

* vigentes,

21.Las contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015,
en cuanto a sus derechos y deberes.
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22.Las demas que sean de injerencia acorde con la contratacién que se pretende a través de los presentes
estudios previos, de acuerdo con el manual de supervisién e interventoria de la entidad.

3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1.

2.

@ N

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

Garantizar los servicios prestados para la consecucién del Objeto contractual dentro de los plazos
especificados y estipulados, optimizando.

Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliende a cabalidad con
las especificaciones técnicas planteadas.

Tener capacidad para suministrar personal exigido segln corresponda, certificado para acreditar sus
conocimientos en el area respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer [os suministros
que le corresponden.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la
ejecucion del mismo (Cuando aplique).

Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el
valor del mismo.

Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el abjeto del contrato.

Realizar los informes pertinentes por posibles incumplimientos por parte del contratista objeto de la
interventoria, siguiendo los lineamientos que exige la norma y tazando los posibles perjuicios y tazando
las multas que le sean aplicable.

Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del
mismo.

Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a traveés
de los funcionarios competentes para ellos.

Guardar plena reserva a propésito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con
acasion del contrato.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de [as actividades
que se desarrollé en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administracién o a terceros.
Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya
lugar en virtud de |a legalizacion y ejecucion del confrato.

Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacién sugerencia, comentarioc o demas que
considere pertinente para la debida ejecucién del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.

De acuerdo al objeto contractual y con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con
discapacidad a los bienes y servicios que comportan la necesidad a satisfacer en esta oportunidad, el
contratista debera garantizar la aplicacién de los principios de accesibilidad universal, disefic universal
y ajustes razonables conforme a lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013 y demas
normas que las desarroflen, modifiguen, sustituyan o aguellas que regulen la materia. Para ello, debera
contar contextos accesibles, asi como estrategias comunicativas entre las que se encuentran a modo
de ejemplo, las siguientes: rampas de acceso y bafios adaptados en el lugar donde se presten los
servicios (evento), garantizar la utilizacién de mensajes de texto y sefiales visuales de informacion,
orientacién y prevencién de situaciones de riesgo, conforme a lo establecido en la Resolucién 1904 de
2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad, se acreditara en las condiciones
que disponga la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013, la Resolucién 1904 de 2017 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social y demas normas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan o aquellas que
regulen la materia. Este aspecto sera objeto de seguimiento por parte del supervisor.
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18. En cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015 y las modificaciones realizadas
a través del Decreto 0287 de 2026, el contratista debera priorizar la contratacion de personas naturales
con discapacidad para la ejecucion del contrato.

19. Todas las demas inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes,

normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de caracter técnico, ambiental, juridico,
legal y contractual.
3.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE se obliga especialmente a:

-

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventorfa en los términos pactados en la Clausula 8
del presente contrato.

3. Hacer el registro presupuestal para cubrir el valor del presente contrato y pagar las obligaciones en la
forma y términos establecidos.

4. Suministrar oportunamente la informacion y autorizaciones necesarias y suficientes que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

5. Aprobar, cuando sea el caso, la garantia Unica aportada por EL CONTRATISTA, siempre que se ajuste
a las condiciones exigidas.

6. Realizar la vigilancia, supervision y control de la correcta ejecucion del contrato a través del supervisor
designado y/o interventor.

7. Realizar el cumplimiento de los aspectos contenidos en el Decreto 0287 de 2026 relacionados con la
inclusién de personas con discapacidad.

8. Las demas que sean acorde a la naturaleza del contrato y que permitan la ejecucién del objeto

contractual en la forma convenida.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN
SU ELECCION.

La modalidad de seleccion pertinente para contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”, corresponde al concurso de méritos,
de conformidad con el numeral 3 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de
2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratacion se justifica en
atencion al objeto a contratar.

La modalidad de seleccion pertinente para contratar el servicio de Interventor es el de Concurso de Méritos
Abierto atendiendo a la naturaleza del objeto que se pretende contratar, el cual corresponde a un contrato de
consultorfa.

El numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012 sefiala
gue el concurso de méritos “...corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o
proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion...”.

De igual forma capitulo 2 seccién 1 subseccion 3 del Decreto 1082 de 2015, establece: "Articulo 2.2.1.2.1.3.1.
Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través
del concurso de méritos para la prestacién de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura”.

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:
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El contrato que surja del presente proceso de seleccién corresponde a Interventoria regulado por Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no
reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.

6. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de (7) Meses, contados a partir de |a suscripcion del acta de inicio del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobacién de las partes a través del SECOP |l, para su ejecucién
se requiere: 1) expedicion del registro presupuestal, 2) aprobacion de las garantias que amparan el contrato y
3) pago del porcentaje correspondiente de las estampillas aplicables al contrato.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO:
7.1 VALOR DEL CONTRATO:

Una vez analizada la oferta del mercado, la Secretaria de Infraestructura determiné que el valor estimado para
la ejecucién del contrato es de: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($594.611.439,00), este valor incluye los costos
directos e indirectos derivados de la ejecucién del contrato. El valor del presupuesto oficial resulté de un estudio
de mercado realizado por la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios del mercado de
honorarios, incluidos impuestos, soporte logistico gastos financieros en general e insumos que se requieren
para la correcta ejecucion del contrato.

7.2 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO:

La estimacién del presupuesto para esta contratacién se realizé de acuerdo con las necesidades minimas del
personal profesional y técnico requerido, asi como los costos directos que se generan para la debida ejecucion
de esta Interventoria, es decir, con base en los requerimientos {écnicos, la entidad estimara el costo de los
servicios de interventorfa requeridos.

El presupuesto del presente proceso de contratacién se encuentra establecido conforme a la siguiente
informacién:

DURACION | CARGO COSTO DEDICACION | F.M.
PERSONAL PROFESIONAL
Director De consultoria $ 14.185.926,00 50% 202 % 100.294.496,82
Ingeniero Civil residente $ 7.575.117,00 100% 202 | % 107.112.154,38
7 Arquitecto Especialista en Disefio $ 8.800.000,00 15% 202 % 18.664.800,00
Ingeniero Civil Especialista en -
7 i $ 8.800.000,00 15% 202 % 18.664.800,00
Ingeniere Civil Especialista en ”
7 Gantiiiia $ 8.800.000,00 15% 2,02 | $ 18.664.800,00
7 Ingeniero Sanitario $ 8.800.000,00 16% 202 8% 18.664.800,00
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7 Ingeniero Eléctrico $ 8.800.000,00 15% 202 % 18.664.800,00
7 Profesional BIM $ 8.800.000,00 15% 202 $ 18.664.800,00
7 Ingeniero Mecanico $ 8.800.000,00 15% 202 % 18.664.800,00
7 Ingeniero Ambiental $ 8.800.000,00 15% 202 | % 18.664.800,00
PERSONAL TECNICO '
7 Topégrafo $ 4000000,00 15% 2,02 $ 8484000,00
7 Cadenero 1 $ 2.500.000,00 15% 227 % 5.958.750,00
7 Secretaria $ 2.000.000,00 50% 227 $ 15.890.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIADE (5)=(6)| $  387.057.801,20
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)* (7)=(A)| $  387.057.801,20
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
Alquiler de Vehiculo 4x4 cilindraje 1300 cc a
2000cc, incluye (combustibles,
1 mantenimiento, seguro, conductor con MES | $ 0.917.978,00 | 560 | $ 55.540.676,80
prestaciones)
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Alquiler de equipo de Topografia (Estacion
1 Total, Nivel, miras) MES | § 11.500.000,00 [ 1,05 | & 12.075.000,00
OTROS COSTOS
1| Ensayos de laboratorio MES | $ 15.000.000,00 | 3,00 | $ 45.000.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) =(B) | $ 112.615.676,80
SUBTOTAL COSTOS BASICOS=(A)+(B)=(C)| § 499.673.478,00
‘ VALOR TOTAL BASICO | § 499.673.478,00
IVA=19%*(E)=(F)| $ 94.937.960,82
COSTO TOTAL=(E)+(F)| $ 594.611.439,00

DISPCNIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Numero certificado Fecha Valor certificado Valor para tomar de
disponibilidad certificado de disponibilidad certificado disponibilidad
presupuestal disponibilidad presupuestal presupuestal
126 19/01/2026 $ 4.190.286.255,00 $ 594.611.439,00

8. LUGAR DE EJECUCION:

Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Pefitas - Sincelgjo (CO).
NIT: 892280021-1
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El proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”", se desarrollara en la region caribe colombiana, norte del pais, en el
departamento de Sucre (Subregion Sabanas), en el municipio de Sincelejo.

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA DE
LOCALIZACION
Caribe Sucre Sincelejo Urbana

Edificios a intervenir;

¢ Sede Administrativa de la Secretaria de Salud Departamental: Calle 17, municipio de Sincelejo,
Sucre; Coordenadas: Latitud 9.303469, Longitud -75.400725.

« Edificio La Sabanera: Calle 20 entre carrera 20 y carrera 21, municipio de Sincelejo, Sucre;
Coordenadas: Latitud 9.303780, Longitud -75.393760.

9. FORMA DE PAGO.

La Entidad cancelara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo con el avance de la
gjecucion del contrato de consultoria principal, previa presentacién y aprobacion del informe de Supervision,
hasta el (95%) del valor del contrato. El (5%) restante del valor del contrato se pagara contra liguidacién del
contrato.

El ultimo pago por el valor del (5%) restante del valor total del contrato que se hara efectivo con la presentacién
del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista y el Supervisor, previa verificacion de paz y
salvo de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensioén y ARL) conforme los requerimientos
de ley, cuando haya lugar. Su desembolso se dara previo tramite de solicitud de pago y el derecho a turno
asignado para la respectiva cuenta legalizada; el Departamento de Sucre no se responsabilizara por la demora
en el desembolso al Contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion
gue sirva de soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas
en el contrato.

Cada pago estara condicionado a la aprobacion formal de los entregables por parte del Interventor del contrato
y al cumplimiento de los requisitos legales, tributarios y administrativos exigidos por la normatividad vigente.

Nota 1. Para el pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al
Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de Compensacién Farmiliar, ICBF y SENA, segln corresponda,
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto
1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacién se debe hacer constar gue la informacién
contenida en las declaraciones de autoliquidacién de aportes al sistema y en particular |a relativa a los afiliados
y la correspondiente a sus ingresos base de cotizacion es correcta y gue no se encuentra en mora por concepto
de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor del contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

Nota 2. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales esta
obligada la Gobernacion se realizaran segun disponibilidad del PAC posterior al recibo de la factura y/o cuenta
de cobro recibida por parte del Contratista, ademas de la entrega del bien, servicio u obra, los demas requisitos
a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc.,
todo lo cual deberé constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificacion no conste
expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, asi se haya suscrito el acta verificando los demas
requisitos. Los pagos estan sujetos a [a disponibilidad de los recursos de la Gobernacion.
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Nota 3. DEDUCCIONES. El Contratista afirma que entiende gue la Gobernacion es un agente de retencién y
por ello, a través de la Tesoreria del Departamento, efectuara las deducciones por concepto de los gravamenes
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

El Departamento de Sucre efectuara los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en
cumplimiente de las normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el Contratista
a la entidad y con la actividad del objeto contractual.

A este proceso le son aplicables los siguientes gravamenes:

CONCEPTO CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
Retencién en la fuente 6%
Retencién del IVA 15%
RetelCA 10x1000
Formulario 3000
Estampilla Pro-Hospital 1%
Estampilla Pro-Cultura 1.9%
Estampilla Pro-Desarrollo 1.4%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%
Estampilla Pro-Universidad 1.5%
Estampilla Pro-Electrificacién 0.45%
Tasa Pro-Deporte y Recreacién Departamental | 1.75%
Y todos los demas que la ley y cddigo de rentas indique.

10. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA.

De conformidad con el objeto y la naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de seleccion, se justifica en las normas vigentes, en especial, por las normas contenidas en la
Constitucion Politica de Colombia, en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Plblica Ley 80
de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

La verificacion de la capacidad jurldica, capacidad financiera y capacidad técnica serén objeto de verificacion,
pero no de calificacion o evaluacion, razén por la cual no dan [ugar al otorgamiento de puntaje; sin embargo, si
los documentos aportados no retinen los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones y en las disposiciones
legales vigentes, y no se subsanan dentro del tiempo establecido por la Entidad, la propuesta sera no hahil y
se descalificara para continuar en el proceso de Seleccion.

De conformidad con lo previsto en el numeral 4° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el titulo 1 capitulo 2
seccién 1 subseccion 3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta mas favorable a la Entidad, en los procesos de
concurse de méritos, sera aguella que presente la mejor experiencia del interesado y formacion y experiencia
del equipo de trabajo, de acuerdo con los criterios sefialados en el citado decreto y en el pliego de condiciones,
con independencia del precio, que no sera factor de calificacién o evaluacion.

A continuacion, se relacionan los criterios que permitiran la escogencia del ofrecimiento mas favorable para el
Departamento de Sucre.

12. RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO Y
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

Ver matriz de riesgo.
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13. SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL:

Lo ejercera el funcionario que ejerza el (la) cargo del Secretario (a) de Infraestructura Departamental, quien
deberéa observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4° y numeral 1° del
articulo 26 de la Ley 80 de 1993, el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. En todo
caso no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el
presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de los partes
debidamente facultados, mediante la suscripcién de las correspondientes modificaciones al contrato principal.

14. GARANTIAS:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA, constituira a sus costas y a favor de la entidad,
una garantia bancaria a primer requerimiento, fiducia mercantil en garantia, péliza de seguros, endoso en
garantia de titulos valores o depésito de dinero en garantia que garantice los siguientes amparos:

1.-El Cumplimiento del contrato: El valor de dicho amparo debe ser en cuantia equivalente al diez por ciento
{10%) del valor del contrato y se deberé encontrar vigente hasta la liquidacidn del Contrato.

2. Calidad del Servicio: Este amparo sera por el diez por Ciento (10%) del valor del contrato; la vigencia de
esta garantia sera igual a la vigencia del contrato objeto de interventoria, esta garantia debe estar vigente por
un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a
satisfaccion. En caso de que se amplie o prorrogue la garantia Unica, los gastos que esto implique estaran a
cargo del Contratista.

3. El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA
haya de utilizar para la ejecucion de este contrato: Por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
mismo, con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

El contratista deber& aportar la pdliza, con su respectiva constancia de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la celebracién del contrato, para su respectiva aprobacién.

Estas garantias deberan estar vigentes hasta el momento de la liquidacién del contrato, y en el evento en que
este sea prorrogado, el plazo de las garantias debera ser reajustado. lgualmente, en caso de adicién del mismo
la garantia tendra las medidas correspondientes sobre adiciones. La garantia serd expedida conforme a lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual debera ser previamente aprobada por el Departamento de
Sucre. La garantia debe ser expedida en la modalidad “A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES”.

EL CONTRATANTE aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las
devolvera al Contratista, segun sea el caso, para que dentro del plazo que EL CONTRATANTE le sefiale, haga
las modificaciones y aclaraciones necesarias.

15. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El contratista se obliga a mantener al Departamento de Sucre indemne de cualquier reclamacion proveniente
de terceros, cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecucion del presente
contrato.

16. VEEDURIAS CIUDADANAS.

Se invita a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para. que
desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso
de seleccion de conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica de Colombia y demas normas

pertinentes.

17. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
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Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se observa que los servicios que
se requieren contratar, objeto del presente estudio, se encuentra incluido en el documento antes mencionado.

18. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la Entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis
de riesgo.

19.LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en la tabla incluida
en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base en las reglas establecidas en
la seccién 4.5 y Anexo 2:Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel
departamental del "“MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS
DE CONTRATACION" expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica- Colombia Compra

Eficiente.3
El presente proceso de contratacion de consultorfa esta cubierto segln la tabla que se presenta a
continuacion:
Vigente Entidad Valor del Excepcion | Proceso de
en Estatal Proceso de Aplicable | Contratacio
Colombi | Cubierta Contratacion al n
ACUEDO a. superior al Proceso | cubierto por
COMERCIAL umbral del de el Acuerdo
Acuerdo Contrataci Comercial
Comercial 6n
SI/NO SIINO SI/NO/NA SI/NO SIINO
i Chile SI Sl NO NA NA
et México Sl NO NA
Pacifico Pert 3| S| NO NA NA
Canada Sl NO NA NA NA
Chile ] Si NO NA NA
Corea Sl Sl NO NA NA
Costa Rica Sl Si NO NA NA
Estados Unidos Sl Sl NO NA NA
Estados AELC Sl Sl NO NA NA
México ] NO NA NA NA
Triangu g!cllvador Sl Sl Si Aplica No 2 NA
loNorte |G\ atemala | S Si si Aplica No 2 NA
Honduras | NO NA NA NA
L Reino
Unidn Unido
Europe Sl Sl NO NA NA
3 Irlanda del
Norte
Israel Sl Sl NO NA NA
Comunidad Andina ] Sl Si NO Si
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20.FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACION
REFERIDA EN EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL
ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021.

Dada la naturaleza del contrato a suscribir, este no requiere la provisién de un bien o servicio susceptible de
ser prestado por una poblacion en particularidad, dado que en este proceso el porcentaje individual supera el
maximo establecido en la normatividad antes sefialada del (10%), razdn por la cual, la dependencia
estructuradora considera que no es pertinente la vinculacién de mano de obra tanto calificada como no
calificada, por parte de poblacién bien sea de extrema pobreza, desplazados por [a violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacién u otro sujeto de especial proteccion constitucional tales como:
adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicién de discapacidad, miembros de comunidades
indigena o afrocolombiana, entre otros.

21. COMPRAS PUBLICAS ACCESIBLES REFERIDA EN EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7.1. DEL DECRETO
1082 DE 2015 (ADICIONADO POR EL ARTICULO 1 DEL DECRETO 0287 DE 2026).

De acuerdo al objeto contractual y con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a
los bienes y servicios que comportan la necesidad a satisfacer en esta oportunidad, el contratista debera
garantizar la aplicacion de los principios de accesibilidad universal, disefio universal y ajustes razonables
conforme a lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013 y demas normas que las desarrollen,
modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la materia. Para ello, debera contar con contextos accesibles,
asi como estrategias comunicativas entre las que se encuentran: rampas de acceso y bafios adaptados en el
lugar donde se presten los servicios (evento), garantizar la utilizacion de mensajes de texto y sefiales visuales
de informacion, orientacién y prevencién de situaciones de riesgo, conforme a lo establecido en la Resolucion
1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad, se acreditara en las condiciones que
disponga la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013, la Resolucién 1904 de 2017 del Ministeric de Salud y
Proteccién Social y demas normas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la
materia. Este aspecto serd objeto de seguimiento por parte del supervisor.

Para constancia se firma a los diecinueve (19) dias del mes de octubre de 20286.

Jo’ggr%m?ﬁﬁ RO F:Eg}eﬂnERo
Sécretar' de Infraestruc epartamental
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Nombre Cargo
/7
Proyectd: Jesus Andrés Garcia Profesional Universitario o i
Navarre )
Revisd: Evelin Lorduy Garcia Profesional Universitario “
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por lo tante, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente. 4
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