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Introducción 

La Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, en ejercicio de sus funciones y competencias, en 
virtud del cumplimiento de los objetivos del Municipio como entidad territorial encargada de garantizar la adecuada 
ejecución de las inversiones públicas y la calidad de las obras, acude a la función contractual de la entidad para llevar 
a cabo un proceso de selección bajo los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y 
oportunidades, en observancia de los postulados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 
y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Precisamente, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece: 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…” 

Así mismo, el artículo 311 superior determina que corresponde a los municipios, entre otras funciones, construir las 
obras que demande el progreso local, promover el mejoramiento social y garantizar el desarrollo de su territorio. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones contractuales de las 
entidades estatales deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, 
mientras que el artículo 24 ibídem establece el deber de garantizar la selección objetiva del contratista, asegurando 
condiciones de igualdad para los oferentes. 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que la selección de contratistas debe realizarse con base 
en criterios objetivos que permitan escoger la oferta más favorable para la entidad, de conformidad con la naturaleza 
del objeto a contratar. En este sentido, el numeral 3 del artículo 2 de la citada ley señala el Concurso de Méritos 
como la modalidad de selección aplicable para la contratación de consultorías e interventorías, en las cuales la 
evaluación se fundamenta principalmente en la calidad técnica de las propuestas. 

En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 reglamenta el procedimiento aplicable al Concurso de Méritos, 
estableciendo en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 que esta modalidad procede para la selección de consultores o interventores, 
y que la entidad estatal debe evaluar factores técnicos, la experiencia del proponente y de su equipo de trabajo, así 
como la metodología propuesta, priorizando la calidad sobre el precio. Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.3.2 dispone que 
el concurso de méritos podrá adelantarse bajo la modalidad abierta, garantizando la participación plural de oferentes 
y el principio de libre concurrencia. 

De igual forma, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece como deber de las entidades estatales 
elaborar el análisis del sector durante la etapa de planeación del proceso de contratación, documento que sustenta la 
estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso, permitiendo definir requisitos habilitantes, criterios de 
evaluación, análisis de riesgos y condiciones del mercado. 
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Adicionalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en su Guía para el 
Concurso de Méritos, establece que esta modalidad tiene como finalidad seleccionar la oferta más favorable en 
términos de calidad técnica, experiencia e idoneidad del equipo de trabajo, especialmente en contratos de interventoría, 
donde resulta indispensable garantizar la independencia, objetividad y capacidad técnica del contratista encargado de 
ejercer el control y seguimiento al contrato de obra. 

En desarrollo de lo anterior, y en observancia del marco normativo vigente, la entidad territorial adelanta sus 
actuaciones bajo criterios de buena fe, responsabilidad y eficiencia, promoviendo además la garantía del debido 
proceso administrativo, la planeación contractual adecuada y la correcta ejecución de los recursos públicos. 

De manera consecuente, el presente documento contiene los resultados del análisis del sector realizados por la 
Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda para la contratación de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, 
con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad y funcionalidad de su infraestructura, garantizando el 
adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra, así como la correcta inversión de los recursos públicos 
bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

Definiciones 

Con el propósito de garantizar la adecuada comprensión e interpretación de los términos técnicos, administrativos y 

financieros que se emplean en el desarrollo del presente proceso contractual, y en concordancia con el objeto del 

contrato consistente en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA””, se hace necesario establecer un glosario de 

definiciones que permita unificar criterios y conceptos entre las partes intervinientes. 

El presente apartado tiene como finalidad proporcionar claridad conceptual respecto de los términos utilizados en la 

estructuración, ejecución y seguimiento del contrato, facilitando así la correcta aplicación de las disposiciones 

contractuales, técnicas y normativas, así como el ejercicio adecuado de las funciones de interventoría. 

 

Término Definición 

Interventoría 

Función de seguimiento, control y vigilancia integral (técnica, administrativa, 
financiera y legal) ejercida sobre un contrato de obra, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los trabajos y el 
adecuado uso de los recursos públicos. 
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Interventoría Técnica 
Actividad orientada a verificar que la ejecución de la obra cumpla con los diseños, 
especificaciones técnicas, normas de calidad, cantidades de obra y 
procedimientos constructivos definidos en el contrato. 

Interventoría 
Administrativa 

Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales en aspectos 
administrativos, tales como cronogramas, informes, actas, cumplimiento de 
requisitos legales, gestión documental y relación contractual entre las partes. 

Interventoría Financiera 
Control y verificación de la correcta ejecución de los recursos, incluyendo revisión 
de actas de pago, cantidades de obra ejecutadas, análisis de precios, control 
presupuestal y equilibrio económico del contrato. 

Contrato de Obra 
Acuerdo celebrado entre la entidad estatal y un contratista para la ejecución de 
actividades de construcción, adecuación, mantenimiento o mejoramiento de 
infraestructura física. 

Contratista de Obra 
Persona natural o jurídica responsable de ejecutar las actividades de adecuación 
y mantenimiento del Centro de Bienestar para el Adulto Mayor, conforme a las 
condiciones técnicas y contractuales establecidas. 

Supervisor del Contrato 
Servidor público o contratista designado por la entidad para ejercer la vigilancia 
administrativa del contrato, en coordinación con la interventoría. 

Acta de Inicio 
Documento mediante el cual se formaliza el inicio de la ejecución del contrato, 
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Acta de Avance de Obra 
Documento que registra el progreso físico de la obra en un periodo determinado, 
validado por la interventoría para efectos de control y pago. 

Acta de Pago 
Documento que soporta el reconocimiento y pago de las actividades ejecutadas, 
previa verificación de la interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

Acta de Recibo Final 
Documento mediante el cual se deja constancia de la terminación y entrega de la 
obra a satisfacción, previa verificación técnica por parte de la interventoría. 

Acta de Liquidación 
Documento que contiene el balance final del contrato, en el cual se establecen 
los acuerdos, saldos y obligaciones pendientes entre las partes. 

Cronograma de Obra 
Programación detallada de las actividades a ejecutar en el tiempo, que permite 
realizar seguimiento al avance físico y cumplimiento del contrato. 

Especificaciones Técnicas 
Conjunto de requisitos, normas y condiciones que deben cumplir los materiales, 
procesos constructivos y actividades del contrato de obra. 

Cantidades de Obra 
Medición de las actividades ejecutadas en términos de unidades físicas, utilizadas 
para el control y pago del contrato. 

AIU (Administración, 
Imprevistos y Utilidad) 

Componente del presupuesto de obra que incluye costos indirectos asociados a 
la administración del contrato, imprevistos y utilidad del contratista. 

Presupuesto Oficial 
Valor estimado por la entidad para la ejecución del contrato, basado en estudios 
previos, análisis de mercado y cantidades de obra. 

Reajuste de Precios 
Mecanismo mediante el cual se actualizan los valores del contrato, conforme a 
las condiciones pactadas y variaciones económicas. 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 5 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

Riesgos Contractuales 
Eventos o circunstancias que pueden afectar el cumplimiento del contrato, los 
cuales deben ser identificados, asignados y gestionados durante su ejecución. 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) 

Conjunto de normas y medidas orientadas a proteger la integridad física y la salud 
de los trabajadores durante la ejecución del contrato. 

Centro de Bienestar del 
Adulto Mayor 

Infraestructura objeto de intervención, destinada a la atención integral de la 
población adulta mayor del Municipio de Palmira. 

Adecuación 
Actividades de intervención física destinadas a mejorar o adaptar las condiciones 
existentes de la infraestructura. 

Mantenimiento 
Acciones preventivas y correctivas orientadas a conservar o restablecer las 
condiciones funcionales de la infraestructura. 

SECOP II 
Plataforma electrónica de contratación pública donde se gestionan los procesos 
contractuales de las entidades estatales. 

Colombia Compra 
Eficiente 

Agencia Nacional de Contratación Pública encargada de definir lineamientos, 
políticas y herramientas para la gestión de la contratación estatal en Colombia. 

Fuente: Creación propia 

Aspectos generales de mercado 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

En el presente apartado se analizan los aspectos generales del mercado relacionados con el objeto a contratar, 
considerando su comportamiento a nivel macro y las condiciones específicas del sector, para identificar la dinámica 
de la oferta y la demanda, así como los factores que inciden en la prestación del servicio. 
 
La actividad económica de Colombia se divide en varios sectores económicos, cada sector se refiere a una parte 
del mercado general. 
 
Los elementos de las actividades económicas tienen características comunes, mantienen la unidad. La división se 
basa en los procesos productivos que se llevan a cabo dentro de cada uno. Según la división de la economía 
clásica, los sectores económicos son los siguientes: 
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De acuerdo con las disposiciones anteriores, el objetivo del contrato es la realización INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO “INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO 
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”; contrato que se encuentra en el sector terciario o de servicios que se encarga de 
dinamizar la economía, con servicios profesionales y no con productos físicos específicamente.  

 
Se requiere así, de actividades económicas que, de acuerdo con el clasificador industrial internacional uniforme 
de las actividades económicas CIIU, es la siguiente:  
 

Código 
CIIU 

DESCRIPCIÓN INCLUYE 

7112 Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

● La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de 
planos, servicios de inspección de edificios y servicios de 
prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las 

SECTORES 

ECONÓMICOS DEFINICIÓN 

ACTIVIDADES DEL 

SECTOR 

SECTOR PRIMARIO O 

AGROPECUARIO 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No 

se incluyen dentro de este sector la minería y la extracción de petróleo, las 

cuales se consideran parte del sector industrial. 

Agropecuario, caza y 

pesca 

SECTOR SECUNDARIO 

O INDUSTRIAL 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 

productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de 

transformación. INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extracción minera y de petróleo. 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN: Envasado de legumbres y frutas, 

embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, 

cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Sector Minería 

Sector Construcción 

Sector Industria 

manufacturera 

Sector eléctrico, gas y 

vapor 

SECTOR TERCIARIO O 

DE SERVICIOS 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 

que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 

de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 

servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 

servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

Sector Transportes 

Sector 

comunicaciones 

Sector comercio, 

restaurantes y hoteles 

Sector Financiero 
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siguientes actividades: 
 
• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y 
de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, 
instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de 
consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; 
proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de 
ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 
ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería 
química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 
especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión 
de proyectos relacionadas con la construcción. 
 
• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en 
sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, 
saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento 
acústico, etcétera. 
 
• Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 
 
• Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios 
hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de 
información espacial. 

7020 Actividades de consultoría de gestión • La prestación de asesoría, orientación y asistencia operacional a 
empresas y otras organizaciones sobre cuestiones de gestión, 
como la planificación estratégica y organizacional, la gestión 
estratégica de productos y servicios de diseño, y la gestión de 
innovación; temas de decisión de carácter financiero; objetivos y 
políticas de comercialización; planificación de la producción y de 
los controles; políticas, prácticas y planificación de recursos 
humanos. 
 
• Los servicios que se prestan pueden abarcar asesoramiento, 
orientación y asistencia operativa a las empresas y a la 
administración pública en materia de: - Las relaciones públicas y 
comunicaciones. - Las actividades de lobby. - El diseño de métodos 
o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos, 
procedimientos de control presupuestario. -La prestación de 
asesoramiento y ayuda a las empresas y las entidades públicas en 
materia de planificación, organización, dirección y control, 
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información administrativa, etcétera. 
 
• Las zonas francas, es decir, las unidades económicas que se 
dedican a la promoción, creación, desarrollo y administración del 
proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios 
destinados prioritariamente a los mercados externos. 

 
De acuerdo con lo anterior expresado y para tener una visión complementaria del sector que se aborda en el 
presente documento, se procede a analizar los indicadores económicos que hacen parte de este sector que 
dinamiza la economía. 

 

Aspectos económicos  

 

El análisis del comportamiento macroeconómico de la economía resulta fundamental para identificar las dinámicas 
coyunturales que repercuten en el mercado. Este apartado presenta un análisis desde la óptica de la economía global, 
economía nacional y el sector de construcción específico que representa el mercado objetivo de la contratación pública 
que soporta este documento. 

El objeto de la contratación a adelantar se encuentra en el sector de servicios, o sector terciario, el cual agrupa a los 
servicios de la sociedad. Es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no producen 
bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. La 
actividad terciaria consiste en la prestación de servicios a personas o empresas, sin obtener o transformar productos, 
contribuyendo a la formación del ingreso nacional y del producto nacional; se considera que dirige, organiza y facilita 
la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). A continuación, se muestran los 
sectores que identifican el presente proceso con la actual necesidad de acuerdo al “Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme” - CIIU. 

 

Contexto macroeconómico y perspectivas del sector 1 

La economía mundial ha mostrado resiliencia en los últimos años; sin embargo, las perspectivas continúan 
condicionadas por tensiones comerciales, presiones fiscales y un entorno de incertidumbre persistente. Para 2026 se 

 
1ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL https://www.imf.org/-

/media/files/publications/weo/2026/january/spanish/text.pdf 

 

 

https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/spanish/text.pdf
https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2026/january/spanish/text.pdf
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proyecta una desaceleración del crecimiento global hacia 2,7%, por debajo de los niveles observados en 2025 y del 
promedio registrado antes de la pandemia, lo que refleja una moderación en la inversión y la persistencia de obstáculos 
estructurales que limitan el dinamismo económico. 

En este contexto, el desempeño de los sectores productivos se ve influenciado por la evolución de variables como la 
inversión, el comercio internacional y las condiciones financieras. Aunque la disminución de la inflación y el relajamiento 
de las políticas monetarias podrían contribuir a mejorar las condiciones de financiamiento, la limitada capacidad fiscal 
de muchos gobiernos, la desinflación desigual entre regiones y el debilitamiento de la cooperación multilateral 
continúan generando presiones sobre la actividad económica y la ejecución de proyectos de desarrollo, particularmente 
en economías emergentes y en desarrollo. 

● Desaceleración del crecimiento global Se proyecta que la producción mundial se modere hasta 2,7% en 
2026, con una leve recuperación hacia 2,9% en 2027, niveles aún inferiores al promedio prepandémico de 
3,2%. El crecimiento se mantiene desigual entre regiones: mientras Estados Unidos y algunas economías 
asiáticas continúan impulsadas por la demanda interna y políticas de estímulo, Europa enfrenta un crecimiento 
más débil y muchas economías en desarrollo siguen limitadas por elevados niveles de deuda y vulnerabilidad 
ante choques climáticos. 

● Comercio e inversión con mayores restricciones El comercio mundial mostró un desempeño favorable en 
2025, impulsado por exportaciones anticipadas y el dinamismo del sector servicios; sin embargo, se espera 
una moderación en 2026 debido a la persistencia de barreras comerciales y a la incertidumbre en las políticas 
económicas. En este escenario, la inversión global continúa mostrando un crecimiento moderado en la 
mayoría de las regiones. 

● Inflación en descenso con presiones sobre el costo de vida Se estima que la inflación global disminuya 
a 3,1% en 2026, frente al 3,4% registrado en 2025. No obstante, los altos precios en alimentos, energía y 
vivienda continúan afectando el poder adquisitivo de los hogares, particularmente en los segmentos de 
menores ingresos. 

● Condiciones financieras más favorables, pero con riesgos La reducción gradual de las tasas de interés y 
la mejora en la confianza de los mercados han favorecido la reactivación de flujos de capital. Sin embargo, 
persisten riesgos asociados a altas valoraciones de activos —especialmente en sectores vinculados a la 
inteligencia artificial—, así como a elevados costos de endeudamiento y restricciones de financiamiento en 
economías en desarrollo. 

el sector de la construcción, específicamente en las actividades relacionadas con mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de infraestructura física existente. 
 
Este sector forma parte del sector secundario de la economía, el cual comprende las actividades relacionadas con la 
transformación de materiales y la ejecución de obras civiles destinadas a la construcción, mantenimiento, rehabilitación 
y mejoramiento de edificaciones e infraestructura pública y privada. 
 
En el mercado de la construcción participan diferentes actores, entre los cuales se encuentran empresas constructoras, 
contratistas de obra civil, proveedores de materiales de construcción, empresas especializadas en instalaciones 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 10 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

técnicas y profesionales del sector, quienes intervienen en el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante la 
ejecución de actividades de diseño, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de edificaciones. 
 
En el caso específico de las entidades públicas, las obras de adecuación y mantenimiento de infraestructura social se 
orientan a garantizar que los espacios destinados a la prestación de servicios a la comunidad cumplan con condiciones 
adecuadas de seguridad, funcionalidad y habitabilidad. En este sentido, el mantenimiento y mejoramiento de centros 
de atención al adulto mayor constituye una intervención necesaria para garantizar espacios dignos y seguros para esta 
población. 
 
El mercado de obras de adecuación y mantenimiento se caracteriza por la participación de múltiples oferentes a nivel 
regional y local, lo cual favorece la existencia de condiciones de competencia en los procesos de contratación pública.  
Desde el punto de vista económico, los proyectos de adecuación y mantenimiento de infraestructura se estructuran a 
partir de la estimación de los costos asociados a las actividades constructivas necesarias para mejorar las condiciones 
físicas de la edificación. 
 
Dentro de este tipo de procesos se identifican diferentes componentes de costos, tales como materiales de 
construcción, mano de obra especializada, equipos y herramientas, transporte de materiales, costos administrativos y 
utilidad del contratista, los cuales en conjunto determinan el valor total del proyecto. 
 
Los costos de los materiales de construcción pueden presentar variaciones en el mercado dependiendo de factores 
como la disponibilidad de insumos, condiciones de transporte, oferta y demanda del sector y dinámicas propias del 
mercado de la construcción. De igual manera, la mano de obra constituye un componente relevante dentro de la 
estructura de costos, dado que la ejecución de las actividades constructivas requiere personal técnico y operativo 
calificado. 
 
En el caso de proyectos de mantenimiento y adecuación de infraestructura social, los costos también pueden incluir 
intervenciones relacionadas con mejoramiento de acabados, reparaciones locativas, adecuaciones de instalaciones 
eléctricas e hidráulicas, mantenimiento de cubiertas, adecuación de espacios interiores y exteriores, entre otros. 

 

Por lo anterior, la estimación del presupuesto oficial del proceso se fundamenta en el análisis de precios del mercado, 

estudios técnicos de obra y valores de referencia del sector de la construcción. 

 

VARIABLES MACROECONÓMICAS  DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

En el marco del presente proceso de contratación, cuyo objeto corresponde a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, 
resulta pertinente analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas del sector de la construcción, en la 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 11 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

medida en que estas inciden directamente en la estructuración de los costos, la ejecución de las obras y la prestación 
de los servicios de interventoría. 

En este sentido, variables como el crecimiento del sector, el índice de costos de la construcción, la inflación, las tasas 
de interés, el comportamiento del empleo en el sector y la disponibilidad de insumos, constituyen factores 
determinantes que afectan tanto el valor de los contratos de obra como los costos asociados a la interventoría, 
particularmente en lo relacionado con el talento humano, los materiales y los gastos operativos. 

Por lo anterior, el análisis de dichas variables permite comprender el contexto económico en el cual se desarrollará el 
contrato, garantizando una adecuada planeación financiera y la definición de condiciones acordes con la dinámica del 
mercado, en concordancia con los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal. 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Publicación marzo 31 de 20262 

Con el propósito de analizar el comportamiento del sector de la construcción y su incidencia en los procesos 
contractuales relacionados con obras de infraestructura, se revisan los Indicadores Económicos Alrededor de la 
Construcción (IEAC) publicados el 31 de marzo de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Estos indicadores constituyen una herramienta estadística que permite evaluar la dinámica del sector de la 
construcción en el país, mediante el análisis de variables relacionadas con la producción de materiales de construcción, 
despachos de insumos, licencias de construcción, costos del sector y demás factores que inciden en la actividad 
constructiva. 

El análisis de estos indicadores resulta relevante para el presente proceso de selección, en la medida en que permite 
identificar las condiciones actuales del mercado de la construcción, así como las tendencias relacionadas con la 
disponibilidad de materiales, el comportamiento de los costos y la actividad del sector. 

En este sentido, la revisión de los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción permite a la entidad contar 
con elementos de análisis que contribuyen a comprender el contexto económico en el cual se desarrollará el proyecto, 
facilitando la estructuración adecuada del proceso de contratación y la estimación del presupuesto requerido para la 
ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura. 

Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C. 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf
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En febrero de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparación con enero de 2026. Una de las cinco 
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio 
nacional (1,24%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (2,38%).  

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,15%), Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas (1,12%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 

Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total.   
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C.   

Por subclases CPC, al comparar febrero de 2026 con enero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron en: 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (2,54%), Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones (2,23%) y Tuberías de larga distancia (1,75%). En cuanto las subclases que 
presentaron las menores variaciones se encontraron en: Pistas de aterrizaje (0,71%), Centrales eléctricas (0,75%) y 
Cables locales y obras conexas (0,87%). 

Tabla 2. ICOCIV. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 

 

Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras)  

Al comparar febrero de 2026 con enero de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones se presentaron en 
sistemas de acueducto (2,57%), sistema de alcantarillado (2,35%) y sistemas de riego (2,23%). Por su parte, las 
menores variaciones mensuales positivas, según tipología de obra, se observaron en: caminos vecinales (0,33%) y 
telefonía fija (0,51%). Por otro lado, semaforización electrónica (-0,08%) y construcción de redes eléctricas (-0,02%), 
presentaron las únicas variaciones negativas en la tipología 
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Los mayores aportes a la variación mensual del ICOCIV (1,24%), se ubicaron en las tipologías: vías urbanas, vías 

interurbanas y sistemas de acueducto los cuales sumaron 0,59 puntos porcentuales a la variación total.   

Variación y contribución mensual según grupos de costos   

Por grupos de costos, en febrero de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a enero de 2026 se 

presentaron en: mano de obra (3,76%), transporte (2,05%) y maquinaria (1,49%). 
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Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Publicación marzo 9 de 20263 

Gráfico 4. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  IV trimestre (2024 – 2025p) 

 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf
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Tabla 4. Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación marzo 09 de 2026p
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Comportamiento de la economía nacional4 

La economía colombiana ha mostrado una recuperación gradual tras los efectos generados por los choques 
económicos globales de los últimos años. Sin embargo, el crecimiento económico continúa enfrentando retos 
asociados a la desaceleración de la actividad productiva, las presiones inflacionarias registradas en períodos recientes 
y las condiciones de financiamiento tanto a nivel interno como externo. 

Para el año 2026, se espera que la economía nacional mantenga una senda de crecimiento moderado, impulsada 
principalmente por la recuperación del consumo interno, la estabilidad gradual de la inflación y el ajuste progresivo de 
la política monetaria por parte del Banco de la República. La reducción paulatina de la inflación y la normalización de 
las tasas de interés podrían contribuir a mejorar las condiciones para la inversión pública y privada en sectores 
estratégicos para el desarrollo del país. 

En este contexto, el sector energético y, particularmente, las iniciativas orientadas a la transición energética y la 
ampliación de la cobertura de servicios públicos en zonas rurales, adquieren una relevancia significativa dentro de la 
agenda de desarrollo nacional. Colombia ha venido promoviendo políticas orientadas al fortalecimiento de las energías 
renovables no convencionales, con el objetivo de diversificar la matriz energética, reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar el acceso a la energía en territorios que aún presentan limitaciones en infraestructura eléctrica. 

De esta manera, proyectos relacionados con la implementación de sistemas solares fotovoltaicos en viviendas rurales 
aisladas se alinean con las políticas nacionales de sostenibilidad energética y desarrollo territorial, contribuyendo al 
cierre de brechas en el acceso a servicios públicos y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. 

Teniendo en cuenta la dinámica económica global expuesta en la sección anterior, resulta pertinente analizar el 
comportamiento de la economía nacional para identificar cómo repercuten los efectos globales y los fenómenos propios 
en la macroeconomía colombiana.  

El Banco Mundial pronostica crecimiento económico del 3,0% para Colombia en 2025 y un 2,9% en 2026, superando 
las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, según el informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales del Banco Mundial; En cuanto a Colombia específicamente el informe detalla que se espera que el 
crecimiento económico sea del 3,0% en 2025, impulsado por la recuperación del consumo y la inversión privada, y 
trabajando en la mejora en el control de la inflación. Para 2026, se espera que el crecimiento económico de Colombia 
sea del 2,9%. 

Es importante destacar que estos pronósticos están sujetos a riesgos, como la inestabilidad fiscal, la persistencia de 
la inflación y el endurecimiento de las políticas monetarias. Además, el escaso crecimiento de China podría reducir la 
demanda de productos básicos, lo que podría afectar negativamente a algunos países de la región 

 
4 https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026 

 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2026
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Para el año 2026, con base en la información preliminar (pr) del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
publicada por el DANE tal como se evidencia en la gráfica 1, se observa que la economía mantiene una tendencia de 
crecimiento positivo, con variaciones cercanas al 1,4% – 1,5%, lo cual indica la continuidad de un escenario de 
expansión moderada y estable. 

Este comportamiento sugiere que la economía colombiana ha logrado consolidar la fase de recuperación evidenciada 
durante 2025, manteniendo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque sin alcanzar niveles altos de dinamismo. En 
este contexto, el crecimiento continúa siendo impulsado principalmente por el sector servicios, el cual presenta mayor 
resiliencia frente a otros sectores como la industria y la construcción. 

Gráfico 3.  Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)5 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, ISE 

La economía colombiana cerró 2025 con un crecimiento consolidado del 2,6%, según el Indicador de Seguimiento a 
la Economía. Este desempeño estuvo impulsado predominantemente por las actividades terciarias, que registraron 
una variación positiva superior al promedio nacional. Dentro de este grupo, el subsector de administración pública, 
salud y educación fue el principal motor con una expansión del 4,8%, aportando 0,9 puntos porcentuales a la 
variación total. Asimismo, el macro sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida 
(CTAC) creció un 3,4%, reflejando una resiliencia en la demanda de servicios profesionales y técnicos esenciales para 
proyectos de infraestructura pública. En contraste, los sectores secundarios como la construcción mantuvieron una 
tendencia contractiva, lo que subraya la importancia del sector servicios como el eje de sostenibilidad financiera y 
operativa para los entes territoriales en 2026. 

Producto Interno Bruto (PIB)6 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise 

 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-

tecnica 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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La actividad productiva es el principal indicador para determinar el comportamiento de la economía: el Producto Interno 
Bruto permite identificar el valor total de la producción de bienes y servicios en el país, sirviendo como aproximación 
para determinar el tamaño de la economía. El comportamiento esperado para este indicador es que crezca, de modo 
que las empresas de la nación están generando cada vez más valor agregado en sus procesos productivos generando 
mayor riqueza, empleos y bienestar para los agentes económicos, siendo este un escenario propicio para incentivar 
inversiones públicas y privadas.  

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia para el año 2026, con corte a abril, evidencia que el 
sector terciario o de servicios continúa siendo el principal motor de la economía nacional, representando la mayor 
participación dentro de la estructura productiva del país, de acuerdo con las estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

Dentro de este sector se destacan las actividades profesionales, científicas y técnicas, en las cuales se enmarca la 
interventoría de contratos de obra pública, evidenciando una dinámica de crecimiento sostenida asociada al incremento 
de la inversión pública y al fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento en la contratación estatal. 

En este contexto, el objeto del presente proceso contractual, correspondiente a la interventoría técnica, administrativa 
y financiera a un contrato de obra, se encuentra directamente relacionado con el sector terciario de la economía, 
particularmente en el subsector de servicios de consultoría e ingeniería, lo cual permite identificar un mercado con 
oferta suficiente de empresas especializadas, garantizando condiciones de competencia, pluralidad de oferentes y 
selección objetiva en el marco del Concurso de Méritos Abierto. 

Así mismo, el comportamiento del sector servicios favorece la estructuración del proceso de contratación, en tanto 
existe disponibilidad de talento humano calificado, metodologías especializadas y experiencia en el mercado, lo cual 
contribuye a la adecuada ejecución del objeto contractual y al cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 

Participación del PIB por sectores en Colombia (%) panorama 2026 

 

Fuente: Banco de la República  
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La gráfica evidencia la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) por sectores económicos en Colombia, donde se 
observa que el sector terciario o de servicios concentra la mayor participación, superando el 60% del total de la 
economía nacional. Por su parte, el sector secundario (industria y construcción) y el sector primario (agropecuario y 
extractivo) presentan una menor participación relativa. 

Este comportamiento confirma la importancia del sector servicios como eje central del desarrollo económico del país, 
dentro del cual se incluyen los servicios públicos como el alumbrado público. En este sentido, la alta participación del 
sector terciario resalta la necesidad de fortalecer la planeación, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de estos 
servicios, mediante herramientas técnicas como el Estudio Técnico de Referencia (ETR). 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo 
de 2025pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

  
Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta 
un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
Gráfico 4.  Tasas de crecimiento anual en volumen- Producto Interno Bruto (PIB) 
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Fuente: DANE, PIB_T 

De acuerdo con la información reportada por el DANE para el segundo trimestre de 2026, el comportamiento del valor 
agregado por actividad económica evidencia dinámicas diferenciadas en los sectores asociados al objeto del presente 
proceso de contratación. 

Gráfico 5 Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen 1 segundo trimestre 2026pr 
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Fuente: DANE, PIB_T 

En particular, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, en el cual se enmarca la prestación de 
servicios de consultoría especializada, registró un crecimiento año corrido del 2,5% y un crecimiento trimestral del 
0,8%, lo cual refleja una expansión moderada pero sostenida. Este comportamiento indica que, si bien no es un 
sector de alto crecimiento, mantiene una dinámica positiva que evidencia estabilidad en la demanda de servicios 
basados en conocimiento técnico especializado, tales como estudios, diagnósticos y estructuración de proyectos. 

Por su parte, el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo presentó un crecimiento  año 
corrido significativo del 6,3% y un crecimiento trimestral del 4,0%, evidenciando una expansión acelerada dentro 
de la economía. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la tercerización de servicios y una mayor demanda 
de apoyo técnico y operativo por parte de entidades públicas y privadas, lo cual impacta positivamente la contratación 
de servicios especializados. 
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En contraste, otros sectores como la construcción (-1,5% año corrido) y la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (-1,7% año corrido) presentan contracciones, lo que refuerza la importancia del sector servicios como 
dinamizador de la economía en el periodo analizado. 

En este contexto, el crecimiento positivo de los sectores asociados a servicios profesionales y de apoyo permite inferir 
que existe una oferta activa y suficiente en el mercado de consultoría, así como condiciones económicas 
favorables para la contratación de este tipo de servicios. Lo anterior resulta coherente con la necesidad de las entidades 
territoriales de fortalecer sus procesos de planeación y estructuración técnica, particularmente en lo relacionado con 
la prestación de servicios públicos como el alumbrado público. 

En consecuencia, el análisis económico del sector permite concluir que la contratación de una consultoría 
especializada para la elaboración del Estudio Técnico de Referencia (ETR) se encuentra respaldada por un entorno 
económico estable, con crecimiento en los sectores relevantes, lo que garantiza la viabilidad del proceso, la pluralidad 
de oferentes y la adecuada formación de precios en el mercado. 

 

Índice de precios7 

Monitorear el comportamiento de los precios resulta de relevancia para identificar la capacidad adquisitiva de la nación. 
La inflación hace referencia al aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país que se genera por 
un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que se transan en la economía; este fenómeno 
económico tiene gran impacto en los países toda vez que determina el poder adquisitivo y de este modo, el nivel de 
vida de la población. 

Los índices de precios son indicadores utilizados para monitorear el comportamiento de la inflación de modo que 
permiten realizar análisis económico y financiero. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el más ampliamente 
usado para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las cuentas 
nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la economía, así mismo, es utilizado por la Junta Directiva 
del Banco de la República para fijar la meta de inflación del país. 

Gráfico 6.   Variación mensual, año corrido y anual 
Total nacional 

2025 - 2026 (Agosto) 

 
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Fuente: DANE, IPC 

 

De acuerdo con la información reportada por el DANE, para el mes de marzo de 2026 el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 0,39%, una variación año corrido del 5,35% y una variación 
anual del 6,24%. 

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la variación anual del IPC presentó un incremento de 1,14 
puntos porcentuales, teniendo en cuenta que en agosto de 2025 se ubicó en 5,10%, lo que evidencia una ligera 
aceleración en el nivel general de precios. 

El comportamiento mensual del IPC estuvo explicado principalmente por las variaciones en las divisiones de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes 
y hoteles y Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variación total. 

 

 Mercado laboral (Empleo, Salario Mínimo)8 

Las cifras del mercado laboral colombiano son generadas por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
DANE permitiendo conocer la dinámica de la fuerza de trabajo en el país clasificándolos en ocupados, desocupados o 
población fuera de la fuerza laboral. A partir de dichas cifras, es posible estimar los principales indicadores del mercado 
laboral9 colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de 
Desempleo (TD). 

 
8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
 
9 Tasa Global de Participación (TGP): Hace referencia a la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral; Tasa de Ocupación (TO): Hace 

referencia a la población ocupada que integran la población en edad de trabajar; Tasa de Desempleo (TD): Hace referencia a la proporción de personas que están 

buscando trabajo y que integran la población en edad de trabajar. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Según el DANE Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó 
una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participación 
se ubicó en 64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, 
respectivamente. 

Gráfico 7 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional 
Julio (2025-2026) 

 

Fuente: DANE, GEIH 

 

En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que 
en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,0%, 
en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, respectivamente.  
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En materia salarial, el SMLMV pasó de $877.803 en 2020 a $1.750.905 en 2026, lo que implica un incremento 
acumulado de aproximadamente 99,5% en seis años; solo entre 2025 ($1.423.500) y 2026 ($1.750.905) el aumento 
fue de 23,0%. Este ajuste fortalece el ingreso nominal de los hogares, pero también presiona los costos laborales. El 
Banco de la República advirtió en su Informe de Política Monetaria de enero de 2026 que el aumento significativo del 
salario mínimo elevaría las presiones inflacionarias y los costos laborales durante 2026. Para procesos de contratación 
de consultoría, esto es relevante porque incide sobre honorarios, estructuras de costos del personal y formación de 
precios de mercado. 

Año SMLMV Var_% 

2020 877.803  

2021 908.526 3,49% 

2022 1.000.000 10,06% 

2023 1.160.000 16% 

2024 1.300.000 12,07% 

2025 1.423.500 9,5% 

2026 1.750.905 23% 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, el mercado laboral colombiano presenta una combinación de mejoría en el empleo y encarecimiento 
del factor trabajo. Para el presente proceso, ello significa que existe una base de oferta laboral especializada y un 
entorno favorable para la contratación de servicios profesionales; sin embargo, también exige considerar en el análisis 
económico que los valores de mercado de las consultorías pueden estar influenciados por el incremento reciente del 
salario mínimo y por mayores presiones de costos en 2026. 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las 
instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias 
décadas de conflicto armado. 

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos 
bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo 
y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, 
recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. 

La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras 
sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas 
antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues 
reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido 
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con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial. Fuente: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/ 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia deben contar con su certificado de inclusión en el Registro 
Único de Víctimas – RUV. 

 

 

http://www.unidadvictimas.gov.co/


 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 28 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 29 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

 

 

 

MUJER CABEZA DE FAMILIA: 
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Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la 
mujer cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, tenga 
bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas 
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, 
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros del núcleo familiar. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, 
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo. 

ADULTOS MAYORES 
 

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 
responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las 
futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, 
eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de 
desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de 
edad.  

Para el año 2026, las estadísticas de adultos mayores en Colombia reflejan una de las transformaciones 
demográficas más aceleradas de la región. Basado en las proyecciones del DANE y los informes de la 
Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, se puede detallar lo siguiente:  

Demografía y Composición 

Población Total: Se estima que para 2026 existirán aproximadamente 8.1 millones de personas mayores 
de 60 años en el país. 

Índice de Envejecimiento: Este indicador ha subido a 68.2, lo que significa que por cada 100 menores de 
15 años, hay casi 70 adultos mayores. 

Feminización de la vejez: Las mujeres representan el 55.3% de esta población. La esperanza de vida para 
las mujeres en 2026 se sitúa en los 80.4 años, mientras que para los hombres es de 74.1 años. 

Situación Socioeconómica 

Cobertura Pensional: Sólo el 28% de los adultos mayores de 60 años cuenta con una pensión contributiva 
efectiva. 

Vulnerabilidad: Cerca del 45% de la población mayor se encuentra en niveles de pobreza monetaria o 
multidimensional, dependiendo mayoritariamente de programas de transferencia como "Colombia Mayor". 
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● Mercado Laboral: El 32% de los hombres mayores de 60 años continúa activo en el mercado laboral, 

principalmente en la informalidad o en el sector agrícola (en línea con la Ley 2046 de compras locales que 

beneficia a pequeños productores). 
 
Salud y Dependencia 
 

● Multimorbilidad: El 62% de los adultos mayores presenta dos o más condiciones crónicas 

(hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias). 
● Discapacidad: Aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 2026 reportan alguna limitación 

funcional o discapacidad que requiere asistencia de un cuidador. 
● Afiliación a Salud: La cobertura es casi universal (98.5%), aunque la calidad y oportunidad en la 

entrega de medicamentos y citas de especialistas sigue siendo la principal barrera. 
 

Distribución Territorial 

 
Los departamentos que presentan el mayor "estrés demográfico" por envejecimiento en 2026 son: 

 
1. Quindío (El departamento más envejecido del país). 

2. Caldas. 

3. Risaralda. 

4. Tolima. 

5. Valle del Cauca.  
 

Como consecuencia del proceso de transición demográfica, es decir, del descenso en las tasas de 

fecundidad y mortalidad, la tasa de crecimiento de la población colombiana ha disminuido gradualmente 

desde casi un 3 % en la década de 1960, hasta un 1.1 % en la actualidad, y se espera que converja a cero 

en el largo plazo, hasta situarse en un 0.1 % en el 2050. Se estima que la población aumente de 48 millones 

de personas hoy en día a 61 millones en el 2050. Aparte de los retos que en sí mismo representa ese 

incremento en la población total, el país enfrentará en las próximas décadas un proceso de envejecimiento 

poblacional, consecuencia de las tasas de crecimiento cada vez menores.  

El envejecimiento se observará en sus tres expresiones: 1) el envejecimiento demográfico, el cual consiste 

en el incremento sistemático de la proporción de personas mayores en la población total; 2) el envejecimiento 

doméstico, que se refiere al aumento de la proporción de personas de 60 años o más en el hogar o al 

aumento del promedio de personas mayores por hogar y; 3) el envejecimiento individual, que corresponde 
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al incremento de la edad cronológica de las personas. A lo largo del periodo de estudio de esta investigación, 

1985-2050, la población de 60 años o más es la que más crece en términos absolutos: su tamaño aumenta 

en casi siete veces, mientras que la población de 15-59 años no llega a duplicarse y la menor de 15 

permanece estable. Por ende, la participación de las personas mayores en la población total aumenta 

sustancialmente y lo hará de manera muy acelerada en las décadas venideras. En efecto, la población de 

60 años y más, que representaba apenas el 7 % de la población total en 1985, pasa al 10 % en la actualidad 

y llegará al 23 % en el 2050.  

Los cambios en la estructura etaria de la población son aún más evidentes cuando se tiene en cuenta que 

dentro de la población de 60 años o más hay también un proceso muy notorio de envejecimiento relativo. 

Mientras que la población total de Colombia se duplicó entre 1985 y el 2050 –pasa de 31 millones a 61 

millones de personas–, el grupo de población entre 60 y 70 años se multiplica por 6.4 y el de 80 años o más 

se multiplica por 17. Este último grupo de personas muy mayores, que estaba constituido por 180 mil 

personas en 1985, hoy es de 670 mil y llegará en el 2050 a 3.1 millones de personas. El proceso de transición 

demográfica y, por ende el proceso de envejecimiento demográfico no ha sido ni será homogéneo en el país. 

En términos geográficos, las zonas urbanas y, dentro de estas, las ciudades caracterizadas por una mayor 

modernidad tienen un proceso de envejecimiento más acelerado. Así, por ejemplo, hoy día el 15 % de la 

población de Medellín tiene 60 años o más, mientras que en Riohacha ese porcentaje es tan solo del 6.8 %. 

Se espera que estos diferenciales regionales se acentúan con el tiempo: en el 2050, alrededor de la tercera 

parte de la población de Medellín (32.7 %) tendrá 60 años o más, mientras que el porcentaje de Riohacha 

será similar al que tiene hoy día Medellín (14 %). El envejecimiento doméstico, medido como la proporción 

de hogares con una o más personas mayores, es aún más importante que el envejecimiento demográfico: 

en el 2010, cerca de uno de cada tres hogares colombianos contaba con la presencia de personas mayores, 

a pesar de que solo una de cada diez personas era mayor.  

Por otra parte, aunque en el 2010 prevalecían los arreglos multigeneracionales en los hogares con personas 

mayores (en el 77 % de estos hogares), el porcentaje de hogares unipersonales y de hogares en los que 

solo vive la pareja ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas: en el 2010, el 3.3 % de los 

hogares con personas mayores era unipersonal y el 5.7 % estaba conformado solo por personas mayores. 

Su presencia en los hogares no necesariamente se asocia a una “carga” o dependencia de la persona mayor. 

Por el contrario, en una proporción importante de las familias, los jefes de hogar son personas mayores. En 

el 2010, uno de cada cuatro hogares era liderado por una persona mayor, y en el 77.4 % de los hogares con 

personas mayores el jefe de hogar era una de ellas, mientras que en tan solo un 7 % de los hogares con jefe 

de hogar menor de 60 años vivían personas mayores. El proceso de envejecimiento implica también un 

envejecimiento individual. La expectativa de vida al nacer, que aumenta paulatinamente, llegará en el 2050 
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a 83.4 años en las mujeres y a 77.5 años en los hombres, es decir, cinco años más que hoy en día. Pero 

también aumenta la expectativa de vida condicionada a los 60, a los 70 o a los 80 años, esto es, aumenta el 

número promedio de años que una persona espera vivir tras haber alcanzado esas edades. Se estima que 

la expectativa de vida a partir de los 60 años sea, en el 2050, de 25.9 años en las mujeres (que vivan hasta 

los 86 años) y de 22.2 años en los hombres (que vivan hasta los 82 años). Es decir, la población colombiana 

alcanza cada vez una mayor longevidad, especialmente las mujeres, lo cual implica una feminización del 

envejecimiento poblacional.  

El aumento en el número absoluto y relativo de las personas mayores y de los años adicionales que estas 

vivirán –expresiones del envejecimiento poblacional que se acelerará en las próximas décadas– tendrá, por 

supuesto, enormes implicaciones económicas y sociales, tanto positivas como negativas. Para los hacedores 

de política pública, estas implicaciones en temas relacionados con pensiones, apoyo económico para la 

vejez, servicios de salud y necesidades de cuidado, entre otros, son un reto. El Estado, la familia y en general 

la sociedad colombiana deben prepararse tanto para aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer el 

envejecimiento poblacional, como para enfrentar los desafíos que este supone, como por ejemplo disponer 

y asignar más recursos financieros y humanos para la población mayor, con los costos económicos 

adicionales que esto implica. De forma paralela a esta realidad del envejecimiento demográfico y a partir de 

los hallazgos de la investigación cualitativa, la población reconoce el envejecimiento como un proceso 

inexorable de llegada a una etapa final de la vida, independientemente del grupo social, la zona de residencia 

o la edad. Sin embargo, la concepción de preparación para la vejez en general no es clara y cada persona 

entiende o aplica la preparación a su manera. Por ello mismo podemos concluir que no hay un proceso de 

preparación iniciado de manera consciente en una etapa temprana o previa a la vejez. En ese sentido, es 

imperativo que, como país, se desarrollen estrategias educativas y comunicativas que promuevan no solo la 

preparación para la vejez, sino una nueva mirada, más positiva, del envejecimiento. Desde la niñez, y durante 

cada una de las etapas de la vida, se debe brindar toda la información posible para hacer de este un proceso 

natural, consciente y preparado, en el que se pueda seguir construyendo un proyecto de vida para cada 

persona y para quienes la rodean. 

https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_proceso_envejecimiento.pdf 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. (Convención de la ONU, 
2006, y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002). 

https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_proceso_envejecimiento.pdf
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De acuerdo con los reportes más recientes del DANE y el Ministerio de Salud, con actualizaciones a febrero 

y marzo de 2026, la situación de la población con discapacidad en Colombia refleja avances significativos 

en certificación y nuevas obligaciones legales de inclusión laboral. 

Caracterización Demográfica y Territorial 

● Volumen Poblacional: Se estima que entre el 4,3% y el 6% de la población colombiana vive con 

alguna discapacidad, lo que representa un rango de 2,65 a 3,1 millones de personas. 

● Concentración Geográfica: El 50,5% de la población registrada se concentra en cinco entidades 

territoriales: Bogotá (18,3%), Antioquia (13,8%), Huila (5,1%), Santander (4,7%) y Cali (4,2%). 

● Composición por Sexo: Existe una marcada feminización de la discapacidad; el 54,6% de esta 

población son mujeres, frente al 45,4% de hombres, brecha que se acentúa en edades avanzadas 
debido a la mayor sobrevivencia femenina. 

● Distribución Etaria: La discapacidad es prevalente en adultos mayores (39%), seguidos por 

adultos de 28 a 59 años (37%), jóvenes (15%) y niños o adolescentes (8%). 

Mercado Laboral y Obligatoriedad de Contratación 

● Brecha de Empleo: A inicios de 2026, solo el 23,5% de las personas con discapacidad participan 

en el mercado laboral, una cifra drásticamente inferior al 66,4% de la población general. 

● Desocupación: La tasa de desocupación para este grupo se sitúa en el 8,4%, mientras que para 

las personas sin discapacidad es del 7,7% (dato a febrero de 2026). 

● Nueva Legislación (junio 2026): A partir de junio de 2026, el cumplimiento de cuotas de 

contratación de personas con discapacidad será obligatorio para empresas con más de 100 

trabajadores, bajo el marco de la reciente reforma laboral y la Ley 2466 de 2025. 

● Incentivos en Sector Público: Procesos de selección vigentes, como los de la DIAN, han 

reservado vacantes exclusivas para esta población en niveles asistencial, técnico y profesional, 
exigiendo el certificado oficial de discapacidad vigente. 

Educación y Salud 

● Nivel Educativo: Persiste una brecha crítica; el acceso a la educación superior es de apenas 17 de 
cada 100 personas con discapacidad. Además, existe una diferencia de 29 puntos porcentuales en 

el nivel educativo general comparado con la población sin discapacidad. 

● Certificación y Salud: Al cierre de 2025 y enero de 2026, el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) es la herramienta oficial para la gestión 

de derechos, con metas de triplicar el número de personas certificadas para finales de 2026. 
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● Pertenencia Étnica: Dentro de la población con discapacidad que se autorreconoce étnicamente, 

el 72,6% es indígena y el 26,8% es afrodescendiente, raizal o palenquero. 

Durante el trimestre octubre – diciembre 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población con 
discapacidad fue de 23,1%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 67,0%, lo que 

significa una diferencia negativa de 43,9 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. En cuanto a 

la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,7 p.p. entre la población con 

discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 21,1% y para la segunda de 61,8%. Por 

otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 0,7 p.p. dada por 
una tasa de 8,4% para la población con discapacidad y 7,7% para las personas sin discapacidad.  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-oct-dic2025.pdf 

 

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 

PALENQUERA, RROM O GITANAS 
 

De acuerdo con la ECV de 2024 alrededor de 3 millones 737 mil personas se autorreconocen negras, 

afrodescendientes, raizales o palenqueras en el país, lo que equivale al 7,1% de la población nacional. Dado 

que la ECV es una encuesta por muestreo probabilístico, esa cantidad corresponde a una estimación que 

tiene un margen de error. Según los límites del intervalo de confianza de los estimadores (ver anexos), el 

número oscila entre 3 millones 537 mil y 3 millones 937 mil personas y el porcentaje correspondiente varía 

entre 6,7% y 7,5%. La mayoría de las personas que se autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales 

o palenqueras residen en las cabeceras municipales del país (cerca de 2 millones 363 mil), mientras que las 

demás habitan en centros poblados y rural disperso (aproximadamente 1 millón 374 mil). 

En términos relativos (frente a la población total de cada área), la proporción de personas que se 

autorreconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras es superior en los centros poblados y 

rural disperso (11,1%), en comparación con las cabeceras (5,8%). 

Personas según autorreconocimiento étnico-racial (miles/%)  
Total nacional y área  

2024 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-oct-dic2025.pdf
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La mayor parte de la población que se autorreconoce negra, afrodescendiente, raizal o palenquera en el país 

habita en el departamento del Valle del Cauca (cerca de 821 mil personas, que representan el 22,0% del 

total nacional), seguido de Bolívar (477 mil personas, con el 12,8%), Antioquia (474 mil personas, con el 

12,7%), Nariño (438 mil personas, con el 11,7%) y Chocó (419 mil personas, con el 11,2%). En cuanto al 

peso de esa población en el total de personas de cada departamento (ver gráfico siguiente), el más alto se 

registra en Chocó (74,4% de su población se identifica negra, afrodescendiente, raizal o palenquera), seguido 

de San Andrés (57,3%), Nariño (26,8%), Bolívar (20,9%), Valle (17,6%), Cauca (15,5%) y La Guajira (14,6%) 

El análisis por área revela que en las cabeceras también es mayor la proporción de mujeres que se identifican 

negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras frente a los hombres (52,6% y 47,4% respectivamente), 

mientras que en los centros poblados y rural disperso el peso de los hombres es ligeramente superior al de 

las mujeres (50,2% y 49,8%, en su orden). Con respecto a la distribución por rangos de edad (ver tabla 2), 

los menores de 0 a 5 años representan el 8,4% de la población que se identifica negra, afrodescendiente, 

raizal o palenquera, los niños/as de 6 a 11 años el 11,1%, los adolescentes de 12 a 17 años el 11,7%, los 

jóvenes de 18 a 28 años el 17,2%, los adultos de 29 a 59 años el 39,5%, mientras que los adultos mayores 

(de 60 años y más) constituyen el 12,1%. Las diferencias más destacables de la distribución de las personas 

que se reconocen negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras por grupos de edad y áreas tienen que 

ver con el mayor peso de la primera infancia en centros poblados y rural disperso en comparación con las 

cabeceras (10,3% y 7,2%, respectivamente) y las proporciones más altas de jóvenes de 18 a 28 años y 

adultos de 29 a 59 años en estas últimas frente a los primeros (en su orden 18,3% y 15,2%, en el caso de 

jóvenes, y 40,7% y 37,5% en el de adultos). 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf
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PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN 

Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración 
regular, que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través 
de ocho dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que 
inciden en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía 

en el marco legal; la reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la 
Ley 975 de 2005, una vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de 
acompañamiento psicosocial, formación académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades 
que les permita ser sostenibles en la legalidad y cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas 
en materia de reparación simbólica y la reincorporación mediante un proceso integral y sostenible 
excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de 
reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios 
a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el desarrollo de la 
actividad productiva y de la democracia local. 

 

De acuerdo con el informe ARN en Cifras con corte al 31 de enero de 2026, el proceso de reincorporación en 
Colombia presenta los siguientes avances clave: 
 
Población y Estabilización Económica 
 

● Población Acreditada: Se registran 14.284 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz. 

● Población en Proceso: Actualmente hay 11.048 personas vinculadas activamente al proceso de 
reincorporación. 

● Ubicación: La gran mayoría de los excombatientes, 9.540 personas, residen fuera de los antiguos 
ETCR, mientras que 1.508 permanecen dentro de ellos. 

● Bancarización: El 95% de la población (13.518 personas) ya se encuentra bancarizada. 
● Recursos: Entre agosto de 2022 y enero de 2026, los desembolsos totales para la estabilización 

económica ascienden a $533.254 millones de pesos. 
 
Proyectos Productivos 
 

● Beneficiarios: Un total de 11.310 excombatientes se han beneficiado de proyectos productivos. 
● Proyectos Aprobados: Se han aprobado 6.161 proyectos destinados a la generación de ingresos 

sostenibles. 
● Inversión: El total de recursos destinados a estos proyectos alcanza los $106.211 millones. 
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Derechos Fundamentales y Educación 
 

● Salud y Pensión: Existe una cobertura casi total en salud con el 99,8% (11.021 afiliados) y una 
cobertura en pensión del 95,8% (10.587 afiliados). 

 
● Educación: Al corte de diciembre de 2025, se destacan las siguientes vinculaciones formativas: 

● 1.378 personas en el Modelo Arando la Educación. 
● 1.899 personas vinculadas a ofertas públicas o privadas. 
● 167 personas recibiendo asistencia en educación superior. 
● 226 personas en el Modelo Maestro Itinerante. 

 
Entornos de Reincorporación 
 

● Se han implementado 42 entornos productivos para fortalecer las capacidades de la población en 
proceso de reincorporación. 
 

 
 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras_
_Enero_2026.pdf 

https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras__Enero_2026.pdf
https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporacionen_en%20Cifras__Enero_2026.pdf
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De acuerdo con las consultas realizadas en las diferentes fuentes anteriormente expuestas, no fue posible 
evidenciar que dentro de los diferentes grupos analizados exista información referente al ofrecimiento de los 
servicios objeto del presente proceso, por lo tanto, es posible concluir que en cuanto al artículo 34. 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en donde establece que las entidades 
dispondrán de mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y 
servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional garantizando las condiciones 
de calidad y cumplimiento del objeto contractual; para el presente proceso de acuerdo con el análisis del sector 
y teniendo en cuenta el objeto del proceso no se dará aplicación debido a que los servicios corresponden a 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA 
FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” de 
acuerdo con la justificación técnica siendo este proceso de gran importancia para el cumplimiento de la misión 
del Municipio de Palmira y dado que no fue posible determinar tampoco si exista en el mercado personas 
naturales o jurídicas que tengan la calidad que establece el precitado artículo encaminado a que la ejecución 
del contrato resultante se realice con personas que acrediten las características poblacionales para la 
promoción del desarrollo en la contratación pública de que trata la Ley 2069 de 2020. 
 

Aspectos técnicos  

 

Desde el punto de vista técnico, el presente proceso contempla la ejecución de actividades orientadas a la 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA” con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de las condiciones contractuales, técnicas, administrativas y financieras del contrato de obra. 

En este sentido, la interventoría tendrá como función principal verificar que las actividades correspondientes 
a la construcción del Centro de Salud se ejecuten de conformidad con los estudios y diseños aprobados, las 
especificaciones técnicas, las cantidades de obra, el cronograma de ejecución y las demás condiciones 
establecidas en los documentos contractuales, asegurando la calidad, funcionalidad, seguridad, estabilidad 
y durabilidad de la infraestructura. 

Las labores de interventoría comprenderán el seguimiento técnico a todas las actividades propias del contrato 
de obra, incluyendo movimientos de tierra, cimentaciones, estructuras, mampostería, cubiertas, instalaciones 
hidrosanitarias, redes eléctricas, voz y datos, gases medicinales, sistemas de protección contra incendios, 
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acabados arquitectónicos, urbanismo, obras exteriores, sistemas de drenaje, cerramientos, accesibilidad 
universal y demás componentes requeridos para el adecuado funcionamiento del Centro de Salud, 
verificando que cada uno de ellos cumpla con la normatividad vigente y los estándares de calidad aplicables 
a la infraestructura hospitalaria. 

Desde el componente técnico, la interventoría deberá efectuar la revisión, validación y control de las 
especificaciones técnicas, los materiales, equipos, procedimientos constructivos y cantidades de obra 
ejecutadas, así como verificar el cumplimiento de las condiciones relacionadas con seguridad estructural, 
sismo resistencia, instalaciones especiales, eficiencia energética, ventilación, iluminación, salubridad, 
accesibilidad, bioseguridad y funcionalidad de los diferentes servicios asistenciales, garantizando que la 
infraestructura cumpla con los requisitos exigidos para la prestación de servicios de salud. 

En el componente administrativo, la interventoría realizará el seguimiento permanente al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del contratista de obra, mediante la revisión del cronograma de actividades, 
informes de avance, programación de obra, actas contractuales, control documental, permisos, licencias, 
pólizas, cumplimiento de obligaciones laborales y coordinación permanente con la entidad contratante, 
procurando el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución contractual. 

En el componente financiero, la interventoría será responsable de verificar la adecuada ejecución de los 
recursos públicos mediante la revisión y aprobación de actas de pago, validación de cantidades de obra 
ejecutadas, control presupuestal, análisis de precios cuando corresponda, seguimiento al equilibrio 
económico del contrato y control de las modificaciones contractuales, garantizando que los recursos sean 
invertidos de manera eficiente y conforme a las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción. 

En el componente jurídico, la interventoría deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
emitir conceptos sobre modificaciones, suspensiones, prórrogas, adiciones o demás actuaciones que se 
requieran durante la ejecución del contrato, garantizando que estas se desarrollen conforme al marco 
normativo vigente. 

En el componente ambiental, la interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales derivadas del proyecto, verificando la adecuada gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCD), el control de emisiones, manejo de materiales, protección del entorno y cumplimiento de 
las medidas establecidas en los instrumentos ambientales aplicables. 

Así mismo, la interventoría verificará la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecución de 
la obra, con el fin de prevenir accidentes laborales, minimizar riesgos y garantizar condiciones seguras para 
todo el personal vinculado al proyecto. 
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Para el desarrollo de estas actividades, el contratista de interventoría deberá contar con un equipo 
interdisciplinario idóneo conformado por profesionales especializados en ingeniería civil, arquitectura, 
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, derecho, contaduría pública y demás disciplinas requeridas, con experiencia en la supervisión e 
interventoría de proyectos de infraestructura hospitalaria o edificaciones institucionales de características 
similares. 

La ejecución integral de la interventoría permitirá garantizar que la construcción del Centro de Salud se 
desarrolle conforme a los estándares técnicos, normativos y de calidad exigidos, asegurando una 
infraestructura funcional, segura y adecuada para la prestación de servicios de salud, contribuyendo al 
fortalecimiento de la red pública de atención y al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
beneficiaria del municipio de Palmira. 

¿Por qué se realiza el proceso? 

 

El presente proceso de contratación se adelanta debido a la necesidad de garantizar el adecuado 
seguimiento, control y vigilancia del contrato de obra cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA” 

La ejecución de proyectos de infraestructura destinados a la prestación de servicios de salud requiere un 
control técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental permanente, que permita verificar el 
cumplimiento de las especificaciones de diseño, la calidad de los materiales, el adecuado desarrollo de los 
procedimientos constructivos y la correcta inversión de los recursos públicos. 

En consecuencia, resulta indispensable contar con una interventoría especializada que ejerza el control 
integral sobre la ejecución del contrato de obra, permita identificar oportunamente riesgos técnicos o 
administrativos, formule las recomendaciones necesarias para su mitigación y garantice que la 
infraestructura cumpla con la normatividad vigente y las condiciones requeridas para su adecuado 
funcionamiento. 

De igual manera, la interventoría constituye un mecanismo fundamental para asegurar que el proyecto 
responda a las necesidades de fortalecimiento de la infraestructura en salud del municipio, permitiendo la 
entrega de una edificación segura, funcional y con las condiciones necesarias para la prestación eficiente de 
los servicios de atención en salud a la comunidad. 

Así mismo, el proceso permitirá fortalecer los mecanismos de control institucional, garantizando la 
transparencia en la ejecución contractual, la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, orientados a dotar al municipio de Palmira de una infraestructura 
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de salud moderna, funcional y adecuada para ampliar la cobertura y mejorar la prestación de los servicios 
de atención a la población. 

Especificaciones técnicas del servicio:  

Realizar interventoría integral al contrato: 

Se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las 

obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (anexos, estudio previo, contrato) 

especialmente en relación con: 

● Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado 

● Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA 

● Actividades legales 

● Actividades ambientales 

● Actividades financieras y presupuestales 

● Toda estipulación contractual y de los planes operativos 

● Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad 

● Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado 

● Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demás condiciones contractuales 
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos 
contractualmente. 

Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. La Interventoría Integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 

 

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 

procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso 

contractual suscrito para la ejecución del contrato de obra, desde la adjudicación hasta la terminación y 

liquidación del mismo. 

 

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 

financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de 

liquidación, adelantar todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informar al 
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contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada, 

revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la revisión se presenten en caso de que las 

hubiera, revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica 

y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación la Administración 

Central del Municipio de Palmira – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda solicite bajo 

las disposiciones y normas aplicables. 

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 

contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato objeto de interventoría 

con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables. 

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades 

y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoría, 

programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de 

manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser 

implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 

con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales 

y Nacionales. 

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento delas obligaciones 

sociales contenidas en el presente proceso, así como verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Social y 

Reputacional (PGSR) presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompañar las actividades comunitarias 

y realizar seguimiento a la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. 

JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los 

aspectos legales, reglamentarios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, así como apoyar 

a la Administración Central del Municipio de Palmira - Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y 

Vivienda en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos 

desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los 

materiales y su aplicación, a la calidad y cantidad d los ítems de construcción ejecutados y el seguimiento 

correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en 

obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de 

calidad, las técnicas de construcción, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su 
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aplicación, instalaciones técnicas y su instalación, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo 

disposiciones y normas aplicables. 

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición 

imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la 

toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el 

contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados 

a continuación: 

Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realización de visitas 

permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 

decisiones y absolución de dudas. 

Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación si la ejecución del 

proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecución se está llevando a cabo conforme 

a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo establecido 

para su ejecución. 

Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, 

so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, 

compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 

Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros 

legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los parámetros legales 

logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que 

lo rigen. 

 

Absolver, en virtud del principio de mediación se absolverán y atenderán todas las dudas que se presenten 
en cuanto a la ejecución del contrato. 

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que se 

presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo 
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tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades de 

las partes. 

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas 

fallas que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien 

hechos de presunto incumplimiento para la imposición de sanciones al CONTRATISTA DE OBRA, o emitir su concepto 

respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas. 

El Interventor deberá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios de 

calidad exigibles, así como los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, ingeniería de detalle y demás 

documentación e información que hace parte integral del proyecto con sujeción al presupuesto contratado y dentro del 

plazo establecido. 

 

Aspectos regulatorios  
 
La regulación aplicable al objeto del proceso de contratación que se adelantará por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Infraestructura, que influye en el mercado son las siguientes: 
 

Tabla 3. Marco regulatorio aplicable 

MARCO REGULATORIO 

NORMATIVIDAD TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Resolución 3100 de 2019 
Define los procedimientos y condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud, 
incluyendo los estándares de infraestructura física para las IPS. 

Decreto 780 de 2016 
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Compila la normatividad aplicable al 
sector salud. 

Ley 1751 de 2015 
Ley Estatutaria de Salud que garantiza el derecho fundamental a la salud y orienta el desarrollo de la 
infraestructura sanitaria. 

Ley 1438 de 2011 
Reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y fortalece la Atención Primaria en Salud 
(APS). 

Ley 9 de 1979 
Código Sanitario Nacional. Establece disposiciones sobre saneamiento, condiciones sanitarias e 
infraestructura para establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud. 

Resolución 4445 de 1996* 
Establece condiciones sanitarias y de infraestructura para las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, en aquellos aspectos que continúan siendo referentes técnicos. 

Decreto 1077 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Regula licencias urbanísticas, 
urbanismo y construcción. 

Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Palmira 

Define los usos del suelo, normas urbanísticas y condiciones para el desarrollo del proyecto. 

Resolución 0330 de 2017 
(RAS) 

Adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico aplicable a las redes 
hidrosanitarias del proyecto. 

RETIE 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para el diseño, construcción y certificación de las 
instalaciones eléctricas. 
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RETILAP 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público para garantizar niveles adecuados de iluminación 
interior y exterior. 

NSR-10 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, obligatorio para el diseño y construcción de 
edificaciones. 

Ley 361 de 1997 Establece mecanismos para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Ley 1618 de 2013 
Garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad e incorpora criterios de 
accesibilidad universal. 

NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

NTC 4140 Accesibilidad. Pasillos, corredores y circulación en edificaciones. 

NTC 4145 Accesibilidad. Diseño y construcción de rampas. 

NTC 6047 Accesibilidad al medio físico en edificaciones de uso público. 

NTC 1867 y NTC 1868 Sistemas de protección contra incendios y redes de abastecimiento para extinción de incendios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acuerdos comerciales 

 

En virtud de lo señalado en el numeral 8, del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Municipio 
de Palmira no solo está sujeta al Estatuto General de Contratación sino también a las obligaciones de 
carácter internacional derivadas de los Acuerdos Comerciales, cuyo objetivo es brindar a las empresas 
colombianas y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los 
procesos de contratación de las entidades públicas. 

 

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, Código: CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 08/11/2024, la Entidad identifica los 
siguientes acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratación: 

 

Tabla 14. Verificación y aplicación de acuerdos comerciales 

 
Acuerdo Entidad Estatal 

incluida 
Presupuesto del 

Proceso de 
Contratación 

superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO N/A N/A 

México NO N/A N/A N/A 

Perú SI NO N/A N/A 

Canadá NO N/A N/A N/A 
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Acuerdo Entidad Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Chile SI NO N/A N/A 

Corea NO N/A N/A N/A 

Costa Rica SI NO N/A N/A 

Estados AELC SI NO N/A N/A 

Estados Unidos NO N/A N/A N/A 

México NO N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO N/A N/A N/A 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea NO N/A N/A N/A 

Israel SI NO N/A N/A 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO N/A N/A 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

Fuente: Elaboración propia basado en Guía de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente10 

En conclusión, el presente proceso de selección está cobijado por los siguientes acuerdos comerciales: 

● Triángulo del Norte – Guatemala 

● Comunidad Andina 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales 
en Procesos de Contratación, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la 
aplicación de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitación de MiPymes será el previsto por la norma 
equivalente a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de acuerdo a 
lo señalado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación y en 
"Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad  

 
10 https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/manual_para_el_manejo_de_acuerdos_comerciales_vf.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/actualizacion_umbrales_cce_2024.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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Acuerdos Marco de Precios 

 

De acuerdo con el Decreto 310 de 2021, las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) previamente 
justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente (CCE). 

En atención a las características del bien a adquirir y en consonancia con el numeral 2, artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, la modalidad obedece a la selección abreviada, “La adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño 
o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán siempre que el reglamento así lo 
señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados 
de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos”. 

Una vez verificado el catálogo de acuerdos marco de precios no se encontró acuerdo marco aplicable al 
presente proceso de selección 

Análisis de la Demanda 

 
Con el propósito de identificar el comportamiento del mercado y las condiciones en las cuales las entidades 
estatales han requerido servicios similares, la Entidad realizó un análisis de la demanda, mediante la revisión las 
herramientas proporcionadas por Colombia Compra Eficiente para el Análisis de la Demanda y la Oferta11 y para 
la Consulta de Compras Públicas Gestionadas a través de las plataformas de contratación del Estado12, que hacen 
parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico, herramientas que forman parte integral de la Política de Compras 
y Contratación Pública que conecta directamente las mejores prácticas y herramientas desarrolladas por la ANCP-
CCE en los procesos de planeación y contratación de las entidades estatales; y, de igual manera, se analizaron 
algunos procesos de contratación específicos adelantados por entidades públicas a nivel nacional relacionados 
con el objeto contractual de que trata este proceso de selección:  

 
De acuerdo con lo anterior, las herramientas mencionadas permiten dilucidar que bajo la modalidad de Concurso 

 
11https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlL

TI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 
 
12 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-

consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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de méritos abierto, en el último año se han suscrito 112 contratos por parte de las entidades estatales que 
representan $ 160.625.107.618 del valor total de la compra pública.  
 

FUENTE:ttps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec 

 
Estos contratos, el comportamiento dentro del clasificador de bienes y servicios UNSPSC indica la tendencia a la 
clasificación en los códigos  80101500, 80101508, 81101500, 81101508, 81101513, 80101600 que, en 
concordancia con acápites anteriores, coincide con el sector terciario de servicios. Estos contratos, representan 
así, una participación dentro de las modalidades competitivas de contratación el 88,06 % del total de los contratos 
para el año 2025 y en lo que va corrido del 2026, representan el 11,94% 
 
 
 
 

FUENTE: Modelo de abastecimiento estratégico Colombia compra eficiente 
 
Por su parte, el histórico de valores y cantidades contratados, indica que las entidades acuden ampliamente a la 
modalidad de mínima cuantía para adquirir servicios de similar naturaleza: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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FUENTE:ttps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec 

 
 
De conformidad con estos datos, el portal de datos abiertos, datos.gov.co, evidencia procesos de contratación 
adelantados por entidades territoriales; para tal efecto, se seleccionó una muestra representativa conformada por 
los procesos adelantados por diferentes municipios del país, en los cuales se identificaron variables relevantes 
como modalidad de contratación, plazo de ejecución, experiencia exigida al proveedor, garantías y personal 
mínimo requerido:  
 

Procesos de Contratación anteriores del Municipio de Palmira 

Tabla: Procesos de contratación analizados del Municipio de Palmira para la INTERVENTORÍA INTEGRAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL 
CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

  

  

http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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Número 

de 

proceso 

Plataforma Objeto 

contractual 

Valor Modalidad de 

selección 

Proveedor Plazo del 

contrato 

Link de 

publicación 

 MP-CM-

SIRUV-I-081-

2025 

 SECOP II INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE 

DESARROLLO QUE 

COMPRENDE LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO 

SOCIAL Y 

DEPORTIVO DE 

TABLONES; LA 

ADECUACIÓN DEL 

BOULEVARD EN EL 

BARRIO OLÍMPICO; 

EL MEJORAMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL EN EL 

BOULEVARD 

CIUDAD DEL 

CAMPO; Y LA 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS CENTROS 

DE DESARROLLO 

INFANTIL HERMES 

TENORIO 

MAQUILÓN, 

SEMILLAS DE 

ESPERANZA, 

NUEVO AMANECER, 

JARDÍN DE ALEGRÍA 

Y MUNDO DE 

ILUSIONES EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 $ 

2.053.973.

739 

Concurso de 

méritos abierto 

CONSORCIO 

INTERVENTORÍA 

B-CDIS 2025 

 8 meses  

https://community.

secop.gov.co/Publi

c/Tendering/Oppor

tunityDetail/Index?

noticeUID=CO1.N

TC.8976262 

 

Fuente: SECOP II 

 

Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 
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Tabla: Procesos de contratación analizados de otras Entidades Estatales para la compra de Ia INTERVENTORÍA 

INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD 

DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

Número de 

proceso Plataforma Objeto contractual Valor 

Modalidad 

de 

selección Proveedor 

Plazo del 

contrato 

Link de 

publicació

n 

FDLSUBA-CMA-

002-2025 
SECOP II 

"REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA, 

SOCIAL, AMBIENTAL, 

SISO Y CONTABLE 

PARA EL CONTRATO 

DE OBRA PÚBLICA QUE 

RESULTE DE LA 

LICITACIÓN FDLSUBA-

LP-002-2025 (133751) 

CUYO OBJETO 

CORRESPONDE A 

"CONTRATAR A 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE EL 

DIAGNOSTICO Y LA 

INTERVENCIÓN DE LOS 

PARQUES DE 

PROXIMIDAD A CARGO 

DEL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA, MEDIANTE 

ACCIONES DE 

REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

292.384.70

2 

Concurso 

de méritos 

abierto 

CONSORC

IO 

PARQUES 

PROYECT

EV - S-002 

9 Meses 

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/In

dex?notice

UID=CO1.N

TC.880472

2 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8804722
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ADECUACIÓN Y/O 

RECUPERACIÓN 

CMA-SOP-001-2024 SECOP II 

INTERVENTORIA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

VÍAS, CONSTRUCCIÓN 

Y/O MEJORAMIENTO 

DE PAVIMENTO Y 

ESPACIO PUBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR, 

DEPARTAMENTO DEL 

CESAR 

514.976.61

5,06 

Concurso 

de méritos 

abierto 

CONSORC

IO 

INTERPAV 

URBANO 

10 (Meses) 

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/In

dex?notice

UID=CO1.N

TC.637141

4 

CMA-DEO-SVR-23-

2022 
SECOP II 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

VIAS RURALES EN EL 

MUNICIPIO DE EL 

PLAYON EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER DEL 

PROGRAMA COLOMBIA 

RURAL 

300.000.00

0,00 

Concurso 

de méritos 

abierto 

ARM 

CONSULTI

NG SAS 

10 (Meses) 

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/In

dex?notice

UID=CO1.N

TC.325722

1 

CM-SI-013-2023 SECOP II 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, Y 

AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE OBRA 

RESULTANTE DEL 

PROCESO DE 

390.720.00

1,10 

Concurso 

de méritos 

abierto 

CONSORC

IO WFP 
30 dias 

https://com

munity.seco

p.gov.co/Pu

blic/Tenderi

ng/Opportu

nityDetail/In

dex?notice

UID=CO1.N

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6371414
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257221
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
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LICITACIÓN LP-SI-016-

2023 

TC.483657

3 

 

Fuente: SECOP II- DATOS ABIERTOS 

  

Análisis de los Procesos de Contratación identificados  

 

El análisis de la muestra de procesos de contratación adelantados por diferentes entidades públicas, cuyo objeto 
corresponde a servicios de interventoría técnica, administrativa y financiera a contratos de obra, permite identificar las 
prácticas del mercado en aspectos tales como la modalidad de selección, el plazo de ejecución, la experiencia 
exigida al proveedor, las garantías contractuales, las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, el 
personal mínimo requerido y la clasificación UNSPSC, entre otros elementos relevantes. 

Lo anterior constituye un insumo fundamental para la adecuada estructuración del presente proceso contractual, en la 
medida en que permite definir condiciones proporcionales, acordes con la naturaleza del objeto a contratar y alineadas 
con la dinámica del mercado, garantizando la pluralidad de oferentes y la selección de la oferta más favorable para la 
entidad. 

En consecuencia, a continuación se presentan los resultados del análisis de los procesos de contratación identificados, 
organizados por cada uno de los componentes relevantes del proceso, con el propósito de evidenciar las condiciones 
del mercado y sustentar técnica, jurídica y financieramente la estructuración del presente proceso de contratación. 

 

a) Modalidad de Contratación 

De conformidad con el análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que la modalidad de 
selección utilizada de manera predominante para la contratación de servicios de interventoría es el Concurso de 
Méritos Abierto, en concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y lo 
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4836573
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Lo anterior obedece a que los contratos de interventoría son considerados como servicios de consultoría, en los 
cuales la selección del contratista debe fundamentarse principalmente en la evaluación de criterios técnicos, tales 
como la experiencia del proponente, la idoneidad del equipo de trabajo y la calidad de la propuesta técnica, priorizando 
la capacidad técnica sobre factores económicos. 

En este sentido, la modalidad de Concurso de Méritos Abierto permite garantizar los principios de transparencia, 
selección objetiva y libre concurrencia, al permitir la participación plural de oferentes que acrediten las condiciones 
técnicas exigidas por la entidad, asegurando la escogencia de la oferta más favorable en términos de calidad y 
cumplimiento del objeto contractual. 

Proceso 

Entidad / 

referencia Modalidad 

FDLSUBA-CMA-002-2025 

Alcaldía Local de 

Suba Concurso de Méritos Abierto 

CMA-SOP-001-2024 

Municipio de 

Valledupar Concurso de Méritos Abierto 

CMA-DEO-SVR-23-2022 INVIAS Concurso de Méritos Abierto 

CM-SI-013-2023 

Gobernación de 

Caldas Concurso de Méritos Abierto 

 

En consecuencia, se determina que la modalidad de selección aplicable para el presente proceso corresponde al 
Concurso de Méritos Abierto, garantizando la selección de un contratista idóneo, con la experiencia y capacidad 
técnica requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.  
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b) Plazo del contrato 

Del análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que los plazos de ejecución para contratos 
de interventoría presentan una variación dependiendo del alcance y magnitud del contrato de obra a supervisar, 
encontrándose generalmente en un rango entre nueve (9) y diez (10) meses, para proyectos de infraestructura vial y 
espacio público, y plazos menores en casos específicos de menor complejidad. 

En este sentido, el plazo del contrato de interventoría debe corresponder directamente al tiempo de ejecución del 
contrato de obra objeto de seguimiento, incluyendo las actividades de inicio, ejecución, cierre y liquidación, 
garantizando así el control integral del proyecto. 

Proceso Plazo 

FDL SUBA-CMA-002-2025 9 meses 

CMA-SOP-001-2024 10 meses 

CMA-DEO-SVR-23-2022 10 meses 

CM-SI-013-2023 3,5 meses 

Fuente:SECOP II-DATOS ABIERTOS  

Para el caso del presente proceso, cuyo objeto corresponde a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL 
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”,, se establece un plazo 
de ejecución de Once (11) meses, el cual resulta acorde con el alcance del proyecto de infraestructura social a 
intervenir y proporcional a la magnitud de las actividades de adecuación y mantenimiento a realizar. 

Así mismo, el plazo definido permite garantizar el adecuado seguimiento y control de las actividades contractuales, 
incluyendo la verificación técnica de las obras, el control administrativo y financiero, así como las actividades de cierre 
y liquidación del contrato, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en condiciones de calidad, oportunidad y 
eficiencia. 

 

c) Experiencia exigida al proveedor 

Del análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que las entidades estatales exigen 
experiencia específica en interventoría de obras públicas, acreditada mediante la ejecución de contratos cuyo objeto 
guarde relación directa con actividades de interventoría técnica, administrativa y financiera a proyectos de 
infraestructura, tales como obras viales, espacio público, edificaciones o infraestructura social. 
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En este sentido, se identifica que la experiencia exigida al proponente se estructura generalmente mediante la 
acreditación de un número mínimo de dos (2) a tres (3) contratos ejecutados, en los cuales se haya desempeñado 
como interventor, cuyo alcance incluya el seguimiento integral a la ejecución del contrato de obra en sus componentes 
técnico, administrativo y financiero. 

Proceso Experiencia exigida (detalle técnico) 

FDLSUBA-CMA-002-2025 

Se exige experiencia acreditada mediante la ejecución de mínimo tres 

(3) contratos de interventoría a obras de infraestructura pública 

(parques, espacio público, mantenimiento y/o adecuación), cuyo valor 

individual sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial o cuya 

sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del proceso. 

CMA-SOP-001-2024 

(Valledupar) 

Se requiere experiencia en mínimo dos (2) a tres (3) contratos de 

interventoría en obras viales (pavimento, espacio público o 

infraestructura urbana), con valores que sumados sean iguales o 

superiores al presupuesto oficial, o cada uno con mínimo 40% – 50% 

del valor del proceso. 

CMA-DEO-SVR-23-2022 

(INVIAS) 

Se exige experiencia específica en interventoría 

acreditada con mínimo tres (3) contratos relacionados 

con mejoramiento vial rural, construcción de placa huella 

o infraestructura vial, cuyo valor sumado sea igual o 

superior al 100% del valor del proceso, y al menos uno 

con valor ≥ 50% del presupuesto oficial. 

CM-SI-013-2023 (Caldas) 

Se exige experiencia mediante la ejecución de mínimo dos (2) a tres 

(3) contratos de interventoría a obras viales o infraestructura pública, 

cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, 

con al menos un contrato ejecutado con valor no inferior al 50% del 

proceso. 

Fuente:SECOP II-DATOS ABIERTOS  

Así mismo, se observa que las entidades establecen condiciones de cuantía, exigiendo que la sumatoria de los 
contratos aportados sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del proceso, 
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y en algunos casos que al menos uno de los contratos acreditados tenga un valor individual no inferior al cincuenta 
por ciento (50%) del presupuesto oficial, lo cual permite verificar la capacidad real del proponente para ejecutar 
contratos de similar magnitud. 

Adicionalmente, se evidencia que la experiencia requerida debe corresponder a contratos ejecutados y terminados, 
debidamente certificados, en los cuales se hayan desarrollado actividades de control de calidad de materiales, 
verificación de cantidades de obra, seguimiento al cronograma y control financiero, garantizando así la idoneidad 
técnica del proponente. 

De lo anterior se concluye que la experiencia exigida en el mercado de interventoría se encuentra orientada a garantizar 
que el proponente cuente con la capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, 
en concordancia con la naturaleza especializada de este tipo de contratos. 

d) Garantías exigidas 

En el marco del análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que las entidades estatales 
exigen la constitución de garantías contractuales con el fin de amparar los riesgos derivados de la ejecución de 
contratos de interventoría, en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

En este sentido, los procesos analizados contemplan de manera recurrente la exigencia de garantías tales como: 
cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, y responsabilidad civil extracontractual, las cuales buscan proteger a la entidad frente a posibles 
incumplimientos del contratista, asegurar la correcta ejecución del objeto contractual y garantizar la protección de 
terceros  

Proceso Garantías identificadas 

FDLSUBA-CMA-002-2025 

Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones 

sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil 

extracontractual. 

CMA-SOP-001-2024 

Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones 

sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil 

extracontractual. 

CMA-DEO-SVR-23-2022 

Cumplimiento, calidad del servicio, pago de 

salarios/prestaciones sociales y responsabilidad civil 

extracontractual. 

CM-SI-013-2023 
Cumplimiento general 20%, salarios y prestaciones 

20%, calidad del servicio 30%. 

Fuente:SECOP II-DATOS ABIERTOS 
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Así mismo, se identifica que los porcentajes de cobertura de dichas garantías oscilan generalmente entre el 10% y el 
30% del valor del contrato para el amparo de cumplimiento, entre el 20% y el 30% para la calidad del servicio, 
y entre el 5% y el 20% para el pago de salarios y prestaciones sociales, mientras que la responsabilidad civil 
extracontractual se establece usualmente en cuantías determinadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
de acuerdo con el nivel de riesgo del contrato. 

En cuanto a los plazos, las garantías de cumplimiento y calidad se extienden durante la ejecución del contrato y, en 
algunos casos, por un periodo adicional posterior a su terminación, mientras que el amparo de salarios y prestaciones 
sociales se mantiene vigente durante la ejecución del contrato y hasta tres (3) años después de su liquidación, 
conforme a la normativa aplicable. 

De lo anterior se concluye que las garantías exigidas en los procesos de interventoría presentan una estructura 
homogénea en el mercado, orientada a la adecuada gestión de riesgos contractuales y a la protección de los recursos 
públicos, constituyéndose en un elemento esencial para asegurar la correcta ejecución del objeto contractual. 

  

Análisis de garantías exigidas en los procesos de contratación para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, 

 

Cobertura exigible 
Rango de porcentaje de 

cobertura 
Rango de plazo 

Porcentaje de los contratos 

que solicitaron la garantía 

Seriedad de la oferta 
Entre el 1% y el 10% del valor 

del contrato 

Desde la presentación de la oferta 

hasta la adjudicación 
100% de los contratos 

Cumplimiento general 

del contrato 

Entre el 10% y el 30% del valor 

del contrato 

Durante la ejecución del contrato y 

hasta su liquidación 
100% de los contratos 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes y servicios 

Entre el 20% y el 30% del valor 

del contrato 

Entre el plazo de ejecución y hasta 1 

a 3 años posteriores 
75% – 100% de los contratos 

Pago de salarios, 

prestaciones e 

indemnizaciones 

Entre el 5% y el 20% del valor 

del contrato 

Durante la ejecución y hasta 3 años 

posteriores 
100% de los contratos 
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Responsabilidad civil 

extracontractual 

Entre 200 y 500 SMMLV (o 

equivalente según riesgo) 

Durante todo el plazo de ejecución 

del contrato 
75% – 100% de los contratos 

Fuente:SECOP II-DATOS ABIERTOS  

e) Especificaciones o requisitos técnicos relevantes 

Del análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que los requisitos técnicos para 
contratos de interventoría comprenden un seguimiento integral al contrato de obra en sus componentes técnico, 
administrativo y financiero, incluyendo el control de calidad de materiales mediante ensayos, la verificación de 
cantidades de obra ejecutadas, el seguimiento al cronograma y presupuesto, así como la validación de actas e 
informes contractuales. 

Así mismo, se identifican como elementos recurrentes la aplicación de manuales de interventoría y especificaciones 
técnicas vigentes, el seguimiento a componentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, así como 
el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando la adecuada ejecución de los recursos 
públicos. 

Proceso Especificaciones o requisitos técnicos relevantes (detalle específico) 

FDLSUBA-CMA-002-2025 

Interventoría integral que incluye: (i) revisión y aprobación de diseños y estudios previos 

cuando aplique, (ii) control de ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y 

mejoramiento de parques, (iii) verificación de cantidades de obra ejecutadas vs. contratadas, 

(iv) control del cronograma mediante seguimiento semanal y mensual, (v) revisión y 

aprobación de actas de obra y pago, (vi) control presupuestal y análisis de AIU, (vii) 

seguimiento a componentes social, ambiental y SISO, (viii) elaboración de informes periódicos 

(semanales/mensuales), (ix) validación de cumplimiento de normas técnicas de espacio 

público, accesibilidad y urbanismo. 

CMA-SOP-001-2024 

(Valledupar) 

Interventoría orientada a obras viales y espacio público que exige: (i) control de calidad de 

materiales (ensayos de laboratorio para pavimentos, concretos y suelos), (ii) verificación de 

espesores, compactación y estructura de pavimento, (iii) seguimiento técnico de actividades 

constructivas, (iv) control del avance físico vs. programado, (v) revisión de actas de avance y 

liquidación, (vi) control financiero del contrato (cantidades de obra y precios unitarios), (vii) 

cumplimiento de normas INVIAS y NSR cuando aplique, (viii) seguimiento ambiental y manejo 

de residuos de construcción (RCD). 
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CMA-DEO-SVR-23-2022 

(INVIAS) 

Requisitos altamente estructurados que incluyen: (i) aplicación obligatoria del Manual de 

Interventoría INVIAS (Resolución 319 de 2022), (ii) cumplimiento de las Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras (Resolución 1524 de 2022), (iii) control técnico de 

actividades como placa huella, drenajes, subbase, base y pavimento, (iv) realización y 

validación de ensayos de laboratorio conforme normas INVIAS, (v) control de calidad de 

materiales, (vi) seguimiento socioambiental (planes de manejo ambiental), (vii) verificación de 

cumplimiento predial y social, (viii) informes técnicos periódicos, (ix) control financiero (actas, 

cantidades, reajustes), (x) control de riesgos del contrato. 

CM-SI-013-2023 (Caldas) 

Interventoría bajo estándares INVIAS que incluye: (i) aplicación del Manual de Interventoría 

(Resolución 09337 de 2016), (ii) verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas 

del proyecto vial, (iii) control de ejecución de obra (cantidades, calidad y procedimientos 

constructivos), (iv) seguimiento administrativo (actas, informes, cumplimiento contractual), (v) 

control financiero (validación de pagos y avance), (vi) seguimiento ambiental y de seguridad 

en obra, (vii) elaboración de informes periódicos, (viii) verificación del cumplimiento del 

contrato de obra derivado. 

 

f) Criterios de evaluación y/o ponderación 

Del análisis de los procesos de contratación similares, se evidencia que los criterios de evaluación en la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto presentan una estructura homogénea, en la cual la ponderación se concentra 
principalmente en la dimenencia del proponente, la idoneidad del equipo de trabajo y la calidad de la propuesta técnica, 
con una distribución porcentual que oscila entre el 30% y el 40% para la experiencia, entre el 25% y el 35% para el 
equipo, y entre el 25% y el 30% para la propuesta técnica. 

Adicionalmente, se incorpora un factor complementario asociado al apoyo a la industria nacional, conforme a la 
normativa vigente. Lo anterior evidencia que la selección del contratista se fundamenta en criterios de calidad técnica, 
garantizando la escogencia de la oferta más favorable para la entidad. 

 

Proceso Criterios de evaluación y/o ponderación (detalle técnico específico) 
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FDLSUBA-CMA-002-2025 

Evaluación estructurada bajo criterios técnicos con una ponderación aproximada de: (i) 

Experiencia del proponente (30%–35%), donde se califican contratos adicionales a los 

mínimos exigidos en interventoría de espacio público; (ii) Experiencia del equipo de trabajo 

(30%–35%), incluyendo director, residente y especialistas (ambiental, social, SST); (iii) 

Propuesta técnica (25%–30%), evaluando metodología, plan de trabajo, control de calidad, 

seguimiento financiero y cronograma; y (iv) Apoyo a la industria nacional (5%–10%). Se 

prioriza la calidad técnica sobre cualquier otro factor. 

CMA-SOP-001-2024 

(Valledupar) 

Ponderación técnica distribuida en: (i) Experiencia del proponente (30%–40%), con énfasis en 

interventoría de obras viales y espacio público; (ii) Equipo de trabajo (25%–35%), evaluando 

formación, años de experiencia y participación en proyectos similares; (iii) Propuesta técnica 

(25%–30%), incluyendo metodología, control de calidad de materiales, control de ejecución y 

cronograma; y (iv) Factores adicionales (hasta 10%), como industria nacional. La evaluación 

es predominantemente técnica, sin incidencia relevante del precio. 

CMA-DEO-SVR-23-2022 

(INVIAS) 

Evaluación altamente estructurada conforme a lineamientos INVIAS: (i) Experiencia 

específica del proponente (30%–35%), en interventoría de infraestructura vial rural; (ii) 

Experiencia del equipo de trabajo (30%–35%), con énfasis en director y especialistas técnicos; 

(iii) Propuesta técnica (25%–30%), evaluando metodología, plan de trabajo, control de calidad, 

ensayos y cumplimiento de especificaciones INVIAS; y (iv) Apoyo a la industria nacional (5%–

10%). Se prioriza la idoneidad técnica conforme al Manual de Interventoría. 

CM-SI-013-2023 (Caldas) 

Evaluación basada en: (i) Experiencia del proponente (30%–40%), con contratos de 

interventoría vial; (ii) Experiencia del equipo (25%–35%), incluyendo director, residente y 

profesionales de apoyo; (iii) Propuesta técnica (25%–30%), evaluando metodología, 

cronograma y control del contrato; y (iv) Apoyo a la industria nacional (hasta 10%). Se 

evidencia predominancia de la calidad técnica de la oferta conforme a las especificaciones del 

proyecto. 
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g) Personal mínimo 

Del análisis de los procesos contractuales objeto de la muestra, se evidencia que el personal mínimo requerido para 
contratos de interventoría está conformado por un equipo interdisciplinario liderado por un director de interventoría y 
un residente, complementado por profesionales en áreas ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, así 
como especialistas técnicos según el tipo de obra. 

Así mismo, se identifican rangos de experiencia general que oscilan entre 8 y 10 años para el director de interventoría 
y entre 5 y 6 años para el residente, lo cual garantiza la idoneidad técnica del equipo para el adecuado seguimiento y 
control del contrato de obra. 

Proceso Personal mínimo requerido (detalle técnico específico) 

FDLSUBA-CMA-002-2025 

Se exige equipo interdisciplinario conformado por: (i) Director de 

interventoría: Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia general ≥ 8–10 

años y específica en mínimo 3 contratos de interventoría; (ii) Residente de 

interventoría: Ingeniero civil o arquitecto con experiencia ≥ 5 años en 

supervisión de obra; (iii) Profesional ambiental: con experiencia en 

seguimiento a PMA y manejo de RCD; (iv) Profesional social: para gestión 

comunitaria y participación ciudadana; (v) Profesional SST (SISO): con 

licencia vigente; (vi) Apoyo administrativo: control documental y financiero del 

contrato. 

CMA-SOP-001-2024 

(Valledupar) 

Equipo mínimo compuesto por: (i) Director de interventoría: Ingeniero civil 

con experiencia ≥ 8 años y participación en proyectos viales; (ii) Ingeniero 

residente: experiencia ≥ 5 años en ejecución o supervisión de pavimentos; 

(iii) Especialista en pavimentos o geotecnia: con experiencia específica en 

control de calidad de materiales; (iv) Profesional ambiental: seguimiento de 

impactos y manejo de residuos; (v) Profesional SST: control de seguridad 

industrial; (vi) Apoyo técnico y administrativo. 
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CMA-DEO-SVR-23-2022 

(INVIAS) 

Personal altamente estructurado conforme manual INVIAS: (i) Director de 

interventoría: Ingeniero civil, experiencia general ≥ 10 años y específica ≥ 5 

contratos de interventoría vial; (ii) Ingeniero residente: experiencia ≥ 6 años 

en obra vial; (iii) Especialista técnico (vías/pavimentos): control de calidad y 

ensayos; (iv) Profesional ambiental: manejo de PMA; (v) Profesional social: 

gestión predial y comunitaria; (vi) Profesional SST: cumplimiento normativo 

en obra; (vii) Laboratorista o técnico de materiales: control de calidad; (viii) 

Personal administrativo. 

CM-SI-013-2023 (Caldas) 

Equipo mínimo compuesto por: (i) Director de interventoría: Ingeniero civil, 

experiencia general ≥ 8 años y específica en interventoría vial; (ii) Ingeniero 

residente: experiencia ≥ 5 años en obras de infraestructura; (iii) Profesional 

ambiental: seguimiento a cumplimiento ambiental; (iv) Profesional SST: 

seguridad y salud en obra; (v) Apoyo administrativo: gestión documental y 

control del contrato. 

 

h) Códigos UNSPSC solicitados 

De la muestra analizada se evidencia que los procesos de contratación comparables corresponden mayoritariamente 
a Concurso de Méritos Abierto, por tratarse de contratos de interventoría considerados como contratos de 
consultoría. Así mismo, los procesos revisados exigen experiencia relacionada con interventoría a obras civiles, 
infraestructura vial, espacio público o infraestructura física, garantías asociadas al cumplimiento, calidad del servicio, 
salarios y prestaciones sociales, y códigos UNSPSC vinculados principalmente con servicios de ingeniería civil e 
interventoría. Del análisis de los procesos de contratación similares, se evidencia que los códigos UNSPSC utilizados 
corresponden al segmento 81 – Servicios basados en ingeniería, específicamente a la clase 811015 – Ingeniería civil, 
dentro de la cual se clasifican los servicios de interventoría a contratos de obra pública. 

Así mismo, se identifica el uso de códigos más específicos como el 81101508 – Servicios de consultoría en ingeniería 
civil, el cual se ajusta de manera más precisa a la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a la interventoría 
técnica, administrativa y financiera de obras de infraestructura. 
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Ponderables o de evaluación:  

Los criterios de evaluación se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de 

conformidad con los factores y criterios de escogencia que se establecen a continuación, el análisis se 

realiza con aquellos procesos de contratación que son parte del muestreo que adoptó la entidad 

PROCESO FACTORES DE PONDERACIÓN 

MP-CM-SIRUV-C-

079-2024 

 

 

 

 

FDLSUBA-CMA-002-

2025 
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PROCESO FACTORES DE PONDERACIÓN 

CMA-SOP-001-2024 

 

CMA-DEO-SVR-23-

2022 
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PROCESO FACTORES DE PONDERACIÓN 

CM-SI-013-2023 

 

a) Indicadores financieros y de capacidad organizacional: 

Los indicadores requeridos en los procesos analizados son: 

PROCESO INDICADORES  

MP-CM-SIRUV-C-

079-202 

 

FDLSUBA-CMA-002-

2025 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 3 
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Índice de liquidez 1,6 

Índice de endeudamiento 0,70 

Razón de cobertura de 

intereses 
1,0 

Capital de trabajo (Ver nota 1) 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Patrimonio (Ver nota 2) 
Definido en los Pliegos 

Tipo 

Rentabilidad del patrimonio 0,04 

Rentabilidad del activo 0,03 
 

CMA-SOP-001-2024 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,11 

Índice de endeudamiento ≤ 75% 

Razón de cobertura de intereses ≥ 0 

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 

 

CMA-DEO-SVR-23-

2022 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de Intereses ≥ 1 

Capital de trabajo Definido en los pliegos tipo 
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Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 
 

CM-SI-013-2023 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,11 

Índice- de endeudamiento ≤ 75 

Razón de cobertura de intereses ≥ 0 

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 

Rentabilidad del activo ≥ 0 
 

 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 
 
Con el propósito de identificar el comportamiento del mercado y las condiciones en las cuales las entidades 
estatales han requerido servicios similares, la Entidad realizó un análisis de la demanda, mediante la revisión 
las herramientas proporcionadas por Colombia Compra Eficiente para el Análisis de la Demanda y la Oferta13 
y para la Consulta de Compras Públicas Gestionadas a través de las plataformas de contratación del 
Estado14, que hacen parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico, herramientas que forman parte integral 
de la Política de Compras y Contratación Pública que conecta directamente las mejores prácticas y 
herramientas desarrolladas por la ANCP-CCE en los procesos de planeación y contratación de las entidades 
estatales; y, de igual manera, se analizaron algunos procesos de contratación específicos adelantados por 
entidades públicas a nivel nacional relacionados con el objeto contractual de que trata este proceso de 
selección:  

 
De acuerdo con lo anterior, las herramientas mencionadas permiten dilucidar que bajo la modalidad de 

 
13https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlL

TI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9V 

 
14 https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-

consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjkwMzhkMjItNjZjZC00YzA3LWI1MDMtMGEyNzlmYWRjNDYxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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Concurso de méritos abierto, en el último año se han suscrito 112 contratos por parte de las entidades 
estatales que representan $ 160.625.107.618 del valor total de la compra pública.  
 

FUENTE:ttps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec 

 
Estos contratos, el comportamiento dentro del clasificador de bienes y servicios UNSPSC indica la tendencia a la 
clasificación en los códigos 80101500, 80101508, 81101500, 81101508, 81101513, 80101600 que, en 
concordancia con acápites anteriores, coincide con el sector terciario de servicios. Estos contratos, representan 
así, una participación dentro de las modalidades competitivas de contratación el 88,06 % del total de los contratos 
para el año 2025 y en lo que va corrido del 2026, representan el 11,94% 
 
 
 

 
 
Por su parte, el histórico de valores y cantidades contratados, indica que las entidades acuden ampliamente a la 
modalidad de mínima cuantía para adquirir servicios de similar naturaleza: 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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FUENTE:ttps://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-
publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec 
 

Aspectos técnicos de la demanda  

 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y según el SISTEMA 
DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS – UNSPSC -, 
La clasificación de los bienes y servicios de acuerdo con el objeto del presente proceso de contratación hasta 
el tercer nivel, es la siguiente: 

a) Clasificación UNSPSC  

 

Tabla 7: Clasificación UNSPSC de INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL 
CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

 

Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 
Proveedores 

registrados en 
SECOP II 

81 10 15 00 

Servicios Basados 
en Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

 N/A  6736 

80 10 16 00 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 

Profesionales 
de Empresa y 

Servicios 
Administrativos 

Servicios de 
asesoría de 

gestión 

Gerencia de 
Proyectos 

 N/A 5458 

http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
http://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec
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Código 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 
Proveedores 

registrados en 
SECOP II 

80 12 17 00 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios 
Legales 

Servicios de 
Responsabilida

d Civil 
 N/A 1248 

84 11 15 00 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios de 
Contabilidad y 

Auditorías 

Servicios 
Contables 

 N/A 985 

84 11 16 00 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios de 
Contabilidad y 

Auditorías 

Servicios de 
Auditoría 

 N/A 1162 

 

Nota: La fecha de consulta del número de proveedores inscritos en SECOP II con los anteriores códigos es 
a corte 4 de mayo de 2026. 

b) Especificaciones técnicas relevantes del bien o servicio a contratar 

Las siguientes son las obras objeto de la interventoría, las cuales se encuentran establecidas en el 
documento ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL 
CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

La Secretaría de Integración Social del municipio de Palmira, con el propósito de atender la necesidad 
identificada y contribuir al cumplimiento de la meta MP.1.4.12.012 “CENTROS COMUNITARIOS 
ADECUADOS" del Plan de Desarrollo Municipal, satisfará dicha necesidad mediante la contratación de una 
obra pública orientada a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Centro de 
Bienestar para el Adulto Mayor. 
 
Para tal efecto, se adelantará el correspondiente proceso de contratación que permita ejecutar intervenciones 
locativas y de mantenimiento en la infraestructura existente, incluyendo mejoras en cubiertas, pisos, muros, 
baterías sanitarias, redes básicas, iluminación, ventilación y adecuación de áreas comunes. Estas 
intervenciones permitirán mejorar las condiciones de sanidad, seguridad, accesibilidad, habitabilidad y 
funcionalidad de las instalaciones. 
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La adecuación y mejoramiento de estos espacios contribuirá a generar ambientes más seguros, dignos y 
agradables, favoreciendo la permanencia y el bienestar de la población adulta mayor. Asimismo, permitirá 
contar con espacios más amenos, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, 
físicas, terapéuticas y de integración social, fundamentales para fortalecer la salud física, emocional y social 
de los beneficiarios. 
 
De esta manera, la intervención de la infraestructura permitirá no solo optimizar las condiciones físicas del 
centro, sino también promover un entorno más saludable, seguro y confortable, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida, la participación activa y el bienestar integral de los adultos mayores del 
municipio de Palmira. 
 
Localización  
 
 

 

Figura 1.1. Rozo-Palmira, Palmira, Valle del Cauca 
Coordenadas: 3°37'00.2"N 76°23'25.3"W 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes:  
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Se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las obligaciones 
adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (anexos, estudio previo, contrato) especialmente en 
relación con: 
 

✔ Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado 

✔ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA 

✔ Actividades legales 

✔ Actividades ambientales 

✔ Actividades financieras y presupuestales 

✔ Toda estipulación contractual y de los planes operativos 

✔ Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad 

✔ Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado 

✔ Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demás condiciones contractuales 
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. 
 
 
Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. La Interventoría Integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 
 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso 
contractual suscrito para la ejecución del contrato de obra, desde la adjudicación hasta la terminación y 
liquidación del mismo. 
 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de 
liquidación, adelantar todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informar al 
contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada, 
revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la revisión se presenten en caso de que las 
hubiera, revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica 
y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación la Administración 
Central del Municipio de Palmira – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda solicite bajo 
las disposiciones y normas aplicables. 
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CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato objeto de interventoría 
con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables. 
 
AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades 
y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoría, 
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de 
manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser 
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales 
y Nacionales. 
 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales contenidas en el presente proceso, así como verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Social y 
Reputacional (PGSR) presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompañar las actividades comunitarias 
y realizar seguimiento a la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. 
 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos legales, reglamentarios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, así como apoyar a 
la Administración Central del Municipio de Palmira - Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y 
Vivienda en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 
TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos 
desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los 
materiales y su aplicación, a la calidad y cantidad d los ítems de construcción ejecutados y el seguimiento 
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en 
obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de 
calidad, las técnicas de construcción, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su 
aplicación, instalaciones técnicas y su instalación, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo 
disposiciones y normas aplicables. 
 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 
 
La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición 
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la 
toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el 
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contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados a 
continuación: 
 
Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realización de visitas 
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 
decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación si la ejecución del 
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecución se está llevando a cabo conforme 
a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo establecido 
para su ejecución. 
 
Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, 
compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros 
legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los parámetros legales 
logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que 
lo rigen. 
 
Absolver, en virtud del principio de mediación se absolverán y atenderán todas las dudas que se presenten 
en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que se 
presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por 
lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades 
de las partes. 
 
Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas 
fallas que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien 
hechos de presunto incumplimiento para la imposición de sanciones al CONTRATISTA DE OBRA, o emitir 
su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas. 
 
El Interventor deberá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los 
criterios de calidad exigibles, así como los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, ingeniería 
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de detalle y demás documentación e información que hace parte integral del proyecto con sujeción al 
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 
1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Especificaciones Técnicas de Obra  
 

a) Especificaciones técnicas relevantes del bien o servicio a contratar 

Las siguientes son las obras objeto de la interventoría, las cuales se encuentran establecidas en el documento ANEXO 

1- ANEXO TECNICO - INTER CSROZO-1  
 

c) El personal relacionado corresponde al siguiente:  

En atención a la naturaleza y alcance del objeto contractual, consistente en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO 
DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, se hace necesario 
establecer un equipo mínimo de trabajo que garantice el adecuado seguimiento, control y supervisión integral 
del contrato de obra. 

Lo anterior, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, así como con las buenas prácticas del mercado en materia de interventoría, que exigen la 
conformación de equipos interdisciplinarios idóneos, con experiencia y formación acorde al tipo de proyecto a ejecutar. 

De igual manera, la definición de los perfiles profesionales, niveles de dedicación y experiencia exigida busca 
garantizar que el contratista cuente con el talento humano suficiente para ejercer un control efectivo sobre la ejecución 
del contrato de obra, asegurando el cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad, oportunidad y correcta 
inversión de los recursos públicos.  

El Contratista deberá aportar el siguiente personal mínimo el cual se debe mantener durante toda la etapa 

de ejecución del contrato de interventoría: 

 

Cant. Cargo Título de Posgrado 
Detalles experiencia 

general 
detalles experiencia específica 
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1 
Director de 

interventoría 

Especialización  en áreas 
afines a la construcción o 

gerencia de proyectos 

6 años -  de experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como director de 
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Ingeniero residente 

de interventoria 
Especialización en 

Estructuras y/o Similar 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional. 

2 años de experiencia como director y/o 
residente de interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 
Profesional  
Ambiental 

N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como ingeniero 
Ambiental en  interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Profesional Social N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como Social  en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 Profesional SST N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia como   Profesional  
en Seguridad y Salud en el trabajo en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Profesional 

Sanitario 
N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Profesional  
Sanitario  en  interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 
Profesional en 

derecho 
N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como Abogado en 
proyectos de interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Topógrafo N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Topógrafo   
interventorías y/o Obras en proyectos de 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Contador N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Contador    
interventorías y/o Obras en proyectos de 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 
Auxiliar de 
residencia 

N/A 

2 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

1 años de experiencia como auxiliar de 
Ingeniería y/o Auxiliar de Residente  en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Auxiliar 

administrativo 
N/A 

2 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

1 años de experiencia como   auxiliar 
Administrativo  en  interventorías en 
proyectos de adecuación y mantenimiento 
de infraestructura Pública 

1 Auxiliar topografía N/A 

3 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   auxiliar 
Topografia y/o Topógrafo   en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

 

 
7.1. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
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[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave 
Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, por tal motivo tendrá que 
analizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que 
los perfiles del Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo con las 
reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Para ello, modificará el siguiente 
cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes.]  
 
[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla 
indicada, podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable 
indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 
 

Perfil 
No. 

# de 
profesion
ales 

Cargo 
Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% Dedicación 

Experienc
ia General 
(años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 
Director De Obras 
Salud 

Arquitecto N/A 50% 6 años 

4 años de experiencia específica como director de 
obra y/o interventoría en contratos de construcción 
y/o adecuación de edificaciones infraestructura 
hospitalaria, sanitaria o asistencial. 

2 1 
Residente De Obras 
Salud 

Arquitecto N/A 50% 6 años 

4 años de experiencia específica en diseño y 
construcción de hospitales, clínicas, centros 
médicos, hogares geriátricos o centros de atención 
especializada. 

 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 
planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 
regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito 
mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 
información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida.  
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C) Experiencia exigible 
 

El proponente deberá acreditar la experiencia como se indica a continuación: 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 
planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2119 DE 

2021 INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS EN EL 

SECTOR PRIVADO 

…ARTÍCULO 8: Cláusulas dirigidas a promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector 

privado. En los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación pública 

establecidas en la Ley, las entidades públicas incorporarán en los contratos que celebren, cláusulas dirigidas 

a la promoción de la inserción laboral o contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales 

o tecnólogos, siempre que las personas jurídicas o naturales que participen en dichos procesos, se 

encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecución del objeto contractual… 

Teniendo en cuenta que el presente proceso se adelantará con documentos pliego tipo se incorporará en el 

clausulado del completo del contrato la promoción de la inserción laboral o contractual de jóvenes entre los 

18 y 28 años, profesionales o tecnólogos como una obligación a cargo del contratista adjudicatario. 

Criterios Ambientalmente Sostenibles 

En el marco del proceso de selección para la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de 
obra para la adecuación y mantenimiento del Centro de Bienestar del Adulto Mayor del municipio de Palmira, 
se deberán incorporar criterios ambientales sostenibles que garanticen el adecuado seguimiento y control de 
los impactos generados durante la ejecución del proyecto. 
 
La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y asegurar la 
implementación de buenas prácticas por parte del contratista de obra, incluyendo la correcta gestión de 
residuos de construcción y demolición (RCD), promoviendo su clasificación, aprovechamiento y disposición 
final en sitios autorizados. 
 
Asimismo, deberá realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos naturales, especialmente agua y 
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energía, fomentando prácticas de ahorro y control durante la ejecución de las actividades. Igualmente, deberá 
supervisar la implementación de medidas para el control de emisiones, material particulado y ruido, con el 
fin de minimizar afectaciones al entorno, considerando la sensibilidad del proyecto por estar dirigido a 
población adulta mayor. 
 
La interventoría también será responsable de revisar y hacer seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), reportando oportunamente cualquier incumplimiento, en concordancia con los lineamientos de la 
autoridad ambiental competente, como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
 
Adicionalmente, deberá implementar indicadores de seguimiento ambiental relacionados con la generación 
de residuos, consumo de recursos y control de impactos, e incluir estos resultados en los informes periódicos 
del proyecto. 

Análisis de la Oferta  

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, de 

identificar los proveedores en el mercado de los diferentes bienes que requiere la entidad con el fin de 

contextualizar el análisis del sector económico, se hace un análisis general de los proveedores que podrían 

suministrar los bienes y/o servicio objeto del presente proceso. 

La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado nacional, con capacidad de proveer los 

bienes y/o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en 

el proceso contractual y suministrar a la entidad los bienes y/o servicios que permitan cubrir la necesidad. 

Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de 

diferentes regiones del país pueden suministrar los bienes y/o servicio objeto del presente proceso 

contractual, cumpliendo en plazos de ejecución, precios competitivos y término de respuesta, por lo cual se 

minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 

Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los bienes y/o servicios requeridos para cubrir la 

necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta para la correcta 

ejecución del contrato. 

Consultadas las bases de datos se identifica una gran oferta que garantiza la pluralidad de oferentes en 

beneficio de la entidad estatal, por cuanto limita la capacidad de negociación de los oferentes, entre más 

proponentes se presenten en el proceso de contratación, mejores son las condiciones para la entidad en 

cuanto a calidad y precio. 
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N° NIT RAZÓN SOCIAL 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

TAMAÑO DE 

LA 

EMPRESA 
CIUDAD 

1 800185395 A.G.S LTDA SOCIEDAD LIMITADA MICRO BOGOTA 

2 901163627 
180 GRADOS 

CONSULTORES S.A.S. 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 
MICRO FLORIDABLANCA 

3 811038796 

ASESORÍAS Y 

SOLUCIONES 

INTEGRALES EN SALUD 

A&S S.A 

 

SOCIEDAD LIMITADA 
PEQUEÑA MEDELLÍN 

4 900684154 AMBIOSEG SAS 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 
MICRO CALI 

5 800067879 
ASESORIA SERVICIOS Y 

NEGOCIOS ASENEG SAS 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

GRAN 

EMPRESA 
BOGOTÁ 

6 901481198 
B&M SOLUCIONES Y 

CONSULTORIAS S.A.S. 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

GRAN 

EMPRESA 
TUNJA 

7 811041313 
INGENIERÍA TECNOLOGÍA 

E INSTRUMENTACIÓN S.A. 
SOCIEDAD ANÓNIMA MEDIANA MEDELLÍN 

8 901331160 
SILGADO INGENIERIA DE 

LA CONSTRUCCION SAS 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 
PEQUEÑA SINCELEJO 

9 9011526450 
SUMA INGENIERIA Y 

DISEÑO SAS 

SOCIEDADES POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

GRAN 

EMPRESA 
ARMENIA 

10 811041313 
INGENIERÍA TECNOLOGÍA 

E INSTRUMENTACIÓN S.A. 
SOCIEDAD ANÓNIMA MEDIANA MEDELLÍN 

 

De conformidad con la tabla anterior, a continuación, se muestra el resumen del tamaño de las empresas 

identificadas: 
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Clasificación Porcenta

je 

Microempresa 30% 

Pequeña empresa 20% 

Mediana empresa 20% 

Gran empresa 30% 

 

Lo anterior permite inferir que en el mercado existe una oferta considerable de posibles prestadores de 

servicios en áreas relacionadas al objeto del contrato y en consecuencia observando los requerimientos que 

exige la entidad en los respectivos pliegos de condiciones para que exista pluralidad en la participación de 

interesados en el presente proceso. 

Adicionalmente, de conformidad con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas, revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C., las actividades productivas identificadas 

para la presente contratación son las siguientes: 

Clase – CIIU Descripción 

7112 
Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. 

7020 Actividades de consultoría de gestión 

 
ESTUDIO DE MERCADO MYPIMES 

De acuerdo al decreto 1860 de 2021 las entidades estatales deben incluir en sus estudios previos un estudio 
de mercado de empresas Mi Pymes aplicables al proceso, para lo cual se realiza la respectiva verificación 
en el sistema de información de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante los códigos de 
clasificación M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE 
CONSULTORÍA TÉCNICA. Y M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. para los cuales 
se encontraron como posibles empresas MiPymes que podrían participar en el proceso contractual son los 
siguientes: 
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NIVEL NACIONAL 
 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

Versión 4 A.C (CIIU) 
Ciudad de la dirección del 

domicilio 

830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860522381 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800007208 GRUPO POSSO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800010028 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS 

S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800015774 B & C S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800028455 VELNEC SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800032277 
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800033256 INCORBANK S.A BANQUEROS DE INVERSION M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800039398 INGEAL S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800053619 CUPULA S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800054669 PMK PSICOMARKETING INTERNATIONAL S A S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PEREIRA-RISARALDA 

800058809 FCR SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  

LTDA O IPI LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800065758 ALCONTA S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800066663 VELZEA SAS ESP 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800078300 CIVALCO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800081740 EPROQMECANICA  LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800086501 EDL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

800091162 SOPORTE Y CIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 

INCOPLAN SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800117971 INEICA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

800121665 JAHV MCGREGOR SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800131690 Avance Organizacional Consultores SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800137716 
MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES 

SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800141159 INARE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800147194 GEMI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800147361 M G U2 SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800162163 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y 

CORPORATIVAS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800167347 ATENCION EN SOSTENIBILIDAD INTEGRAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800168477 ARQ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800169622 IINGEPLAN.CO SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800170373 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800176602 
INVERSIONES Y ESTRATEGIAS 

CORPORATIVAS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800178052 
ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA SA 

USUARIO OPERADOR 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión CARTAGENA-BOLIVAR 

800179722 NYL ELECTRONICA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800186284 ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA SA UOZF M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

800187841 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

800191603 HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800194632 
ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO 

OPERASDOR DE ZONA FRANCA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión RIONEGRO-ANTIOQUIA 

800200436 AB PROYECTOS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800214959 DELTA A SALUD SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 

REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS Y CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -TELMACOM SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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800219705 ROCA + SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 

ARQCIVILES S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PEREIRA-RISARALDA 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA 

INDUSTRIA SEI LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

800228026 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800232717 CORSO Y CIA S EN C M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800235267 TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

800241577 CONSUCOL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800244080 EMILUI SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800244082 NOTILEX SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

800247715 I+CONSULTORES S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS 

CIVILES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

802001831 INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802005584 PROMOTORA SUPERIOR SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802009374 ECO PLANET LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802009745 
INGENERIA Y PROYECTOS DECONTRUCCION 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802015649 
DJM LUXES SA ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión GALAPA-ATLANTICO 

802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802019927 SISTELAT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802021384 HIDROSERVICIOS S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802024876 
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

802025044 INTELPRO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

804002564 MOVIPETROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS 
INTEGRADOS DE INGENIERIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

FLORIDABLANCA-
SANTANDER 

804005810 
EMPRESA DE SOLUCIONES, SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
GIRON-SANTANDER 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 
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804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804010528 PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PIEDECUESTA-

SANTANDER 

804011804 COPOWER LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804012755 SITELSA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804014238 
DISEÑO E INGENIERIA DE MAQUINARIA 

AVICOLA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804015242 
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
FLORIDABLANCA-

SANTANDER 

804016472 MOVIPETROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

805009280 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

805018570 SUITCO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MAGANGUE-BOLIVAR 

806015072 RB CONSULTORIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

809000735 DCI INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MANIZALES-CALDAS 

811001644 GENERADORA UNION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811004340 
GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 

S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811017887 soluciones de trafico sas 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811033850 INGECONCRETO S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811036279 
ESTRUCRURAS INTERVETORIAS Y 

PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811042842 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

811046878 
AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS 

S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

813000608 
CONENERGIA LTDA - CONCRETOS Y 

ENERGIAS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
NEIVA-HUILA 

816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S EN C M7020 - Actividades de consultoría de gestión PEREIRA-RISARALDA 

822003568 INGECINCO LTDA. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
VILLAVICENCIO-META 

823001405 JERICO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 
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824006265 
GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN 

REORGANIZACION 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión VALLEDUPAR-CESAR 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
SAN-ANDRES-SAN 

ANDRES Y PROVIDENCIA 

829000918 GAMMA RITE LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

829002043 INGENIERIA TOTAL SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830006777 
AGS   COLOMBIA   SAS  -  ASESORES  

GERENCIALES  Y AUDITORES EN SALUD 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830008196 ATI INTERNACIONAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830009940 IIE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830015601 METRO URBANA DEVELOPMENT SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES 

COLOMBIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830021790 HAY GROUP SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830023404 ACT TELEMATICA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830023481 JULIAN VALENCIA IRAGORRI  Y CIA S EN C M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830023761 2C INGENIEROS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830026612 EMEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830034128 SEEL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830042614 

COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E 
INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA 
S.A.S.COMPAÑIA DE PROYECTOS 

AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA 
INGENIERIA S.A.S. 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
FUNZA-CUNDINAMARCA 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830046136 CONSUMO CONSULTORES S.AS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830047991 EGON ZEHNDER SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830048751 A CINCO S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA IPI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830055049 BVQI COLOMBIA LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830055677 
IQVIA TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA 

SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830059237 COINTELCO SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830059465 PSIGMA CORPORATION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830059789 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y 

BARRERA S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830061122 HERA COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830061316 CONSULCONS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830062201 AQUADATOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830063017 TECTUM CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830063028 D&G CONSULTORES S.A. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830065444 PARQUE DE MAQUINARIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830066396 REFRATERMIC SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830068724 ARA INGENIERIA  S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830069215 S2R INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830069752 OVAL CONSULTORIA GERENCIAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830071539 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830073115 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830073835 EPOPEYA COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830076606 
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS 

INTEGRALES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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830077054 INVERTANZA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830078829 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830082275 SOPORTE Y LOGISTICA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830082693 Arcomat SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830087330 GLOBAL LOGISTICS OPERATIONS LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830090315 GRUPO SPIRA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830095352 CREATIVA PRODUCCIONES SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830095451 IT Services SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830097605 
INVERSIONES MASLER SAS  INVERSIONES 

MASLER SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830097620 ALDEA PROYECTOs sas EN REORGANIZACIÖN 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830098590 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830101571 HELM BANCA DE INVERSION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830107139 
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE SA. 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830110454 BRICCON S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830110905 INVERSIONES ESMADU SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830112039 Grupo San Jacinto S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión CHIA-CUNDINAMARCA 

830112413 KPMG SHARED SERVICES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830115469 
ANGEL LUCENA E HIJOS SOCIEDAD EN 

COMANDITA SIMPLE 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830117370 SERVIMETERS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830117841 AVANZADA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830119307 ILONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión COTA-CUNDINAMARCA 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830121597 IPM SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830126310 QUANTUM COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830129215 SILK BANCA DE INVERSION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830129869 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES 

DE PROYECTOS SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830133597 ESTRUCTURAS EN FINANZAS SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830137892 INVERSIONES FRS S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830137998 
INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830139152 INTRAGATE M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE 

INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830143051 Consultores Macrofinancieros Asociados SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830501913 
GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y 

DESARROLLO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830504035 ARDECO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830509674 INGARK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

830510830 ELEMENT LOGIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

830512616 ALTRA INVERSIONES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

830513942 CORVEZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
QUIBDO-CHOCO 

830514854 
HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO 

SERVICES LTDA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión YOPAL-CASANARE 

830515117 GNG INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

832004321 
GLOBAL - ENGINEERING - INTELLIGENCE 

CONSULTING S.A.S. EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

844005086 DUVAL LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
AGUAZUL-CASANARE 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860023796 INVERSIONES PALIRA LTDA. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860040871 Plinco sa 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860042134 RIETO DURA Y CIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860043017 RICO GUTIERREZ Y CIA S EN C M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860043799 
HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION 

Y AUDITORIA AMBIENTAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860050146 iINGECONTROL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860065102 ECONOMETRIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860067236 
ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC 

LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860067561 JOYCO SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECYTOS AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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860069446 HIDROCONSULTA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860400765 FABIOLA MORERA COMUNICACIONES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860402221 VIBRAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS- BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860501126 RUIZ MEDINA Y CIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860503184 BIP COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860519556 Deloitte Asesores y Consultores S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860522381 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

860522801 INGENIERIA INSAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

860535512 
RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER 

CIA LTA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

890104625 ECOVIAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

890207031 GARCIA BARCO Y COMPAÑIA LIMITADA M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
FLORIDABLANCA-

SANTANDER 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y 

DEL CARIBE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

890403077 AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR SAS NIVEL 1 M7020 - Actividades de consultoría de gestión CARTAGENA-BOLIVAR 

890404619 
AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y 

SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S.A. 
NIVEL 1 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CARTAGENA-BOLIVAR 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA ELECTRING SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

890908097 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES  

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890918527 INVERSIONES COLOMBO IBERICAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión RETIRO-ANTIOQUIA 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
SABANETA-ANTIOQUIA 

890920656 

INTERVE S.A.S   REALIZACION DE TODA CLASE 
DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL  M7112 - 

Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultor INTERVE S.A.S   ACTIVA 08. 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 
07. ACTIVIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LAS 

ANTERIORES 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
LA-ESTRELLA-ANTIOQUIA 

890940364 CUARTAS RESTREPO S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
VILLAVICENCIO-META 
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900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

900013256 GESTAR INNOVACION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900025906 VIALTOP S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900049245 
GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

900055091 AQUILES COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900055537 TATA INVERSIONES SAS. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900058416 MURANO CONSULTORES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900058982 PLANTAR FUTRUO INVERIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900061628 SABRE COLOMBIA LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900068796 INFOTIC S.A. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900070165 DIXPRO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900070851 
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S A S 

SPI S A S 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES  

INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900081985 GEODIM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900084548 HILL WIND SUCURSAL COLOMBIA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900085838 
SANFORD MANAGEMENT SUCURSAL 

COLOMBIA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900086212 COMERCIALIZADORA PALOS VERDES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900093943 
ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS 

GRUPO ASECOB S.A.S.GRUPO ASECOB S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión PEREIRA-RISARALDA 

900097377 ELECTROMAC SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900104821 APPLUS COLOMBIA LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900106202 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION 

SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PEREIRA-RISARALDA 

900106666 VISTATLANTIC SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900108928 DCARAVAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900115223 
CIVAREL INGENIERIA LTDA EN 

REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900116938 COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900120500 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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900124509 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900127801 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S.A. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900129770 INSUELECTRI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900130567 GSA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900134635 CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900140671 WIPI Y CIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900154758 CYMADE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
IBAGUE-TOLIMA 

900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900159278 PROCTEK S,A,S, 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

900160063 ACS ACIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900161993 sondeos geofisicos sas 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900165846 INPROYEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900170122 ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900171000 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 

S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900175904 SOLCICOL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TOCANCIPA-

CUNDINAMARCA 

900176735 INVERSIONES PROMONOVA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900181969 HYBRYTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ITAGUI-ANTIOQUIA 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA  Y CIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900189239 IMEIM LTDA EN REORGANIZACION SOCIAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900191089 JEMUÑOZ & ASOCIADOS S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900192871 ASVQ SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900192981 GRUPO IS COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900193350 PMO CONSULTORIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900194642 GESPROYECT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900195403 MEJIA GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900198755 
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PUERTO-LOPEZ-META 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900199790 AGRODINCO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
SANTA-MARTA-

MAGDALENA 

900200493 900200493 M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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900201108 GEOTAM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900209807 SLACOL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TENJO-CUNDINAMARCA 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900212743 
ZONA FRANCA DE TOCANCIPA SA  USUARIO 

OPERADOR DE ZONA FRANCA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión 

TOCANCIPA-
CUNDINAMARCA 

900214218 AQSTICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900222586 
PROCESOS EXPRESS ASESORES 

CONSULTORES SAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión YOPAL-CASANARE 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900230949 DEEK MACHINE SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900232333 ULTRATEK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900235978 ZONA FRANCA BRISA SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900238954 GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900245215 FORTNA COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900245246 ALFOZ SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión TENJO-CUNDINAMARCA 

900248366 ILP INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900249138 MM RESTREPO & CIA S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900249234 C.L. TOBON & CIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900250217 EPYPSA COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900252726 BRUSPOL & CIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión PASTO-NARINO 

900253062 ACOSTA  RESTREPO HERMANOS  SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900261680 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA 

SA SUCURSAL COLOMBIA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900264392 RAJUMA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900268896 AXON GROUP LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA 

SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 
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900278019 
EMTRA - SERVICIOS ESPECIALIZADO DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE S EN C 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión FUNZA-CUNDINAMARCA 

900278445 
SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900291838 AIRAVATA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900293051 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUSTRAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900293361 GEOMARES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900293698 SICMECI S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900308132 Hepta Proyectos SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900310033 VALCREDIT S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900311747 DARDAOIL SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900313043 BEJILI S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900315816 ESTRATEGIA EN ACCION S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900316599 PS INTERNATIONAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900317973 REALTIX SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900319286 JORGE FANDIÑO  SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900325960 
SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
SABANETA-ANTIOQUIA 

900329160 CHEMICAL LABORATORY SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900332869 GRUPO E3 SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900333566 COMPASS BRANDING SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900338983 PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900343234 RACIONALIZAR SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900343521 iSERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA ISL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900346569 VALORAR FUTURO SA M7020 - Actividades de consultoría de gestión ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900352035 FRACTALIA COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900368050 PANTERA MAKERS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MANIZALES-CALDAS 

900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900377897 GESTION RENOVADORA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 

SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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900381226 
IV INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL 

COLOMBIA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900388729 JF MARKETING INVERSIONES S A S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900393176 SOLID INVESTMENT S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900393177 ALEJANDRIA INVESTMENT SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900393932 JSA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900395688 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900399076 INVERSIONES EYSAENCA COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900400115 
GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900402652 COINCARIBE S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900404862 CONSULTORIA Y CONTROL S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PASTO-NARINO 

900409971 5T SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900410098 
ADMINISTRACION Y NEGOCIOS NUTIBARA 

S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 

S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MOSQUERA-

CUNDINAMARCA 

900413753 CONSTRUCEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MONTERIA-CORDOBA 

900415139 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900418767 JCL DESING & CONSTRUTION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TUNJA-BOYACA 

900423160 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900427417 INGSA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900427442 KER INGENIERIA SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900428526 MAYABEL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900429938 LENOR COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900430128 SUGO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900430682 DEEL PLATA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900433214 DEACIVIL SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900435537 VFS COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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900436114 EUROESTUDIOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900438367 
UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB 

S.A.S. 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900451102 INVERSIONES MONTELIMAR SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900455558 THOR INVESTMENT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900459888 gsa estrategias sas M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900460699 GESTISOL S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900462129 PEYCO COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900463566 A LA ENE S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MARINILLA-ANTIOQUIA 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MOSQUERA-

CUNDINAMARCA 

900467640 
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

SUCURSAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900467696 AVANZ CONSULTORES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900468288 ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900473191 INVERSIONES HOYOS & GARCIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900477020 PEOPLE GROWTH SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900481102 DARAXA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900482157 Interventoria, Asesorias y Construcción SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900483105 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900483711 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 

ARCHITECTURE S.A.U. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900484931 
MEC MEDIDAS ELECTRONICAS 

CENTRALIZADAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PASTO-NARINO 

900487011 VEOLIA CONSULTING COLOMBIA SAS ESP M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900487594 SOLUCIONES INTEGRALES SOLU AS S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión ITAGUI-ANTIOQUIA 

900489249 IIP SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900504637 
AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL 

COLOMBIANA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
VILLAVICENCIO-META 

900516335 ZEBRA TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900525472 
DESARROLLO INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD 

S A S 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900531289 
ROSEN COLOMBIA SAS   ROSEN COLOMBIA 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
COTA-CUNDINAMARCA 

900534188 TORHER & CIA S C A M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900541023 BQA CONSULTORIAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900546638 SAP CORPORATION SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900554734 
GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICES 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

900555513 PROYECTAMOS COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900560824 
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y 

CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NIÑO S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
FLORIDABLANCA-

SANTANDER 

900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MARINILLA-ANTIOQUIA 

900562737 Socia Bpo M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900562962 VIASTARA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900568890 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900572756 BASTIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900573802 BABEL GROUP SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900574087 SERINCO COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900577058 FINANSTRAT SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900579107 TRIBECA MANAGEMENT COMPANY SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900589973 IMF INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCAS-LA GUAJIRA 

900590132 URGLOBAL COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900591508 ANDES HORIZON CAPITAL S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900595360 
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA 

S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900606675 
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA LEGAL 

S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900606776 BATIMETRIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900609187 10X THINKING S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900618804 PROINGCA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900632038 GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900635225 P&P PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900638422 AT KEARNEY SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900641744 GRUPO LOGICA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión IBAGUE-TOLIMA 

900642964 + VERDE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900643886 GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900644505 CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900646364 VEGARIA VEGALARA S. EN C. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900651802 SITECSYS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900654628 INSTORE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900657670 SERRANO BLANCO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900663335 SYNERTECH SERVICE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900677201 BLCK S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900684179 
GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y 
SERVICIOS PROFESIONALES S A S 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900685073 TECNIESTRATEGIA SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900706447 Landscape Gestores Profesionales SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900721858 setedex sas M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900722467 
ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
VILLAMARIA-CALDAS 

900743450 ANALITICA ACADEMICA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CHIA-CUNDINAMARCA 

900753174 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900758901 LINKVEST CAPITAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900761534 GUIDEPOST SOLUTIONS S A S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900766698 INVERSIONES CAMIANA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900767724 
ARTHUR D LITTLE LLC SUCURSAL 

COLOMBIANA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900768355 INVERSIONES ENTRE RIOS S.A.S. E.S.P. M7020 - Actividades de consultoría de gestión PEREIRA-RISARALDA 

900771183 BACKSTARTUP SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900771900 
HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO 

LIMITED 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900774333 PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900779433 BANCAPLUS S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900780840 SERFINAD S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 
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900787019 MAB SERVICIOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900806195 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360 GRADOS 

S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900822791 ASIK SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900823820 SOLAR PLUS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900833472 PROMOTORA PALMAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900840779 SAN DIMAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900840872 SERFICOMEX S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión ENVIGADO-ANTIOQUIA 

900843992 SELECTRIK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900854895 REVERSE LOGISTICS GROUP COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BUCARAMANGA-

SANTANDER 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900880621 SUMATORIA GESTION DE ACTIVOS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900882580 PETRODATOS COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900888903 CONSTRUCSION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
CARTAGENA-BOLIVAR 

900890984 LINKCOLOMBIA INVESMENTS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900896770 TAONGA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

900926310 AMARTHYA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900927649 LAYNA M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

900927711 ZUMA INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

900975258 
ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS 

BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MALAMBO-ATLANTICO 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

901035271 ENERGIA Y COMBUSTIBLES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901039941 INVERSIONES EG Y G S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión ENVIGADO-ANTIOQUIA 

901043572 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC 

SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

901053031 INVERSIONES NT3 SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
PEREIRA-RISARALDA 

901061657 GLACSI SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901071682 Abt Colombia SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901076771 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901104476 HJDA CONSULTING SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión SOLEDAD-ATLANTICO 

901109423 AMARIS CONSULTING SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 
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901112884 PAYNEXT S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

901115174 INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901118824 ADEMINCOL S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

901136603 
INGENIEROS CIVILES  MINEROS Y 

METALURGISTAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901142547 OMNIVIDA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901144809 GRUPO PLT SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901149639 VICMAN SERVICES SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901167602 Abo Energy Colombia SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901185851 FRECUENTE S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

901201372 MULTISERVICIOS CL-TIENE SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901207487 BACSO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MANIZALES-CALDAS 

901219719 CE CAPITAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BARRANQUILLA-

ATLANTICO 

901239188 INVERZAR COLOMBIA S.A.S M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901250374 LEKTEC S.A.S. BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA 

TRIPLE C S.A.S -  BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901256167 IINVERSARE SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901274790 
DSS SUSTAINABLE SOLUTIONS COLOMBIA 

S.A.S 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 

COLOMBIAMIRARANA VELASCO S.C. - 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

BOGOTA D.C. 

901295438 
MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA 

S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901306533 FAPADASA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901308457 UVPR S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901318909 SCAIN CONSULTORIA SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901325195 GAVIA INV S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión MEDELLIN-ANTIOQUIA 

901328418 VELOCITY GLOBAL COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901345932 GLOBAL HERITAGE SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901349046 LPAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECT GROUP SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
TUNJA-BOYACA 

901349399 RUM-GO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CARTAGENA-BOLIVAR 

901360127 EDUCACIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901380787 08 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

901409657 Treinta Tecnologia SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901430416 Digital Ventures Latam SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CAJICA-CUNDINAMARCA 

901463964 ESI CONSULTING SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 
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901471776 DVP SOLAR COLOMBIA S.A.S. M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901476977 SCAIPROYEKTA SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901480564 CONSULTORA CAPITAL S.A.S- BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901485681 ANALYTICA MSE SAS BIC M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901487021 
EMPREGER S.A.S BIC SOCIEDAD DE 

BENEFICIO DE INTERES COLECTIVO - BIC 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión BOGOTA D.C. 

901542814 JFS CONSULTORES S.A.S. - BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
BOGOTA D.C. 

 

NIVEL DEPARTAMENTAL 
 

NIT Razón social de la sociedad Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU) 
Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

80000377
6 

DICONSULTORIA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

80006396
9 

CASCAIS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

80009348
3 

TECNICA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

80025256
8 

KAMATI LTDA BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
YUMBO-
VALLE 

80025689
7 

GRUPO EMPRESARIAL DE 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CALI-VALLE 

80500971
0 

CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y 
MONTAJES SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CALI-VALLE 

80501811
5 

ANALCOR & CIA LTDA M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

80502260
7 

DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES 
S.A.S - DEC S.A.S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CALI-VALLE 

80503094
3 

CONSTRUCTORA PALMETTO S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

83050148
2 

CONSULTORES INTEGRALES DE 
COLOMBIA S A S 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

89030049
8 

CONSULTANTE PANAMERICANA DE 
COLOMBIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CALI-VALLE 

89030875
6 

ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA 
SCA 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

89032358
5 

DELIO ARISTIZABAL & CIA SA AGENCIA DE 
ADUANAS NIVEL 1 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

89032902
2 

ISE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

89032957
1 

ANALISIS AMBIENTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

89033103
7 

AEQUITAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90002824
7 

CONSTRUCCION, FINANZAS Y 
TECNOLOGIA S.A. - COFINTEC S.A. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

TULUA-
VALLE 

90005314
0 

SERVICIOS ASESORIAS E INVERSIONES 
SAI SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90007445
3 

POWERLINE WIRELESS 
COMMUNICATIONS SAS EN 

REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

CALI-VALLE 
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90011376
2 

COMPAÑIA MERCADO DE CAPITALES 
S.A.S. 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90019861
0 

EI&T INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

90039384
3 

GENERA CAPITAL SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90044672
4 

GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90050203
1 

HESEGO INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
JAMUNDI-

VALLE 

90053832
7 

COMO ME PENSIONO SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90058788
4 

ALANITA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90088795
1 

AMOUDI SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90090430
7 

ACCIONES Y CAPITALES DEL CARIBE SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90093885
5 

PARCELCON 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
CALI-VALLE 

90117870
2 

FARALLONES DEL OCCIDENTE SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90127371
9 

JOLO OVERSEAS SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90127929
2 

CREDIBIKE DE COLOMBIA SAS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

90131196
9 

FINANZAS PARA TODOS M7020 - Actividades de consultoría de gestión CALI-VALLE 

 
NIVEL MUNICIPAL 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

800215583 
ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S.A. 

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión 

PALMIRA-
VALLE 

800173565 
ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A.  USUARIO 

OPERADOR DE ZONAS FRANCAS 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión 

PALMIRA-
VALLE 

800215583 
ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S A 

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 
M7020 - Actividades de consultoría de gestión 

PALMIRA-
VALLE 

Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 

De conformidad con el análisis del mercado realizado para el presente proceso de contratación, y con base 
en la información obtenida a través de la herramienta de tamaño empresarial dispuesta por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se identificó a nivel nacional un número 
significativo de proveedores que desarrollan actividades relacionadas con el objeto contractual. 
 
Este análisis permite evidenciar la existencia de un mercado con múltiples agentes económicos, lo cual 
garantiza condiciones de competencia, libre concurrencia y participación en el proceso de selección. 
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Así mismo, se observa la participación de empresas clasificadas como micro, pequeñas y medianas, 
ubicadas en diferentes regiones del país, lo que demuestra la diversidad del mercado y la posibilidad de 
concurrencia de distintos tipos de oferentes. 
 
LISTADO DE ALGUNOS PROVEEDORES POR VALOR Y TAMAÑO EMPRESARIAL 
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NUMERO Y VALOR DE LOS CONTRATOS POR DEPARTAMENTO COMERCIAL 
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Para la celebración de contratos con estos proveedores han sido utilizadas todas las modalidades de 
selección predominando en cantidad la Mínima cuantía con 4.934 contratos, seguida la contratación directa 
con 3.191 y en tercer lugar se encuentra el concurso de méritos con 2.002 contratos y un peso del 13,99%. 
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Así mismo, se observa la participación de empresas de diferentes tamaños (micro, pequeñas y medianas), 
lo que permite inferir que el proceso no restringe la participación y promueve la inclusión de diversos actores 
del mercado. 
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TOP 10 DE ENTIDADES QUE CONTRATAN CON MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

 
 
TOP 1O PROVEEDORES MICRO Y MEDIANA EMPRESA 
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La anterior información permite evidenciar existe pluralidad de oferentes en el mercado, lo cual permite 
adelantar el presente proceso de contratación bajo condiciones de competencia efectiva, en 
cumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva. 

Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 

De manera complementaria, se utiliza el modelo de abastecimiento estratégico MAE para realizar el análisis 
de la oferta, en este sentido, se utilizaron como referencia los códigos UNSPSC 811015 ingeniería Civil, 
80101508 Servicios de consultoría de negocios y administración, con el fin de identificar los posibles 
oferentes, sus características, ubicación geográfica, modalidades de contratación empleadas y el 
comportamiento general del mercado en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al  21 de abril 
de 2026. 
 
El análisis de la oferta nos permite evidenciar que en la plataforma SECOPII, mediante la modalidad 
competitiva se han celebrado 3997 contratos por un valor total de $3.209.791.108.329 con un total de 2526 
proveedores a nivel nacional.  
 

 
 
La contratación del objeto de este proceso contractual a nivel nacional se encuentra en un crecimiento desde 

el año 2022 hasta la actualidad, donde se puede encontrar que la vigencia 2025 se adjudicaron un total de 

2.068 contratos por valor aproximado de $1.65 billones de pesos. 
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A nivel nacional, en cuanto a los proveedores a los que se les ha adjudicado contratos, se encuentra en 
primera instancia la empresa CONSORCIO MEUSA por un valor superior a los $ 175.506.660.315; con 
relación al número de contratos por proveedor se encuentra INGTECNOVIA SAS BIC a quien le han sido 
adjudicados 13 contratos. 
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Se evidencia que el 80,52% de los contratos han sido generados con proponentes no plurales pero el valor 
de los contratos suscritos con los proveedores plurales ha sido mayor por 998.146 millones de pesos. 
 
De igual manera se puede observar que la mayor parte de procesos se han celebrado por la modalidad de 
concurso de méritos. 
 

 
A nivel regional (Valle del Cauca) se pudo establecer que el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2024 al  4 de abril de 2026 se han generado 170 contratos por valor de $ 49.406.527.706 
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De los proveedores a los que se les ha adjudicado contratos, se encuentra en primera instancia la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERMUNDIAL SA  por un valor superior a los $ 11 mil millones; con relación al 
número de contratos por proveedor se encuentra el proveedor LIVIC INGENIERIA SAS  con 9 contratos. 
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Por último, podemos evidenciar que la modalidad de contratación mas utilizada para este tipo de procesos 

es el concurso de méritos: 
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En conclusión, el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) aplicado al presente proceso de selección 

permite estructurar de manera integral la contratación de la interventoría, garantizando condiciones de 

eficiencia, transparencia y pluralidad de oferentes.  
 

Cadena de suministro 

La cadena de suministro corresponde a la red de organizaciones interrelacionadas que, de manera 
articulada, gestionan el flujo de materiales, información y recursos financieros desde los proveedores hasta 
los usuarios finales.  

En el caso específico del servicio de interventoría de obra, esta cadena permite comprender integralmente 
los procesos asociados a la prestación del servicio, facilitando la identificación de los componentes que 
inciden en su estructura de costos. 

La cadena de suministro para el presente proceso de selección comprende el conjunto de actores, insumos 
y actividades necesarias para la adecuada prestación del servicio de interventoría al contrato de obra como 
se relaciona a continuación:  
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1. Planeación y estructuración 

Corresponde a la fase inicial donde la entidad: 

● Define la necesidad de contratar la interventoría.  

● Elabora estudios previos y análisis del sector.  

● Establece requisitos técnicos, financieros y jurídicos.  

● Estructura el proceso de selección.  

2. Oferta de servicios de interventoría 

Participación de los proponentes: 

● Empresas de ingeniería, arquitectura o consultoría.  

● Consorcios o uniones temporales.  

● Profesionales independientes (cuando aplique).  

Insumos principales: 

● Talento humano especializado.  

● Experiencia certificada.  

● Metodologías y herramientas de seguimiento.  

3. Adjudicación y contratación 

Etapa donde se selecciona el interventor: 

● Evaluación de propuestas.  

● Verificación de requisitos habilitantes.  
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● Asignación del contrato.  

4. Ejecución del servicio de interventoría 

Es el núcleo de la cadena: 

● Supervisión técnica de la obra.  

● Control administrativo y financiero.  

● Seguimiento ambiental y normativo.  

● Elaboración de informes y actas.  

Insumos clave: 

● Equipo profesional (ingenieros, arquitectos, financieros).  

● Herramientas tecnológicas (software, bitácoras).  

● Información del contrato de obra.  

5. Proveedores de apoyo 

Aunque es un servicio, existen apoyos indirectos: 

● Laboratorios de ensayos de materiales.  

● Servicios de topografía.  

● Software de gestión de proyectos.  

● Equipos de medición.  

6. Interacción con el contratista de obra 

Relación clave dentro de la cadena: 
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● Validación de avances de obra.  

● Aprobación de actas de pago.  

● Seguimiento a cronogramas.  

● Control de calidad.  

7. Seguimiento institucional 

Control por parte de: 

● Supervisión de la entidad.  

● Organismos de control.  

● Auditorías (cuando aplique).  

8. Entregables y cierre 

Etapa final: 

● Informes finales de interventoría.  

● Recibo a satisfacción de la obra.  

● Liquidación del contrato. 

 

Estructura de costos  

La estructura de costos para el presente proceso de selección se compone de los diferentes elementos 

necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio, siendo el talento humano especializado el 

principal componente. 
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En primer lugar, se encuentran los costos directos, que corresponden a aquellos asociados directamente 

con la ejecución de la interventoría, destacándose principalmente los costos del personal profesional 

requerido, tales como el director de interventoría, el residente, el profesional financiero o administrativo, así 

como los profesionales de apoyo en áreas como seguridad y salud en el trabajo y componente ambiental, 

cuando aplique. Estos costos incluyen honorarios o salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de 

seguridad social. Asimismo, dentro de los costos directos se contemplan los costos técnicos de apoyo, como 

la realización de ensayos de laboratorio, servicios de topografía y el uso de equipos de medición, en caso de 

ser necesarios para la verificación de la calidad de la obra. 

En segundo lugar, se identifican los costos indirectos, los cuales son necesarios para el funcionamiento y 

la operación del contrato. Dentro de estos se incluyen los costos administrativos, tales como el personal de 

apoyo administrativo, los servicios contables y financieros, así como gastos asociados a servicios públicos 

y, en algunos casos, el arriendo de espacios de trabajo. Igualmente, se contemplan los costos operativos, 

como el transporte y viáticos del equipo de interventoría, los equipos de cómputo y comunicación, la 

papelería, la gestión documental y el uso de herramientas tecnológicas o software para el seguimiento del 

proyecto. 

Adicionalmente, la estructura de costos incorpora los costos financieros, relacionados con el manejo del 

flujo de caja, los costos bancarios y la constitución de pólizas y garantías exigidas en el contrato. De igual 

manera, se consideran los imprevistos, que corresponden a un margen destinado a cubrir riesgos o 

situaciones no previstas durante la ejecución del contrato. 

Finalmente, se incluye la utilidad del contratista, entendida como el margen de ganancia por la prestación 

del servicio, así como los impuestos aplicables conforme a la normatividad vigente. 

Otros Costos 

Incluyen aquellos rubros adicionales que, por su naturaleza, no se clasifican dentro de los anteriores, pero 
que son necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 

En desarrollo de la interventoría, es importante considerar que las firmas consultoras deben distribuir sus 
costos administrativos, operativos y de capital entre los diferentes contratos que ejecutan, lo cual se realiza 
a través del denominado factor multiplicador (FM). Este factor incorpora elementos como salarios, 
prestaciones sociales, gastos administrativos, costos indirectos y utilidades, permitiendo determinar el costo 
real del personal vinculado al proyecto. 
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Dicho factor no es estático, ya que varía en función de condiciones internas y externas de la organización, 
tales como la rotación de personal, la ejecución simultánea de contratos, cambios en la normatividad laboral, 
variaciones en el costo de vida y el crecimiento o reducción de la firma, entre otros. 

Por otra parte, en el mercado de servicios de interventoría en Colombia, el valor de los honorarios no se 
encuentra regulado de manera expresa, sino que responde a prácticas económicas del sector. En este 
sentido, estudios de entidades como la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Asociación Colombiana de 
Ingenieros – ACIEM han identificado que los costos de interventoría pueden oscilar entre el 2,5% y el 4% 
del valor de la obra por componente, dependiendo del alcance del servicio. No obstante, para 
interventorías integrales que incluyen componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y 
ambientales, el costo total puede alcanzar aproximadamente el 9% del valor del contrato de obra, en 
atención a la complejidad y alcance de las actividades desarrolladas. 

En conjunto, esta estructura de costos permite asegurar la viabilidad económica del contrato de interventoría, 

garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de las obligaciones 

contractuales y el seguimiento integral del contrato de obra, contribuyendo a una gestión eficiente y 

transparente de los recursos públicos. 

 

Análisis de precios  

De conformidad con la descripción de las actividades y las cantidades de obra estimadas, definidas a partir 
del levantamiento de los planos arquitectónicos de la edificación donde se ejecutarán las intervenciones, la 
entidad adoptó como referencia los precios unitarios establecidos para la contratación de obras civiles en el 
Departamento del Valle del Cauca, fijados por la Gobernación del Valle mediante el Decreto 0168 de 2026. 

Dichos precios fueron actualizados a valor presente mediante la aplicación del Índice de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), indicador que permite medir la variación promedio de los precios 
de una canasta representativa de los costos asociados a la ejecución de obras civiles en el país. 
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En ese sentido, el valor total estimado del proceso asciende a MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS $1.163.991.360 PESOS M/CTE. 
IVA incluido y todos los impuestos, tributos, contribuciones nacionales, departamentales y municipales que 
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haya lugar, que se causen para la suscripción, legalización y demás costos directos e indirectos inherentes 
al contrato. 

El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realización de la 
interventoría, afectados por los porcentaje de prestaciones sociales de ley, gastos administrativos, costos 
directos (arriendo oficina principal, papelería, servicios públicos, desplazamientos, entre otros costos 
directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución 
y liquidación, el presupuesto oficial de esta contratación fue determinando dentro del proyecto de inversión 
viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

En su cálculo la Entidad incluyó los porcentajes de Ley establecidos para el Empleador correspondientes a 
Prestaciones Sociales (Cesantías, Intereses a las Cesantías, Primas, Vacaciones), Pensión, Salud y Aportes 
Parafiscales del Sena, ICBF y Caja de Compensación, así como el porcentaje de ARL, acorde a la tarifa 
máxima establecida para el Riesgo según el objeto del proceso, además de otros costos indirectos 
relacionados con las labores de Consultoría y la utilidad respectiva. 

Adicionalmente, el proponente deberá tener en cuenta que el Contrato objeto de este proceso de elección, 
está sujeto al pago de tasas, contribuciones, deducciones e impuestos, entre los que se encuentran: 

 

Análisis financiero 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso de selección, el mismo está cobijado por el pliego 

tipo del sector de infraestructura social, sector cultura, recreación y deporte, por lo tanto, la información 

financiera y organizacional del proceso, será la consolidada por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra Eficiente en la matriz 2 – indicadores financieros y organizacionales interventoría de 

obra pública de infraestructura social. 
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teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso de selección aplican los indicadores de 

capacidad financiera y organizacional correspondientes al rango 1 de la Matriz 2 Indicadores Financieros y 

Organizacionales 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez 
≥ 1,1 

 

Índice de endeudamiento 
≤ 0,65 

 

Razón de cobertura de intereses 
≥1,5 

 

Capital de trabajo 
Definido en el documento base 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥0,02 

 

Rentabilidad del activo 
≥0,01 

 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 
siguientes indicadores:  
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez 
≥ 1,2 

 

Índice de endeudamiento 
≤ 0,65 

 

Razón de cobertura de intereses 
≥1,5 

 

Capital de trabajo 
Definido en el documento base 

 

Rentabilidad del patrimonio 
≥0,03 

 

Rentabilidad del activo 
≥0,02 

 

 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) 
(CTd):  
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CT ≥ CTd 

 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
   
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 
  
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 
  
 Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

Convocatoria limitada a MiPymes 

"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mípymes. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 

Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 

cuando concurran los siguientes requisitos: 

 1.    El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 

años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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 2.    Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 

contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del 

acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada 

Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipymes, cuyo objeto social les 

permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Parágrafo. Las cooperativas y demás 

entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en 

las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la 

Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los 

departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su 

domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.  

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso de selección, el mismo NO es susceptible 

de limitarse a mipyme. 

Aspectos técnicos de la oferta  
 

Los aspectos técnicos de la oferta en el presente proceso de selección están orientados a garantizar la 
idoneidad del proponente y su capacidad para ejercer un control integral sobre la ejecución del proyecto. 

En este sentido, la oferta deberá incluir una descripción clara y detallada del alcance de la interventoría, en 
la cual se evidencie la comprensión del objeto contractual, las actividades a supervisar y las obligaciones 
asociadas al seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra. Asimismo, el proponente 
deberá presentar una metodología de trabajo que describa los procedimientos, herramientas y estrategias 
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que implementará para garantizar el control de calidad, el cumplimiento del cronograma, la verificación de 
cantidades de obra y el seguimiento presupuestal del proyecto. 

De igual manera, se deberá acreditar la conformación de un equipo de trabajo idóneo, compuesto por 
profesionales con formación académica pertinente y experiencia específica en interventoría de obras civiles, 
indicando sus roles, responsabilidades y dedicación al proyecto. Este equipo deberá garantizar la presencia 
y disponibilidad necesarias para atender oportunamente las actividades de supervisión. 

La oferta también deberá incluir la experiencia del proponente en contratos similares, demostrando capacidad 
técnica en la interventoría de proyectos de características equivalentes en cuanto a objeto, complejidad y 
valor, lo cual permitirá evidenciar su idoneidad para el desarrollo del contrato. 

Adicionalmente, el proponente deberá contemplar dentro de su oferta los mecanismos de control y 
seguimiento que implementará, incluyendo sistemas de reporte, elaboración de informes periódicos, manejo 
de bitácoras de obra, control documental y participación en comités de seguimiento. Estos mecanismos 
deberán asegurar la trazabilidad de la información y la toma oportuna de decisiones. 

En materia de calidad, la oferta deberá incorporar un plan de aseguramiento que contemple procedimientos 
de verificación, control de materiales y cumplimiento de especificaciones técnicas, así como la supervisión 
de ensayos y pruebas requeridas durante la ejecución de la obra. 

Igualmente, se deberá incluir el enfoque de gestión de riesgos, identificando posibles riesgos técnicos, 
administrativos y financieros, así como las estrategias de mitigación correspondientes, con el fin de garantizar 
la adecuada ejecución del contrato. 

Finalmente, la oferta deberá contemplar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo 
disposiciones técnicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, así como los lineamientos 
establecidos por las entidades competentes, garantizando una interventoría integral, eficiente y alineada con 
los principios de la contratación pública. 

En conjunto, estos aspectos técnicos permiten asegurar que la oferta seleccionada cuente con la capacidad 
necesaria para ejercer un control efectivo sobre el contrato de obra, garantizando la calidad, oportunidad y 
correcta ejecución del proyecto. 

Análisis de bienes y/o servicios relevantes 

El Decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816 de 2003 para las 
contrataciones públicas de servicios. Por lo cual, para obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, las 
ofertas de “bienes y/o servicios nacionales” seguirán siendo presentadas por personas naturales y jurídicas 
colombianas, pero además deberán usar los “bienes y/o servicios relevantes” definidos por la entidad pública 
en sus documentos previos. 
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Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección corresponde a una interventoría no se aplica la 

metodología para determinar el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en consecuencia de lo 

anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 680 de 2021 la Entidad otorgará el puntaje de que 

trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo 

establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que 

no podrá ser inferior al 60% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 

Conclusiones  

 

1. Modalidad de selección: Dando cumplimiento a las funciones asignadas, las metas contempladas 

en el plan de desarrollo y la ejecución de las demás funciones que por ley le corresponden al 

Municipio de Palmira y a la Secretaría de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda, además 

teniendo en cuenta que el 100% de los procesos analizados se realizaron bajo la modalidad de 

Concurso de Méritos y en virtud de la Certificación de Cuantías de Contratación 2026, expedida por 

el Alcalde del Municipio de Palmira; se sugiere llevar a cabo un proceso Concurso de Méritos 

Abierto para la contratación del proceso con objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 

 

2. Plazo del contrato: El plazo de ejecución del contrato tendrá duración de once (11) meses, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

3. Valor del contrato: El presupuesto oficial que ha asignado la Secretaría de Infraestructura, 

Renovación Urbana y Vivienda, para el presente proceso de selección, corresponde a la suma de 

MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA PESOS $1.163.991.360 PESOS M/CTE..IVA incluido, así como los costos directos o 

indirectos, tributos y descuentos de carácter nacional, departamental, municipal y demás costos a 

que haya lugar. 

 

4. El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realización de la 

interventoría, afectados por los porcentaje de prestaciones sociales de ley, gastos administrativos, 

costos directos (arriendo oficina principal, papelería, servicios públicos, desplazamientos, entre otros 
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costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su 

celebración, ejecución y liquidación, el presupuesto oficial de esta contratación fue determinando 

dentro del proyecto de inversión viabilizado por el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal. 

 

5. Forma de pago: Mediante actas parciales, de acuerdo con el avance del porcentaje de ejecución 

de obra física a la que se le realizará la interventoría, la aprobación para pago se encuentra sujeta 

al visto bueno del supervisor del contrato, previa presentación de cuenta de cobro. 

 

6. Códigos UNSPSC: De conformidad con el numeral 1) del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015, la experiencia se refiere a los contratos celebrados por el interesado que ofrecerá a la entidad, 

identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en 

SMMLV.  

 

Código 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

 

81 10 15 00 

Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 

Servicios profesionales de 

ingeniería y arquitectura 
Ingeniería civil y arquitectura 

81 10 15 13 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología 

Servicios profesionales de 

ingeniería y arquitectura 
Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 15 08 
Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresa 
Servicios de asesoría de gestión 

Servicios de consultoría de 

negocios y administración 

 

 

80 10 16 00 

Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 

Servicios Administrativos 

 

Servicios de asesoría de gestión 

 

Gerencia de Proyectos 

 Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y Servicios 

 
 

Servicios de Responsabilidad 
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80 12 17 00 

Administrativos Servicios Legales Civil 

 

84 11 15 00 
Servicios Financieros y de Seguros 

Servicios de Contabilidad y 

Auditorías 

 

Servicios Contables 

 

84 11 16 00 
Servicios Financieros y de Seguros 

Servicios de Contabilidad y 

Auditorías 

 

Servicios de Auditoría 

7. Experiencia: Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso de selección, el presente 
proceso está cobijado por el pliego tipo de interventoría de obra pública de infraestructura social, por 
lo tanto, la información con relación a la experiencia será la consolidada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la 01. Matriz Experiencia.y descrita en el 
Documento Base o Pliego Tipo de Inter CSRozo - 1 

8. Garantías: De acuerdo con el estudio realizado, se requiere la exigencia de garantías que amparen 
la correcta ejecución del contrato. De acuerdo con la uniformidad encontrada en la demanda de 
contratos con objeto similar, se recomienda exigir los siguientes amparos: 
 

Tipo de Garantía % Vigencia Norma 

Seriedad de la oferta 20 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre 

del Proceso de Contratación 

Art.  2.2.1.2.3.1.2 y 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 

de 2015 

Cumplimiento 20 Duración del contrato y seis (6) meses más 
Art.  2.2.1.2.3.1.7 y 

2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 
1082 de 2015 

Calidad del Servicio 20 

Por cinco (05) años contados a partir de la 
fecha de recibo del informe final del contrato de 
interventoría y previo recibo a satisfacción del 

objeto del contrato de obra 

Art. 2.2.1.2.3.1.15 y 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 

1082 de 2015 

Pago de Salarios e 
Indemnizaciones 

10 Por la duración del contrato y tres (3) años más 
Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015 
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Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 
SMMLV 

Durante ejecución del contrato 
Art. 2.2.1.2.3.1.5, 

2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 2015 

 
9. Especificaciones Técnicas:  

De manera general, el control técnico de la interventoría comprenderá las actividades asociadas a los 

siguientes componentes del proyecto, las cuales se encuentran establecidas en el documento ANEXO 1- ANEXO 

TECNICO - INTER CSROZO-1” 

 
La Secretaría de Integración Social del municipio de Palmira, con el propósito de atender la necesidad 
identificada y contribuir al cumplimiento de la meta MP.1.4.12.012 “CENTROS COMUNITARIOS 
ADECUADOS" del Plan de Desarrollo Municipal, satisfará dicha necesidad mediante la contratación de una 
obra pública orientada a la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Centro de 
Bienestar para el Adulto Mayor. 

 
Para tal efecto, se adelantará el correspondiente proceso de contratación que permita ejecutar intervenciones 
locativas y de mantenimiento en la infraestructura existente, incluyendo mejoras en cubiertas, pisos, muros, 
baterías sanitarias, redes básicas, iluminación, ventilación y adecuación de áreas comunes. Estas 
intervenciones permitirán mejorar las condiciones de sanidad, seguridad, accesibilidad, habitabilidad y 
funcionalidad de las instalaciones. 
 

La adecuación y mejoramiento de estos espacios contribuirá a generar ambientes más seguros, dignos y 
agradables, favoreciendo la permanencia y el bienestar de la población adulta mayor. Asimismo, permitirá 
contar con espacios más amenos, funcionales y adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, 
físicas, terapéuticas y de integración social, fundamentales para fortalecer la salud física, emocional y social 
de los beneficiarios. 
 
De esta manera, la intervención de la infraestructura permitirá no solo optimizar las condiciones físicas del 
centro, sino también promover un entorno más saludable, seguro y confortable, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida, la participación activa y el bienestar integral de los adultos mayores del 
municipio de Palmira. 

 
Localización  
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Figura 1.1. Palmira, Rozo-Valle del Cauca 

Coordenadas: 3°37'00.2"N 76°23'25.3"W 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes:  
 
Se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las obligaciones 
adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (anexos, estudio previo, contrato) especialmente en 
relación con: 
 

✔ Los aspectos y alcances técnicos, sociales y jurídicos del objeto contratado 

✔ Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA 

✔ Actividades legales 

✔ Actividades ambientales 

✔ Actividades financieras y presupuestales 

✔ Toda estipulación contractual y de los planes operativos 

✔ Protección de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad 

✔ Vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado 

✔ Realizar seguimiento y control a los plazos, términos y demás condiciones contractuales 
garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. 
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Adicionalmente, la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. La Interventoría Integral a contratar tendrá el siguiente alcance: 
 
ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 
procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso 
contractual suscrito para la ejecución del contrato de obra, desde la adjudicación hasta la terminación y 
liquidación del mismo. 
 
FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del contrato objeto de interventoría. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de 
liquidación, adelantar todas las acciones e insumos necesarios para la liquidación definitiva, e informar al 
contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada, 
revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la revisión se presenten en caso de que las 
hubiera, revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica 
y financiera. Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación la Administración 
Central del Municipio de Palmira – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda solicite bajo 
las disposiciones y normas aplicables. 

 
CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución del contrato objeto de interventoría 
con el fin de controlar el buen manejo e inversión de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables. 
AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades 
y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de interventoría, 
programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de 
manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad Competente, entre otros, puedan ser 
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales 
y Nacionales. 
 
SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales contenidas en el presente proceso, así como verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Social y 
Reputacional (PGSR) presentado por el CONTRATISTA DE OBRA; acompañar las actividades comunitarias 
y realizar seguimiento a la atención al ciudadano y el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. 
 
JURÍDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los 
aspectos legales, reglamentarios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, así como apoyar a 
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la Administración Central del Municipio de Palmira - Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y 
Vivienda en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
 
TÉCNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos 
desarrollados y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los 
materiales y su aplicación, a la calidad y cantidad d los ítems de construcción ejecutados y el seguimiento 
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en 
obra y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de 
calidad, las técnicas de construcción, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su 
aplicación, instalaciones técnicas y su instalación, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo 
disposiciones y normas aplicables. 
 
Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. 
 
La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA implica, por su naturaleza misma, una posición 
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretación del control, en la 
toma de decisiones, en la inspección de los parámetros, metodología y demás elementos que contempla el 
contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe cumplir con los objetivos de su función señalados a 
continuación: 
 
Verificar, la verdadera situación y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realización de visitas 
permanentes, reuniones, control de calidad, aplicación de correctivos, solución de problemas, toma de 
decisiones y absolución de dudas. 
 
Controlar, mediante las funciones de inspección, asesoría, evaluación y aprobación si la ejecución del 
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecución se está llevando a cabo conforme 
a las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo establecido 
para su ejecución. 
 
Exigir, es obligación informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, 
compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin. 
 
Prevenir, buscar la ágil y adecuada corrección de los errores que se presenten dentro de los parámetros 
legales logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los parámetros legales 
logrando la efectiva ejecución del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que 
lo rigen. 
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Absolver, en virtud del principio de mediación se absolverán y atenderán todas las dudas que se presenten 
en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que se 
presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por 
lo tanto, deberá integrarse al equipo sin que ello signifique algún tipo de variación en las responsabilidades 
de las partes. 
 
Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas 
fallas que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los procedimientos cuando se evidencien 
hechos de presunto incumplimiento para la imposición de sanciones al CONTRATISTA DE OBRA, o emitir 
su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas. 
 
El Interventor deberá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los 
criterios de calidad exigibles, así como los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, ingeniería 
de detalle y demás documentación e información que hace parte integral del proyecto con sujeción al 
presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 
1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles 

 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles 

 

Cant. Cargo Título de Posgrado 
Detalles experiencia 

general 
detalles experiencia específica 

1 
Director de 

interventoría 

Especialización  en áreas 
afines a la construcción o 

gerencia de proyectos 

6 años -  de experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como director de 
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Ingeniero residente 

de interventoria 
Especialización en 

Estructuras y/o Similar 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional. 

2 años de experiencia como director y/o 
residente de interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 136 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

1 
Profesional  
Ambiental 

N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como ingeniero 
Ambiental en  interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Profesional Social N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como Social  en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Publica 

1 Profesional SST N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

3 años de experiencia como   Profesional  
en Seguridad y Salud en el trabajo en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Profesional 

Sanitario 
N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Profesional  
Sanitario  en  interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 
Profesional en 

derecho 
N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como Abogado en 
proyectos de interventorías en proyectos 
de adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Topógrafo N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Topógrafo   
interventorías y/o Obras en proyectos de 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 Contador N/A 

6 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   Contador    
interventorías y/o Obras en proyectos de 
adecuación y mantenimiento de 
infraestructura Pública 

1 
Auxiliar de 
residencia 

N/A 

2 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

1 años de experiencia como auxiliar de 
Ingeniería y/o Auxiliar de Residente  en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

1 
Auxiliar 

administrativo 
N/A 

2 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

1 años de experiencia como   auxiliar 
Administrativo  en  interventorías en 
proyectos de adecuación y mantenimiento 
de infraestructura Pública 

1 Auxiliar topografía N/A 

3 años experiencia como 
director de contratos a partir de 
la expedición de la matrícula 
profesional 

2 años de experiencia como   auxiliar 
Topografia y/o Topógrafo   en  
interventorías en proyectos de adecuación 
y mantenimiento de infraestructura Pública 

 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave 
Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, por tal motivo tendrá que 
analizar que los requisitos de experiencia sean proporcionales a los exigidos en el Contrato de Obra, ya que 
los perfiles del Contrato de Obra deben tener sus pares en el Contrato de Interventoría y de acuerdo con las 
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reglas previstas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Para ello, modificará el siguiente 
cuadro, incluyendo las casillas que sean pertinentes.]  
 
[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla 
indicada, podrá hacerlo, siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable 
indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 
 

Perfil 
No. 

# de 
profesion

ales 
Cargo 

Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% Dedicación 

Experienc
ia General 

(años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 1 
Director De Obras 

Salud 
Arquitecto N/A 50% 6 años 

4 años de experiencia específica como director de 
obra y/o interventoría en contratos de construcción 

y/o adecuación de edificaciones infraestructura 
hospitalaria, sanitaria o asistencial. 

2 1 
Residente De Obras 

Salud 
Arquitecto N/A 50% 6 años 

4 años de experiencia específica en diseño y 
construcción de hospitales, clínicas, centros 

médicos, hogares geriátricos o centros de atención 
especializada. 

 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 
planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 
regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito 
mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 
información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida.  
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 
planeación para el cumplimiento del contrato.  
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Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de 

trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso 

de Contratación, las cuales serán verificadas [la Entidad definirá si la verificación del Personal Clave 

Evaluable será un requisito de ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga con 

posterioridad a la celebración del contrato, lo cual deberá mencionar claramente],  de acuerdo con las reglas 

establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia 

y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 

 
11. Indicadores: Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso de selección, el presente 

proceso esta cobijado por el pliego tipo del sector de infraestructura social, sector cultura, recreación 

y deporte, por lo tanto, la información financiera y organizacional del proceso, será la consolidada 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la matriz 2 – 

indicadores financieros y organizacionales interventoría de obra pública de infraestructura social. 

 

12. Criterios de evaluación, asignación de puntaje y criterios de desempate: La Entidad calificará 

las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 

y puntaje: 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación 

de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de 

evaluación y puntaje:  

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 

Evaluable) 
10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 

Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 

Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se 

descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado 
a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.9.1. del Pliego 
de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la 
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido 
objeto de subsanación. para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal 
B) de este numeral. 
 

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida 

en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, 

además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 
propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en 
alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia 
relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. 
Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en 
esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 

hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el 

periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de 

evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la 

del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el 

proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 

o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan 

puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún proponente, la TRM que 

la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 

de finalizado el periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración 

solicitada.  Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente 

y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. 

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que 

el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, no corresponda a un 

día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 

ponderación de las propuestas. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la 

parte decimal -centavos- de la TRM: 

  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no 
fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
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A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 

aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

aplicación del siguiente proceso: 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles 
de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos 
válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  

● Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

● Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  
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● VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

● Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota 9: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 

válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de 

ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

● MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

● V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada 
y que no fueron objeto de subsanación.   

● Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación.  

● n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 

de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota 10: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 

cada una de las propuestas. 

C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 

válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta 

válida más alta y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de subsanación 

de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más alta, para esto se 

aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝑋𝐴 =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋)

2
 

Donde:  

● 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 
válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.  

● 𝑋: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 
promedio el Vmax.  

● 𝑋𝐴: Es la media aritmética alta. 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo 

con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴 − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴  } 

Donde:  

● 𝑋𝐴: Es la media aritmética alta. 

● 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota 11: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐴, se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética alta y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

D. Media Aritmética Baja 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 

válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta 

válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de 

subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más baja, para 

esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 

● 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 

válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

● 𝑋: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 

promedio el Vmin. 

● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵  } 

Donde: 

● 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

● 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota 12: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se 

realizará de la siguiente manera:  

 Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave 

Evaluable 
5  

Formación académica adicional del 

Personal Clave Evaluable  
5  

Total  10 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar 
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que [cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de 

Interventoría y/o ii)  coordinador de interventoría y/o iii) el Residente de interventoría y/o; iv) el 

Especialista Principal del proyecto] tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida 

en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito mínimo de 

experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un 

(1) año, para un total de tres (3) años.]  

[Incluir el siguiente texto cuando la verificación de la documentación requerida del Personal Clave 

Evaluable sea un requisito del proponente adjudicatario previo a la ejecución del contrato].  

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica 

adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del 

Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 

relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 

“Información para el control de la ejecución” del Pliego de Condiciones. 

 Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el 

cargo a desempeñar.  

 
i. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se 

hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

ii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del 
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el 
profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 

cumplir con el año de experiencia específica adicional.  

Para otorgar el puntaje el proponente deberá diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 

académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por lo tanto, junto con su propuesta deberá 

adjuntar la documentación soporte de la experiencia y formación adicional del personal clave 

evaluable. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 10.2. “Acreditación de experiencia y formación académica 

del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
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 Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el 

cargo a desempeñar.  

 La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la 

conversión de meses o días a años para la contabilización.  

 Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” no 

aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la 

experiencia mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 

cumplir con el año de experiencia específica adicional. 

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

“Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno 

de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o ii)  

el ii)  coordinador de interventoría y/o iii) el Residente de interventoría y/o; iv) el Especialista principal 

del proyecto a acreditar que tienen una formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 

– Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito mínimo de formación académica 

es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de 

posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se 

otorgará el puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.] 

[Incluir el siguiente texto cuando la verificación de la documentación requerida del Personal Clave 

Evaluable sea un requisito del proponente adjudicatario previo a la ejecución del contrato]. 

Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica 

adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del 

Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 

relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 

“Información para el control de la ejecución” de este Pliego de Condiciones. 

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal 
Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá 
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que el título de posgrado está enfocado en un área de conocimiento para verificar las 
condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en estructuras o geotecnia).  
 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del 
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el 
profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la Entidad.  
 

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el 
cargo a desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 

cumplir con la formación académica adicional 

CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

  

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante 

con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a 

[Tres (3)] días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del personal.  

La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 

requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el año 

de experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional, si se trata de un 

profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de 

aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas 

y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

  

[Las Entidades incluirán obligatoriamente este factor de sostenibilidad en todos los Procesos de 

Contratación y su puntaje corresponde a un (1) punto en caso de ser ofrecido] 

 La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 

“Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 
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● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble 

cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental 

Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido 

reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 

cloro elemental. 

 

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 

ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 

entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 

digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

 

En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos 

documentos deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o 

fabricado con madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% 

libre de cloro elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello 

Ambiental Colombiano.  

 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 

papel a utilizar. 

 

● Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 

aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 

donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 

medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 

gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del 

“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 

resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, 

evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios 

con gestores, entre otros.  

 

● Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal 

del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 151 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de 

residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo 

responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al 

personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a 

interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y 

manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 

reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 

residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la 

ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que 

incluya evaluación de conocimiento y registro fotográfico.   

 

● Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 

algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como 

por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas 

de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 

posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 

de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 

eficiente, entre otros.  

  

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 

transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que 

contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista 

adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que 

se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

  

● Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 

impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo 

energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica 

de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo 

consumo energético. 

● Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
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servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 

toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 

que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 

durante la ejecución del contrato. 

 

Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor, 

NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el 

desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para 

el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el 

residuo (almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 

final). 

 

El interventor y/o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para 

el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista cumpla con las consideraciones 

establecidas para el Factor de Sostenibilidad. En caso de que se haya otorgado puntaje por este 

concepto, el Contratista deberá demostrar cómo garantizará el cumplimiento de cada uno de los 

criterios que integran dicho factor, y el interventor será responsable de revisarlo y validarlo. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar la documentación correspondiente incluida en este 

numeral, así como la ficha técnica del papel a utilizar, conforme a lo indicado en el numeral 9.1. 

“Información para el control de la ejecución”. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 
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Concepto Puntaje 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 

conformidad con la legislación colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea 

necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 

determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a 

la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 

Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 

7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta 

de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de 

puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la 

industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto 

contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 

al menos el [la Entidad definirá el porcentaje requerido que sea por lo menos del Ochenta por ciento 

(80 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, 

tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción 

de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 

que la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 

referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 

puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato 

Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato 

Nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. Proponente Plural en el que 

al menos uno de los 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

Incorporación de 

componente 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 155 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

 

 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el 

“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar alguno 

de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el 

“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  

 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, 

deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 

Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien 

no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos 

gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) 

los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 

cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 

allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

 El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 

integrantes es extranjero sin 

Trato Nacional. 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

nacional en 

servicios extranjeros 

(4.4.2) 
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de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 

puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 

corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes 

no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

Nota 13: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado con la fecha 

de expedición del certificado, es decir, no superar los treinta (30) días de expedición del certificado, 

no se afectará la asignación del puntaje por este criterio 

 Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará la 

información proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una 

actualización de la fecha de expedición del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 

LEGAL, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, 

se podrá otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o 

a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho 

a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por 

ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 

el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior 

se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que reconoce 

el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que 
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incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 

Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 

un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 

en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, 

diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar 

a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este 

numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 

personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.  

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el 

cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o 

el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el 

número mínimo de personas en condición de  discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 

para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo 
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a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 

3.9.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 

Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de 

discapacidad” debe suscribir el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o 

revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho 

integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el 

Proceso de Contratación, y que además vincula el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 

en el Decreto 1082 de 2015. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 

será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 

para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos 

por este concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente.] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
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Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios 

diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 

aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 

Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje 

adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 

(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

Nota 14: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 

indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte 

final del inciso segundo de este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 

allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 

aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 

otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 

13. Riesgos: Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan 
en la matriz de riesgo establecida para el contrato.  
 

14. ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
2119 DE 2021 INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 
28 AÑOS EN EL SECTOR PRIVADO: Teniendo en cuenta que el presente proceso se adelantará 
con documentos pliego tipo se incorporará en el clausulado del completo del contrato la promoción 
de la inserción laboral o contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años, profesionales o tecnólogos 
como una obligación a cargo del contratista adjudicatario. 
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15. Criterios Ambientalmente Sostenibles: La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente y asegurar la implementación de buenas prácticas por parte del 
contratista de obra, incluyendo la correcta gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), 
promoviendo su clasificación, aprovechamiento y disposición final en sitios autorizados.  
 

Asimismo, deberá realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos naturales, especialmente 
agua y energía, fomentando prácticas de ahorro y control durante la ejecución de las actividades. 
Igualmente, deberá supervisar la implementación de medidas para el control de emisiones, material 
particulado y ruido, con el fin de minimizar afectaciones al entorno, considerando la sensibilidad del 
proyecto por estar dirigido a población adulta mayor. 
 
La interventoría también será responsable de revisar y hacer seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), reportando oportunamente cualquier incumplimiento, en concordancia con los 
lineamientos de la autoridad ambiental competente, como la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC). 
 
Adicionalmente, deberá implementar indicadores de seguimiento ambiental relacionados con la 
generación de residuos, consumo de recursos y control de impactos, e incluir estos resultados en 
los informes periódicos del proyecto. 
 
16. El Decreto 0997 de 2026 modifica y adiciona reglas del Decreto 1082 de 2015 en varias etapas 

del ciclo contractual: planeación estratégica, análisis del sector, estudios previos, requisitos 

habilitantes, pliegos y evaluación de ofertas, incluidas las compras de características técnicas 

uniformes y la bolsa de productos. Conforme a lo anterior, los Procesos de Contratación sometidos 

a Documentos Tipo continúan aplicando esos instrumentos y las normas vigentes anteriores a la 

expedición del Decreto 0997 de 2026 hasta que Colombia Compra Eficiente expida las 

modificaciones o nuevas versiones correspondientes. En estos procesos, el hito de cambio es la 

actualización del Documento Tipo, no el vencimiento de los plazos de gradualidad previstos para 

cada entidad. En este supuesto no se aplican las reglas de gradualidad por entidad. El cambio ocurre 

cuando Colombia Compra Eficiente actualice los Documentos Tipo15. 

 
17. Artículo 7°. Porcentajes mínimos de compra local a pequeños productores y productores 
de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

 
15 Parágrafo 3 del artículo 14 del Decreto 0997 de 2026. 
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(…) a) Las Entidades a que hace referencia el artículo 3° de la presente ley, que contraten con 
recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus 
modalidades de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a 
pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total 
de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos..  

Estas entidades establecerán en todos los documentos de sus procesos de contratación, que el 
puntaje obtenido por los oferentes en virtud del porcentaje de compras públicas locales a pequeños 
productores agropecuarios y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria y 
sus organizaciones a que se comprometen será tenido en cuenta como factor de desempate entre 
propuestas que obtengan el mismo puntaje total de calificación. (…) 

De esta manera, y teniendo en cuenta que para el presente proceso no se cuenta con un componente 
alimenticio, no se da aplicación a la presente ley. 
 

Del análisis integral realizado se concluye que existe soporte jurídico, técnico, económico, financiero y 
organizacional suficiente para adelantar el presente proceso de contratación mediante la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA 
FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ROZO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 

Así mismo, se evidencia que el mercado cuenta con oferta suficiente de proveedores idóneos, que las 
condiciones del proceso resultan proporcionales a la naturaleza del objeto contractual y que la estructuración 
propuesta garantiza la selección objetiva, la libre concurrencia, la adecuada protección de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 

En constancia de lo anterior se firma en Palmira, a los siete (7) días del mes de octubre del año 2026. 

 

Firmas: 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA      



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal 

de Palmira 
Nit.:891.380.007-3 

 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

  

ACTFO-052 
Versión.02 
02/02/2023 

          

       Página 162 de 162 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 
 

Gestores 

 

 

 

 

 

    

Proyectó:   Luis Santiago Ruiz Ruiz – Arquitecto Contratista  

  Maria del Pilar Mosquera – Economista Contratista  

  José David Díaz Rivera – Abogado Contratista  

Revisó:   Adriana Rojas – Contratista DCP 

Aprobó:   Diego Fernando Saavedra Paz – Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda 
 

LUIS SANTIAGO RUIZ RUIZ  

ROL TÉCNICO – Arquitecto contratista  

MARIA DEL PILAR MOSQUERA 

ROL FINANCIERO – Economista 

contratista  

JOSÉ DAVID DÍAZ RICVERA 

ROL JURÍDICO – Abogado contratista  


