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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

"ADECUACION DEL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO EL PARAMO
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”,

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, en cumplimiento de los
fines esenciales del Estado, particularmente los relacionados con servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan, debe adelantar las actuaciones necesarias para
fortalecer la infraestructura de uso comunitario y propiciar espacios adecuados
para el encuentro, la integracion y el desarrollo de actividades sociales.

En este sentido, surge la necesidad de ejecutar el proyecto "ADECUACION DEL
CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”, como respuesta a una solicitud
presentada por la comunidad al sefior alcalde municipal, en la que se puso de
manifiesto el estado de las instalaciones del centro comunitario y la necesidad
de intervenirlas para mejorar sus condiciones fisicas y funcionales.

Atendiendo dicha solicitud, la Secretaria de Planeacién y la Subsecretaria de Vias
e Infraestructura realizaron visita técnica al sitio de intervencién, con el
propésito de efectuar un reconocimiento preliminar de las condiciones existentes
e identificar las necesidades de adecuacién. Esta actuacién permitié recopilar
informacion para la estructuracion de la memoria descriptiva, las
especificaciones técnicas, los estudios y disefios, el presupuesto, el cronograma
de obra y los demas documentos técnicos requeridos para definir el alcance de
la intervencién y establecer las condiciones necesarias para su adecuada
ejecucion.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El proyecto tiene como alcance la ADECUACION SALON COMUNAL PARA LA
COMUNIDAD DEL BARRIO EL PARAMO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER, contemplando una edificacion de un solo nivel, disefiada
para responder a las necesidades sociales, organizativas y culturales del sector.

El modelo de salén comunal propuesto ha sido desarrollado con un enfoque
modular y flexible, lo que permite su adaptacién a diferentes tipos de lotes o
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predios disponibles en las comunidades. Esto significa que la construccion podra
ejecutarse en el terreno que la comunidad disponga o requiera, realizando los
ajustes necesarios en cuanto a dimensiones, distribucion interna y alcances
constructivos, segun las condiciones fisicas del terreno, las necesidades
especificas de los beneficiarios y disponibilidad de recursos.

En el momento de la ejecucién de salén comunal (tipo) en el predio o zona que
se designe, se deberan considerar los elementos existentes del entorno
inmediato, tales como cuerpos arbdreos existentes, andenes y vias existentes,
a fin de garantizar una implantacion respetuosa con el entorno y funcional para
el acceso peatonal y vehicular.

2.1. Localizacién

p -“-v .g L""' L :
(o) €asita've achiy Nickjo

0
e

4
=
_"".':;'-

L idﬁgomé@ﬁ_’mﬁ@;‘ -
JVIDEQBLANFER, . S Sl

Figura 1.1. calle 14 # 15-59 del barrio El Paramo
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

construccién salén comunal (tipo) para la comunidad del barrio el paramo de
villa del rosario, obras complementarias. Construir, adecuar y promocionar un
espacio comunal de uso multiple, destinado al desarrollo de actividades sociales,
culturales, recreativas y comunitarias. El saldn servira como punto de encuentro
para los habitantes del sector, promoviendo la integracion entre vecinos y
fortaleciendo la unidad social.

a. Items de pago:

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON LISTONES DE

1,01 | MADERA Y TELA VERDE DE PROPILENO ML 62,40
102 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 211,54
1,03 | DESCAPOTE MANUAL M2 211,54
1.04 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR M3 52,18
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR BG-1 1/2"
1,05 |\ IBROCOMPACTADO MANUAL M3 26,17
Subtotal

2,01 SOLADO EN CONCRETO 14.0 MPa TM 1" M2 43,35

202 | CONCRETO DE ZAPATA 21 MPA M3 3,46
203 | CONCRETO CICLOPEO M3 2,74
2,04 |CONCRETO DE VIGAS DE AMARRE 21 MPA M3 9,21
2.05 | CONCRETO DE COLUMNAS (0,3 X 0,3)M 21MPA | M3 3,86
206 | CONCRETO DE VIGAS AEREAS 21 MPA M3 5,05
VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO 12X20 CMS
2,07 |21 MPA (INCLUYE REFUERZO) ML 02,87
208 | CONCRETO TARIMA D21 MPA M2 18,83
2,09 | ESCALERAS EN CONCRETO UND 1,00
ACERO DE REFUERZO fy:4200 kg/cm FIGURADO
2,1 | (INCLUYE ALAMBRE NEGRO FIGURADO) i 3287,17
211 |PLACA DE PISO EN CONCRETO 21 MPA e=0,12m | M2 189,03
212 |MALLA ELECTROSOLDADA 6MM DE 15%15 CM M2 207,86
2,13 |ANTEPISO E=0.05M M2 189,03
2,14 PLACA MACIZA H=0.10M 21MPA M2 17,48
2,15 |MESON EN CONCRETO M2 234
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2,16 JARDINERA ML 4,27

2,17 RAMPA PARA DISCAPACITADOS M2 1,02
Subtotal

3,01 MURO EN LADRILLO DE OBRA A LAVISTAE =0,12 M2 186,04

3,02 PANETES SOBRE MURO 1:4 M2 302,14

3,03 MURO EN BLOQUE N°5 ROSADO B=0.10M M2 24,85
Subtotal

5,00

Subtotal

SUMINISTRO E INSTLACION DE PUNTO
.01 | jiprAULICO LIND 72
5,02 TUBERIA AGUA PRESION PVC 1/2" ML 40,30
5.03 REGISTRO DE 1/2" UND 1,00
5,04 REGISTRO DE 3/4" UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE

ELEVADO plastico de 2000 litros (incluye
5,05 accesorios como: cheqgues, uniones y todos los| UND 2,00

accesorios que sean necesarios para su buen

funcionamiento)
5,06 SALIDAS SANITARIAS PVC-S @3" - @4" UND 10,00
5,07 TUBERIA AGUAS SERVIDAS PVC D = 2" ML 12,00
5,08 TUBERIA AGUAS SERVIDAS PVC D = 4" ML 40,00
5,09 VIGA CANAL B=25 CM ML 41,60
5.1 PUNTO AGUAS LLUVIAS DIAMETRO DE 3" EN PVC| UND 2,00
511 ECéANTE AGUAS LLUVIAS DIAMETRO DE 3" EN ML 6,00
512 CAJA INSPECCION EN CONCRETO DE 70X70X90 UND 1.00
g E=0,05 M TAPA EN CONCRETO REFORZADO A
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(3/8"@0,10M EN AMBOS SENTIDOS,
DIMENSIONES TAPA 70X70)

SALIDA PARA TOMA REGULADO 110v

5,13 |REJILLA CORRIENTE UND 2,00
514 |PRUEBAS HIDRAULICAS UND 7.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON PVC
515 | SANITARIA 2" UND 2,00
5,16 |EXTINTOR MANUAL UND 2.00
- 1, |SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE| 1 > 00
' CAJA CON TAPA REGISTROS PLASTICA DE 20X20. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO
SANITARIO DE UNA PIEZA TIPO SAN GIORGO O
SIMILAR EN PORCELANA SANITARIA ALONGADO,
c g |BAJO CONSUMO DE AGUA CONTROL AZUL| un 5 00
' INCLUYE ASIENTO DE CIERRE SUAVE Y GRIFERIA '
ESTANDAR CON ACOPLES DE DESCARGA A
PRESION , VALVULA ANTISIFON HIDROSTATICA
COLOR A ESCOGER CALIDAD 1a.
519 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UND 2.00
Subtotal

6,01 UND 13,00
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE  AIRE

6,02 | ACONDICIONADO UND 4,00

603 |SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE| 5 -
GFCI

6,04 |SALIDA LUMINARIAS UND 22,00
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 30CM x

6,05 |150cM 40W 3200 LM UND 12,00
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 30CM x

605 . |Sor aa UND 8,00

= fgmmsmo E INSTALACION FAROL EXTERIOR| o L8
SUMINISTRO E INSTALACION LUZ BALA DE PISO

6,08 | pARA JARDINERA UND 2,00

6,00 |TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2" ML 60,00

6,1 | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ML 52,00
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6,11 TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" ML 25,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO 240 V, 18 CIRCUITOS,
6,12 |CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 2P 60 A,| UND 1,00
PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS RAMALES Y
DPS TIPO 2
6,13 |SISTEMA PUESTA A TIERRA TABLERO UND 1,00
6,14 |CONTADOR BIFASICO CON CAJA UND 1,00
Subtotal
SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION DE
7,01 | ESTUCO. INCLUYE FILOS ’ M2 302,14
SUMINISTRO DE MATERIALES Y APLICACION DE
202 . |TRES (3) MANOS DE PINTURA VINILICA PARA| . 302 14
! MUROS TIPO 1(INCLUYE RESANES) COLOR A ’
ESCOGER.
Subtotal

8,01 TEJA DE GRES ESPANOLA GRANDE M2 193,67
8,02 CABALLETE EN GRES ML 22,00
o R e N
syoa_|sumiiso < nstlodion de orea metdlia [y | an0
8,05 Sggeigi;tlrgéaiggtoa)l(a:ac/iclng platina de sujecion porta- UND 65,00
8,06 CERCHA METALICA Perfil PTR 200x70x3mm UND 2,00

8,07 MACHIMBRE EN MADERA UND 193,68
8,08 MORTERO IMPERMEABLE E:0,04M M2 7,75

8,09 IMPERMEABILIZACION CON MANTO M2 193,68
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Subtotal

PISO EN TABLON DE GRES VITRIFICADO ROJA'Y

2,01 IvoRrO 30X30 CMS

Subtotal

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA
OBRA (LOS MUEBLES Y DEMAS ELEMENTOS QUE
10,01 |SEAN RECUPERABLES, EL CONTRATISTA LOS M3 36,78
DEBERA ENVIAR AL SITIO QUE INDIQUE EL
SUPERVISOR).

10,02 |ESCOMBRERA MUNICIPAL POR DISPOSICION M3 36,78

10,03 |ESCOMBRERA MUNICIPAL POR GENERACION M3 36,78

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccidon 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Villa del Rosario pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por el
supervisor, aplicando los precios unitarios pactados y de conformidad con las
especificaciones técnicas, el presupuesto contractual y los demas documentos
que integran el contrato.

Cada pago se tramitara con fundamento en el acta parcial de obra, debidamente
suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor, en la cual se relacionaran las
actividades realizadas, las cantidades ejecutadas y verificadas, y el valor a
reconocer conforme a los precios unitarios contratados.

Para el trdmite de cada pago, el CONTRATISTA deberd presentar el informe de
ejecucion correspondiente, los registros fotograficos, la relacion de cantidades

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDIA DEL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

de obra ejecutadas y los demas soportes técnicos, administrativos y financieros
requeridos para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Asimismo, deberd acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando corresponda, los aportes
parafiscales, de conformidad con la normativa vigente, y presentar la factura
electrénica de venta o el documento de cobro legalmente procedente, junto con
los demas documentos exigidos por la Entidad.

El reconocimiento econdmico se realizara sobre las cantidades de obra
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion. En
consecuencia, las cantidades previstas en el presupuesto oficial tendran caracter
estimativo y el Municipio no estara obligado a reconocer valores por actividades
no ejecutadas. El valor total pagado correspondera a las cantidades aprobadas
multiplicadas por los respectivos precios unitarios pactados, sin exceder el valor
contractual, salvo las modificaciones que resulten legalmente procedentes y
hayan sido debidamente formalizadas.

El Ultimo pago se efectuard una vez terminadas las obras, previa suscripcién del
acta de recibo final a satisfaccion por parte del supervisor, y verificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega de los soportes
finales exigibles y la correccidon de las observaciones que se hubieren formulado
durante la ejecucion.

Los pagos estardan sujetos al cumplimiento de los requisitos legales,
contractuales, presupuestales, técnicos y administrativos correspondientes, asi
como a la programacion del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a los
procedimientos establecidos por la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO. RETENCIONES, DEDUCCIONES Y
CONTRIBUCIONES. Sobre los pagos que se efectien al CONTRATISTA se
aplicaran las retenciones, deducciones, estampillas, impuestos, tasas y
contribuciones que resulten legalmente exigibles, de acuerdo con la naturaleza
del contrato, la calidad tributaria del CONTRATISTA vy las disposiciones
nacionales, departamentales y municipales vigentes.

Para tal efecto, se tendrédn en cuenta las disposiciones del Estatuto Tributario
Municipal de Villa del Rosario, contenido en el Acuerdo 025 de 2024 y sus
modificaciones vigentes, asi como las demas normas tributarias aplicables.
Cuando corresponda, se practicaran las retenciones en la fuente a titulo de los
impuestos nacionales, la retencion del impuesto de industria y comercio
(ReteICA), las retenciones relacionadas con el impuesto sobre las ventas (IVA)
y los demas descuentos legalmente procedentes.

Tratédndose de un contrato de obra publica, se aplicara la contribucién especial
prevista en el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, en su texto vigente, cuando
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resulte exigible. Igualmente, se efectuaran los descuentos por concepto de la
Tasa Pro-Deporte y Recreacidn, estampillas y demds gravamenes territoriales,
siempre que exista fundamento normativo vigente que los haga aplicables al
contrato y al CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO. CANTIDADES DE OBRA. El pago de las actas
parciales no implica la obligacién de ejecutar o reconocer la totalidad de las
cantidades estimadas en el presupuesto. El Municipio reconocerd Unicamente las
cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion,
conforme a las condiciones contractuales.

Cualquier modificaciéon que afecte el alcance, las cantidades o el valor del
contrato deberd contar con la justificacion correspondiente y formalizarse
previamente cuando asi lo exijan las normas aplicables.

PARAGRAFO TERCERO. INCLUSION DE COSTOS. Los precios unitarios
ofertados deberan comprender los costos directos e indirectos necesarios para
la ejecucién de las actividades contratadas, incluidos los materiales, la mano de
obra, los equipos, las herramientas, el transporte, la administracion, la utilidad,
los impuestos y demas conceptos previstos en los documentos del proceso. En
consecuencia, no se reconoceran valores adicionales por costos que debieron
estar incluidos en los precios pactados, salvo que proceda una modificacion
contractual debidamente justificada, autorizada y formalizada conforme al
régimen legal aplicable.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especificaciones técnicas del presente proceso contractual comprenden las
condiciones, requisitos, materiales, equipos, procedimientos constructivos,
parametros de calidad, métodos de ejecucion, mediciéon y demas disposiciones
que deberd cumplir el contratista para la correcta ejecucion del objeto
contractual.

Estas especificaciones tienen como finalidad garantizar la adecuada ejecucion de
las obras, asi como la calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad
de la cubierta y de los elementos que la integran, de acuerdo con las condiciones
del escenario deportivo y las necesidades de la comunidad educativa.

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en el
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, el Anexo 1 - Anexo Técnico,
los estudios, disefios, planos, especificaciones particulares, memorias de
cantidades de obra y demas documentos técnicos que integran el proceso
contractual, los cuales seran de obligatorio cumplimiento y haran parte integral
del contrato.
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El contratista deberd ejecutar las obras conforme a los documentos técnicos
aprobados por la entidad, incluyendo las actividades preliminares, elementos
estructurales, estructura de soporte, cubierta y demas componentes previstos
en el alcance del proyecto, asi como las obras complementarias necesarias para
su correcta terminaciéon y funcionamiento, de acuerdo con las cantidades y

especificaciones establecidas.

Asimismo, debera utilizar materiales, equipos, herramientas y procedimientos
constructivos que cumplan con los requisitos de calidad exigidos, y observar las
normas técnicas de construccién y disefio estructural que resulten aplicables, las
disposiciones urbanisticas y ambientales pertinentes, las normas de seguridad y
salud en el trabajo y los requisitos para el manejo y disposicién de residuos de
construccion y demolicién.

Por tratarse de una intervencién en espacio publico, el contratista deberd
implementar las medidas de sefalizacién, aislamiento, control de acceso vy
protecciéon del drea de trabajo que sean necesarias para prevenir riesgos y
proteger a los estudiantes, docentes, personal administrativo vy demas
integrantes de la comunidad educativa, considerando las condiciones de
funcionamiento de la institucion durante la ejecucion de las obras.

6.1. Especificaciones técnicas

Las Especificaciones Técnicas del presente proceso contractual comprenden las
condiciones, requisitos, parametros de calidad, procedimientos constructivos,
materiales, métodos de mediciéon y demas disposiciones que deberdn ser
observados por el contratista para la adecuada ejecucion del objeto contractual.

Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad definir las caracteristicas,
condiciones de calidad y procedimientos requeridos para garantizar la correcta
ejecucién, funcionalidad, seguridad y durabilidad de las obras, asi como
establecer obligaciones verificables para el contratista.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccion de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones
y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccion de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos
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6.1.2.Pruebas y ensayos

NO APLICA

6.2. Documentos que entregard la Entidad para la ejecucion del
Contrato

Las condiciones técnicas aplicables se encuentran contenidas en los documentos
denominados "ANEXO TECNICO” y “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, los
cuales hacen parte integral del proceso contractual y seran de obligatorio
cumplimiento para el contratista. En estos documentos se establecen, entre
otros aspectos, las caracteristicas de los materiales, actividades, cantidades,
procedimientos constructivos y condiciones de ejecucion.

El contratista deberd ejecutar las actividades conforme a dichos documentos y
a la normativa técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

En todo caso, el contratista debera observar las buenas practicas de ingenieria
y garantizar la calidad y correcta ejecucion de las obras, de conformidad con las
condiciones establecidas en el "ANEXO TECNICO”, “ESPECIFICACIONES
TECNICAS” y los “* DISENOS”, que constituyen los documentos rectores de la
ejecucion técnica del contrato.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto
VER DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISENO DE CUBIERTA
6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, deberd garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en presupuesto oficial y especificaciones tecnicas
que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.
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No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacién vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del drea
de Gestiéon Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacidon de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
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diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para
este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecuciéon del contrato y
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizaréd que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinaciéon de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

e - rien:

pecializacién iiuatr (2 s - Doe() meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia

general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por

experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta

de personal

del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de

administracion general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:

Un (1) Director de Obra Ingeniero Civil
Un (1) Residente Ingeniero Civil

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido paraRequisitos de Requisitos de

elCargo

DIRECTOR

Disponibilidad: 50%

ExperienciaGeneral Experiencia
Especifica

Ingeniero Civil, con titulo
profesional debidamente
acreditado. Minimo diez (10)
anos de ejercicio Minimo tres certificaciones o
profesional, debidamente contratos de experiencia
certificado, contados a partir lespecifica como director de
de la fecha de expedicion de (obra civil.

la matricula profesional.
Debera acreditar matricula
profesional vigente
(COPNIA).

DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA. profesional debidamente
Disponibilidad: 100% acreditado. Minimo cinco Minimo Una (01) afios)

Ingeniero Civil, con titulo

(05) afios de ejercicio certificacién de experiencia
profesional, debidamente lespecifica como ingeniero
certificado, contados a partir residente de obra civil.

de la fecha de expedicion de
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la matricula profesional.
Debera acreditar matricula
profesional vigente
(COPNIA).

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO (NO APLICA)

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar vy
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizaciéon
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los anélisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y serd su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria o supervision, segun la
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normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

NO APLICA

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizaciéon de la obra y las vallas
informativas, la iluminacidén nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

EL Objeto contractual por desarrollar comprende la Construccion del salén
comunal, de acuerdo con los planos y estudios adjuntos, en razén de lo anterior
requiere licencia de construccion , la cual sera tramitada por la entidad

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

El Municipio de Villa del Rosario, para el presente proceso allegara estudios y
documentos técnicos existentes para la respectiva evaluacion, revision y ajustes
por parte del contratista.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ver pliego de condiciones definitivo, estudios previos, presupuesto general del
proyecto y especificaciones técnicas.
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En constancia, se firma en Rosario, a 109\ 20 dias del mes de Octubre de
2026.

Digito/ Cesar A. Pabon/ apoyo técnico/Co y atista
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