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ESTUDIO DEL SECTOR

Tame, 26 de agosto de 2026

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para
elaboracién de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Pdblica
— Colombia Compra Eficiente- el municipio de Tame, elabora el siguiente ESTUDIO DEL
SECTOR, para la realizacion del proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

UBICACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO

El Municipio de Tame estd ubicado a 343 metros sobre el nivel del mar, en una meseta de la las
estribaciones de la Cordillera Oriental, la cual baja encajonada por la vertiente de los rios Tame

Q y Cravo. Esta regidon que comienza en la Sierra Nevada del Cocuy y contintda hacia abajo,
también esta conformada por sabanas acidas, en ocasiones céncavas, fenémeno por el cual se
manifiestan mal drenadas; sin embargo, existen en el piedemonte suelos fértiles que permiten
cultivos exigentes. Posee diferentes pisos térmicos que van desde el frio de la Sierra Nevada del
Cocuy hasta el clima tropical de las sabanas que se extienden después de que concluyen los
montes de la cordillera y las selvas.

El Municipio de Tame tiene una extensién de 5300 Km2. Se localiza en el extremo suroccidental
del Departamento, donde confluyen dos ejes viales principales; la ruta de los libertadores
(Bogota — Tunja - Tame -Arauca - Caracas) y la troncal del llano (Bogota - Villavicencio - Yopal
- Tame - Saravena). Ademas, es el punto de distribucion del trafico terrestre hacia Puerto
Rondon, Cravo Norte y Fortdl.

Dentro de la zona urbana, en el sector de Brisas se localiza el predio donde se realizara la
ejecucion del proyecto.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

Q De conformidad con lo establecido en el articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia y
en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, corresponde al Alcalde, como jefe de la administracién
local, dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones
y la prestacion de los servicios a su cargo, promover el desarrollo de su territorio, defender los
intereses de la entidad territorial y cumplir y hacer cumplir la Constitucién, las leyes, los
decretos y demas normas aplicables.

En ejercicio de dichas competencias, la Administracion Municipal debe orientar sus
actuaciones hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la satisfaccién de las
necesidades de la comunidad y la adecuada prestacién de los servicios a su cargo,
promoviendo condiciones que permitan el funcionamiento eficiente de las instituciones
publicas y la atencién oportuna de las necesidades colectivas. De igual manera, corresponde al
Ejecutivo Municipal ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios necesarios para la
ejecucién del Plan de Desarrollo Municipal y el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el presupuesto, observando los principios de planeacién, economia, eficacia,
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eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la funcién administrativa y la contratacién
publica.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2 de la Constitucién Politica establece como fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la
participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacidn; y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un
orden justo.

Estos mandatos constitucionales exigen que las entidades territoriales desarrollen acciones
encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las instituciones
publicas, especialmente aquellas relacionadas con la participacién ciudadana, la
representacion politica y el ejercicio de las funciones administrativas y de control propias del
ambito municipal.

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal constituye una institucion fundamental dentro de la estructura
administrativa y politica del municipio, en la medida en que es la corporacién politico-
administrativa encargada de ejercer las competencias que le atribuyen la Constitucién y la ley,
entre ellas la expediciéon de acuerdos municipales, el ejercicio del control politico sobre la
Administracién Municipal y la participacién en los asuntos de interés publico y comunitario.

En este sentido, disponer de una infraestructura fisica adecuada constituye una condicién
necesaria para garantizar el desarrollo eficiente y continuo de las actividades propias de la
corporacion, asi como para brindar espacios apropiados para el ejercicio de las funciones de los
concejales, servidores publicos y demas personas que hacen uso de las instalaciones.

El adecuado mantenimiento y mejoramiento de las edificaciones publicas permite prolongar
su vida util, prevenir el deterioro progresivo de sus componentes constructivos, reducir riesgos
asociados a fallas en elementos de cubierta y acabados y garantizar condiciones apropiadas de
seguridad, funcionalidad, salubridad y confort para sus usuarios.

La infraestructura del Concejo Municipal de Tame presenta la necesidad de realizar
intervenciones orientadas al mejoramiento de diferentes elementos constructivos que, debido
a su uso, exposicion a las condiciones climaticas y proceso natural de deterioro, requieren ser
renovados, reparados o sustituidos.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran las relacionadas con los sistemas
de cielo raso y cubierta, los acabados interiores y exteriores y la proteccion de las placas aéreas
frente a la accién de la humedad.

La intervencién de estos componentes resulta necesaria para evitar que el deterioro continte
afectando otros elementos de la edificacién. De manera particular, las deficiencias o deterioros
en la cubierta pueden favorecer la aparicién de filtraciones y humedades, afectando cielos
rasos, muros, acabados, instalaciones y demds elementos constructivos, situacidon que puede
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generar mayores costos de mantenimiento y comprometer progresivamente las condiciones
de funcionamiento de la infraestructura.
Por lo anterior, el mejoramiento de la infraestructura del Concejo Municipal debe abordarse de

manera integral, mediante actividades que permitan recuperar y optimizar los diferentes
elementos que conforman la edificacién.

ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES

En atencion a las necesidades identificadas, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA" contempla la ejecucién de actividades orientadas a la recuperacién, adecuacién y
mejoramiento de los componentes fisicos de la edificacion.

Q Dentro de las principales actividades previstas se encuentran el desmonte de cielo raso,
necesario para retirar elementos deteriorados y permitir la intervencién de las areas afectadas;
el desmonte de cubierta, requerido para retirar los componentes existentes que presenten
deterioro o que deban ser sustituidos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema
de proteccién superior de la edificacién.

Asimismo, se contempla la instalacién de nueva cubierta y de la estructura que la soporta, con
el propdsito de mejorar las condiciones de proteccién de la edificacion frente a la lluvia y demas
agentes climaticos, contribuyendo a prevenir filtraciones, humedades y deterioros en los
elementos internos de la infraestructura.

De igual manera, se realizara la instalacion de cielo raso, permitiendo recuperar las condiciones
funcionales y estéticas de los espacios interiores y mejorar las condiciones de acabado de las
areas intervenidas.

El proyecto también incluye actividades de estuco y pintura, encaminadas a recuperar las
superficies de muros y demas elementos que presenten deterioro, manchas, fisuras o pérdida

de acabado, proporcionando condiciones adecuadas de presentacién, conservaciéon y
9 mantenimiento de la infraestructura.

Finalmente, se contempla la impermeabilizacién de placas aéreas, actividad fundamental para
mejorar la proteccién de los elementos estructurales y constructivos frente a la penetracién de
agua y humedad. Esta intervencién contribuye a prevenir filtraciones y procesos de deterioro
asociados a la exposicion permanente a las condiciones climaticas, favoreciendo la
conservacién y vida (til de la edificacion.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el propésito de dar continuidad a las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 “Haciendo Equipo por Tame”, la Administracion Municipal ha identificado la
necesidad de intervenir y mejorar la infraestructura fisica del Concejo Municipal, mediante la
ejecucion del proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE

TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
Pilier 7
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La ejecucion del proyecto responde a la necesidad de conservar, recuperar y mejorar las
condiciones fisicas de una edificacion publica destinada al desarrollo de funciones
institucionales de importancia para el municipio. Las condiciones actuales de determinados
elementos de la infraestructura hacen necesaria la ejecucién de intervenciones que permitan
corregir deterioros existentes y prevenir afectaciones futuras.

El mejoramiento de la cubierta y su estructura permitird fortalecer la proteccién de la
edificacion frente a las condiciones climaticas propias del territorio, disminuyendo el riesgo de
filtraciones y afectaciones derivadas de la humedad. A su vez, la intervencion de los cielos rasos
permitira recuperar los espacios interiores afectados por el deterioro y mejorar sus condiciones
de funcionalidad y presentacién.

Las actividades de estuco y pintura contribuirdn a la recuperacién de los acabados de la
edificaciéon, mejorando las condiciones visuales y de conservacion de los espacios, mientras que
laimpermeabilizacién de las placas aéreas permitiré establecer una proteccion adicional frente
a la penetracion de agua, reduciendo la probabilidad de aparicién de humedades y deterioros
prematuros.

La intervencion integral de estos componentes permitira evitar que afectaciones puntuales
evolucionen hacia dafnos de mayor magnitud que puedan comprometer otros elementos de
la edificacién y demandar inversiones superiores para su recuperacion. En este sentido, las
obras propuestas corresponden tanto a acciones de mejoramiento como de prevencion y
conservacion de la infraestructura publica.

De igual manera, contar con instalaciones fisicas adecuadas contribuye a garantizar el normal
desarrollo de las sesiones, reuniones, actividades administrativas y demas actuaciones propias
del Concejo Municipal, favoreciendo el ejercicio de las funciones constitucionales y legales
asignadas a esta corporacion.

La intervencién también beneficia a la comunidad de Tame, en la medida en que el Concejo
Municipal constituye un espacio institucional para la participacién ciudadana, la deliberacién
de los asuntos de interés municipal y el ejercicio del control politico. Por tanto, disponer de una
infraestructura adecuada contribuye indirectamente al fortalecimiento institucional y a una
mejor atencion de los asuntos publicos.

En consecuencia, el proyecto no debe entenderse Unicamente como una intervencidén sobre
elementos fisicos de una edificacion, sino como una inversidn orientada a garantizar la
funcionalidad, conservacion y sostenibilidad de una infraestructura publica necesaria para el
desarrollo de las actividades institucionales del municipio.

El mejoramiento de la infraestructura permitird contar con espacios en condiciones mas
adecuadas de seguridad, funcionalidad, conservacién, confort y presentacién, contribuyendo
al desarrollo eficiente de las actividades que se realizan en las instalaciones del Concejo

Municipal.

De esta manera, la Administracién Municipal de Tame, dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales y en concordancia con los instrumentos de planeaciéon municipal,
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propende por la adecuada conservacién de los bienes publicos y por la generacion de
condiciones fisicas apropiadas para el funcionamiento de las instituciones municipales.

Por lo anterior, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se considera necesario
y pertinente, toda vez que permitira atender las necesidades de mejoramiento identificadas en
la infraestructura fisica del Concejo Municipal, mediante la intervencién de los sistemas de
cubierta, cielo raso, acabados y proteccién contra la humedad.

La ejecucién de las actividades de desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta, instalacion
de cubierta y su estructura, instalacién de cielo raso, estuco, pintura e impermeabilizacién de
placas aéreas permitira recuperar y mejorar las condiciones fisicas de la edificacion, prevenir el
avance de los procesos de deterioro y contribuir a la prolongacién de la vida atil de sus
componentes.

Finalmente, esta actuacién responde a los principios de planeacion, eficacia, eficiencia,
responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la funcién administrativa,
procurando que los recursos publicos sean destinados a atender necesidades reales de la
infraestructura municipal y a generar condiciones adecuadas para la prestacion y desarrollo de
las funciones institucionales, en beneficio de la Administracién Municipal, del Concejo
Municipal y de la comunidad de Tame.

Finalmente, esta actuacién responde a los principios de planeacién, eficacia, eficiencia,
responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la funcién administrativa,
procurando que los recursos publicos sean destinados a proyectos que atiendan necesidades
reales de la comunidad y generen impactos positivos y sostenibles en el desarrollo del
municipio.

Localizaciéon General.

El proyecto se localiza en la zona Urbana del Municipio de Tame en el Departamento de Arauca,
Barrio El Centro.

llustracién 1 Localizacién Municipio de Tame, Departamento de Arauca.
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Figura 1.1. Localizacién
Aspectos Fisicos

Tame es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Arauca. Fue fundado por
Alonso Pérez de Guzman, en el afio 1628. Tame es un municipio situado en el suroccidente
del departamento de Arauca (Colombia), a una altitud de 343 m s. n. m., ubicado en una
meseta de las Ultimas estribaciones de la Cordillera Oriental, la cual baja encajonada por la
vertiente de los rios Tame y Cavo.

Es paso obligado para quienes viajan del centro del pais al departamento de Arauca.

El Municipio de Tame tiene una extensién de 6.499 km?Z, Se localiza en el extremo suroccidental

del Departamento, donde confluyen dos ejes viales principales; la ruta de los libertadores
(Bogoté—Tunja-Tame—Arauca-Caracas) y la troncal del llano (Bogota-Villavicencio-Yopal-Tame-
Saravena). Q

Es el punto de distribucién del trafico terrestre hacia Puerto Rondén, Cravo
Norte, Arauca, Saravena, Puerto Jordén, Panama y Fortdl. Esta localizacién da al Municipio de
Tame ventajas comparativas en el contexto departamental. También es punto de referencia
para el transporte aéreo a través de la aerolinea comercial Satena, que interconectan a Tame
con el resto del pafs.

Geogradfia.

Esta regidn, que comienza en la Sierra Nevada del Cocuy y continda hacia abajo, también esta
conformada por sabanas acidas, en ocasiones concavas, fenémeno por el cual se manifiestan
mal drenadas; sin embargo, existen en el piedemonte suelos fértiles que permiten cultivos
exigentes.
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Posee diferentes pisos térmicos que van desde el frio de la Sierra Nevada del Cocuy hasta el

clima tropical de las sébanas que se extienden después de que concluyen los montes de la
cordillera y las selvas.

Clima y Vegetacion

Tame Posee diferentes pisos térmicos que van desde el frio de |a sierra nevada del cocuy hasta
el clima tropical de las sdbanas que se extienden después de que concluyen los montes de la
cordillera y las selvas. Es paso obligado para quienes viajan del centro del pais al departamento
Araucano. Se caracterizé porque en esta localidad fue el sitio donde se encontraron por primera
vez el libertador Simoén Bolivar y el General Santander.

“Planeacién ambiental para la conservacion de la biodiversidad", adelantado por el Instituto

o Humboldt y Ecopetrol, se realizé la integraciéon de los diferentes componentes de
investigacién, obteniendo informacién, técnica y cientifica, que permitird y apoyara la toma de
decisiones pertinentes para la conservacion de los Recursos Naturales. Este proyecto consistio
en la busqueda, caracterizacién y descripcion en la ventana de Tame (Arauca), a través de la
caracterizacion de grupos de seres vivos (Aves, Peces, Anfibios, Herpetofauna, perifiton, Plantas
y macroinvertebrados). Se realizé un reconocimiento del drea de estudio y una vez
seleccionadas las localidades de muestreo, se llevaron a cabo diferentes metodologias segun
el grupo biolégico.

ECONOMIA

La vocacién productiva del municipio se manifiesta especialmente en las actividades
pecuarias, agricolas y forestales, el comercio y Gltimamente en la agroindustria. La ganaderia
es la actividad de mayor importancia econdmica; su estructura productiva avanza con mayores
niveles de tecnologia, sin desconocer la calidad de ganado que ofrecen muchas fincas tanto
de ganaderia de ceba como de leche.

En cuanto a la produccién agricola, su mayor potencialidad se encuentra en el uso del suelo en
el piedemonte. Desde el punto de vista economico, esta es un area muy importante, debido a

0 que en la agricultura el proceso de valorizacién de los recursos adquiere una dindmica mayor,
en funcién de una rotacién mas rapida del capital.

La agroindustria y las actividades de comercio también han venido registrando un importante
crecimiento. En Tame se ubican empresas importantes a nivel departamental como el
Frigorifico, el Molino de Arroz, Coolactame, la Subasta Ganadera, Cooagromult y Recolectando.

FORTALEZAS DEBILIDADES
| . e fefsd 1. El estado actual de algunos elementos
0 Bl proyecn  BHBRGE A T i constructivos puede requerir

concreta de mejoramiento y conservacion
de la infraestructura fisica del Concejo
Municipal de Tame.

intervenciones adicionales no identificadas
inicialmente una vez se realicen los
desmontes.
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2. El alcance contempla una intervencién
integral sobre elementos fundamentales de
la edificacién: cubierta, estructura de
cubierta, cielo raso, placas aéreasy acabados.

3. La renovacion de la cubierta y su
estructura permitira mejorar la proteccion
de la edificacién frente a las condiciones
climaticas y reducir riesgos de filtraciones.

4. La impermeabilizacion de placas aéreas
contribuye a prevenir la penetracidon de agua
y humedad y a prolongar la vida atil de los
elementos constructivos.

5. La instalaciéon de un nuevo cielo raso
permitird  recuperar las  condiciones
funcionales y estéticas de los espacios
interiores.

7. El proyecto permite realizar acciones
preventivas frente al deterioro, evitando que
danos menores evolucionen hacia
intervenciones de mayor costo.

8. lLas actividades propuestas
ejecutarse de manera articulada,
permitiendo mejorar integralmente Ia
proteccién y conservacion del inmueble.

pueden

1. Mejorar las condiciones fisicas de un
inmueble publico destinado al
funcionamiento del Concejo Municipal.

2. Prolongar la vida util de la infraestructura
mediante la renovacién de elementos
deteriorados y la proteccién de superficies
expuestas a humedad.
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2. Las actividades de desmonte de cubierta
y cielo raso pueden generar restricciones
temporales en el uso de determinados
espacios del Concejo Municipal.

3. La ejecucidén de trabajos de cubierta esta
condicionada por las  condiciones
climaticas, especialmente lluvias, que
pueden afectar los tiempos de ejecucion.

4, La ejecuciéon de actividades de estuco y
pintura requiere superficies
adecuadamente preparadas, secas vy libres
de humedad para garantizar la calidad de
los acabados.

5 La intervencidn puede
coordinacion  permanente
actividades de desmontaje,
instalacién y acabados
reprocesos.

6. El proyecto requiere control técnico
permanente para garantizar la correcta
instalacién de la estructura y cubierta y la
adecuada aplicacion de los sistemas de
impermeabilizacién y acabados.

7. Durante la ejecucién pueden presentarse
generacion de RCD, polvo, ruido y demas
impactos propios de las actividades de
construccién, los cuales requieren manejo y
control.

8. La intervencién de infraestructura
existente puede presentar condiciones
ocultas o diferencias respecto de la
informacién disponible en la etapa de
planeacion.

requerir
entre las
reparacion,
para evitar

AMENAZAS

1. La ocurrencia de lluvias intensas durante
la ejecuciéon puede afectar las actividades
de desmonte e instalacién de cubierta y
generar riesgos de ingreso de agua a la
edificacion.

2. La aparicién de deterioros estructurales o
constructivos no visibles antes del
desmonte puede generar mayores
cantidades de obra o requerir soluciones
técnicas adicionales.
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3. Reducir los costos futuros de
mantenimiento mediante intervenciones
preventivas sobre cubierta, placas aéreas y
cielos rasos.

4. Fortalecer las condiciones de seguridad,
funcionalidad y conservacion de los espacios
destinados a las actividades institucionales.

5. Incorporar materiales y sistemas
constructivos de mayor durabilidad vy
adecuados para las condiciones climaticas
de Tame.

6. Optimizar el uso de los recursos publicos
mediante una intervenciéon planificada y
orientada a prevenir deterioros futuros.

7. Generar empleo y dinamizar actividades
economicas locales durante la ejecucion de
las obras, en la medida en que |la
contratacién y disponibilidad de mano de
obra lo permitan.

8. Mejorar la imagen y presentacién de la

infraestructura  institucional ante los
funcionarios, concejales y ciudadanos que

hacen uso de las instalaciones.

Analisis estratégico de la DOFA
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3. La disponibilidad y variacién de precios
de materiales de construccion puede
afectar la programacién y los costos del
proyecto.

4, Una inadecuada ejecucién de las
pendientes, fijaciones, traslapos o remates
de la cubierta podria generar filtraciones y
disminuir la vida util de la intervencién.

5. Una preparacidon deficiente de las
superficies antes de aplicar estuco, pintura
o impermeabilizantes puede ocasionar
desprendimientos, fisuras, ampollamientos
o pérdida de adherencia.

6. La ocurrencia de accidentes laborales,
especialmente durante trabajos en altura y
actividades de desmontaje, puede afectar
el normal desarrollo del proyecto si no se
aplican estrictamente las medidas de
seguridad.

7. El manejo inadecuado de los residuos
provenientes de los desmontes puede
generar impactos ambientales y posibles
incumplimientos de la normativa aplicable.

8. La interferencia entre las actividades de
obra y el funcionamiento habitual del
Concejo puede generar afectaciones
temporales si no se establece una
adecuada programacion de los trabajos.

A partir de la matriz anterior, el proyecto presenta una alta pertinencia institucional y técnica,
debido a que las actividades previstas atienden directamente componentes esenciales de la
infraestructura que requieren conservacién y mejoramiento.

Estrategias FO - Fortalezas + Oportunidades

e Aprovechar la intervencién integral de cubierta, cielo raso, placas aéreas y acabados para
mejorar simultdneamente la funcionalidad, durabilidad y presentacién del inmueble.
e Utilizar materiales de adecuada calidad y vida Gtil para disminuir las necesidades de

mantenimiento futuro.

e Articular la renovacién de cubierta con la impermeabilizacién de placas aéreas para
establecer una estrategia integral de proteccion frente a la humedad.
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Aprovechar la ejecucion de las obras para fortalecer las condiciones fisicas de los espacios
destinados al funcionamiento institucional.

Estrategias DO - Debilidades + Oportunidades

Realizar inspecciones y verificaciones detalladas durante los desmontes para identificar
oportunamente deterioros ocultos y definir soluciones técnicas.

Programar las actividades de cubierta teniendo en cuenta las condiciones climaticas de
Tame, priorizando aquellas etapas que requieran proteccion temporal de la edificacién.
Establecer una adecuada secuencia de obra para evitar reprocesos entre desmontes,
instalacién de cubierta, cielo raso y acabados.

Implementar controles de calidad sobre superficies antes de ejecutar estuco, pintura e
impermeabilizacién.

Estrategias FA - Fortalezas + Amenazas

L

2.

Aplicar estrictamente las especificaciones técnicas y recomendaciones de los fabricantes
en la instalacion de cubierta, impermeabilizacién, cielo raso y acabados.

Implementar controles de calidad y supervisidon técnica permanente para prevenir fallas
prematuras de los elementos intervenidos.

Adoptar medidas de seguridad para trabajos en altura y desmontes, reduciendo la
probabilidad de accidentes durante la ejecucién.

Implementar un adecuado manejo de RCD y residuos de obra para reducir impactos
ambientales.

Estrategias DA — Debilidades + Amenazas

Elaborar una programacion detallada que permita minimizar la interferencia de las obras
con las actividades normales del Concejo Municipal.

Establecer medidas de proteccién temporal durante los desmontes y trabajos de cubierta
para evitar afectaciones por lluvia.

Mantener mecanismos de seguimiento a cantidades de obra, materiales y avances para
controlar posibles variaciones durante la ejecucion.

Exigir al contratista la implementacion del SG-SST, especialmente para trabajos en altura,
desmontes y manipulacion de materiales.

Realizar la recepcién de cada actividad con controles de calidad antes de continuar con las
actividades posteriores, evitando ocultar defectos constructivos.

Conclusién

La matriz DOFA evidencia que el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" presenta
fortalezas relacionadas principalmente con la atencién directa de necesidades de conservacion
y mejoramiento de la edificacion. Las actividades de desmonte de cielo raso, desmonte de
cubierta, intervencién e instalacién de la estructura de cubierta, instalacién de cubierta y cielo
raso, estuco, pintura e impermeabilizacién de placas aéreas permiten abordar de manera
integral diferentes factores de deterioro de la infraestructura.
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Si bien existen debilidades y amenazas asociadas a la intervencién de una edificacién existente,
a las condiciones climaticas, a los trabajos en altura y a la posibilidad de encontrar deterioros
no visibles, estos aspectos pueden ser gestionados mediante una adecuada planeacién,
supervision técnica, control de calidad, programacion de obra, gestién ambiental y aplicacién
de las normas de seguridad y construccion vigentes.

En consecuencia, las oportunidades y fortalezas identificadas superan las limitaciones
previstas, haciendo viable y pertinente la ejecucién del proyecto como una medida orientada
a recuperar, conservar y prolongar la vida util de la infraestructura publica, mejorar sus
condiciones funcionales y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades
propias del Concejo Municipal de Tame.

PROBABLE ALTERNATIVA DE SOLUCION

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL por lo cual la
administracion municipal plantea la necesidad de ejecutar el proyecto de MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA, con el proyecto se busca mejorar la calidad de las instalaciones, para cumplir con
el objetivo de mejorar las condiciones del Servicio al Publico.

1. ARGUMENTOS JURIDICOS

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se fundamenta en la necesidad de
conservar, recuperar y mejorar las condiciones fisicas de una infraestructura publica destinada
al funcionamiento del Concejo Municipal, garantizando espacios adecuados para el desarrollo
de las funciones constitucionales y legales de esta corporaciéon politico-administrativa.

La intervencidn propuesta se encuentra relacionada con las competencias constitucionales y

legales de la Administracion Municipal en materia de construccién y conservacién de obras

que demande el progreso local, administracién de los bienes publicos, promocién del
o desarrollo institucional y atencion de las necesidades de la comunidad.

11.  Constitucion Politica de Colombia

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado, entre otros,
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, asi como facilitar la
participacién de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

En este contexto, el adecuado mantenimiento de la infraestructura publica constituye una
actuacién encaminada a garantizar condiciones apropiadas para el funcionamiento de las
instituciones municipales y para el desarrollo de actividades relacionadas con la participacion
ciudadana y la gestién de los asuntos de interés colectivo.

De igual manera, el articulo 311 de la Constitucién Politica establece que corresponde al
municipio, como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, prestar
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los servicios que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.

En consecuencia, la intervencion de la infraestructura del Concejo Municipal se encuentra
relacionada con la responsabilidad de la Administracién Municipal de conservar y mejorar los
bienes y espacios publicos necesarios para el adecuado funcionamiento institucional y para el
desarrollo de las actividades que contribuyen al progreso local.

El articulo 315 de la Constitucion Politica, por su parte, establece entre las atribuciones del
alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos
del Concejo, asi como dirigir la accién administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestacién de los servicios a su cargo.

En ejercicio de estas competencias, la Administracion Municipal puede adelantar las
actuaciones necesarias para garantizar la adecuada conservacién y funcionamiento de la
infraestructura publica municipal, dentro del marco de las disposiciones presupuestales,
contractuales y técnicas aplicables.

12. Ley136de 1994

La Ley 136 de 1994 establece el régimen municipal y determina competencias relacionadas con
la administracion del municipio, la promocién del desarrollo territorial y la satisfaccién de las
necesidades de la comunidad.

En este marco, la Administracion Municipal de Tame se encuentra facultada para orientar
recursos y adelantar proyectos de infraestructura destinados a conservar y mejorar los bienes
publicos municipales, procurando garantizar su funcionalidad, seguridad, sostenibilidad y
adecuada prestacién de los servicios institucionales asociados.

El mejoramiento de la infraestructura del Concejo Municipal constituye, por tanto, una
actuaciéon de interés publico orientada a mantener en condiciones apropiadas una edificacién
necesaria para el desarrollo de las funciones de |la corporacién politico-administrativa.

1.3. Fortalecimiento institucional

El Concejo Municipal constituye un componente fundamental de la estructura politico-
administrativa del municipio y desarrolla funciones constitucionales y legales relacionadas,
entre otras, con la expedicidén de acuerdos, el ejercicio del control politico y la participacion en
asuntos de interés municipal.

Por esta razén, disponer de una infraestructura fisica adecuada resulta necesario para
garantizar condiciones apropiadas para el desarrollo de sesiones, reuniones, actividades
administrativas y demas actuaciones propias de la corporacion.

El mejoramiento de la infraestructura permite contribuir al fortalecimiento institucional y a la
generacién de condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones publicas y la

participaciéon ciudadana.
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1.4. Conservacion de los bienes publicos

La conservacion preventiva de los bienes inmuebles publicos constituye una medida orientada
a evitar el deterioro progresivo de las edificaciones y a proteger las inversiones realizadas con
recursos publicos.

Las intervenciones previstas sobre la cubierta, estructura, cielos rasos, placas aéreas y acabados
permiten atender deterioros existentes y prevenir afectaciones futuras que puedan
comprometer otros componentes de la edificacion.

La inversion en mantenimiento y mejoramiento resulta conveniente desde el punto de vista
juridico y administrativo, en cuanto permite preservar el patrimonio publico y garantizar que
los bienes municipales continlen prestando adecuadamente la funcién para la cual fueron
destinados.

1.5.  Articulaciéon con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027

El proyecto se desarrolla en concordancia con los propdsitos establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal 2024-2027 “Haciendo Equipo por Tame”, en cuanto contribuye al
fortalecimiento institucional, al mejoramiento de la infraestructura publica y a la generacién
de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades administrativas y de
participacién ciudadana.

La inversidn propuesta permite materializar la accién publica mediante una intervenciéon
destinada a recuperar y mejorar una infraestructura institucional de importancia para el
municipio.

1.6. Conclusién juridica

Desde el punto de vista juridico, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" constituye
una actuacién coherente con las competencias constitucionales y legales de la Administracién
Municipal y con los principios de interés general, eficiencia, planeacién, conservacion de los
bienes publicos y fortalecimiento institucional.

La ejecucién de las obras permitird atender necesidades identificadas en la infraestructura,
proteger el patrimonio publico y generar condiciones adecuadas para el ejercicio de las
funciones del Concejo Municipal.

2. ARGUMENTOS TECNICOS
2.1 Mejoramiento de la cubierta y su estructura

Uno de los principales componentes objeto de intervencion corresponde al sistema de cubierta
y a los elementos que conforman su estructura de soporte.
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El deterioro derivado de la exposicién permanente a las condiciones climaticas puede generar
afectaciones en los elementos de cubierta, incrementar el riesgo de filtraciones y favorecer el
deterioro progresivo de otros componentes de la edificacién.

Por ello, el proyecto contempla el desmonte de la cubierta existente y la instalacién de una
nueva cubierta, incluyendo la estructura de soporte correspondiente, con el propdsito de
mejorar las condiciones de proteccidn, estabilidad, funcionalidad y durabilidad del sistema.

La intervencion debera garantizar adecuados sistemas de fijacién, pendientes, traslapos,
encuentros y remates, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las
recomendaciones de los fabricantes.

22 Mejoramiento de los cielos rasos

Los cielos rasos constituyen elementos importantes para la terminacién y funcionamiento de
los espacios interiores.

Las afectaciones derivadas de humedad, filtraciones, desgaste y deterioro de los materiales
hacen necesaria la ejecucion de actividades de desmonte del cielo raso existente y posterior
instalacién de un nuevo sistema en las dreas objeto de intervencion.

La renovacion permitira recuperar las condiciones de acabado de los espacios y contribuir a
mejorar la presentacion, funcionalidad y conservacién de las dreas interiores del Concejo
Municipal.

2.5, Recuperacion de acabados mediante estuco y pintura

El paso del tiempo, el uso permanente de las instalaciones y la exposicién a factores
ambientales generan deterioro en las superficies y acabados de la edificacién.

Por tal motivo, se contempla la ejecucién de actividades de estuco y pintura, orientadas a
recuperar las superficies, corregir irregularidades y proporcionar una terminacién uniforme y
adecuada.

Estas actividades permitiran mejorar tanto las condiciones estéticas como la proteccién
superficial de los elementos intervenidos, contribuyendo a la conservaciéon general de la
infraestructura.

2.4, Impermeabilizacion de placas aéreas

Las placas aéreas se encuentran expuestas a la accién de las precipitaciones y de la humedad,
por lo que requieren sistemas adecuados de proteccién que permitan reducir la penetracién
de agua.

La impermeabilizacién de las placas aéreas constituye una intervencién preventiva y de
conservacién destinada a disminuir el riesgo de filtraciones y humedades y a proteger los

elementos constructivos.

La adecuada ejecucién del sistema de impermeabilizaciéon permitird contribuir a prolongar la
vida Util de las superficies intervenidas y reducir la necesidad de reparaciones recurrentes.
ﬂ” r’ I’: '!
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25. Intervencion integral de la infraestructura

Las actividades previstas han sido planteadas de manera articulada, teniendo en cuenta la
relacion existente entre los diferentes componentes de la edificacion.

La intervencién de la cubierta permite mejorar la proteccién superior del inmueble; la
renovacion del cielo raso permite recuperar los espacios interiores afectados; el estuco y la
pintura permiten mejorar los acabados; y la impermeabilizacién de las placas contribuye a
prevenir afectaciones derivadas de la humedad.

Por lo anterior, la ejecucién conjunta de estas actividades permitira atender de manera integral
diferentes factores asociados al deterioro de la infraestructura.

2.6. Seguridad y funcionalidad

El mejoramiento de los elementos constructivos permitird fortalecer las condiciones de
seguridad y funcionalidad de los espacios utilizados por concejales, funcionarios, contratistas,
visitantes y ciudadanos.

La intervencion de elementos deteriorados disminuye la posibilidad de desprendimientos,
filtraciones, deterioro progresivo y otras condiciones que puedan afectar el normal desarrollo
de las actividades institucionales.

2.7. Sostenibilidad de la intervencion

La utilizacién de materiales adecuados y la correcta ejecucién de los procedimientos
constructivos permitiran prolongar la vida atil de los elementos intervenidos y disminuir las
necesidades de mantenimiento futuro.

El proyecto debera ejecutarse aplicando las especificaciones técnicas, normas de construccion
Q y procedimientos de control de calidad correspondientes, garantizando que las soluciones

implementadas sean apropiadas para las condiciones de la edificacién y del entorno.

3. ARGUMENTOS ECONOMICOS

3 Proteccidon de la inversion publica

El mejoramiento de la infraestructura del Concejo Municipal permite proteger y conservar un
activo publico destinado al cumplimiento de funciones institucionales.

La ejecucién de actividades de mantenimiento y mejoramiento contribuye a evitar que el
deterioro de elementos como cubierta, cielos rasos, placas y acabados avance hasta generar
dafnos de mayor magnitud y mayores costos de recuperacion.

52 Reduccién de costos futuros de mantenimiento
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La intervencién preventiva de los componentes deteriorados permite reducir la probabilidad
de que se presenten afectaciones mas graves que demanden inversiones adicionales.

La renovaciéon de la cubierta y la impermeabilizacién de placas, particularmente, contribuyen
a prevenir problemas asociados a filtraciones y humedad que podrian afectar otros
componentes constructivos.

3.3, Optimizacion de los recursos publicos

La intervencion se encuentra orientada a atender necesidades concretas de |a infraestructura
mediante una solucién integral.

La adecuada planeacion y ejecucién de las obras permitira optimizar los recursos publicos .
destinados al proyecto, procurando que las inversiones realizadas generen beneficios durante @
un periodo prolongado.

3.4, Generacién de empleo

Durante la ejecucién del proyecto se podran generar oportunidades de empleo directo e
indirecto asociadas a las actividades de construccion, desmontaje, instalacion de cubierta,
estructura, cielo raso, estuco, pintura e impermeabilizacion.

De esta manera, la ejecucién de la obra puede contribuir temporalmente a la dinamizacién de
la economia local, de acuerdo con las condiciones de contratacion y disponibilidad de mano
de obra.

3.5, Incremento de la vida Util de la infraestructura

La renovacién de los elementos deteriorados y la implementacién de sistemas adecuados de
proteccion permitirén prolongar la vida Gtil de la edificacidn.

La inversién en mantenimiento Yy mejoramiento constituye, por tanto, una estrategia @
econdmicamente conveniente para preservar la funcionalidad del inmueble Yy reducir la
necesidad de intervenciones correctivas de mayor magnitud en el futuro.

4. ARGUMENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
4.1. Prevencion y manejo de residuos de construccién

Las actividades de desmonte de cubierta y cielo raso generaran residuos que deberan ser
manejados de acuerdo con la normativa aplicable a los Residuos de Construccién y Demolicién
- RCD.

El adecuado manejo, separacién, almacenamiento temporal, aprovechamiento y disp_osicién
de estos residuos permitird reducir los impactos ambientales asociados a |a ejecucion del

proyecto.
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4.2, Control de impactos durante la ejecucion

Durante el desarrollo de las obras deberdan implementarse medidas para controlar la
generacién de polvo, material particulado, ruido, residuos y demdas impactos propios de las
actividades constructivas.

El contratista debera adoptar buenas practicas ambientales y de manejo de materiales para
evitar afectaciones al entorno inmediato del Concejo Municipal.

4.3, Proteccién frente a la humedad

La impermeabilizacién de placas aéreas y la instalaciéon adecuada de la cubierta constituyen
medidas de proteccién de la infraestructura frente a la accién del agua y la humedad.

Estas intervenciones contribuyen a prevenir procesos de deterioro que podrian generar
residuos adicionales, mayores consumos de materiales y nuevas intervenciones de
mantenimiento.

4.4, Mejoramiento de las condiciones de uso

La intervencion permitira mejorar las condiciones fisicas de los espacios destinados al
funcionamiento del Concejo Municipal.

La recuperacién de cubierta, cielo raso, acabados y placas contribuird a generar ambientes en
mejores condiciones de conservaciéon, comodidad, seguridad y presentacion para concejales,
funcionarios y ciudadanos.

4.5, Fortalecimiento de la participacién ciudadana

El Concejo Municipal es un espacio institucional vinculado con la representacion politica y la
participaciéon de la comunidad en los asuntos municipales.

Q El mejoramiento de su infraestructura contribuye indirectamente a fortalecer las condiciones
fisicas en las cuales se desarrollan actividades de deliberacion, control politico, sesiones y
atencion de asuntos de interés publico.

46. Beneficio para la comunidad

La inversion genera un beneficio colectivo al mejorar una infraestructura publica utilizada para
el desarrollo de funciones institucionales que inciden en la gestién del municipio.

Contar con una edificacién en condiciones adecuadas contribuye al fortalecimiento de la
institucionalidad local y a la prestacion eficiente de las actividades asociadas al funcionamiento
del Concejo Municipal.

5. CONCLUSION GENERAL

Desde las perspectivas juridica, técnica, econémica, ambiental y social, el proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE
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TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” se considera necesario y pertinente, debido a que
responde a necesidades concretas de conservacidn, recuperacion y mejoramiento de la
infraestructura fisica destinada al funcionamiento de la corporacion politico-administrativa
municipal.

Las actividades de desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta, intervencidn e instalacion
de la estructura de cubierta, instalacién de cubierta, instalacién de cielo raso, estuco, pintura e
impermeabilizacion de placas aéreas permitiran atender diferentes condiciones de deterioro,
mejorar la proteccion de la edificacién frente a la humedad y las condiciones climaticas,
recuperar sus acabados y prolongar la vida Util de los elementos intervenidos.

Desde el componente juridico, la intervencién se encuentra relacionada con las competencias
de la Administracion Municipal para construir, conservar y mejorar las obras necesarias para el
desarrollo local y garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones publicas.

Desde el componente técnico, las obras permitirdn recuperar elementos fundamentales de la
edificacion y mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad, durabilidad y conservacion.

Desde el componente econédmico, la intervencién contribuye a proteger el patrimonio publico,
prevenir mayores costos de reparacion y optimizar los recursos destinados al mantenimiento
de la infraestructura.

Desde el componente ambiental, se deberan implementar medidas para el adecuado manejo
de los residuos de construccion y demolicion, el control de emisiones, ruido y demas impactos
asociados a la ejecucion de las obras.

Finalmente, desde el componente social e institucional, el proyecto permitira disponer de una
infraestructura en mejores condiciones para el desarrollo de las actividades propias del Concejo
Municipal y para el ejercicio de las funciones de representacién, deliberacién, control politico y
participacion ciudadana.

En consecuencia, la ejecucién del proyecto constituye una inversién publica pertinente,
orientada a conservar y mejorar un bien de cardcter institucional, proteger los recursos
publicos, prevenir el deterioro de la edificacion y garantizar condiciones adecuadas para el
funcionamiento del Concejo Municipal de Tame, Departamento de Arauca.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2025 - 2026p)
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Introduccion
g El boletin de Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta
informacién de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta,

demanda y precios. Los indicadores de construccién se publican considerando las coberturas
geogréficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

La mas reciente actualizacién metodoldgica del IPC, implementada a partir de enero de 2019,
incluyé el uso de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacién
del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar
internacional, el primer nivel agregativo pasé de nueve grupos de gasto a doce divisiones de
gasto. La medicién de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una
recomposicién que hace que los resultados de la nueva division 04, |lamada con el mismo
nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La divisién 04 “vivienda” publicada a
partir de enero de 2019, incluye Gnicamente la medicién de la variacién de precios para los
arrendamientos, los materiales para la conservacion y reparacién de la vivienda, los servicios
relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y
electricidad.
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Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de
ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019
utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE;
2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a la variacidén anual durante el afio 2019. Es
por esta razén que a partir del 2019 se excluyen del presente boletin los resultados referentes
al IPC de Vivienda.

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la informacién correspondiente a leasing
habitacional para la operacién estadistica Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el
primer trimestre de 2015.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobacién del Decreto nimero 1467
de 2019, oficializé en su articulo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS)
en donde se indica que el precio maximo para este tipo de vivienda sera de ciento cincuenta
salarios minimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV) para aquellas viviendas que se
ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas
por el documento CONPES 3819 de 2014 cuya poblacién supere el millén (1.000.000) de
habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor maximo de
la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes
(90 SMMLV).

Con la publicacién del boletin IEAC de octubre 2020 - febrero 2021 con corte a marzo 08 del
2021, se incorporaron dos operaciones estadisticas nuevas, el Indicador de Produccién de Obras
Civiles - (IPOC) y el Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV).

Desde el primer trimestre del 2021 el IPOC sustituyé el Indicador de Inversién en Obras Civiles
(110C) en la medicion y el calculo de los principales agregados macroeconédmicos del subsector
de obras civiles, dado que este indicador permite hacer un seguimiento mas preciso de la
coyuntura del subsector. En consecuencia, la Ultima publicacién de cifras del 110OC corresponde
al primer trimestre de 2020. El IPOC determina la evolucién trimestral de la produccién de
obras civiles segln grupos de obra y el avance de esta, con informacién histérica a partir del
primer trimestre de 2018.

La dltima publicacién del ICCP (enero 2022) corresponde al periodo diciembre de 202],
cumpliendo de esta manera con el afo de transicion definido por el DANE, con el fin de
ofrecerle a sus usuarios un lapso prudente, que les permita adelantar los ajustes requeridos en
sus procesos para incluir los resultados del nuevo indice ICOCIV -Indice de costos de la
construccion de obras civiles- un indicador que incorpora en su medicion la representacion de
las obras civiles. EI ICOCIV permite conocer la variacién promedio de los precios de una canasta
que representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las obras civiles
desarrolladas en el pais, con informacidn histdrica a partir de enero del 2021.

Con el fin de mejorar las mediciones del sector construccién, asi como responder a las
necesidades de los usuarios de la informacién y a recomendaciones internacionales, a partir de

la publicacién del 25 de febrero de 2022, correspondiente al periodo enero 2022, el Indicador
de Costos de la Construccion de Vivienda - ICCV, se actualiza por el Indice de Costos de la
Construccién de las Edificaciones -ICOCED. Este cambio permite contar con resultados
precisos y completos de las edificaciones residenciales (desagregacién equivalente al ICCV) y
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amplia el alcance tematico a los destinos no residenciales en el pais y a cuatro nuevos dominios
geograficos. La ultima publicacion del ICCV corresponde al periodo diciembre de 2021.

A partir de la publicacion del boletin IEAC de abril — agosto 2021 con corte a septiembre 08 del
2021, se incorporaron las variaciones bienales para todas las operaciones estadisticas como un
complemento para el andlisis de las cifras, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del
2020 se inicid y mantuvo el aislamiento preventivo obligatorio como medida frente a la
emergencia sanitaria presentada en el pais con ocasién de la pandemia de COVID-19, asi como
también el evento atipico del Paro Nacional presentado en el pais durante el mes de mayo del
2021. Con la publicacion del boletin IEAC correspondiente al enero - mayo 2022 con corte al 7
de junio de 2022 se cambian las variaciones bienales por variaciones trienales para todas las
operaciones estadisticas.

Las estadisticas de empleo para la publicacién del IEAC enero — mayo 2022 con corte a junio 7
de 2022, se presentan con el nuevo enfoque conceptual y metodolégico de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH). El redisefio de esta operacién estadistica obedece al interés del
DANE por actualizar la encuesta al marco normativo de las estadisticas de trabajo de la
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), por responder a acuerdos institucionalesy buenas
practicas para la medicién de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y
necesidades de politica publica en lo referente a la visualizacién de grupos poblacionales
priorizados (poblacién campesina, en condicién de discapacidad y LGBTI).

Con la publicacién de cifras del corte primer trimestre del 2022, el CEED agregd a su cobertura
geografica 34 municipios, llegando de esta manera a 91 municipios agrupados en 23 areas de
influencia, a saber: AU Bogotd; AM Medellin y Oriente Antioqueno; Cundinamarca que incluye
Soacha, Cajicd, Chia, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y
Zipaquira; AU Cali, Yumbo, Jamundi y Palmira; AM Barranquilla; AM Bucaramanga, Girdn,
Floridablanca y Piedecuesta; AM Pereira, Dosquebradas excluyendo La Virginia; AU Armenia;
AU Cartagena, gque incluye Turbaco; AU Ibagué; AM Clcuta, Los Patios, El Zulia y Villa del
Rosario, excluyendo San Cayetano y Puerto Santander; AU Manizales que incluye Villamaria;
AU Villavicencio; AU Neiva; AU Pasto; AU Popayédn; AU Santa Marta; AU Tunja; AU Valledupar;
AU Monteria; AU Sincelejo; AU Yopal; AU Florencia.

A partir de la publicacién correspondiente al periodo enero — mayo 2022 con corte a junio 07
de 2022, se incluye en IEAC el Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA), el cual permite contar con
informacion sobre la produccion y los despachos de mezcla asfaltica en el pais, con el propdsito
de complementar o contrastar los analisis del subsector que se originan a partir de indicadores
con los que ya cuenta el DANE como lo son el Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC,
las estadisticas de Concreto Premezclado - EC y las estadisticas de Cemento Gris — ECG.

Previo a la publicacion del 15 de septiembre de 2022, la cobertura geografica de Licencias de
Construccién ELIC incluia 302 municipios en los 32 departamentos de Colombia. Esta
cobertura cuenta con informacién histérica mensual desde enero 2015. La ampliacidén de
cobertura geogréfica cuenta con 800 municipios adicionales a la cobertura de 302 municipios.
En total la cobertura publicada desde el 15 de septiembre de 2022 tiene 1102 municipios.
Incluye todos los municipios del pais segun la Division Politico Administrativa de Colombia -
DIVIPOLA, que regia en el ano 2019. No incluye las areas no municipalizadas y, por el momento,
el municipio de Barrancominas del departamento de Guainia, el cual se incluyd en la DIVIPOLA
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en mayo de 2020. La cobertura geografica de los 1102 municipios cuenta con datos histéricos
con periodicidad mensual y desde enero de 2019. A partir del 15 de septiembre de 2022 los
productos de publicacién hacen referencia a dicha cobertura, sin embargo, se seguird
publicando informacién histérica para la cobertura de 302, 88 y 77 municipios.

En la publicacién de resultados del 14 de octubre del 2022 la cobertura geogréfica pasé a 1.103
municipios debido a la incorporacion del municipio de Barrancominas, Guainia en la DIVIPOLA
en mayo de 2020. Esto implica que se cuenta con datos histéricos con periodicidad mensual y
desde enero de 2019 para 1102 municipios y, desde enero 2021 para 1103 municipios.

A partir de la publicacion del boletin IEAC de junio 07 del 2023, se presentan los siguientes
cambios:

* Modificacion en el titulo secundario donde se indica la fecha de las estadisticas publicadas
en el sector de la construccién hasta junio 07 del 2023.

* Seincluye el indicador de produccién per capita (kilogramo / habitante) total nacional con
periodicidad trimestral y anual, garantizando la comparabilidad internacional de los
resultados, aportando al usuario un contexto mas amplio sobre esa variable.

* Seincluye la referencia de los resultados de la (Encuesta de Micronegocios - EMICRON) con
la evolucién de las principales variables econémicas de los micronegocios en el sector de la
construccion.

e Se incluye el Registro Estadistico Base de Empresas (REBE), a partir de este registro se
deriva el directorio estadistico de empresas, donde se proporciona informacién de
unidades econdmicas activas en el territorio nacional en el sector de la construccion.

Con base a la publicacién del 18 de agosto del 2023 cifras corte |l trimestre del 2022, se pone a
disposicion de los usuarios de Financiacién de Vivienda (FIVI) un conjunto de nuevas variables
de caracterizaciéon de los créditos hipotecarios con una serie a partir del | trimestre de 2022.
Estas variables corresponden al sexo del titular del crédito, rango de edad del titular,
departamento y municipio de solicitud del inmueble financiado (los resultados
departamentales publicados anteriormente correspondian a este concepto de dominio
geografico), departamento y municipio de ubicacién del inmueble financiado, rango plazo de
la operacién financiera, rango del valor de la vivienda (corresponde a una mayor desagregacién
de rangos de precio en SMMVL), valor del avalio comercial de las viviendas financiadas. Estas
nuevas variables se podran consultar en el nuevo anexo estadistico denominado
“SerieTipoBaseMun”.

Para la publicacion del boletin IEAC de diciembre 07 del 2023, se presentan los siguientes
cambios:

e E|ICEED a partir de la publicacién de cifras corte Il trimestre del 2023, pone a disposicién
un nuevo anexo estadistico correspondiente a la variable drea causada denominado "anex-
CEED-SerieTipobasecausada-llitrim23.xIsx", el cual permitira tener wuna mayor
desagregacion de informacion.

e Las Estadisticas de Concreto Premezclado (EC), a partir de la publicacién del 10 de
noviembre del 2023 presenta los resultados de la produccién de concreto premezclado en
el territorio nacional desde enero de 2022 a septiembre de 2023, con ocasion de la
actualizacién del marco estadistico de la operacién estadistica (para mas detalles, ver nota
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informativa publicada en la pagina web). Por lo anterior, en el boletin se muestran los
resultados anuales y ano corrido de la produccién de concreto segun destino y
departamento. Se debe tener en cuenta que para el caso de la variacién acumulada doce
meses, serd posible tener su publicacién a partir de la consolidacién de la informacién del
mes de referencia diciembre 2023, mes en el cual se tendran datos histéricos necesarios
para dicho célculo

e Se incorporan a la matriz de ponderaciones internos del IPOC dos (2) tipologias de obra
nuevas v, doce (12) nuevas subobras (nivel jerarquico inferior a la tipologia de obra) que
recogen los procesos constructivos necesarios para la realizacién de este tipo de
construccién de obras civiles y que se encuentran asociadas a un respectivo grupo y
subgrupo de la Clasificacion Central de Productos CPC V2.1 actualizada para Colombia.

e Las Estadisticas de Licencias de Construccién (ELIC), para el anexo “Serie tipo base por
municipios” la variable “obj_tra" contenia una opcién con cédigo 3, que no se encontraba

O relacionada en la hoja “guia”. Esta opcién corresponde a objetos del tramite “modificacion”.
A partir de la publicacién del 15 de septiembre del 2023, la opcién 3 se homologa con la
opcién 2, puesto que el objeto del trdmite para ambos casos corresponde al mismo
concepto para evitar confusion al usuario.

» Para la publicacién del 18 de agosto del 2023 cifras corte |ll trimestre del 2022, se pone a
disposicién de los usuarios de Financiacién de Vivienda (FIVI) un conjunto de nuevas
variables de caracterizacion de los créditos hipotecarios con una serie a partir del | trimestre
de 2022. Estas variables corresponden al sexo del titular del crédito, rango de edad del
titular, departamento y municipio de solicitud del inmueble financiado (los resultados
departamentales publicados anteriormente correspondian a este concepto de dominio
geografico), departamento y municipio de ubicacién del inmueble financiado, rango plazo
de la operacién financiera, rango del valor de la vivienda (corresponde a una mayor
desagregacion de rangos de precio en SMMVL), valor del avalio comercial de las viviendas
financiadas. Estas nuevas variables se podrdn consultar en el nuevo anexo estadistico
denominado “SerieTipoBaseMun”.

Para la publicacién del boletin IEAC de junio 07 del 2024, se presentan los siguientes cambios:

G e Laoperacién estadistica de Concreto Premezclado, a partir de la publicacién del 10 de mayo
del 2024 se incluye un anexo denominado “Informe de cobertura” el cual tiene como
propdsito indicar el estado del marco estadistico para los periodos de referencia publicados,
asi como el nimero de fuentes seguin su estado de reporte de informacion.
e Para ELIC el marco censal de la operacién estadistica pasa de 1103 a 1104 municipios, con
ocasién de la creacién y correspondiente codificacién en DIVIPOLA al municipio de NUEVO
BELEN DE BAJIRA en el departamento del Chocé. La inclusién de este municipio se
encuentra desde el mes de referencia enero 2024.

Para la publicacién del boletin IEAC de junio 06 del 2025, se presentan la siguiente novedad:

e Con el objetivo de entregar informacién de manera mas oportunay estructurada, se realizé
la integracién de los resultados de Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda diferente de
interés social (No VIS) en la publicacién del Censo de Edificaciones a partir del | trimestre
del 2025. Estos resultados se centran en las unidades de vivienda iniciadas y culminadas,
para los destinos residenciales de apartamentos y casas, con las desagregaciones
geogréficas y tematicas que usualmente se disponian en el boletin exclusivo para Vivienda
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VIS. Para una mayor claridad sobre el uso de los archivos consultar el documento Guia de
uso de Series VIS Y No VIS - CEED.

Para la publicacion del boletin IEAC de septiembre 09 del 2025, se presentaron las siguientes
novedades:

* Se presenta actualizacion Proyecciones de Poblacién y Estudios Demogréficos (PPED). Las
Principales actualizaciones metodoldgicas en la proyeccién de poblacién se enfocan en los
elementos metodoldgicos de Método de proyeccidn, Divisidn territorial para la estimacién
de proyecciones, Poblacién Base, Fecundidad, Mortalidad, Migracién Internacional y
Migracién interna.

e Lagraficaldel presente boletin se actualiza con la informacién del Indicador de producciéon
de obras civiles (precios constantes).

Para la publicaciéon del boletin IEAC de diciembre 09 del 2025, se presentaron las siguientes
novedades:

e Conrelacidn a la informacién de la Estadisticas de Concreto Premezclado (EC) se presenta
dentro de la publicacién la siguiente nota informativa: Después de la publicacién de las
Estadisticas de Concreto Premezclado correspondientes a septiembre de 2025, realizada el
10 de noviembre, el DANE recibié nueva informacién por parte de algunas fuentes, lo que
hizo necesario realizar ajustes importantes en los resultados.

En atencidn a los principios de transparencia y calidad de la informacion, se actualizaron
todos los cuadros de salida y anexos con los datos confirmados. Los productos corregidos
incluyen notas explicativas para que los usuarios tengan claridad sobre los cambios
realizados.

Con estas acciones, el DANE reafirma su responsabilidad con la mejora continua, la
comunicacién clara de las actualizaciones y el aseguramiento de la calidad de la
informacién estadistica oficial, en concordancia con el Cdédigo Nacional de Buenas
Practicas y la Ley 2325 de 2023.

¢ Paralosresultados relacionados con Financiacién de Vivienda (FIVI), a partir del lll trimestre
de 2025 se presentan los resultados Unicamente a precios constantes.

e Para los resultados relacionados con Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC), a
partir del lll trimestre de 2025 se presentan los resultados Unicamente a precios constantes

e Los resultados del tercer trimestre de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) - fueron
Reprogramados y estaran disponibles para consulta del publico a partir del para 19 de
diciembre del presente ano. En consecuencia, la seccién de resultados trimestrales no se
incluye en esta oportunidad.

e El propésito del IEAC es presentar, de manera resumida, los diferentes indicadores de
coyuntura relacionados con el sector de la construccién. En este sentido, se determind
retirar del boletin el apartado referente al Directorio Estadistico de Empresas (DEE) y a las
Principales variables para la actividad econémica de construccién — Resultados anuales
EMICRON, dado que esta informacion cuenta con un rezago considerable respecto al
periodo de referencia utilizado en el boletin de la IEAC.
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Para la publicacién del boletin IEAC de marzo 09 del 2026, se presentaron las siguientes
novedades:

e Los resultados del cuarto trimestre de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) —-estaran
disponibles para consulta del publico a partir del viernes 13 marzo 2026. En consecuencia,
la seccién de resultados trimestrales no se incluye, dado que esta informacién cuenta con
un rezago respecto al periodo de referencia utilizado en el boletin de la IEAC.
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Tabla 1. indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacion septiembre 09 de 2026°

Periodo

Periodo de

Adisl  Dommesss  Aniedcr’ referencia
MACROECONOMICOS
PB il {variacitn anual %) as 29 22 rim 2026
Vaior agregado de la rama constnucoin” {variacion anusl %) 22 13 52 1rim 2026
Valor agregado de obras civles’ {vanacion anual %) 171 98 08 i ¥im 2026
Valor agregado ¢e edficacores’ (varecdn anual %) Az £0 78 ¥rim 2026
Valor agregado de acividades expeciaiizadas” (veriacién anual %) 22 24 54 1kim 2026
L‘,f.,d'm bl nacenal (parfcpacin %) 55 %0 554 Julio 2026
OFERTA
Produccion de cementd gris {vaniacon anual %) 45 44 43 Julio 2026
Acea causada’ |variacion anual %) 45 19 107 1 rim 2026
Arsa icenciada de ediicaciorss’ {variacion anual %) 43 81 132 Jurio 2026
Area iniciada de edficaciones” (variacin anual %) 178 "2 68 rim 2026
Area cuiminada de edficaciones” (variandn anual %) 40 43 a7 1rim 2026
Indicador de produccién de cbras cvies (variacdn anual’) 171 04 06 ¥ ki 2026
DEMANDA
Despachos de cemanto gris. {vanacin anual %) 38 60 89 Julio 2026
Concret Premezclado” (variactn anual %) 86 05 08 Jurio 2026
Indicador de mezcia sstitca (variacidn mensual %) 12 48 {5 Jurio 2026
Vaior ol de los crddins desembalsados para vivienda*” (variacién anual %) 004 92 48 ¥im 2026
Valor desermboisado de créditos de vivends' (variaadn anual %) a2 59 18 1 him 2026
Valor desembaisado de leasing habitaconal* (varacidn anual %) 153 a8 107 Tm 2026
Nimero de crédios desembolsados para viienda® (variactn anual %) -28 409 10 1rim 2026
Sakdo de captal bl ™ [variactn anual %) 108 12 121 B rim 2026
Saldo de cédins de vvienda ™ (vanacadn arual %) 142 128 123 ¥rim 2026
Saldo de capial de leasing habitacional~ (variacién anual %) 24 50 12 ¥rm 2026
Namero de crédios de la cariera hpolecaria de vivienda” [variaciin anual %) 28 a7 43 ¥rim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actaal Arus Anferice’
hdice de precos de wierda nueva (variacdn rimestal %) 241 880 2n ki 2026
Indice de costos de la constucodn de Edificacones (variacdn memual %) 0,12 6.60 020 Jufo 2026
Indice de costos de la constucadn de Obras Caves (variaodn mensual %) 008 6,00 041 Julio 2026
PP bl (variactn mensual %) 142 151 351 Julio 2026
PP makrizles de constucadn’ (variaciin mensual %) 236 007 49 Julio 2026

Fuente: Deparamenb Admnstatvo Nacional de Estadatica (DANE)

" B perindo antericr se refiere a 1a variaotn anual o mersual, del Simesre 0 mes inmediataments anieror
* Este nivel de desagregaciin comesponde a la Clasificaciin segin Uso o Desino Econdmico {CUODE)
“ Precios comuries

* nciuye kos desembolsas Ge crédib de vivienda y leasing hablaconal

? Precios constantes, afio base 2015

* lnckuye nimero de cridiios de vivienda y Basing habfcional

¥ Concreto producido per la industia en & pais

* La cobertura del Cerso de Edficaciones comesponde a 23 dreas (Dhesiciete dreas urbanas, anco
metopoitanas y Cundinamarca).

* Serie empaimada

¥ La cobertura cormesponde a 1,104 munioipios

* Pracios constanies

* gifras provaionaies

1. Indicadores Macroeconémicos

1.1 Producto Interno Bruto (PIB)1

Carrera 15 No. 15-92 segundo piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
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En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumento en 3,5%
con relacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la construcciéon de 2,2%
en su variacién anual, que se explica principalmente por el aumento del valor agregado de las
obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones disminuyd en 32% y las
actividades especializadas decrecio en 2,2%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (precios
constantes) 2020 — 2026p (Il trimestre)

_— § %) ¥ P (Precios C )
. 2020- 18 2020-1 men, e
iy 35 s
I =107 . e e e e a3 167 14
19 |
Valk agregado construccion 22 ! e
43,3 ’ g a2 433 23,7
ST | 5 ; &
Valot agregado eddficaciones® -3.2 ' o A et 0 E A .32 458 2
=0 BB
93 2 ]
Valor sgregado actividades -2.2 an 7 s 451 273
especislizadas ™ 4,2 ; =7 :

2026 1 Trien) -
2023 (1) Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccién de edificaciones residenciales y no residenciales.

= |ncluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pUblico y de otras obras de ingenieria
civil.

#* A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccién con operadores)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 (abril
— junio) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de Ameérica Latina, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%,
seguido de Peru que presentd un crecimiento de 2,6% y México presentd un crecimiento de
2.1%, mientras que, Chile decrecié en 0,2% en contraste con el segundo trimestre del 2025. En
lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al mismo
trimestre de 2025 para Perl de 89%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%,
mientras que, para Chile se registré una variacion negativa de 3,2%.

Gréafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de
Latinoamérica. Variacién anual 2021 - 2026p (Il trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEJ (Peru), INEGI (México), BCENTRAL (Chile)
p: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables,

obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

1.2 Empleo

En julio de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 7,4% de los ocupados. En
julio de 2026, la poblacién ocupada en el total nacional auments 2,4%, mientras que los

ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del afio
anterior.

Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de |a Construccién; de
estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 749 miles

de personas, que ademas presentaron una disminucién del 2,9%, es decir, 22,4 miles de
Personas menos con respecto al periodo julio de 2025.

Grafico 4. Variacién y participacién anual de |a poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026P (julio)

Variacion anual (%)

2 t Hw. : s N
) on o total %) 3 M“I i Mm min max
14 ] N Z
Pebiacicn ocupads totyl ;’ % ai i . 24 a1 47 6
51 e g
Poblacian ceupeds en coratruction B 4 fj‘?‘%sf 89 23 49 1
»  § e [ :
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EihciSa ocuped es Gt o 13 TR uoE 4n ; M T a1 23
ciudades y areas metropoitaras 4 % 12 % %

Fuente: DANE, GEIH. p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* 13 areas: Bogotd D.C, Medellin - Valle de Aburra, Calj - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girén,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del
Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

2. Indicadores de oferta

2], Produccién de Cemento Gris
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Enjulio de 2026, la produccidn total de cemento gris en el pais alcanzd 1.205.303 toneladas, con
una disminucién de 4,5% respecto a julio de 2025.

Gréfico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccién) Enero
2023 — julio 2026
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Fuente: DANE, ECG. p: cifras provisionales . s : a0 )
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

2.2. Produccion Per Cépita de Cemento Gris anual y trimestral
Durante 2025, la produccién anual per capita de cemento gris fue 2653 kilogramos de cemento
gris por habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la produccién de 2024, la cual fue

de 257,8 kilogramos de cemento gris por habitante.

. Gréfico 6. Produccién y variacién anual per capita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010
-2025
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Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* La produccién per capita anual equivale a la produccién de cemento gris, generado durante el afio (enero -
diciembre) expresado en kilogramos, sobre el niimero de habitantes a nivel nacional publicado en la serie total anual
(retroproyecciones y proyecciones) estimada por el DANE. (Para mas informacién sobre el niimero de habitantes
consulte;

https://www.dane.gov.co/index.ph p/estadisticas-por-terna/demografia-y-pobIacion/proyecciones-de-poblacion

Para el segundo trimestre de 2026, la produccién trimestral per capita de cemento gris fue 68
kilogramos de cemento gris por habitante presentando un aumento de 7,3% con respecto a la
produccion del trimestre anterior que fue de 63 kilogramos de cemento gris por habitante.

Grafico 7. Produccién y variacién trimestral per capita (kilogramo/habitante) Total Nacional
2018 (I trimestre) — 2026 (1l trimestre)
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Fuente: DANE, GEIH, ECG. p: cifras provisionales

* |a produccién per cépita trimestral equivale a la produccién de cemento gris, generado durante el trimestre
correspondiente expresado en kilogramos, sobre el promedio de la poblacién total a nivel nacional de los meses
correspondientes al trimestre de referencia, en los resultados de mercado laboral con base en la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH). Para més informacién sobre el numero de habitantes consulte:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

2.3. Produccién de Concreto Premezclado

En junio de 2026, la produccién de concreto premezclado fue 636.012 metros cubicos y registro
un crecimiento de 8,6% con relacién a junio de 2025. Este comportamiento es explicado
principalmente por las variaciones de la produccién anual del departamento de Antioquia
(32,4%), Atlantico (21,4%) y Bolivar (37,6%), los cuales aportaron en conjunto 6,8 puntos
porcentuales a la variacién total. (Ver grafico 8)

Gréafico 8. Variacién, contribucién y participacién anual de la produccién total de concreto
premezclado segun departamentos (metros clbicos) 2025 - 2026 (junio)

Contribucién
Variacién anual (%) Sl Participacion (%)
8.6 |
Total
6.1 |
Antioquia 324 B 33 i 126 3
297 -4,1 10,4 5
Attantico 214 ] 19 ] 10,1 [
55 i 05 [ 90 |
Bolivar 376 B 15 ] 50 |
115 | 05 i 39 |
Cundinamarca 262 B 13 & 58 |
-25,1 o -1,6 50 |
Valle del Cauca 18,1 B 10 | | 58 |
325 24 53 |
Santander 174 8 a9 [ | 56 |
144 g 08 ] 5.1 |
Magdalena 255 ] 08 g 37 I
57.3 : 11 & 32 ;
Boyacd 207 ] 03 | 18 |
A15 i 02 ! 16 ,
Tolima -100 i 03 23 |
724 11 28
Bogots* 80 i 3,2 U6
7.0 i 25 408
Resto’ a1 i 1.0 128 |
-5.9 i -08 128 | 8

2026 Guny’ [
2025 puny R

Fuente: DANE, EC.
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p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados

en el indice.

*Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogotd, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetd, Casanare, Cauca,
Cesar, Cérdoba, Chocé, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio,
Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada)

2.4, Licencias de Construcciéns

En junio de 2026, se licenciaron 1.861.550 m2 lo que significd una disminucién de 8,3% del area
total aprobada con respecto a junio de 2025. E| &rea aprobada para vivienda presenté una
disminucién de 22,6%, al pasar de 1.489.840 m2 en junio de 2025 a 1.153.504 m2 en junio de 2026:
este resultado resté con 16,6 puntos porcentuales a la variacién negativa total del area
aprobada -8,3%.

Grafico 9. Variacién, contribucion Yy participacién anual del drea aprobada Cobertura nacional
2023 - 2026 (junio)
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Fuente: DANE, ELIC
p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados

en el indice. ﬁ
Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializé el cambio en el precio maximo para la Vivienda de

Interés social VIS al pasar de 135 (smmlv) a 150 (smmilv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya

poblacién supera el millén de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor maximo

de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv)

En junio de 2026, se licenciaron 14.233 soluciones de vivienda; 6.256 viviendas de interés social
(VIS) y 7.977 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el niimero de unidades
aprobadas para vivienda de interés social presentd una variacidon negativa anual de 18,7%. Las
soluciones de vivienda diferentes de interés social tuvieron una variaciéon negativa de 0,1%.

Grafico 10. Variacion, contribucién y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional 2023 — 2026 (junio)
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Fuente: DANE, ELIC. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados

en el indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializé el cambio en el precio maximo para la Vivienda de

Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiguen en ‘aglomeraciones’

cuya poblacién supera el millén de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor
o maximo de la Vivienda de Interés Prioritario serd de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 smmlv)

La disminucién de 8,3% del drea total aprobada en junio de 2026 comparado con el mismo mes
del afio 2025, es explicado principalmente por las variaciones anuales de las areas aprobadas
en Santander (-62,9%), Antioguia (-18,0%), Bogot4, D.C. (-8,5%) y Bolivar (-53,8%), que restaron en
conjunto 12,7 puntos porcentuales a la variacion total de -8,3%.

Gréfico 11. Variacién, contribucién y participacién anual del area aprobada Cobertura nacional
2025 - 2026 (junio)
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Fuente: DANE, ELIC. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* Los resultados que se presentan en este boletin cubren 1103 municipios en 32 departamentos. Para mas informacion
remitirse a las notas metodoldgicas.

*Resto incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetd, Casanare, Cauca, Cesar, Cordoba, Choco, La
Guajira, Guainia, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

2.5, Censo de Edificaciones6

En el segundo trimestre de 2026, para las dreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el
67,9% del area censada se encontraba en proceso de construccién, el 22,7% se encontraba
paralizada y el 9,4% habia culminado su actividad.

En el periodo de abril a junio de 2026, el drea total en proceso aumento 3,1% al registrar 824.376
M2 méas con relacién al mismo trimestre de 2025. Asi mismo, el drea culminada disminuyd 8,0%,
al registrar 331.604 m2 menos con relacién al mismo trimestre de 2025. A su vez, el total del
area paralizada disminuyé 15,2% al registrar 1.661.382 m2 menos con relacion al mismo trimestre
de 2025. (Ver gréafico 12)

Grafico 12. Variacién, contribucién y participacién anual del area culminada, en proceso y
paralizada, segun areas de cobertura Il trimestre 2026
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Fuente: DANE, CEED. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice. Con la publicacién de cifras corte primer trimestre del 2022, se adicioné a la cobertura desde el primer
trimestre de 2019 un total de nueve municipios mas, para la futura ampliacién de cobertura geogréfica en los
resultados. Estos municipios son los siguientes:

1 Incluye: Bogota

2 Incluye Medellin, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Girardota, Guarne, Itagui, La
Ceja, La Estrella, La Unién, Marinilla, Retiro, Rionegro, Sabaneta

3 Incluye: Cajicd, Chifa, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasugd, Gachancipa, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera,
Ricaurte, Sibaté, Soacha, Sopd, Tabio, Tenjo, Tocancipa, Zipaquira

4 Incluye: Cali, Candelaria, Guadalajara de Buga, Jamundi, Palmira, Puerto Tejada, Tulug, Yumbo

5 Incluye: Barranquilla, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Sabanalarga,
Santo Tomas, Sitionuevo, Soledad

6 Incluye: Bucaramanga, Floridablanca, Girdn, Piedecuesta

7 Incluye: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal

8 Incluye: Armenia

9 Incluye: Cartagena, Clemencia, Turbaco
10 Incluye: Ibagué

11 Incluye: Cdeuta, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario

12 Incluye: Manizales, Villamaria

13 Incluye: Villavicencio, Acacias, Restrepo
9 14 Incluye: Neiva, Pitalito

15 Incluye: Pasto

16 Incluye: Popayan

17 Incluye: Santa Marta

18 Incluye: Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso

19 Incluye: Valledupar

20 Incluye: Monteria

21 Incluye: Sincelejo

22 Incluye: Yopal

23 Incluye: Florencia

3. Indicadores de demanda

3 Despachos de Cemento Gris

En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representé una disminucién de 3,8% con respecto a julio de 2025. Este
resultado se explicé principalmente por la disminucién en el canal de Comercializacién con -

Pilenta

3,0% el cual resté 1,8 puntos porcentuales a la variacion total.

ww.tame-arauca.
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Grafico 13. Variacion, contribucién y participacion anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026 (julio)
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Fuente: DANE, ECG. p: cifras provisionales

* El canal de distribucién "otros" incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo internoy ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

5.2, Financiacién de Vivienda

En el segundo trimestre de 2026 (abril — junio), el valor de los préstamos individuales
desembolsados para la compra de vivienda nueva Y usada alcanzd $ 2.848.833 millones de
pesos constantes, con un incremento de 0,04% respecto al mismo trimestre de 2025. EI 80,0%
del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda yel
20,0% corresponde a leasing habitacional.

En el segundo trimestre de 2026 (abril - junio) frente al mismo trimestre de 2025, el valor de los
desembolsos de los créditos de vivienda presentd una disminucién de 3,2% al disminuir en
$74.254 millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing
habitacional aumenté en 15,3% al incrementar en $75.528 millones de pesos constantes.

El nimero total de viviendas financiadas en el segundo trimestre de 2026 (abril - junio) frente
al mismo trimestre de 2025, presenté una disminucion del 2,6%, donde el nimero de viviendas
financiadas No VIS presenté una contribucién negativa de 7,7 p.p. mientras que el nimero de
viviendas financiadas VIS presenté una contribucién de 52 p.p. (Ver gréfico 14)

Grafico 14. Variacion, contribucién y participacion anual de la financiacién de vivienda Il
trimestre (2020 - 2026)
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Fuente: DANE, FIVL

p: cifras provisionales.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice. Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para
la Vivienda de Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiguen en
‘aglomeraciones’ cuya poblacion supera el millén de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85
define que el valor maximo de la Vivienda de Interés Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales

vigentes (90 smmlv).
B3 Cartera total de vivienda

Para el segundo trimestre de 2026 (abril - junio) el saldo del capital total nacional fue de

$160.229 miles de millones de pesos corrientes registrando un aumento en su variacién
trimestral de 1,3% y un crecimiento anual de 10,9%. De este total, el 17,3% equivalente a $27.656

miles de millones de pesos corrientes corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de
o leasing habitacional y el 82,7% equivalente a $132.573 miles de millones de pesos corrientes
corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de créditos de vivienda.

Del saldo de capital total nacional para la vivienda tipo VIS se registraron $ 60.216 miles de
millones de pesos corrientes con una variacién trimestral y anual de 54% y 20,4%
respectivamente, y para la vivienda diferente de interés social el saldo de capital fue de $100.013
miles de millones de pesos corrientes, con una variaciéon trimestral negativa de 1,0% y anual de

5,9%.

Gréafico 15. Variacién, contribucién y participacién anual de la cartera hipotecaria de vivienda
total Il trimestre (2022 - 2026)

pilienta
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Fuente: DANE, CHV. p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

3.31. Cartera de créditos de vivienda

En el segundo trimestre de 2026 (abril - junio), la cartera de créditos de vivienda registré un
incremento de 14,2% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2025. Esta
variacion obedecid principalmente al aumento en la Cartera vigente 14,6% la cual sumd 14,0
puntos porcentuales a la variacion del saldo de capital de créditos de vivienda.

En el segundo trimestre de 2026, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados para
vivienda VIS presentaron una variacion de 20,5% Y para la vivienda No VIS de 9,5%, comparados
con el segundo trimestre del afio 2025.

Gréafico 16. Variacién, contribucién y participacién anual de la cartera hipotecaria de créditos
de vivienda Il trimestre (2022 - 2026)
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Fuente: DANE, CHV. p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

3.3.2. Cartera de leasing habitacional

En el segundo trimestre de 2026 (abril - junio) la cartera de leasing habitacional registré una
disminucién de 2,4% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2025, Respecto al
tipo de vivienda, la vivienda tipo No VIS registré una variacion negativa de 2,6%, la cual rest6 2,5
puntos porcentuales a la variacién total, mientras que, la vivienda tipo VIS presenté una
variacion de 6,2% la cual contribuyé con 0,1 puntos porcentuales a la variacién total del saldo
de capital de leasing habitacional (-2,4%).

Grafico 17. Variacién, contribucién y participacién anual de la cartera hipotecaria de leasing

Pilienta

habitacional Il trimestre (2022 - 2026)
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Fuente: DANE, CHV. p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

4. Preciosy costos
4]1. indice de Costos de la Construccidon de Edificaciones1O

Elindice de Costos de la Construccién de Edificaciones - (ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los
insumos requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de
la medicién, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53
subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y
servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maqguinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especializados de la construccion, equipos especiales para obra y
herramienta menor) que permite contar con resultados segin dichos grupos y llegando hasta
93 insumos.

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presento
una variacién mensual de 0,12%, en comparacién con junio de 2026. Para edificaciones no
residenciales presenté un promedio nacional de 0,12% y aporté 0,04 puntos porcentuales, y
para edificaciones residenciales presenté un promedio nacional de 0,12% y contribuyd con 0,08
puntos porcentuales.

El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones
respecto del promedio nacional que fue de 0,12%, todos los destinos presentaron variaciones
positivas; Apartamentos con 0,13%, Casas con 010%, Comercio con 0,14%, Educacién con 0,01%,
Oficinas con 0,20%, Bodegas con 0,10%, Hoteles con 0,32%, Hospitales y centros de asistencia
con 0,13%, Administracién publica con 0,01% y finalmente Otros destinos con 0,13%. (Ver grafico
18)

Gréafico 18. Variacién mensual del ICOCED, por destino Total nacional Julio 2026
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Fuente: DANE, ICOCED. p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las varia bles, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Grafico 19. Variacién mensual Yy contribucién del ICOCED por grupos de costos Total Nacional
2024 - 2026 (julio)
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Fuente: DANE, ICOCED. p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos tra bajados
en el indice.

4.2 indice de Costos de la Construccion de Obras CivilesTl

En julio de 2026, el indice de Costos de Ia Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026.

Segun tipos de construccién, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales
presentaron una variacién mensual por encima del promedio nacional de (0,20%), al igual que
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles
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(013%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron
una variacién mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas
de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacién mensual negativa de
0,19%, seguido por Tuberias para la conduccion de gasa larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas que presenté una variacion
mensual negativa de 0,04%.

Grafico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segun tipos de construccién Total
nacional Julio 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV. p: cifras provisionales
. Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados

en el indice

Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relacién con el
mes de junio de 2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Obra con 0,03% y
Transporte 0,07%.

Grafico 21. Variaciéon mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional
2024 - 2026 (julio)
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Fuente: DANE, ICOCIV. p: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

43.  Indice de Precios del Productor

En julio de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién
presentd una variacién mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026, Segun la clasificacion
CUODE, el IPP para consumo intermedio presentd una variacién mensual de -150%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construcciéon* Total nacional 2014 —
2026 (julio)
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Fuente: DANE, IPP.
p: cifras provisionales
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* CUODE: Clasificacién segun Uso o Destino Econémico
5. Indicadores
5l Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registro un
crecimiento de 17,1%, con relacién al segundo trimestre de 2025 y estd explicado
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a
su variacién anual; El grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos, canales, presas,
sisternas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion de 43,0%. De otro
9 lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de
presentaron una variacién anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberias para la
conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas con
-18,9% (Ver grafico 24).

Gréafico 23. Variacidon anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional | trim 2022 - Il trim 2026
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Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales : % 5
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Gréfico 24. Variacion y contribucién anual del IPOC segun tipos de construcciéon 2025 - 2026 (I

pilierte

trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones
anuales positivas mas representativas fueron: Otras obras de ingenierfa civil con 170,9%,
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 20,1%, Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos con 25,3%, Sistemas de riego
Y obras hidraulicas de control de inundaciones con 379,9% e Instalaciones al aire libre para
deportesy esparcimiento con 79,4%, los cuales sumaron en conjunto 24,8 puntos porcentuales.

En contraste, las subclases Puentes Y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberias de larga
distancia disminuyé 36,4%, Construcciones en minas presentd una disminucién de 1,1%,
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyo 291% y
Centrales eléctricas decrece 31,6%, los cuales restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la
variacion anual del IPOC 17,1%. (Ver grafico 25)

Grafico 25. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios
constantes segun tipo de producto (15 su bclases) 2026 - 2025 (I trimestre)
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Puentes y carreteras elevadas o -3 .‘
331 | 16
$ : -364 -1,0 I
Tuberias de larga distancia : 4
369 08 i
Construcciones en minas " o l
234 2.2 i)
-29,1 12 |
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 484
Centrales eléctricas e
524
12026 N
u-202s S
. Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota 1: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Nota 2: Las variaciones altas y los comportamientos volatiles a nivel de subclase o en algunos casos a nivel de grupos
obedece, en la mayoria de los casos, a avances fisicos importantes en tipologlas de obra durante el proceso
constructivo.

52, Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccién de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de
costos del Indicador de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez
productos con mayor peso de |la canasta de materiales utilizados para la construccion de obras
civiles.

En junio de 2026, la produccién de mezcla asfaltica fue 206.726 metros cubicos y registré un
aumento de 1,2% con relacién a junio de 2025. Asi mismo se despacharon 206.725 metros

pitienta
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cubicos al mercado nacional, lo Qque represento una variacién de 1,2% con respecto a junio de
2025.

Grafico 26. Produccién y despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos) Total nacional Enero
2024 - junio 2026

A e

Fuente: DANE, IMA
p: cifras provisionales
Nota: la variacion anual de produccion y variacion anual de despachos presentan variaciones muy similares, lo que

genera que la linea de variacién anual (%) despachos se superponga a la variacién (%) Produccidn.

El aumento de 1,2% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por los

departamentos de Santander con 1321,9% y Valle del Cauca con 31,9%, los cuales aportaron en

conjunto 12,9 puntos porcentuales a |a variacién total del indicador de 1,2%.

Gréfico 27. Variacién y contribucién anual de los despachos de mezcla asfaltica, segun é
departamento de destino. 2025 — 2026 (junio)

Ww.tame-arauca.gov.co
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Variacién anual (%) lpw::sm.i iy es)
Total Nacional e
14,1
santander 13219 86
-66,0 14
Valle del cauca 39 42
855 7.0
Cundinamarca Tl 07
-23 -03
Risaralda 146 05
105,0 18
Tolima -69.3 -2,0
-28 -0,1
Antioquia 173 21
-61 0,9
Bogotd, D.C. -103 -25
318 65
Boyacd -60,1 -4,1
5331 85
Resto® -49 14
-140 -51
2026 Gun)  [ERRR
2025 Guny

Fuente: DANE, IMA

p: cifras provisionales

1Reserva Estadistica. En resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar,
Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Chocg, Cordoba, Guainfa, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte

de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.
6. Estadisticas Empresariales
6.3. Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar
informacion estadistica sobre la estructura y evolucién de las principales variables econdémicas
de los micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadasy que desarrollan actividades de
agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca, mineria, industria manufacturera, comercio,
construccién, transporte y demas servicios. Asimismo, provee estadisticas e indicadores gque
permiten conocer las formas de operacion de las unidades econémicas de pequenfa escala: su
actividad econémica, emprendimiento, sitio o ubicacion, caracteristicas del personal ocupado,
uso de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (TIC), inclusién financiera,
costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital social.

En el segundo trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumentd 0,5% en comparacion
con el mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado del sector construccién presentd
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una disminucion de 7,2%. Por su parte, los ingresos de los micronegocios del sector
construccion aumentaron 13,4% comparado con el mismo periodo anterior.

Grafico 28. Variacién y participacién anual de la Encuesta de Micronegocios. Il trim 2022 - ||

trim 2026
Participacion total Variacion (%)

Variacién anual (%) %) 2024 -1 2026 -1 min. max

Total nacional 05 ™
-1.3 e 5 20
Numero de micronegocios 47 i — " 5 5 s
Sector Construccién
: % 4 / ;
Numero de micronegocios 30? ;: a0 e 7.6 76 301
Personal Ocupado 1;; ;; 96 . ’ -12 -139 2319
134 # 46

Ingrescs I

555 : - 134 -301 555

I['|-. zﬁgﬁm s
0 - 2025

Fuente: DANE, EMICRON
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

ASPECTOS TECNICOS

Las actividades a ejecutar son:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT

1. PRELIMINARES

11 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO M2 533,65
DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE

12 3ESTRUCTURA DE SOPORTE e e
RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE PANETE - PINTURA Y

13 APLICACION M2 283,95

1.4 RETIRO DE CANAL METALICA M2 8,58

1.5 INSTALACION DE FLANCHE METALICO INC CINTA MULTISEAL M 59,64

1.6 ESCARIFICADO DE PLACA EN CONCRETO M2 20,58

2. CUBIERTA METALICA
2.1 CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28 M2 281,37
22 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 M 19,88
M
M

2.3 PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS 340,92
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x11/2 CAL 18 INCLUYE

24 | ANTICORROSIVO Y PINTURA 445,78
3, MAMPOSTERIA Y ACABADOS

3] PINTURA EN VINILO TIPO 1 ( TRES MANOS) M2 1.239,57
32 | ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS M2 1.239,57

DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA

33 DE SOPORTE M2 168,33

34 | CIELO RASO EN PVC M2 375,43
35 |SOLADO PARA CURADO DE LOSA M2 20,58

36 | EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE M2 40,28

4. MANEJO AMBIENTAL
4. MITIGACION AMBIENTAL GL 1,00
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MARCO REGULATORIO

Ley ]5.51 qel 6 de julio de 2012, por medio de la cual se dictan normas para modernizar la
organizaciony el funcionamiento de los municipios, ha dado tal importancia que, en su articulo
6 por medio del cual se modifica el articulo 3 de la ley 136 de 1994, numeral 5 establece que,

corresponde a los municipios: La normativa que rige la construccién de este tipo de obras civil
son las siguientes

Norma ASTM “American Section of the International Association for Testing Materials”
Normas Técnicas Colombianas NTC

Norma ACI “American Concrete Institute”

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion ICONTEC

Portland Cement Association PCA

Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

Decreto Ley 890 del 2017.

Decreto 1076 de 2015.

VVVVVVVY

A. ESTUDIO DE OFERTA

Para el estudio de la oferta se realizé una blsqueda, en el portal web https://www.datos.gov.co/,
donde se identificaron diferentes proveedores del sector que ejecutaron o estan ejecutando
contratos con entidades publicas cuyo objeto se relaciona directamente con el objeto
contractual, aunado a esto la entidad estatal realizo un andlisis de la bases de datos e
informacién del Sistema de Informacién y Reporte Empresarial -SIREM, conociendo la
informacién financiera del sector.

El presente proceso fue estructurado por el Municipio de Tame bajo soporte técnico, teniendo

como base los conceptos de viabilidad técnica emitidos por la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

e Econdmicamente el valor del contrato, estd compuesto por cuatro capitulos que configuran el
costo directo de la construccidén de la obra fisica (Materiales, Personal, Transporte, Herramienta
vy Equipo) y un componente indirecto que detalla los costos de inversion para la administracion,
imprevistos y utilidad de la actividad o actividades a ejecutar. El célculo de estos valores
unitarios y el producto derivado de las cantidades de obra formulé un presupuesto cuyo monto
asciende a los: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ES DE DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($250.000.000,00)

Nota: Si el proponente no indica el valor del IVA, se entendera que en el valor sefialado esta
incluido tal impuesto.

El comportamiento de las empresas que se clasificaron segin la Superintendencia de
Sociedades en esta modalidad para los Ultimos afos, permite observar que las mayorias de
estas que conforman el sector en estudio, desarrollan su actividad netamente a nivel de
CONSTRUCTORES.

Piliertas
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Para asegurar un soporte técnico en el proceso, se requiere contratar con personas naturales
o juridicas habilitadas para presentar la actividad de construccién. De acuerdo con la evolucién
histérica de este tipo de contratacion en el Municipio de Tame y el Departamento de Arauca,
se evidencia que para estos procesos se presenta un buen volumen de proponentes, ya sea
como personas naturales, personas juridicas y de formas asociativas como consorcios o
uniones temporales. De acuerdo a los perfiles profesionales y de experiencia, en los diversos
procesos de contratacion se ha presentado pluralidad de oferentes, con buen desempefio en
los contratos celebrados.

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nUmero de
empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se encuentran
registradas en el Sistema de Informacién y Reporte Empresarial - SIREM, el cual presenta los

estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por las
empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccién por la é
Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con estados
financieros reportados a 31 de diciembre de 2025, es decir, 1725 empresas distribuidas a nivel
nacional.

El sector de obras de Ingenieria Civil, segun los datos de la Superintendencia de Sociedades,
esta conformado en un 80% por pequefias y medianas empresas, seguida de un 16% de
grandes empresas y por ultimo microempresas.

El comportamiento de las empresas que se clasificaron segln la Superintendencia de
Sociedades en esta modalidad para los Ultimos afos, permite observar que las mayorias de

estas que conforman el sector en estudio, desarrollan su actividad netamente a nivel de
CONSTRUCTORES.

Para asegurar un soporte técnico en el proceso, se requiere contratar con personas naturales
o juridicas habilitadas para presentar la actividad de construccién.

De acuerdo con la evolucién histérica de este tipo de contratacion en el Municipio de Tame y
el Departamento de Arauca, se evidencia que para estos procesos se presenta un buen
volumen de proponentes, ya sea como personas naturales, personas juridicas y de formas
asociativas como consorcios o uniones temporales. De acuerdo a los perfiles profesionales y de
experiencia, en los diversos procesos de contratacion se ha presentado pluralidad de oferentes,
con buen desempefio en los contratos celebrados.

1.1 Personas naturales o juridicas las cuales han contratado con la entidad en los
ultimos afnos.

Demostrado el comportamiento histérico que ha tenido la adquisicion de estos servicios, existe
un grupo de personas naturales y juridicas que cumplen con este perfil, de conformidad con la
informacién obtenida del Portal de Contrataciéon — SECOP y la base de datos de la Oficina
Juridica del Municipio de Tame, como se muestra a continuacion:

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO CONSTRUCTORES DE LA ORINOQUIA S.AS NIT. GUSTAVO GONZALEZ RUIZ
900555958-7

Pilientas
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CIVIND INGENIERIA S.AS. NIT. 901141856-0 SEVVINARNALLDG RINCON
MEDINA
JUAN FERNANDO REUTO NIT. 79.733.354-5 JUAN FERNANDO REUTO

Se debe resaltar que todas estas empresas cuentan con experiencia, capacidad financiera,
organizacional y juridica suficiente para ejecutar el presente contrato, al igual que podrian
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, por lo cual las sitdan, sin
perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de seleccién, entre los posibles
oferentes que eventualmente podrian tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.

Teniendo en cuenta el estudio realizado, se observa que existe oferta de personas y/o Empresas

que han contratado este tipo de servicios con la entidad, cabe destacar que ademas de las

anteriores existen consorcios y uniones temporales que no son enunciadas por cuanto la
Q mayoria se asocian para el cumplimiento de una obra especifica.

ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR QUE OFRECE LOS BIENES O SERVICIOS.

De conformidad con la Resolucion No. 540 de 2025, expedida por agencia nacional de
contratacién publica Colombia Compra Eficiente, los indicadores financieros para el presente
proceso Seleccién Abreviada de Menor Cuantia serdn los determinados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo para los procesos de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de obra publica de infraestructura social institucional.

Ahora para efectos del proceso de contratacién se hace necesario sefalar que la
Superintendencia de Sociedades ha puesto al servicio en su plataforma, un Sistema Integrado
de Informacién Societario cuyas siglas son (SIIS) de uso nacional, donde se encuentran
empresas con caracteristicas comerciales importantes y cuyo valor para la entidad obedece a
la clasificacién de actividades comerciales que estas ejercen y que los convierte en potenciales

proveedores de bienes y servicios para el presente proceso, de conformidad con los cédigos de
cuentas del CIlIU.

Q Entre las caracteristicas importantes que obtenemos estan los nombres de sus empresas, sus
estados financieros publicados para el conocimiento de quienes acudimos a encontrar
informacién potencialmente UGtil para muchos menesteres y en nuestro caso para la
elaboracién de los estudios del sector actividad-capacidad financiera.

Es importante dar a conocer que se encuentran en dicha plataforma cuatro (4) bases de datos
contables a las que les denominan, Plenas individuales, plenas separadas, Pymes individuales
y Pymes separadas. La entidad ha adoptado para la elaboracion de la plantilla financiera de
cada actividad, las pymes individugles. Se entiende esto asi:

Estados financieros individuales son los realizados por una entidad que no tiene control sobre
ninguna otra, o por una entidad que hace parte de un grupo econémico, pero que presenta
sus propios estados financieros individuales. Los estados financieros deben expresar
claramente si son individuales, separados o consolidados. Si |a entidad no menciona el tipo
de informe que esta presentando, la practica es aceptar que se trata de estados financieros
individuales. Las pymes individuales nos resultan altamente representativas en muchas de sus
actividades y esto se refiere a la cantidad de futuros proveedores.

Piliert
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La siguiente serd la clasificacion del pliego en lo financiero. Informacién correspondiente de
4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil. Diciembre 31 del 2025,

REGION [ DEPARTAMENTO | CIUDAD
TODO
SECTOR ACTIVIDAD
CONSTRUCCION F4290 - Congtrucc]orw’ de_ otras obras de
ingenieria civil

1. /indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.,

El Proponente persona natural o Juridica que demuestre Ia condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 221.2.42.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el pardgrafo del articulo 2.2113.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que Q
los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador . Valor concertado
indice de liquidez >11
indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de intereses =1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo >0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacién.

2. /ndices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 22.1.2.42.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.113.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador _Valor concertado
indice de liquidez >12
indice de endeudamiento < 0,70
Razdén de cobertura de intereses =>1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
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| Rentabilidad del activo | > 0,02 |

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para
infraestructura social.

ANALISIS DE LA DEMANDA En relacién con la demanda de este servicio y formas de
adquisicion por parte de las Entidades Estatales colombianas la Alcaldia de Tame identificé los
Procesos de Contratacion sefialados a continuacién durante las vigencias 2023 a 2025.

Adelantados por el municipio de Tame:

NUmero del Contrato COP 368 de 2024
Estado del Contrato Liquidado
Tipo de Terminacion del Contrato Normal

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA
JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA,
DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA

Cuantia Definitiva del Contrato

$125.000.000,00 peso colombiano

Nombre o Razdén Social del Contratista

JSR BUILDING SAS.

Identificacion del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 901.582.823 -1

Pais y Departamento/Provincia de ubicacién
del Contratista

Colombia: Arauca

Nombre del del

Contratista

Representante Legal

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO

Fecha de Firma del Contrato

9 de diciembre de 2024

Fecha de Inicio de Ejecucién del Contrato

11 de diciembre de 2024

Fecha de Terminaciéon de Ejecucién del
Contrato

31 de enero de 2025

Plazo de Ejecucién del Contrato 1 mes

Numero del Contrato COP 320 de 2025
Estado del Contrato Liguidado

Tipo de Terminacién del Contrato Normal

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR
PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE
LA GALAXIA Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA
ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN DE LA VEREDA BAJA
FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

Cuantia Definitiva del Contrato

$174,983,737.63 peso colombiano

Nombre o Razdn Social del Contratista

JSR BUILDING S.AS.

Identificacién del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 901.582.823 -1

Pais y Departamento/Provincia de ubicacién
del Contratista

Colombia: Arauca

Nombre del Legal del

Contratista

Representante

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO

Fecha de Firma del Contrato

21 de agosto de 2025

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato

22 de agosto de 2025
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Fecha de Terminacién de Ejecucién del
Contrato

12 de diciembre de 2025

Plazo de Ejecucion del Contrato

4 meses

Adelantado por otras entidades nacionales:

Numero del Contrato COP 066 de 2026
Estado del Contrato Liguidado
Tipo de Terminacion del Contrato Normal

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMEDOR
DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO
RONDON, ARAUCA

Cuantia Definitiva del Contrato

$120.000.000,00

Nombre o Razoén Social del Contratista

G&C CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
S.AS.

Identificacién del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 900.511.676 - 6

Pais y Departamento/Provincia de ubicacién
del Contratista

Colombia: Cérdoba

Nombre del del

Contratista

Representante Legal

CARLOS RUBEN GRANADOS QUINTERO

Fecha de Firma del Contrato

9 de marzo de 2026

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato

16 de marzo de 2026

Fecha de Terminacién de Ejecucién del
Contrato

15 de abril de 2026

Plazo de Ejecucion del Contrato 1 mes

Numero del Contrato COP 085 de 2025
Estado del Contrato Liquidado

Tipo de Terminacién del Contrato Normal

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL
CENTRO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA.

Cuantia Definitiva del Contrato

$ 77.024.841,00

Nombre o Razén Social del Contratista

INGEGROUP ZR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS.

Identificacion del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 901.077.646 — 7

Pais y Departamento/Provincia de ubicacion
del Contratista

Colombia: Cérdoba

Nombre del del

Contratista

Representante Legal

CARLOS IVAN ZAMBRANO RIANO

Fecha de Firma del Contrato

13 de junio de 2025

Fecha de Inicio de Ejecucion del Contrato

7 de julio de 2025

Fecha de Terminacién de Ejecucién del
Contrato

6 de agosto de 2025

Plazo de Ejecucion del Contrato

1 mes




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD- 400

ESTUDIO DEL SECTOR

Finalmente, y después de realizar el anilisis técnico-econémico, teniendo en cuenta cada uno
de los capitulos de la obra a ejecutar, los rendimientos esperados por mes, la calidad en las
actividades a ejecutar, se concluye que el presupuesto para adelantar el proceso de
contratacion es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

($250.000.000,00).
Atentamente;
Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
@ Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Proyecté: Cristian Jair Padilla Pinzon
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