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Proceso de Contratacién No. SA-TA-026-2026

ANEXO 1— ANEXO TECNICO
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO
DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

) DESCRIPCION DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 315 de la Constitucién Politica de
Colombia y en el articulo 91 de |la Ley 136 de 1994, corresponde al Alcalde, como jefe de la
administraciéon local, dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestaciéon de los servicios a su cargo, promover el
desarrollo de su territorio, defender los intereses de la entidad territorial y cumplir y hacer
cumplir la Constitucién, las leyes, los decretos y demas normas aplicables.

En ejercicio de dichas competencias, la Administracion Municipal debe orientar sus
actuaciones hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la satisfaccién de
las necesidades de la comunidad y la adecuada prestacién de los servicios a su cargo,
promoviendo condiciones que permitan el funcionamiento eficiente de las instituciones
publicas y la atencién oportuna de las necesidades colectivas. De igual manera,
corresponde al Ejecutivo Municipal ordenar los gastos y celebrar los contratos y
convenios necesarios para la ejecucién del Plan de Desarrollo Municipal y el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto, observando los
principios de planeacién, economia, eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia
que rigen la funcién administrativa y la contratacion publica.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2 de la Constitucién Politica establece como
fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Estos mandatos constitucionales exigen que las entidades territoriales desarrollen
acciones encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de
las instituciones publicas, especialmente aquellas relacionadas con la participacién
ciudadana, la representacion politica y el ejercicio de las funciones administrativas y de
control propias del @mbito municipal.

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal constituye una institucion fundamental dentro de la estructura
administrativa y politica del municipio, en la medida en que es la corporacién politico-
administrativa encargada de ejercer las competencias que le atribuyen la Constituciéon y
la ley, entre ellas la expediciéon de acuerdos municipales, el ejercicio del control politico
sobre la Administracion Municipal y la participacion en los asuntos de interés publico y
comunitario.
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En este sentido, disponer de una infraestructura fisica adecuada constituye una
condicién necesaria para garantizar el desarrollo eficiente y continuo de las actividades
propias de la corporacién, asi como para brindar espacios apropiados para el ejercicio de
las funciones de los concejales, servidores publicos y demds personas que hacen uso de
las instalaciones.

El adecuado mantenimiento y mejoramiento de las edificaciones publicas permite
prolongar su vida Gtil, prevenir el deterioro progresivo de sus componentes constructivos,
reducir riesgos asociados a fallas en elementos de cubierta y acabados y garantizar
condiciones apropiadas de seguridad, funcionalidad, salubridad y confort para sus
usuarios.

La infraestructura del Concejo Municipal de Tame presenta la necesidad de realizar
intervenciones orientadas al mejoramiento de diferentes elementos constructivos que,
debido a su uso, exposicidon a las condiciones climaticas y proceso natural de deterioro,
requieren ser renovados, reparados o sustituidos.

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran las relacionadas con los
sistemas de cielo raso y cubierta, los acabados interiores y exteriores y la proteccion de
las placas aéreas frente a la accién de la humedad.

La intervencién de estos componentes resulta necesaria para evitar que el deterioro
continle afectando otros elementos de la edificacién. De manera particular, las
deficiencias o deterioros en la cubierta pueden favorecer la aparicién de filtraciones y
humedades, afectando cielos rasos, muros, acabados, instalaciones y demas elementos
constructivos, situacion que puede generar mayores costos de mantenimiento y
comprometer progresivamente las condiciones de funcionamiento de la infraestructura.
Por lo anterior, el mejoramiento de la infraestructura del Concejo Municipal debe
abordarse de manera integral, mediante actividades que permitan recuperar y optimizar
los diferentes elementos que conforman la edificacién.

ALCANCE DE LAS INTERVENCIONES

En atencidén a las necesidades identificadas, el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA" contempla la ejecucidn de actividades orientadas a la recuperacion,
adecuacion y mejoramiento de los componentes fisicos de la edificacion.

Dentro de las principales actividades previstas se encuentran el desmonte de cielo raso,
necesario para retirar elementos deteriorados y permitir la intervencién de las areas
afectadas; el desmonte de cubierta, requerido para retirar los componentes existentes
gue presenten deterioro o que deban ser sustituidos para garantizar el adecuado
funcionamiento del sistema de proteccién superior de la edificacion.

Asimismo, se contempla la instalacién de nueva cubierta y de la estructura que la soporta,
con el propdsito de mejorar las condiciones de proteccién de la edificacion frente a la
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lluvia y demas agentes climaticos, contribuyendo a prevenir filtraciones, humedades y
deterioros en los elementos internos de la infraestructura.

De igual manera, se realizaréd la instalacion de cielo raso, permitiendo recuperar las
condiciones funcionales y estéticas de los espacios interiores y mejorar las condiciones
de acabado de las areas intervenidas.

El proyecto también incluye actividades de estuco y pintura, encaminadas a recuperar
las superficies de muros y demas elementos que presenten deterioro, manchas, fisuras o
pérdida de acabado, proporcionando condiciones adecuadas de presentacién,
conservacion y mantenimiento de la infraestructura.

Finalmente, se contempla la impermeabilizacién de placas aéreas, actividad
fundamental para mejorar la proteccién de los elementos estructurales y constructivos
frente a la penetracién de agua y humedad. Esta intervenciéon contribuye a prevenir
filtraciones y procesos de deterioro asociados a la exposicion permanente a las
condiciones climaticas, favoreciendo la conservacién y vida Util de la edificacion.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el propdsito de dar continuidad a las acciones previstas en el Plan de Desarrollo
Municipal 20242027 “Haciendo Equipo por Tame", la Administracién Municipal ha
identificado la necesidad de intervenir y mejorar la infraestructura fisica del Concejo
Municipal, mediante la ejecucién del proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

La ejecucion del proyecto responde a la necesidad de conservar, recuperar y mejorar las
condiciones fisicas de una edificacion publica destinada al desarrollo de funciones
institucionales de importancia para el municipio. Las condiciones actuales de
determinados elementos de la infraestructura hacen necesaria la ejecucion de
intervenciones que permitan corregir deterioros existentes y prevenir afectaciones
futuras.

El mejoramiento de la cubierta y su estructura permitirad fortalecer la proteccion de la
edificacién frente a las condiciones climaticas propias del territorio, disminuyendo el
riesgo de filtraciones y afectaciones derivadas de la humedad. A su vez, la intervencion
de los cielos rasos permitird recuperar los espacios interiores afectados por el deterioro y
mejorar sus condiciones de funcionalidad y presentacion.

Las actividades de estuco y pintura contribuirdn a la recuperacién de los acabados de la
edificacién, ‘mejorando las condiciones visuales y de conservacién de los espacios,
mientras que la impermeabilizacién de las placas aéreas permitira establecer una
proteccién adicional frente a la penetracién de agua, reduciendo la probabilidad de
aparicion de humedades y deterioros prematuros.
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La intervencion integral de estos componentes permitird evitar que afectaciones
puntuales evolucionen hacia dafios de mayor magnitud que puedan comprometer otros
elementos de la edificacién y demandar inversiones superiores para su recuperacion. En
este sentido, las obras propuestas corresponden tanto a acciones de mejoramiento como
de prevencion y conservacion de la infraestructura publica.

De igual manera, contar con instalaciones fisicas adecuadas contribuye a garantizar el
normal desarrollo de las sesiones, reuniones, actividades administrativas y demas
actuaciones propias del Concejo Municipal, favoreciendo el ejercicio de las funciones
constitucionales y legales asignadas a esta corporacion.

La intervenciéon tambien beneficia a la comunidad de Tame, en la medida en que el
Concejo Municipal constituye un espacio institucional para la participacién ciudadana, la
deliberacién de los asuntos de interés municipal y el ejercicio del control politico. Por
tanto, disponer de una infraestructura adecuada contribuye indirectamente al
fortalecimiento institucional y a una mejor atencién de los asuntos publicos.

En consecuencia, el proyecto no debe entenderse Unicamente como una intervencion
sobre elementos fisicos de una edificacion, sino como una inversién orientada a
garantizar la funcionalidad, conservacién y sostenibilidad de una infraestructura publica
necesaria para el desarrollo de las actividades institucionales del municipio.

El mejoramiento de la infraestructura permitird contar con espacios en condiciones mas
adecuadas de seguridad, funcionalidad, conservacién, confort y presentacidn,

contribuyendo al desarrollo eficiente de las actividades que se realizan en las
instalaciones del Concejo Municipal.

De esta manera, la Administracion Municipal de Tame, dentro del marco de sus
competencias constitucionales y legales y en concordancia con los instrumentos de
planeacién municipal, propende por la adecuada conservacion de los bienes puUblicos y
por la generacion de condiciones fisicas apropiadas para el funcionamiento de las
instituciones municipales.

Por lo anterior, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJIO
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se considera
necesario y pertinente, toda vez que permitird atender las necesidades de mejoramiento
identificadas en la infraestructura fisica del Concejo Municipal, mediante la intervencién
de los sistemas de cubierta, cielo raso, acabados y proteccién contra la humedad.

La ejecucién de las actividades de desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta,
instalacién de cubierta y su estructura, instalacién de cielo raso, estuco, pintura e
impermeabilizaciéon de placas aéreas permitird recuperar y mejorar las condiciones fisicas
de la edificacién, prevenir el avance de los procesos de deterioro y contribuir a la
prolongacién de la vida Util de sus componentes.

Finalmente, esta actuacién responde a los principios de planeacién, eficacia, eficiencia,
responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la funcién administrativa,

®
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procurando que los recursos publicos sean destinados a atender necesidades reales de
la infraestructura municipal y a generar condiciones adecuadas para la prestacion y
desarrollo de las funciones institucionales, en beneficio de la Administracién Municipal,
del Concejo Municipal y de la comunidad de Tame.

2, DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente, la infraestructura fisica del Concejo Municipal de Tame, Departamento de
Arauca, presenta condiciones de deterioro en algunos de sus elementos constructivos,
principalmente en los sistemas de cubierta, cielo raso, acabados y elementos expuestos
a la accién permanente de la humedad y de las condiciones climaticas. Esta situacion
hace necesario adelantar actividades de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento
gue permitan recuperar las condiciones de funcionalidad, proteccién y conservacién de
la edificacion.

Uno de los componentes que requiere intervencidn corresponde al sistema de cubierta,
el cual presenta desgaste y deterioro producto de su exposiciéon continua a factores
ambientales, especialmente a la lluvia, radiacién solar, humedad y variaciones de
temperatura. Estas condiciones pueden favorecer la aparicion de filtraciones y
humedades hacia el interior de la edificacién, afectando progresivamente otros
elementos constructivos y los acabados existentes.

En razén de lo anterior, se requiere realizar el desmonte de la cubierta existente en las
areas objeto de intervencién, retirando los elementos que presentan deterioro o que han
cumplido su vida util, con el propdsito de disponer de una superficie adecuada para la
instalacién de un nuevo sistema de cubierta. De igual manera, se contempla la
intervencion de la estructura de soporte de la cubierta, verificando y adecuando los
elementos necesarios para garantizar condiciones apropiadas de estabilidad, resistencia
y funcionamiento del sistema.

Las condiciones actuales de la cubierta también han incidido en el estado de los cielos
rasos interiores, donde se pueden presentar deterioros asociados a la humedad,
manchas, deformaciones, pérdida de material y afectaciones en los acabados. Por tal
motivo, se requiere efectuar el desmonte del cielo raso deteriorado, permitiendo retirar
los elementos que no se encuentran en condiciones adecuadas y preparar las areas para
la posterior instalacién de un nuevo cielo raso.

La renovacién del cielo raso permitird mejorar las condiciones de acabado y presentacion
de los espacios interiores, ademas de contribuir a la proteccién y conformacion adecuada
de los ambientes internos de la edificacién. Su instalacién debera realizarse de manera
articulada con las intervenciones previstas en la cubierta, con el fin de reducir el riesgo de
gue las filtraciones y humedades contintien afectando los nuevos elementos.

En relacién con los muros y superficies interiores y exteriores, se evidencian necesidades
de recuperacién de acabados derivadas del uso normal de la edificacién, el paso del
tiempoy la exposicion a factores ambientales. En algunas superficies pueden presentarse
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desgaste, manchas, pérdida de uniformidad, pequenas fisuras y deterioro de las capas de
acabado existentes.

Por esta razon, se contempla la ejecucién de actividades de estuco, orientadas a
recuperar y nivelar las superficies que lo requieran, asi como la aplicacién de pintura, con
el propdsito de mejorar la proteccién superficial, conservacién y presentacién de los
espacios intervenidos. Estas actividades permitirdn recuperar las condiciones estéticas
de la infraestructura y contribuir a su adecuado mantenimiento.

De igual manera, las placas aéreas de la edificacién se encuentran expuestas a la accién
directa de la humedad y de las precipitaciones, situacién que puede generar procesos de
deterioro cuando no se cuenta con una proteccién impermeabilizante adecuada. La
presencia o riesgo de filtraciones puede afectar tanto las superficies de las placas como
los elementos ubicados en niveles inferiores.

En consecuencia, se requiere realizar la impermeabilizacion de las placas aéreas,
mediante la aplicacién de un sistema adecuado que permita reducir la penetracion de
agua y humedad, mejorar la proteccién de las superficies y contribuir a prolongar la vida
atil de los elementos constructivos. Esta intervencién constituye una medida preventiva
y de conservacién necesaria para disminuir la aparicién de humedades y filtraciones.

En términos generales, las condiciones actuales de la infraestructura evidencian la
necesidad de realizar una intervencion integral que permita atender simultdaneamente
los elementos relacionados con la cubierta, su estructura de soporte, cielos rasos,

superficies con necesidades de estuco y pintura y placas aéreas susceptibles a
afectaciones por humedad.

La ejecucion aislada de una sola de estas actividades no permitiria atender de manera
integral las causas y manifestaciones del deterioro. Por ello, las obras previstas han sido
planteadas de manera articulada, de tal forma que el mejoramiento de la cubierta y su
estructura contribuya a garantizar una adecuada proteccién superior de |la edificacién; la
renovacién de los cielos rasos permita recuperar los espacios interiores; las actividades de
estuco y pintura mejoren y protejan las superficies; y la impermeabilizacién de las placas
aéreas contribuya al control de la humedad y a la conservacién de |a infraestructura.

En consecuencia, las condiciones actuales justifican la ejecucién del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", como una intervencién necesaria para recuperar
y mejorar las condiciones fisicas de la edificacién, prevenir el avance del deterioro y
garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades propias del Concejo
Municipal.

La intervencion permitira fortalecer las condiciones de funcionalidad, seguridad,
conservacion, proteccién frente a la humedad y presentaciéon de la infraestructura,
contribuyendo a prolongar la vida Util de sus componentes y a garantizar el adecuado
funcionamiento de este inmueble publico en beneficio de la institucionalidad municipal
y de la comunidad de Tame.
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2.1. LOCALIZACION

La zona de localizacién del proyecto estd en el Municipio de Tame, ubicada en la Zona
Urbana, Barrio El Centro.

Figura 1. Localizacién

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

VR.
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT UNITARIO VR. TOTAL
1. PRELIMINARES
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE
11 EN ASBESTO CEMENTO M2 533,65 18.975,00 10.126.008,75
DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC
6 12 INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE M2 210,73 26.780,00 5.643.349,40
- RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE
13 BARIETE - PINTURA Y APLICACION M2 28395 32.076,00 9107.980,20
1.4 RETIRO DE CANAL METALICA M2 8,58 15.610,00 133.933,80
INSTALACION DE FLANCHE METALICO
15 ING CINTA MULTISEAL M 59,64 67.711,00 4.038.284,04
ESCARIFICADO DE PLACA EN
16 CONCRETO M2 20,58 15.179,00 312.383,82
2. CUBIERTA METALICA
CUBIERTA EN LAMINA
21 ARQUITECTONICA CAL 28 M2 38137 106.674,00 40.682.263,38
22 %NA" EN LAMINA GALVANIZADA CAL M 19,88 171.218,00 3.403.813,84
PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA
23 | CORREAS M 340,92 7.632,00 2.601.901,44
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3
24 |x17/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO M 44878 87.396,00 39.221.576,88
Y PINTURA
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= i VR. :
iTEM pEscmpméN_ UNIDAD | CANT UNITARIO VR. TOTAL
3. MAMPOSTERIA Y ACABADOS
3] f/l';';ng B ML SO S T g 122957 | 24.818,00 30.763.648,26
32 ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS M2 1.239,57 32.998,00 40.903.330,86
DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC
33 INCILVE ESTRECTURA DE SOPORTE M2 168,33 26.577,00 4.473706,4]
34 | CIELO RASO EN PVC M2 375,43 137.060,00 51.456.435,80
35 |SOLADO PARA CURADO DE LOSA M2 20,58 107.441,00 2.211135,78
EMULSION ASFALTICA
R e LIZANTE M2 40,28 55.066,00 2.218.058,48
4, MANEJO AMBIENTAL
4] MITIGACION AMBIENTAL GL 1,00 2.702.188,86 2702188,86

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se
contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

El plazo de ejecuciéon corresponde a DOS (2) MESES.

5. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO DE TAME pagara el valor del contrato, mediante actas parciales
debidamente soportadas y avaladas por la Supervisién, previa presentacién de la Orden
de Pago debidamente soportada, ast:

a) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagarda mediante
presentacion de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las o
actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfaccién del Municipio; “
del valor bruto se descontarad la fraccidon o porcentaje correspondiente a la
amortizacion del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la
ENTIDAD.

b) Elpago deltreinta por ciento 30% neto restante del valor total se hara efectivo con
la presentacion del acta de recibo final y la suscripcién del Acta de Liquidacién del
contratoy su correspondiente aprobacién por parte del municipio de Tame. Todos
los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor designado por el
Municipio de Tame.

e Acta de entrega y recibo definitivo de las obras de mejoramiento y/o
mantenimiento

e Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada.

e Informe del contratista
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Bitacora de obra.

Carteras topograficas — En caso de requerirse.

Memorias de cantidades de obra.

Registro fotografico (antes, durante, después) impresas a color y medo digital.

Planos impresos y digitales en formato DWG y PDF.

Soporte de ejecucion de item ambiental.

Ensayos de laboratorio para control de calidad de los concretos a instalar.

Informe con soporte de la inversidn de los imprevistos — En caso de requerirse.

Pago de seguridad social integral del representante legal

Si el pago del personal se realiza por nédmina, anexar: Soportes de pago de

seguridad social, afiliacién, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes

parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensaciéon familiar y néminas.

e Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos
pagos de seguridad social integral (salud, pensién) de los meses laborados.

e Pazysalvo de la caja de compensacién familiar y aportes al FIC.

e Formato final de la veeduria ciudadana debidamente diligenciado y firma con
nombres legibles.

e Pazy salvo del personal utilizado.

e Factura.

e Certificacion de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la
supervision

e Informe de la supervision.

e Certificado de satisfaccion por parte del supervisor.

e Actade liquidacién firmada.

NOTA 1: Para cada pago el contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus

Obligaciones Parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de
Compensaciéon familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion

expedida por el Revisor Fiscal o el representante Legal, correspondientes al periodo que
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe
hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacién de
aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
ingresos base de Cotizacidon es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el
momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al
sistema de salud, pensiéon ARL y Parafiscales.

NOTA 2: DEDUCCIONES: El contratista autoriza a la Entidad, para que, por conducto de
la Tesoreria, efectué los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los
gravdmenes legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccién, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio
origen al gravamen.

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione
la ejecucion del contrato.
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NOTA 4: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y
demas documentos requeridos en la presente clausula. La no presentacién de estos
documentos o su presentacién extemporanea exonera a la Entidad del pago de intereses
rmoratorios.

NOTA 5: Los pagos a los cuales estd obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la factura, ademas de la entrega del
bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos, entre ellos pagos de seguridad social,
acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato,
informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidacion, planillas con enfoque
diferencial y soportes fotogréficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los
recursos del PAC.

NOTA 6. Un anticipo hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor contractual, que
sera cancelada por Municipio de Tame. al CONTRATISTA una vez perfeccionado este
contrato, contra cuenta de cobro y previa presentacién por parte del contratista y
aprobacién de Municipio de Tame., de la Garantia contractual y de la constitucién de una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable y la presentacién del plan de manejo de
los recursos que reciba a titulo de anticipo donde se amparen los diferentes riesgos; el
cual debera ser avalado por Supervisién. PARAGRAFO: En caso de que el contratista
desee renunciar al anticipo deberd presentar en las oficinas de MUNICIPIO DE TAME un
oficio donde manifieste su renuncia. Esto deberd ser una vez se informe la adjudicacién
del contrato.

S5.1. MANEJO DE ANTICIPO
ANTICIPO

La entidad entregard hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor total del
contrato, por concepto de Anticipo, para el cobro del anticipo, el contratista deberd
presentar la orden de iniciacién, deberan estar satisfechos los requisitos de ejecucién del
contrato, debera estar aprobada la garantia Unica de cumplimiento por el funcionario
competente de la entidad, el registro presupuestal y constituida la fiducia o patrimonio
Auténomo para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos
previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

e Elcincuenta por ciento (50%) una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato,
se halle aprobada la garantia que lo ampare.

a) Perfeccionamiento del contrato (suscripcion de las partes)

b) Registro Presupuestal

c) Aprobacion la garantia que lo ampare

d) Cumplimiento de Seguridad Social Integral y Parafiscales

e) Suscripcion de Acta de Inicio por las partes

f) Aprobacién el plan de manejo del anticipo por parte de la Supervisiéon
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g) Aperturay Constitucién de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del Anticipo
a nombre del contrato y/o contratista, salvo excepcidn de las disposiciones para los
contratos que requieran el uso de Fiducia (Ley 1474 de 2011, articulo 91). Dicha cuenta
sera cancelada al término de su uso, y los rendimientos que genere seran girados a la
entidad.

El tramite para desembolso de anticipo es el establecido en la lista de chequeo y
procedimientos aprobados por la Entidad Contratante.

El anticipo no se considera pago, y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de
la entidad, continla siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado de cada
uno de los pagos realizados. En ningun caso la sumatoria del Anticipo y los demas pagos
podra superar el valor total del contrato.

La iniciacidn de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditados en ningln caso, al giro del anticipo por parte de la
entidad, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente que ha
acreditado tener capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar
cumplidamente.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El Contratista asumira la responsabilidad sobre |la ejecucidn total de |la obra, para que esta
se realice en éptimas condiciones técnicas y serd su obligacién ejecutar la obra,
estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones que forman parte integral del
proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le
contraten debe garantizar los siguientes aspectos:

e Cumplimiento de las calidades previstas en planos, especificaciones y demas
documentos técnicos que integren el proyecto.

e El contratista tiene a su cargo atribucién del principio de planeacién en virtud de la
tesis de inobservancia planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de
experto constructor y posterior adjudicatario que le permite determinar, analizar y
cumplir las especificaciones y condiciones técnicas.

* Laestabilidad y calidad de |la obra contratada.

* Elcumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucién de la obra
y la responsabilidad civil extracontractual.

e El cumplimiento de la formulacién e implementacién de los protocolos de
bioseguridad que garantice la salud y vida del personal que labora en la obra y de la
poblacion del drea de influencia

¢ El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones,
disposicion de desechos y otros.

6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Las Especificaciones Técnicas del proceso se encuentran establecidas en el documento
independiente denominado Especificaciones Técnicas, que hace parte integral del
presente proceso.

6.1.1. Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le
sirva de oficina, depdsito de materiales, herramientas y campamento de obra. Tanto los
materiales como la herramienta deben ser revisados por la Supervisién para comprobar
que son los necesarios para la ejecucidn de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras deben
ser suministrados por el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos
aquellos factores que incidan en su suministro.

El Contratista debe suministrar a la Supervision, con la debida anticipacién las muestras
que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacién procesamiento,
transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seréan por cuenta del Contratista,
quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de estos.

6.2. DOCUMENTOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El contratista deberd realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y
estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucién
de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la
entidad para la revisidon de estudios y disefios (cuando aplique), si el contratista no se
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales
obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacién y/o complementacién que el contratista pretenda
efectuar a los estudios y disefios deberdn ser tramitadas por el contratista para su
aprobacién por la Supervision, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.

6.3. METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
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2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccién sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se
ejecuten simultaneamente.

Z: ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" se concibe bajo criterios de
sostenibilidad técnico-ambiental orientados a garantizar que las intervenciones
propuestas permitan recuperar, conservar y mejorar las condiciones de funcionalidad,
seguridad, durabilidad y habitabilidad de la infraestructura, mediante soluciones
constructivas apropiadas y compatibles con las condiciones climaticas y territoriales del
municipio de Tame.

Desde el componente técnico, el proyecto deberd propender por la utilizacidn de
materiales, procedimientos y sistemas constructivos que garanticen condiciones
adecuadas de calidad, resistencia, seguridad, funcionalidad, durabilidad y facilidad de
mantenimiento. Las actividades relacionadas con el desmonte y renovacién de la
cubierta, instalacién de su estructura de soporte, instalacion de cielo raso, estuco, pintura
e impermeabilizacién de placas aéreas deberan ejecutarse de conformidad con las
especificaciones técnicas del proyecto y la normativa aplicable, procurando obtener
soluciones que permitan prolongar la vida util de los elementos intervenidos.

En particular, la intervencién de la cubierta y su estructura debera orientarse a mejorar la
proteccion de la edificacion frente a las condiciones climaticas, especialmente frente a la
acciéon de las precipitaciones y la humedad, reduciendo el riesgo de filtraciones y
deterioro de los elementos interiores. De igual manera, la instalacién de nuevos cielos
rasos y la recuperacién de las superficies mediante actividades de estuco y pintura
deberan contribuir al mejoramiento de las condiciones fisicas, funcionales y estéticas de
los espacios del Concejo Municipal.

La impermeabilizaciéon de las placas aéreas constituye igualmente una medida de
sostenibilidad y conservacién, en tanto busca proteger los elementos constructivos
frente a la penetracién de agua y humedad, disminuir la aparicién de filtraciones y
prevenir procesos de deterioro que puedan generar intervenciones de mayor magnitud
en el futuro. La adecuada proteccién de estos elementos permitird optimizar los recursos
destinados al mantenimiento y contribuird a prolongar la vida Gtil de la infraestructura
publica.

Desde el componente ambiental, durante la ejecuciéon de las obras deberan
implementarse medidas encaminadas a prevenir, mitigar y controlar los impactos
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ambientales propios de las actividades de construccién y adecuacién. En particular,
debera realizarse un manejo adecuado de los Residuos de Construccion y Demolicién —
RCD, residuos ordinarios, materiales retirados y demas elementos generados durante los
desmontes y actividades de obra, garantizando su separacién, almacenamiento
temporal, aprovechamiento cuando sea técnicamente viable y disposicién final de
conformidad con la normativa ambiental vigente.

Las actividades de desmonte de cubierta y cielo raso deberdn ejecutarse aplicando
procedimientos que permitan controlar la generacién de residuos, evitar su dispersién y
prevenir afectaciones sobre las dreas internas y externas de la edificacion. Los materiales
retirados deberan ser clasificados y manejados de manera adecuada, evitando su
abandono o disposicién en sitios no autorizados.

Asi mismo, durante la ejecucion del proyecto se debera promover el uso racional del agua
y de la energia eléctrica, evitando desperdicios y adoptando buenas practicas
ambientales por parte del personal vinculado a la obra. La utilizacién de materiales e
insumos debera realizarse de manera eficiente, procurando reducir pérdidas y optimizar
el aprovechamiento de los recursos disponibles.

De igual manera, deberan implementarse medidas para el control de la generacién de
material particulado, polvo, ruido y residuos, especialmente durante las actividades de
desmontes, adecuacién de superficies, instalacién de cubierta, cielo raso, estuco y
pintura. El almacenamiento y manejo de materiales, pinturas, impermeabilizantes,
productos quimicos y demds insumos empleados durante la ejecuciéon deberd efectuarse

bajo condiciones adecuadas de seguridad, evitando derrames, contaminaciéon del suelo
y afectaciones al entorno.

El proyecto debera procurar, en la medida de su viabilidad técnica y econdmica, la
selecciéon de materiales de adecuada calidad, resistencia y vida Util, que requieran
menores intervenciones de mantenimiento y permitan conservar las condiciones
funcionales de la infraestructura durante un periodo prolongado. La elecciéon de
materiales y sistemas constructivos deberad considerar las condiciones climéticas del
municipio de Tame, particularmente la exposicién a lluvias, humedad y radiacién solar.

En materia de sostenibilidad social e institucional, el mejoramiento de la infraestructura
del Concejo Municipal permitira contar con espacios fisicos en mejores condiciones para
el desarrollo de las actividades propias de la corporacién, contribuyendo al adecuado
funcionamiento institucional y al desarrollo de las sesiones, reuniones y demas
actividades administrativas y de participacidon que se realizan en sus instalaciones.

De esta manera, la intervencion de la infraestructura no solamente permitird mejorar las
condiciones fisicas y estéticas del inmueble, sino también fortalecer las condiciones de
funcionalidad, seguridad, comodidad y conservacion requeridas para el desarrollo de las
actividades institucionales del Concejo Municipal y para la atenciéon de los ciudadanos
gue hacen uso de sus instalaciones.
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Finalmente, la sostenibilidad del proyecto estara asociada a la correcta ejecucién de las
obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ambientales, la utilizacion
adecuada de materiales e insumos, la aplicacién de las normas de construccién vigentes
y la implementacién de practicas de mantenimiento preventivo y correctivo.

En este sentido, las actividades de desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta,
instalacién de cubierta y su estructura, instalacién de cielo raso, estuco, pintura e
impermeabilizacién de placas aéreas deberan ejecutarse de manera articulada,
procurando que las intervenciones permitan recuperar las condiciones de Ia
infraestructura y prevenir nuevos procesos de deterioro.

Con estas actuaciones se busca garantizar que la inversién publica realizada contribuya
a conservar y mejorar una infraestructura institucional de importancia para el municipio,
optimizando los recursos destinados a su mantenimiento y prolongando la vida Util de
los elementos intervenidos. De esta manera, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA" constituye una intervencidon técnica, ambiental e institucionalmente
sostenible, orientada a garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento y
conservacion del inmueble publico.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informaciéon del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seréan verificadas una
vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacidn
requerida para este Proceso de Contratacién.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de
prestacion de servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualguier momento al Contratista los documentos gue
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucién del contrato y que estén acorde con el valor de los
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honorarios definidos a la fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores >
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual Q
solicita dicho cambio.

i. Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia,

asi:

Bositadoc ik Requisitos de Experiencia ‘ Requisitos de‘E‘xperiencia
General ; Especifica -

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa. U

* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro
de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen
parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto
indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales,
en caso de que la Entidad los requiera deberdn estar disponibles, segln su porcentaje de
dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

8.1. PERSONAL CLAVE
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El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta gue conoce y cuenta con
los requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los
cuales se destallan en esta seccion.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

6.2.Un (1) Residente de Obra

8.2. REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Perfill -+ = Tilede |- Tipemencia - Expesiencia
No. Cargo Titulo profesional Shiing general ~ especifica
: . - posg (afios minimos) {afios minimos)
Ingeniero Civil y/o s BhE
: . 5 certificaciones como
’ Arguitecto y/o Cinco (5) afos de | : :
Residente Sl ingeniero residente
1 Constructor en N/A expedicion de la
de Obra g : ; de obra en
Arquitectura e tarjeta profesional i
Ingenieria - proygctos s
ingenieria civil.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este
correrd por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad
frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la
Entidad en la etapa de planeacién establecié el personal profesional y operacional
minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta

O profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que
trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditardan mediante copia de los diplomas respectivos o
certificado de obtencidn del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las
certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos.
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO
El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Equipo de Soldadura
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La maquinaria minima requerida serd verificada una vez se adjudique el Contrato y no
podra ser pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES DEL PARA EL PROYECTO

Para la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se contempla
gue las fuentes de suministro de materiales serdn, prioritariamente, ferreterias y
establecimientos comerciales legalmente constituidos y ubicados en el municipio de
Tame, con el propédsito de facilitar el abastecimiento oportuno de los insumos requeridos
para el desarrollo de las actividades constructivas y, en lo posible, promover la
participaciéon de proveedores y comerciantes locales.

Para la adquisicion de materiales e insumos de gran volumen, especializados o que no se
encuentren disponibles en el mercado local, se podré recurrir a proveedores de cobertura
regional o nacional, realizando su adquisicién directamente a través de sus casas
matrices, distribuidores o representantes autorizados, segun corresponda. Esta
modalidad permitira garantizar la calidad, especificaciones técnicas, disponibilidad,
trazabilidad y condiciones de suministro de los materiales requeridos por el proyecto.

En todos los casos, los materiales deberan cumplir con las especificaciones técnicas del
proyecto, las normas técnicas colombianas aplicables y los requisitos de calidad
establecidos contractualmente, debiendo el contratista presentar, cuando sea requerido,

los respectivos certificados de calidad, fichas técnicas, procedencia y demas documentos
que permitan verificar su idoneidad y legalidad.

De esta manera, se busca garantizar un abastecimiento seguro, oportuno y técnicamente
adecuado, promoviendo simultdéneamente el uso de proveedores locales cuando las
condiciones del mercado lo permitan y asegurando gue los materiales utilizados en la
obra provengan de fuentes legalmente establecidas y ambientalmente autorizadas.

1. OBRAS PROVISIONALES
NO APLICA
12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos
para instalary mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y
coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto
a ejecutar.

Piliertas




Carrera 15 No. 15-92 segundo piso

(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co

KEFPUBLICA UE CULUMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD- 400

ANEXO 1- ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Decreto 1077 de 2015 “DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO" y sus adicciones y modificaciones del Decreto 1203 de 2017 y Decreto 1783
de 2021, establecen: 1

ARTICULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanistica. Para adelantar obras de construccion,
ampliacién, modificacion, adecuacion, reforzamiento estructural, restauracion,
reconstruccion, cerramiento y demolicion de edificaciones, y de urbanizacién,
parcelacion, loteo o subdivision de predios localizados en terrenos urbanos, de
expansion urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecucion la obtencion
de la licencia urbanistica correspondiente. Igualmente se requerird licencia para la
ocupacion del espacio publico con cualquier clase de amueblamiento o para la
intervencion del mismo salvo que la ocupacion u obra se ejecute en cumplimiento de
las funciones de las entidades publicas competentes.

La licencia urbanistica es el acto administrativo de cardcter particular y concreto,
expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por
medio del cual se autoriza especificamente a adelantar obras de urbanizacion y
parcelacion de prediocs, de construccion, ampliacion, modificacién, adecuacién,
reforzamiento estructural, restauracion, reconstruccion, cerramiento y demolicién de
edificaciones, de intervencion y ocupacién del espacio publico, vy realizar el loteo o
subdivision de predios.

ARTICULO 2.2.6.1.1.2 Clases de licencias. Las licencias urbanisticas serdn de:

1. Urbanizacion.
2. Parcelacion.
3. Subdivision.

4. Construccion.
5. Intervencion y ocupacion del espacio publico.

De conformidad con lo anterior, se tiene que, para el presente proceso, en virtud del
objeto contractual y la descripcién de las actividades a desarrollar, NO es necesario el
tramite de licencia urbanistica modalidad construccién, de conformidad con la
certificacién expedida por el Municipio.

SERVIDUMBRE O PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIA DEL TITULAR

Para el presente proceso, en virtud del objeto contractual y la descripcion de las
actividades a desarrollar, no es necesario contar con la protocolizacién de servidumbres
o permiso de intervencidn voluntaria del titular conforme al articulo 27 de la ley 1682 de
2013, toda vez que el alcance no comprende realizacién o intervencion de obras en bienes
privados.

LICENCIA Y PERMISOS AMBIENTALES
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De conformidad con el Decreto 1076 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE" y sus normas que lo modifiquen y adicionen, dispone:

ARTICULO 1.1.1.1.1 Objetivo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector
de la gestion del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar
yregular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las politicas y regulaciones
a las que se sujetardn la recuperacion, conservacion, proteccion, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente
de la Nacidén, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones
asignadas a otros sectores.

ARTICULO 1.1.2.2.1 Objeto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es
la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento,
permiso o trdmite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del Pals.

ARTICULO 1.2.5.1.1 Naturaleza juridica. Las corporaciones auténomas regionales y las
de desarrollo sostenible son entes corporativos de cardcter publico, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen
geogrdficamente un mismo ecosistema o con forman una unidad geopolitica,
biogeogrdfica o hidro geogrdfica, dotados de autonomia administrativa y financiera,
patrimonio propioy personeria juridica, encargados por la ley de administrar, dentro del
drea de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos natura/es renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las politicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De conformidad con lo anterior y la normatividad ambiental vigente, se tiene que, para
el presente proceso, en virtud del objeto contractual y la descripcién de las actividades a
desarrollar, NO es necesario de contar con el trdmite y expedicién del PERMISO DE
CONCESION DE AGUAS.

Por otra parte y de conformidad con la normatividad ambiental vigente, en especial a lo
establecido en el Articulo 2.23.2.9.1 del decreto 1076 de 2015 el cual establece “Las
personas naturales o juridicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren
concesion”, se contempla que en los proyectos que se desarrollen en el Area urbana de
los Municipios los cuales requieran de la utilizacién del recurso Hidrico estaran
amparados en lo establecido en la ley 142 de 1994, decreto 1575 del 2007, resolucién 2115
de 2007, decreto 302 de 2000 modificado parcialmente por el decreto 229 de 2002) sub-
numeral 3.44 del articulo 3 del decreto 302 de 2000 modificado por el articulo 1 del
decreto 229 de 2002 define el “servicio temporal como, es el que se presta a obras en
construccion, espectdculos publicos no permanentes, y a otros servicios no
residenciales de cardcter ocasional, con una duracién no superior a un dafo,
prorrogable a juicio de la empresa’.
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Es entonces, que segun lo expuesto, para el presente proyecto, no se requiere la
concesién de aguas superficiales y/o la utilizacién de otro recurso natural que demande
la previa autorizacién de las entidades ambientales territoriales competentes, debido a
que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE ESP se
encuentra facultada como lo establece la norma anteriormente mencionada para la
venta del recurso mediante acometida temporal; para lo cual se anexa la certificacion
expedida por la citada Empresa, donde manifiesta la intensién y la disponibilidad de
ofrecer la venta del agua para el desarrollo del proyecto.

PERMISOS DE TRANSITO

El contratista deberd dar cumplimiento a las normas del Cédigo Nacional de Transito
Terrestre Ley 769 de 2002 y sus demas normas que lo modifiquen o lo adicionen para
realizar trabajos en los parques de conformidad con la programacién de su plan de
trabajo y realizacién de actividades. Para tal fin, el Contratista formulard y presentara el
Plan de Manejo de Transito y/o cierre de vias ante la Entidad competente para su
aprobacién e implementacién previo al inicio de los trabajos, conforme a lo siguientes
articulos y demas concordantes:

ARTICULO 102. MANEJO DE ESCOMBROS. Cada municipio determinard el lugar o
lugares autorizados para la disposicién final de los escombros que se produzcan en su
Jjurisdiccidn, el manejo de estos materiales se hard debidamente aislado impidiendo
gue se disemine por las vias y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente...”.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecucién del contrato, el contratista, deberd observar las leyes y los
reglamentos del Ministerio de Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la Supervisién el listado de personal que ejecutara el
proyecto, asi como los materiales y equipos que utilizard en desarrollo de los trabajos y
un cronograma del programa de salud ocupacional, con las siguientes recomendaciones
y en el que se establezca la fecha de realizacién de las siguientes actividades:

1. El contratista contard con un programa de salud ocupacional, adaptado a las
caracteristicas de una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido
en la resolucién 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad
Social y de Salud y resolucién 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y
Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y demés normar concordantes que
lo modifiquen o lo adicionen teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del trabajo se
debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicolégicos y sociales, a la
exposicion a agentes biolégicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta
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expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicién a
contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucidén de las obras y en especial de la
implementacién de nuevos procesos (desmontes, instalacién de redes, etc). Las
inspecciones incluiran la supervisién de condiciones de seguridad, la conservacién de
los elementos de prevencién y atencién de emergencias (sefalizacién, areas de
circulacién, ubicacién de extintores, etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algun proceso de intervencién se alteraran rutas de evacuacion,
areas de circulacién, senalizacion de extintores, se comunicara a todas las personas,
trabajadores, particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos,
capacitandolos respecto a los cambios efectuados.

4. Sefalizacién: El contratista debera sefalizar debidamente el lugar de intervencién, de
acuerdo con las actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de
Sefalizacion.

5. Emergencias: El contratista conformaré su propia brigada de emergencia y verificara
su participaciéon dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo,
contara con un listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y
un responsable capacitado en la aplicacion de primeros auxilios, quien debera contar
con el botiquin correspondiente.

6. Capacitacién; el contratista contara con una persona encargada de salud ocupacional
que efectle capacitacién a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad
industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizard durante la ejecucién de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las
normas técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohdlicas ni armas. El contratista
se comprometera a adoptar todas las medidas gue garanticen el bienestar de las
personas que visitan el inmueble objeto de intervencién y la seguridad de sus
trabajadores.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Para la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", las actividades
de suministro de materiales, desmontaje, adecuacién, instalacién, construccién,
aplicacion de acabados, impermeabilizacién, manejo de residuos, control de calidad y
recibo de las obras deberan desarrollarse dando estricto cumplimiento a la normativa
técnica, legal, ambiental y de seguridad vigente en Colombia, asi como a las
especificaciones técnicas, planos, estudios, cantidades de obray demas documentos que
hagan parte integral del proyecto.

Las intervenciones deberan ejecutarse de manera técnicamente adecuada,
garantizando que los materiales empleados, procedimientos constructivos y sistemas
instalados cumplan con las condiciones de calidad, resistencia, estabilidad, durabilidad,
funcionalidad y seguridad requeridas para la infraestructura del Concejo Municipal.

1.  Normativa sismorresistente y estructural

Py
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En las actividades que involucren elementos estructurales o que puedan afectar el
comportamiento de la edificaciéon, se debera observar la Ley 400 de 1997, sus
modificaciones y reglamentaciones, asi como el Reglamento Colombiano de
Construccién Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 vy las
modificaciones, adiciones y actualizaciones que se encuentren vigentes.

Para las actividades relacionadas con la estructura de soporte de la cubierta, se deberan
considerar las disposiciones aplicables de la NSR-10, particularmente aquellas
relacionadas con estructuras metalicas, cargas, combinaciones de carga, conexiones,
anclajes, estabilidad y demas requisitos que resulten pertinentes de acuerdo con el
sistema estructural existente y la solucién propuesta.

Cuando durante el desarrollo de los trabajos se identifiguen elementos estructurales
deteriorados, modificaciones no previstas o condiciones diferentes a las consideradas
inicialmente, estas deberan ser informadas oportunamente a la Supervisién y a la entidad
contratante, para que se determine la solucién técnica correspondiente antes de ejecutar
modificaciones que puedan comprometer la estabilidad o seguridad de |a edificacion.

2. Actividades de desmonte de cubierta y cielo raso

Las actividades de desmonte de cubierta y desmonte de cielo raso deberan ejecutarse
mediante procedimientos seguros y técnicamente controlados, evitando afectar
elementos estructurales, instalaciones existentes, muros, pisos, fachadas y demas
componentes que deban conservarse.

Los desmontes deberan realizarse de manera progresiva y organizada, adoptando las
medidas necesarias para prevenir accidentes, caida de materiales, generacién excesiva
de polvo y afectaciones a terceros o a las dreas que permanezcan en funcionamiento.

Los materiales resultantes de los desmontes deberdn ser clasificados, almacenados
temporalmente y retirados de la obra de acuerdo con su naturaleza y con las
disposiciones aplicables al manejo de Residuos de Construccién y Demolicion - RCD.

Cuando los trabajos de desmonte se desarrollen en altura, el contratista debera
implementar las medidas de seguridad correspondientes y cumplir la normativa vigente
en materia de trabajo en alturas, incluyendo la Resolucién 4272 de 2021y las disposiciones
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

3. Estructura e instalacién de cubierta
Para la ejecucién de la estructura de soporte y la instalacién de la nueva cubierta, deberan
cumplirse las especificaciones técnicas definidas para el proyecto y las normas aplicables

a los materiales y sistemas empleados.

Los elementos estructurales deberan ser fabricados, transportados, almacenados,
instalados y fijados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las
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especificaciones de disefio y los requisitos técnicos aplicables. Se debera garantizar la
correcta nivelacion, alineacién, estabilidad, fijacién y resistencia de los elementos que
conforman la estructura de cubierta.

En caso de utilizarse elementos metdlicos, deberdn observarse las disposiciones
aplicables de la NSR-10 para estructuras metalicas, asi como las normas técnicas
correspondientes a fabricaciéon, materiales, uniones, soldaduras, pernos, proteccién
anticorrosiva y demas componentes que formen parte del sistema.

La instalacién de la cubierta debera garantizar una adecuada proteccién de la edificacion
frente a la lluvia y demads condiciones ambientales, asegurando la correcta disposicién,
traslapos, fijaciones, pendientes, encuentros y remates necesarios para evitar filtraciones
y permitir la adecuada evacuacién de las aguas lluvias.

Los materiales utilizados deberan cumplir las especificaciones de calidad establecidas en
los documentos técnicos del proyecto y contar, cuando corresponda, con fichas técnicas,
certificados de calidad, garantias y demdas documentos que permitan verificar su
conformidad.

4, Instalacion de cielo raso

La instalacién del cielo raso deberd ejecutarse sobre una estructura de soporte adecuada,
garantizando su correcta nivelacion, alineacion, fijacién y estabilidad.

Los materiales empleados deberan ser apropiados para las condiciones del espacio
donde serdn instalados y cumplir con las especificaciones técnicas definidas para el

proyecto. Las juntas, encuentros, remates y elementos de fijacién deberan ejecutarse de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las buenas practicas constructivas.

La instalacién deberd garantizar superficies uniformes y correctamente terminadas,
evitando deformaciones, desniveles, desprendimientos o elementos que puedan
representar riesgos para los usuarios de la edificacion.

5. Actividades de estuco y pintura

Las actividades de estuco y pintura deberdn ejecutarse sobre superficies previamente
preparadas, limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasa, humedad, particulas sueltas o
cualquier elemento que pueda afectar la adherencia de los productos.

Cuando sea necesario, deberdn realizarse previamente actividades de limpieza, resane,
reparacion de fisuras y preparacién de superficies, de acuerdo con las condiciones
encontradas y las especificaciones técnicas del proyecto.

Los productos utilizados para estuco, sellado, imprimacién y pintura deberan cumplir las
caracteristicas técnicas establecidas en las especificaciones y recomendaciones del
fabricante. Su aplicacién deberd realizarse respetando los tiempos de secado,
condiciones ambientales, nimero de capas y demas requisitos establecidos para
garantizar un acabado uniforme, durable y adecuadamente adherido.
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La pintura deberd aplicarse de manera homogénea, sin desprendimientos,
ampollamientos, manchas, diferencias de tonalidad o defectos visibles que afecten la
calidad final de la obra.

6. Impermeabilizacién de placas aéreas

Para las actividades de impermeabilizacion de placas aéreas, se deberan emplear
sistemas y productos apropiados para las condiciones de exposicion de las superficies y
compatibles con el soporte existente.

Antes de realizar la impermeabilizacién, las superficies deberdan ser objeto de una
adecuada preparacion, incluyendo limpieza, retiro de materiales sueltos, tratamiento de
fisuras o puntos deteriorados y correccién de las condiciones que puedan afectar la
adherencia o funcionamiento del sistema impermeabilizante.

El sistemna deberd instalarse de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyectoy
las recomendaciones del fabricante, prestando especial atencién a juntas, encuentros,
cambios de plano, sumideros, bordes, penetraciones y demas puntos susceptibles de
presentar filtraciones.

La impermeabilizacién deberd garantizar una adecuada proteccion frente a la
penetraciéon de agua y humedad, contribuyendo a la conservacién de las placas y de los
elementos ubicados debajo de ellas.

El contratista debera suministrar las fichas técnicas, garantias y certificaciones de los
productos utilizados cuando sean requeridas por las especificaciones del proyecto o por
la Supervision.

7. Normas para materiales y control de calidad

Todos los materiales utilizados en la ejecucién del proyecto deberan ser nuevos, de
primera calidad y adecuados para el uso previsto, salvo autorizacién expresa de la entidad
cuando se establezca una condicion diferente.

Los materiales deberan cumplir las Normas Técnicas Colombianas — NTC que resulten
aplicables, asi como las especificaciones técnicas particulares establecidas para cada
actividad. Cuando no exista una NTC especifica, podrdn considerarse normas
internacionales técnicamente reconocidas, siempre que resulten compatibles con las
condiciones del proyecto y sean aceptadas por la Supervision.

El contratista debera garantizar la calidad de los materiales y procedimientos utilizados,
suministrando, cuando sean requeridos, fichas técnicas, certificados de calidad,
certificados de conformidad, garantias, resultados de ensayos y demas documentos
necesarios para acreditar el cumplimiento de las especificaciones.
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La Supervision podra solicitar la realizaciéon de inspecciones, verificaciones o ensayos
sobre los materiales y trabajos ejecutados, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
las condiciones contractuales.

8. Seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecucion del proyecto deberan cumplirse las disposiciones vigentes del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST, asi como las normas
aplicables a la prevencién de riesgos laborales.

En particular, debido a que las actividades de desmonte e instalacién de cubierta pueden
implicar trabajo en alturas, el contratista deberad implementar las medidas de prevencién
y proteccion necesarias, disponer de personal competente y utilizar los equipos y
sistemas de proteccién requeridos por la normativa vigente.

Asi mismo, deberan establecerse medidas para prevenir riesgos derivados del manejo de
herramientas, materiales, equipos, elementos cortantes, trabajos de desmontaje,
manipulacion de estructuras y demas actividades propias de la ejecucién de la obra.

9. Manejo ambiental y residuos de construccién y demolicién

La ejecucién del proyecto debera desarrollarse aplicando medidas de prevencién,
mitigacion y control de los impactos ambientales generados por las actividades
constructivas.

El manejo de los Residuos de Construccion y Demolicion — RCD debera realizarse de
conformidad con la normativa ambiental vigente, incluyendo la Resolucién 1257 de 2021,
que modifica disposiciones de la Resolucién 472 de 2017, y demas normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los residuos generados por el desmonte de cubierta, cielo raso y demdas actividades
deberan ser separados, almacenados temporalmente y transportados para su
aprovechamiento o disposicién final en los sitios autorizados, segun corresponda.

De igual manera, durante las actividades de pintura, estuco e impermeabilizacién se
debera realizar un manejo adecuado de envases, sobrantes, materiales y sustancias
utilizadas, evitando su disposicién directa sobre el suelo, sistemas de drenaje o fuentes
de agua.

10. Cumplimiento de especificaciones técnicas y modificaciones durante la obra
El contratista serd responsable de ejecutar las actividades de acuerdo con las
especificaciones técnicas, planos, disefios, cantidades de obra, presupuesto y demas

documentos que hagan parte integral del contrato.

Cualquier condicién no prevista, modificacién, ajuste o solucién técnica que resulte
necesaria durante la ejecucion debera ser informada previamente a la Supervisién y a la
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entidad contratante. No podran ejecutarse modificaciones que alteren las condiciones
técnicas, estructurales o funcionales de la obra sin contar con la correspondiente
Jjustificacién y aprobacién, cuando esta sea requerida.

La aplicacién integral de la normativa técnica permitird garantizar que las actividades de
desmonte de cielo raso, desmonte de cubierta, intervencién de la estructura de cubierta,
instalacion de cubierta, instalacién de cielo raso, estuco, pintura e impermeabilizacion de
placas aéreas sean ejecutadas bajo condiciones adecuadas de calidad, seguridad,
durabilidad y funcionalidad.

En consecuencia, el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" deberad
desarrollarse bajo criterios de calidad técnica, seguridad, sostenibilidad y adecuada

Q utilizacion de los recursos publicos, garantizando que las intervenciones realizadas
contribuyan a recuperar, proteger y prolongar la vida util de la infraestructura y permitan
mantener condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades institucionales del
Concejo Municipal.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
NO APLICA.

En constancia, se firma en Tame, a los 26 dias del mes de agosto de 2026.

ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

o Accién Nombres y Apellidos Cargo Fir

Proyecté Cristian Jair Padilla Pinzon Apoyo Profesional CPS-028-2026 Ty
Reviso: Jenny Milena Upegui Siculaba Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las nor as
y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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