

ACTA N° 04		
CONVENIO No.	IN-1002-26	
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROYECTO 30-2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación Directa – Convenio Interadministrativo	
FECHA DE INICIACIÓN	30-julio-2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	29-diciembre-2026	
PLAZO DEL CONVENIO	El término dentro del cual se debe realizar la ejecución del objeto convenido, será de cinco (05) meses, previa suscripción del acta de inicio y expedición del registro presupuestal respectivo por parte de la entidad.	
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor del convenio a desarrollar será por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$3.800.000.000), discriminados de la siguiente manera:</p> <p>-Aporte Unidades Tecnológicas de Santander: TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$3.500.000.000) respaldado con CDP No. 26-01722 de fecha 24 de julio 2026</p> <p>-Aportes Red de Instituciones para la Innovación – REDIPI: TRECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000) en especie, representados en actividades administrativas, instalaciones y/o arrendamientos, papelería, transporte, viáticos, manejo financiero de los recursos del proyecto, uso y manejo de sistemas de información, promoción de actividades del convenio y equipos de oficina para el desarrollo del convenio.</p>	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
FORMA DE PAGO	Los recursos aportados en dinero por las UTS serán pagados a la Red de Instituciones para la Innovación de la siguiente forma:	
	BIEN / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	VALOR TOTAL	
	Un primer pago una vez realizado y entregado a satisfacción el producto 01:	
	Diseñar y estructurar la estrategia metodológica para la ejecución del proyecto, definiendo los lineamientos técnicos, el cronograma de trabajo, los mecanismos de seguimiento y las estrategias de articulación necesarias para la producción investigativa, el relacionamiento con el sector externo y el desarrollo de	<p><u>Producto 1.</u> Estrategia metodológica para la investigación, la innovación y el relacionamiento institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el plan metodológico para la ejecución del proyecto. • Definir el cronograma de actividades, responsables y mecanismos de seguimiento. • Identificar y documentar los actores estratégicos internos y externos vinculados al proyecto. • Entregar la estrategia metodológica documentada.
		\$1.000.000.000

	actividades académicas y empresariales.			
Un segundo pago una vez realizado y entregado a satisfacción el producto 02:				
	Brindar asistencia técnica especializada para la producción tecnológica de los docentes investigadores mediante procesos de acompañamiento, asesoría metodológica y seguimiento orientados a la formulación y consolidación de productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTI).	Producto 2. Informe técnico de fortalecimiento de la producción tecnológica en productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTI). • Entregar el informe técnico con los productos fortalecidos, resultados obtenidos y recomendaciones.		\$750.000.000
Un tercer pago una vez realizado y entregado a satisfacción el producto 03:				
	Promover escenarios de articulación entre la comunidad académica y actores del sector externo mediante el diseño, coordinación y acompañamiento de estrategias que favorezcan la cooperación, la transferencia del conocimiento y la generación de alianzas para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.	Producto 3. Informe técnico: Fortalecimiento del relacionamiento de la comunidad académica con el sector externo. • Acompañar las actividades de cooperación e innovación. • Entregar el informe técnico de relacionamiento institucional.		\$750.000.000
Un cuarto pago una vez realizado y entregado a satisfacción el producto 04:				

	Planificar, coordinar y documentar el desarrollo de actividades académicas y empresariales orientadas al fortalecimiento de la investigación, la innovación y la interacción con el entorno.	<p><u>Producto 4.</u> Informe técnico de actividades académicas y empresariales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrar las actividades ejecutadas. • Consolidación de evidencias y soportes. • Entregar el informe técnico de ejecución. 	\$750.000.000
	Un quinto pago una vez realizado y entregado a satisfacción el producto 05:		
	Consolidar e integrar los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, con el fin de evidenciar el fortalecimiento de la producción investigativa y las acciones desarrolladas en el marco del convenio.	<p><u>Producto 5.</u> Informe final de consolidación de los productos fortalecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar los informes técnicos de DTI, ASC, relacionamiento y actividades académicas y empresariales. • Integrar las evidencias técnicas y documentales. • Analizar los resultados e indicadores alcanzados. • Formular recomendaciones para el fortalecimiento institucional. • Entregar el informe final consolidado del proyecto. 	\$250.000.000
	VALOR TOTAL		\$3.500.000.000
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A		
CONTRATISTA	RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACION		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MARIA EUGENIA CARVAJAL GAMARRA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 26-01722 FECHA: 24-Julio-2026 VIGENCIA: 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 26-01968 FECHA: 29-Julio-2026 VIGENCIA: 2026		
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.3.2.02.02.009.22020700.92511.10 NUMERO: 2.3.2.02.02.009.22020700.92511.09		
DESCRIPCIÓN RUBRO	Fortalecimiento de los procesos misionales de investigación, extensión e innovación en las Unidades Tecnológicas de Santander para la generación,		

	transferencia y aprobación social del conocimiento.
GARANTÍAS	POLIZA No. 465 47 994000017247
EXPEDIDA POR: Aseguradora Solidaria de Colombia.	
APROBACION DE GARANTIA: 30-07-2026 / 03-08-2026	

RELACIÓN DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
Cumplimiento del objeto contratado:	20% del valor total del contrato	\$760.000.000	29/07/2026	29/06/2027
Calidad del servicio	20% del valor total del contrato	\$760.000.000	29/07/2026	29/06/2027
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor total del contrato	\$380.000.000	29/07/2026	29/12/2029

En Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2026, en las Instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas: JAIME PINZON DE MOYA representante legal de REDUPI, en calidad de contratista; y MARIA EUGENIA CARVAJAL GAMARRA en calidad de supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta que se realizó la ejecución y/o recibo parcial del Convenio Interadministrativo IN-I002-26, las cuales se describen a continuación:

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 4
Durante el periodo ejecutado se realizó la elaboración y entrega del producto No. 4
FACTURA(S): FE164
COMPROBANTES DE INGRESO A RECURSOS FÍSICOS: N/A
RELACIONAR ANEXOS:

- MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO
- INFORME DEL CONTRATISTA
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 3085 DE 2007.

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$3.500.000.000
RELACION DE PAGOS			
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	\$1.000.000.000		
VALOR ACTA PARCIAL No.2	\$750.000.000		
VALOR ACTA PARCIAL No.3	\$750.000.000		
VALOR ACTA PARCIAL No.4	\$750.000.000		
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	\$250.000.000		
SUMAS IGUALES	\$3.500.000.000		\$3.500.000.000

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.



MARIA EUGENIA CARVAJAL GAMARRA
Supervisora



JAIME PINZON DE MOYA
Representante legal REDUPI