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OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE
VACACIONAL DE MARIQUITA.

CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
21 ALCANCE DEL OBJETO

* Mejorar, adecuar y reparar a corto plazo las instalaciones de la sede vacacional de MARIQUITA, para
garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, mediante la ejecucion de actividades de mantenimiento
aplicados a la Infraestructura. Finalmente contar con un plan de mantenimiento estructurado, el cual sea
aplicable para dar continuidad al mantenimiento preventivo y correctivo de la sede vacacional en la presente
vigencia.

+ EICONTRATISTA debera conocer y aplicar los documentos relacionados a la propuesta.

* Incrementar y/o mantener la vida atil de la infraestructura mediante la ejecucion de actividades de
mantenimiento y mejorar la prestacion de servicio.

* Realizar el mantenimiento locativo a la infraestructura, en especial las edificaciones que presentan mayor
deterioro.

« Contar con un Manual de Mantenimiento Estructurado, que sea aplicable durante las vigencias siguientes.
Debera hacer cumplimiento, seguimiento y control de las actividades, con los resultados de su ejecucién
debera presentar la trazabilidad de los mismos al finalizar su contrato.

+ EI CONTRATISTA, debera contar con equipos y personal para mantenimiento a la infraestructura, de igual
forma el inventario requerido de materiales que se requieran con alcance a los planes de mantenimiento,
equipo de apoyo para eventualidades y de soporte al mismo, con las respectivas disponibilidades de tiempo
de acuerdo con el rendimiento definido en cada APU presentado por el contratista.

+ EICONTRATISTA, debera identificar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, cuadrillas de trabajo
de acuerdo con los rendimientos y equipos a contar, para la aceptacion de estos por la AEROCIVIL, previo
a su adquisicion y con alcance a las responsabilidades de Mantenimiento adquiridas. Estos equipos deberan
contar con fichas técnicas y certificados de calibracion acorde con los requisitos del fabricante y haran parte
de los planes de mantenimientos de equipos del CONTRATISTA.

+ EI CONTRATISTA debera disponer de cuadrillas de trabajo suficientes para adelantar las actividades
establecida en el formato 7 de forma alterna (COMO MINIMO TRES FRENTES DE TRABAJO), para lo cual
la AEROCIVIL dispondra de las areas a intervenir los 7 dias de la semana las 24 horas del dia.

2.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1. Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripciéon del acta de inicio, el contratista debera
presentar a la supervision, para su revision y aprobacion, el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion, en
el cual se identificaran las actividades, cantidades, recursos y tiempos previstos, de conformidad con el
alcance contractual, el Formato No. 7 — Propuesta Econdmica y los andlisis de precios unitarios
correspondientes. La presentacion y aprobacion de este documento no podra afectar el cumplimiento del
plazo contractual ni suspender el inicio de las actividades que deban ejecutarse de manera inmediata.

2. El contratista debera presentar a la supervision, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la
suscripcién del acta de inicio, las hojas de vida del personal minimo requerido, la relacién de equipos y
herramientas, los andlisis de precios unitarios y el cronograma de ejecucién de las actividades. Estos
documentos deberan guardar correspondencia con el alcance contractual, el Formato No. 7 — Propuesta
Econdmica y el plazo de ejecucion. La supervision podra solicitar los ajustes estrictamente necesarios para
garantizar la correcta ejecucion del contrato.

3. El contratista debera ejecutar la actividad de limpieza manual de muros interiores, fachadas y pisos prevista
en el item 11.1 del Formato No. 7 — Propuesta Econdmica, incluyendo la eliminacién de manchas y sales,
asi como el suministro de los materiales, equipos y mano de obra requeridos. Cuando para su ejecucion se
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desarrollen trabajos en alturas, el contratista debera garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y
acreditar la formacion correspondiente del personal que realice dichas labores.

4. La AEROCIVL en los afios 2020 al 2026 ha realizado los siguientes contratos de mantenimientos en las
edificaciones a su cargo como:

CONTRATO OBJETO

19001568 Mantenimiento sede Vacacional. Control services Engineering S.A.S
19001569 Mantenimiento sede Vacacional. Ecohabitat

19001581 Mantenimiento sede Vacacional. Servicios Ambientales y Civiles J&M S.A.S
19001582 Mantenimiento sede Vacacional. Servicios Ambientales y Civiles J&M S.A.S
20001265 Mantenimiento sede Vacacional. Multiservicios DINA S.A.S

18000511 Mantenimiento sede Vacacional. Equicosta S.A.S

8000033 Ol Mantenimiento sede Vacacional. Jhon Jairo Rendén Ospina.

24000997 H4 Realizar el mantenimiento de sede Vacacional Ubicada en el Aeropuerto de Santa
Marta — Consorcio Mantenimiento Santa Marta 2024.

Por lo anterior el Contratista no podra intervenir aquellas areas que estén en garantias por los contratos
descritos anteriormente y que se encuentren afectados por poélizas de cumplimiento, de estabilidad o de otro
tipo, sin previa consulta del corredor de seguros y su debida aprobacion.

5. Durante la ejecucién del contrato, la supervision realizard seguimiento al cronograma de actividades
aprobado, verificando el avance fisico y financiero de las obras frente a lo programado. El contratista debera
registrar las actividades ejecutadas y, cuando se presenten desviaciones, actualizar la programacién
pendiente y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del plazo
contractual.

6. Es responsabilidad del contratista cumplir las actividades, cantidades, especificaciones técnicas, estandares
de calidad y plazos establecidos en el contrato, el Formato No. 7 — Propuesta Econémica y el cronograma
de ejecucion aprobado. La supervision verificara su cumplimiento mediante el seguimiento al avance fisico y
financiero, los informes de ejecucion, el registro fotografico y el recibo a satisfaccion de las actividades.

NOTA 1: Cuando se presenten desviaciones frente al cronograma aprobado, el contratista debera informar sus
causas y presentar a la supervision las medidas de recuperacion necesarias para garantizar el cumplimiento de las
actividades dentro del plazo contractual. La aprobacién de dichas medidas no implicara ampliacion del plazo,
modificacion del valor ni reconocimiento de costos adicionales.

Pago de la bolsa de monto agotable para suministro e instalacion y/o reparacion de puntos eléctricos, hidraulicos,
sanitarios.

Bolsa de monto agotable. La bolsa prevista en el item 12 del Formato No. 7 — Propuesta Econdémica se utilizara
exclusivamente para atender repuestos, accesorios, partes, mayores cantidades o actividades indispensables y
directamente relacionadas con el objeto contractual que no se encuentren incluidas en los demas items del
presupuesto.

Su utilizacién requerira solicitud o autorizacién previa y escrita de la supervision, en la cual se debera identificar la
necesidad, justificar que la actividad o suministro no se encuentra incluido en otro item contractual, establecer la
cantidad requerida y verificar la disponibilidad de saldo en la bolsa.
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El contratista debera presentar el soporte del precio correspondiente. Cuando el valor lo amerite, la supervision podra
solicitar cotizaciones adicionales o efectuar la respectiva verificacion de mercado. Ninguna actividad podra ejecutarse
con cargo a la bolsa sin autorizacion previa, salvo que se trate de una situacion urgente que comprometa la seguridad
de las personas o la infraestructura, caso en el cual debera documentarse vy ratificarse por escrito.

El pago se realizara por las cantidades efectivamente suministradas, instaladas o ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, con los respectivos soportes. En ninguin caso la utilizacién de la bolsa podra superar su valor, modificar
el objeto contractual ni incorporar obras ajenas al alcance contratado.

También debe aclararse que la bolsa no es un valor adicional al contrato y que solo se paga lo efectivamente utilizado.
El saldo no ejecutado no debe reconocerse al contratista.

7. Como parte del informe final, el contratista debera entregar un Manual de Mantenimiento que consolide las
actividades ejecutadas, las cantidades intervenidas, los rendimientos obtenidos, las recomendaciones
técnicas y las acciones de mantenimiento preventivo que se consideren necesarias para la conservacion de
las areas intervenidas. El documento debera incluir el registro fotografico del antes, durante y después de la
ejecucion, asi como la identificacion de las areas objeto de intervencion.

El Manual de Mantenimiento debera ser presentado junto con los documentos requeridos para el recibo final
del contrato y estara sujeto a la revision y aprobacion de la supervision.

8. Los materiales, repuestos, accesorios y elementos suministrados e instalados por el contratista deberan ser
nuevos, de primera calidad y cumplir las especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones
del fabricante, cuando corresponda.

9. El contratista que haya obtenido puntaje por el factor de calidad correspondiente debera realizar una (1)
jornada presencial de capacitacién dirigida al personal que designe la Aerocivil, sobre el uso adecuado,
conservacion y mantenimiento basico de las areas e instalaciones efectivamente intervenidas, asi como
sobre buenas practicas ambientales aplicables a la sede vacacional.

La capacitacion debera guardar relacion directa con las actividades del Formato No. 7 — Propuesta
Econdmica, tendra una duracion minima de dos (2) horas y debera realizarse antes del recibo final. Como
soporte, el contratista entregara el material utilizado, el registro de asistencia, el registro fotografico, el acta
de capacitacién y una guia breve de recomendaciones.

10. El contratista debera entregar las garantias de fabricante correspondientes a los equipos, materiales o
elementos instalados, cuando estas existan, y garantizar la calidad de las obras y actividades ejecutadas
durante el término establecido en el contrato y en las garantias exigidas por la Entidad.

11. Durante el término de garantia, la supervisién podra requerir al contratista la correccién, reparacién o
reposicion, a su costa, de los materiales, elementos o actividades ejecutadas que presenten defectos, fallas
de instalacion o incumplimiento de las especificaciones técnicas, sin perjuicio de la efectividad de las
garantias contractuales.

2.3 PRESENTACION DE INFORMES, REGISTROS Y ACTAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El contratista debera suministrar a la supervision la informacion técnica, administrativa y financiera necesaria para
verificar la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con su alcance y plazo.

1. Atencién de requerimientos

El contratista debera atender los requerimientos formulados por la supervision relacionados con la ejecucion del
contrato dentro del término que esta sefiale, de acuerdo con la naturaleza y urgencia de la solicitud. Cuando no se
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establezca un término especifico, la respuesta debera presentarse dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a
su recibo.

Cuando la Entidad requiera informacion para atender derechos de peticion, reclamaciones, acciones judiciales,
organismos de control u otras solicitudes sujetas a términos legales, el contratista debera entregarla dentro del plazo
sefialado por la supervision.

2. Bitacora de obra

El contratista debera llevar una bitacora de obra durante la ejecucién del contrato, en la cual se registraran, como
minimo:

a. Fecha y condiciones generales de la jornada.

b. Actividades ejecutadas.

c. Cantidades aproximadas intervenidas.

d. Personal y equipos utilizados.

e. Instrucciones y observaciones de la supervision.

f. Novedades, dificultades o situaciones que puedan afectar la ejecucion.
g. Medidas adoptadas para atender las desviaciones presentadas.

La bitacora podra llevarse en medio fisico o electronico, segun lo defina la supervision, y debera estar disponible
para consulta durante toda la ejecucion.

3. Informe semanal de avance

Teniendo en cuenta el plazo de treinta (30) dias calendario, el contratista debera presentar a la supervision un informe
semanal de avance, dentro del dia habil siguiente a la terminacion de cada semana de ejecucion.

El informe debera contener, como minimo:

a. Identificacion del contrato y periodo informado.

b. Actividades programadas y ejecutadas durante la semana.

c. Cantidades ejecutadas frente a las cantidades previstas.

d. Porcentaje de avance fisico y financiero acumulado.

e. Actividades pendientes y programacion de la semana siguiente.

f. Personal y equipos utilizados.

g. Novedades, dificultades y medidas adoptadas.

h. Relacién de instrucciones impartidas por la supervision.

i. Registro fotografico del antes, durante y después de las actividades ejecutadas.
j- Estado general del cumplimiento del cronograma.

Cuando se presenten atrasos o desviaciones frente al cronograma aprobado, el contratista debera indicar sus causas
y las medidas de recuperacion que implementara para garantizar el cumplimiento dentro del plazo contractual. Estas
medidas no implicaran ampliacién del plazo ni reconocimiento de costos adicionales.

4. Registro fotografico

El contratista debera llevar un registro fotografico suficiente para evidenciar el estado inicial, el desarrollo y la
terminacién de las actividades ejecutadas.

Las fotografias deberan:

a. Ser claras y permitir identificar la actividad registrada.
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b. Indicar la fecha y el area intervenida.
c. Organizarse cronolégicamente y por actividad.
d. Incluir, cuando corresponda, imagenes del antes, durante y después de la intervencion.

No se exigira georreferenciacion, ubicacion en planos, produccion de videos o elaboracion de infografias, salvo que
la supervision lo considere estrictamente necesario para documentar una situacién especifica.

5. Ensayos, pruebas y fichas técnicas

El contratista debera presentar los resultados de ensayos, pruebas, certificados de calidad, garantias y fichas
técnicas unicamente respecto de los materiales, elementos o actividades para los cuales resulten técnicamente
aplicables, de acuerdo con el Formato No. 7, las especificaciones técnicas y la normativa vigente.

La supervision podra solicitar pruebas de funcionamiento o verificacion de calidad cuando sean necesarias para el
recibo de una actividad determinada.

6. Seguridad y salud en el trabajo
El contratista debera presentar con los informes correspondientes los soportes relacionados con:

a. Afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal utilizado.

b. Cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

c. Permisos y certificados exigibles para actividades especiales, cuando apliquen.

d. Reporte de accidentes, incidentes o condiciones inseguras presentadas durante la ejecucion.

7. Actas de seguimiento

Las reuniones de seguimiento que se consideren necesarias seran documentadas mediante actas, en las cuales se
consignaran los temas tratados, decisiones, responsables y fechas de cumplimiento.

La realizacidon de comités no sera obligatoriamente semanal y dependera de las necesidades de la ejecucién y de
las instrucciones de la supervision.

8. Informe final

Dentro del plazo establecido para el recibo final, el contratista debera presentar un informe consolidado que contenga,
como minimo:

a. ldentificacion general del contrato.

b. Descripcién de las actividades ejecutadas.

c. Cuadro comparativo de cantidades contratadas y efectivamente ejecutadas.

d. Balance fisico y financiero del contrato.

e. Relacion de actividades no ejecutadas, cuando corresponda, con su justificacion.
f. Registro fotografico consolidado del antes, durante y después.

g. Relacion de materiales y elementos instalados.

h. Resultados de pruebas, ensayos y verificaciones aplicables.

i. Garantias, fichas técnicas y manuales de fabricante, cuando correspondan.

j.- Recomendaciones para la conservacion de las areas intervenidas.

k. Relacién de novedades presentadas y medidas adoptadas.

I. Paz y salvo o soportes de disposicion de residuos y escombros, cuando apliquen.
m. Soportes de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

n. Manual de Mantenimiento previsto en los documentos del proceso.
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El informe final debera ser revisado y aprobado por la supervision como requisito para el recibo a satisfaccion y el
tramite del pago final.

24

25

2.51

ELEMENTOS Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

1. Sefializacién y delimitacion de las areas de trabajo.

El contratista deberd instalar y mantener durante la ejecucion de las actividades la sefalizacion temporal,
los elementos de aislamiento y las medidas de prevencion necesarias para delimitar las zonas
intervenidas y proteger a los trabajadores, usuarios y demas personas presentes en la sede vacacional.

La cantidad, ubicacion y caracteristicas de estos elementos deberan ser acordes con los riesgos de cada
actividad y con las instrucciones impartidas por la supervision.

2. Cumplimiento de las medidas de seguridad.

El personal del contratista deberd cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, los
procedimientos establecidos para la ejecucion de las actividades y las instrucciones impartidas por la
supervision y la Aerocivil para el ingreso, permanencia y circulacion dentro de la sede vacacional.
Inducciones y capacitaciones.

El personal del contratista debera asistir a las inducciones o capacitaciones que programe la Aerocivil
cuando estén directamente relacionadas con las condiciones de acceso, seguridad, prevencién de
riesgos o ejecucion del contrato.

3. Identificacion e indumentaria.

El personal debera permanecer debidamente identificado y utilizar la dotacion, uniforme, elementos de
proteccion personal y demas indumentaria requerida segun la actividad desarrollada y los riesgos
asociados. Estos elementos serdn suministrados por el contratista y deberan cumplir la normativa
vigente.

4. Comportamiento del personal.

El contratista debera garantizar que su personal mantenga una conducta respetuosa, ordenada y

adecuada durante la permanencia en las instalaciones, y que se limite a las areas autorizadas para la
ejecucion de las actividades contractuales.

PLANES Y MANUAL DEL CONTRATO.

PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA OBRA

CONDICIONES DE ACCESO, SEGURIDAD Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

El contratista deberd coordinar previamente con la supervision y con el responsable administrativo de la sede
vacacional el ingreso de personal, vehiculos, materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecucién de las

actividades.
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El personal del contratista debera:

a. Permanecer debidamente identificado.

b. Ingresar unicamente a las areas autorizadas.

c. Cumplir los protocolos de acceso, permanencia y salida establecidos por la Aerocivil.

d. Utilizar los elementos de proteccion personal correspondientes a cada actividad.

e. Instalar la sefalizacion, delimitacion y aislamiento temporal necesarios para proteger a los trabajadores, usuarios
y demas personas presentes en la sede.

f. Acatar las instrucciones impartidas por la supervision relacionadas con la seguridad, organizacion y ejecucion de
los trabajos.

El movimiento de vehiculos y materiales debera realizarse por las zonas previamente autorizadas y sin afectar la
operacion, circulacién o seguridad de la sede vacacional.

Antes de intervenir un area, el contratista debera verificar con la supervision que la actividad no se encuentre cubierta
por otro contrato en ejecucion o por una garantia vigente.

1. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera presentar a
la supervision, para su revision y aprobacion, el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion.

Este documento debera contener, como minimo:

a. ldentificacion de las actividades incluidas en el Formato No. 7 — Propuesta Econémica.
b. Cantidades previstas para ejecucion.

c. Secuencia y duracion de las actividades.

d. Personal, equipos y herramientas requeridos.

e. Rendimientos estimados.

f. Programacion de suministro de materiales.

g. Medidas de seguridad y manejo de las areas intervenidas.

h. Procedimientos generales de ejecucion.

i. Programacion fisica y financiera.

La supervision revisara el documento dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a su presentacion. El contratista
deberd atender los ajustes solicitados dentro del término sefialado por la supervision, sin que ello implique ampliacién
del plazo contractual.

La presentacién y aprobacién del Plan de Trabajo no suspendera el inicio de las actividades preliminares o urgentes
que hayan sido previamente autorizadas.

2. PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista debera disponer durante la ejecucién del personal, equipos, herramientas y recursos necesarios para
cumplir las actividades dentro del plazo contractual y conforme con los rendimientos establecidos en los analisis de

precios unitarios.

El personal debera contar con la experiencia, formacion, matricula o certificacion exigible segun la naturaleza de la
actividad que desarrolle.

No se exigira la presencia permanente de dos trabajadores para todas las actividades. La cantidad de personal
debera corresponder a la actividad, al nivel de riesgo y al rendimiento previsto.
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La supervision podra verificar la disponibilidad y estado de los equipos y herramientas requeridos para la ejecucion,
sin que sea necesario exigir certificaciones generales de propiedad o tenencia, salvo cuando asi lo requiera una
norma técnica o de seguridad.

3. MATERIALES, FICHAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES

Los materiales, repuestos, accesorios y elementos que se incorporen a la obra deberan ser nuevos, de primera
calidad y cumplir las especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones del fabricante.

El contratista debera presentar fichas técnicas, certificados de calidad, garantias o documentos de conformidad
unicamente respecto de los materiales y elementos para los cuales sean técnicamente aplicables o cuando sean
requeridos por la supervision.

No se exigira la entrega general de esquemas, videos, memorias USB, folletos o informacién sobre equipos que no
formen parte del objeto contractual. El texto original pide documentacion exhaustiva sobre equipos y adquisiciones
que no estan incluidas en el Formato 7.

4. PRUEBAS Y RECIBO DE LAS ACTIVIDADES

Una vez terminada cada actividad, la supervision verificara su correcta ejecucion y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas.

Cuando la naturaleza de la actividad lo requiera, el contratista debera realizar las pruebas de funcionamiento,
estanqueidad, continuidad, resistencia, adherencia, nivelacion u otras verificaciones técnicamente aplicables.

Las actividades, materiales o elementos que no cumplan las especificaciones deberan ser corregidos, reparados o
reemplazados por el contratista, a su costa y dentro del término sefalado por la supervision.

El recibo de una actividad no exime al contratista de la responsabilidad por defectos, fallas o vicios que se evidencien
durante el término de garantia.

5. NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE

El contratista debera cumplir la normativa técnica vigente que resulte aplicable a cada actividad efectivamente
incluida en el Formato No. 7, entre otras:

a. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, cuando se ejecuten actividades eléctricas sometidas a
dicho reglamento.

b. Norma Técnica Colombiana NTC 2050, cuando corresponda.

c. Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10, exclusivamente respecto de las
actividades a las cuales resulte aplicable.

d. Normas técnicas colombianas relacionadas con materiales, acabados, instalaciones hidraulicas, sanitarias,
cubiertas, pisos y demas componentes intervenidos.

e. Normativa de seguridad y salud en el trabajo.

f. Normativa ambiental y de gestién de residuos de construccion y demolicion.

La aplicacién de estas normas debera guardar relacion directa con las actividades contratadas. No deben incluirse
normas de refrigeracion, climatizacion o sistemas electromecanicos cuando esos equipos no forman parte del
alcance.

6. AJUSTE DE CANTIDADES Y UTILIZACION DE LA BOLSA
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Las cantidades del Formato No. 7 corresponden a la estimacion definida por la Entidad y deberan ser verificadas
durante la ejecucion.

Cualquier ajuste de cantidades debera:

a. Estar relacionado con un item contractual.

b. Contar con justificacion técnica.

c. Ser previamente autorizado por la supervision.

d. Respetar el valor y el alcance del contrato.

e. Quedar registrado en los informes, actas y balance final.

La bolsa de monto agotable solo podra utilizarse para los conceptos y bajo el procedimiento expresamente
establecido en los documentos del proceso. Su utilizacion no podra modificar el objeto contractual ni incorporar
actividades ajenas al Formato No. 7.

2.5.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO

Como parte de los documentos requeridos para el recibo final del contrato, el contratista debera entregar a la
supervision un Manual de Mantenimiento de las areas intervenidas, elaborado con base en las actividades
efectivamente ejecutadas.

El Manual debera presentarse dentro del plazo contractual y contener, como minimo:

a. Identificacion de las areas intervenidas.

b. Relacién de las actividades y cantidades efectivamente ejecutadas.

c. Descripcion de los materiales y elementos instalados.

d. Recomendaciones para la conservacion, limpieza y mantenimiento preventivo de las obras realizadas.

e. Frecuencia recomendada para las actividades basicas de conservacion, cuando técnicamente corresponda.

f. Identificaciéon de sefiales de deterioro que requieran atencién, tales como fisuras, filtraciones, humedades,
desprendimientos, obstrucciones o corrosion.

g. Fichas técnicas, garantias y manuales de fabricante de los materiales o elementos instalados, cuando apliquen.
h. Registro fotografico del estado inicial, desarrollo y terminacion de las areas intervenidas.

i. Recomendaciones para futuras intervenciones que resulten directamente relacionadas con los hallazgos
identificados durante la ejecucion.

El Manual debera limitarse a las actividades y dreas comprendidas en el objeto contractual y en el Formato No. 7 —
Propuesta Econdmica. No se exigira la elaboracion de inventarios generales de toda la sede, presupuestos detallados
de procesos futuros, niveles de servicio, georreferenciacion, protocolos de emergencia ni planes de mantenimiento
de equipos o sistemas no intervenidos.

La supervision revisara el Manual dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a su presentacion. El contratista
debera atender las observaciones formuladas dentro del término sefialado por la supervision y antes del recibo final.

2.6 OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
2.6.1 Gestion administrativa

El contratista debera garantizar la adecuada coordinacion administrativa del contrato y mantener comunicacion
oportuna con la supervision.
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Para tal efecto debera:

a. Disponer del personal, materiales, equipos, herramientas y demas recursos necesarios para cumplir el objeto
contractual, sin generar costos adicionales para la Aerocivil.

b. Presentar oportunamente los documentos, informes, soportes y registros requeridos para verificar la ejecucion del
contrato.

c. Informar de manera inmediata a la supervisidon cualquier novedad, dafo, dificultad o circunstancia que pueda
afectar el desarrollo de las actividades, el plazo, la calidad o la seguridad de la obra.

d. Atender las reuniones de seguimiento convocadas por la supervision cuando resulten necesarias para la ejecucion
del contrato.

e. Mantener organizada y disponible la documentacion contractual generada durante la ejecucion.
No se exigira al contratista prestar asesoria general a la Aerocivil en asuntos ajenos al contrato ni elaborar conceptos

o evaluaciones posteriores a su terminacién, salvo aquellos relacionados directamente con las actividades ejecutadas
y sus garantias.

2.6.2 Gestion técnica

El contratista debera ejecutar las actividades incluidas en el Formato No. 7 — Propuesta Economica y en las
especificaciones técnicas, de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma aprobado.

Son obligaciones técnicas del contratista:
a. Verificar al inicio de la ejecucion las condiciones de las areas objeto de intervencion.

b. Presentar los analisis de precios unitarios, el cronograma y la relacién del personal, equipos y herramientas dentro
del término establecido en los documentos del proceso.

c. Ejecutar las actividades conforme con las cantidades autorizadas, especificaciones técnicas, normas aplicables y
procedimientos constructivos adecuados.

d. Disponer de personal idéneo y con las licencias, matriculas o certificaciones exigibles segun la actividad
desarrollada.

e. Utilizar materiales nuevos y de calidad, y presentar fichas técnicas, certificados o garantias cuando resulten
aplicables.

f. Realizar las pruebas y verificaciones técnicas necesarias para el recibo de las actividades.

g. Corregir, reparar o reemplazar, a su costa, las actividades o elementos que no cumplan las condiciones de calidad
exigidas.

h. Ejecutar las actividades hidraulicas, sanitarias, eléctricas, arquitectonicas y de mantenimiento locativo que se
encuentren expresamente incluidas en el Formato No. 7.

i. Utilizar la bolsa de monto agotable unicamente conforme con el procedimiento y los limites establecidos en los
documentos del proceso.
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2.6.3 Gestion financiera
El contratista debera:
a. Ejecutar los recursos del contrato exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.

b. Presentar los soportes necesarios para el tramite de los pagos, de acuerdo con las cantidades efectivamente
ejecutadas y recibidas a satisfaccion.

c. Mantener actualizado el balance fisico y financiero del contrato.
d. Informar a la supervision cualquier circunstancia que pueda afectar el valor o la ejecucion presupuestal del contrato.

e. Presentar la justificacion técnica y econdmica de cualquier solicitud de modificacion, la cual estara sujeta al analisis
y aprobacién de la Entidad.

Las obligaciones relacionadas con manejo y devolucion de rendimientos financieros solo se incluiran si el contrato
contempla efectivamente la entrega de anticipo. Si no hay anticipo, deben eliminarse.

2.6.4 Gestion ambiental y social

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar los impactos derivados de la ejecucion
de las actividades, especialmente en relacion con:

a. Manejo y disposicion adecuada de residuos de construccion y demolicion.

b. Proteccion de zonas verdes y del entorno de la sede vacacional.

c. Prevencion de vertimientos, contaminacion y afectaciones a las areas cercanas.
d. Control del ruido, polvo y materiales durante la ejecucion.

e. Informaciéon a la administracion de la sede sobre cierres temporales o restricciones de acceso a las areas
intervenidas.

No se exigira la conformacion de veedurias ciudadanas ni una gestion permanente de interesados, salvo que una
disposicion legal o una necesidad concreta del proceso lo requiera.

2.6.5 Gestion de riesgos

El contratista debera realizar seguimiento a los riesgos asignados en la matriz del proceso y adoptar las medidas
preventivas, correctivas y de tratamiento necesarias para evitar o reducir su materializacion.

Cuando identifique un riesgo no previsto que pueda afectar la seguridad, calidad, plazo o ejecucién del contrato,
debera informarlo inmediatamente a la supervision y proponer las medidas de manejo correspondientes.

El seguimiento a los riesgos debera ser proporcional al plazo y alcance del contrato y podra incorporarse en los
informes semanales de avance.
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2.6.6 Obligaciones legales y contractuales
El contratista debera:
a. Cumplir los requisitos necesarios para la ejecucion del contrato.

b. Mantener afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral al personal utilizado y acreditar los pagos
correspondientes.

c. Suscribir y tramitar oportunamente las actas y documentos que resulten necesarios para la ejecucion, terminacion,
recibo y liquidacién del contrato.

d. Informar a la supervision sobre posibles retrasos, limitaciones o situaciones que puedan afectar la ejecucion y
proponer las medidas de recuperaciéon correspondientes.

e. Cumplir las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales aplicables.

No es necesario relacionar anticipadamente todas las posibles actas, como suspension, reinicio, prorroga o
modificacion, porque estas solo se suscribiran cuando realmente se presente la situacion correspondiente.

2.6.7 Seguridad y salud en el trabajo

El contratista debera implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias para la ejecucion de las
actividades, de acuerdo con los riesgos identificados.

En particular debera:

a. Suministrar y exigir el uso de los elementos de proteccion personal adecuados.
b. Garantizar la identificacion del personal.

c. Delimitar y sefializar las zonas de trabajo.

d. Implementar medidas para prevenir accidentes, caidas, golpes, exposicién a sustancias, riesgos eléctricos y
demas peligros asociados a las actividades.

e. Mantener afiliado al personal al Sistema General de Riesgos Laborales.

f. Contar con permisos, certificados y procedimientos especiales cuando la naturaleza de la actividad lo requiera,
incluidos los trabajos en alturas.

g. Reportar a la supervisién los accidentes, incidentes y condiciones inseguras que se presenten.
El contratista debera cumplir el Decreto 1072 de 2015, la Ley 1562 de 2012, la Resolucién 0312 de 2019, las

disposiciones aplicables sobre trabajo seguro en alturas y las demas normas vigentes que las modifiquen o
sustituyan.
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2.7 CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.71 PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera presentar
a la supervision, para su revision y aprobacion, el Programa de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de las
actividades incluidas en el Formato No. 7 — Propuesta Econdémica.

El programa debera contener, como minimo:

a. Actividad o item a ejecutar.

b. Unidad y cantidad prevista.

c. Fecha de inicio y terminacién.

d. Duracion estimada.

e. Secuencia de ejecucion.

f. Personal, equipos y recursos requeridos.

g. Porcentaje o valor programado por actividad.
h. Responsable de la ejecucion.

El cronograma podra presentarse en hoja de calculo, diagrama de barras o cualquier otro formato que permita
identificar claramente la programacion y realizar su seguimiento. No sera obligatorio utilizar un programa
informatico especifico.

La supervision verificara semanalmente el avance de las actividades frente a lo programado. Cuando se
presenten atrasos o desviaciones, el contratista debera informar sus causas y presentar las medidas de
recuperacién necesarias para garantizar el cumplimiento dentro del plazo contractual.

Los ajustes al cronograma deberan ser previamente informados y aprobados por la supervisién y no podran
implicar modificacion del objeto, del valor o del plazo contractual, salvo que exista una modificacion formal
debidamente autorizada por la Entidad.

La aprobacién o ajuste del cronograma no eximira al contratista de su obligacion de cumplir el objeto contractual
dentro del plazo establecido.

2.8 CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL
2.8.1 ZONAS DE TRABAJO

El acceso a las areas intervenidas estara limitado al personal del contratista autorizado por la supervision y por
la administracién de la sede vacacional.

El contratista debera:

a. Mantener actualizado el listado del personal asignado.

b. Garantizar que el personal permanezca debidamente identificado.
c. Restringir el ingreso a las areas no autorizadas.

d. Delimitar y sefializar las zonas de trabajo.
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e. Mantener las areas intervenidas en condiciones adecuadas de orden, aseo y seguridad.
f. Retirar oportunamente los materiales sobrantes y residuos generados.

Cuando se produzcan cambios en el personal, el contratista debera informarlos previamente a la
supervision.

No se exigira carnetizacion aeroportuaria ni estudios de seguridad, salvo que por la ubicacion especifica
de las actividades la Aerocivil determine que resultan necesarios.

2.8.2 Acceso y transporte de materiales

El ingreso de materiales, equipos, herramientas y vehiculos debera coordinarse previamente con la supervisién
y con la administracion de la sede vacacional.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar dafios en vias internas, zonas verdes, andenes,
redes, edificaciones y demas bienes de la Entidad o de terceros.

Los darios atribuibles al contratista deberan ser reparados a su costa.

No se exigira inventario ni paz y salvo de vias con la alcaldia, salvo que durante la ejecucion se utilicen vias
publicas para actividades especiales que legalmente requieran dicho tramite.

2.8.3 Horarios y coordinacién de los trabajos

Las actividades se ejecutaran dentro de los horarios previamente coordinados con la supervision y la administracién de la
sede vacacional.

El proponente debe tener en cuenta que, para la correcta ejecucion del contrato en el cronograma establecido por la entidad,
deberé tener en cuenta todos los costos directos indirectos e impuestos a que haya lugar considerando que debera desarrollar las
actividades programadas dentro del plazo estimado por la entidad.

Por lo anterior debera considerar el personal profesional, técnicos y/o cuadrillas necesarias en horario diurno y nocturno, asi como
los fines de semana (24/7) para atender los requerimientos de acuerdo con la especialidad requerida objeto de este proceso en el
tiempo estimado por la entidad, por lo tanto, debera disponer de las suficientes cuadrillas de trabajo.

2.8.4 Comunicaciones

El contratista debera designar un responsable para mantener comunicacion oportuna con la supervisién durante
la ejecucion del contrato.

Se exigira disponibilidad permanente durante las veinticuatro horas. En caso de presentarse una situacion urgente
relacionada con las actividades ejecutadas, el contratista debera atenderla dentro del término razonable que
establezca la supervision, segun su naturaleza.

Antes de intervenir un area, debera verificarse que la actividad no se encuentre cubierta por otro contrato en
ejecucién o por una garantia vigente.
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2.8.5 Almacenamiento de materiales

La administracién de la sede, en coordinacion con la supervision, podra asignar un espacio temporal para el
almacenamiento de materiales, cuando exista disponibilidad.

El contratista sera responsable de:

a. Custodiar los materiales, equipos y herramientas.

b. Mantener el area de almacenamiento limpia y organizada.

c. Evitar obstrucciones en zonas de circulacion.

d. Proteger los materiales de la humedad, contaminacién o deterioro.
e. Retirar todos los elementos al finalizar el contrato.

2.8.6 Prohibiciones
Durante la ejecucion del contrato queda prohibido:
a. Realizar quemas.
b. Depositar residuos en zonas verdes, canales, vias o areas no autorizadas.
c. Permitir que el personal pernocte en la sede vacacional.

d. Ingresar a éareas diferentes de las autorizadas.
e. Ejecutar actividades sin la sefializacién y elementos de proteccion correspondientes.

2.8.7 Accidentes e incidentes

Todo accidente, incidente o dafio que se presente durante la ejecucion debera ser reportado inmediatamente a
la supervision y a la administracion de la sede.

El contratista debera:

a. Prestar la atencion inicial correspondiente.

b. Activar los procedimientos de seguridad y emergencia aplicables.

c. Presentar el informe respectivo cuando la naturaleza del evento lo requiera.
d. Adoptar las medidas correctivas necesarias para evitar su repeticion.

El contratista respondera por los dafios ocasionados por él, sus trabajadores, subcontratistas o dependientes,
conforme con la normativa y las garantias contractuales.

2.8.8 Seguridad y salud en el trabajo

El contratista sera responsable del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo respecto de su
personal y subcontratistas.

Debera garantizar, como minimo:

a. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral.
b. Uso de elementos de proteccién personal.
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c. Sefializacién y aislamiento de las areas.

d. Procedimientos seguros de trabajo.

e. Permisos y certificaciones para actividades especiales, cuando apliquen.
f. Disponibilidad de elementos basicos de primeros auxilios.

g. Reporte de accidentes e incidentes.

La supervision podra verificar el cumplimiento de estas medidas durante la ejecucion.
2.8.9 Suspension preventiva de una actividad

La supervision podra ordenar la suspension preventiva de una actividad especifica cuando:

a. Se ejecute sin cumplir las especificaciones técnicas.

b. Exista riesgo para las personas, la infraestructura o el ambiente.

c. No se cuente con el personal, equipo o medidas de seguridad necesarias.
d. La actividad haya sido expresamente rechazada por la supervision.

La suspension deberd quedar documentada e indicar las condiciones que el contratista debera corregir para
reiniciar la actividad.

La suspension de una actividad no implica automaticamente la suspension del contrato completo ni exonera al
contratista del cumplimiento del plazo.

2.8.10 Responsabilidad del contratista

El contratista sera responsable de la calidad, estabilidad y correcta ejecucion de las actividades contratadas, asi
como de los métodos constructivos que utilice.

La revisién o aprobacion de la supervision no lo exime de su responsabilidad.

El contratista debera corregir, reparar o reemplazar, a su costa, las actividades o materiales que no cumplan las
especificaciones técnicas o presenten defectos atribuibles a su ejecucion.

2.8.11 MANEJO AMBIENTAL

El contratista deberd implementar medidas ambientales proporcionales al alcance y duracion del contrato,
orientadas a prevenir, controlar y corregir los impactos generados por las actividades.

No sera obligatorio elaborar un Plan de Manejo Ambiental integral, un PAGA, fichas extensas, indicadores
mensuales ni Informes de Cumplimiento Ambiental, salvo que la autoridad ambiental, el instrumento ambiental
vigente o la Aerocivil los exijan expresamente para este proceso.

Como minimo, el contratista debera:

a. Mantener limpias las areas de trabajo.

b. Controlar la generacion de polvo, ruido y material particulado.

c. Proteger las zonas verdes y el entorno costero.

d. Evitar vertimientos o disposicion de residuos en canales, redes, playa o areas no autorizadas.
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e. Manejar adecuadamente pinturas, solventes, combustibles y demés sustancias utilizadas.

f. Retirar los residuos de construccion y demolicion mediante un gestor o sitio autorizado, cuando corresponda.
g. Mantener los soportes de entrega y disposicion de los residuos.

h. Restaurar las areas afectadas por la ejecucion.

i. Informar inmediatamente cualquier incidente o dafio ambiental.

Al finalizar el contrato, el contratista debera incluir en el informe final un capitulo ambiental breve con:

Actividades realizadas; residuos generados y disposicion efectuada; medidas de manejo aplicadas;
registro fotografico; novedades ambientales, si las hubo.

2.8.12 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contratista sera responsable de la recoleccion, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final de los
residuos de construccién y demolicién generados durante la ejecucion.

Debera:

a. Separar los residuos segun su naturaleza.

b. AlImacenarlos temporalmente en un area autorizada, debidamente sefializada y protegida.

c. Evitar su dispersion, arrastre o contacto con canales, zonas verdes y areas de circulacion.

d. Transportarlos en vehiculos adecuados, sin exceder la capacidad de carga y con los elementos de cubrimiento
correspondientes.

e. Entregarlos en sitios o a gestores autorizados.

f. Presentar los soportes de disposicién cuando sean requeridos por la supervision.

g. Asumir los costos derivados de su retiro y disposicion.

La inscripcién como generador debera exigirse unicamente cuando sea legalmente aplicable por el tipo y cantidad
de residuos producidos.

No resulta necesario exigir indicadores de separacion en la fuente ni informes mensuales independientes; basta
con incluir el manejo de residuos dentro del informe final.

29 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

Cuando una actividad no cumpla las especificaciones técnicas, cantidades, calidad de materiales, acabados o
condiciones de seguridad, la supervision podra rechazarla y ordenar su correccion.

El contratista debera reparar, reconstruir o reemplazar, a su costa, la actividad defectuosa dentro del término
sefialado por la supervision.

La correccion no dara lugar a ampliacion del plazo ni reconocimiento de costos adicionales cuando la causa sea
atribuible al contratista.

Si el contratista no atiende el requerimiento, la Entidad podra adelantar las actuaciones contractuales
correspondientes, con respeto del debido proceso.




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL . Lo Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

210 USO ANTICIPADO DE AREAS INTERVENIDAS

La Aerocivil podra utilizar parcialmente un area intervenida antes del recibo final, cuando resulte necesario.
En tal caso se suscribira un acta en la que se registre:

a. Estado del area.

b. Actividades terminadas y pendientes.

c. Observaciones de la supervision.

d. Responsabilidades frente a posibles dafios posteriores al uso anticipado.

La utilizaciéon anticipada no implica el recibo definitivo ni libera al contratista de sus obligaciones de calidad y
garantia, salvo respecto de dafios atribuibles al uso posterior por parte de la Entidad o de terceros.

211 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS

Los materiales deberan cumplir las especificaciones técnicas y ser previamente verificados por la supervision
cuando corresponda.

Los materiales rechazados deberan ser retirados y reemplazados por el contratista, sin costo adicional.

La supervision podra solicitar ensayos, pruebas o verificaciones cuando sean técnicamente necesarios para
comprobar la calidad de una actividad o material.

Cuando se requiera descubrir una obra no visible por dudas razonables sobre su calidad, los costos seran
asumidos por el contratista si se comprueba que la actividad fue ejecutada incorrectamente. Si se verifica que
cumple las especificaciones, debera definirse previamente el tratamiento de los costos de reposicion.

212 PERSONAL Y MANO DE OBRA

El contratista debera disponer del personal suficiente e idoneo para cumplir las actividades y el plazo contractual.

El personal debera contar con la experiencia, formacion, matricula o certificacion que sea exigible segun las
actividades que efectivamente desarrolle.

La supervisién podra solicitar el reemplazo de personal cuando se encuentre debidamente sustentada alguna de
las siguientes circunstancias:

a. Falta de idoneidad.

b. Incumplimiento de normas de seguridad.
c. Conducta inadecuada.

d. Incumplimiento reiterado de instrucciones.
e. Riesgo para la ejecucién del contrato.

El contratista sera responsable del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes y demas obligaciones
laborales.
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2.13 HORARIOS DE TRABAJO

Los horarios se coordinaran con la supervision y la administracién de la sede vacacional, teniendo en cuenta la
seguridad, disponibilidad de las areas y cumplimiento del plazo.

Las actividades se ejecutaran en los horarios autorizados por la administracion de la sede y la supervision.
Cuando sea necesario trabajar en horarios adicionales para garantizar el cumplimiento del plazo, el contratista
deberd solicitar autorizacidn previa y asumir los costos laborales y logisticos correspondientes, sin perjuicio de
las normas laborales aplicables.

2.14 CANTIDADES DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Las actividades y cantidades seran las establecidas en el Formato No. 7 — Propuesta Econémica.

Podran realizarse ajustes de cantidades entre items contractuales cuando exista justificacion técnica,
disponibilidad presupuestal y autorizacion previa de la Entidad, sin modificar el objeto contractual.

Las actividades no previstas solo podran ejecutarse cuando:

a. Sean necesarias para cumplir el objeto.

b. No estén incluidas en los items existentes.

c. Cuenten con analisis técnico y econémico.

d. Exista disponibilidad presupuestal.

e. Sean aprobadas mediante el tramite contractual correspondiente.

El contratista no podra ejecutar actividades no previstas sin autorizacion formal ni reclamar el pago de hechos
cumplidos.

Para determinar el precio podran utilizarse referencias de mercado, cotizaciones, precios contractuales
comparables o analisis de precios unitarios, sin establecer rigidamente tres cotizaciones del contratista y una de
la supervision.

2.15 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El adjudicatario debera presentar los analisis de precios unitarios definitivos dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes al acta de inicio, cuando estos no hayan sido exigidos con la oferta. Los precios unitarios deberan
coincidir con los valores ofertados e incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar cada
actividad. Teniendo en consideracion que el plazo de ejecucion del contrato solo dura (30) treinta dias.

Los APU deberan incluir, segun corresponda:

materiales;

mano de obra;

equipos y herramientas;
transporte;
desperdicios;
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ensayos;
medidas de seguridad;
retiro de residuos;
AlU.

216 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

La supervision verificara el cumplimiento del contrato mediante el seguimiento al cronograma, las cantidades
ejecutadas, la calidad de las actividades, el avance fisico y financiero, los informes semanales, las actas y el

recibo a satisfaccion.

Cuando se presenten atrasos o desviaciones, el contratista debera informar sus causas y adoptar las medidas
necesarias para cumplir dentro del plazo contractual.

El incumplimiento de las obligaciones se tramitara conforme con el contrato, las garantias y el procedimiento legal

aplicable, sin establecer descuentos automaticos o reducciones unilaterales de los precios ofertados.

3. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL

CONTRATO.

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO.

Las especificaciones técnicas aqui consignadas, corresponden a las obras de Mantenimiento de la sede
vacacional de Mariquita - Tolima.

Las siguientes especificaciones no contienen el nimero de la actividad consignado en el Formato No. 1,
debido a que aplica a Especificaciones técnicas, objeto del presente proceso; por lo anterior el
CONTRATISTA se basara en la descripcion de las actividades.

ITEM 1.1

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, INCLUYE ALINEAMIENTOS,
NIVELACION, LAVADO, SELLADO DE FISURAS O GOTERAS, REPOSICION DE TORNILLOS
Y GANCHOS, AJUSTADOS SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE.

UNIDAD DE MEDIDA:

M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Se refiere al mantenimiento de la cubierta en teja de fibrocemento segun indicaciones del supervisor y/o
interventor del contrato. Incluye revisién, cambio de elementos que se encuentren deteriorados, ajuste de
caballetes, flanches y canales, limpieza general y manual de los elementos, cambio de accesorios, siempre
y cuando sea requerido. En esta actividad se considera cargue, retiro y transporte de escombros generados
durante la actividad.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se ubica la zona a intervenir.
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Es necesario utilizar los elementos de seguridad industrial para la ejecucidn de la actividad.

Limpiar la superficie garantizando que se encuentre libre de residuos que puedan afectar los elementos
intervenidos.

Revisar cada uno de los elementos.

Reparar o reemplazar las piezas que se encuentran deterioradas.

Instalar los accesorios siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Se debe dejar el drea completamente aseada y libre de escombros.

De ser necesario realizar la disposicion final en un sitio autorizado los residuos generados

ALCANCE
Garantizar el mantenimiento de cubiertas y la eliminacién de filtraciones producidas por desajuste de los
elementos.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO

Andamio Métalico tubular (Seccién de 2 marcos de 1.50*%1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
Accesorios cubierta (Tornillos y ganchos)

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de mantenimiento de cubierta, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CANALETA AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES
EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS.

UNIDAD DE MEDIDA: ML- METRO LINEAL
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DESCRIPCION
Este item se refiere al mantenimiento de canaletas colectoras de agua lluvias y sus respectivos bajantes,
previamente indicadas en los planos arquitectdnicos, en las especificaciones particulares o definidas por I3
interventoria.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
Las areas para intervenir deberan ser previamente indicadas por el supervisor y/o la interventoria del contrato
junto con el tiempo para ejecutar la actividad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar el estado de cada uno de los tramos de canaletas a intervenir.

Corroborar el desnivel que debe llevar para el flujo de agua

Anclar los accesorios que sean necesarios para soportar la canaleta y los bajantes, estos deben estar totalmente
ajustados.

ALCANCE

Mantenimiento correctivo y preventivo de canaleta de agua lluvia y respectivo bajante, para dejarlas totalmente
funcionales

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La canal debe tener la pendiente para el corrido del agua y sin filtraciones de agua.

MATERIALES Y EQUIPO
Andamio tubular
Herramienta menor
Ganchos

Tornillos de ajuste
Angulos de anclaje

Otros elementos requeridos, para desarrollar la actividad

DESPERDICIOS
Incluidos (X) Si No

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago sera el numero de metros lineales (ML) de canaleta y bajantes
intervenidos, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
materiales, herramienta, mano de obra y transporte
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NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

Suministro e instalacion de cielo raso en PVC 9 mm ref DYLN110 color miel en zonas

ITEM 1.3 . ;
comunes, incluye accesorios.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Se refiere al Suministro e instalacién de cielo raso en PVC 9 mm ref DYLN110 color miel segun indicaciones
del supervisor y/o interventor del contrato. Incluye revision, ajuste de los elementos, limpieza general y
manual siempre y cuando sea requerido.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se ubica la zona a intervenir.

Es necesario determinar las zonas que tendran ajuste de alglin elemento y cuales necesitan solo limpieza
Limpiar la superficie garantizando que se encuentre libre de residuos que puedan afectar los elementos
intervenidos.

Revisar cada uno de los elementos.

Aplicar productos que no contengan agentes abrasivos y pongan en riesgo los materiales del cielo raso

ALCANCE
Garantizar el mantenimiento de cielo raso y mejorar su aspecto visualmente.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO

Andamio Métalico tubular
Productos de limpieza

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de mantenimiento de cielo raso debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.1 Rehabilitaciéon y mantenimiento de cancha multiple (Baloncesto - MicroFutbol), incluye limpieza y
aplicacion de pintura en la demarcacién correspondiente a cada juego mencionado inicialmente.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este item se refiere a la rehabilitaciéon, mantenimiento, y suministro de materiales para adecuaciéon de escenarios
deportivos. Consiste en la limpieza y restauracidn de losa de contrapiso mediante el tratamiento de gritas con
epoxico de reparacidn para exteriores de 7000PSI para climas célidos. Incluye aplicacién de pintura de alto trafico,
impermeable resistente a la abrasién y al desgaste, con los colores reglamentarios para canchas de microfutbol
y baloncesto. Se deben restaurar los marcos con pintura y anticorrosivo. Comprende el suministro de todos los
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo cuanto sea necesariopara la rehabilitacién de las zonas
previamente indicadas por el supervisor del contrato.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Definir en la totalidad del 4rea a

intervenir. Retirar los arcos y otros

elementos.

Realizar nivelacion y limpieza a profundidad de la superficie.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que la superficie se encuentre totalmente limpia.

Delimitar las fisuras en la zona de contrapiso. Realizar el tratamiento y reparacion de fisuras con epoxico.
Aplicar la pintura de alto trafico con los colores reglamentarios.

Limpiar los arcos y porterias.

Aplicar la pintura en arcos y porterias y anticorrosivo.

Ubicar los elementos y aseas la zona intervenida.
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ALCANCE

La restauracion de las fisuras se debe realizar con trabajadores certificados y de acuerdo a las recomendaciones
dadas por el proveedor, se debe garantizar la resistencia del concreto.

El acabado en pintura de la placa, requiere previamente la aplicacién y el acabado debe ser parejo.

Los arcos, porterias y demas elementos deben quedar debidamente pintados.

La preparacion de la pintura y la aplicacién del corrosivo debe ser de acuerdo con las indicaciones de mezcla de
pintura mds componente catalizador del fabricante, se deberan utilizar mascaras de proteccién al momento de la
aplicacion delproducto.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La aplicaciéon de epoxico y pintura, debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas,
goteras, manchas omarchas. Se debe garantizar la resistencia del concreto mayor o igual a 6000PSI.

MATERIALES Y EQUIPO

-Pintura Trafico (Microfutbol, baloncesto)
-Thiner extrafino

-Cinta de enmascarar 1" (crepe)x rollo
-Pintura

-Anticorrosivo Premium

-Protector quimico insecticida-fungicida.

-Sistema epoxico para confinamiento de fisuras que se van a inyectar. Tipo SIKA TOP 122 BICOMPONENTE o
similar
- Herramienta menor.

-Lija para agua # 80 x pliego

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de restauracion y mantenimiento de mantenimiento de
escenarios deportivos, ejecutado y debidamente aceptado por lainterventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.2 Suministro e instalacidn de silicona en ventanas perimetral.
UNIDAD DE MEDIDA: ML — METRO LINEAL

DESCRIPCION

Se refiere al suministro y aplicacion de silicona por los perimetrales de las ventanas para su correcta sujecién.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Definir ventanas que necesitan aplicacién de silicona
Realizar limpieza de los perimetrales de ventanas

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte para que una vez fijado no deba ser
desmontado de nuevo.

La superficie donde se pegarad el vidrio debera estar libre de polvo y grasa.

Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicacién limpia.

Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegara el vidrio.

Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera.

Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espatula para una mejor adherencia,
con cuidado de no rayar el vidrio.

Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona.

ALCANCE
Con esta actividad se pretende dar ajuste y fijacion a vidrios instalados.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La aplicacion debe ser limpia y no quedaran marcas en otras secciones.

El vidrio debe quedar totalmente fijo

MATERIALES Y EQUIPO
Pistola de calafateo
Silicona trasnparente
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro lineal (ML) de silicona aplicada y debidamente aceptado por lainterventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.3 Revisidn, ajuste y limpieza de cielo raso en PVC 9mm
UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO
DESCRIPCION

Se refiere al mantenimiento del cielo raso en PVC segun indicaciones del supervisor y/o interventor del
contrato. Incluye revision, ajuste de los elementos, limpieza general y manual siempre y cuando sea
requerido.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se ubica la zona a intervenir.

Es necesario determinar las zonas que tendran ajuste de alglin elemento y cuales necesitan solo limpieza
Limpiar la superficie garantizando que se encuentre libre de residuos que puedan afectar los elementos
intervenidos.

Revisar cada uno de los elementos.

Aplicar productos que no contengan agentes abrasivos y pongan en riesgo los materiales del cielo raso

ALCANCE
Garantizar el mantenimiento de cielo raso y mejorar su aspecto visualmente.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO

Fecha de aprobacion:




AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprobacion:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

Andamio Métalico tubular
Productos de limpieza

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de mantenimiento de cielo raso debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.4 Suministro e instalacidn de resane en muro, incluye retiro de humedad, incluye materiales epdxico.
UNIDAD DE MEDIDA: M2 — METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Se refiere al mantenimiento de muros para evitar y reparar humedades que estén afectando el revoque de la
mamposteria, que se requieren para la ejecucién de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitectdnicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Definir en la totalidad de la mamposteria las caras que requieren mantenimiento y pintar.
Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelacion y plomada de muros.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar el lugar de trabajo.

Retirar con maceta y puntero el revestimiento que tenga la pared.

Limpiar el area afectada con grata metalica

Preparar el mortero con cemento gris, material epoxico y arena de pefia cernida a las proporciones indicadas por
interventoria.

Aplicar agua sobre el mampuesto para permitir que este se adhiera mejor al mortero.

Aplicar el mortero fuertemente sobre el drea afectada a resanar a base de palustre.

Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el drea con reglas de madera (Boquillera) que se apoyan sobre el
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revoque ya existente en el resto de la pared

Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pafiete con llana usando una mezcla de mortero aguada y
menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.

Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construccidn y unién de elementos estructurales y no estructurales
si es necesario.

Moldear los filos si es necesario.

Verificar niveles, plomos y alineamientos

ALCANCE
Con esta actividad se pretende brindar una superficie lisa y adecuada a mamposteria existente.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas,
goteras,manchas o marcas.

MATERIALES Y EQUIPO

Cemento

Epoxico.

arena

Mortero
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de muro resanado debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 2.5 Suministro e instalacidn de pafiete impermeabilizado 1:3 en muros que presente humedad y
hongos.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 — METRO CUADRADO
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DESCRIPCION

Se refiere al mantenimiento de muros para evitar y reparar humedades que estén afectando el revoque de la
mamposteria, que se requieren para la ejecucién de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitectdnicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Definir en la totalidad de la mamposteria las caras que requieren mantenimiento y pintar.
Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelacion y plomada de muros.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar el lugar de trabajo.

Retirar con maceta y puntero el revestimiento que tenga la pared.

Limpiar el area afectada con grata metalica

Preparar el mortero con cemento gris, material epoxico y arena de pefia cernida a las proporciones indicadas por
interventoria.

Aplicar agua sobre el mampuesto para permitir que este se adhiera mejor al mortero.

Aplicar el mortero fuertemente sobre el drea afectada a resanar a base de palustre.

Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el drea con reglas de madera (Boquillera) que se apoyan sobre el
revoque ya existente en el resto de la pared

Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pafiete con llana usando una mezcla de mortero aguada y
menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades.

Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construccidn y unién de elementos estructurales y no estructurales
si es necesario.

Moldear los filos si es necesario.

Verificar niveles, plomos y alineamientos

ALCANCE
Con esta actividad se pretende brindar una superficie lisa y adecuada a mamposteria existente.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas,
goteras,manchas o marcas.

MATERIALES Y EQUIPO

Cemento

Epoxico.

arena

Mortero
Herramienta menor.




AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprobacion:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2

22/06/2022

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de muro pafetado debidamente aceptado por la Supervision
Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.6 Suministro e instalacidn de pintura en vinilo tipo 1 coraza para interior a 3 manos, color blanco.
UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro y aplicacion de pintura Tipo Coraza sobre muros interiores. Incluye
adecuacion de filos y dilataciones.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Definir en la totalidad del area a pintar.

Retirar brozas y resaltos significativos.

Realizar nivelacion y plomada de muros a pintar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que la pintura este en buenas condiciones.

Realizar los resanes necesarios, incluye lijada

Aplicar la primera mano de vinilo con rodillo de arriba hacia abajo del drea de la pared.

Dejar secar la primera mano de vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura.
Dejar secar la segunda mano de vinilo para luego recortar de nuevo y aplicar este tipo de pintura.

ALCANCE

El acabado en pintura en muros y placas, requiere previamente la aplicacién de dos manos de pintura vinilo, para
preparar la superficie y evitar que al realizar la terminacion se generen parches; se finaliza con una mano de
pintura cuyo acabado debe ser parejo.

La preparacion de la pintura debe ser de acuerdo con las indicaciones de mezcla de pintura mas componente
catalizador del fabricante, se deberdn utilizar mascaras de proteccidn al momento de la aplicacién delproducto.
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ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La pintura, debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o
marchas.

MATERIALES Y EQUIPO

Vinilo tipo coraza color de disefio
Estuco

Pabmeril

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de paredes exteriores pintadas, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 2.7 Suministro e instalacidn de pintura impermeabilizada para exteriores en teja fibrocemento
existente color azul o similar.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro y aplicacion de pintura impermeabilizada sobre tejas de fibrocemento,
logrando un aspecto agradable visualmente y en busca de dar una mayor durabilidad a causa del paso del
tiempo y la intemperie.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Definir en la totalidad del area a pintar.
Encontrar totalmente limpia las zonas a intervenir
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que la pintura este en buenas condiciones.

Tener limpio el area

Aplicar la pintura impermeabilizada en una capa homogénea

ALCANCE
La preparacion de la pintura debe ser de acuerdo con las indicaciones de mezcla de pintura mas componente
catalizador del fabricante, se deberdn utilizar mascaras de proteccion al momento de la aplicacidn delproducto.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La pintura, debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o
marchas.

MATERIALES Y EQUIPO
Pintura impermeabilizada
Andamio

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de tejas pintadas, ejecutado y debidamente aceptado por la
interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A
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ITEM 2.8 Demolicidon y retiro de piso y guarda escoba existente en la zona de juegos y sala de television.
UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO
DESCRIPCION

Este item se refiere a la demolicién de enchapes y guardaescoba, incluye cargue, Retiro y disposicién final de
escombros en sitios autorizados.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar el lugar de trabajo.

Sefalar y delimitar la zona.

Mediante maceta y puntero retirar en enchape y guardaescoba que estan adheridos al concreto o mortero.

ALCANCE
Demoler y retirar del lugar material que se encuentra adherido al concreto o mortero.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Cuidar y preservar pisos, paredes y demas dareas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Maceta

Puntero

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago sera por unidad (M2) de demolicidn de material que se encuentra adherido al
concreto (Enchape).

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra, maquinaria, cargue, recuperacién y acopio de materiales, retiro,
transporte, y disposicion final de escombros en sitios autorizados.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A
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ITEM 2.9 Suministro e instalacidn de piso y guardaescoba ceramico estructurado con acabado madera

montesol color gris, medidas 20.6 cm x 92.6 cm, incluye sellante del mismo color gris, para la zona
de juegos y sala de television.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION
Este item se refiere a la demolicién de enchapes y guardaescoba, incluye cargue, Retiro y disposicién final de
escombros en sitios autorizados.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar el lugar de trabajo.

Sefalar y delimitar la zona.

Mediante maceta y puntero retirar en enchape y guardaescoba que estan adheridos al concreto o mortero.

ALCANCE
Demoler y retirar del lugar material que se encuentra adherido al concreto o mortero.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Cuidar y preservar pisos, paredes y demas dareas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Maceta

Puntero

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago sera por unidad (M2) de demolicidn de material que se encuentra adherido al
concreto (Enchape).

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra, maquinaria, cargue, recuperacién y acopio de materiales, retiro,
transporte, y disposicion final de escombros en sitios autorizados.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 2.10  [Suministro e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio 3mm
transparente, medidas 1.20 mt x 0.56 mt.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro y la instalacion de puertas ventanas en aluminio, es indispensable que los|
mismos, sean de similares caracteristicas técnicas a los que se encuentran actualmente instalados y en
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de colocacion.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Las puertas - ventanas en aluminio a suministrar e instalar, deberdn ser aprobados previamente por el supervisor
del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Retirar las puertas - ventanas existente.
Instalar las puertas — ventanas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Las puertas - ventanas para instalar]
deberan ser de condiciones técnicas similares a los que se encuentran instalados actualmente, y con las
especificaciones dadas.

ALCANCE
Suministrar e instalar puertas — ventanas en aluminio previamente indicadas por el supervisor.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Puerta — ventana en aluminio 0.90m x 2m

DESPERDICIOS
Incluidos Si No x

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND), suministrado y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 2.11  [Suministro e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio 3mm
transparente, medidas 1.50 mt x 0.40 mt.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro y la instalacion de puertas ventanas en aluminio, es indispensable que los|
mismos, sean de similares caracteristicas técnicas a los que se encuentran actualmente instalados y en
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de colocacion.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Las puertas - ventanas en aluminio a suministrar e instalar, deberdn ser aprobados previamente por el supervisor
del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Retirar las puertas - ventanas existente.
Instalar las puertas — ventanas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Las puertas - ventanas para instalar]
deberan ser de condiciones técnicas similares a los que se encuentran instalados actualmente, y con las
especificaciones dadas.

ALCANCE
Suministrar e instalar puertas — ventanas en aluminio previamente indicadas por el supervisor.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Puerta — ventana en aluminio 0.90m x 2m

DESPERDICIOS
Incluidos Si No x

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND), suministrado y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.12 Demolicidn y retiro de vano calado.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO
DESCRIPCION

Este item se refiere a la demolicién de vano calado, incluye cargue, Retiro y disposicién final de escombros en
sitios autorizados.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar el lugar de trabajo.

Seialar y delimitar la zona.

Mediante maceta y puntero retirar en vano calado que estan adheridos a la mamposteria.

ALCANCE
Demoler y retirar del lugar material que se encuentra adherido a la mamposteria.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Cuidar y preservar pisos, paredes y demas dareas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Maceta

Puntero

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago sera por unidad (M2) de demolicidn de material que se encuentra adherido a la
mamposteria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra, maquinaria, cargue, recuperacién y acopio de materiales, retiro,
transporte, y disposicion final de escombros en sitios autorizados.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 2.13  [Suministro e instalacién de ventana fija en aluminio incluye vidrio 3mm transparente,
medidas 2,02 mt x 0.18 mt.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en el suministro y la instalacion de puertas ventanas en aluminio, es indispensable que los|
mismos, sean de similares caracteristicas técnicas a los que se encuentran actualmente instalados y en
funcionamiento. Incluye transporte hasta el sitio de colocacion.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Las puertas - ventanas en aluminio a suministrar e instalar, deberdn ser aprobados previamente por el supervisor
del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Retirar las puertas - ventanas existente.
Instalar las puertas — ventanas, siguiendo las indicaciones del fabricante. Las puertas - ventanas para instalar]
deberan ser de condiciones técnicas similares a los que se encuentran instalados actualmente, y con las
especificaciones dadas.

ALCANCE
Suministrar e instalar puertas — ventanas en aluminio previamente indicadas por el supervisor.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Puerta — ventana en aluminio 0.90m x 2m

DESPERDICIOS
Incluidos Si No x

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND), suministrado y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.14 Suministro e instalacidn de vidrio 3mm en puerta corrediza, medidas 0.86 mt x 1.83 mt.
UNIDAD DE MEDIDA: UND — UNIDAD

DESCRIPCION

Se refiere éste item al suministro e instalacidn de vidrio 3mm, incluye los elementos de fijacién y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.

Las piezas se suministrardn de conformidad con los disefios y dimensiones mostrados. El Constructor es
responsable de acordar las medidas finales en la obra o de tomar las medidas en sitio antes de su puesta en sitio.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Después de ajustar las medidas y recibir aval por parte del interventor de los elementos, se procedera con el
suministro y puesta en sitio.

Los elementos no deberan presentar defectos de superficies, ni alineamientos al llegar a la obra.

La soporteria (uniones, pernos tuercas y tornillos) de las piezas debe ser suministrada en su totalidad.

Se encajara, reforzara, perforard y tapara el trabajo necesario en cada elemento, deacuerdo a las instrucciones o
plantillas de instalaciéon del fabricante.

Se debe realizar orden y aseo al finalizar las actividades.

Las medidas de los espejos y mobiliario seran verificadas por el interventor

ALCANCE
Efectuar el suministro y la instalacion vidrio 3mm en puerta corrediza, medidas 0.86 mt x 1.83 mt.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Se debe entregar cada uno de los elementos en perfecto estado y debe coincidir con las especificaciones dadas.
No se aceptara espejos con defectos como desportilladuras, malos rebordes y ondulaciones que generan malas
imdagenes o distorsiones en las mismas.

MATERIALES Y EQUIPO

vidrio 3mm en puerta corrediza, medidas 0.86 mt x 1.83 mt.
Juego de incrustaciones

Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND) de vidrio instalado y debidamente aceptado por la supervision y/o
interventoria.
Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A
ITEM 2.15 Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.44mt x 1.45mt.
ITEM 2.16 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.42mt x 1.45mt.
ITEM 2.17 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 2.60mt x 1.45mt.
ITEM 2.18 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.90mt x 1.33mt.
ITEM 2.19 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.69mt x 1.45mt.
ITEM 2.20 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.20mt x 1.20mt.
ITEM 2.21 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.18mt x 1.30mt.
ITEM 2.22 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.18mt x 1.22mt.
ITEM 2.23 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.47mt x 1.40mt.
ITEM 2.24 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.75mt x 1.42mt.
ITEM 2.25 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.68mt x 1.19mt.
ITEM 2.26 .. . ., . .
Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.16mt x 1.12mt.

Fecha de aprobacion:
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ey Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.19mt x 1.10mt.

IER22 Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.68mt x 1.38mt.
UNIDAD DE MEDIDA: UND — UNIDAD
DESCRIPCION

Se refiere este item al suministro e instalacion de blackout, incluye los elementos de fijacién y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.

Las piezas se suministrardn de conformidad con los disefios y dimensiones mostrados. El Constructor es
responsable de acordar lasmedidas finales en la obra o de tomar las medidas en sitio antes de su puesta en sitio.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Después de ajustar las medidas y recibir aval por parte del interventor de los elementos, se procedera con el
suministro y puesta en sitio.

Los elementos no deberan presentar defectos de superficies, ni alineamientos al llegar a la obra.

Una vez determinada y marcada la posicidn adecuada donde iran los soportes se perforard con taladro
Posteriormente con la tela enrollada se colgara la persiana empezando por el lado de control y por ultimo se pone
el cabezal sobre el tubo

Las medidas seran verificadas por el interventor

ALCANCE
Efectuar el suministro y la instalacién de blackout

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
Se debe entregar cada uno de los elementos en perfecto estado y debe coincidir con las especificaciones dadas.

MATERIALES Y EQUIPO
Tejido de blackout
Soportes
Tubo enrollable de aluminio
Perfil inferior
Cadena de mando
Juego de incrustaciones
Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por metro cuadrado (M2) de blackout instalado y debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 2.29 Suministro e instalacidn de espejo, medidas 0.60 * 1.07
UNIDAD DE MEDIDA: UND — UNIDAD

DESCRIPCION

Se refiere éste item al suministro e instalacion de espejo, incluye los elementos de fijacién y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento.

Las piezas se suministrardn de conformidad con los disefios y dimensiones mostrados. El Constructor es
responsable de acordar las medidas finales en la obra o de tomar las medidas en sitio antes de su puesta en sitio.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Después de ajustar las medidas y recibir aval por parte del interventor de los elementos, se procedera con el
suministro y puesta en sitio.

Los elementos no deberan presentar defectos de superficies, ni alineamientos al llegar a la obra.

La soporteria (uniones, pernos tuercas y tornillos) de las piezas debe ser suministrada en su totalidad.

Se encajara, reforzara, perforard y tapara el trabajo necesario en cada elemento, deacuerdo a las instrucciones o
plantillas de instalacion del fabricante.

Se debe realizar orden y aseo al finalizar las actividades.

Las medidas de los espejos y mobiliario seran verificadas por el interventor

ALCANCE
Efectuar el suministro y la instalacion espejo.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
Se debe entregar cada uno de los elementos en perfecto estado y debe coincidir con las especificaciones dadas.
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No se aceptara espejos con defectos como desportilladuras, malos rebordes y ondulaciones que generan malas
imdagenes o distorsiones en las mismas.

MATERIALES Y EQUIPO
Espejo 0.60 x 1.07
Juego de incrustaciones
Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND) de vidrio instalado y debidamente aceptado por la supervision y/o
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 3.1 Suministro e instalacidn Circuito Infantil Red Escalada, incluye: 17 postes con tapas de plastico, 4
cubiertas, 1 tunel con 2 puertas, 5 pilotes de triangulo con base, 2 redes de escalada, 1 puente
colgante, 1 bolsa de tornillos para instalacidn y otros accesorios para su correcto funcionamiento.
LA 6.10m x AN 4.70m x AL 1.90m.

UNIDAD DE MEDIDA: Und- UNIDAD

DESCRIPCION
Se refiere a la instalacién de un circuito infantil red escalada, de acuerdo con las indicaciones previas entregadas
por el supervisor del contrato.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Definir la totalidad de elementos a intervenir
Retirar elementos y Realizar limpieza.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Prepara la superficie realizando la debida limpieza
Realizar la debida instalacién, segun especificacion del fabricante.
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ALCANCE
Con esta actividad se pretende instalar un circuito infantil red escalada de acuerdo con las indicaciones entregadas

por el supervisor.

ENSAYOS A REALIZAR

N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

La instalacion del presente circuito, debe quedar de calidad y con la nivelacién adecuada.

MATERIALES Y EQUIPO

instalacién Circuito Infantil Red Escalada, incluye: 17 postes con tapas de plastico, 4 cubiertas, 1 tunel con 2
puertas, 5 pilotes de triangulo con base, 2 redes de escalada, 1 puente colgante, 1 bolsa de tornillos para
instalacién y otros accesorios para su correcto funcionamiento. LA 6.10m x AN 4.70m x AL 1.90m.

Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (Und) de unidad instalada y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A
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Suministro e instalaciéon de lavamanos de sobreponer ceramico circular textura natural, incluye

ITEM 4.1 griferia tipo push color cobre, y kit de sifon.
UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD
DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro e instalacidon de lavamanos de sobreponer ceramico circular textura natural,
incluye griferia tipo push color cobre, y kit de sifén. Estas instalaciones se hardn de acuerdo con los planos
hidraulicos y a los detalles arquitectdnicos.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor del contrato, para garantizar el correcto
desarrollo

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ubicar el lugar en los bafios zona exterior.

al suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer ceramico circular textura natural, incluye griferia tipo
push color cobre, y kit de sifén, de acuerdo con las recomendaciones dadas. Se deben incluir todos los accesorios.

ALCANCE
Garantizar el instalacion de los lavamanos.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO
Lavamanos de sobreponer ceramico circular textura natural, incluye griferia tipo push color cobre, y kit de sifén
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario, ejecutado y
debidamente aceptado por la interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

Suministro e instalacion de sanitario smart alongado color blanco, medidas (alto: 63.4 cm -
largo: 73.6 cm - ancho: 36.8 cm), altura de taza 39 cm, sistema de descarga botdn tipo push,
tipo de tanque de una pieza, valvula de descarga sencilla, consumo de agua 4.8 Lt,
capacidad de descarga 500g y espejo de agua 17.5 x 25.5 cm.

ITEM 4.2

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de sanitarios, Esta especificacidon consiste en mantener en
condiciones éptimas de funcionamiento en el momento de realizar descargas liquidas y solidas.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Uso de elementos de seguridad,
Sefializacion en las areas a intervenir.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos de suministro e instalacién inician en los sitios acordados con la interventoria del contrato y dentro
del horario establecido previamente, utilizando la herramienta mas apropiada conforme a las condiciones y
materiales encontrados.

Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados
por la interventoria.

El trabajo debera ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las fachadas afecte a otras
areas de la edificacidon o conexas; en caso de ocurrir, el contratista debera realizar la limpieza de las areas
afectadas a su costo y responsabilidad.

El tratamiento por realizar sobre las areas sanitarias debe realizarse de la manera técnicamente apropiada y lo
menos abrasivo posible. Los productos por utilizarse de acuerdo con el tipo de material instalado en las areas
indicadas deben cumplirse con las debidas caracteristicas del fabricante.

ALCANCE

Suministro e instalacién de sanitario smart alongado color blanco, medidas (alto: 63.4 cm - largo: 73.6 cm - ancho:
36.8 cm), altura de taza 39 cm, sistema de descarga botdn tipo push, tipo de tanque de una pieza, valvula de
descarga sencilla, consumo de agua 4.8 Lt, capacidad de descarga 500g y espejo de agua 17.5 x 25.5 cm.

ENSAYOS A REALIZAR

Una vez terminada la instalacién, se debe realizar prueba de descarga de cada sanitario.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Sin evidencia de suciedad, superficies limpias y secas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor
Otros elementos requeridos, para desarrollar la actividad
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DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de limpieza, lavado y desinfeccién, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
actividades se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera ejecutarlas
nuevamente a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 4.3 Suministro e instalacién de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario.
UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacién de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario. Estas instalaciones
se haran de acuerdo con los planos hidrdulicos y a los detalles arquitectdnicos.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor del contrato, para garantizar el correcto
desarrollo

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ubicar el lugar en los bafios zona exterior.

Fijar e instalar manguera flexible en acero inoxidable para sanitario, de acuerdo con las recomendaciones dadas.
Se deben incluir todos los accesorios.

ALCANCE
Garantizar el desagiie de los lavamanos.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO
Manguera flexible en acero inoxidable para sanitario
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario, ejecutado y
debidamente aceptado por la interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 4.4 Suministro e instalacién de rejillas plasticas 2".
UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD
DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro e instalacidn de rejillas plasticas 2". Estas instalaciones se haran de acuerdo con
los planos hidraulicos y a los detalles arquitectdnicos.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor del contrato, para garantizar el correcto
desarrollo

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Ubicar el lugar en los bafios zona exterior.

Fijar e instalacién de rejillas plasticas 2", de acuerdo con las recomendaciones dadas. Se deben incluir todos los
accesorios.

ALCANCE
Garantizar la proteccion en el desagle de la tuveria.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO
Rejillas plasticas 2"
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de rejillas plasticas 2", ejecutado y debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 4.5 Suministro e instalacidn de division con puerta en acero inoxidable calibre (20-22) 304 particiones
sanitarias, con aislamientos en poliuretano, herrajes y accesorios en acero inoxidable.

UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO — M2

DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacién y suministro de divisiones para bafios en base a paneles de acero
inoxidable mediante anclajes, los errajes seran de tipo anti vandalico y las bisagras y tornillos en acero
inoxidable

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Ubicar el lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Una vez se lleven a cabo las actividades previas, se debe realizar lo siguiente:

Ubicar donde seran instaladas las divisiones en acero inoxidable

Verificar dimensiones, plomo y escuadras de espacios al realizar replanteo
Tomar las medidas para realizar el corte de las laminas

Proceder a la instalacién verificando niveles y escuadra

Culminar instalacién de bisagras y demas accesorios

Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes

ALCANCE
Dejar instaladas las ldaminas para divisiones en acero inoxidable

ENSAYOS A REALIZAR
N/A
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TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Adecuada instalacién y funcionamiento de las divisiones
No se aceptaran abolladuras

Homogeneidad en la textura

MATERIALES Y EQUIPO
Paneles en acero inoxidable
Tornilleria en acero inoxidable
Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de cada divisién instalado debidamente aceptado por la
interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

Suministro e instalacién de lavamanos milano con pedestal en porcelana color blanco,

ITEM 4.6
incluye llave tipo puch, manguera y kit de sifén.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de lavamanos, Esta especificacién consiste en mantener en
condiciones éptimas de funcionamiento en el momento de realizar descargas liquidas y solidas.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Uso de elementos de seguridad,
Sefializacion en las areas a intervenir.




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL . Lo Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos de suministro e instalacién inician en los sitios acordados con la interventoria del contrato y dentro
del horario establecido previamente, utilizando la herramienta mas apropiada conforme a las condiciones y
materiales encontrados.

Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados
por la interventoria.

El trabajo debera ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las fachadas afecte a otras
areas de la edificacidon o conexas; en caso de ocurrir, el contratista debera realizar la limpieza de las areas
afectadas a su costo y responsabilidad.

El tratamiento por realizar sobre las areas sanitarias debe realizarse de la manera técnicamente apropiada y lo
menos abrasivo posible. Los productos por utilizarse de acuerdo con el tipo de material instalado en las areas
indicadas deben cumplirse con las debidas caracteristicas del fabricante.

ALCANCE
Suministro e instalacion de lavamanos milano con pedestal en porcelana color blanco, incluye llave tipo puch,
manguera y kit de sifon.

ENSAYOS A REALIZAR

Una vez terminada la instalacién, se debe realizar prueba de descarga de cada lavamanos.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
Sin evidencia de suciedad, superficies limpias y secas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor
Otros elementos requeridos, para desarrollar la actividad

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de limpieza, lavado y desinfeccién, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
actividades se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera ejecutarlas
nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A
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Suministro e instalacién griferia lavaplatos mezclador cromada cuello cisne victoria,

ITEM 4.7
consumo 7.3 L/Min.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de griferia, Esta especificacién consiste en mantener en
condiciones éptimas de funcionamiento en el momento de realizar lavado de platos.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Uso de elementos de seguridad,
Sefializacion en las areas a intervenir.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos de suministro e instalacién inician en los sitios acordados con la interventoria del contrato y dentro
del horario establecido previamente, utilizando la herramienta mas apropiada conforme a las condiciones y
materiales encontrados.

Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados
por la interventoria.

El trabajo debera ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las fachadas afecte a otras
areas de la edificacion o conexas; en caso de ocurrir, el contratista debera realizar la limpieza de las areas
afectadas a su costo y responsabilidad.

El tratamiento por realizar sobre las areas sanitarias debe realizarse de la manera técnicamente apropiada y lo
menos abrasivo posible. Los productos por utilizarse de acuerdo con el tipo de material instalado en las areas
indicadas deben cumplirse con las debidas caracteristicas del fabricante.

ALCANCE
Suministro e instalacion griferia lavaplatos mezclador cromada cuello cisne victoria, consumo 7.3 L/Min.

ENSAYOS A REALIZAR

Una vez terminada la instalacién, se debe realizar prueba de suministro de agua en cada lavaplatos.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Sin evidencia de suciedad, superficies limpias y secas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor
Otros elementos requeridos, para desarrollar la actividad

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de limpieza, lavado y desinfeccién, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
actividades se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera ejecutarlas
nuevamente a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

Suministro e instalacién Kit de instalacidon para lavaplatos con canastilla cromada 4", con

ITEM 4.8 e . _— e "
sifén en plastico de reposicion y 2 acoples plasticos de 1/2".

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de kit de instalacién para lavaplatos, Esta especificacion
consiste en mantener en condiciones éptimas de funcionamiento en el momento de realizar descarga de agua
negra de la cocina.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Uso de elementos de seguridad,
Sefializacion en las areas a intervenir.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos de suministro e instalacién inician en los sitios acordados con la interventoria del contrato y dentro
del horario establecido previamente, utilizando la herramienta mas apropiada conforme a las condiciones y
materiales encontrados.

Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados
por la interventoria.

El trabajo debera ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las fachadas afecte a otras
areas de la edificacidon o conexas; en caso de ocurrir, el contratista debera realizar la limpieza de las areas
afectadas a su costo y responsabilidad.

El tratamiento por realizar sobre las areas sanitarias debe realizarse de la manera técnicamente apropiada y lo
menos abrasivo posible. Los productos por utilizarse de acuerdo con el tipo de material instalado en las areas
indicadas deben cumplirse con las debidas caracteristicas del fabricante.

ALCANCE
Suministro e instalacién Kit de instalacidon para lavaplatos con canastilla cromada 4", con sifén en plastico de
reposicion y 2 acoples plasticos de 1/2"
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ENSAYOS A REALIZAR

Una vez terminada la instalacién, se debe realizar prueba de descarga de agua en cada lavaplatos.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Sin evidencia de suciedad, superficies limpias y secas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor
Otros elementos requeridos, para desarrollar la actividad

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de limpieza, lavado y desinfeccién, ejecutado y debidamente aceptado
por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
actividades se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera ejecutarlas
nuevamente a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 5.1 Suministro e instalacidn de muebles en cocina en la parte inferior con tablero MDP Caramel Vesto
de 15 mm, cajones y puertas con riel metalico, semi pesado, visagras parche y manijas tubulares en
acero inoxidable.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Este item se refiere al pintura y mantenimiento carpinteria en madera. Incluye accesorios, desmonte y
reinstalacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar la zona de trabajo.
Organizar logisticamente al personal que ejecutarad la actividad.

Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad.

Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de proteccion personal, etc.

Se debera tener especial cuidado en no dafiar alguin elemento de la construccién en el momento de
ejecutar la actividad.

Reconocer e identificar las piezas a las que se les realizara el mantenimiento.
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Revisar cada uno de los elementos que lo componen.
Suministro e instalacion de muebles en cocina en la parte inferior con tablero MDP Caramel Vesto de 15 mm,
cajones y puertas con riel metalico, semi pesado, visagras parche y manijas tubulares en acero inoxidable.

Después de terminar las actividades realizar jornada de Orden y aseo.

ALCANCE
Suministro e instalacién de muebles en cocina en la parte inferior con tablero MDP Caramel Vesto de 15 mm,
cajones y puertas con riel metalico, semi pesado, visagras parche y manijas tubulares en acero inoxidable.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO
Andamio Metdlico tubular

Limpiador final de obra
Muebles en cocina en la parte inferior con tablero MDP Caramel Vesto de 15 mm, cajones y puertas con riel
metalico, semi pesado, visagras parche y manijas tubulares en acero inoxidable.Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND) de tramo de ventana mantenida, ejecutado y debidamente aceptado
por lainterventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 5.2 Suministro e instalacion de muebles en armario o closet en las habitaciones, con tablero MDP
Caramel Vestio de 15 mm, cajones y puertas con riel metalico, pesado, visagras parche, tubo
rectangular para colgar ropa y manijas tubulares en acero inoxidable.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Este item se refiere al pintura y mantenimiento carpinteria en madera. Incluye accesorios, desmonte y
reinstalacion.
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ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar la zona de trabajo.
Organizar logisticamente al personal que ejecutara la actividad.

Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad.

Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de proteccion personal, etc.

Se debera tener especial cuidado en no dafiar algun elemento de la construccion en el momento de
ejecutar la actividad.

Reconocer e identificar las piezas a las que se les realizara el mantenimiento.

Revisar cada uno de los elementos que lo componen.

Suministro e instalacion de muebles en armario o closet en las habitaciones, con tablero MDP Caramel Vestio de
15 mm, cajones y puertas con riel metalico, pesado, visagras parche, tubo rectangular para colgar ropa y manijas
tubulares en acero inoxidable.

Después de terminar las actividades realizar jornada de Orden y aseo.

ALCANCE

Suministro e instalacion de muebles en armario o closet en las habitaciones, con tablero MDP Caramel Vestio de
15 mm, cajones y puertas con riel metalico, pesado, visagras parche, tubo rectangular para colgar ropa y manijas
tubulares en acero inoxidable.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

MATERIALES Y EQUIPO
Andamio Metdlico tubular

Limpiador final de obra

Muebles en armario o closet en las habitaciones, con tablero MDP Caramel Vestio de 15 mm, cajones y puertas
con riel metdlico, pesado, visagras parche, tubo rectangular para colgar ropa y manijas tubulares en acero
inoxidable.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND) de tramo de ventana mantenida, ejecutado y debidamente aceptado
por lainterventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
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NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 6.1 Demolicidn y retiro de cerramiento perimetral del complejo vacacional en mamaposteria, incluye 4
unidades de baterias sanitarias.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para demoler y retirar cerramiento perimetral del complejo
vacacional en mamaposteria, incluye 4 unidades de baterias sanitarias., en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar la zona de trabajo y la direccién de la regata.

Segun la medida del tubo a incrustar en la pared se toman las medidas que debe tener la regata.
Utilizando los instrumentos de seguridad se procede a cortar la fraccién de pared (regata) delineando con
la pulidora el contorno trazado con lapiz de esta.

Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de sus puntas.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan suspenderse antes de la
iniciacion de las demoliciones

Limpiar y recoger los residuos generados en la elaboracidn de la regata

ALCANCE
Demolicién y retiro de cerramiento perimetral del complejo vacacional en mamposteria, incluye 4 unidades de
baterias sanitarias.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades
vecinas.

MATERIALES Y EQUIPO

Magquinaria amarilla (retroexcavadora)
Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de tramo de regata, ejecutado y debidamente aceptado por
lainterventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 6.2 Construccién de muro en mamposteria confinada (vigas y columnetas) con ladrillo prensado liviano
6cm color terracota. Incluye instalacidon de Portones existentes.

UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO

DESCRIPCION

Este item se refiere a los trabajos necesarios para construccién de muro en mamposteria confinada (vigas y
columnetas) con ladrillo prensado liviano 6cm color terracota. Incluye instalacién de Portones existentes, en las
especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar la zona de trabajo y la direccién del perimetro.

Segun los limites, iniciar con la nivelacién, replanteo y nivelacion del terreno, con el fin de iniciar la
construccion del muro desde el nivel 0.0.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan suspenderse antes de la
iniciacion de construccion.

Limpiar y recoger los residuos generados en la elaboracién del muro.

ALCANCE
Construccién de muro en mamposteria confinada (vigas y columnetas) con ladrillo prensado liviano 6cm color
terracota. Incluye instalacion de Portones existentes

ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de Concreto, con el fin de evidenciar la resistencia del concreto.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades
vecinas.
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MATERIALES Y EQUIPO
mamposteria confinada (vigas y columnetas) con ladrillo prensado liviano 6cm color terracota. Incluye instalacion
de Portones existentes Herramienta menor.

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de metro construido, ejecutado y debidamente aceptado por
la supervision.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 6.3 Suministro e instalacidn de Porton Metalico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto).
UNIDAD DE MEDIDA: UND — UNIDAD
DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacién de Porton Metalico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto). Este
portdn debera ir muy bien anclados o soldados para el 6ptimo funcionamiento de la estructura.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Instalacion de Portédn Metdlico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto).

Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares
donde deberd ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.

ALCANCE
Suministro e instalacidn de Portén Metdlico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto).

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
La estructura debera quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros para no tener dificultad a la hora
de instalar el tejado.




AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprobacion:

Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2

22/06/2022

MATERIALES Y EQUIPO

Equipo de soldadura

Andamio Tubular

Porton Metalico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto).
Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de estructura instalada y anclada debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 6.4 | syministro e instalacion de letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de

altura x 5 m de largo), indicando el acceso a la sede vacacional con el respectivo nombre "Sede
Vacacional Mariquita - Tolima".

UNIDAD DE MEDIDA: UND — UNIDAD

DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacién de letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de altura x
5 m de largo), indicando el acceso a la sede vacacional con el respectivo nombre "Sede Vacacional Mariquita -
Tolima”. Este letrero debe anclado al muro.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucion de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacion de letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de altura x 5 m de largo),
indicando el acceso a la sede vacacional con el respectivo nombre "Sede Vacacional Mariquita - Tolima” Verificar
las medidas y pendientes en el sitio de la obra.

ALCANCE
Suministro e instalacidn de letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de altura x 5 m de
largo), indicando el acceso a la sede vacacional con el respectivo nombre "Sede Vacacional Mariquita - Tolima".

ENSAYOS A REALIZAR
N/A
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TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
El letrero debe quedar instalado en correcto funcionamiento

MATERIALES Y EQUIPO

Equipo de soldadura

Andamio Tubular

Letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de altura x 5 m de largo)
Herramienta menor

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) de estructura instalada y anclada debidamente aceptado por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo,materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 6.5 Retiro, suministro e instalacion de granito pulido, baldosa roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero 1:3
pega y acelerante para la restauracién de puntos criticos en el sendero peatonal ubicado en la
parte interna del complejo vacacional.

UNIDAD DE MEDIDA: M3- METRO CUBICO

DESCRIPCION

Este item se refiere al retiro, suministro e instalacién de granito pulido, baldosa roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero
1:3 pega y acelerante para la restauracidn de puntos criticos en el sendero peatonal ubicado en la parte interna
del complejo vacacional.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL {TEM
Se debe organizar la ejecucidn de la actividad con el supervisor y/o interventor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicar el lugar de trabajo.

Sefalar y delimitar la zona.

Retiro, suministro e instalacion de granito pulido, baldosa roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero 1:3 pega y acelerante
para la restauracidn de puntos criticos en el sendero peatonal ubicado en la parte interna del complejo
vacacional.

ALCANCE
Retiro, suministro e instalacion de granito pulido, baldosa roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero 1:3 pega y acelerante
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para la restauracién de puntos criticos en el sendero peatonal ubicado en la parte interna del complejo
vacacional.

ENSAYOS A REALIZAR
N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

Cuidar y preservar pisos, paredes y demas dareas.

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Maceta

Puntero

DESPERDICIOS
Incluidos X si No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago sera por unidad (M3) de retiro, suministro e instalacién de granito pulido, baldosa
roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero 1:3 pega y acelerante para la restauracidn de puntos criticos en el sendero
peatonal ubicado en la parte interna del complejo vacacional. Su forma de pago se hara segun los precios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,materiales, herramienta, mano de obra,
maquinaria, cargue, recuperacion y acopio de materiales, retiro, transporte, y disposicion final de escombros en
sitios autorizados.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)
N/A

ITEM 6.6 Retiro de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al
andén interno.

ITEM 6.7 Suministro e instalacion de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas|
lluvias paralelo al anden interno.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Esta actividad consiste en el retiro de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias|
paralelo al andén interno y suministro e instalacioén de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt, sean de similares|
caracteristicas técnicas a los que se encuentran actualmente instalados y en funcionamiento. Incluye transporte
hasta el sitio de colocacion.
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ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

Retiro de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al andén interno,
deberan ser aprobados previamente por el supervisor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacién de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt

ALCANCE
Retiro de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al andén interno y|
suministro e instalacion de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al
andén interno. Previamente indicadas por el supervisor.
ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos de resistencia del concreto.

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.

tapas de concreto de 1mt x 0,80mt
DESPERDICIOS

Incluidos Six No

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND), suministrado y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 6.8 Retiro de porterias ubicadas en la cancha multiple (futbol y baloncesto)

ITEM 6.9 Suministro e instalacion de porterias integradas futbol y baloncesto.

Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior:1.9"; Malla
posterior: Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate.

Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul).
Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate;

IAros: Hierro redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco).
UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD
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DESCRIPCION
Esta actividad consiste en el retiro de porterias ubicadas en la cancha multiple (futbol y baloncesto) y suministro
e instalacion de porterias integradas futbol y baloncesto.

Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior;1.9"; Malla posterior:
Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate.

Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul).

Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate; Aros: Hierro
redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco). Incluye transporte hasta el sitio de colocacién.
ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

Retiro de porterias ubicadas en la cancha multiple (futbol y baloncesto), deberan ser aprobados previamente
por el supervisor del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacién de porterias integradas futbol y baloncesto.

Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior;1.9"; Malla posterior:
Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate.

Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul).

Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate; Aros: Hierro
redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco).

ALCANCE

Retiro de porterias ubicadas en la cancha multiple (futbol y baloncesto) e instalacién de porterias integradas|
futbol y baloncesto.

Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior;1.9"; Malla posterior:
Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate.

Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul).

Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate; Aros: Hierro
redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco). Previamente indicadas por el supervisor.

ENSAYOS A REALIZAR

N/A

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.
Porterias integradas futbol y baloncesto.

Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior;1.9"; Malla posterior:
Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate.

Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul).
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Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate; Aros: Hierro
redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco)

DESPERDICIOS
Incluidos Si x No

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UND), suministrado y debidamente aceptado por la interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM 6.10 [Suministro e instalacion de dos postes de voleibol fijo de 3 mt de alto con distancia de 11 mt, base
enterrada a 50 cm, orificios para colocar las malla con todos los niveles incluye malla en nylon vy
nivelacion del terreno en arena de playa.

UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD

DESCRIPCION
Esta actividad consiste en retirar el material existente ubicado en la cancha de Voleibol Playa, asi mismo dar
inicio construccion de placa en concreto de 3000 PSI para la cacha de voleibol, medidas 11mt (ancho) x 21mt
(largo) x 0,30mt (grosor), finalmente culminar con el suministro e instalaciéon de dos postes de voleibol fijo de 3
mt de alto con distancia de 11 mt, base enterrada a 50 cm, orificios para colocar las malla con todos los niveles
incluye malla en nylon y nivelacién del terreno en arena de playa.. Incluye filtros laterales y demarcacion de la
placa con lineas de 5 cm de ancho de color blanco, cumpliendo los estandares. a la Incluye transporte hasta el
sitio de colocacién.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Realizar la preparacioén del terreno, nivelacion, replanteo e iniciar con el proceso constructivo, una ves terminada
la obra, realizar la instalacién de los elementos y la respectiva demarcacion, deberan ser aprobados previamente
por el supervisor del contrato.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Esta actividad consiste en retirar el material existente ubicado en la cancha de Voleibol Playa, asi mismo dar
inicio construccion de placa en concreto de 3000 PSI para la cacha de voleibol, medidas 11mt (ancho) x 21mt
(largo) x 0,30mt (grosor), finalmente culminar con el suministro e instalaciéon de dos postes de voleibol fijo de 3
mt de alto con distancia de 11 mt, base enterrada a 50 cm, orificios para colocar las malla con todos los niveles
incluye malla en nylon y nivelacién del terreno en arena de playa.. Incluye filtros laterales y demarcacion de la
placa con lineas de 5 cm de ancho de color blanco, cumpliendo los estandares. a la Incluye transporte hasta el
sitio de colocacién.

ALCANCE

Retiro de material en cancha de voleibol playa.

Construccion de placa en concreto de 3000 PSI para la cacha de voleibol, medidas 11mt (ancho) x 21mt (largo
x 0,30mt (grosor). Incluye filtros laterales y demarcacion de la placa con lineas de 5 cm de ancho de color blanco,
cumpliendo los estandares.
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Suministro e instalacion de dos postes de voleibol fijo de 3 mt de alto con distancia de 11 mt, base enterrada a
50 cm, orificios para colocar las malla con todos los niveles incluye malla en nylon y nivelacién del terreno en
arena de playa.

ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de concreto

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

MATERIALES Y EQUIPO
Herramienta menor.

Concreto 3000 PSI

Malla

Filtros

Trompo de Concreto
DESPERDICIOS

Incluidos Si x No

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por Metro cubico y unidad (M3 y UND), suministrado y debidamente aceptado por la
interventoria

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

ITEM6.11 Retiro de sobrantes y/o material de obra a una distancia de 10 km (incluye cargue)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 - METRO CUBICO

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en retirar el material de sobrantes del mejoramiento locativo y de obra a una distancia
equitativa, incluye el cargue de la misma.

ACTIVIDADES PREVIAS POR CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM

IAcopio del material en un solo sitio, previo al cargue y disponibilidad final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Esta actividad consiste en retirar el material sobrante y disponerlo en un area acorde.

EQUIPO

\Volqueta de 20 m3

DESPERDICIOS
Incluidos Si x No
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MEDIDA'Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por Metro cubico (M3), suministrado y debidamente aceptado por la supervision.

Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ANEXOS (TABLAS, GRAFICOS O ESQUEMAS)

N/A

3.2 BOLSA DE MONTO AGOTABLE

La bolsa de monto agotable se utilizara exclusivamente para repuestos, accesorios, partes, mayores cantidades
o actividades indispensables y directamente relacionadas con el objeto contractual que no se encuentren incluidas
en los demas items del formato No. 7.

Su utilizacién requerira justificacion técnica, autorizacion previa y escrita de la supervision, verificacion de
disponibilidad de saldo y soporte de precio. En ningln caso podra utilizarse para modificar el objeto contractual,
ejecutar actividades ajenas al alcance o reconocer hechos cumplidos.

El pago se realizara exclusivamente por los suministros o actividades efectivamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion. El saldo no utilizado no sera pagado al contratista.

4. GARANTIAS TECNICAS

La garantia minima requerida en este proceso debe amparar los siguientes aspectos:

1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, la correcta funcionabilidad de las
instalaciones y elementos que la componen, de acuerdo a las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas.

2. Los equipos y accesorios que el contratista se compromete a suministrar, instalar y colocar en
funcionamiento en la sede vacacional de Mariquita, seran nuevos y de primera calidad, asi mismo seran
aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de operacién de acuerdo con las
normas técnicas solicitadas.

La garantia requerida debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad del bien y del servicio.

2. Que cubra el funcionamiento de los elementos objeto de este proceso.

3. EIl contratista garantizara la estabilidad y perfecto funcionamiento de los sistemas integrales
implementados en las instalaciones, asi como los elementos suministrados, contados a partir de la firma
del acta del recibo a satisfaccion.

4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantias el contratista se compromete a tramitar y hacer
efectivas las mismas sin costo adicional.




