
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

FECHA: 29/11/2023 

VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-001 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

 

ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR 

OBJETO: SIT – 062 REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ IP-145 IP-146.  

Es importante resaltar que, la función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades 

Estatales y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es 

su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender, cómo y con quién, pueden 

establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto, es necesario conocer el 

contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

 

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir, permite diseñar el proceso de 

contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de 

la competencia y manejo del riesgo. 

 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: 

 
“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en 

los Documentos del Proceso”. 

 
Con fundamento en lo anterior, y en las directrices de Colombia Compra Eficiente, se procede a analizar el sector, 

es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación que acá se fundamenta desde la perspectiva 

legal, comercial, técnica y de análisis de riesgo. 

 
El análisis del sector debe cubrir tres áreas: 

 
A. Aspectos generales. 

B. Estudio de la demanda. 
C. Estudio de la oferta. 

D. Análisis de costos. 
E. Política de datos abiertos. 

F. Normatividad. 

 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que se pretende celebrar: 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoría 

aquellos que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las 

asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Igualmente, la norma establece que son contratos de 
consultoría aquellos que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 

programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

 
En el marco del desarrollo de proyectos de ingeniería, planeación territorial y fortalecimiento institucional, las 

actividades de consultoría constituyen un componente fundamental para garantizar que las decisiones públicas se 
adopten con base en análisis técnicos especializados, metodologías científicas y criterios profesionales independientes. 
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En este sentido, la Cámara Colombiana de Infraestructura identifica como consultores a las empresas y 

profesionales especializados que aportan conocimiento técnico y experiencia en el análisis, estructuración y desarrollo 

de proyectos, contribuyendo a la adecuada toma de decisiones en el desarrollo de obras, programas o estrategias 
institucionales. Dichos consultores brindan un juicio profesional independiente, sustentado en conocimiento técnico y 

experiencia especializada, lo cual permite fortalecer la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos públicos. 
 

Bajo este contexto, la SIT – 062 REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ IP-145 IP-146. constituye un servicio de carácter 

especializado que requiere el desarrollo de estudios técnicos, análisis interdisciplinarios y formulación de instrumentos 
de planificación estratégica en materia de gestión del riesgo de desastres. 

 
Este tipo de actividades no corresponde a la prestación de servicios ordinarios o de apoyo a la gestión, sino a un 

proceso de consultoría técnica, en la medida en que implica el análisis integral de condiciones territoriales, 

identificación y evaluación de amenazas, análisis de vulnerabilidad y riesgo, así como la formulación de estrategias, 
lineamientos y protocolos orientados a fortalecer la capacidad institucional y territorial para la prevención, preparación, 

respuesta y recuperación frente a situaciones de emergencia o desastre. 
 

El desarrollo de este proceso requiere la participación de profesionales con formación y experiencia en áreas como 
gestión del riesgo de desastres, ingeniería, geografía, planificación territorial, medio ambiente, análisis geoespacial, 

ciencias sociales y políticas públicas, entre otras disciplinas, quienes deberán aplicar metodologías técnicas de 

recopilación y análisis de información, elaboración de diagnósticos territoriales, modelación de escenarios de riesgo y 
formulación de instrumentos estratégicos alineados con la normativa vigente. 

 
Así mismo, la estructuración de estos instrumentos debe realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, 

por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), así como a los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, garantizando su articulación con los instrumentos 

de planificación territorial y de desarrollo municipal. 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta la complejidad técnica del objeto, su carácter estratégico para la planificación 
territorial y la necesidad de aplicar metodologías especializadas y criterios profesionales independientes, la “SIT – 

062 REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES Y ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ IP-145 IP-146.” corresponde a un servicio especializado de consultoría, en los 

términos previstos en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 

Para adelantar el correspondiente estudio del sector, y con el fin de identificar condiciones del mercado, referentes 

técnicos e información relevante asociada al objeto del proceso, se efectuaron consultas en las siguientes fuentes 
institucionales y sectoriales: 

 
 Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA: https://www.asobancaria.com 

 Superintendencia de Sociedades: https://www.supersociedades.gov.co 

 Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (SECOP): 

https://www.colombiacompra.gov.co 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE: https://www.dane.gov.co 

Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL: https://camacol.co 

 
Estas fuentes permiten identificar referentes del sector, condiciones económicas y experiencias contractuales similares, 

lo cual contribuye a la adecuada estructuración del proceso de contratación.
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1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1.1. PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSULTORÍA 

 

El sector de la consultoría comprende la prestación de servicios profesionales especializados orientados al análisis, 

estructuración, formulación y acompañamiento técnico en el desarrollo de proyectos, políticas públicas, instrumentos 
de planificación y toma de decisiones estratégicas tanto en el sector público como en el sector privado. 

 

En el caso particular de la consultoría aplicada a la planificación territorial y la gestión del riesgo de desastres, los 
productos que se desarrollan se orientan principalmente a la elaboración de estudios técnicos, diagnósticos 

territoriales, formulación de instrumentos de planificación y diseño de estrategias institucionales para la gestión integral 
del riesgo. 

 

Dentro de este sector se destacan, entre otros, los siguientes tipos de productos y servicios de consultoría: 

 

 Consultoría en gestión del riesgo de desastres, orientada a la formulación, revisión y actualización de 
instrumentos como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), Estrategias 

Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), planes de contingencia y protocolos de actuación frente a 

eventos adversos. 

 

 Consultoría en planificación territorial y urbana, relacionada con la elaboración y ajuste de instrumentos 

de planificación territorial, estudios de ordenamiento territorial, planificación urbana y análisis de uso del suelo. 

 

 Consultoría en estudios técnicos y diagnósticos territoriales, que comprende la identificación y análisis 

de amenazas naturales o antrópicas, evaluación de vulnerabilidad, modelación de escenarios de riesgo, análisis 
geoespacial y estudios ambientales. 

 

 Consultoría en sistemas de información geográfica (SIG) y análisis geoespacial, orientada a la 

estructuración de bases de datos territoriales, elaboración de cartografía temática, modelación espacial y 
análisis de información geográfica para la toma de decisiones. 

 

 Consultoría en formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, dirigida a la 

elaboración de estudios técnicos, documentos metodológicos y estructuración de proyectos bajo metodologías 
como la Metodología General Ajustada (MGA) y el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. 

 

 Consultoría en fortalecimiento institucional y gestión pública, orientada al diseño de estrategias, 

lineamientos técnicos, protocolos institucionales y herramientas para la gestión eficiente de políticas públicas. 

 

En este contexto, la revisión, ajuste y actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y 
la elaboración de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) del municipio de Tunja se enmarca 
dentro de la consultoría técnica especializada en gestión del riesgo, planificación territorial y formulación de 

instrumentos estratégicos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. 

 
1.2. AGENTES DEL SECTOR 

 

El sector de consultoría especializada en planificación territorial, gestión del riesgo y estudios técnicos involucra 
diversos actores que participan en la formulación, desarrollo y ejecución de proyectos relacionados con la gestión del 

territorio y la mitigación de riesgos. 

 

Entre los principales agentes del sector se identifican: 

 

 Empresas de consultoría y profesionales especializados, dedicados a la elaboración de estudios 
técnicos, diagnósticos territoriales, formulación de instrumentos de planificación y desarrollo de proyectos 
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relacionados con la gestión del riesgo de desastres, planificación urbana, ingeniería, geografía y medio 

ambiente. 

 

 Universidades y centros de investigación, que participan en el desarrollo de estudios técnicos, 
investigación aplicada, análisis territorial y generación de conocimiento científico relacionado con la gestión 

del riesgo y la planificación territorial. 

 Firmas de ingeniería, planificación y estudios ambientales, que desarrollan análisis técnicos, 

modelaciones de riesgo, estudios geotécnicos, hidrológicos, geográficos y ambientales necesarios para la 

planificación y gestión del territorio. 

 Entidades públicas del orden nacional, tales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (UNGRD), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) y demás entidades que generan lineamientos técnicos y normativos para la 

gestión del riesgo. 

 Entidades públicas departamentales y municipales, como Gobernaciones y Alcaldías, que tienen la 
responsabilidad de formular, implementar y actualizar los instrumentos territoriales de gestión del riesgo y 

respuesta a emergencias. 

 Organismos de cooperación y organismos internacionales, que en algunos casos participan mediante 

asistencia técnica o apoyo en el fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión del riesgo. 

 

1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES 
 

El sector de consultoría técnica, ingeniería y planificación territorial cuenta con diferentes gremios y asociaciones 
profesionales que promueven el desarrollo técnico del sector, la actualización profesional y el fortalecimiento de 

estándares de calidad en la prestación de servicios especializados. 

 
Entre los principales gremios y asociaciones se destacan: 

 Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI 

 Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI 

 Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA 

 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS 

 Asociación Colombiana de Ingenieros – ACIEM 

 Colegio Colombiano de Geógrafos – CCG 

 Colegio Profesional de Geólogos de Colombia 

 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, en aquellos aspectos relacionados con planificación 

territorial y desarrollo urbano. 
 

Estas organizaciones contribuyen al fortalecimiento técnico y profesional del sector mediante la promoción de buenas 
prácticas, el desarrollo de estándares técnicos y el impulso a la investigación y formación especializada en áreas 

relacionadas con la ingeniería, la planificación territorial y la gestión del riesgo de desastres. 

 
1.4. CIFRAS DEL SECTOR. 

 
El análisis de las cifras del sector se realiza con base en la información publicada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, en el boletín técnico del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025, 
el cual permite identificar la dinámica de las principales actividades económicas relacionadas con la prestación de 

servicios profesionales y técnicos, así como con sectores complementarios que inciden en el desarrollo de proyectos 

de planificación, ingeniería y consultoría especializada.  
 

De acuerdo con dicha información, la economía colombiana presentó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 
2,6 % durante el año 2025, evidenciando un comportamiento moderado de la actividad económica, con aportes 

importantes de sectores relacionados con servicios, comercio y administración pública.  
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Dentro de este contexto, las actividades profesionales, científicas y técnicas, que agrupan el sector de consultoría y 

servicios especializados, muestran una tendencia de crecimiento positivo, lo cual refleja la demanda de servicios 

técnicos y profesionales asociados a la estructuración de proyectos, estudios especializados y asistencia técnica para 
entidades públicas y privadas. 

 
 

 
1.4.1. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 

 

Para el año 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas, junto con las actividades 
de servicios administrativos y de apoyo, registró un crecimiento del 1,3 % frente al año 2024.  

 

Este comportamiento se explica por las siguientes variaciones dentro del sector: 

 

 Las actividades profesionales, científicas y técnicas presentaron un crecimiento del 1,1 %, evidenciando estabilidad 
en la demanda de servicios especializados relacionados con consultoría, asesoría técnica, estudios profesionales y 

actividades científicas. 

 Las actividades de servicios administrativos y de apoyo registraron un crecimiento del 1,6 %, lo cual refleja el 

fortalecimiento de servicios complementarios a la gestión empresarial e institucional.  

 

En el cuarto trimestre de 2025, el valor agregado de estas actividades creció 1,5 % frente al mismo periodo de 2024, 
consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el sector de servicios profesionales especializados.  

 

Así mismo, al analizar la serie ajustada por efecto estacional y calendario, se evidencia un crecimiento del 0,4 % 
respecto al trimestre inmediatamente anterior, lo que indica una dinámica positiva en la contratación de servicios 
profesionales y técnicos en el país.  

 

Este comportamiento resulta relevante para procesos contractuales relacionados con consultorías técnicas 
especializadas, como la revisión y actualización de instrumentos de planificación territorial y gestión del riesgo, dado 

que evidencia la estabilidad y capacidad del mercado para proveer este tipo de servicios profesionales. 

 

 
Tabla No.1 Actividades profesionales, científicas y técnicas, Tasas de crecimiento en volumen, Cuarto Trimestre 2025 

pr. 
Fuente: DANE 

 
1.4.2. CONSTRUCCIÓN 
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Para el año 2025, el valor agregado del sector construcción decreció 2,8 % frente al año 2024, lo que evidencia una 
desaceleración en esta actividad económica.  

 

Este comportamiento se explica principalmente por las siguientes variaciones: 

 La construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decreció 7,5 %, reflejando una disminución 

en la actividad edificadora. 

 La construcción de carreteras, vías férreas y otras obras de ingeniería civil creció 8,3 %, evidenciando un 

dinamismo en los proyectos de infraestructura pública. 

 Las actividades especializadas para la construcción decrecieron 3,2 %, asociadas principalmente al alquiler de 

maquinaria y equipos de construcción con operador.  

 

En el cuarto trimestre de 2025, el valor agregado del sector construcción decreció 2,6 % frente al mismo periodo de 
2024, manteniendo la tendencia de contracción en el sector edificador, aunque con un comportamiento positivo en 

las obras de infraestructura.  

 

Este comportamiento evidencia que, si bien el sector de edificaciones ha presentado una desaceleración, las obras de 
infraestructura y proyectos de ingeniería civil continúan mostrando dinamismo, lo cual incide directamente en la 

demanda de servicios de consultoría técnica, planificación territorial y estudios especializados. 

 

 
Tabla No.4 Construcción, Tasas de Crecimiento en Volumen 

Fuente: DANE 

 
 

1.5. VARIACIÓN AÑO CORRIDO DE LOS INGRESOS NOMINALES, PERSONAL OCUPADO 
TOTAL Y SALARIOS, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVICIOS. 

 

De acuerdo con las estadísticas del DANE para el año 2025, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios 
presentaron variaciones positivas en los ingresos nominales, en comparación con el mismo periodo de 2024, lo cual 
refleja una tendencia favorable en el comportamiento del sector servicios en la economía nacional. 

 

Adicionalmente: 
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 Tres subsectores presentaron incrementos en el personal ocupado, lo que evidencia una leve expansión del 
empleo en actividades de servicios. 

 Todos los subsectores registraron incrementos en los niveles salariales, lo cual refleja ajustes asociados a la 

dinámica económica, inflación y demanda laboral. 

 

Estos resultados evidencian la importancia del sector servicios dentro de la estructura productiva del país, 

particularmente en actividades relacionadas con servicios profesionales, técnicos y científicos, los cuales cumplen un 
papel fundamental en el desarrollo de proyectos, asesorías especializadas y estructuración de políticas públicas. 

 

En este contexto, el crecimiento sostenido del sector servicios y, en particular, de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, confirma la existencia de un mercado activo y con capacidad para atender procesos de 

contratación pública orientados a la prestación de servicios de consultoría especializada, como el requerido para la 

revisión, ajuste y actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y la elaboración de la 
Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) del municipio de Tunja. 

abla No.5 Variación  
B. REGULATORIO 

 
La Administración Municipal hace uso de la contratación de consultorías técnicas mediante la modalidad de concurso 

de méritos, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los procesos misionales y competencias de la Secretaría de 

Infraestructura Territorial. Para ello, se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad y 
experiencia de los oferentes, atendiendo que la contratación deberá garantizar el cumplimiento de los principios de 

economía, transparencia y, en especial, del deber de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 

 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA: 

 
Teniendo en cuenta que el presente estudio previo tiene como finalidad sustentar la necesidad de adelantar un proceso 

de contratación que permita satisfacer de manera eficiente y oportuna las necesidades de la entidad, y en concordancia 
con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se 

adopta el Modelo Estratégico de Abastecimiento como herramienta metodológica para realizar el análisis de la 

demanda del bien o servicio requerido. 
 

Este modelo, promovido por Colombia Compra Eficiente, permite estructurar los procesos de contratación a partir de 
una comprensión integral de las necesidades institucionales, considerando aspectos como el comportamiento del 

mercado, la identificación de la oferta disponible, los antecedentes contractuales, las necesidades internas de la 
entidad y los riesgos asociados al proceso de contratación. Su aplicación fortalece la planeación contractual, facilita la 

toma de decisiones informadas y contribuye al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 

transparencia y planeación que rigen la contratación pública en Colombia. 
 

En este contexto, la utilización del Modelo Estratégico de Abastecimiento resulta pertinente para el presente estudio, 
en tanto permite identificar con mayor claridad la demanda institucional relacionada con servicios de consultoría 

especializada, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar que la solución contractual propuesta responda de 

manera efectiva a los objetivos misionales de la administración municipal. 
 

En desarrollo de sus funciones y competencias, el Municipio de Tunja, a través de la dependencia competente en 
materia de gestión del riesgo de desastres, requiere contar con instrumentos de planificación actualizados que 

permitan orientar de manera adecuada las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en 

el territorio. En este sentido, la revisión, ajuste y actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PMGRD) y la elaboración de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) constituyen instrumentos 

fundamentales para la planificación territorial y la toma de decisiones en materia de prevención, preparación y 
respuesta frente a eventos adversos. 

 
La actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD resulta necesaria en la medida en 
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que este instrumento constituye la principal herramienta para identificar, analizar y gestionar las amenazas y 

vulnerabilidades presentes en el territorio municipal. Contar con un plan actualizado permite incorporar información 

reciente sobre condiciones de riesgo natural y antrópico, dinámicas de crecimiento urbano, variaciones climáticas, 
cambios en el uso del suelo y nuevas condiciones sociales y territoriales que inciden en la gestión del riesgo. 

 
Así mismo, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias – EMRE se configura como un instrumento operativo 

que permite establecer los lineamientos, protocolos y mecanismos de coordinación institucional necesarios para 
garantizar una respuesta oportuna y articulada frente a situaciones de emergencia o desastre, fortaleciendo la 

capacidad institucional del municipio y la coordinación entre las diferentes entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

Lo anterior se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNGRD), normativa que establece la responsabilidad de las entidades territoriales de formular, actualizar 

e implementar los instrumentos de planificación para la gestión del riesgo en sus respectivos territorios. 
 

Para la comunidad, contar con instrumentos actualizados de gestión del riesgo se traduce en mayores niveles de 
seguridad, reducción de pérdidas humanas y materiales ante la ocurrencia de eventos adversos, mejor acceso a 

información para la prevención del riesgo y fortalecimiento de la participación ciudadana en la construcción de 
territorios resilientes. 

 

En este sentido, la revisión, ajuste y actualización del PMGRD y la elaboración de la EMRE del municipio de Tunja se 
enmarca dentro del desarrollo del proyecto denominado “ANÁLISIS, MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE DESASTRES 
Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA”, el cual busca fortalecer de manera integral la gestión del riesgo 
mediante la articulación de esfuerzos técnicos, institucionales y comunitarios orientados a la prevención, preparación, 

respuesta y recuperación frente a emergencias y desastres que puedan afectar el territorio. 

 
Por lo anterior, y en cumplimiento de su misionalidad, la Administración Municipal de Tunja ha adelantado diferentes 

acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, dentro de las cuales se encuentra la 
estructuración del presente proceso de contratación, el cual permitirá contar con el soporte técnico especializado 

necesario para la actualización de los instrumentos de planificación mencionados. 
 

En este marco, y con el fin de analizar el comportamiento del mercado asociado a este tipo de servicios de consultoría 

especializada, se realizó la consulta en la plataforma del Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra 
Eficiente, tomando como periodo de análisis los años 2020 a 2025, lo cual permite identificar antecedentes 

contractuales, tendencias de contratación y condiciones del mercado relacionadas con procesos similares adelantados 
por entidades públicas del orden nacional y territorial. 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO 

77 7710 77101600 Planificación ambiental 
77 7710 77101700 Servicios de asesoría ambiental 
81 8110 81101500 Ingeniería Civil 
81 8110 80101600 Gestión de proyectos 
81 8115 81151600 Cartografía 
81 8115 81151700 Geología 
81 8115 81151800 Oceanografía e hidrología 
93 9313 93131800 Preparación y Alivio de Desastres 
93 9314 93141900 Desarrollo rural 
93 9314 93142000 Desarrollo urbano 

 

Con base en lo anterior, la modalidad de concurso de méritos y con un valor contratado de máximo CIENTO 

SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 

($163.039.440)  , y con fecha de consulta máxima arrojada por el sistema de 26 de septiembre de 2026, se obtiene: 
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Gráfica 3. Filtros de búsqueda aplicados, relacionados con el objeto a contratar, para análisis de la demanda. 
 

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMD
kw NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Aplicados los filtros de búsqueda mencionados, se puede evidenciar que el municipio de Tunja, ha celebrado en total 

veinticuatro (24) contratos, distribuidos anualmente como se evidencia en la Gráfica 4. Cantidad de Contratos 

Anuales Suscritos, relacionados con el objeto a contratar., suscribiéndose según la tipología descrita, tres (03) en el 

2021, ocho (08) en el 2022, diez (10) en el 2023, uno (01) en el 2024 y dos (02) en el 2025. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gráfica 4. Cantidad de Contratos Anuales Suscritos, relacionados con el objeto a contratar. 
 

Fuente: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 

dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17 

ad17361e56dd6a009c 

 

Teniendo en cuenta la anualidad, y como puede evidenciarse en la gráfica No. 4, mensualmente se suscribieron 

contratos relacionados con el objeto del presente proceso, de la siguiente manera: 

 

 2020: El modelo no presenta información para el año objeto de consulta. 

 2021: Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 0; Abril: 0; Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 2; Septiembre: 0; 

Octubre: 0; Noviembre: 0; Diciembre: 0. 
 2022: Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 1; Abril: 1; Mayo: 0; Junio: 1; Julio: 0; Agosto: 0; Septiembre: 0; 

Octubre: 2; Noviembre: 2; Diciembre: 1. 

 2023: Enero: 0; Febrero: 1; Marzo: 0; Abril: 1; Mayo: 1; Junio: 1; Julio: 1; Agosto: 0; Septiembre: 0; 

Octubre: 0; Noviembre: 0; Diciembre: 0. 
 2024: Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 0; Abril: 0; Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0; Septiembre: 1; 

Octubre: 0; Noviembre: 0; Diciembre: 0. 

 2025: Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 0; Abril: 0; Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 1; Agosto: 0; Septiembre: 0; 

Octubre: 0; Noviembre: 0; Diciembre: 0. 

 2026: Enero: 0; Febrero: 0; Marzo: 0; Abril: 0; Mayo: 0; Junio: 0; Julio: 0; Agosto: 0; Septiembre: 0; 

Octubre: 0; Noviembre: 0; Diciembre: 0. 
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Gráfica 4. Cantidad de Contratos Mensuales Suscritos por anualidad, relacionados con el objeto a contratar. 
Fuente: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 

dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17 

ad17361e56dd6a009c 

 

Los contratos suscritos, reflejan un gasto total de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1.337.254.561) M/CTE. 

M/CTE., discriminados anualmente así: 

 
 Año 2020: El modelo no presenta información para el año objeto de consulta. 

 Año 2021: 

 
 

Tabla No 5. Valor de Contratos Suscritos en el año 2021, relacionados con el objeto a contratar. 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMD

kw 

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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 Año 2022: 

 
Tabla No 6. Valor de Contratos Suscritos en el año 2022, relacionados con el objeto a contratar. 

 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMD

kw 

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 

 
 Año 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 7. Valor de Contratos Suscritos en el año 2023, relacionados con el objeto a contratar. 

 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMD

kw 

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 

 
 Año 2024: 

 

 

Tabla No 8. Valor de Contratos Suscritos en el año 2024, relacionados con el objeto a contratar. 
 

Fuente: 
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 Año 2025: 

 

 

 

Tabla No 9. Valor de Contratos Suscritos en el año 2025, relacionados con el objeto a contratar. 
 

Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMD

kw 

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 

 
 Año 2026: El modelo no presenta información para el año objeto de consulta. 

 

 

Una vez realizado el análisis histórico del gasto para el periodo comprendido entre 2020 y 2025, se evidencia que el 
Municipio de Tunja suscribió veinticuatro (24) contratos relacionados con actividades técnicas y profesionales 

vinculadas al objeto del presente proceso, adelantados bajo la modalidad de selección de menor cuantía. 

 

Dichos procesos contractuales se encuentran clasificados dentro del Sistema de Clasificación Estándar de Productos y 

Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, particularmente en los siguientes niveles de segmento, familia, clase y 
producto: Segmento 77 – Servicios medioambientales, que comprende las familias 7710 – Gestión medioambiental, 

clases 771016 – Planeación ambiental (producto 77101600) y 771017 – Servicios de asesoría ambiental (producto 
77101700); así mismo, dentro del Segmento 81 – Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, que 

incluye las familias 8110 – Servicios profesionales de ingeniería (clase 811015 – Ingeniería civil, producto 81101500), 

8114 – Ingeniería y diseño especializado (clase 811418 – Análisis de riesgo o seguridad, producto 81141801) y 8115 
– Ciencias de la tierra (clases 811516 – Cartografía, producto 81151600; 811517 – Geología, producto 81151700; y 

811518 – Oceanografía e hidrología, producto 81151800). De igual forma, se identifican procesos clasificados en el 
Segmento 93 – Servicios políticos y de asuntos cívicos, específicamente en las familias 9313 – Preparación y alivio de 

desastres (clase 931318, producto 93131800) y 9314 – Desarrollo comunitario y social (clases 931419 – Desarrollo 

rural, producto 93141900, y 931420 – Desarrollo urbano, producto 93142000). 

 

Si bien el filtro aplicado para el presente proceso contempla una clasificación UNSPSC más amplia con el fin de 

identificar potenciales proveedores y comportamientos del mercado, el Modelo Estratégico de Abastecimiento aplicado 
al Municipio de Tunja únicamente registra en su historial contractual procesos asociados a las categorías anteriormente 

señaladas. 

 

En consecuencia, para el periodo objeto de análisis, los procesos identificados representan un valor acumulado de 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.337.254.561) M/CTE, lo cual constituye un referente histórico para la 

estructuración del presente proceso contractual bajo la modalidad de selección de menor cuantía. 

 

Con el propósito de fortalecer el análisis del sector y contar con referentes que permitan identificar buenas prácticas 
en la estructuración del proceso contractual, se realizó la revisión de algunos procesos de contratación adelantados 

por entidades públicas del orden territorial (principalmente del departamento de Boyacá) y del orden nacional, cuyos 
objetos contractuales guardan similitud con el del presente proceso.  
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Dichos procesos constituyen un referente técnico y de mercado para la definición de condiciones habilitantes, criterios 
de evaluación y estimación del valor del contrato, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 
NOTA ACLARATORIA: 

 

En atención a la consulta realizada, se informa que el modelo de abastecimiento actualmente implementado por la 

entidad no permite efectuar búsquedas de información para vigencias anteriores al año 2020, debido a que la 

estructura de su base de datos y los parámetros de filtrado están configurados únicamente para la consulta de 

procesos contractuales a partir de dicha anualidad. Esta limitación técnica obedece al diseño y actualización de la 

plataforma, que prioriza la gestión de información vigente y reciente, conforme a los principios de eficiencia y 

racionalidad en el manejo de datos públicos. 

 

No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 –Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional– y con fundamento en la obligación de garantizar la trazabilidad de la 

contratación pública, se realizó un rastreo manual y cruzado de información en el conjunto de datos abiertos de 

las plataformas SECOP I y SECOP II, conforme a las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 

De dicha búsqueda, se identificó que la entidad adelantó en la vigencia 2019 un proceso contractual de objeto similar, 

cuyo objeto fue: “Revisión y actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres como 

instrumento de planificación creado por la Ley 1523 de 2012; para el municipio de Tunja.” 

 
Cabe resaltar que la Ley 1523 de 2012, en su artículo 42, establece la obligación de los municipios 

de formular, actualizar y adoptar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres como 

instrumento de planificación, con el fin de garantizar la prevención, preparación, respuesta y 

recuperación ante situaciones de riesgo. 

 

MODALIDAD NO. PROCESO OBJETO VALOR 

TOTAL 

TIEMPO 

TOTAL CONCURSO DE 

MERITOS 
ABIERTO 

CM-AMT-0062022 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO ACTUALIZANDO EL ANÁLISIS DEL 

FENÓMENO DE AVENIDAS TORRENCIALES, 

AMPLIANDO LA ESCALA DE LOS ESTUDIOS 
PARA LOS ASENTAMIENTOS 

$ 944.106.016 
COP 

2 MESES 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1
.NTC.2997774  

Tabla No 10. Procesos adelantados por parte de la entidad, relacionados con el objeto a contratar. 
Fuente: Propia 

 
PROCESOS LOCALES: 
 

MODALIDA

D 

PROCES

O 
OBJETO 

VALOR 

TOTAL 

TIEMPO 

TOTAL 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11899192  

CONCURSO 
DE 

MERITOS 

MN-CM-
004-

2025 

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - 
(PMGRD) Y DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE), MUNICIPIO DE 

NOBSA – BOYACÁ. 

42.036.750 

COP 
1 MES 

LINK 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC

.9267237  

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2997774
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2997774
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11899192
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9267237
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9267237


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

FECHA: 29/11/2023 

VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-001 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

 

CONCURSO 

DE 

MERITOS 

CM-MS-
052024 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES PMGRD  

237.408.333 
COP 

1 MES 

LINK 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC

.6983972  

Tabla No 11. Procesos locales adelantados en el departamento, relacionados con el objeto a contratar. 

Fuente: Propia 
 
PROCESOS NACIONALES: 

 

MODALIDAD No. 
PROCESO 

OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO 

TOTAL 
CONCURSO DE 

MERITOS 

 

 
CMA 003 

2025 

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, FORMULACION E 
IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE 

URIBE META 

 

 
50.000.000 

COP 

 

 
80 DIAS 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14545616&g-
recaptcha-response=0cAFcWeA7dZwgyUY1WqUB9uE1ZrpjsZqIDx7VSw-

az74QQa1PWuPqsxEhRQEzzuwEy2aHIj0uIv-WJLeaidfG9X0LAfatbZ0pG2ti-QqkrxXwn_2Fbov_jvILxFSL-

7XKqeQ40MudXT5AMgg_q0HTxMo952l5r1FTKIYQmg0hFXJYhz2cRbm-QBPib0VYyee4dllMW-

IYEli60Q9S5FDv2NtiIkulraiXJ2Q1tQ6s2EoEgU_Uw9cIbcAQKS40PJIa0PUWcnZ0VkJ071D_TrSROYtWBKz
mtGWhikDjWsVSBvKUVga9QMXCA4Gsluu2m5_NdJecF7b8aRIfH8EpAprQcvdfxajimVnvHIQWiB8jQyakT

un--
qpS3d5r56w8YyFCT7FANPPoSLiSwucO_UPwJlmLJ3v42bxmNcDFLV63gwvaSDn3yFhdeFyB71kUZMm0G

VUZ_pHfrHNSfzCKBk2kSmTneLySBl3XM0Dym5dC1KWEDVngttzXac2ez0Ds4XH8HpD3naTbUTQ5v4hBr

WLAP1ENFz855V-
FcUnb5SqPc1JX4fc3eGaX_oHLrZUaIAivBTHVtom29Ahnf9Su7VFlWTtkW7o2RtCusQTII9hhF9WNq5bysF

3bnwBJW9TLxoooki66-iU_NxlQ7cNXU4FFtLQ9_QwcA9HJny7njSvLiyGviMkHNr-CRqxvN4Lbg-
R8PYn_Pmsk4voYQh4gVzmQUnn9H0cTQDRq7n0y0PqP2fbjj3WIDaDsVPCvGs4Hy97UCSoHYo6oMrIFvR

7RANQcasakENu5gHIi5DPhQc8rI04RLzvD6ZXPCGEK8KcR6DC0K0s5buzA83XK80f60mXqis_hPYfXQ91B
1C5vdA2Tkgv80TwMFsul8h3SxwubsYHNF8DwZJxrG1dNkRw-

zUDXY6Aluh7Fi3jPcI9wS03a7NU73k9jYaHJLn7-

2hj9b3UmOLGWhwqqi4sVLuqyoPQ6ImAdwrpwpsZPawKaB_ILd28pXmt-
1LLVjazQt6Radbb6xSx50UwOyKbg2HBXhLjpczad0eWHO71blMb83Kw7IoVPK_gTpw5jrxfS3j_6c3_i2-

P3PL14h2d6C 

 
CONCURSO DE 

MERITOS 

 

 

MC-050-

2025 

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL 

MUNICIPIO DE VILLA CARO, NORTE DE SANTANDER 

 

 

39,500,000.00 

COP 

 

 

45 DIAS 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-13-14559318&g-
recaptcha 

response=0cAFcWeA6vGJoJf8N3v3SY7FgwLvS8IzMtOlMu0JucEHS9nZZcDmLAmTjrlB2K8pUYhcSwhXX

41dX_jCUmsngblYYr-
S49g7F3M1NVy05qgDvOntPMydKPn6cRlOzjtUNb46W_RY0ogurk1FajQf1aZuVdJPlsnPmI7LY-

_4lQdzOMHoqahljWdAkkoPCV32BU9HrsMtKmJ_ta0vaxvnCa58r-ckbo3icnqWMxaTvcqv--
iVkw0P8THxnjB3mzPgu-

qv_OVoLj9sdRhpHhZN8chGRYYosvdZhgqUd_nHTh7alNafPTr_cB5IOxIFw1KJ4q44K_uVaMviimQofzjJ-

9CuEQLHTCJm2PzIt8SYq526ZKMjoiLPNoP1hKoCXsGU_HCU6Z5waTOE0HE5EQH6N4VAkUu27-
wUfMv8irRy_lptGWlNeuDIEL_6SSVCHwfg5jZIYHax8QB-cwdTEMybx06ddQ64v7CtvbVaSYkQCSWSP-

1LAaqx2g2JHU7eE3AvO8ARvDfvatsN6e_B5Aq7YifsSyNw62qIIB4kvY1CFnuBbyH_DQ1lN7_lReSHgRJ8v
gu_X2AsuEepVQXLNSEkvNhexYXVtZWaWre07IUfKaQR5HjVvwz6Y6r3FmTTbaVEl2MvBjFGW0K23sT-

M8xXjCUoiXZ42Lkp3_cbGQIkqE5HrZYN3-

P_Sb0THtvhEVQJ719gjI6Td0eWJMetu7NhyDH6b6ZKYJaN04WOiEVTiD4IaYXVhesQuAMQsVEUhvKdvI7
_ORGaVNSS9WHzeURQNOoIRP-2Nsis-

Lr1RIMVViZegi186shDdsFNpQnmaJh3RtjVpbB9qyTgqpv5if0r5ulqE8sJWZRCPCtYWAcykTyAaourw7QxE
A-5k_xExSoZxyKxvYa9eO9094eHRe9_rtgMTZIyK7PxD5Us7focPWgdzpAOStCrLZr0--Bua1r4p4U-

7phfUxPDSFra1YneIQopfc3uBZICcJg9LUkaFIl8ZIKLuJjqOTenQ_HJ49qERDGRIXx6uU5pDEnNPjKdkXw8
F-q_7J00PcoOSDwGZGkdcsbN_UdXsTArPsjJrWBTla3FWVq314pAtU0pSKSd9svV04WOUuoME-tw 

 

 

 

MINIMA 
CUANTÍA 

(COMPETITIVA
) 

 

 

 
 

 
CMA-007-

2025 

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA, 
ARTICULANDO LOS PROCESOS QUE INTEGRAN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL Y AL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, DE MANERA QUE SE LOGREN IDENTIFICAR, 

MONITOREAR, VALORIZAR CONSTANTEMENTE LOS 
RIESGOS Y LAS ACCIONES TENDIENTES A SU REDUCCIÓN 

 

 

 
 

 
162.000.000 

COP 

 

 

 
 

 
4 MESES 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14478130&g-

recaptcha 

response=0cAFcWeA5Z0mncFkIt6Ca10dTs1Bcme345Oaf5rHJhxUEsbdfDSqcYIB8nK4bYDUAFB8xk9m5
7uvNRvF2r3ursAbCDyLY40SsMAN68blmdXb9YQ4cxC_sxLqdyUn_8qllmSPGHjMomxsUO6lyh-8k8dS-

CWX687vGQ565PligYCWqCfdjonGtv1nLgTNJxp8OXs3ZHtuDRKsi2o0oQh79wYMrx7LSVemUcrro-
TpoISxqSXtwWCAJAZBR_E6dbImot3HMNiTKQSo1M6F9BIUa0_xP5fMmFCifvB9IpvPVuyP8UbDfN0trJczX

zlxI8P6AACSi1GaajoCjlU-

VnHfe0pAPtQ5mlEMJZhxjazy0RXBShL3cZv89icrUINEyvYup0ZHKweKJsIOb_ptTW_HSdngqi1mN0ZIYny
xVw8tmVUNjUrnIYLtin3q6i55HZ_S-cq_vmdG9_8AQnHP36pgyI0-W_KDIP_kUHc9sO2XZe-_sTW4M4C-

c2uSFclUbv97qD0Q-kx2Q2hyAZ9J7Ao06pAyOZ725Lyz7Gt2gql1oj8iGFBZnYl_QEoae_ogK-
9yYEmowybhXUH91mkkkg_AXd8F3-

aORQ9zbr4Ux5TmAhiWr2qDHmJlt2VpEGJTck6jCgUihdcQTOxhbAkGrnAga7JyMzptYB17uuwcYDrFEb43

MCsPnB32uZ21D3_qStM4J0XIn1ecwstGtj9joZbQhDPaJ-DH6BZyvP4zBAmoBIyu-
4F_5pFqRuXqC2Tk9UPuYy3cTI_ZStjYOB4cvftwVI-

PddbrnQ6WJaUsYEoJ_P99gzFVhC8nGQwBzme9jmARzlm6SiEBUK5VWH0aWb0wYHIbf4ofVv7A3CPl_9o
0BurKtAGMT7fSC399uYsac3OIJd6SEqCkdMKAX_KdapATNNuHUYJnTS-QqrFX2vd-46SdBf7bFHIRXr_7-

XIVNGcGXvJE7I41IFp-aaGf4rY-uPlvEYOCV4ky3oszxbSt7-
tI0DRaiu_DOfDOHEvOK0U7ebjW0yXSLQm7pT3f1P6ouiqHGd4DFwT7EI9Q5nKtYX3rLOCfxjZ-

UhLQzgDxxhXf-AcEXJCvPg-

fDCZ227pY2rIpapZkJhEUt7swQCzfpV6ey9EI9VIHcU5dDRoUk9z1gRbO2TIX9rXwMb  

Tabla No 12. Procesos nacionales adelantados, relacionados con el objeto a contratar. 
 

Fuente: Propia 
D. ESTUDIOS DE LA OFERTA 

 
En el marco del presente estudio previo, y en cumplimiento de los principios de planeación, economía, transparencia 

y responsabilidad que rigen la contratación pública en Colombia, se considera pertinente la adopción del Modelo 

Estratégico de Abastecimiento promovido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, como herramienta metodológica para orientar el análisis de la oferta disponible en el mercado relacionada 

con el objeto del presente proceso de contratación. 
 

Este modelo constituye un instrumento técnico de apoyo a la planeación contractual, el cual permite analizar de 
manera estructurada el comportamiento del mercado asociado a determinados bienes y servicios, a partir del uso de 

información proveniente del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, así como de otras fuentes de datos 

que consolidan la actividad contractual de las entidades estatales. A través de esta herramienta es posible identificar 
proveedores potenciales, tendencias de contratación, distribución geográfica de la oferta, rangos de precios de 

mercado, capacidad instalada del sector y niveles de competencia, lo cual contribuye a fortalecer la toma de decisiones 
en la etapa precontractual. 

 

En este sentido, la aplicación del Modelo Estratégico de Abastecimiento permite a la entidad contar con elementos 
objetivos para comprender las condiciones actuales del mercado, identificar la existencia de agentes económicos con 

capacidad para atender las necesidades institucionales y evaluar el comportamiento histórico de la contratación 
asociada a los códigos de clasificación de bienes y servicios definidos para el presente proceso. De igual forma, facilita 
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la identificación de riesgos asociados al abastecimiento, tales como concentración de proveedores, variaciones 

significativas en los precios o limitaciones en la capacidad técnica del sector. 

 
La implementación de esta herramienta se encuentra disponible a través de la plataforma dispuesta por Colombia 

Compra Eficiente 
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLThmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6

IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9), la cual permite realizar consultas dinámicas 
sobre el comportamiento de la contratación pública en el país, a partir de la aplicación de filtros asociados a periodos 

de análisis, entidades contratantes, modalidades de selección y clasificación de bienes y servicios bajo el sistema 

UNSPSC. 
 

En consecuencia, la utilización del Modelo Estratégico de Abastecimiento en el presente estudio no solo resulta 
pertinente, sino necesaria, en la medida en que permite alinear el proceso de contratación con las mejores prácticas 

en compras públicas, promoviendo una mayor comprensión del mercado, fortaleciendo la planeación de la demanda 

institucional y facilitando la definición de estrategias de adquisición acordes con las condiciones reales de oferta 
existentes. 

 
Para efectos del presente análisis, la oferta de mercado corresponde a las personas jurídicas y naturales que 

desarrollan actividades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y técnicos en ingeniería y disciplinas 
afines, las cuales cuentan con la capacidad técnica, operativa y profesional para ejecutar actividades asociadas a 

estudios, diagnósticos, asesorías especializadas, análisis técnicos, planificación territorial, gestión ambiental, análisis 

de riesgos, cartografía, geología, hidrología y demás servicios vinculados a las áreas del conocimiento contempladas 
dentro de los códigos UNSPSC identificados para el presente proceso. 

 
Muestra de lo anterior se evidencia en la plataforma del Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra 

Eficiente, en la cual se aplicaron los filtros correspondientes a los códigos de clasificación previamente identificados, 

tomando como periodo de análisis los años 2020 a 2026, así como la segmentación correspondiente dentro del sistema 
UNSPSC, con el fin de identificar la participación de proveedores en el mercado y el comportamiento de la contratación 

pública relacionada con este tipo de servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO 
77 7710 77101600 Planificación ambiental 
77 7710 77101700 Servicios de asesoría ambiental 
81 8110 81101500 Ingeniería Civil 
81 8110 80101600 Gestión de proyectos 
81 8115 81151600 Cartografía 
81 8115 81151700 Geología 
81 8115 81151800 Oceanografía e hidrología 
93 9313 93131800 Preparación y Alivio de Desastres 
93 9314 93141900 Desarrollo rural 
93 9314 93142000 Desarrollo urbano 

 
En este contexto, a continuación se presenta el resultado del análisis de la oferta, derivado de la información consultada 

en el Modelo Estratégico de Abastecimiento, en donde se identifican los principales actores del mercado, su 

participación en los procesos de contratación pública y las dinámicas de oferta existentes para los servicios objeto del 
presente proceso contractual. 

 
En concordancia con lo anteriormente expuesto y con el propósito de obtener información de referencia sobre el 

comportamiento del mercado, se realizó una consulta adicional en la plataforma del Modelo Estratégico de 

Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, aplicando filtros relacionados con procesos adelantados bajo 

modalidades de contratación competitivas, cuyo valor contratado se aproxima al del presente proceso. Para tal efecto, 

se tomó como referencia un valor máximo de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 163.039.440) , correspondiente al valor estimado del proceso 
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objeto del presente estudio previo. 

 

Así mismo, la consulta se efectuó con fecha máxima de corte del 22 de Febrero del 2026, de conformidad con la 

información disponible en la plataforma, precisando que el sistema utiliza el formato de fecha (mm/dd/yyyy) para la 

visualización de los registros. En virtud de lo anterior, y aplicando los filtros anteriormente descritos dentro del periodo 

de análisis definido, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Gráfica 5. Filtros de búsqueda aplicados, relacionados con el objeto a contratar, para análisis de la oferta Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 
dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17 

ad17361e56dd6a009c 

 

 

Aplicados los filtros citados, se evidencia que para el departamento de Boyacá, existen 602 posibles oferentes, 

relacionados con 1478 contratos suscritos y un valor de contratación aproximado de CINCUENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 

($56.333.039.524) PESOS M/CTE, cómo se observa en el gráfico No. 6. 
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Gráfica 6.  Posibles proveedores, teniendo en cuenta procesos similares suscritos. 
 

Fuente: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 
dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 I 

xLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta realizada en la plataforma del Modelo Estratégico de 
Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, y aplicando los filtros previamente descritos para el periodo de análisis 

y las categorías de bienes y servicios asociadas al objeto del presente proceso contractual, se evidencian indicadores 
relevantes que permiten caracterizar la oferta existente en el mercado. 

 
En primer lugar, se observa un valor total de contratación aproximado de $56.33 mil millones de pesos, 

correspondiente a los procesos registrados en el sistema bajo las condiciones de filtrado aplicadas. Este volumen de 

contratación refleja la dinámica significativa del mercado de servicios profesionales y técnicos asociados a ingeniería, 
estudios técnicos, análisis especializados y actividades relacionadas, lo cual evidencia que se trata de un sector con 

participación activa dentro de la contratación pública. 
 

Así mismo, la plataforma identifica un total de seiscientos dos (602) proveedores que han participado en este tipo de 

procesos contractuales, lo cual permite inferir la existencia de una amplia base de oferentes potenciales en el mercado, 
aspecto que favorece las condiciones de competencia y pluralidad de oferentes dentro de los procesos de selección 

que adelanten las entidades estatales. 
 

De igual manera, se registran mil cuatrocientos setenta y ocho (1478) contratos asociados a los servicios analizados, 
lo cual evidencia una alta recurrencia en la contratación de este tipo de servicios por parte de las entidades públicas, 

reflejando que se trata de actividades técnicas especializadas necesarias para la ejecución de proyectos institucionales 

en diferentes sectores de la administración pública. 
Adicionalmente, el gráfico denominado “Valor total estimado por proveedor” permite observar la distribución del valor 

contratado entre los diferentes actores del mercado. En este se evidencia que, si bien existen proveedores con mayor 
participación relativa en términos de valor contratado, el mercado presenta una distribución diversificada entre 

múltiples empresas y profesionales, lo cual reduce riesgos de concentración y demuestra la existencia de múltiples 

agentes económicos con capacidad para prestar los servicios requeridos. 
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Dentro de los proveedores identificados en la consulta se encuentran diversas firmas consultoras, empresas de 

ingeniería y profesionales especializados, tales como Wilson Orlando López & Co., Geocivil Ingeniería S.A.S., APP 

Control Ingeniería S.A.S., Ingeconsult JC S.A.S., JP Consultores S.A.S., Daniel Leonardo Velasco Quiroga, César 
Augusto Cardozo Ávila, Luz Marina Arias Plazas, entre otros actores del mercado que han participado en procesos 

contractuales asociados a los servicios analizados. 
 

En concordancia con lo anteriormente expuesto y con el fin de profundizar en la caracterización del mercado asociado 
a los servicios objeto del presente proceso de contratación, se realiza el desglose analítico de las gráficas obtenidas, 

con el propósito de identificar las dinámicas de oferta existentes, los niveles de competencia del sector y la capacidad 

del mercado para atender las necesidades institucionales asociadas al presente proceso contractual.

 

Gráfica 7.  Comportamiento del gasto y de la contratación en servicios de ingeniería y consultoría técnica en el 
sector público (Periodo 2020–2026). 

 
Fuente: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 

dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 I 
xLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009  

 

La información consolidada en la Gráfica 7.  Comportamiento del gasto y de la contratación en servicios de ingeniería 

y consultoría técnica en el sector público (Periodo 2020–2026), se evidencia que el valor total de contratación asociado 
a los servicios analizados asciende aproximadamente a $56.333.039.524, lo cual demuestra que este tipo de servicios 

profesionales y técnicos constituye un componente importante dentro de la contratación pública, particularmente en 
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lo relacionado con el desarrollo de estudios técnicos, asesorías especializadas, consultorías de ingeniería, planificación 

territorial, análisis de riesgos, cartografía, geología, hidrología y demás actividades vinculadas al soporte técnico para 

la estructuración y ejecución de proyectos públicos. Este volumen de contratación refleja la existencia de un mercado 
activo y consolidado, en el cual múltiples entidades estatales recurren de manera recurrente a proveedores 

especializados para atender necesidades técnicas asociadas a la formulación, planeación, evaluación y ejecución de 
proyectos de inversión pública. 

 
Desde la perspectiva temporal, el comportamiento del gasto mensual permite identificar una tendencia progresiva en 

la ejecución de recursos a lo largo de cada vigencia fiscal. En términos generales, los valores de contratación tienden 

a incrementarse gradualmente a partir del segundo trimestre del año, alcanzando sus niveles más altos durante el 
último trimestre, especialmente entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde se presentan los picos 

más representativos de contratación. Este comportamiento resulta consistente con la dinámica tradicional de la 
contratación pública en Colombia, en la cual las entidades estatales intensifican la ejecución de sus recursos 

presupuestales hacia el cierre de la vigencia fiscal, con el fin de garantizar el cumplimiento de metas institucionales y 

la ejecución de los proyectos contemplados en los respectivos planes de desarrollo y planes de acción. 
 

Este patrón también se refleja en el comportamiento de la cantidad de contratos suscritos mensualmente, donde se 
observa que el número de procesos contractuales aumenta de manera progresiva conforme avanza la vigencia, 

alcanzando niveles más elevados en los meses finales del año. La recurrencia de estos procesos demuestra que los 
servicios analizados constituyen insumos técnicos recurrentes para la gestión pública, particularmente en las etapas 

de diagnóstico, estructuración de proyectos, supervisión técnica, análisis especializado y apoyo en la toma de 

decisiones institucionales. 
 

De igual forma, el análisis del comportamiento anual de la contratación evidencia que el mercado presenta una 
actividad constante a lo largo del periodo estudiado. En este sentido, se registran aproximadamente 219 contratos en 

el año 2020, 304 contratos en 2021, 246 contratos en 2022, 291 contratos en 2023, 211 contratos en 2024 y 200 

contratos en 2025, lo cual permite identificar que el promedio anual de contratación para este tipo de servicios se 
mantiene en niveles cercanos a 200 a 300 contratos por año dentro del conjunto de entidades analizadas. Este 

comportamiento refleja la continuidad de la demanda institucional por servicios especializados de ingeniería y 
consultoría técnica, independientemente de las variaciones propias de cada vigencia presupuestal. 

 
Así mismo, la combinación de los indicadores de valor de contratación y cantidad de contratos permite inferir que el 

mercado presenta una distribución relativamente diversificada de procesos contractuales, en la cual participan 

múltiples entidades contratantes y proveedores especializados. Este aspecto resulta relevante desde la perspectiva del 
análisis del sector, en la medida en que evidencia la existencia de un ecosistema de proveedores con experiencia en 

la prestación de servicios técnicos especializados, lo cual favorece las condiciones de competencia dentro de los 
procesos de selección que adelantan las entidades públicas. 

 

En consecuencia, el análisis integrado del comportamiento del gasto y de la contratación permite concluir que el 
mercado asociado a los servicios profesionales y técnicos en ingeniería y disciplinas relacionadas presenta una dinámica 

sostenida de contratación, una recurrencia significativa de procesos contractuales y una demanda institucional 
constante, factores que evidencian la existencia de condiciones favorables de oferta en el mercado para atender el 

objeto del presente proceso de contratación. Bajo este contexto, se puede afirmar que el sector cuenta con 

proveedores con capacidad técnica, profesional y operativa para participar en procesos de contratación pública, lo cual 
permite estructurar el presente proceso bajo criterios que promuevan la pluralidad de oferentes, la competencia 

efectiva y la obtención de propuestas técnicamente idóneas y económicamente favorables para la entidad. 
 

En complemento al análisis previamente expuesto sobre el comportamiento del gasto y la recurrencia de los procesos 

contractuales en el mercado asociado a los servicios profesionales y técnicos en ingeniería, la Gráfica 8.  Participación 
de proveedores y modalidades de contratación en servicios de ingeniería y consultoría técnica en el sector público, 

permite profundizar en la estructura de participación de los proveedores y las modalidades de selección utilizadas en 
este tipo de contratación pública. 
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En primer lugar, el gráfico de valor total estimado por proveedor evidencia que existen múltiples actores con 

participación en el mercado, destacándose proveedores como Wilson Orlando López Cortés, Geociviles Ingeniería 

S.A.S., APP Control Ingeniería S.A.S., Ingeconsult JC S.A.S. y JP Consultores S.A.S., entre otros, cuyos valores 
estimados de contratación se sitúan aproximadamente entre quinientos millones y mil millones de pesos dentro del 

periodo analizado. Esta distribución refleja que, si bien algunos proveedores presentan una mayor participación relativa 
en términos de valor contratado, el mercado no se encuentra concentrado en un único actor, sino que presenta una 

participación diversificada entre varias empresas consultoras y profesionales especializados. De manera 
complementaria, el análisis del número de contratos por proveedor muestra que algunos de estos actores han 

participado de forma recurrente en procesos de contratación pública, registrando entre 11 y 18 contratos dentro del 

periodo evaluado, lo cual evidencia la existencia de proveedores con experiencia en la prestación de estos servicios 

técnicos especializados. 

 

Gráfica 8.  Participación de proveedores y modalidades de contratación en servicios de ingeniería y consultoría 
técnica en el sector público. 

 
Fuente: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwi 

dCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2 I 
xLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009  

 

Por otra parte, la información relacionada con la pluralidad de oferentes en los procesos adelantados a través de 

SECOP II permite observar que, del total de contratos analizados, 1.476 procesos (equivalentes al 99,8 %) se 
desarrollaron con participación de un único proponente, mientras que únicamente 3 procesos (0,2 %) registraron 

pluralidad de oferentes, lo cual también se refleja en el valor contratado, donde aproximadamente $56,19 mil millones 
(99,68 %) corresponden a procesos con un solo proponente, frente a $0,18 mil millones (0,32 %) asociados a procesos 

con pluralidad de oferentes. Este comportamiento sugiere que, si bien existe una base amplia de proveedores con 

capacidad para prestar este tipo de servicios, en la práctica muchos procesos contractuales se adelantan bajo 
condiciones que terminan siendo atendidas por un único proveedor, situación que puede estar asociada a la naturaleza 

altamente especializada de los servicios requeridos o a las condiciones técnicas específicas de cada proceso 
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contractual. 

 

Finalmente, el análisis de la distribución del valor total estimado por modalidad de selección evidencia que la 
contratación asociada a estos servicios se desarrolla principalmente a través de modalidades competitivas, 

destacándose particularmente los procesos adelantados mediante mínima cuantía, concurso de méritos y selección 
abreviada, mecanismos que buscan garantizar condiciones de transparencia, publicidad y selección objetiva en la 

contratación pública. En este sentido, la información consolidada en la figura permite concluir que el mercado presenta 
una base identificable de proveedores con experiencia en la ejecución de este tipo de contratos, una recurrencia 

significativa de procesos contractuales y una participación distribuida entre diferentes actores, lo cual refuerza el 

análisis previamente realizado sobre la existencia de oferta suficiente en el mercado para atender el objeto del presente 
proceso de contratación, permitiendo estructurar el mismo bajo condiciones que promuevan la competencia, la 

pluralidad de oferentes y la selección de propuestas técnica y económicamente favorables para la entidad. 

VERIFICACIÓN FACTOR FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL: A continuación  se presenta la forma de cálculo 

de los índices financieros y organizacionales de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los 

indicadores a verificar de acuerdo con la cuantía del presente proceso, buscando la normal ejecución contractual sin 

la presentación de riesgos económicos en su desarrollo, de acuerdo con los datos arrojados, el municipio de Tunja 

de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 verificará en el RUP, que el proponente en los 

indicadores financieros y organizacionales relacionados cumpla con las márgenes y/o rangos señalados a 

continuación: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO 
CONTRAT

O 

INDI
CE 

LIQUI
DEZ 

INDICE 

ENDEUDA
MIENTO 

RAZON 
DE 

COBER

TURA 
DE 

INTERE
SES 

RENTABI

LIDAD 

SOBRE 
PATRIMO

NIO 

RENTABI
LIDAD 

DEL 
ACTIVO 

MAYO
R O 

IGUA
L 

MENOR O 

IGUAL 

MAYOR 
O 

IGUAL 

MAYOR O 

IGUAL 

MAYOR O 

IGUAL 

ALCALDIA DE 

ACACÍAS/META 

FORMULAC
ION DEL 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 

GESTIÓN 
DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

DE 

ACACÍAS-
META Y DE 

LA 
ESTRATEGI

A 
MUNICIPAL 

DE 

RESPUESTA 
A 

EMERGENC

OCA-CM- 

005-2025 
4.18 0.41 8.59 0.06 0.08 
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IAS 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CLEMENCIA/BOLIVAR 

ACTUALIZA
CIÓN DEL 

PLAN 
MUNICIPAL 

PARA LA 

GESTIÓN 
DEL 

RIESGO DE 
DESASTRE 

(PMGRD) Y 

ESTRATEGI
A DE 

RESPUESTA
S A 

EMERGENC
IAS (EMRE) 

CI-010-
2025 

3.00 0.50 3.00 0.05 0.05 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SOGAMOSO/BOYACÁ 

ACTUALIZA
CIÓN DEL 

PLAN 

MUNICIPAL 
DE 

GESTIÓN 
DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

PMGRD  

CM-MS-

052024 
1.40 0.70 0.40 0.05 0.05 

SUCRE - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SAMPUES 

SERVICIO 

DE 

CONSULTO
RIA PARA 

LA 
ELABORACI

ÓN DE LOS 

DOCUMENT
OS PARA 

LA 
REVISIÓN 

AJUSTE 
GENERAL E 

INCLUSIÓN 

DE 
DETERMIN

ANTES 
AMBIENTAL

ES Y DE 

GESTIÓN 
DEL 

RIESGO 
DEL PLAN 

BÁSICO DE 
ORDENAMI

ENTO 

CMA-001-

2026 
1.21 0.70 1.00 0.04 0.02 
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TERRITORI

AL DEL 

MUNICIPIO 
DE 

SAMPUÉS 
DEL 

DEPARTAM
ENTO DE 

SUCRE. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA 

CONSULTO

RIA PARA 

REALIZAR 
LOS 

ESTUDIOS 
QUE 

PERMITAN 
DEFINIR LA 

AMENAZA, 

VULNERABI
LIDAD Y 

RIESGO A 
FENÓMENO

S DE 

REMOCIÓN 
EN MASA, 

AVENIDAS 
TORRENCI

ALES E 
INUNDACI

ON Y 

DISEÑO DE 
OBRAS DE 

MITIGACIÓ
N CON EL 

FIN DE 

CONTRIBUI
R A LA 

GESTIÓN 
DEL 

RIESGO EN 

LA 
COMUNA 

10 
(VIVEROS 

DE 
PROVENZA, 

GRANJAS 

DE 
PROVENZA, 

CRISTAL 
ALTO Y 

CRISTAL 

BAJO) Y LA 

CM-004-
2025 

1.78 0.59 2.94 0.05 0.05 

mailto:atencionalciudadano@tunja.gov.co
http://www.tunja-boyaca.gov.co/


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DIVISIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 

FECHA: 29/11/2023 

VERSIÓN. 01 
CÓDIGO: UCE-DGC-F-001 

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100 

Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co 

Nit: 891800846 - 1 

 

 

COMUNA 

11 (BRISAS 

DEL 
PARAISO, 

PORVENIR 
(SECTORES 

LOS LOTES, 
ELVA LUCIA 

Y 

TRANSVER
SAL) , LOS 

CONQUIST
ADORES Y 

PUNTA 

PARAISO) 
DEL 

MUNICIPIO 
DE 

BUCARAMA
NGA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
NOBSA/BOYACÁ 

CONSULTO
RÍA PARA 

LA 

ACTUALIZA
CIÓN DEL 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
GESTIÓN 

DE RIESGO 

DE 
DESASTRES 

- (PMGRD) 
Y DE LA 

ESTRATEGI

A 
MUNICIPAL 

DE 
RESPUESTA 

A 

EMERGENC
IAS 

(EMRE), 
MUNICIPIO 

DE NOBSA 
– BOYACÁ. 

MN-CM-
004-2025 

7.53 0.14 4.43 0.05 0.05 

PROMEDIO 3.18 0.51 3.39 0.05 0.05 

Tabla 13. Análisis financiero y organizacional SECOP 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

ANALISIS DE LA INFORMACION 
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ANALISIS COMPARATIVO INDICADORES FINANCIEROS: Para efectos del presente proceso la entidad se permite 

determinar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, los cuales se verificarán a través del 

RUP conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 del 2007 en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. 
Requisitos habilitantes del Decreto 1082 de 2015. 

 
Hasta el momento la entidad ha desarrollado una dinámica de análisis técnico, metodológico y estadístico coherente 

y acorde a los lineamientos emanados de La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 
Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02. En este sentido se procede a relacionar los resultados de la 

medida estadísticas más utilizada como lo es el PROMEDIO ARITMETICO de lo acontecido con el análisis de la demanda 

y de la oferta: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL – ÍNDICES SECOP  
 

CAPACIDAD FINANCIERA: 

 
 Índice de liquidez 
 

 

 
 

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 

de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Liquidez ≥ 3.18 

Elaborado el análisis del sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP el 

municipio de Tunja considera proporcional la exigencia de un indicador de ≥3.18 el cual corresponde 

al promedio encontrado en el sector, así mismo guarda relación con el objeto y el valor que se pretende 

contratar. 

 

 Índice de endeudamiento 

 

 
 

Este índice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 

proponente. A mayor valor del índice de endeudamiento es mayor la probabilidad de que el proponente no pueda 

cumplir con sus pasivos. 

Índice de Endeudamiento ≤ 0.51 

En el análisis del sector se evidencia que, de conformidad con lo verificado en el SECOP sin arriesgar la 

capacidad financiera del objeto a contratar, el municipio de Tunja considera pertinente exigir un índice 

de endeudamiento ≤0.51 

 Razón de Cobertura de intereses 
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Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 

menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras 

Razón de cobertura de intereses ≥ 3.39 

Según el sector se evidencia que de conformidad con lo verificado en el SECOP la Entidad exigirá una 

razón de cobertura de intereses ≥3.39 equivalente al promedio arrojado por el SECOP, además que 

permite garantizar que el proponente no incumpla con sus obligaciones financieras. 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de liquidez 3.18 

Índice de endeudamiento 0.51 

Razón de cobertura de intereses 3.39 

Tabla 16. Indicadores financieros 
• CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

 Rentabilidad sobre patrimonio 
 

 
 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional 

por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre el patrimonio ≥ 0.05 

De acuerdo al análisis del sector se evidencia que según SECOP, el municipio de Tunja con el fin de 

proteger el manejo financiero del contrato considera proporcional solicitar un indicador de ≥ 0,05; 

valor equivalente al promedio arrojado del análisis financiero. 

 Rentabilidad del activo 

 

 
 

Es un indicativo para la sostenibilidad económica de la empresa. Sirven para medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. este determina la 

capacidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente 

Rentabilidad sobre el activo ≥ 0.05 

Según el análisis del sector se evidencia que de acuerdo con los datos del SECOP el municipio 

considera proporcional la exigencia de un índice de ≥0,05 equivalente al promedio arrojado del 
análisis financiero realizado por el municipio de Tunja 
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INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio 0.05 

Rentabilidad del activo 0.05 

Tabla 17. Indicadores organizacionales 
 

POSIBLES OFERENTES 

 
Basados en los filtros de búsqueda aplicados para el análisis de la oferta, haciendo uso del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico, se realiza una clasificación de las empresas que serían potenciales proveedoras dentro de los procesos 

adelantados por la entidad, encontrándose como posibles proveedores, sin limitar ni segar la oferta: 

 

NIT RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO CIIU V. 4 AC 

 

901050445 

 

INGECONSULT JC S.A.S 

 

BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

826003926 
GEOCIVILES 

INGENIERIA S.A.S 

 

BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
901027483 

CONSULTORIA Y 

SUPERVISION DE 

ESTRUCTURAS S.A.S 

 
BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
7173308 

CESAR AUGUSTO 

CARDOZO AREVALO 

 
BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800015774 

 
B&C S.A. 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
900446925 

APP CONTROL 

INGENIERIA S.A.S 

 
BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
901003346 

OSPAM INGENIERIA S.A.S 
 
BOYACÁ 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800022961 

 
RM SECURITY 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800028455 

 
VELNEC S.A. 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
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800032277 

ESTUDIOS TECNICOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800032486 

 

INPROTEKTO LTDA 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800061409 
BATEMAN INGENIERIA 

S.A. 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800067737 
INSPEQ INGENIERIA 

LTDA 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800073584 
ANTEA COLOMBIA SAS 

EN REORGANIZACION 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800077226 
ARCADIA ARQUITECTOS 

SAS 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800078300 

 
CIVALCO LIMITADA 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800086581 

ROJAS IRAGORRI 

ARQUITECTOS SAS 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800097991 

INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 

PLANEACION S.A 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800129789 

 
HACE INGENIEROS SAS 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800141159 

 
INARE LTDA 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800168477 

 
ARQ SAS 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800172858 

GALLO LONDOÑO Y CIA 

S.A. 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800179722 

 
NYL ELECTRONICA SA 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 
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800184582 

GEOTECNIA 

&CIMENTACIONES SAS 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800200436 

 

AB PROYECTOS SA 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800201307 

COALA ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION S.A.S 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

800217706 

CONSTRUCTORA SILMA 

LIMITADA EN 

REORGANIZACION 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

 

800217972 

SERVICIO EN 

TELECOMUNICACIONES 

TELEMATICA Y SISTEMAS 

- TELMACOM LTDA 

 

 

BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800248194 

SNC-LAVALIN 

INTERNATIONAL INC. 

SUCURSAL COLOMBIA 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
800248916 

G Y G CONSTRUCTORES 

S.A. 

 
BOGOTA D.C. 

7112- Actividades de ingeniería y 

otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 
E. ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El valor del presente proceso es de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 163.039.440), el cual   está amparado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 202605695 del 23/09/2026, Rubro: A.2.3.45.03.1000.01.3217.02 - Análisis, 

mitigación y gestión de riesgo de desastres en el municipio de Tunja; A.2.4.6.2.3.45.03.1000.01.2102.01 - 

Análisis, mitigación y gestión de riesgo de desastres y emergencias en el Municipio de Tunja, Fondo de gestión del 

Riesgo, Rubro A.2.4.6.2.3.45.03.1000.01.2102.03 - Análisis, mitigación y gestión de riesgo de desastres y 

emergencias en el Municipio de Tunja, Fondo de gestión del Riesgo, Rubro A.2.3.45.03.1000.01.3311.01 - Análisis, 

mitigación y gestión de riesgo de desastres y emergencias en el Municipio de Tunja, RB Superávit. 

Para la estimación del presupuesto del proceso, se realizó un estudio de mercado, consistente en la recolección y 

análisis de tres cotizaciones allegadas por posibles proveedores del servicio/bien requerido, con el fin de obtener un 

referente de precios actualizado y representativo del sector. 

 
Las cotizaciones fueron evaluadas considerando condiciones técnicas, comerciales y económicas similares, lo que 

permitió establecer un valor promedio como base para determinar el presupuesto estimado. Este procedimiento 

garantiza una aproximación objetiva al costo real del objeto contractual y se ajusta a los principios de planeación, 

economía y responsabilidad previstos en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
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INSUMO / BIEN 

 
REFERE

NCIA 

 VR COTIZADO IVA (19%) 
INCLUIDO  

UND 
 

MEDI
DA 

PROMEDIO 
CA
NT 

TOTAL IVA 
(19%) 

INCLUIDO 

1 2 3 1 2 3     

1. REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE Y 

CONSOLIDACIÓN DE BASE DE 
DATOS 

E
P

IC
O

 I
N

G
E

N
IE

R
I
A

 S
A

S
 

C
O

N
S

T
R

U
D

IS
P

R
O

Y
 S

A
S

  

E
C

O
G

L
O

B
E

 S
A

S
 

$8,615,000 $10,000,000 $7,200,000 
UNIDA

D 
$8,605,000.00 1  $8,605,000.00  

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
ESTADO ACTUAL DEL PMGRD 

VIGENTE 

$16,800,000 $ 20,000,000 $ 13,950,000 
UNIDA

D 
$16,916,666.67 1  $16,916,666.67  

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO PMGRD DE ACUERDO 

CON LOS LINEAMIENTOS UNGRD 

$44,600,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 
UNIDA

D 
$41.533.333.33 1  $41,533,333.33  

SOCIALIZACIÓN DEL 
DIAGNOSTIVO Y RESULTADOS 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

$5,890,000 $ 3,500,000 $ 6,000,000 
UNIDA

D 
$5,130,000.00 1  $5,130,000.00 

SOCIALIZACIÓN DEL 
COMPONENTE PROGRAMATICO 

(FINAL) ANTE EL CMGRD 

$2,159,600 $ 3,500,000 $ 6,000,000 
UNIDA

D 
$3,886,533.33 1  $3,886,533.33  

2. ELABORACIÓN DE LA EMRE DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

MESAS TECNICAS 
INTERSECTORIALES CON 

ACTORES INVOLUCRADOS CON 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

E
P

IC
O

 I
N

G
E

N
IE

R
I
A

 S
A

S
 

C
O

N
S

T
R

U
D

IS
P

R
O

Y
 S

A
S

 

E
C

O
G

L
O

B
E

 S
A

S
 

 $4,698,452  $ 3,200,000  $ 4,698,452 
UNIDA

D 
$ 4,198,968.00 5.0  $20,994,840.00 

CONSOLIDACIÓN DE 
CAPACIDADES PARA LA 

RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 
LAS ENTIDADES QUE 

CONFORMAN EL SNGRD 

 $32,900,000  $25,000,000  $28,900,000 
UNIDA

D 
$28,933,333.33 1.0  $28,933,333.33 

ELABORACIÓN DE LA EMRE DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 

UNGRD 

 $31,900,000  $40,000,000  $31,900,000 
UNIDA

D 
$34.600.000.00 1.0  $34,600,000.00 

SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS ANTE EL CMGRD 

 $2,159,600  $3,000,000  $2,159,600 
UNIDA

D 
$2,439,733.33 1.0  $2,439,733.33  

3.  RECOMENDACIÓN Y 
OBSERVACIONES 

                
TO
TA
L 

$ 163,039,440.00 

Los valores de referencia ya incluyen IVA.  
(19%) 

       

        

 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS/PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

N° 
N° 

ITEM 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

VR. UNITARIO 

IVA (19%) 
INCLUIDO 

VR. TOTAL 

1. REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
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1.1 APM 

RECOPILACIÓN, ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN EXISTENTE Y 

CONSOLIDACIÓN DE BASE DE 
DATOS 

UND 1.00  $     8,605,000  $     8,605,000 

1.2 APM 
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
ESTADO ACTUAL DEL PMGRD 

VIGENTE 

UND 1.00  $   16,916,667   $   16,916,667 

1.3 APM 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO PMGRDDE ACUERDO CON 

LOS LINEAMIENTOS UNGRD 

UND 1.00  $   41,533,333  $   41,533,333 

1.4 APM 

SOCIALIZACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO Y RESULTADOS 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

UND 1.00  $     5,130,000  $     5,130,000 

1.5 APM 

SOCIALIZACIÓN DEL 

COMPONENTE PROGRAMATICO 

(FINAL) ANTE EL CMGRD 

UND 1.00  $     3,886,533   $     3,886,533  

2. ELABORACIÓN DE LA EMRE DEL MUNICIPIO DE TUNJA  

2.1 APM 

MESAS TECNICAS 

INTERSECTORIALES CON 

ACTORES INVOLUCRADOS CON 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

MESA 

TECNICA 
5.00  $     4,198,968  $   20,994,840  

2.2 APM 

CONSOLIDACIÓN DE 

CAPACIDADES PARA LA 
RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 

LAS ENTIDADES QUE 
CONFORMAN EL SNGRD 

UND 1.00  $   28,933,333  $   28,933,333  

2.3 APM 

ELABORACIÓN DE LA EMRE DE 

ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
UNGRD 

UND 1.00  $   34,600,000  $   34,600,000  

2.4 APM 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

ANTE EL CMGRD 
UND 1.00  $     2,439,733   $     2,439,733 

TOTAL  $    163,039,440  

 
Nota: Los valores unitarios establecidos en el presente presupuesto incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

19 %, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, 
entre los cuales se entienden comprendidos, sin limitarse a ellos, los costos de personal profesional y de apoyo, gastos 

administrativos y operativos, desplazamientos, logística para el desarrollo de mesas técnicas y socializaciones, 

elaboración de documentos técnicos, equipos, herramientas, insumos, comunicaciones, transporte, seguros, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento integral de las 

actividades contempladas en el contrato. 
 

En este sentido, se entiende que en los valores presentados se encuentra implícito lo anteriormente indicado, así como 

los riesgos propios derivados de la ejecución contractual que, conforme a la naturaleza del contrato y a las reglas de 
la contratación pública; los cuales, deben ser asumidos por el contratista en desarrollo de su actividad económica. 

 
En consecuencia, el valor total del contrato cubre la totalidad de las actividades requeridas para el cumplimiento del 

objeto contractual, razón por la cual no habrá lugar al reconocimiento de valores adicionales por conceptos distintos 
a los expresamente previstos en el contrato, ni al reajuste de precios por costos asociados a la ejecución normal de 

las obligaciones contractuales, salvo en los eventos excepcionalmente previstos en la normativa aplicable y 

debidamente autorizados por la entidad contratante. 
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F. POLITICA DE DATOS ABIERTOS. 

 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos obligados a: 

 

“a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 
niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes 
nacional, departamental, municipal y distrital.” 

 
La importancia y el alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como información pública dispuesta 

en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su 

aprovechamiento, que permiten y facilitan el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la 

obligatoriedad de las entidades públicas de apertura datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como "todos 

aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su 

acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones 

públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 

terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos". 

 
Frente a ello y para consulta en general, el Municipio de Tunja, garantiza el acceso a la Información pública y por ello 

tiene su disposición la consulta de sus datos abierto es en la página web: 

 
De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposición la plataforma de consulta, a la cual, se puede acceder 

mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando clic en “DESCUBRE”, indicando como palabra clave “Riesgos Tunja” y 

filtrando por departamento, la cual, nos permitirá tener acceso a los datos abiertos relacionados con nuestros filtros 

de búsqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la plataforma, nos permite visualizar lo siguiente: 
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Gráfico 7. Datos Abiertos, según filtro de búsqueda, relacionado con el proceso a adelantar. 
Fuente: https://www.datos.gov.co/browse?q=Riesgos+Tunja&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 

 

NOTA: LA INFORMACIÓN ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POR LO CUAL PUEDE SER 

MODIFICADA. 

 
Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposición y participación ciudadanía los 

datos del municipio de Tunja, en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar 

en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de datos abiertos colombiano 

www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de la sociedad boyacense para que de cualquier 

forma contribuyan con la identificación de datos estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura 

en aquellos que redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problemáticas 

comunes y de impacto en el municipio departamento. 

 
Por lo anterior, el Municipio de Tunja, dio a conocer su inventario del Registro de Activos de Información, instrumento 

que servirá como uno de los mecanismos para identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar 

en el portal de datos abiertos colombiano. 

 

Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por dependencias, además de 

identificar su disponibilidad y reserva de la misma. 
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Consulte aquí el Registro de Activos de Información: https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/REGISTRO-DE-

ACTIVOS-DE-INFORMACION/2w77- gm66/about_data. 
 

G. MARCO LEGAL 

 
-Constitución Política de Colombia. 
-Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 3°. 

-Ley 1150 de 2007 artículo 2° numeral 4°. 

-Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9 

 

NOMBRE: ELMER ROMAN DIAZ RUIZ 

CARGO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

TERRITORIAL  

FIRMA: 

 

 
“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este 

formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, 

adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines 

del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección 

de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le 

ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con 

la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo 

electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.” 

 Nombre Cargo Firma 

Proyecto: Andres Felipe Velez Amaya Contratista  Secretaría de Infraestructura Territorial  

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la 

firma 
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