
 

 
OBJETO:              EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 

PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DEL INVIAS, MEDIANTE EL MODELO DE 
FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE ACUERDO 
CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD. 

 
VALOR:               NUEVE MIL VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($9.025.043.897,00), 
IVA INCLUIDO. 

 
PLAZO:                HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS 

RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA 
 
CONSULTOR:  CONSORCIO E&D INVIAS 023, identificado con NIT. 902.109.997-

1, conformado por CIVILTEC INGENIEROS LTDA identificado 
con NIT No 830005444-0, con un porcentaje de participación del 
90% y SEÑALES LTDA identificado con NIT No 800198693-6, con 
un porcentaje de participación del 10%. 

 
 
CONTRATO NÚMERO             DE 2026. Entre los suscritos, SIRLEY DABEIBA 
MERCHAN CARREÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.049.623.012 
expedida en Tunja, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA nombrada mediante Resolución No. 3571 del 16 de noviembre del 
2021 y posesionada mediante Acta No. 000203 del 16 de noviembre del 2021,  obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 
del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultada mediante Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025, modificada y adicionada esta última por la Resolución No. 5141 del 27 de 
noviembre del 2025 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, JUAN CARLOS SANCHEZ 
GAFARO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.442.657 expedida en Bogotá, 
obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO E&D INVIAS 023, en su 
calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexo), quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o 
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONSULTOR, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA 
que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 4630 del 
21 de septiembre del 2026, previo Concurso de Méritos No. CMA-DTE-SPI-023-2026, 
contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 
del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el 
Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia y los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)”. 

Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 
Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 
con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 
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y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 
prioridades nacionales (…). 
 
Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para 
la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución 
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los 
componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...). 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…). 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…). 
 
En desarrollo de sus competencias, el INVIAS, como un establecimiento público del orden 
nacional adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y cuya estructura fue modificada mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, señalando como objeto del INVIAS “(…) La ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red 
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima 
y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por 
el Ministerio de Transporte”. En este marco, corresponde al INVIAS garantizar una 
infraestructura vial que cumpla con los requerimientos de seguridad, comodidad y 
transitabilidad para los usuarios de las vías no concesionadas a cargo de la Nación, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y a la integración del país mediante una red eficiente, 
segura y confortable.  
 
De conformidad con el artículo 2, del Decreto 1292 de 2021, se contempla que uno de los 
objetivos del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, es el desarrollo de las siguientes 
funciones: “(…) 2.4 Adelantar investigaciones, estudios, análisis y proyectos para aportar 
lineamientos técnicos al sector (…)”, según el artículo 15, correspondiente a la función 
específica de la Subdirección de Planificación de Infraestructura: “(…) 15.2. Establecer las 
pautas para realizar estudios prospectivos y de tendencias en proyectos de infraestructura 
de transporte (…) 15.10. Adelantar los estudios y/o análisis para establecer las necesidades 
y requerimientos de infraestructura de transporte, en concordancia con las políticas de 
mediano y largo plazo formuladas por el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Transporte y demás autoridades (…)”, el artículo 16, correspondiente a la 
función específica de la Subdirección Estructuración de Proyectos: “(…) 16.3. Estructurar 
los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas 
para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del 
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INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y 
financieros (…) 16.4. Estructurar los proyectos para la contratación de obras de 
infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS, en 
los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros (…).  
 
En cumplimiento de estos propósitos, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS proyecta 
soluciones a mediano y largo plazo orientadas a atender las necesidades de infraestructura 
de transporte y contribuir al desarrollo económico del país.  
 
Actualmente, el INVIAS adelanta diferentes iniciativas y actuaciones asociadas a la 
infraestructura de transporte a su cargo, los cuales demandan la elaboración de estudios, 
diseños, diagnósticos, conceptos y demás productos técnicos necesarios para apoyar los 
procesos de planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Estas necesidades se 
presentan de manera simultánea y con distintos niveles de complejidad, por lo que se 
requiere un mecanismo de atención que permita gestionar múltiples solicitudes de forma 
organizada, eficiente y conforme a las prioridades definidas por la Entidad.  
 
En este contexto, el modelo de Fábrica de diseños y estudios técnicos se constituye en una 
herramienta que permite atender requerimientos técnicos especializados mediante un 
esquema flexible basado en órdenes de servicio, facilitando la ejecución de actividades y 
productos conforme a las necesidades que se prioricen durante la ejecución contractual. A 
través de este modelo, el INVIAS busca contar con soporte técnico especializado que 
permita disponer oportunamente de insumos técnicos necesarios para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura y para el cumplimiento de las funciones misionales de la 
Entidad. 
 
Por lo anterior, la Subdirección de Planificación de Infraestructura a través del memorando 
2026I-VBOG-019501, solicitó la estructuración del proceso de Concurso de Méritos Abierto 
cuyo objeto corresponde a: “EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DEL INVIAS, MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA 
ENTIDAD”. La Entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta 
para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se 
exigirá la presentación de una Propuesta Técnica, por el sistema del concurso de Méritos 
Abierto. 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 
No. Radicado: 20261-VBOG-034676 Fecha: 2026-05-13, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 
del proceso cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DEL INVIAS, MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA 
ENTIDAD”. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, 
el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 27 de mayo de 2026 el aviso de 
convocatoria para el proceso No. CMA-DTE-SPI-023-2026 cuyo objeto es: “EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y 
APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS, MEDIANTE EL MODELO DE 
FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD” y mediante Resolución No. 3019 
del 26 de junio de 2026, se ordenó la apertura del proceso de selección.  
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios 
y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás documentos 
necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran 
observaciones y comentarios frente a los mismos.  

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 26 de junio de 
2026, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso.  
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Que, al cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública, se dio 8 de julio de 2026 a las 4 
p. m, y se recibieron 21 propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.  

Que el 24 de julio de 2026 se expidió la adenda 1 modificando el cronograma del proceso 
Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de 
Condiciones y su adenda del 24 de julio de 2026, el informe preliminar de evaluación se 
publicó el día 27 de julio de 2026, posteriormente el informe final de evaluación de las 
propuestas se publicó el día 3 de agosto de 2026, en la página web del SECOP II, a través 
del Portal Único de Contratación.  

Que el día 4 de agosto de 2026, se publicó aviso y protocolo de audiencia de 
establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación del comité evaluador, en el cual 
se dispuso del enlace de acceso a la audiencia programada para el 5 de agosto de 2026. 
Que el día 5 de agosto de 2026 se instaló e inició la audiencia de calificación definitiva, 
establecimiento del orden de elegibilidad y recomendación del comité evaluador respecto 
del presente proceso de selección.  

Que el día 10 de agosto de 2026 se publicó a través de la plataforma Secop II, la Resolución 
No. 3929 del 10 de agosto de 2026 mediante la cual se suspendió el trámite precontractual 
de los procesos de selección enunciados en la parte considerativa, dentro de la cual se 
incluía el presente proceso.  

Que el día 09 de septiembre de 2026 se publicó a través de la plataforma Secop II, la 
Resolución No. 4435 del 09 de septiembre de 2026 por la cual se levanta la suspensión 
decretada mediante la Resolución No. 3929 del 10 de agosto de 2026 del trámite 
precontractual, y por consiguiente se reanuda la diligencia del presente proceso.  

Que los días 5 de agosto y 18 de septiembre de 2026 se reunieron los miembros del comité 
evaluador del proceso, los proponentes registrados y demás interesados en participar en el 
proceso con el fin de adelantar la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y 
recomendación para la adjudicación del concurso de méritos abierto CMA-DTE-SPI-023-
2026 cuyo objeto es la “EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS, 
MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD”, tal como 
consta en el acta de la misma, adjudicándose el proceso al proponente No.8 CONSORCIO 
E&D INVIAS 023 ubicado en el primer orden de elegibilidad. 

Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 la ordenación del gasto fue delegada en los titulares de las Subdirecciones 
Técnicas que pertenecen a la Dirección de ejecución y Operación o a la Dirección Técnica 
y de Estructuración así:  

(…) Delegar en los titulares de las mencionadas subdirecciones, funcionalmente a cargo de sus 
respectivas dependencias, las siguientes facultades: 1. La ordenación del gasto para celebrar los 
contratos o negocios jurídicos en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo 
de voluntades en el que sea parte el instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía 
no exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía diferentes 
a los previstos en el parágrafo 2 de este articulo (…). 

Que, en virtud de lo anterior, en este caso particular, teniendo en cuenta que el negocio 
jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la delegación de la ordenación del gasto 
para su celebración corresponde a la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE 
INFRAESTUCTURA, que pertenece a la Dirección Técnica y de Estructuración. 

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
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de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de consultoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. – EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar el objeto de “EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS, 
MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD”, de 
conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones del respectivo CONCURSO DE 
MÉRITOS, la propuesta técnica y económica presentada por EL CONSULTOR revisada y 
aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONSULTOR deberá desarrollar 
el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en los estudios previos, 
anexo técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas 
en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato.  
 
El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 
consultor para la “EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS, 
MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.”, cumpliendo 
con los plazos estipulados y alcances definidos por la Entidad para este proyecto. El alcance 
de la consultoría objeto del presente proceso de selección incluye entre otras, el desarrollo 
de los siguientes componentes relacionados con la infraestructura de transporte:  
1. elaboración y/o actualización y/o complementación de estudios y/o diseños técnicos y/o 
económicos relacionados con la infraestructura de transporte.  
2. diagnósticos y/o conceptos y/o informes técnicos relacionados con la infraestructura de 
transporte.  
3. formulación y/o estructuración de planes, programas o proyectos relacionados con la 
infraestructura de transporte.  
4. elaboración y/o revisión y/o actualización de documentos técnicos de la infraestructura 
de transporte. 
5. desarrollo de investigaciones técnicas para la ejecución de planes, programas o 
proyectos en sus diferentes etapas para la infraestructura de transporte. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, el alcance del contrato abarca todas las 
actividades fundamentales, necesarias y suficientes que debe desarrollar el consultor para 
realizar cada una de las órdenes de servicio que se autoricen de conformidad con los 
alcances anteriores. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSULTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, 
a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de 
consultoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico, 
su propuesta económica, y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría, conforme lo 
señalado en el Formulario 1. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONSULTOR y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta. 
 
CLÁUSULA QUINTA: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. El Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS, tiene como objetivo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras 
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte; por lo anterior, las necesidades se 
pueden presentar en la red a cargo de la Entidad en todo el Territorio Nacional. 
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CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. – Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de NUEVE MIL VEINTICINCO MILLONES 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($9.025.043.897,00) INCLUIDO IVA, equivalentes a 5.154,50232708228 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FACTOR MULTIPLICADOR: Teniendo en cuenta que, en el 
presupuesto oficial, se contemplan dos tipos de vinculación laboral (por nómina y por 
prestación de servicios) para el personal, se establecen los siguientes valores máximos 
para el Factor Multiplicador: 
- El Factor Multiplicador 1 (FM1), aplicable al personal vinculado mediante nómina, se fija 
con un valor máximo de hasta DOS PUNTO CUATRO (2,40).  
- El Factor Multiplicador 2 (FM2), aplicable al personal vinculado mediante prestación de 
servicios, se fija con un valor máximo de hasta UNO PUNTO OCHO (1,80). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES: El contrato de consultoría NO se encuentra sujeto 
a ajustes de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, estudios previos y 
(Formulario No.1), el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de 
Méritos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONSULTOR con la suscripción del contrato acepta que en 
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de NUEVE MIL VEINTICINCO MILLONES 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($9.025.043.897,00), discriminados de la siguiente manera: 
 
a).  PAGO DEL VALOR BÁSICO DE LA CONSULTORIA: SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
($7.584.070.502,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
b). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($ 1.440.973.395,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 193826 del 20 de mayo 
de 2026, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO, del cual se reservará a suma de 9.025.043.897 así: 
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2401-0600-144-51102D-2401017-02 Nación 16 $   1.100.000.000 

C-2401-0600-144-51102D-2401021-02 Nación 16 $   1.100.000.000 

C-2401-0600-144-51102D-2401024-02 Nación 16 $   1.100.000.000 

C-2401-0600-144-51102D-2401058-02 Nación 16 $   1.100.000.000 

C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 Nación 16 $      162.205.568 

C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 propios 20 $   4.462.838.329 

TOTAL    $   9.025.043.897 

 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 
Radicado: 2026I-VBOG-085726 del 08 de octubre del 2026. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE 
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PRIMERO OCURRA, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá la 
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del INSTITUTO, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la 
aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los 
términos previstos en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, 
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden 
público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el 
menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. – El 
INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que 
lleve EL CONSULTOR en relación con la consultoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. – El valor del contrato será reconocido en actas 
mensuales de costos de acuerdo con los tres GRUPOS DE PAGO (GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3), conforme al Anexo técnico y Anexo forma de Pago, documentos que hacen 
parte integral del proceso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS ACTAS DE COSTOS. – El Consultor deberá 
presentar una preacta mensual por cada ORDEN DE SERVICIO en la cual se establezcan 
de manera clara y ordenada, los costos de los grupos 2 y 3 correspondientes. Cada preacta 
deberá estar acompañada de un informe que relacione de manera organizada y clara, los 
costos de cada grupo y soportes correspondientes de las actividades objeto de pago en el 
respectivo periodo de presentación. El conjunto de preactas de órdenes de servicio junto 
con los demás costos generados en el mes, deberán ser parte del acta mensual de costos 
e informe mensual de actividades presentado por el consultor y aprobado por la 
interventoría. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante de la 
Consultoría y el interventor contratado. En todo caso tales pagos deberán corresponder a 
los recursos realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a 
facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por INVIAS a través del 
Gestor Técnico del Contrato, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato 
avaladas por INVIAS. Las actas de costos mensuales deberán ser presentadas por el 
Consultor para el respectivo tramite por parte de la Subdirección de Planificación de 
Infraestructura dentro de los cinco (05) días calendario siguientes al mes de ejecución de 
los trabajos previa aprobación por parte de la interventoría y del Gestor de Contrato, 
posteriormente deberá radicarlas en la dependencia competente del INSTITUTO, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL 
INSTITUTO y el INVIAS las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONSULTOR DEL 
ESTUDIO subsane las glosas que formule el INVIAS. En caso de mora en el pago, el 
INSTITUTO reconocerá al CONSULTOR un interés moratorio equivalente al interés legal 
civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994, artículo 1o. La 
fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. El CONSULTOR presentará al Área de Tesorería la certificación 
bancaria con la información necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como 
es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente 
contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 
respectiva cuenta. Si el CONSULTOR no cumple con la anterior obligación, se establece 
como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de 
Tesorería. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONSULTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
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en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el Interventor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
2022, si EL CONSULTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que 
corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales de 
costos, EL CONSULTOR presentó certificación del 25 de septiembre del 2026, expedida 
por el Banco de Bogotá, con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 
015274905, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. – El CONSULTOR se obliga 
a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá 
al SUPERVISOR del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su 
liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el CONSULTOR en la 
forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 114 -1 del Decreto 624 
del 30 de marzo de 1989 (Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales), adicionado por el 
artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el 
Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al CONSULTOR cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. – Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, el INSTITUTO entregará al Consultor un 
anticipo equivalente de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del 
contrato. El anticipo estará sujeto a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta 
inversión, la presentación y aprobación del plan de inversión correspondiente, así como a 
su amortización progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control 
establecidos por la supervisión conforme al Manual de Interventoría vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DEL ANTICIPO. – El anticipo será otorgado conforme la 
asignación presupuestal, previa solicitud del CONSULTOR y una vez se cumplan las 
condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo cual deberá radicarse el formato 
correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los documentos del 
proceso. Para el manejo de estos recursos, el Consultor deberá presentar el Plan de 
Inversión del Anticipo, el cual será revisado y aprobado por la Interventoría dispuesta por la 
Entidad, verificando que los recursos se destinen exclusivamente a actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato y priorizando aquellas que se encuentren 
conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el que lo adicione o 
modifique. Los recursos entregados a título de anticipo mantienen su naturaleza de 
recursos públicos hasta su amortización, por lo que su manejo deberá ajustarse 
estrictamente al contrato, al plan de inversión aprobado y a las disposiciones establecidas 
en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Interventoría vigente. El 
manejo del anticipo deberá realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor 
del contrato, según corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría 
vigente o el que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo 
al anticipo deberán contar con la autorización previa de la Interventoría y corresponder a 
los conceptos definidos en el Plan de Inversión aprobado. El anticipo será amortizado 
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mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando su total 
amortización durante el plazo contractual. Finalmente, se precisa que la iniciación de las 
actividades contractuales no se encuentra supeditada a la entrega del anticipo, por lo que 
el Consultor deberá iniciar la ejecución del contrato conforme a lo establecido en los 
documentos del proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: AMORTIZACION- El anticipo debe ser amortizado mediante 
deducciones de las actas de costos mensuales. La cuota de amortización se determina 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe realizarse un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 
contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por la Interventoría 
dispuesta por la Entidad. Sin embargo, el Consultor podrá amortizar un porcentaje mayor 
al acordado. La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a 
través de la facturación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la 
entidad podrá exigirle al Consultor que la amortización del desembolso del anticipo otorgado 
por cada vigencia se realice máximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo 
acumulado para la última vigencia presupuestal deberá amortizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría vigente y/o aquel que lo modifique, adicione, sustituya y/o aclare. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En todo lo relacionado con el manejo, administración y legalización 
del anticipo, el Consultor deberá atender las disposiciones establecidas en el Manual de 
Interventoría vigente de la Entidad, o en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
CONSULTOR y el interventor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los 
cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que 
indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA indicando con precisión el valor correspondiente 
a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el 
nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoría del contrato verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. – 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONSULTOR se obliga a: 
1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar un 
trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del contrato. Para 
lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de 
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO vigente. 4). Estar en 
comunicación con el INTERVENTOR del contrato. 5). Permitir la labor de seguimiento y 
control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen. 6). Disponer del personal idóneo, así como 
de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para desarrollar el Contrato dentro de la 
oportunidad y con la calidad establecidos. 7). Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 8). Acreditar el cumplimiento de la formación académica 
y la experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados 
con la Entidad. 9). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 10). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  11). Implementar las medidas identificadas para promover el empleo 
local en el sitio donde se desarrolla la consultoría. 12). Aportar todo su conocimiento y 
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experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del Contrato. 13). Reportar la 
información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 14). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  15).  Informar a la Entidad cuando 
ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución 
del Contrato. 16). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este 
Contrato. 17). Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONSULTOR, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o integrantes. 18). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 19). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 20). 
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 21). 
Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a tres (03) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del 
personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título 
de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 22). Realizar 
sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características; (i). estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano, o (ii). estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 23). Manejar con la debida confidencialidad 
la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del 
Contrato. 24). EL CONSULTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 
2014), situación que deberá ser controlada por el interventor del Contrato, así como el 
cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019 y la Resolución No. 223 del 2021 y la 
Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen. 25) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas 
de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato. 
26). Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 27). EL CONSULTOR deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su 
propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la 
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
CONSULTOR no ofertará en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 
2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas 
de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de 
la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
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materia. 28). EL CONSULTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo 
para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el 
Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además 
de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 29). El Consultor dará estricto 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 30). 
Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 31). El contratista se compromete a realizar durante la ejecución 
del contrato las siguientes actividades: a). Presentar sus entregables (comunicaciones, 
informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, 
en impresión a doble cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del 
Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre 
de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas 
ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en 
que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar 
a la propuesta ficha técnica del papel a utilizar. b). Contar con un programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de 
metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y 
su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento debe ser avalado y revisado por 
el INTERVENTOR. c). Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 
aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de interventoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así 
como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 
que entregar los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. d). Contar con un programa que asegure que los 
equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, fotocopiadoras y 
tabletas, entre otros, en los que aplique el cumplimiento de la norma aplicable relacionada 
con la eficiencia energética, que cumplan con esta regulación de bajo consumo de energía. 
Este programa busca que a través del uso de este tipo de tecnología se fomente el uso 
(alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de energía. Durante 
la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se pueda 
evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo energético en 
sus equipos electrónicos. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 
INTERVENTOR. e). Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se 
realizará un uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la 
minimización de impactos ambientales negativos y la generación de impactos positivos en el 
recurso suelo. f) Durante la ejecución del contrato, garantizar que mediante el trazado e 
infraestructura sostenible se establezca desde la etapa del diseño de los proyectos que se 
conservará las cuencas hídricas, el capital natural y áreas de alto valor ecológico, 
preservando a la biodiversidad de las áreas sensibles presentes en la zona de estudio. El 
supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que se generen como resultado 
de la presente contratación cuenten con dichas características. g). Durante la ejecución del 
contrato, garantizar que, con los diseños de los proyectos, se favorecerá la conectividad 
ecológica y sus servicios ambientales a través de la conservación de las áreas naturales y 
seminaturales presentes en la zona del proyecto. El supervisor o interventor deberá revisar 
que los entregables que se generen como resultado de la presente contratación cuenten con 
dichas características. h). Durante la ejecución del contrato, garantizar que, desde la etapa 
del diseño de los proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales 
con características ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii) 
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales, como el 
Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologías de bajo costo (por ejemplo, pavimento 
de larga vida o duración). El supervisor o interventor deberá revisar que los entregables que 
se generen como resultado de la presente contratación cuenten con dichas características. 
33). Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó 
a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONSULTOR se obliga a adelantar 
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todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su 
liquidación, a través de la mencionada plataforma.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR. –  
–  Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, y de la 
ley, el consultor se obligará a: 1. Apropiarse de los estudios y diseños y/o documentación 
técnica previa existente o en caso contrario exponer técnicamente desde cada una de las 
áreas las razones por la cuales esta información no podrá ser empleada como guía. El 
documento técnico soporte avalado por la interventoría o quien haga sus veces. 2. Tener 
en cuenta los antecedentes descritos en la necesidad, objeto y el alcance del proyecto 
relacionado en el documento del proceso. 3. Elaborar el proyecto de estudios y/o diseños 
con los mejores criterios y principios para cada área de estudio, con una total 
responsabilidad de la formulación de los estudios y/o diseños. 4. Responsable de un 
adecuado planteamiento, planeación, programación, conducción, alineación y ejecución de 
estudios y/o diseños para garantizar la calidad técnica del producto en los plazos 
estipulados. 5. Coordinar de forma eficiente la ejecución de cada una de las actividades 
programadas, con el fin de cumplir el plazo, garantizando la interacción armónica entre 
profesionales y especialistas de su grupo internamente, como con los profesionales de la 
Interventoría y/o quien haga sus veces. 6. La descripción de los alcances de los estudios 
y/o diseños no limitan al consultor en cuanto lo considere necesario, para ampliar y/o aportar 
y/o profundizar desde su experiencia en estos alcances en beneficio de los estudios y/o 
diseños, ciñéndose a la propuesta económica que ha sido presentada, implicando esto la 
aceptación de las condiciones descritas en las diferentes etapas del proceso de 
contratación. 7. Comprometerse a la comunicación, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa 
con los actores de diferente nivel vinculados en la ejecución del proyecto. 8. Contar con el 
equipo y/o logística requerida para ejecutar las actividades de estudios y/o diseños, así 
como disponer el personal especializado, profesional, técnico, administrativo, apoyo y 
respaldo exigido en los documentos del proceso y todo el personal que se requiera, 
cumpliendo con las disposiciones que reglamentan para el territorio nacional a las diferentes 
profesiones y/u ocupaciones y/u oficios. 9. Cumplir que sus empleados participantes en el 
proyecto de estudios y/o diseños posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la correcta y cabal ejecución de los 
estudios y/o diseños. 10. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 
de personal colombiano y extranjero. 11. La distribución de los diferentes recursos (equipo, 
logística, personal entre otros) debe ser consistente con las actividades a desarrollar, según 
con el programa que el interventor de estudios y/o diseños o quien haga sus veces apruebe. 
12. Inspeccionar y examinar el sitio, como los alrededores del área de influencia (directa e 
indirecta) e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza 
de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, 
equipos y vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia (directa e indirecta) del proyecto, las cuales 
debe considerar para el desarrollo. 13. Al inicio del contrato, el contratista de estudios y/o 
diseños y la interventoría estudios y/o diseños deben solicitar a las empresas de servicios 
públicos que puedan llegar a hacer parte del proyecto, la información base y guía para el 
desarrollo de las actividades propias de los estudios y/o diseños. 14. Entregar en los 
tiempos definidos los documentos básicos que permiten realizar la verificación de avance 
del proyecto, tales como cronograma de actividades, metodología general, metodología 
particular y plan de la calidad. 15. Ejecutar todas las labores necesarias (desde la 
recopilación de información secundaria, levantamientos de todo tipo en terreno, análisis, 
evaluaciones entre otros) para entregar a la Entidad los volúmenes y/o productos técnicos 
de estudios y/o diseños de acuerdo a los alcances descritos, que posibiliten una solución 
ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas, requerimientos técnicos y 
estándares de estudio y/o diseños para todas las especialidades vigentes al momento del 
cierre del proceso de selección. 16. Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles, pues su 
desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones a la Entidad. 17. Propender por el cumplimiento estricto de las 
obligaciones en materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de 
los estudios y/o diseños. 18. Investigar y consultar los estudios y/o diseños y/o documentos 
técnicos existentes, si los hubiese, recopilar y analizar toda la información que represente 
alguna utilidad para el proyecto. También consultar los archivos de otras entidades 
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gubernamentales o privadas que tengan pertinencia o guarden relación con el objeto y/o 
alcances del proyecto. 19. Realizar la investigación, recopilación de diferentes fuentes de 
información básica de tipo secundaria (documentación ya existente, incluida la suministrada 
por la Entidad), previo al inicio de las actividades de campo, para establecer la ruta de 
trabajo adecuada para cumplir el objeto en los plazos establecidos. Aquí se incluye la 
información existente en otras entidades donde se hayan adelantado trámites o gestiones 
relacionadas con la infraestructura para el transporte asociada al objeto del presente 
proceso. 20. Recopilar y analizar estudios y planes de desarrollo sectorial y/o regional, y/o 
nacional relacionados con la necesidad que se pretende satisfacer con los estudios y/o 
diseños. 21. Llevar a cabo consulta y análisis de posibles conflictos con otros proyectos e 
infraestructura existente. 22. Hacer los levantamientos de información de todo tipo 
directamente en terreno y que sean necesarios como insumo básico para el planteamiento 
de alternativas de solución viables y realmente ejecutables, al nivel de detalle definido en 
el alcance. Los levantamientos contendrán aspectos geográficos, orográficos, relieve, 
cartográficos, topográficos, técnicos, sociales, ambientales, administrativos, jurídicos, 
prediales y demás que se consideren necesarios como insumo para el planteamiento de 
las alternativas de solución. 23. Usar en los trabajos de campo equipos que cuenten con 
tecnología de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres de medición, 
resultados y optimicen los tiempos de este tipo de trabajos. (Equipos debidamente 
certificados y calibrados). 24. Efectuar los ensayos sobre muestras, en laboratorios 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el caso 
de que estos no tuviesen esta condición, podrán recurrir a laboratorios idóneos certificados 
con las normas ISO/IEC 17025:2005 o ISO9001:2018, o como mínimo ISO9001:2015, o 
versiones más recientes, que aseguren la adecuada medición e identificación de los 
atributos técnicos. Los certificados de acreditación o idoneidad deberán ser entregados al 
Interventor o quien haga sus veces, antes de la realización de los ensayos, esto con la 
finalidad de que la Interventoría o quien haga sus veces tenga aprobado el laboratorio de 
materiales previo al inicio de los trabajos de campo. Todos los sondeos (perforaciones, 
apiques, trincheras y sondeos geofísicos) que se realicen, deberán ser georreferenciados 
y ligados a la red MAGNA-SIRGAS y esta información se incluirá en los anexos de los 
respectivos volúmenes y/o productos técnicos. 25. Aprovechar tecnologías alternativas en 
la captura de información para el uso efectivo de los recursos existentes para la ingeniería, 
siempre y cuando estén debidamente homologadas y cumplan las normas, requerimientos 
técnicos y estándares de estudio y/o diseños para todas las especialidades vigentes al 
momento del cierre del proceso de selección. El uso de estas tecnologías debe estar 
debidamente soportado y contará con aprobación de interventoría o quien haga sus veces. 
26. Desarrollar los volúmenes y/o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto 
contractual y conforme al alcance (Fase de maduración) de cada volumen y/o producto 
técnico definido en los documentos del proceso. (Diseños Necesarios y Suficientes: Todos 
aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las necesidades del 
proyecto para su adecuada materialización o continuidad a la siguiente Fase) 27. 
Implementar y aplicar medidas de control y validación de los estudios y/o diseños, para el 
cumplimiento de las normas, requerimientos técnicos y estándares de estudio y/o diseños 
para todas las especialidades vigentes al momento del cierre del proceso de selección. 28. 
Plantear y diseñar de las alternativas de solución viables y realmente ejecutables en el 
tiempo, se considerarán todas las variables técnicas, económicas, ambientales, sociales, 
prediales, sostenibilidad y de operación de la infraestructura para el transporte una vez sea 
materializada en una etapa posterior de maduración. 29. El planteamiento de las 
alternativas de solución garantizará la conservación del entorno físico, biótico y social del 
área del proyecto, guardando armonía con el medio ambiente y paisaje. 30. Los análisis y 
propuestas de solución incorporarán el concepto de corredor geotécnico para proyectos de 
infraestructura vial, adoptando los lineamientos de infraestructura verde vial LIVV, que estén 
vigentes y debidamente adoptados para el momento del cierre del proceso de selección. 
31. En las propuestas de alternativas de solución plasmadas en los estudios y/o diseños, 
incorporar el componente de reducción del riesgo consultando los lineamientos del plan 
aprobado de gestión del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto de 
infraestructura para el transporte y normativas nacionales complementarias. 32. Aplicar 
para las alternativas de solución en los estudios y/o diseños, la incorporación de NUEVAS 
TECNOLOGÍAS adoptabas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de la 
Resolución 2451 del 15 de julio del 2022 “Por la cual se adoptan las especificaciones 
generales de construcción para la regulación de nuevas tecnologías”. 33. Para el desarrollo 
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del presente proyecto se requiere que se utilice al máximo y en la medida de lo posible, las 
nuevas tecnologías adoptadas en marco de la resolución 1536 de 2022 del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS”. Por el cual se expide el nuevo procedimiento para la regulación 
técnica de nuevas tecnologías” y/o ingeniería verde. Esta implementación deberá ser 
justificada en el proyecto y cuantificada en el volumen de cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y presupuesto, con la aprobación de la interventoría o quien hagas sus 
veces. 34. Las soluciones planteadas deben aplicar métodos constructivos de última 
generación. 35. Llevar a cabo la modelación del proceso constructivo de la(s) solución(es) 
plasmada en el diseño, con el fin de revisar posibles efectos relacionados con cargas y 
descargas que puedan generar inestabilidades locales por desconfinamiento de materiales 
en la zona del proyecto. Esto teniendo en cuenta las características del área frente a 
cualquier cambio en condiciones ambientales, que por lo general se aceleran durante los 
procesos de construcción. 36. En aquellos casos que las condiciones lo permitan, las 
soluciones a problemáticas deben preferir aquellas que sea amigables con el medio 
ambiente al generar impactos positivos, lo cual incluye el empleo de materiales 
biodegradables. 37. Anticipar a través de los estudios y los planteamiento de diseño, las 
potenciales afectaciones en sitios críticos viales, integrando medidas estructurales y no 
estructurales en los diseños, en donde se incluyen: Análisis de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo; identificación de amenazas del entorno al proyecto, del proyecto al entorno y 
amenazas internas; estudio de riesgos con clasificación, probabilidad de ocurrencia, 
impacto y posibles consecuencias; formulación de estrategias de mitigación, planes de 
respuesta y sistemas de monitoreo; Propuestas de atención. 38. El método constructivo de 
las propuestas de solución debe racionalizar costos de construcción, con especial atención 
a las restricciones de tipo predial – ambiental - social – sostenibilidad y minimizar costos de 
mantenimiento (durabilidad en el tiempo de operación), para de esta manera viabilizar el 
proyecto. 39. Los análisis y propuestas de solución adoptaran la metodología para la 
Evaluación de la Sostenibilidad de los Proyectos de Infraestructura de Transporte (AIKA), 
vigente y debidamente adoptados para el momento del cierre del proceso de selección. 
Para esto se definirá estrategias de armonía entre políticas de sostenibilidad nacional y el 
aporte que puedan dar lineamientos internacionales con relación a infraestructura 
sostenible. 40. Investigar, consultar, recopilar, analizar y concluir sobre la legislación 
ambiental y/o social y/o predial y/o sostenibilidad vigente, que incide o está asociada al 
proyecto, y que deberá ser tenida en cuenta dentro del presente estudio y/o diseño. 41. 
Adelantar los trámites y/o gestiones y/o actuaciones bajo el acompañamiento de la 
interventoría o quien haga sus veces, frente a condiciones ambientales y/o sociales y/o 
prediales y/o de sostenibilidad particulares y/o restricciones y/o excepciones y/o 
limitaciones que son necesarias para el cumplimiento del objeto y alcance. 42. Cumplir con 
la normatividad vigente, además de los requerimientos adicionales exigidos por las 
autoridades ambientales y sociales competentes y los requerimientos técnicos de la 
Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 43. En la etapa contractual como la post-
contractual (según garantías), deberá atender los requerimientos que efectúe la Entidad y/o 
la Autoridad Ambiental, Social u otras, tales como: deficiencia de la información; ampliación 
de información primaria o secundaria; falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o 
calidad del producto, so pena de la aplicación de las sanciones pertinentes, o el siniestro 
de las garantías de cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique. 44. Llevar a la 
práctica la conveniente divulgación y acercamiento a la comunidad y entidades que puedan 
verse afectadas por el proyecto, a través de herramientas, canales de comunicación locales 
y acciones apropiadas (Sensibilización). Esta divulgación expondrá los impactos y 
beneficios del proyecto. 45. Máximo aprovechamiento de la infraestructura para el 
transporte, existente donde se localiza el proyecto. 46. Aprovechamiento efectivo de 
recursos naturales y materiales, que se encuentren “in situ” luego de su investigación, 
estudio y caracterización (cumplimiento de políticas públicas ambientales); haciendo 
referencia a materiales producto de cortes y excavaciones y/o que hagan parte de la 
plataforma existente de la estructura de pavimento y/o conformación presente. Se debe 
incluir dentro de las soluciones que se plantee, la reutilización del material que se encuentra 
in situ. 47. El consultor debe identificar las posibles fuentes de material, tanto en la zona de 
influencia directa como indirecta, caracterizando, cubicando y clasificando dicho material. 
48. Generar empleo en la región, siempre y cuando se cuente con personal requerido dentro 
de la jurisdicción geográfica objeto de estudios y/o diseños. 49. Abstenerse de permitir 
indebidamente el acceso de terceros, a la información del contrato de estudios y diseños, 
sin previa autorización de la Entidad. 50. Uso racional de recursos naturales, en el mismo 
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sentido de la aplicación de estrategias nacionales de economía circular. Se debe incluir 
dentro de las soluciones que se plantee, la reutilización del material que se encuentra in 
situ. 51. La gestión socio ambiental del proyecto deberá estar enmarcada en la normativa 
vigente, en donde se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 
de transporte y se conceden facultades extraordinarias”. 52. En las zonas donde se vivió el 
conflicto armado interno en Colombia, se debe identificar las posibles actividades 
necesarias a ejecutar en cumplimiento con la ley de víctimas y la normatividad vigente. 53. 
Asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios 
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención cuando se establezca presencia 
de minorías étnicas. 54. Es total responsabilidad del consultor garantizar el cumplimiento y 
suficiencia en la atención de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que 
la aprobación de los productos por parte de la Interventoría de estudios y diseños y/o quien 
haga sus veces, como la suscripción del Acta de aprobación parcial/definitiva de Estudios 
y/o Diseños, no exonera al consultor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas 
en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado. 55. Atender los requerimientos en 
la etapa contractual como la post-contractual (según garantías) de información adicional y/o 
complementaria que efectúe la Entidad, por deficiencia de la información falta de claridad 
de criterios y conceptos técnicos y/o calidad de los volúmenes y/o productos técnicos de 
los estudios y/o diseños. 56. Concluir sobre las soluciones analizadas y recomendar los 
aspectos que se deben ejecutar mediante análisis en Fases posteriores, o sobre las 
soluciones que pueden ser aplazadas, sin afectar la operación de la infraestructura vial. 
Tanto las conclusiones como las recomendaciones deben estar debidamente justificadas. 
57. Plantear horizontes de ejecución, definiendo posteriores fases de maduración y 
priorizando la intervención en el marco de corto, mediano y largo plazo según las 
particularidades de la infraestructura objeto de estudios y/o diseños. 58. La elaboración de 
los análisis de precios unitarios APU que soportan el presupuesto debe elaborarse según 
las características de la zona del proyecto (estudio de mercado) de acuerdo con 
rendimientos de mano de obra, equipos y materiales. Debido a la incidencia del Ítem 
transporte de materiales (en función de las fuentes de material competente y que cumpla 
entre otros los requisitos de Ley), para la determinación del valor por unidad de medida de 
transporte (actividad de alta sensibilidad en la de materiales por kilómetro incluyendo para 
su análisis tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso), tipo de superficie de rodadura 
(afirmado, capa de rodadura flexible o rígida), tipo de vehículo (tractocamión (incluido aquí 
la capacidad de carga de volquetas), vehículo, transporte animal, transporte fluvial, 
transporte marítimo o el que aplique. Sí es necesario se elaborarán especificaciones 
particulares, las cuales deben tener la estructura como mínimo, que es utilizada por las 
especificaciones de construcción vigentes. 59. Abstenerse de permitir indebidamente el 
acceso de terceros, a la información del contrato de estudios y diseños, sin previa 
autorización de la Entidad. 60. Todas las actividades para ejecutar en los estudios y/o 
diseños deben ser previamente aprobadas por la Interventoría o quien hagan sus veces, y 
la ejecución de estas labores son de exclusiva responsabilidad del contratista bajo la 
vigilancia del Interventor o quien haga sus veces. 61. Presentar informes quincenales, 
mensuales (El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Interventoría vigente) y específicos de acuerdo a requerimientos, en los 
cuales se plasme el avance de las diferentes áreas de estudio y/o diseño, según 
lineamientos que defina el INVIAS de forma y contenido, que deben contar con la 
aprobación de interventoría o quien haga sus veces. 62. El Informe Final de los estudios 
y/o diseños comprende los alcances, metodología, resultados, cálculos, planos, 
conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, en 
cumplimiento de los alcances se descritos en el Anexo Técnico y en los Requerimientos 
Técnicos para el proyecto. 63. Todos los informes, documentos y planos deberán 
relacionarse en formularios de entrada al Archivo Técnico, de acuerdo con la metodología 
establecida en el sistema de información del INVÍAS. 64. Los volúmenes y/o productos 
técnicos deben estrictamente contar con las referencias y/o citas, para identificar la 
adecuada utilización de documentos externos. Este aparte también verificado por la 
interventoría o quien haga sus veces. 65. Para el desarrollo de los volúmenes y/o productos 
técnicos el consultor deberá tener en cuenta la Política Pública Nacional de Equidad de 
Género para las Mujeres y Política Publica de Equidad de Género para las Mujeres. 66. El 
consultor realizará los diseños necesarios y suficientes, lo cual corresponde a todos 
aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las necesidades del 
proyecto para su adecuada materialización, a saber: planos lo suficientemente detallados 
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para adelantar la obra, de manera que el constructor no vea interrumpida su actividad 
mientras otro profesional realiza los diseños complementarios omitidos (por cambios en las 
condiciones iniciales), ni tenga que introducir ajustes al diseño original durante la ejecución 
de los trabajos; especificaciones técnicas generales y particulares para construcción; 
cantidades de obra; costeo del proyecto; programa de construcción. 67. Las demás 
establecidas en los documentos que forman parte del contrato, del pliego de condiciones, 
de los manuales, guías, cartillas y demás documentación vigente del Instituto Nacional de 
Vías. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO 
SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO y previo a la orden de inicio, el CONSULTOR 
deberá entregar a la INTERVENTORIA y/o a la SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE 
INFRAESRUCTURA, los siguientes documentos, los cuales son obligatorios e 
indispensables para expedir la orden de inicio:  
 

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo 
de trabajo que hacen parte del Personal Clave Evaluable.  

 
Una vez el INVIAS, cuente con la hoja de vida aprobada, se procederá a expedir la 
correspondiente ORDEN DE INICIO del contrato de Consultoría. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Consultor presentará a la Interventoría respectiva, dentro de 
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 
conformidad con el Pliego de Condiciones:  
 
1. Soportes académicos y de experiencia de los integrantes del equipo de trabajo que inicien 
con su participación en el proyecto junto con la metodología particular del área del estudio 
a desarrollar.  
2. Metodología particular del área de estudio a desarrollar por parte del personal clave 
evaluable (Personal necesario para expedir la orden de inicio).  
3. Metodología preliminar general de trabajo.  
4. Cronograma preliminar de actividades (incluidas actividades de campo) en medio físico 
y magnético.  
5. Programa preliminar de inversiones.  
6. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto en el 
numeral 4.3  
7. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor revisará los documentos presentados por el 
Consultor en un término no mayor a tres (3) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del interventor, el CONSULTOR debe atenderlo en un 
término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato. En caso de presentarse un tercer (3) requerimiento de solicitud de ajuste 
técnico por parte de la interventoría, esta última tendrá la obligación de reportarlo a la 
entidad, requiriendo las sanciones y multas que a haya lugar; y en caso de que no sea 
reportado por la interventoría, pero evidenciado por el Instituto, este último podrá iniciar los 
trámites de sanciones y multas que apliquen, tanto al consultor de estudios como a la 
interventoría. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Con base en la visita inicial de los especialistas a la zona del 
proyecto y revisión de información secundaria, el cronograma preliminar de actividades, la 
metodología preliminar general de trabajo y el programa preliminar de inversiones de todo 
el proyecto, podrán ser objeto de ajustes por parte del consultor. Así las cosas, el consultor 
se obliga a entregar y radicar en la entidad, previa revisión y aprobación de la interventoría, 
y en un término no superior a treinta (30) días calendario después de la orden de inicio del 
contrato, la “versión final y definitiva” de los citados documentos. Una vez se cumpla con lo 
exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al Consultor, con copia a la Entidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. – El personal mínimo propuesto por EL CONSULTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por EL CONSULTOR. El 
CONSULTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula EL CONSULTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DEL CONSULTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONSULTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD. – EL CONSULTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONSULTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. –, EL 
CONSULTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONSULTOR debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por 
las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. EL CONSULTOR deberá asegurar la 
indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales 
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 
de influencia. EL CONSULTOR dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de consultoría. 
 
CLÁUSULA VIGÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. –  El Consultor reconoce que todos 
los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por 
encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de 
autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas 
que las sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA VIGÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para 
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONSULTOR se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
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Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) 
del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, por el 
equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto otorgado que EL CONSULTOR reciba 
en dinero o en especie a título de anticipo, el cual se otorgará por vigencia fiscal y estará 
supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC, hasta alcanzar el monto máximo 
contractual estipulado para la ejecución del contrato. su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONSULTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y TRES (3) años más.  
 
d). Calidad del Servicio, por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado, por una cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
total del contrato y con una vigencia de CINCO (5) años contados a partir de la suscripción 
del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría.    
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR; 
calidad del servicio y calidad de la elaboración, revisión, actualización y modificación y 
ajustes de los estudios y diseños del presente contrato deberá contar con las siguientes 
NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la calidad del Servicio, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONSULTOR deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONSULTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONSULTOR se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONSULTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
– EL CONSULTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONSULTOR o su no adición 
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o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. – EL CONSULTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR. El CONSULTOR 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
– Además de las condiciones ya señaladas, la garantía única de cumplimiento deberá 
contener la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el contratista (Para 
las personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• El Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • Cuando el 
consultor sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe establecer clara y 
completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 800.215.807-2 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 
garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • 
Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. 
• Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista. • 
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de 
suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
contrato de consultoría, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de 
conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no 
usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERVENTORÍA. – La ejecución de las actividades 
del presente contrato y su cumplimiento, serán vigilados a través de un INTERVENTOR 
contratado por EL INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones que le corresponden al CONSULTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las 
causales y en las cuantías previstas en la Resolución no. 718 del 01 de marzo del 2022. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONSULTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de 
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en 
los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales 
de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de 
hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  
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PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento que lo 
declara. 

PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al porcentaje que se defina en 
la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por 
causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al porcentaje que se 
defina en la Resolución No. 718 del 1 de marzo del 2022 o la que la modifique, adicione o 
sustituya. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 
contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del 
contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios de razonabilidad 
y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se 
considerará como indemnización parcial y  no  definitiva  de  los  perjuicios  causados  con  
el  incumplimiento;  en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por vía 
judicial, El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal es el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya 
o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONSULTOR, 
EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSULTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO 
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del CONSULTOR.  
 
PARAGRAFO TERCERO: El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas Partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR. – EL 
CONSULTOR es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONSULTOR no 
es su representante, agente o mandatario. El CONSULTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR. – EL CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 
durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
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CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONSULTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONSULTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – El CONSULTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el CONSULTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONSULTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la consultoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las 
actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONSULTOR. El INSTITUTO podrá 
exigir al CONSULTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. – Las divergencias que ocurran entre el CONSULTOR y el 
INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán 
dirimidas por la SUBDIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al DIRECTOR TECNICO Y 
DE ESTRUCTURACIÓN, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que 
surjan entre EL CONSULTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo  directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y exponga los fundamentos de su posición. Las controversias que no puedan 
ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación 
de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley 
No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONSULTOR la ampliación de 
las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONSULTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
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procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL CONSULTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTO DE INTERÉS. – EL CONSULTOR declara bajo juramento, mediante la 
suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en 
lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 
y en la Ley 1474 del 2011.  

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 
establezca la Ley. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD.- Queda entendido que la 
información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONSULTOR, y aquella 
información a la que EL CONSULTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato 
son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 
comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 
suministrada. En consecuencia, EL CONSULTOR adquiere el compromiso de tomar todas 
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 
información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 
cumplimiento de este compromiso, EL CONSULTOR se compromete a devolver de 
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 
del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 
presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONSULTOR se compromete a no utilizar 
dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO 
deseara transmitir AL CONSULTOR y EL CONSULTOR deseará recibir del INSTITUTO 
determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el 
adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en los 
siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida confidencial 
por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla como 
“CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter AL 
CONSULTOR, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 
“CONFIDENCIAL”. EL CONSULTOR se compromete a mantener la reserva de la 
información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 
siguiente información: A). Aquella que EL CONSULTOR ya tuviere en su poder, sin 
limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 
B). Aquella que EL CONSULTOR desarrolla en forma independiente, sin infracción al 
presente acuerdo. C). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 
general, sin infracción de este acuerdo por parte DEL CONSULTOR. D). Aquella que es 
suministrada en debida forma al CONSULTOR por parte de una tercera persona, sin 
limitación de confidencialidad.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta que conoce la importancia de la información 
que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 
parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 
habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 
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ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- EL CONSULTOR manifiesta bajo 
la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONSULTOR se compromete a no 
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 
incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 
contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 
contractual para lo cual se contrató. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA. - EL 
CONSULTOR se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 
en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 
se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONSULTOR 
actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que tenga acceso de 
manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes 
compromisos: 1). Mantener la información en reserva y secreto, brindarle a la misma el 
carácter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de 
terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no 
autorizadas. 2). NO asesorar e intervenir por sí mismo o por interpuesta persona en los 
diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de 
igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona 
con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL 
INSTITUTO 3). NO tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y 
vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4).  No utilizar 
la información para fines distintos a los del objeto contratado. 5).  No permitir la copia o 
reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en desarrollo del 
contrato. 6). Guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto de los 
documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con ocasión 
del presente contrato. 7). cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la 
información que establezca EL INSTITUTO.   

PARÁGRAFO: EL CONSULTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 
autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 
establecidos en este documento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – 
Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio, según el caso, el SUBDIRECTOR 
DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA expedirá la constancia de cierre del 
expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo 
de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONSULTOR se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para 
el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
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en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONSULTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Anexo forma de pago definitivo • Toda la 
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II, y la expedición de la orden de inicio. Para su ejecución se requiere 
de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros 
presentados por EL CONSULTOR. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 
 
Elaboró: Erika Tatiana Méndez Quintero– Abogado contratista.  – SPSC – DJ.   

Revisó:  Dra. Yavira Esperanza Florián Castañeda – Abogada Coordinadora - SPSC– DJ.  
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