

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[Número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria	20 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Publicación estudios y documentos	20 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del proyecto de pliego de	20 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para presentar observaciones	27 de octubre de 2026 hasta las	SECOP II; [Correo electrónico] o	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	28 de octubre de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	27 de octubre de 2026 hasta las 5:00 pm	[Enlace SECOP II] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	28 de octubre de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	28 de octubre de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés	3 de noviembre de 2026 hasta las 5:00 pm	[Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP II] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP II y la Entidad Estatal cuente con una plataforma o sistema tecnológico de información para realizar la manifestación de interés, deberá adaptar la presente]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Realización del sorteo	4 de NOVIEMBRE de 2026 - según hora que establezca la entidad	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Publicación de la lista de precalificados	4 de NOVIEMBRE de 2026 - según hora que establezca la entidad	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.	
[Audencia de asignación de riesgos] *Opcional	N/A y/o si requieren los oferentes a la entidad	[Ciudad], en la [dirección de la Entidad]	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	3 de noviembre de 2026 hasta las 5:00 pm	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	4 de NOVIEMBRE de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	4 de NOVIEMBRE de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	6 de NOVIEMBRE de 2026 a las 3:00 pm	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	9 de NOVIEMBRE de 2026 a las 3:01 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Publicación del informe preliminar de evaluación	9 DE NOVIEMBRE de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de)	Desde: 9 de noviembre de 2026 a las 5:00 pm) Hasta: 12 de	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	13 de noviembre de 2026 a las 6:00 pm	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	[Ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico] [Ciudad], en la [dirección de la Entidad] [Página web de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de	17 DE noviembre DE 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del contrato	TRES DIAS SIGUIENTES DE LA ADJUDICACION	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de	TRES DIAS SIGUIENTES DE LA	[Ciudad], en la [dirección de la	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	TRES DIAS SIGUIENTES DE LA ADJUDICACION	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRATO	GLOBAL		ALEJANDRO		IECOL		PROMEDIO	
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1												
	1.1	REDES										
	1.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE DISTRIBUCIÓN, MÍNIMO 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS Y PUERTOS SFP+ DE 10 GBPS PARA ENLACES ASCENDENTES, SOPORTE VLAN IEEE 802.1Q, QOS, STP/RSTP/MSTP, AGREGACIÓN DE ENLACES Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA. INCLUYE MONTAJE EN RACK, ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	UND.	1,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.650.000,00	\$ 5.650.000,00	\$ 6.155.380,00	\$ 6.155.380,00	\$ 5.668.460,00	\$ 5.668.460,00
	1.1.2	RACK METALICO CON LLAVE DE PISO 19", 18RU CON ACCESORIOS-BANDEJA RANURADA Y MULTITOMA	UND.	1,00	\$ 1.440.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 1.557.180,00	\$ 1.557.180,00	\$ 1.439.060,00	\$ 1.439.060,00
	1.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO WI-FI 6, DOBLE BANDA 2,4 GHZ Y 5 GHZ, TECNOLOGÍA IEEE 802.11AX, PUERTO ETHERNET MÍNIMO GIGABIT, ALIMENTACIÓN POE, SOPORTE DE MÚLTIPLES SSID, VLAN, ROAMING, GESTIÓN CENTRALIZADA Y FUNCIONES DE SEGURIDAD INALÁMBRICA WPA2/WPA3. INCLUYE SOPORTE, FIJACIONES, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD.	UND.	4,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 8.720.000,00	\$ 2.360.408,00	\$ 9.441.632,00	\$ 2.180.136,00	\$ 8.720.544,00
	1.1.4	PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 + JACKS	UND.	1,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	\$ 575.000,00	\$ 575.000,00	\$ 624.665,00	\$ 624.665,00	\$ 576.555,00	\$ 576.555,00
	1.1.5	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK 19" - 1UR	UND.	2,00	\$ 103.000,00	\$ 206.000,00	\$ 113.000,00	\$ 226.000,00	\$ 122.352,00	\$ 244.704,00	\$ 112.784,00	\$ 225.568,00
	1.1.6	CANAleta DE 10X4 METALICA PARA ENRUTAMIENTO DE CABLEADO INCLUYE CONEXIÓN CON SUS ACCESORIOS (TRAMO 2,4 MTS)	UND.	40,00	\$ 195.000,00	\$ 7.800.000,00	\$ 212.000,00	\$ 8.480.000,00	\$ 230.602,00	\$ 9.224.080,00	\$ 212.534,00	\$ 8.501.360,00
	1.1.7	CONFIGURACIÓN INTEGRAL, PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO DIRECCIONAMIENTO IP, CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VLAN, ENLACES TRONCALES, POLÍTICAS DE SEGURIDAD, CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, GATEWAY, PUNTOS DE ACCESO, REDES WI-FI, SSID, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA CONFIGURACIÓN IMPLEMENTADA.	UND.	1,00	\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 6.684.672,00	\$ 6.684.672,00	\$ 6.188.224,00	\$ 6.188.224,00
	1.1.8	CORAZA PVC DE 1/2" CON ACCESORIOS DE MONTAJE ML	ML	50,00	\$ 16.300,00	\$ 815.000,00	\$ 17.800,00	\$ 890.000,00	\$ 19.366,00	\$ 968.300,00	\$ 17.822,00	\$ 891.100,00
	1.1.9	CABLE UTP CATEGORIA 6 (ROLLO POR 305MTS)	UND.	3,00	\$ 1.265.000,00	\$ 3.795.000,00	\$ 1.375.000,00	\$ 4.125.000,00	\$ 1.490.049,00	\$ 4.470.147,00	\$ 1.376.683,00	\$ 4.130.049,00
	1.1.10	JACK + FACEPLATE + TROQUEL DE DATOS PARA CANAleta	UND.	23,00	\$ 49.500,00	\$ 1.138.500,00	\$ 54.000,00	\$ 1.242.000,00	\$ 59.292,00	\$ 1.363.716,00	\$ 54.264,00	\$ 1.248.072,00
	1.1.11	PACHCORD 3MTS CAT 6	UND.	30,00	\$ 65.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 71.000,00	\$ 2.130.000,00	\$ 77.465,00	\$ 2.323.950,00	\$ 71.155,00	\$ 2.134.650,00
	1.1.12	PACHCORD 1MTS CAT 6	UND.	30,00	\$ 21.000,00	\$ 630.000,00	\$ 23.000,00	\$ 690.000,00	\$ 25.426,00	\$ 762.780,00	\$ 23.142,00	\$ 694.260,00
	1.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DIRECTA DAC COMPATIBLE CON INTERFACES SFP+, VELOCIDAD MÍNIMA DE 10 GBPS, DESTINADO A LA INTERCONEXIÓN DE SWITCHES Y EQUIPOS ACTIVOS DENTRO DEL RACK. INCLUYE CONEXIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRUEBAS DE ENLACE.	UND.	2,00	\$ 605.000,00	\$ 1.210.000,00	\$ 658.000,00	\$ 1.316.000,00	\$ 712.050,00	\$ 1.424.100,00	\$ 658.350,00	\$ 1.316.700,00
	1.1.14	FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 ML	ML	100,00	\$ 39.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 42.500,00	\$ 4.250.000,00	\$ 46.180,00	\$ 4.618.000,00	\$ 42.560,00	\$ 4.256.000,00
	1.1.15	DISTRIBUIDOR PARA CONECTORIZACIÓN DE FIBRA MULTIMODO, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONECTORIZACIÓN DE 2 ENLACES	UND.	2,00	\$ 393.000,00	\$ 786.000,00	\$ 428.000,00	\$ 856.000,00	\$ 464.578,00	\$ 929.156,00	\$ 428.526,00	\$ 857.052,00
	1.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4, CON CONECTORES LC-LC DÚPLEX, APTO PARA ENLACES ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD Y APLICACIONES DE HASTA 10 GBPS O SUPERIORES SEGÚN DISTANCIA Y ESTÁNDAR UTILIZADO. INCLUYE IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DENTRO DEL RACK.	UND.	2,00	\$ 570.000,00	\$ 1.140.000,00	\$ 619.000,00	\$ 1.238.000,00	\$ 670.340,00	\$ 1.340.680,00	\$ 619.780,00	\$ 1.239.560,00
	1.1.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR FÍSICO PARA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, COMPATIBLE CON GESTIÓN DE SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO Y GATEWAY, CON ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS, VLAN, REDES INALÁMBRICAS, MONITOREO, ESTADÍSTICAS, ALERTAS Y ACCESO REMOTO SEGURO. INCLUYE ACCESORIOS Y CONFIGURACIÓN.	UND.	1,00	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.050.000,00	\$ 2.224.550,00	\$ 2.224.550,00	\$ 2.054.850,00	\$ 2.054.850,00
	1.1.18	SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO, MONITOREO REMOTO UPS 1KVA- TIPO RACK	UND.	1,00	\$ 2.950.000,00	\$ 2.950.000,00	\$ 3.205.000,00	\$ 3.205.000,00	\$ 3.473.668,00	\$ 3.473.668,00	\$ 3.209.556,00	\$ 3.209.556,00
		SUBTOTAL				\$ 49.080.500,00		\$ 53.143.000,00		\$ 57.831.360,00		\$ 53.351.620,00
	1.2	REDES ELECTRICAS										
	1.2.1	GABINETE DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO, 2 CIRCUITOS, SIN PROTECCIONES, CON PUERTA Y ALOJAMIENTO PARA TOTALIZADOR	UND.	1,00	\$ 925.000,00	\$ 925.000,00	\$ 1.005.000,00	\$ 1.005.000,00	\$ 1.086.440,00	\$ 1.086.440,00	\$ 1.005.480,00	\$ 1.005.480,00
	1.2.2	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN CAJA MOLDEADA (MCCB), 3P, 50-60 A, 25 KA, 240	UND.	1,00	\$ 440.000,00	\$ 440.000,00	\$ 479.000,00	\$ 479.000,00	\$ 519.395,00	\$ 519.395,00	\$ 479.465,00	\$ 479.465,00
	1.2.3	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1P, 20-30 A, 10 KA, 120/240 V	UND.	8,00	\$ 44.500,00	\$ 356.000,00	\$ 48.500,00	\$ 388.000,00	\$ 53.034,00	\$ 424.272,00	\$ 48.678,00	\$ 389.424,00
	1.2.4	ALIMENTADOR TRIFILAR 3x12 AWG CU, LH-FR-LS, CONDUCTORES Rojo, Verde, Blanco	ML	495,00	\$ 23.000,00	\$ 11.385.000,00	\$ 25.000,00	\$ 12.375.000,00	\$ 27.012,00	\$ 13.370.940,00	\$ 25.004,00	\$ 12.376.980,00
	1.2.5	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN COBRE, Ø 5/8" x 2,40 M	UND.	1,00	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ 565.000,00	\$ 565.000,00	\$ 613.144,00	\$ 613.144,00	\$ 566.048,00	\$ 566.048,00
	1.2.6	CANAleta METÁLICA 10X4X1 2M CL26 BLANCA	ML	200,00	\$ 84.000,00	\$ 16.800.000,00	\$ 91.000,00	\$ 18.200.000,00	\$ 98.714,00	\$ 19.742.800,00	\$ 91.238,00	\$ 18.247.600,00
	1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA TOMACORRIENTE DOBLE, INCLUYENDO CAJA METÁLICA, TROQUEL/ADAPTADOR, TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.	UND.	35,00	\$ 162.000,00	\$ 5.670.000,00	\$ 176.000,00	\$ 6.160.000,00	\$ 191.473,00	\$ 6.701.555,00	\$ 176.491,00	\$ 6.177.185,00
	1.2.8	TUBERÍA ELÉCTRICA TIPO EMT DE 1/2", CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	ML	30,00	\$ 23.000,00	\$ 690.000,00	\$ 25.000,00	\$ 750.000,00	\$ 27.411,00	\$ 822.330,00	\$ 25.137,00	\$ 754.110,00
	1.2.9	PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA Y TOMA, CANALIZACIÓN EMT COMPLETA, INCLUYE INTERRUPTOR	UND.	40,00	\$ 216.000,00	\$ 8.640.000,00	\$ 235.000,00	\$ 9.400.000,00	\$ 255.230,00	\$ 10.209.200,00	\$ 235.410,00	\$ 9.416.400,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLGANTE ARTESANAL IBIZA E27 CHL28	UND.	2,00	\$ 232.000,00	\$ 464.000,00	\$ 252.000,00	\$ 504.000,00	\$ 272.000,00	\$ 544.000,00	\$ 252.000,00	\$ 504.000,00
	1.2.12	CORAZA PVC FLEXIBLE PARA ENRUTAMIENTO DE CALBEADO ENCUACHETADO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	ML	75,00	\$ 29.500,00	\$ 2.212.500,00	\$ 32.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 35.058,00	\$ 2.629.350,00	\$ 32.186,00	\$ 2.413.950,00
	1.3.43	MARCO Y PUERTA EN MADERA CEDRO MACHO INCLUYE PINTURA - INMUNIZANTE Y HERRAJES DIMENSIONES (1,2X2,1) CON DISEÑO ARTESANAL Y COLONIAL	UN	2,00	\$ 2.350.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 5.100.000,00

1.3.44	MARCO Y PUERTA EN MADERA CEDRO MACHO INCLUYE PINTURA - INMUNIZANTE Y HERRAJES DIMENSIONES (1,36X2,1) CON DISEÑO ARTESANAL Y COLONIAL.	UN	1,00	\$ 2.440.000,00	\$ 2.440.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.860.000,00	\$ 2.860.000,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00
1.3.45	VENTANA EN MADERA CEDRO MACHO INCLUYE PINTURA - INMUNIZANTE, HERRAJES Y MESON DE RECEPCIÓN DIMENSIONES: VENTANA (0,9X1,28), MESON DE (1,15X0,5) CON DISEÑO ARTESANAL Y COLONIAL.	UN	1,92	\$ 1.610.000,00	\$ 3.091.200,00	\$ 1.750.000,00	\$ 3.360.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ 3.628.800,00	\$ 1.750.000,00	\$ 3.360.000,00
1.3.46	MARCO Y PUERTA EN MADERA CEDRO MACHO INCLUYE PINTURA - INMUNIZANTE Y HERRAJES DIMENSIONES (0,7X2,0) CON DISEÑO ARTESANAL Y COLONIAL.	UN	3,00	\$ 1.335.000,00	\$ 4.005.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 4.350.000,00	\$ 1.565.000,00	\$ 4.695.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 4.350.000,00
1.3.48	VIGA EN MADERA X 6MTS DE 20 CM DIAMETRO	UND	2,00	\$ 1.900.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 2.060.000,00	\$ 4.120.000,00	\$ 2.230.245,42	\$ 4.460.490,84	\$ 2.063.415,14	\$ 4.126.830
1.3.49	DINTEL EN MADERA 15X150	ML	19,00	\$ 197.000,00	\$ 3.743.000,00	\$ 214.000,00	\$ 4.066.000,00	\$ 232.738,62	\$ 4.422.033,78	\$ 214.579,54	\$ 4.077.011
SUBTOTAL					\$ 69.881.700,00		\$ 75.872.000,00		\$ 82.229.750,62		\$ 75.994.483
2											
2.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE DISTRIBUCIÓN, MÍNIMO 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 MBPS Y PUERTOS SFP+ DE 10 GBPS PARA ENLACES ASCENDENTES, SOPORTE VLAN IEEE 802.1Q, QOS, STP/RSTP/MSTP, AGREGACIÓN DE ENLACES Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA. INCLUYE MONTAJE EN RACK, ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS.	UND.	1,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ 5.650.000,00	\$ 5.650.000,00	\$ 6.155.380,00	\$ 6.155.380,00	\$ 5.668.460,00	\$ 5.668.460
2.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DIRECTA DAC COMPATIBLE CON INTERFACES SFP+, VELOCIDAD MÍNIMA DE 10 GBPS, DESTINADO A LA INTERCONEXIÓN DE SWITCHES Y EQUIPOS ACTIVOS DENTRO DEL RACK. INCLUYE CONEXIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRUEBAS DE ENLACE.	UND.	1,00	\$ 605.000,00	\$ 605.000,00	\$ 658.000,00	\$ 658.000,00	\$ 712.050,00	\$ 712.050,00	\$ 658.350,00	\$ 658.350
2.1.3	RACK METALICO CON LLAVE DE PARA ANCLAR A LA PARED 19", 12RU + ACCESORIOS, BANDEJA RANURADA Y MULTITOMA ELECTRICA	UND.	1,00	\$ 1.440.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 1.320.000,00	\$ 1.557.180,00	\$ 1.557.180,00	\$ 1.439.060,00	\$ 1.439.060
2.1.4	CABLE UTP CATEGORIA 6 (ROLLO POR 305MTS)	UND.	2,00	\$ 1.265.000,00	\$ 2.530.000,00	\$ 1.375.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 1.490.049,00	\$ 2.980.098,00	\$ 1.376.683,00	\$ 2.753.366
2.1.5	PACHCORD 3MTS CAT 6	UND.	15,00	\$ 65.000,00	\$ 975.000,00	\$ 71.000,00	\$ 1.065.000,00	\$ 77.465,00	\$ 1.161.975,00	\$ 71.155,00	\$ 1.067.325
2.1.6	PACHCORD 1MTS CAT 6	UND.	15,00	\$ 21.000,00	\$ 315.000,00	\$ 23.000,00	\$ 345.000,00	\$ 25.426,00	\$ 381.390,00	\$ 23.142,00	\$ 347.130
2.1.7	JACK + FACEPLATE + TROQUEL DE DATOS PARA CANALETA	UND.	15,00	\$ 49.500,00	\$ 742.500,00	\$ 54.000,00	\$ 810.000,00	\$ 59.292,00	\$ 889.380,00	\$ 54.264,00	\$ 813.960
2.1.8	PACH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6+ JACKS	UND.	1,00	\$ 530.000,00	\$ 530.000,00	\$ 575.000,00	\$ 575.000,00	\$ 624.665,00	\$ 624.665,00	\$ 576.555,00	\$ 576.555
2.1.9	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK 19" 1 UR	UND.	2,00	\$ 103.000,00	\$ 206.000,00	\$ 113.000,00	\$ 226.000,00	\$ 122.352,00	\$ 244.704,00	\$ 112.784,00	\$ 225.568
2.1.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO WI-FI 6, DOBLE BANDA 2.4 GHZ Y 5 GHZ, TECNOLOGÍA IEEE 802.11AX, PUERTO ETHERNET MÍNIMO GIGABIT, ALIMENTACIÓN POE, SOPORTE DE MÚLTIPLES SSID, VLAN, ROAMING, GESTIÓN CENTRALIZADA Y FUNCIONES DE SEGURIDAD INALÁMBRICA WPA2/WPA3. INCLUYE SOPORTE, FIJACIONES, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD.	UND.	2,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 4.360.000,00	\$ 2.360.408,00	\$ 4.720.816,00	\$ 2.180.136,00	\$ 4.360.272
2.1.11	CANALETA METALICA 10X4 PARA ENRUTAMIENTO DE CABLEADO INCLUYE CONEXIÓN CON SUS ACCESORIOS (TRAMO DE 2.4 MTS)	UND.	10,00	\$ 195.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 212.000,00	\$ 2.120.000,00	\$ 230.602,00	\$ 2.306.020,00	\$ 212.534,00	\$ 2.125.340
2.1.12	CONFIGURACIÓN INTEGRAL, PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, INCLUYENDO DIRECCIONAMIENTO IP, CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VLAN, ENLACES TRONCALES, POLÍTICAS DE SEGURIDAD, CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, GATEWAY, PUNTOS DE ACCESO, REDES WI-FI, SSID, ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA CONFIGURACIÓN IMPLEMENTADA.	UND.	1,00	\$ 5.700.000,00	\$ 5.700.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 6.684.672,00	\$ 6.684.672,00	\$ 6.188.224,00	\$ 6.188.224
2.1.13	SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO, MONITOREO REMOTO UPS 1KVA-TIPO RACK	UND.	1,00	\$ 2.950.000,00	\$ 2.950.000,00	\$ 3.205.000,00	\$ 3.205.000,00	\$ 3.473.668,00	\$ 3.473.668,00	\$ 3.209.556,00	\$ 3.209.556
SUBTOTAL					\$ 27.143.500,00		\$ 29.264.000,00		\$ 31.891.998,00		\$ 29.433.166
					\$ 146.105.700,00		\$ 158.279.000,00		#####		\$ 158.779.269