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LICITACIÓN PÚBLICA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el Plan de Desarrollo Distrital “MEDELLÍN TE QUIERE 
2024 – 2027”, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 
OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente "DEPORTE, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR", el INDER, en cumplimiento de su objeto 
misional y de las anteriores disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades 
y estrategias para el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia 
oferta institucional; así como actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los 
escenarios deportivos y recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter 

administrativo, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de 
vida de los habitantes del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la 
recreación y la actividad física en escenarios adecuados y administrados por la institución. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura física de los 
escenarios y cumplir con las normas de calidad, se ha reconocido la necesidad de intervenir escenarios 
que, por sus características, presentan fallas o deterioros que requieren intervención inmediata; han 
tenido ausencia de mantenimiento en los últimos años y presentan riesgo para la integridad de las 
personas que hacen uso de ellos. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la Subdirección de 
Escenarios Deportivos realizó la respectiva revisión y diagnóstico de los escenarios a intervenir, con el 
fin de identificar las condiciones y especificaciones de las actividades a realizar, buscando, 
especialmente, favorecer de manera directa a varias comunas de la ciudad, por lo cual, se priorizaron 
aquellos escenarios que tenían mayor grado de criticidad y así garantizar mejores condiciones para 
los ciudadanos que buscan cada día aprovechar estos espacios en la práctica de actividades 
recreativas y deportivas. 
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De acuerdo con lo anterior, la Entidad pretende adelantar el correspondiente proceso de licitación 
pública para el mejoramiento, adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura física 
deportiva y recreativa a cargo del INDER medellín, incluyendo piscinas, escenarios deportivos y 
recreativos, sus áreas complementarias y demás elementos asociados, así como la ejecución de las 
obras complementarias necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento, operación, 
conservación y seguridad, escenario el cual se encuentra ubicado en el Distrito de Medellín y es 
administrados por el INDER. 
 
Así las cosas, con el fin de cumplir con el objeto misional del Instituto, la Entidad pretende adelantar el 
correspondiente proceso de licitación pública, cuyo objeto será: MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA A CARGO DEL INDER MEDELLÍN, INCLUYENDO PISCINAS, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS ELEMENTOS 
ASOCIADOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
SEGURIDAD. 
 

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que 
ejecute el siguiente objeto contractual:  
 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA A CARGO DEL INDER MEDELLÍN, 
INCLUYENDO PISCINAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SUS ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD. 

 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
El Instituto realizará el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y lo 
que concierne a su infraestructura, en la unidad deportiva de belén Andrés Escobar, administrada por 
el INDER 
 
El alcance determinado por los grupos de actividades requeridas, de conformidad con los componentes 
incluidos en las Especificaciones técnicas descritas a continuación:  
 
2.2. ESPECIFICACIONES:  
 
Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que corresponden a las 
descritas en los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto. 
 
Escenario por intervenir: 
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Nombre del escenario Comuna Dirección 

PISCINA OLIMPICA UNIDAD DEPORTIVA DE 
BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA 

16 CARRERA 66B N°30A- 15 

 
2.2.1. Actividades a ejecutar: 
 
El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades de 
mejoramiento, adecuación y mantenimiento del escenario deportivo y recreativos de conformidad con 
las actividades descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, 
y demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones. 
 
Las principales actividades a ejecutar en cada uno de los escenarios son:  
 
Localización, trazado y replanteo; trabajos preliminares, retiros, desmontes, demoliciones, 
excavaciones, llenos y ensayos; ejecución y adecuación de obras civiles, estructurales y 
arquitectónicas, incluidos concretos, acero de refuerzo, cerramientos, carpintería y acabados; 
intervención integral del vaso de la piscina, incluidas las membranas e impermeabilizaciones; 
adecuación de los sistemas de recirculación, filtración, bombeo y calefacción, así como del cuarto de 
máquinas; intervención de instalaciones hidrosanitarias, redes hidráulicas y sanitarias; adecuación de 
redes eléctricas, iluminación, telecomunicaciones, puesta a tierra, apantallamiento y protección contra 
incendios; mejoramiento de las zonas comunes, administrativas y de servicios; adecuación y 
construcción de espacios complementarios y obras de urbanismo; instalación de la valla de obra; y 
realización de pruebas, ajustes y puesta en funcionamiento de los sistemas y elementos intervenidos. 
 
Las actividades objeto del presente proceso se desarrollarán en la Piscina olímpica de la Unidad 
Deportiva de Belén Andrés Escobar, escenario administrado por el INDER Medellín y destinado al 
desarrollo de actividades deportivas, formativas, recreativas y de actividad física para diferentes grupos 
de usuarios. 
 
Desde la Subdirección de Escenarios Deportivos del INDER Medellín se realizó la revisión y 
diagnóstico de las condiciones actuales del escenario, con el propósito de identificar las necesidades 
de intervención de los diferentes componentes que conforman la infraestructura y determinar las 
actividades requeridas para su mantenimiento, mejoramiento, adecuación y construcción. 
 
Como resultado de esta revisión, se identificaron condiciones que requieren intervención en diferentes 
elementos arquitectónicos, constructivos y técnicos del escenario, así como en los sistemas asociados 
a la operación de la piscina y sus áreas complementarias. Estas condiciones hacen necesaria la 
ejecución de actividades orientadas a la recuperación, adecuación, optimización y mejoramiento de la 
infraestructura existente, de manera que se garantice su adecuado funcionamiento y se contribuya a 
la conservación de sus diferentes componentes. 
 
Las intervenciones contempladas comprenden actividades sobre el vaso de la piscina y sus elementos 
asociados, acabados y recubrimientos, áreas arquitectónicas y de circulación, sistemas de 
recirculación, filtración y calefacción, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, sistemas de 
protección contra incendios, alumbrado, telecomunicaciones, elementos de seguridad y señalización, 
así como las demás obras complementarias requeridas para la correcta operación del escenario. 
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En este sentido, las actividades proyectadas buscan mejorar las condiciones físicas, técnicas, 
funcionales y de seguridad de la piscina y sus áreas complementarias, optimizando la infraestructura 
existente y garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades deportivas, 
recreativas y de actividad física que se realizan en el escenario. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones 
estipuladas en las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas 
de Medellín, en las “Normas para Construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, 
citadas en l título C del Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son 
promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único 
organismo nacional de normalización reconocido por el gobierno de Colombia, en aquellos casos en 
los cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de 
Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, manual de 
espacio público de Medellín, Norma sismo resistente NRS-10; así como también documentos que 
hacen parte del sistema de gestión integral de la Entidad y detalles constructivos que suministre el 
Inder. 
 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al 
Supervisor del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o 
soportes requeridos, el Contratista se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso 
de aprobarlos, se procederá al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems 
adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras modificaciones 
y/o ajustes que sean aplicables contractualmente. 
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en 
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier 
daño causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables 
a su falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante. 
 
El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo 
del contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; 
así mismo, podrá solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciación de la Supervisión 
contractual. 
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el 
Contratista deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y 
demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en 
la especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión contractual, en desarrollo de 
la ejecución. 
 
2.2.1.1.  Documento de Especificaciones Técnicas 

 
Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que corresponden a las 
descritas en los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto. 
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Además, para el desarrollo del contrato se contará con un Documento de Especificaciones Técnicas, 
el cual hará parte integral de los documentos del contrato y será entregado formalmente al Contratista 
para su aplicación durante la ejecución de las obras. En este documento se establecerán, para cada 
uno de los ítems contemplados en el Presupuesto Oficial, los alcances, características y condiciones 
técnicas requeridas para su ejecución. 
  
El documento de Especificaciones técnicas desarrollará, entre otros aspectos, el alcance de cada 
actividad, materiales y productos requeridos, características y requisitos de calidad, normas técnicas 
aplicables, procedimientos constructivos, equipos y herramientas, controles de calidad, pruebas y 
ensayos, criterios de aceptación, unidad de medida, forma de pago y demás condiciones necesarias 
para la correcta ejecución de las obras. 
 
 
Para el desarrollo del contrato se contemplan, entre otros, los siguientes capítulos: 

 
1. Preliminares. 
2. Retiros y demoliciones. 
3. Transportes. 
4. Cimentación. 
5. Estructura. 
6. Acero de refuerzo. 
7. Mampostería. 
8. Cerramientos. 
9. Carpintería metálica y de madera. 
10. Puertas y divisiones en acero inoxidable. 
11. Revoques, enchapes y pinturas. 
12. Pisos. 
13. Instalaciones sanitarias. 
14. Aparatos y accesorios de baños. 
15. Sistemas de recirculación. 
16. Redes hidrosanitarias - abastos. 
17. Red eléctrica. 
18. Redes y aparatos de cocina. 
19. Urbanismo. 
20. Membranas y recubrimientos. 
21. Red contraincendios. 
22. Vallas y avisos. 
23. Llenos. 

 
Los capítulos y actividades relacionados en el presente documento corresponden a las necesidades 
generales identificadas para las intervenciones objeto del contrato. Las condiciones particulares, 
alcances y requisitos técnicos de cada ítem serán los establecidos en el respectivo documento de 
Especificaciones Técnicas, el Presupuesto Oficial, los APU, planos, diseños y demás documentos que 
hagan parte integral del proceso contractual. 
 
El Contratista deberá revisar integralmente estos documentos antes y durante la ejecución del contrato 
y ejecutar las actividades de conformidad con los alcances y requisitos allí establecidos. 
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2.2.2. Programa de Trabajo: 

 
El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades de obra, el cronograma y programa 
detallado de trabajo correspondiente a los escenarios y frentes objeto de intervención, de conformidad 
con el plazo contractual, las actividades previstas en el presupuesto contractual y las condiciones 
particulares de ejecución. Este deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y validado por la 
Supervisión del contrato, cuando corresponda. 
 
Para su estructuración, el Contratista deberá considerar la totalidad de las actividades y 
subactividades necesarias para la ejecución del proyecto, así como las condiciones de operación de 
los escenarios deportivos, los horarios de uso, las restricciones de acceso, la disponibilidad de las 
áreas de intervención, la logística de ejecución, la coordinación entre frentes de trabajo, las 
condiciones climáticas previsibles, la programación de suministros y las actividades asociadas a 
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo aquellas que requieran trabajo seguro en alturas, cuando 
resulte aplicable. 
 
El Contratista deberá disponer oportunamente del personal mínimo requerido, así como de los frentes 
de trabajo, maquinaria, equipos, herramientas, sistemas de acceso, equipos de protección y demás 
recursos técnicos y operativos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras y el 
cumplimiento de los plazos establecidos. Cada frente de trabajo deberá contar con los recursos 
suficientes para garantizar la adecuada ejecución de las actividades, la seguridad del personal y la 
coordinación con la operación de los escenarios objeto de intervención. 
 
El cronograma deberá ser presentado en formato compatible con Microsoft Project o en otro formato 
equivalente previamente aceptado por la Entidad, de manera que permita a la Interventoría y a la 
Supervisión realizar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución contractual. Como mínimo, 
deberá contener: 
 
1. Nombre y descripción de las actividades y subactividades que integran cada frente o escenario 

de intervención, identificadas de acuerdo con los ítems del presupuesto contractual. 
2. Valor o inversión correspondiente a cada actividad. 
3. Duración y fechas de inicio y terminación de cada actividad. 
4. Interdependencias y relaciones de precedencia entre las actividades. 
5. Línea base del cronograma, debidamente aprobada por la Interventoría. 
6. Identificación de la ruta crítica del proyecto. 
7. Programación semanal y mensual de las actividades. 
8. Porcentaje de avance programado y porcentaje de avance ejecutado. 
9. Porcentaje de atraso o desviación respecto de la programación aprobada. 
10. Hitos principales de ejecución, control y terminación. 
11. Identificación y programación de los diferentes frentes de trabajo. 
12. Distribución de los recursos requeridos para la ejecución, cuando sea necesaria para el adecuado 

seguimiento del proyecto. 
13. Programación de suministros, equipos y actividades especializadas que puedan incidir en la ruta 

crítica o en el cumplimiento de los hitos contractuales. 
14. Curva de inversión programada, articulada con el cronograma de ejecución y el presupuesto 

contractual. 
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El cronograma aprobado constituirá la línea base para el seguimiento y control de la ejecución 
contractual y será utilizado como insumo para los comités de obra y para la elaboración de los 
informes periódicos de ejecución. En dichos espacios deberá presentarse y analizarse, como mínimo, 
el avance programado, el avance ejecutado, las desviaciones identificadas, los porcentajes de atraso, 
las actividades afectadas, el comportamiento de la ruta crítica y las medidas de recuperación 
requeridas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 
 
El Contratista será responsable de mantener actualizado el cronograma durante la ejecución del 
contrato, de manera que este refleje el avance real de las actividades, las desviaciones presentadas, 
las proyecciones de ejecución, el comportamiento de la ruta crítica y las medidas adoptadas para 
garantizar el cumplimiento del plazo contractual. Asimismo, deberá informar oportunamente a la 
Interventoría cualquier situación que pueda afectar las actividades, los hitos o el plazo previsto y, 
cuando se evidencien atrasos o desviaciones, deberá implementar las medidas de recuperación que 
resulten necesarias, incluyendo, cuando corresponda, la redistribución o incremento de recursos, la 
habilitación de frentes adicionales, la modificación de secuencias constructivas o cualquier otra acción 
técnicamente viable. La actualización periódica del cronograma tendrá fines de seguimiento y control 
y, por sí sola, no implicará modificación de las condiciones ni del plazo contractual. 
 
El cronograma y su línea base podrán ser objeto de ajustes o reprogramaciones cuando las 
condiciones técnicas, operativas, constructivas, logísticas o propias de la ejecución del proyecto así 
lo requieran, previa justificación del Contratista y revisión y aprobación de la Interventoría, con 
validación de la Supervisión cuando corresponda. Dichos ajustes podrán comprender modificaciones 
en la secuencia de actividades, fechas de ejecución, distribución de recursos, frentes de trabajo, 
precedencias, hitos intermedios y demás aspectos de la programación necesarios para garantizar la 
adecuada ejecución del proyecto. En ningún caso su aprobación implicará, por sí sola, ampliación del 
plazo contractual, reconocimiento de mayores costos ni modificación de las demás condiciones del 
contrato. Cuando el ajuste requerido implique una modificación del plazo contractual o de cualquier 
otra condición que deba ser formalmente modificada, esta deberá tramitarse y perfeccionarse 
conforme a las disposiciones aplicables. 
 
2.2.2.1 Etapa Inicial 

 
Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoría, deberá revisar, analizar y 
verificar la totalidad de la información suministrada por el INDER para la ejecución del proyecto, 
incluyendo los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de 
obra y demás documentos e insumos que hagan parte del contrato. 
 
La revisión deberá comprender tanto la información documental como la verificación de las 
condiciones existentes en las áreas objeto de intervención, con el propósito de identificar 
oportunamente cualquier situación que pueda incidir en la adecuada ejecución de las obras, el 
cumplimiento del plazo contractual o las condiciones de calidad establecidas. 
 
Durante esta etapa se deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Revisión técnica de las áreas objeto de intervención. 
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2. Verificación de las condiciones existentes y contraste de las cantidades de obra previstas con las 
condiciones evidenciadas en campo. 

3. Validación de accesos, condiciones de operación y restricciones existentes en los escenarios 
objeto de intervención. 

4. Identificación y revisión de interferencias técnicas, constructivas, operativas y de seguridad que 
puedan afectar la ejecución. 

5. Presentación del cronograma detallado de ejecución y del programa de trabajo, de conformidad 
con lo establecido los documentos del proceso. 

6. Definición y programación de los frentes de trabajo requeridos para la ejecución del proyecto. 
7. Presentación de la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo —SG-SST— y de los documentos requeridos para las actividades que involucren 
trabajo seguro en alturas, cuando aplique. 

8. Presentación del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas previstas para la gestión de 
residuos de construcción y demolición —RCD—, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

9. Revisión y presentación para aprobación de materiales, fichas técnicas, muestras y demás 
elementos que requieran aprobación previa, cuando resulte aplicable. 

10. Programación de suministros, equipos, materiales y actividades especializadas que puedan 
incidir en el desarrollo de las obras. 

11. Coordinación con la administración de los escenarios deportivos y con la Interventoría para 
organizar la ejecución de las actividades y minimizar las afectaciones a la operación institucional, 
deportiva y demás usos de las áreas objeto de intervención. 

 
Como resultado de esta revisión, el Contratista deberá identificar y poner en conocimiento de la 
Interventoría las inconsistencias, interferencias, omisiones, necesidades de aclaración o situaciones 
que, a su juicio, requieran ajustes o complementaciones para la correcta ejecución del proyecto. Las 
soluciones, aclaraciones, ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberán ser 
analizadas y gestionadas con la Interventoría y la Supervisión, según corresponda, y su 
implementación estará sujeta a las competencias, procedimientos y autorizaciones establecidas 
contractualmente. La identificación de estas situaciones no facultará al Contratista para modificar 
unilateralmente los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, alcance o demás condiciones del 
contrato. 
 
La revisión y verificación de la información deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. No obstante, cuando por la complejidad de la 
información, las condiciones encontradas en campo, la necesidad de realizar verificaciones 
adicionales o cualquier otra circunstancia técnica u operativa debidamente justificada se requiera un 
plazo mayor, la Supervisión del contrato, previa recomendación o concepto de la Interventoría cuando 
corresponda, podrá definir un plazo adicional para la culminación de esta etapa, sin que ello implique 
por sí mismo modificación del plazo contractual. 
 
Como resultado de esta actividad, el Contratista deberá presentar a la Interventoría un informe de 
revisión inicial que relacione, como mínimo, la información suministrada por el INDER, los 
documentos analizados, las verificaciones realizadas en campo, las condiciones identificadas en las 
áreas objeto de intervención y las observaciones, inconsistencias, interferencias, solicitudes de 
aclaración, ajustes y/o complementaciones que se consideren necesarias para la adecuada ejecución 
del proyecto. 
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2.2.2.2 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
Durante esta etapa, el Contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades contempladas en el 
Presupuesto Oficial correspondiente al escenario objeto de intervención, de conformidad con los 
estudios y diseños suministrados, cuando estos apliquen, las especificaciones técnicas, las 
condiciones contractuales y las instrucciones impartidas por la Interventoría, previa aprobación del 
INDER cuando corresponda. 
 
En caso de que, durante la ejecución de las obras, el Contratista identifique ítems no previstos que 
resulten necesarios para el adecuado desarrollo, funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminación 
de las intervenciones contratadas, deberá informar oportunamente a la Interventoría, presentando la 
respectiva justificación técnica y los soportes que permitan establecer su necesidad. 
 
La ejecución de dichos ítems no previstos estará sujeta a la revisión y autorización previa de la 
Interventoría y al visto bueno de la Entidad. Una vez se determine su viabilidad, se deberán definir y 
aprobar las cantidades de obra requeridas y los valores correspondientes, de conformidad con los 
procedimientos contractuales aplicables y la disponibilidad presupuestal, cuando corresponda. En 
ningún caso el Contratista podrá ejecutar ítems no previstos sin contar previamente con las 
autorizaciones requeridas. 
 
El Contratista deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas, ensayos, verificaciones 
y demás actividades de control de calidad que sean necesarias para comprobar la correcta ejecución 
de las obras y el adecuado funcionamiento de los elementos, sistemas e instalaciones objeto de 
intervención, de conformidad con las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aplicables y la 
normativa vigente. Los resultados y soportes correspondientes deberán ser entregados a la 
Interventoría para su revisión y aprobación, cuando corresponda. 
 
Como parte de la ejecución, entrega y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos e 
instalaciones objeto de intervención, el Contratista deberá elaborar, suministrar, transportar e instalar 
los elementos de información técnica y operativa requeridos para facilitar su adecuada operación, 
mantenimiento y manejo seguro, incluyendo el manual de operación, las especificaciones técnicas de 
los equipos y sistemas, el diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas y la matriz de 
compatibilidad de productos químicos, de conformidad con las condiciones establecidas en el numeral 
13.2 del Anexo Técnico y demás documentos que hagan parte integral del contrato. Estos elementos 
deberán corresponder a las condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, componentes y 
productos efectivamente instalados o utilizados, según corresponda, y deberán contar con la revisión 
y aprobación de la Interventoría previamente a su instalación y recibo. 
 
Las actividades deberán desarrollarse atendiendo los requisitos de calidad, seguridad, oportunidad y 
demás condiciones establecidas en el contrato, hasta la culminación de las obras, la verificación de 
su correcta ejecución y funcionamiento, y la correspondiente entrega y recibo formal del escenario 
por parte de la Entidad, garantizando que este se encuentre en condiciones adecuadas para su uso 
y prestación del servicio a la comunidad, de acuerdo con los procedimientos contractuales aplicables. 
 
2.2.2.3 Etapa de liquidación: 

 
Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, socioambientales y 
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contractuales necesarias para el cierre del proyecto y la suscripción del acta de liquidación del 
contrato. 
 
Para tal efecto, el Contratista deberá entregar la documentación final requerida para el cierre del 
contrato, incluyendo, entre otros, los informes finales de ejecución técnica y socioambiental, los 
soportes de las actividades ejecutadas, las actas de recibo y entrega de los escenarios intervenidos, 
los resultados de las pruebas y ensayos realizados, los registros fotográficos y demás documentos 
que acrediten la correcta ejecución y funcionamiento de las obras. 
 
Así mismo, deberá presentar los paz y salvos correspondientes al personal vinculado al proyecto, 
proveedores, subcontratistas y demás terceros relacionados con la ejecución contractual, así como 
las garantías, manuales de operación y mantenimiento, cuando apliquen, y demás documentos 
establecidos contractualmente o requeridos por la Interventoría y el INDER, de conformidad con las 
obligaciones a su cargo. 
 
Adicionalmente, como requisito para el cierre técnico del proyecto, el Contratista deberá acreditar la 
entrega, instalación y aprobación por parte de la Interventoría de los elementos de información técnica 
y operativa previstos en el Anexo Técnico, incluyendo el manual de operación, las especificaciones 
técnicas de los equipos y sistemas, el diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas y la matriz 
de compatibilidad de productos químicos. Estos elementos deberán encontrarse debidamente 
instalados y corresponder a las condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, componentes y 
productos efectivamente instalados o utilizados durante la ejecución del contrato, según corresponda. 
 
El Contratista deberá atender y subsanar las observaciones que formule la Interventoría o el INDER 
respecto de la documentación presentada, hasta obtener su correspondiente aprobación y dejar 
debidamente soportado el cierre técnico, socioambiental, administrativo y contractual del proyecto. 
 
La etapa finalizará con la revisión y aprobación de la documentación correspondiente y la suscripción 
del acta de liquidación del contrato, conforme a los términos, condiciones y procedimientos 
establecidos en el contrato y en la normativa aplicable. 

 
2.2.3. Visita al sitio de la Obra: 
 
Será responsabilidad del Proponente conocer las características y condiciones particulares del lugar 
donde se ejecutará la obra, así como obtener la información necesaria relacionada con su ubicación, 
naturaleza, vías de acceso, entorno ambiental y social del área de influencia. Igualmente, deberá 
identificar y considerar los sitios autorizados para la disposición final de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) y, en general, todas aquellas circunstancias que puedan incidir o tener efecto en la 
determinación del valor de su propuesta y en las condiciones específicas de ejecución del proyecto de 
obra pública. 
 
La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce y ha analizado la información puesta 
a disposición por la Entidad para la estructuración de su oferta, incluidos los estudios y/o diseños 
disponibles, las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los riesgos asociados al 
proyecto, y que ha realizado las verificaciones que considere necesarias para la adecuada estimación 
de los costos y elaboración de su propuesta económica. Para estos efectos, la Entidad pondrá a 
disposición de los interesados la posibilidad de realizar la visita al sitio de las obras. 
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En caso de que el Proponente que resulte adjudicatario haya valorado de manera inadecuada u omitido 
considerar condiciones que hubieran podido ser razonablemente conocidas, verificadas o previstas a 
partir de la información suministrada por la Entidad, de las condiciones visibles del sitio o de las 
verificaciones que estaban a su alcance durante la estructuración de la oferta, dicha circunstancia no 
lo eximirá del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales ni dará lugar, por sí sola, a 
reconocimientos económicos adicionales imputables a una inadecuada estimación de su propuesta. 
 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
- Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección 
Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

La sede administrativa principal del 
INDER Medellín 

11 
Calle 47 D # 75 -
276 

Medellín, 21 de Octubre de 
2026 2:00 a. m. 

 
El interesado en asistir la visita deberá informar de forma previa a través de mensaje por la plataforma 
SECOP II. 
 
 
2.2.4. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los trámites y acciones 
necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las 
diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir 
intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar las 
correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá 
intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
 
2.2.5. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones 
según la ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, 
las actualizaciones de dichas leyes.  
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El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.2.6. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El adjudicatario se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato y a mantener permanentemente una 
cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las 
obras deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá 
considerar las fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, 
procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del 
contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala 
calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las muestras que se 
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para 
determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, 
será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a 
costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta 
las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
 
2.2.7. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El Interventor será la primera instancia encargada de analizar y dirimir cualquier inconsistencia técnica, 
dejando constancia escrita de su análisis y concepto. En caso de que la situación exceda su 
competencia o requiera definición institucional, deberá elevarla debidamente sustentada al Supervisor, 
quien definirá los parámetros a seguir, sin que ello exonere al Interventor de su deber de seguimiento, 
vigilancia y control respecto de la decisión adoptada. Toda modificación o aclaración deberá constar 
por escrito en la bitácora y contar con el respectivo aval del Interventor. 
 
2.2.8. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
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Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de 
los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y 
acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos. 
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones 
que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de 
la aceptación y el pago. 
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la 
inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad 
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual 
fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna 
retribución o contraprestación por parte del INDER. 
 
 
2.2.9. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la 
Interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones 
y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.2.10. Otros: 
 
La omisión en planos, cuando apliquen, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba 
formar parte de la construcción, adecuación y mantenimiento, no exime al contratista de la 
responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para 
reclamaciones o demandas posteriores. 
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La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra terminada hasta la entrega 
y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 
la Interventoría. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe 
la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 
construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios. 
 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el 
RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES:  
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 
definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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3.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: 
 
El Registro único de proponentes deberá ser aportado conforme las reglas establecidas en el 
Documento Tipo. 
 
3.2. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes 
Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años, Ley 1918 de 2018”  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 
 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.3.1. PERSONAS NATURALES 

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante 
o mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el 
cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
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tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente  numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
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fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 
y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
3.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la 
aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), 
quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que 
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
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D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y 
en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 
Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
 
3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: 
 
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS:  
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES 

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
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En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
 
3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
3.5. EXPERIENCIA:  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
con Entidades.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA - 2.9. 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE PISCINAS 
 
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:  
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS 
RECREO DEPORTIVOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 
corresponder y/o contemplar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o 
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reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de 
piscina (s) que corresponda como mínimo al 50% del área a intervenir en el presente 
proceso de selección, la cual corresponde a 1.050 m2. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la 
Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable 
al proyecto de infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
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Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) 
contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 
las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura social.  
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
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constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá 
acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

H. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 
con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el 
Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
Nota 1: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 2: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia 
relacionada con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá 
reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta 
incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse 
en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo 
la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar 
si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale 
al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, 
se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento [72]. 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de 
él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, 
estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el 
Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes.  
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Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 
1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están 
participando en el presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los 
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 
de infraestructura social requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad 
solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV 
y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo 
al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán 
los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá 
la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 
la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia 
tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del 
Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado 
en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron 
la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 
la experiencia requerida. 
 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”: 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 13 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 
 
3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones: 
 

A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 



 

PÁGINA: 28 DE 63 

 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 
demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto 
aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación 
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que 
se encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por 
el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 
bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente.  
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3.5.6. PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 
entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para 
tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 
el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
3.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional 
 
3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del presupuesto oficial de obra 

expresado en smmlv) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita 
una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
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3.6. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
3.7. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
3.8. PATRIMONIO 
 
No aplica para el presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con los documentos tipo emitidos por Colombia compra eficiente, el Indicador de 
Patrimonio únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual 
a 4.000 SMMLV y cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 
3.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
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3.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 
3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA: 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 
la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje 
en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, 
salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. del pliego de condiciones. 
 
3.11. CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 
3.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde: 
 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
3.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP): 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
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CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 
capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y 
por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 
público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 
38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento 
del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la sección 
1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
 
 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por 
el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – 
Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 
presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 
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1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 
del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si 
el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 
Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

3.12. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista podrá establecer el 
número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de 
organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo 
con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
3.12.1. Personal Profesional requerido: 

Profesional 

Ofrecido para 

el Cargo 

Título 
profesional 

Título posgrado Dedicación Cantidad 

Requisitos 

de 
Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Director de 
obra 

Que acredite 

alguno de los 
siguientes títulos 

académicos: 

 

- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 

- Arquitecto 

Constructor 

 

Tarjeta Profesional 
Vigente 

Título de posgrado entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: 

 
- Gerencia de Proyectos 

- Estructuras  

- Geotecnia 

 - Áreas relacionadas con el 
objeto y alcance de las 

obras a ejecutar. 

 

100% 1 10 años 

Experiencia especifica mínima de siete (7) 

años, Coordinador o Director de obra en 

contratos de obra para el sector público 
y/o privado en contratos cuyo objeto o 

alcance comprenda la construcción, 

adecuación, remodelación, rehabilitación, 

mantenimiento y/o modernización de 
piscinas de uso recreativo, deportivo, 

institucional o público. 

 

Los contratos acreditados deberán 

corresponder a proyectos en los cuales se 
hayan ejecutado actividades relacionadas 

con la infraestructura y/o los sistemas 
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técnicos propios de piscinas, tales como 

estructuras, impermeabilización, 

acabados, redes hidrosanitarias, sistemas 
de recirculación, filtración y bombeo, entre 

otros. 

 

Así mismo, deberá acreditar 
conocimientos certificados en metodología 

BIM y en el manejo de la herramienta 

Autodesk Revit. 

Residente de 

Obra. 

Que acredite 
alguno de los 

siguientes títulos 

académicos: 

 

- Arquitecto 
- Ingeniero Civil 

- Arquitecto 

Constructor 

- Administrador de 
Obras civiles 

- Constructor 

ingeniería y 

arquitectura 
 

Tarjeta Profesional 

Vigente 

N.A 100% 1 6 años 

Experiencia especifica mínima de cuatro 

(4) años, Coordinador, residente de obra, 
auxiliar de obra o Director de obra en 

contratos de obra para el sector público 

y/o privado en contratos cuyo objeto o 

alcance comprenda la construcción, 
adecuación, remodelación, rehabilitación, 

mantenimiento y/o modernización de 

piscinas de uso recreativo, deportivo, 

institucional o público. 

 
Los contratos acreditados deberán 

corresponder a proyectos en los cuales se 

hayan ejecutado actividades relacionadas 

con la infraestructura y/o los sistemas 
técnicos propios de piscinas, tales como 

estructuras, impermeabilización, 

acabados, redes hidrosanitarias, sistemas 

de recirculación, filtración y bombeo, entre 
otros. 

 

El profesional deberá acreditar: 

 
Así mismo, deberá acreditar 

conocimientos certificados en metodología 

BIM y en el manejo de la herramienta 

Autodesk Revit. 

Profesional 

Ambiental 

Que acredite título 

académico de 

Ingeniero: 
 

Ingeniería 

Ambiental o 

carreras afines. 
 

Tarjeta profesional 

vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente socio 
ambiental en contratos de obra para el 

sector público y/o privado. Se tendrán en 

cuenta los proyectos a partir de la 

expedición de la matrícula profesional. 

Deberá tener conocimiento en el manejo 
de Gestión Socio ambiental en obras de 

infraestructura y conocimiento de la Guía 

de Manejo socio ambiental para 

infraestructura pública (Decreto 1382 de 
2014). 

Profesional 

Social 

Que acredite título 

académico de: 

 

- Sociólogo 
- Trabajador social 

- Otras afines 

como comunicador 

social, Psicología, 
Antropología. 

Tarjeta profesional 

vigente, sí aplica 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente social en 

contratos de obra para el sector público 

y/o privado. Se tendrán en cuenta los 

proyectos a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Deberá tener 

conocimiento en el manejo de Gestión 

Socio ambiental en obras de 

infraestructura y conocimiento de la Guía 
de Manejo socio ambiental para 

infraestructura pública (Decreto 1382 de 

2014). 

Profesional 

SST 

Que acredite 

título académico 
de: 

 

Profesional o 

especialista en 
Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

 
Licencia vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años como residente SST en 

contratos de obra o interventoría para el 
sector público y/o privado. Se tendrán en 

cuenta los proyectos a partir de la 

expedición de la licencia profesional. 

Deberá tener conocimiento en supervisión 

de trabajos en altura, basado en la 
Resolución 4272 de 2021 e 

implementación en el Sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-

SST) Decreto 1072 de 2015. 
 

Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas 

actualizado (vigencia de 3 años) 

 
Curso de Coordinador de Trabajo en 

alturas con actualización en la Resolución 

4272 de 2021  

 
curso de alturas vigente actualizado 

(vigencia de 18 meses). 

Inspector de 

obra 

Que acredite 

título académico 
N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente, inspector o 

auxiliar en contratos de obra para el sector 
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de: 

 

- Tecnólogo en 
construcciones 

civiles o de 

obras civiles. 

 
Pregrado afín a 

las anteriores 

 

Tarjeta 
Profesional 

Vigente 

público y/o privado cuyo objeto sea o 

dentro de su alcance se incluya la 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES. 

 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el Contratista deberá aportar los documentos que 
acrediten la formación académica formal y no formal solicitada, las tarjetas o matrículas profesionales, 
junto con los respectivos certificados de vigencia cuando aplique, así como la experiencia laboral 
relacionada y/o específica exigida. Esta documentación deberá ser presentada una vez suscrito el 
contrato y, en todo caso, previamente a la suscripción del acta de inicio.  
 
El personal aquí indicado deberá ser de dedicación de acuerdo con lo solicitado y debe estar dotado 
con uniforme y un carné que lo identifique. 
 
3.12.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El Contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de la maquinaria, equipos, 
herramientas menores, elementos auxiliares y demás recursos necesarios para desarrollar de manera 
adecuada y segura las actividades de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de 
la piscina olímpica y sus áreas y sistemas complementarios, de acuerdo con las actividades 
contempladas en el Presupuesto Oficial, las Especificaciones Técnicas, los estudios y diseños que 
apliquen y las condiciones particulares del escenario. 
 
Los equipos y herramientas deberán ser adecuados para las características y condiciones de las 
actividades a ejecutar y encontrarse en correcto estado de funcionamiento, mantenimiento y seguridad, 
garantizando su disponibilidad y operación durante el tiempo requerido para cada actividad. 
 
De acuerdo con el alcance de las intervenciones, el Contratista deberá contar, entre otros, con los 
equipos y herramientas necesarios para la ejecución de actividades relacionadas con demoliciones y 
retiros, reparación de elementos en concreto, impermeabilización, enchapes y acabados, instalaciones 
hidrosanitarias, sistemas de recirculación, filtración y bombeo, cuarto de máquinas, instalaciones 
eléctricas, pintura, limpieza técnica y demás actividades asociadas al mantenimiento y mejoramiento 
de la piscina. 
 
Así mismo, deberá disponer de los equipos, herramientas y elementos necesarios para realizar las 
pruebas, ensayos, verificaciones y controles de calidad requeridos para comprobar la correcta 
ejecución y funcionamiento de los elementos y sistemas intervenidos. 
 
El Contratista será responsable de suministrar los elementos de protección personal, equipos y 
elementos de seguridad requeridos para cada actividad y para cada uno de los integrantes de las 
cuadrillas, de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La maquinaria, equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades serán de 
responsabilidad del Contratista y sus costos se entenderán incluidos en los precios unitarios 
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correspondientes, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por concepto de alquiler, 
transporte, operación, mantenimiento o disponibilidad de estos, salvo que expresamente se establezca 
lo contrario en el contrato. 
 
La disponibilidad de la maquinaria, equipos y herramientas no será objeto de evaluación para efectos 
de asignación de puntaje ni constituirá requisito habilitante durante el proceso de selección. No 
obstante, una vez iniciado el contrato, el Contratista deberá garantizar oportunamente la disponibilidad 
de los equipos y recursos necesarios para la correcta ejecución de cada una de las actividades 
programadas y autorizadas. 

 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato.  

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
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10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.   

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.  

18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.   

20. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean 
necesarias para lograr los fines buscados.  

21. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
22. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
23. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del 

contrato.  
24. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, 

cuando a esta haya lugar.  
25. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
26. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 

obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo 
del objeto contractual.  

27. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual.  

28. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, 
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destinando al menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión 
o participación de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en 
proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que 
ello sea compatible con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución. 

29. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se 
obliga a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento 
(8%) de jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, vinculados como 
profesionales o tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los 
estudios previos, garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto 
contractual. Esta obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

 
Parágrafo En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos:  
  

I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.   

II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.  
III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato. 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad:   
 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 

supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 
su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.   

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.   

 
4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Interventoría, 
los siguientes documentos para su aprobación: 

• Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 
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• Plan de acción socio ambiental para el proyecto 

• Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

• Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 

• Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 

• cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir. 

• Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en el 
nivel de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 

 
El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del 
cumplimiento de las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o 
en los documentos correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no podrá 
cambiar al(os) residente(s) de la obra sin autorización expresa por escrito del interventor. 

 
El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas. 
 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y 
control de la obra. 

3. Presentar a la Entidad, conjuntamente con la Interventoría, la proyección del presupuesto de 
obras a ejecutar en cada escenario de acuerdo con revisiones realizadas. 

4. Entregar a la Interventoría con cada una de las actas de pago, un informe de ejecución. Este 
deberá contener como mínimo registro fotográfico del antes y después de la intervención, control 
presupuestal, avances en las actividades programadas y el control de personal y equipo. 

5. Entregar a la Interventoría, el listado de proveedores y subcontratistas, el cual deberá 
actualizarse a medida que se ejecuten las obras. 

6. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento de las obras contratadas, La Entidad se reserva el derecho 
a debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden 
con la realidad del mercado. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor o supervisor por 
parte de la Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están 
por fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá 
objetar ante la Entidad dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

8. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con la normativa vigente. 

9. Abrir un libro o bitácora de obra en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el supervisor y el interventor. En él se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 
anotación diaria deberá llevar la fecha y firma del Director y/o residentes y/o inspectores tanto 
del contratista como de la interventoría. El responsable de mantener al día este diario será el 
Director y/o residentes y/o inspectores de obra y deberá ser revisado y aprobado por el 
interventor. En el momento de la liquidación del contrato, el libro diario de obra deberá entregarse 
a la entidad junto con los documentos solicitados. 

10. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
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11. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y 
complementarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter 
obligatorio, respecto de sus trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen 
aplicable. 

12. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la 
propuesta. 

13. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 
continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 

14. Asignar para la ejecución del contrato personal capacitado, calificado y saludable para las 
actividades y oficios afines al que desempeñan en cumplimiento de las funciones asignadas. En 
caso de requerirse, el adjudicatario del contrato deberá suministrar a la supervisión del contrato 
por parte del INDER, la información o documentación del personal contratado. 

15. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por 
la mala ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

16. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 
17. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las 

características exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la 
Supervisión del contrato. 

18. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato. 
19. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales 

y/o de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de 
conformidad con la normatividad vigente.  

20. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes 
obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral.  

21. Contar con el personal debidamente acreditado, idóneo y suficiente, conforme a los perfiles, 
requisitos y condiciones exigidas por la Entidad, para la adecuada ejecución del objeto 
contractual.  

22. Garantizar que el personal acreditado para la ejecución del presente contrato cumpla 
estrictamente con la dedicación, disponibilidad y condiciones de prestación del servicio 
solicitadas y definidas por la Entidad.  

23. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos 
Laborales, en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la 
normativa aplicable.  

24. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre 
afiliado laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o 
Consorcio que actúe como CONTRATISTA.  

25. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) 
conforme a lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente 
como mínimo al salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar el paz y salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que 
conste el pago total de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, 
dotación y auxilio de transporte, cuando a ello haya lugar.  

26. El contratista deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo para cada 
escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca la entidad con el fin 
de garantizar la prestación del servicio en las diferentes comunidades, evitando que estas sufran 
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afectaciones por el no uso de los escenarios deportivos. Deberá disponer del personal mínimo 
requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la 
maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se realicen y se dé cumplimiento al 
cronograma. 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la interventoría y/o la 
supervisión pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. Como 
mínimo, el cronograma deberá contener: nombre de las actividades que integran el escenario, 
inversión para cada actividad, duración de cada actividad, interdependencias entre actividades y 
ruta crítica. 
Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos en el 
cronograma inicial, estas deberán ser aprobadas por la interventoría y socializadas con la 
entidad, con el fin de que la ejecución se desarrolle conforme a lo programado desde el inicio del 
contrato. Dichas fechas tendrán carácter vinculante para el contratista y solo podrán modificarse 
mediante aprobación expresa de la interventoría, con conocimiento de la entidad, cuando medien 
causas debidamente justificadas y documentadas. 

27. Manual de operación del sistema Elaborar, suministrar, transportar, instalar y entregar el manual 
de operación de los sistemas, equipos e instalaciones objeto de intervención, dispuesto en panel 
de acrílico o material equivalente de alta durabilidad, de conformidad con las características y 
condiciones establecidas en el Anexo Técnico. La información deberá corresponder a los 
equipos y sistemas efectivamente instalados y deberá ser sometida a revisión y aprobación de 
la Interventoría previamente a su elaboración definitiva e instalación. 

28. Especificaciones técnicas Elaborar, suministrar, transportar, instalar y entregar el panel de 
especificaciones técnicas de los equipos y sistemas objeto de intervención, en acrílico resistente 
o material equivalente de alta durabilidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Técnico. La información contenida deberá corresponder a los equipos y componentes 
efectivamente instalados y contar con la revisión y aprobación previa de la Interventoría. 

29. Diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas Elaborar, suministrar, transportar, instalar 
y entregar el diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas asociadas al funcionamiento 
de la piscina, mediante una representación gráfica y esquemática que permita identificar la 
disposición, interconexión y relación funcional de los principales equipos, redes y componentes 
instalados. El diagrama deberá corresponder a las condiciones finales resultantes de la 
ejecución de las obras y cumplir con las características establecidas en el Anexo Técnico, previa 
revisión y aprobación de la Interventoría. 

30. Matriz de compatibilidad de productos químicos Elaborar, suministrar, transportar, instalar y 
entregar la matriz de compatibilidad de los productos químicos utilizados para la operación y 
tratamiento del agua, incluyendo las condiciones, precauciones y recomendaciones requeridas 
para su almacenamiento, manipulación y manejo seguro, mediante pancarta, lona de 
señalización o elemento equivalente de alta durabilidad, de conformidad con lo establecido en 
el Anexo Técnico y previa revisión y aprobación de la Interventoría. 
 

4.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, incorporará en el presente 
proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente Responsable, atendiendo la naturaleza del objeto 
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contractual, las actividades previstas, los impactos asociados a su ejecución y la capacidad de respuesta del 
mercado. 
 
La incorporación de estos criterios tiene como finalidad orientar la adquisición de obras, bienes, materiales e 
insumos hacia alternativas que reduzcan los impactos negativos sobre el ambiente, promuevan el uso 
responsable de sustancias químicas y materiales de construcción y generen oportunidades de acceso al empleo 
para la población local y para personas que enfrentan barreras de acceso al mercado laboral. 
 
De acuerdo con la clasificación prevista en el Acuerdo 016 de 2020, el presente proceso corresponde a la 
categoría “Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles”, la cual comprende las actividades destinadas a 
preservar las obras civiles, prevenir o corregir fallas y garantizar que continúen prestando el servicio para el cual 
fueron diseñadas. 

Criterio 1. Dar cumplimiento al Decreto 1382 de 2014, mediante el cual se acoge la Guía de Manejo 
Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín. El 
contratista deberá presentar, previo al inicio de la ejecución de la obra, el Plan de Acción Socioambiental en Obra 
– PASAO, junto con sus respectivos anexos, para aprobación de la supervisión y/o interventoría. Durante la 
ejecución contractual deberá dar cumplimiento al PASAO y presentar mensualmente los informes de 
seguimiento, anexos, registros y certificaciones correspondientes, de acuerdo con las actividades ejecutadas y 
el presupuesto ambiental definido para la obra.  

Medio de verificación: PASAO aprobado; informes mensuales de seguimiento; anexos, registros fotográficos, 
listas de chequeo, certificados y demás evidencias ambientales asociadas a su ejecución. Periodicidad: PASAO 
previo al inicio de la obra e informes de seguimiento mensuales. 

Criterio 2: Realizar la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD generados durante 
la ejecución contractual, de conformidad con la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 
2021, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Los RCD deberán almacenarse 
temporalmente en los puntos definidos para cada escenario, garantizando condiciones de manejo seguro y 
adoptando medidas de cerramiento, cubiertas o carpas, cuando aplique, para prevenir la dispersión de material 
particulado y el arrastre de residuos por escorrentía hacia sumideros, drenajes u otras áreas del escenario. 

El contratista deberá garantizar la adecuada gestión de los RCD y presentar los certificados o constancias de 
aprovechamiento y/o disposición final, según corresponda, expedidos por los gestores o sitios autorizados 
conforme a la normativa ambiental aplicable y bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental competente. 

Medio de verificación: Registros fotográficos de los puntos de almacenamiento temporal; listas de chequeo; 
registros de generación y gestión de RCD; certificados de aprovechamiento y/o disposición final expedidos por 
los gestores o sitios autorizados; y demás soportes incluidos en los informes ambientales. 

Criterio 3: Garantizar la adecuada identificación, separación, almacenamiento temporal y entrega a gestores 
autorizados de los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución contractual, cuando aplique.  

Medio de verificación: Registros fotográficos, inventario o registro de los residuos peligrosos generados y 
certificados o soportes de entrega a gestores autorizados, cuando corresponda. 

Criterio 4: Utilizar pinturas, esmaltes y recubrimientos que cumplan con las especificaciones técnicas y 
ambientales establecidas para el contrato, incluyendo las condiciones relacionadas con contenido de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), plomo y demás metales pesados que resulten aplicables al producto 
utilizado. 
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Medio de verificación: Fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, certificados del fabricante o demás 
documentación técnica que permita verificar las características exigidas al producto. 

Criterio 5: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán estar 
correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta deben ser los del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, especificando si presenta 
peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones 
en materia de seguridad química”. 
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos. 
 
Criterio 6: El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de pinturas, 
solventes, esmaltes y demás productos similares. Para las fichas de seguridad se deben tener en cuenta los 
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Así mismo garantizar que la fecha de 
revisión desde el fabricante o importador no sea superior a cinco años, de acuerdo con lo definido por Decreto 
1496 de 2018. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 7: El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC 121 y NTC 321. Deberá corresponder con el 
mismo tipo de cemento especificado en los diseños de mezcla, no se permite realizar mezclas con varios tipos 
de cemento ya que estos tienen diferentes propiedades. Se deberá revisar la fecha de caducidad del cemento 
en el momento de la entrega la cual no deberá exceder a los 45 días contados desde la fecha cuando se efectuó 
el envasado o el despacho a granel, en su lugar de fabricación. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 8: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido utilizar envases 
que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos diferentes a los producidos por la FLA.  
Medio de verificación: Registro fotográfico. 

Criterio 9: Implementar, cuando las actividades ejecutadas lo requieran, medidas para prevenir y controlar la 
dispersión de polvo, material particulado y la generación de ruido que pueda afectar a los usuarios, trabajadores 
o comunidad vecina.  
Medio de verificación: Registros fotográficos, registros de inspección e informes de seguimiento ambiental. 

Criterio 10: Evitar podas, talas, trasplantes o intervenciones sobre individuos arbóreos sin la autorización previa 
del INDER Medellín y de la autoridad ambiental competente, cuando aplique. 

Medio de verificación: Permisos, autorizaciones o conceptos emitidos por la autoridad competente y/o INDER 
Medellín, según corresponda, y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 

Criterio 11: Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza de 
plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo trampas de grasa 
o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento 
del presente contrato. 
Medio de verificación: Registros de inspección, registro fotográfico y soportes de las medidas implementadas 
para el manejo de estos residuos líquidos. 

Criterio 12:  El contratista promoverá la vinculación entre el 5% y 10% de personal destinado al cumplimiento 
contractual; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato y estén en 
condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos 
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de especial protección constitucional como: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de 
reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: 
 
•Población LGTBIQ+.  
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.  
•Población indígena.  
•Población víctimas del conflicto armado.  
•Personas pospenadas.  
•Población migrante.  
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. 
•Población campesina.  
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad).  
• Ex habitante de calle 
 
Medio de verificación: 
Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el contador público, 
donde se señale de manera detallada el número de personas que se encuentren en los grupos enunciados; el 
tipo y tiempo de vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:  
 
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.  
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997  

articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo III).  
• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la dejación de 

las Armas CODA.  
• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la manifestación 

verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte.  
• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento expedido 

por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población víctimas del 

conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el ministerio público, RUV 
(registro único de víctimas).  

• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 

identificación.  
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el Ministerio de 

Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.  
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del lugar de 

residencia.  
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido por el 

Sivigila, o declaración en inspección o en personería.  
• Personas mayores con copia de la cédula. 
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 parágrafo 

Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).  
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín Distrito de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 
4.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra. 
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5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra.   
4. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida 

ejecución. 
5. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
6. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto 

contractual y su alcance.  

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
 
Por tratarse de un contrato de Obra pública adjudicado por Licitación pública, se contará con una 
Interventoría -tercero idóneo contratado por el INDER-, quien ejercerá funciones de vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato. 
 
La interventoría estará a cargo de realizar la y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y 
jurídica del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría y en la normativa 
vigente aplicable. En desarrollo de estas funciones, el interventor deberá verificar el cumplimiento del 
objeto contractual, el alcance de las actividades y las obligaciones asumidas por el contratista, así 
como velar por la correcta ejecución de las obras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de los 
cronogramas, especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 
Por su parte, el Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe el Director 
ejercerá la supervisión institucional del contrato de interventoría, realizando el seguimiento y control a 
la gestión adelantada por el interventor. Para el cumplimiento de estas funciones, podrá contar con el 
apoyo de diferentes prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el 
Instituto, quienes brindarán soporte en los componentes técnicos requeridos, tales como ingeniería 
civil, arquitectura, paisajismo u otros que se estimen necesarios, así como en los aspectos jurídicos y 
financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las 
afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo. 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Seis (6) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
La modalidad de selección aplicable es la Licitación pública según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
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1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 

pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando 
la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 
reglamento. (Inciso declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La 
entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. (…) 
(Subrayado fuera de texto). 
 
Ley 1150 de 2007. “Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 

- Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 
pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta 
inversa, en las condiciones que fije el reglamento. (Inciso declarado EXEQUIBLE mediante 
Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La entidad deberá justificar de manera previa a la 
apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección que se propone adelantar. (…)” 

 
Para la elaboración de los Pliegos de condiciones se tendrán en cuenta: 
 
Ley 80 de 1993.  
 
“Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio: (…) 5. En los pliegos de 
condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación. c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios necesarios para la la ejecución del objeto del contrato. d) No se 
incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad 
derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. e) Se definirán reglas que no 
induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de 
extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para 
la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y 
cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia 
de los hechos aquí enunciados.” 
 
Artículo 25 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011: 
 
“Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio. 1. En las normas de selección 
y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta 



 

PÁGINA: 53 DE 63 

 

más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes 
etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 2. Las normas de 
los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites 
distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma 
o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. 3. Se tendrá en 
consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que 
buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continúa y eficiente prestación de los servicios 
públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. 4. Los trámites se 
adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en 
la ejecución del contrato. 5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las 
diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. (…) 
7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para 
ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de 
la firma del contrato, según el caso. (…) 12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento 
de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. (…)” 
 
Artículo 30, numeral 2° y numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015:  
 
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará conforme 
a las siguientes reglas: (…) 2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales 
se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los 
derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de 
selección y todas las demás circunstancias de tiempo modo y lugar que se consideren necesarias para 
garantizar reglas objetivas, claras y completas.” 
 
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo: 
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No.539 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública. 
 
 

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del 
proyecto; de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de 
un estudio serio y el análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. 
Por ello, el INDER garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las 
necesidades de este. 
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La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica 
de Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo 
salarios y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores 
en el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS M.L. ($6.197.027.935) incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, 
tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Por ello, el INDER garantiza que la previsión presupuestal para este proyecto -Certificados de 
Disponibilidad presupuestal - CDP-, son acordes con las necesidades de este y el Presupuesto oficial 
establecido, el cual, se apropiará con cargo a recurso administrado por el IDEA a través del convenio 
6700045096 de 2025, de conformidad con la siguiente información: 
  

RESERVA  CONVENIO  ENCARGO  
NRO CUENTA 
DEPÓSITOS:  

VALOR A RESERVAR  FUENTE 

1000248637 100001040  10000007556 100016453 $ 3.323.124.499 RECURSOS DEL CREDITO 

1000248638 100001040  10000007550 100016447 $ 2.873.906.436 RECURSOS ORDINARIO 

 
Nota: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el Presupuesto Oficial en la 

partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’ serán reconocidos a través de reembolso 
que se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente 
aprobada por la Interventoría y puesto a consideración del Supervisor del contrato, sin que sea 
superado el valor estimado para dicho rubro. 

 
 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios y/o productos y/o insumos efectivamente 
prestados y/o entregados, y recibidos a entera satisfacción por la interventoría, acorde con el objeto 
contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoría y la Entidad; en caso 
de que no se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada 
Acta de pago mensual. 
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El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa 
presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión 
contractual. El acta de pago deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de 
Pólizas (Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier 
modificación en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor 
presupuestado contra presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. Los recursos destinados al presente contrato provienen de Recursos 
Ordinarios, por lo tanto, la factura se realizará de acuerdo con el origen del recurso 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería 
de la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER-. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto. 
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El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada 
pago a efectuar, situación que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se 
hagan a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
consejo distrital de política fiscal CODFIS, para el visto bueno de constitución de reservas 
presupuestales y por ende los pagos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto del 
Instituto en la siguiente vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER Medellín: 
 
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

- Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
- Suscripción del Acta de recibo del contrato. 
- Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 
 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Interventoría del contrato 
de manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los 
documentos listados anteriormente, y ello esté validado por la Supervisión 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Interventor y que a juicio de este cumplan con los requisitos 
de calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por 
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las obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará 
obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 

 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 

El Interventor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, 
o que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
 
En este caso, el Interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Interventoría debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos 
exigidos por el Interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la 
aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de 
acuerdo con los planos, diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones 
del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no 
serán pagadas y el interventor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso 
el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras 
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni 
desplazamientos o prórroga en el plazo.  
 
La Interventoría debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo 
que resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor. En los casos en los que se identifique 
incumplimientos como los especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la 
Interventoría e incluirlo en los informes mensuales de Interventoría. 

 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 



 

PÁGINA: 58 DE 63 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a 
las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 
DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 
CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA 
EN COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los 
documentos Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 539 del 21 de agosto 
de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de 
un proceso de Concurso de Méritos. 
 
11.1. OFERTA ECONÓMICA 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 
- Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y 
firmada. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos 
y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
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El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, 
es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – 
Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la 
Entidad los pueda estudiar. 
 
11.1.1 A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 
en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y 
de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto 
al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4. 
 
11.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
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descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 
ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones. 
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará 
y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 
los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del 
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  
determinó que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la 
Entidad, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida 
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en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
 

• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección -entrega de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 

•  

• Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

• Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por 
el plazo del contrato y cinco (5) años más a partir del recibo de las obras. 

•  
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Amparo: Cobertura expresa de predios, labores y 
operaciones, Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, Cobertura expresa 
de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos, 
Cobertura expresa de amparo patronal y Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

•  

• Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos 
celebrados así: Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de 
la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista, el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
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Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín y 
Terceros afectados. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal incluida Umbral Excepción aplicable Proceso de Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile x x - x 

México x - - - 

Perú x x - x 

Canadá - - - - 

Chile x x - x 

Corea del sur  x - - - 

Costa Rica x x - x 

Estados Unidos x x - x 

Estados AELC - - - - 

Israel x x - x 

Panama  - - - - 

Mercosur  

Argentina  
x x - x 

Brasil x x - x 

Paraguay x x - x 

Uruguay x x - x 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador X x - x 

Guatemala X x - x 

Honduras x x - - 

Unión Europea x x - x 

Comunidad Andina x x - x 

Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Mercosur, 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), Unión Europea y por la Decisión 439 de 
1998 de la Comisión de la CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del 
nivel municipal.   
 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA A 
CARGO DEL INDER MEDELLÍN, INCLUYENDO PISCINAS, 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SUS ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS, ASÍ COMO 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS 
PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, 
OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L. ($6.197.027.935) 
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES A QUE 
HUBIERE LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: 16 

 

Para el efecto Firman,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
 

Vo. Bo. Apoyo Financiero: 
 
 
Ángela María Díaz Molina 

Economista Contratista 
 
 
Paula Andrea Cetina Posada 
Administradora Contratista 
 
 
Johan Stiven Ospina Bedoya 
Administrador Contratista 

Vo. Bo. Apoyo Técnico: 
 
 
Alejandro Zea Ramírez 

Ingeniero Civil Contratista. 

Vo. Bo. Apoyo Jurídico: 
 
 
Alison Yulied Restrepo Salazar 

Abogada Contratista 
 
Durley Johana Alvarez Lopez 
Ambiental - Contratista 
 
Alejandro Mesa Giraldo 
Ambiental - Contratista 
 
 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

