
1.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Grapa galvanizada de 1 1/4 x 9 kg 0,033000 $10.900,00 $360

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,030000 $6.482,00 $194

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110

Larguero madera comun un 0,630000 $20.721,00 $13.054

Tela cerramiento obra (verde) ancho=2.10m m 1,100000 $3.792,00 $4.171

Total de Materiales $17.890
Mano de Obra

Cuadrilla Urbanismo (1 Of + 1 Ayud ent + 1 Ayud raso) jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Matrices

Concreto 2000 psi en obra m3 0,016410 $693.131,04 $11.374

Excavacion manual 0-2m material heterogeneo m3 0,020310 $63.660,10 $1.293

Total de Matrices $12.667
$44.119

1.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Teja zinc ondulada 3.048x0.80 m Cal 35 0.17mm un 0,430600 $29.000,00 $12.487

Candado yale 110-40 un 0,005000 $46.050,00 $230

Bisagra galvanizada, trabajo pesado de 6" un 0,015000 $24.900,00 $374

Clavos comunes 2" lb 0,400000 $5.973,00 $2.389

Telera de 90 x 135 un 0,830000 $37.856,85 $31.421

Can (tablon) zunchado 3.5x19 cm en madera comun un 0,600000 $30.940,00 $18.564

Larguero madera comun un 1,500000 $20.721,00 $31.082

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,000000 $1.283,00 $1.283

Clavos comunes 1" lb 0,045000 $5.550,00 $250

Remache tipo Pop 1/8*1/2 un 6,000000 $36,70 $220

Alambre recocido C 17 kg 0,020000 $8.700,00 $174

Total de Materiales $98.474
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540
Total de Mano de Obra $30.540

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Matrices

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el 
suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción, incluye acarreo interno.

m2 0,500000 $48.634,76 $24.317

Total de Matrices $24.317
Fletes

Transporte de materiales m3 0,300000 $28.996,28 $8.699

Total de Fletes $8.699
$163.557

1.1.3 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Instalación provisional de energia. Incluye tramites, suministro, transporte e instalación de 
todos los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha y servicio

global 1,000000 $7.575.524,00 $7.575.524

Total de Materiales $7.575.524
$7.575.524

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2, con una altura de 2,10 m., estacones de madera
común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección,
arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de
fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi para fijación en tierra o canecas, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50
m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta
instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales de la instalación y finalización de las obras.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de campamento provisional en madera tipo teleras. Incluye canes, largueros, polietileno negro, tejas ondulada de
zinc, mortero, herramienta, equipo, materiales menores, redes electricas y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución.

Costo Directo

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro, transporte e instalacion de medidor de energia 5-100A monofasico trifilar 2H 3P con
su respectiva caja, varilla copperweld de 5/8" de 2.4 metros, acometida en baja tensión en cable concentrico 2xN°6 (F) + 1xN°6 (N) + 1N°8 T THHN
AWG 75°C, tubería metálica galvanizada caliente de 1/2" con sus accesorios requeridos, breaker enchufable de 2x60, tablero de distribución bifasico
para 12 circuitos, 3 breakes 2x20, 3 breaker 1x20, 3 tomas bifasicos de 20A con polo a tierra, 6 tomas de 15A - 120V; acometida en baja tensión en
tipo trenza triplex N°4 aluminio; clavija y toma tipo industrial de 63A 3P+T; cintas, soporte, fijaciones, tramite y legalización ante EPM,
acompañamiento SISO especifico para la actividad y todos los demas elementos y/o tramites necesarios para la correcta ejecución, puesta en
marcha y servicio.

Costo Directo



1.2.1 día

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Larguero madera comun un 2,000000 $20.721,00 $41.442

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,657440 $6.482,00 $4.262

Total de Materiales $45.704
Mano de Obra

Cadenero 1 jor 1,000000 $192.549,70 $192.550

Cadenero 2 jor 1,000000 $115.530,16 $115.530

Topografo jor 1,000000 $288.825,40 $288.825

Total de Mano de Obra $596.905
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $596.905,26 $29.845

Total de Herramienta $29.845
Equipo

Transito Kern DKM1 día 1,000000 $185.757,72 $185.758

Nivel de precision día 1,000000 $209.440,00 $209.440

Total de Equipo $395.198
Auxiliares

Georreferenciación y tramite un 1,000000 $350.000,00 $350.000

Total de Auxiliares $350.000
$1.417.652

1.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,001100 $112.847,23 $124

Total de Mano de Obra $124
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $124,13 $6
Total de Herramienta $6

Equipo

Guadañadora motor a gasolina (alquiler) día 0,000285 $50.000,00 $14

Total de Equipo $14
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,000238 $67.591,33 $16

Total de Matrices $16
$161

2.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapon soldado pvc presion EL (1") un 1,000000 $1.623,84 $1.624

Total de Materiales $1.624
Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,069790 $418.244,16 $29.189

Total de Mano de Obra $29.189
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $29.189,26 $1.459

Total de Herramienta $1.459
Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,003910 $607.222,28 $2.374

Total de Matrices $2.374
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 2,000000 $1.178,24 $2.356

Total de Fletes $2.356
$37.003

Costo Directo

Rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la
vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso, con
una altura aproximada de 2 cm. Se utilizará guadaña o machete.

Costo Directo

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVADEROS, ORINALES. Además incluye cortes, cargue,
transporte, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión y botada de los materiales no
recuperables en botaderos oficiales o donde lo indique la supervisión.

Costo Directo

Localización, trazado, georreferenciación y replanteo del proyecto (escenario y entorno). Incluye comisión de topografía con el personal necesario por
comisión: Topógrafo con licencia profesional, cadeneros, dibujantes, toda la logística por comisión para el desarrollo del trabajo. Los productos
cartográficos deben ser entregados en formatos CAD (.DWG), REVIT (.RVT) y capas SIG en formato SHP. Este ítem deberá desarrollarse en
cumplimiento de la metodología BIM, conforme a los protocolos, lineamientos y estándares establecidos por la entidad, así como a lo definido en el
Plan de Ejecución BIM (PEB) del proyecto.



2.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,050000 $26.576,00 $1.329

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,008000 $21.850,00 $175

Disco punta diamante 14" (alquiler) día 0,080000 $35.052,64 $2.804

Total de Equipo $4.308
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,180000 $67.591,33 $12.166

Total de Matrices $12.166
$38.432

2.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,033333 $418.244,16 $13.941

Total de Mano de Obra $13.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.941,33 $697

Total de Herramienta $697
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $6.759
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,500000 $1.178,24 $589

Total de Fletes $589
$21.987

2.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 5 (2 ayudantes) jor 0,166667 $225.694,46 $37.616

Total de Mano de Obra $37.616
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.615,82 $1.881

Total de Herramienta $1.881
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,166667 $26.576,00 $4.429

Total de Equipo $4.429
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,200000 $67.591,33 $13.518

Total de Matrices $13.518
Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 2,000000 $1.178,24 $2.356

Total de Fletes $2.356
$59.801

2.1.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,083333 $418.244,16 $34.854

Total de Mano de Obra $34.854
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.853,54 $1.743

Total de Herramienta $1.743

RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho
variable desde 0,60 a 1,20 m.

Costo Directo

RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye todos los elementos necesarios para su efectivo retiro,
acarreo interno y externo, cargue, transporte, botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que
indique la interventoría y/o su disposición final en botaderos oficiales. Dimensión variable.

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. Altura variable. INCLUYE las siguientes actividades: - Desmonte y retiro de
malla eslabonada, retiro de tubería galvanizada, postes, vientos y diagonales, retiro de platinas y ángulos existentes, demolición de concreto y
pisamallas y otros, acarreo interno y externo, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos oficiales. Incluye andamio multidireccional. Donde se
requiera, se debe utilizar equipo y personal certificado para trabajo en alturas.

Costo Directo

Retiro de pasamanos metálico en cualquier diseño, metal y peso. Incluye demolición base de anclaje y todos los demás elementos necesarios para
su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del
material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

Costo Directo



Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,090909 $67.591,33 $6.145
Total de Matrices $6.145

Fletes

Transporte materiales a la bodega (global) gl 0,090909 $1.178,24 $107

Total de Fletes $107
$42.848

2.1.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,013889 $418.244,16 $5.809

Total de Mano de Obra $5.809
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.808,99 $290

Total de Herramienta $290
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,013889 $26.576,00 $369

Total de Equipo $369
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,020000 $19.309,46 $386
Total de Fletes $386

$6.855

2.1.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,018182 $418.244,16 $7.605

Total de Mano de Obra $7.605
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.604,52 $380

Total de Herramienta $380
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,015536 $19.309,46 $300

Total de Fletes $300
$8.285

2.1.8 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,006993 $418.244,16 $2.925

Total de Mano de Obra $2.925
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.924,78 $146

Total de Herramienta $146
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,020000 $19.309,46 $386

Total de Fletes $386
$3.457

2.1.9 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,015000 $305.396,93 $4.581

Total de Mano de Obra $4.581
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.580,95 $229

Total de Herramienta $229
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x8,0 mt, 
zona urbana

día 0,015000 $98.388,30 $1.476

Total de Equipo $1.476
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,002000 $67.591,33 $135

Total de Matrices $135
$6.421

Costo Directo

Retiro de tuberia de aguas residuales y/o lluvias colgadas, expuestas o enterradas. Incluye cargue y transporte de materiales aprovechables

Costo Directo

Costo Directo

Retiro de lámparas existentes en diferentes especificaciones. Incluye el cargue, transporte, botada en botaderos oficiales, recuperación de los
materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Retiro de accesorio eléctrico (Tomacorriente sencillo o doble, interruptores de alumbrado sencillos o dobles). Incluye cargue, transporte, botada en
botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la
interventoría.

Costo Directo

Retiro de tubería Conduit metálica y/o PVC en diferentes diámetros. Incluye accesorios, acarreo interno, cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la
interventoría.



2.1.10 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Retiros jor 0,028571 $418.244,16 $11.950

Total de Mano de Obra $11.950
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.949,65 $597

Total de Herramienta $597
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,002000 $67.591,33 $135

Total de Matrices $135
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,002000 $19.309,46 $39

Total de Fletes $39
$12.721

2.1.11 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,085000 $531.091,39 $45.143

Total de Mano de Obra $45.143
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.142,77 $2.257

Total de Herramienta $2.257
Equipo

Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler) día 0,085000 $1.474,14 $125

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 0,085000 $504,69 $43

Total de Equipo $168
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,200000 $67.591,33 $13.518
Total de Matrices $13.518

$61.086

2.2.1 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

Desmontaje integral de equipos y sistemas existentes del cuarto de máquinas de piscina. 
Incluyendo desinstalación y retiro de sistema de bombeo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución.

global 1,000000 $5.515.370,00 $5.515.370

Total de Auxiliares $5.515.370
$5.515.370

2.3.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,209360 $418.244,16 $87.564

Total de Mano de Obra $87.564
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $87.563,60 $4.378

Total de Herramienta $4.378
Equipo

Compresor un martillo (alquiler) hora 0,625000 $139.949,77 $87.469
Total de Equipo $87.469

Matrices

Transporte local m3 1,800000 $23.697,92 $42.656

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,500000 $67.591,33 $101.387

Total de Matrices $144.043
$323.454

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura. Incluye jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH, fuentes,
estructuras enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo e instalaciones
embebidas.

Costo Directo

Retiro de tubería en acero expuestas y/o enterrada en los diferentes diámetros. Incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de los materiales
aprovechables y/o su disposición final como residuo peligroso hasta el sitio que lo indique la interventoría. La excavación se pagará en el ítem
respectivo.

Costo Directo

Retiro y desmonte de estructura metálica en perfiles PHR, IPE, HEA y/o PTE, incluye cortes, cargue, transporte, recuperación de materiales
aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de materiales no reutilizables en botaderos oficiales o

   donde la interventoría lo indique.

Costo Directo

Desmontaje integral de equipos y sistemas existentes del cuarto de máquinas de piscina. Incluye desinstalación y retiro de sistema de bombeo,
motobombas, sistema de filtración, filtros, válvulas, manifold, sistema de calefacción, intercambiadores y/o equipos asociados, tuberías hidráulicas de
recirculación, succión, impulsión y desagüe, accesorios, soportes, anclajes, acometidas eléctricas, tableros, canalizaciones, luminarias, elementos de
control, fijaciones y demás componentes existentes del cuarto técnico; asimismo, la desconexión, desmontaje, separación y clasificación de
materiales reutilizables y no reutilizables, cargue, transporte interno, programación del retiro coordinado con la interventoría, disposición final de
residuos y entrega de elementos recuperables según indicaciones de la interventoría y/o su disposición final como residuo peligroso, así como todo lo
necesario para su correcta ejecución.

Costo Directo



2.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Matrices

Transporte local m3 0,044000 $23.697,92 $1.043

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,044000 $67.591,33 $2.974

Total de Matrices $4.017
$25.975

2.3.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,055556 $418.244,16 $23.236

Total de Mano de Obra $23.236
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.235,97 $1.162

Total de Herramienta $1.162
Equipo

Martillo para muro (picador) - dia  (alquiler) día 0,055556 $67.301,07 $3.739

Total de Equipo $3.739
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,250000 $67.591,33 $16.898
Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,100000 $67.591,33 $6.759

Total de Matrices $23.657
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,250000 $19.309,46 $4.827

Total de Fletes $4.827
$56.621

2.3.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,072652 $418.244,16 $30.386

Total de Mano de Obra $30.386
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.386,27 $1.519

Total de Herramienta $1.519
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,240000 $67.591,33 $16.222

Transporte local m3 0,240000 $23.697,92 $5.688

Total de Matrices $21.909
$53.815

2.3.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Demoliciones jor 0,025000 $418.244,16 $10.456

Total de Mano de Obra $10.456
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.456,10 $523

Total de Herramienta $523
Equipo

Compresor 1 Martillo - operario/combustible (alquiler) hora 0,416700 $119.178,98 $49.662

Total de Equipo $49.662
Matrices

Cargue (retro)- transporte y botada. m3 0,276800 $44.307,98 $12.264

Total de Matrices $12.264
$72.905Costo Directo

Demolición de enchape, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de
revoques y enchapes aplicados en el muro, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
supervisión.

Costo Directo

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE de concreto. Cargue, transporte y botada de escombros de , espesor entre 15 a 20 cm. Incluye
demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables
o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA EN LADRILLO. cargue, transporte y botada de escombros, espesor de 10 a 15 cm. Incluye demolición de revoques y
enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoría.

Costo Directo

Demolición de mampostería de cerramiento en bloque, Inlcuye: demolicion de viga de remate y columnetas de 0,20 x 0,20 mt, el cargue transporte y
botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.



2.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado para concreto reforzado Ø18" un 0,020000 $862.750,00 $17.255

Total de Materiales $17.255
Mano de Obra

Ayudante jor 0,010000 $112.847,23 $1.128

Total de Mano de Obra $1.128
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $1.128,47 $56

Total de Herramienta $56
Equipo

Cortadora de piso en concreto (alquiler) día 0,028571 $93.772,00 $2.679

Total de Equipo $2.679
$21.119

2.3.7 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Disco diamantado desbaste de concreto 4" un 0,100000 $112.900,00 $11.290
Total de Materiales $11.290

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,041700 $305.396,93 $12.735

Total de Mano de Obra $12.735
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.735,05 $637

Total de Herramienta $637
Equipo

Destroncadora de piso duro de 6 piedras sin disco día 0,041700 $136.760,00 $5.703

Total de Equipo $5.703
$30.365

2.4.1

2.4.1.1 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 2" Cm 1,000000 $4.641,00 $4.641

Total de Materiales $4.641
$4.641

2.4.1.2 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 4" Cm 1,000000 $8.208,62 $8.209

Total de Materiales $8.209
$8.209

2.4.1.3 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 6" Cm 1,000000 $12.418,84 $12.419

Total de Materiales $12.419
$12.419

2.4.1.4 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 8" Cm 1,000000 $18.577,09 $18.577

Total de Materiales $18.577
$18.577

Extracción de núcleo de concreto. Incluye perforación controlada mediante equipo diamantado para la extracción de núcleos cilíndricos en elementos de concreto,
localización y trazado del punto, instalación y operación del equipo, corte, retiro del material extraído, limpieza del área intervenida y disposición del residuo resultante. Su
medida será por centímetro (cm) según diámetro y profundidad especificados. No incluye resane, sellado ni reposición del elemento intervenido.

Perforación con broca de diamante de 6"

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 8"

Costo Directo

Corte de losa de concreto de hasta 30 cm de espesor mediante cortadora de pavimento con disco diamantado, de acuerdo con los trazados y
dimensiones indicadas en los planos o por la interventoría, para conformación de brechas o delimitación de áreas de demolición. Incluye replanteo,
operación de la cortadora, discos diamantados, mano de obra, equipos, herramienta menor, limpieza del área intervenida y todo lo necesario para su
correcta ejecución. No incluye la demolición ni el retiro del material resultante.

Costo Directo

DESTRONCADA DE SUPERFICIE PARA PULIDA DE PISO EN CONCRETO EXISTENTE. Incluye retiro por completo de la pintura actual de la
superficie incluyendo la demarcacion existente en el piso por medios mecanicos y/o quimicos, garantizar minimo un perfil de rugosidad de 3 mm CSP
5 según norma ICRI 03732, el aseo general de la superficie y el estado optimo para la aplicación del recubrimiento del piso.

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 2"

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 4"

Costo Directo



2.4.1.5 cm

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Perforación con broca de diamante de 10" Cm 1,000000 $28.405,30 $28.405

Total de Materiales $28.405
$28.405

3.1.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,062500 $418.244,16 $26.140

Total de Mano de Obra $26.140
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.140,26 $1.307

Total de Herramienta $1.307
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
$115.316

3.1.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,181820 $418.244,16 $76.045

Total de Mano de Obra $76.045
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $76.045,15 $3.802

Total de Herramienta $3.802
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869
Total de Matrices $87.869

$167.716

3.1.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,200000 $418.244,16 $83.649
Total de Mano de Obra $83.649

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $83.648,83 $4.182

Total de Herramienta $4.182
Equipo

Motobomba de 2" sumergible (alquiler) día 0,062500 $33.250,00 $2.078

Total de Equipo $2.078
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 1,300000 $67.591,33 $87.869

Total de Matrices $87.869
$177.778

3.2.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,083333 $418.244,16 $34.854

Total de Mano de Obra $34.854
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $34.853,54 $1.743

Total de Herramienta $1.743
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,083333 $181.648,36 $15.137

Total de Equipo $15.137
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Total de Matrices $30.807
$82.541

Costo Directo

Excavación manual para micropilotes de 0-2 metros con diámetro exterior de 30 cm, en material heterogéneo. Incluye manejo de aguas, extracción
del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o
donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.

Costo Directo

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.

Costo Directo

Perforación con broca de diamante de 10"

Costo Directo

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior
a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y
su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 0.00 a 2.00 m.

Costo Directo

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior
a 0.35 m³., cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y
su disposición final en botaderos oficiales.Medida será en el sitio. No incluye entibado. De 2.00 a 4.00 m.



3.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Arenilla m3 1,300000 $69.793,00 $90.731

Total de Materiales $90.731
Mano de Obra

Cuadrilla Mvto de tierra jor 0,071429 $418.244,16 $29.875

Total de Mano de Obra $29.875
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $29.874,76 $1.494

Total de Herramienta $1.494
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,071429 $181.648,36 $12.975

Total de Equipo $12.975
Matrices

Transporte local m3 1,300000 $23.697,92 $30.807

Transporte de arenilla m3 1,300000 $47.600,00 $61.880

Total de Matrices $92.687
$227.762

3.2.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Triturado 3/4" m3 1,300000 $130.067,00 $169.087

Total de Materiales $169.087
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821

Total de Mano de Obra $7.821
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Matrices

Transporte de triturado m3 1,300000 $41.888,00 $54.454

Total de Matrices $54.454
$231.754

3.2.4 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 1,300000 $107.802,00 $140.143

Motoniveladora hora 0,040000 $249.900,00 $9.996

Total de Materiales $150.139
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,018700 $418.244,16 $7.821
Total de Mano de Obra $7.821

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.821,17 $391

Total de Herramienta $391
Equipo

Compactador tipo canguro / operador y combustible día 0,052000 $181.648,36 $9.446

Total de Equipo $9.446
Matrices

Transporte de base granular m3 1,300000 $57.120,00 $74.256

Total de Matrices $74.256
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,300000 $19.309,46 $25.102

Total de Fletes $25.102
$267.155

3.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tabla en madera comun cepillada un 0,083333 $12.900,00 $1.075

Taco en madera redondo común diámetro 0,10 m x 2,20 m un 0,181818 $46.900,00 $8.527

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,142857 $6.482,00 $926

Total de Materiales $10.528

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del
ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos en el Valle de Aburrá, y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento Su medida sera tomada en sitio ya compactado, debe cumplir con los requisitos de invias 301

Costo Directo

Construcción de entibado temporal en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y
colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno, externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la
interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra.

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya
compactado.

Costo Directo

Colocación de MATERIAL GRANULAR Ø 3/4" mm limpio para , camas de triturado, para lecho filtrante o la aplicación para la cual sea necesario.
Incluye el suministro y transporte interno y externo del material, la nivelación, compactación y todo lo necesario para su correcta instalación según
diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,066667 $305.396,93 $20.360
Total de Mano de Obra $20.360

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $20.359,90 $1.018

Total de Herramienta $1.018
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030303 $28.996,28 $879

Total de Fletes $879
$32.785

3.4.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 6 (3 ayudantes) jor 0,070006 $338.541,69 $23.700

Total de Mano de Obra $23.700
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $23.699,95 $1.185

Total de Herramienta $1.185
Matrices

Transporte material sobrante m3 1,000000 $35.142,08 $35.142

Total de Matrices $35.142
Fletes

Derechos de botadero m3 1,000000 $7.564,30 $7.564

Total de Fletes $7.564
$67.591

4.1.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,837500 $27.175,00 $49.934

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 5,553300 $12.900,00 $71.638

Clavos comunes 1" lb 0,300000 $5.550,00 $1.665

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 2,000000 $20.900,00 $41.800

Total de Materiales $167.647
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,657200 $305.396,93 $200.707

Total de Mano de Obra $200.707
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $200.706,86 $10.035

Total de Herramienta $10.035
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,111100 $42.063,17 $4.673

Total de Equipo $4.673
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Total de Matrices $771.178
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,050000 $19.309,46 $20.275

Total de Fletes $20.275
$1.174.515

4.1.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Tabla en madera comun cepillada un 0,250000 $12.900,00 $3.225

Clavos comunes 1" lb 0,500000 $5.550,00 $2.775

Total de Materiales $46.763
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,500000 $305.396,93 $152.698

Total de Mano de Obra $152.698
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $152.698,47 $7.635

Total de Herramienta $7.635

Costo Directo

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Medido en ele sitio, Se debe tener en cuenta los
botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las EPM 205. El ítem incluye el factor de expansión

Costo Directo

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN Y/O LLAVE en concreto de 21 Mpa con aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante o
similar. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.

Costo Directo

Construcción de losa de contrapiso en concreto de 3000Psi. de acuerdo con las dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o
reposición de la existente. Incluye suministro, transporte, elaboración y colocación del concreto, nivelación, vibrado, acabado, protección y curado,
barrera de vapor en polietileno calibre 3,5 con sus respectivos traslapos, formaleta lateral donde sea requerida, transporte interno de materiales y
todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye acero de refuerzo, el cual se medirá y pagará en su ítem correspondiente. Los
aceros de espera (pelos) deberán dejarse durante el vaciado, sin reconocimiento adicional por perforaciones o anclajes posteriores.



Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,500000 $42.063,17 $21.032

Total de Equipo $21.032
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Total de Matrices $771.178
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446
Total de Fletes $30.446

$1.029.752

4.1.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,055000 $29.242,26 $1.608

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 2,600000 $27.175,00 $70.655

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 1,500000 $12.900,00 $19.350

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814
Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $109.147
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122

Total de Mano de Obra $209.122
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456

Total de Herramienta $10.456
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905

Total de Matrices $919.777
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.278.948

4.1.4 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,837500 $27.175,00 $49.934

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610
Tabla en madera comun cepillada un 5,553300 $12.900,00 $71.638

Clavos comunes 1" lb 0,300000 $5.550,00 $1.665

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 2,000000 $20.900,00 $41.800

Total de Materiales $167.647
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,657200 $305.396,93 $200.707

Total de Mano de Obra $200.707
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $200.706,86 $10.035

Total de Herramienta $10.035
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,111100 $42.063,17 $4.673

Total de Equipo $4.673
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Total de Matrices $838.872
Fletes

Transporte interno de materiales m3 1,050000 $19.309,46 $20.275

Total de Fletes $20.275
$1.242.208

Costo Directo

Construcción de zapatas en concreto impermeabilizado de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado,
formaleta, curado, protección, acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.

Costo Directo

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN Y/O LLAVE en concreto de 28 Mpa con aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante o
similar. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes
dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.

Costo Directo



4.2.1 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763
Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $62.757
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,400000 $418.244,16 $167.298

Total de Mano de Obra $167.298
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $167.297,66 $8.365

Total de Herramienta $8.365
Equipo

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 18,000000 $608,21 $10.948

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 16,000000 $277,62 $4.442

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 4,000000 $504,69 $2.019

Total de Equipo $17.408
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905
Total de Matrices $919.777

Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.206.051

4.2.2 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 3,666666 $1.283,00 $4.704

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $67.462
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,333333 $418.244,16 $139.415
Total de Mano de Obra $139.415

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $139.414,58 $6.971

Total de Herramienta $6.971
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,400000 $161.810,24 $64.724

Total de Matrices $903.596
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.147.889

4.2.3 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 1,124620 $430.555,17 $484.211

Total de Mano de Obra $484.211
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $484.210,96 $24.211

Total de Herramienta $24.211

Escalas en concreto de 4000 psi. Incluye suministro, transporte e e instalación de formaleta, concreto, los equipos y demas insumos necesarios para
la correcta ejecución de la actividad. El acero se pagará en su item correspondiente.

Construcción de losa maciza entrepiso impermeabilizado en concreto de 4000Psi, espesor de acuerdo con los diseños, impermeabilizado mediante
aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante al concreto. Incluye suministro, transporte vertical hasta una altura aproximada de 3,00
m, colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para la
correcta construcción de la losa según diseño, además de todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. En el vaciado se deben
dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se pagará en
su respectivo ítem según diseño.

Costo Directo

Construcción de losa maciza contrapiso impermeabilizado en concreto de 4000 Psi, espesor de acuerdo con diseños para tanque de equilibrio y
tanque de abastecimiento, impermeabilizado mediante aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante al concreto. Incluye suministro,
transporte vertical hasta una altura de 3,00 m, colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, plastico polietileno negro
calibre 4, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para la correcta construcción de la losa según diseño y todos los demás
elementos necesarios para su correcto vaciado. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por
ningún motivo se pagarán anclajes.  El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.

Costo Directo



Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Transporte local m3 1,100000 $23.697,92 $26.068

Formaleta escalas. m3 22,000000 $6.437,97 $141.635
Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,130040 $161.810,24 $21.042

Total de Matrices $1.027.616
$1.536.038

4.2.4 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,550000 $29.242,26 $16.083

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 1,500000 $27.175,00 $40.763

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Tabla en madera comun cepillada un 0,333333 $12.900,00 $4.300

Larguero madera comun un 0,666667 $20.721,00 $13.814

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $78.680
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,400000 $418.244,16 $167.298

Total de Mano de Obra $167.298
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $167.297,66 $8.365

Total de Herramienta $8.365
Equipo

Formaleta modular de 0.50x2.40 m (alquiler) día 4,000000 $5.527,55 $22.110

Alineador formaleta un 1,000000 $1.031,73 $1.032
Angulo perforado 2.40 o 2.70 m un 0,700000 $552,16 $387

Cuña o pin perforado de formaleta un 10,000000 $65,45 $655

Distanciadores de muro/Corbatas un 3,000000 $221,34 $664

Taco metalico corto 1.80 - 2.80m (alquiler) día 14,000000 $246,64 $3.453

Total de Equipo $28.300
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,500000 $161.810,24 $80.905

Total de Matrices $919.777
Fletes

Transporte de materiales m3 1,050000 $28.996,28 $30.446

Total de Fletes $30.446
$1.232.865

4.2.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada DM25 m2 1,150000 $14.960,99 $17.205
Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448

Larguero madera comun un 0,180000 $20.721,00 $3.730

Clavos comunes 2" lb 0,300000 $5.973,00 $1.792

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,005500 $29.242,26 $161

Total de Materiales $30.335
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,040000 $36.652,00 $1.466

Compactador tipo rana a gasolina (alquiler) día 0,015000 $57.852,28 $868

Total de Equipo $2.334
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,105000 $798.925,24 $83.887

Transporte interno de materiales en coche m3 0,329000 $23.697,92 $7.797

Total de Matrices $91.684
$156.419

Costo Directo

Construcción de muro en concreto impermeabilizado de 28 Mpa, espesor según diseño, con aditivo líquido reductor de agua con acción
impermeabilizante durante el proceso de mezclado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y
todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo requerido para la actividad se pagará en su
ítem respectivo.

Costo Directo

Construcción de losa para rampa en concreto de 28 Mpa, espesor de 10 cm, acabado a la vista pendientado y rallado en forma de espina de pescado
en las caras que indique la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta de primera calidad en súper "T" de 18 mm, malla
electrosoldada MD-25, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. En el vaciado se deben
dejar los elementos necesarios para anclaje de pasamanos, por ningún motivo se pagarán anclajes. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo
ítem según diseño.

Costo Directo



4.2.6 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,110000 $29.242,26 $3.217

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 0,225000 $27.175,00 $6.114

Alambre recocido C 17 kg 0,045000 $8.700,00 $392

Tabla en madera comun cepillada un 0,050000 $12.900,00 $645
Larguero madera comun un 0,100000 $20.721,00 $2.072

Clavos comunes 1" lb 0,030000 $5.550,00 $167

Total de Materiales $12.606
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,060000 $418.244,16 $25.095

Total de Mano de Obra $25.095
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,007500 $25.094,65 $188

Total de Herramienta $188
Equipo

Formaleta modular de 0.50x2.40 m (alquiler) día 1,000000 $5.527,55 $5.528

Alineador formaleta un 0,150000 $1.031,73 $155

Angulo perforado 2.40 o 2.70 m un 0,105000 $552,16 $58

Cuña o pin perforado de formaleta un 1,500000 $65,45 $98

Distanciadores de muro/Corbatas un 0,450000 $221,34 $100

Taco metalico corto 1.80 - 2.80m (alquiler) día 2,000000 $246,64 $493

Total de Equipo $6.431
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,165000 $798.925,24 $131.823

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,075000 $161.810,24 $12.136
Total de Matrices $143.958

Fletes

Transporte de materiales m3 0,165000 $28.996,28 $4.784

Total de Fletes $4.784
$193.063

4.2.7 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Extensión flexible no-nema 6/4 30 metros color negro Fabricación Cooper m 1,000000 $17.980,00 $17.980

Total de Materiales $17.980
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,700000 $305.396,93 $213.778
Total de Mano de Obra $213.778

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $213.777,85 $10.689

Total de Herramienta $10.689
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,700000 $36.652,00 $25.656

Total de Equipo $25.656
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Transporte interno de materiales en coche m3 1,100000 $23.697,92 $26.068

Total de Matrices $797.246
$1.065.349

4.2.8 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,044000 $29.242,26 $1.287

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,059720 $297.900,00 $17.791

Alambre recocido C 17 kg 0,040000 $8.700,00 $348

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,200000 $6.482,00 $1.296

Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,50 m m 1,600000 $5.575,60 $8.921

Total de Materiales $29.643

Costo Directo

Construcción de columnas en concreto de 3000 Psi, sección 0,20 × 0,20 m, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, preparación (cuando
aplique), colocación, vibrado, protección y curado del concreto, formaleta en tablero Súper "T" de 18 mm con aristas biseladas (3 usos), desmoldante,
aditivo fluidificante para el concreto, alineación, apuntalamiento, desencofrado, retiro de la formaleta, equipos, herramientas, mano de obra, así como
todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y la
interventoría. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño.

Construcción de muro en concreto de 4000 Psi con acabado a la vista, con espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del concreto,
colocación, vibrado, nivelación, acabado, protección y curado del concreto, formaleta, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para la
correcta construcción de acuerdo con los planos y especificaciones estructurales, transporte interno de materiales, adicionalmente todos los
elementos menores necesarios para su correcta ejecución. El acero de refuerzo se pagará en el ítem correspondiente.

Costo Directo

Construcción de micropilotes vaciados en sitio en concreto de 3000 Psi. Incluye suministro, transporte, colocación, vibrado cuando sea requerido,
protección, curado del concreto, mano de obra, equipos, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución, de acuerdo con los
planos, diseños y especificaciones del proyecto o las instrucciones de la Interventoría. El acero de refuerzo se pagará en el ítem correspondiente. No
incluye la perforación, excavación los cuales se reconocerán en los ítems correspondientes.



Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,066667 $418.244,16 $27.883
Total de Mano de Obra $27.883

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $27.883,08 $1.394

Total de Herramienta $1.394
Equipo

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 1,000000 $608,21 $608

Total de Equipo $608
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,044000 $734.455,39 $32.316

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,066667 $161.810,24 $10.787

Total de Matrices $43.103
$102.631

4.2.9 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,022000 $29.242,26 $643

Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,50 m m 0,800000 $5.575,60 $4.460

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,089580 $297.900,00 $26.686

Alambre recocido C 17 kg 0,100000 $8.700,00 $870

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,200000 $6.482,00 $1.296

Larguero madera comun un 0,200000 $20.721,00 $4.144

Total de Materiales $38.100
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,166667 $418.244,16 $69.708

Total de Mano de Obra $69.708
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $69.707,50 $3.485

Total de Herramienta $3.485
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,166667 $26.576,00 $4.429

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 15,000000 $277,62 $4.164

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 15,000000 $608,21 $9.123

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 15,000000 $504,69 $7.570

Total de Equipo $25.287
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,042000 $734.455,39 $30.847

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,142857 $161.810,24 $23.116

Total de Matrices $53.963
$190.543

4.2.10 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 1,452000 $29.242,26 $42.460

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 1,500000 $297.900,00 $446.850

Alambre recocido C 17 kg 0,200000 $8.700,00 $1.740

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,500000 $6.482,00 $3.241

Total de Materiales $494.291
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 1,500000 $418.244,16 $627.366

Total de Mano de Obra $627.366
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $627.366,24 $31.368

Total de Herramienta $31.368
Equipo

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 1,000000 $608,21 $608
Total de Equipo $608

Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,050000 $734.455,39 $771.178

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,800000 $161.810,24 $129.448

Total de Matrices $900.626
$2.054.260

Costo Directo

Construcción de vigas aéreas de concreto de 3000 Psi, sección 0,20 × 0,20 m, a una altura aproximada de 3,20 m desde el nivel de apoyo de la obra
falsa hasta la cara inferior de la viga, con acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, preparación (cuando aplique), colocación, vibrado,
protección, curado del concreto, formaleta en tablero Súper "T" de 18 mm o equivalente para acabado arquitectónico (2 usos), con aristas biseladas,
desmoldante, montaje, nivelación, apuntalamiento, arriostramiento, desmontaje y retiro de la obra falsa y de la formaleta, andamios, equipos,
herramientas, mano de obra y todos los materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución de la actividad de conformidad con los planos,
especificaciones técnicas y las instrucciones de la interventoría. El acero de refuerzo se medirá y pagará en el ítem correspondiente.

Costo Directo

Construcción de columnetas en concreto de 3000 Psi para reforzamiento de muro. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta
de primera calidad en súper "T" de 18 mm o equivalente (2 usos) para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos
necesarios para su correcta construcción, según diseño. El acero de refuerzo y anclajes relacionados con la actividad se pagará en su respectivo
ítem.

Costo Directo



4.2.11 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,022000 $29.242,26 $643

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,044790 $297.900,00 $13.343

Alambre recocido C 17 kg 0,100000 $8.700,00 $870

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,200000 $6.482,00 $1.296

Larguero madera comun un 0,200000 $20.721,00 $4.144

Acero refuerzo corrugado G-60 figurado kg 2,940000 $5.796,68 $17.042

Total de Materiales $37.339
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,142857 $418.244,16 $59.749

Total de Mano de Obra $59.749
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $59.749,11 $2.987

Total de Herramienta $2.987
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,142857 $26.576,00 $3.797

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 15,000000 $277,62 $4.164

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 15,000000 $608,21 $9.123

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 15,000000 $504,69 $7.570

Total de Equipo $24.654
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,031500 $734.455,39 $23.135

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,125000 $161.810,24 $20.226

Total de Matrices $43.362
$168.092

4.2.12 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,022000 $29.242,26 $643

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,044790 $297.900,00 $13.343

Alambre recocido C 17 kg 0,100000 $8.700,00 $870

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,200000 $6.482,00 $1.296

Larguero madera comun un 0,200000 $20.721,00 $4.144
Acero refuerzo corrugado G-60 figurado kg 2,940000 $5.796,68 $17.042

Total de Materiales $37.339
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,142857 $418.244,16 $59.749

Total de Mano de Obra $59.749
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $59.749,11 $2.987

Total de Herramienta $2.987
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,142857 $26.576,00 $3.797

Cercha metalica de 3.00m (alquiler) día 15,000000 $277,62 $4.164

Taco metalico extra largo 2,55-4,50 m (alquiler) día 15,000000 $608,21 $9.123

Can (tablon) madera comun 2.5 A 3.00 m (alquiler) día 15,000000 $504,69 $7.570
Total de Equipo $24.654

Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,042000 $734.455,39 $30.847

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,125000 $161.810,24 $20.226

Total de Matrices $51.073
$175.803

4.2.13 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cinta PVC flexible tipo V-15 m 1,050000 $71.719,33 $75.305

Total de Materiales $75.305
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,025000 $305.396,93 $7.635

Total de Mano de Obra $7.635
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $7.634,92 $382

Total de Herramienta $382
$83.322

Construcción de viga cinta de amare sobre muro de 20 cm en concreto de 3000 psi, sección de 0.20 x 0.20 m. Incluye suministro, transporte,
colocación del concreto, formaleta, vibrado, curado, acero de refuerzo con 2 varillas de 1/2" longitudinal y estribos de 3/8" cada 0.20 m. y todos los
demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

Costo Directo

Cinta PVC flexible tipo V-15 o equivalente con ancho de 150 mm, para juntas de construcción de estructuras hidráulicas, instalada embebida en el
concreto. Incluye suministro, transporte, accesorios de fijación, soldadura de empalmes y demás elementos necesarios para garantizar la correcta
ejecución, instalación y funcionamiento. 

Costo Directo

Construcción de viga cinta de amare sobre muro de 15 cm en concreto de 3000 psi, sección de 0.15 x 0.20 m. Incluye suministro, transporte,
colocación del concreto, formaleta, vibrado, curado, acero de refuerzo con 2 varillas de 1/2" longitudinal y estribos de 3/8" cada 0.20 m. y todos los
demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño.

Costo Directo



4.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,024490 $297.900,00 $7.296

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,151444 $6.482,00 $982

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Total de Materiales $30.852
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028

Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851

Total de Herramienta $1.851
Matrices

Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $11.126,85 $13.352
Concreto 3000 psi en obra m3 0,165000 $734.455,39 $121.185

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,011320 $161.810,24 $1.832

Total de Matrices $147.793
$217.525

4.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada DM25 m2 1,150000 $14.960,99 $17.205

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,025000 $297.900,00 $7.448

Larguero madera comun un 0,180000 $20.721,00 $3.730

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,050000 $1.283,00 $1.347

Clavos comunes 2" lb 0,300000 $5.973,00 $1.792

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,045000 $29.242,26 $1.316

Total de Materiales $32.837
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,040000 $36.652,00 $1.466

Total de Equipo $1.466
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,132000 $798.925,24 $105.458
CORTE DE PISO EN CONCRETO, porfundidad hasta 5 cm. incluye corte con máquina de 
disco según trazado o indicaciones de la interventoría

m 1,000000 $7.872,95 $7.873

Transporte interno de materiales en coche m3 0,329000 $23.697,92 $7.797

Total de Matrices $121.128
$187.498

4.3.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,030000 $418.244,16 $12.547

Total de Mano de Obra $12.547
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta $627
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,050000 $709.201,30 $35.460

Total de Matrices $35.460
$48.635Costo Directo

Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no
superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en
subbase granular (e=0,20 m.), malla electrosoldada D-84, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.
Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

Costo Directo

Construcción de losa lavapiés en concreto de 4000 Psi, con un espesor de 12 cm. Incluye suministro, transporte del concreto, formaleta, malla
electrosoldada MD-25, polietileno de baja densidad calibre 4, juntas de 5x5 mm con cortadora de disco, acabado llaneado y todos los demás
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás
elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.



4.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tabla en madera comun cepillada un 1,050000 $12.900,00 $13.545

Larguero madera comun un 0,257500 $20.721,00 $5.336

Alambre recocido C 18 kg 0,350000 $7.001,00 $2.450

Clavos comunes 1" lb 0,350330 $5.550,00 $1.944

Super formaleta 19mm 1.53mx2.44m un 0,029200 $261.813,00 $7.645

Moldura en madera 1/4 bocel de L=2,50 m m 5,000000 $5.575,60 $27.878

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,007120 $29.242,26 $208
Total de Materiales $59.006

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,333333 $418.244,16 $139.415

Total de Mano de Obra $139.415
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $139.414,58 $6.971

Total de Herramienta $6.971
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,014925 $36.652,00 $547

Pulidora manual electrica (alquiler) día 0,055556 $21.850,00 $1.214

Total de Equipo $1.761
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,210000 $734.455,39 $154.236

Total de Matrices $154.236
Fletes

Transporte de materiales m3 0,250000 $28.996,28 $7.249

Total de Fletes $7.249
$368.637

4.3.5 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Alambre recocido C 18 kg 0,500000 $7.001,00 $3.501
Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,096250 $29.242,26 $2.815

Tabla madera comun un 5,263158 $12.900,00 $67.895

Larguero madera comun un 0,533300 $20.721,00 $11.051

Clavos comunes 1" lb 0,300000 $5.550,00 $1.665

Total de Materiales $86.925
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122

Total de Mano de Obra $209.122
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456

Total de Herramienta $10.456
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,111100 $36.652,00 $4.072

Total de Equipo $4.072
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 1,050000 $798.925,24 $838.872

Transporte interno de materiales en coche m3 1,050000 $23.697,92 $24.883

Total de Matrices $863.754
$1.174.330

4.3.6 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cemento gris de uso general (50 kg) incluye transp y descargue un 7,000000 $37.154,48 $260.081

Arena de pega (suministro + transporte) m3 0,550000 $125.875,00 $69.231

Triturado 3/8" (suministro + transporte) m3 0,600000 $135.997,82 $81.599

Agua lt 240,000000 $10,44 $2.506

Total de Materiales $413.417
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,333330 $430.555,17 $143.517

Total de Mano de Obra $143.517
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.516,95 $7.176

Total de Herramienta $7.176

Construcción de banca en losa de concreto de 21 Mpa, ancho de 0.50 m y un espesor de 0.10 m, apoyo en concreto de 21 Mpa con una altura de
0.45 m y un espesor de 0.10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en super "T" de 19 mm o equivalente para
acabado a la vista, molduras, biseles, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. El acero de
refuerzo para los apoyos se cobrara en su respectivo item.

Costo Directo

Construcción de dado en concreto de 4000 psi para soporte de equipos en cuarto de bombas de piscina, colocado sobre losa de concreto existente.
Incluye suministro, transporte, formaleta, vaciado, vibrado, curado, desmoldante y desencofrado del concreto, anclajes o elementos de fijación
requeridos para el correcto soporte y nivelación de los equipos electromecánicos, acero para malla de refuerzo y los demás elementos necesarios
para su correcta ejecución. La ubicación, nivelación y condiciones de instalación deberán ser aprobadas por la interventoría. El acero y fijaciones se
pagarán en sus respectivos ítems.

Costo Directo

Colocación de grouting en concreto de 17.5 Mpa, para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán) y donde sea necesarios según
diseños. Incluye suministro, transporte, mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta
construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.



Matrices

Mezcladora de concreto / operador día 0,200000 $196.065,52 $39.213

Total de Matrices $39.213
$603.323

4.3.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Super formaleta 19mm 1.53mx2.44m un 0,116070 $261.813,00 $30.389

Plastocrete DM plastificante impermeabilizante para concretos kg 0,300000 $27.175,00 $8.153

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 0,077500 $20.900,00 $1.620

Clavos comunes 1" lb 0,500000 $5.550,00 $2.775

Alambre recocido C 17 kg 0,300000 $8.700,00 $2.610

Total de Materiales $45.546
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,192308 $430.555,17 $82.799

Total de Mano de Obra $82.799
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $82.799,20 $4.140

Total de Herramienta $4.140
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,083300 $42.063,17 $3.504

Total de Equipo $3.504
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,147000 $734.455,39 $107.965

Reja piso prefabricada 40x40 tipo metro un 2,500000 $71.011,27 $177.528

Transporte material sobrante m3 0,300000 $35.142,08 $10.543

Total de Matrices $296.036
$432.025

4.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada D-50 m2 1,100000 $4.431,00 $4.874

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Sikaflex®-1A Plus Purform. Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia 
mecánica y capacidad de movimiento. Cartucho de 600ml Gris

un 0,083333 $108.945,00 $9.079

Plastico polietileno negro calibre 4 m2 1,050000 $1.283,00 $1.347

Tabla en madera comun cepillada un 0,040000 $12.900,00 $516

Clavos comunes 1" lb 0,142857 $5.550,00 $793

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Total de Materiales $38.892
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,142857 $305.396,93 $43.628

Total de Mano de Obra $43.628
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $43.628,09 $2.181

Total de Herramienta $2.181
Equipo

Cortadora de piso en concreto (alquiler) día 0,020000 $93.772,00 $1.875

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,020000 $39.027,05 $781
Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,011236 $36.652,00 $412

Allanadora 36" con aspas + plato flotante (alquiler) día 0,025000 $109.599,00 $2.740

Total de Equipo $5.808
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,157500 $734.455,39 $115.677

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Total de Matrices $127.101
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$223.409

4.4.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,100000 $305.396,93 $30.540

Total de Mano de Obra $30.540

Carcamo vaciado en obra en concreto de 3000psi de sección internade 0,35x altura variable 0,25 a 0,60 m, muros de 10cm, incluye suministro,
transporte de concreto, tapa prefabricada en concreto de 0,4x0,4 m, reductor de agua con acción impermeabilizante, formaleta de primera calidad en
super "T" o su equivalente y todos los elementos para su correcta construcción y funcionamiento.

Costo Directo

Construcción de piso en concreto pulido de 3000 Psi, con un espesor de 15 cm. Incluye suministro, transporte de materiales, malla electrosoldada D-
50, juntas de 5x5 mm con cortadora de disco, acabado con helicóptero, soporte fondo de junta, sellador elástico monocomponente a base de
poliuretano de alto desempeño, entresuelo en base granular (e=0,20 m), polietileno de baja densidad calibre 4 y todos los demás elementos
necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se ejecutarán los rebajes que sean necesarios para garantizar el acceso a las personas
con movilidad reducida (PMR), las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la interventoría.

Costo Directo

Construcción de zócalo en media caña en mortero 1:4 pulido, con desarrollo de 20 cm, altura de 10 cm, sobre el nivel de piso acabado y embebido en
muro. Incluye suministro, transporte de materiales, acabado en concreto pulido y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.
La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $30.539,69 $1.527

Total de Herramienta $1.527
Matrices

Mortero 1:4 de revoque m3 0,010500 $690.757,36 $7.253

Total de Matrices $7.253
Fletes

Transporte de materiales m3 0,010500 $28.996,28 $304

Total de Fletes $304
$39.624

4.4.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

EUCOPATCH M Mortero de reparación monocomponente de alta resistencia para 
reparaciones estructurales.30 kg

un 0,733300 $192.486,00 $141.150

Agua (1000 lt) m3 0,003700 $7.297,23 $27

Total de Materiales $141.177
Mano de Obra

Aplicador certificado jor 0,116000 $305.396,93 $35.426
Total de Mano de Obra $35.426

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.426,04 $1.771

Total de Herramienta $1.771
Equipo

Cortadora de pavimento, incluye disco y operario (alquiler) m 2,000000 $8.171,00 $16.342

Total de Equipo $16.342
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,300000 $75.112,80 $22.534

Total de Fletes $22.534
$217.250

5.1.1 kg

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 1,050000 $4.242,00 $4.454

Alambre recocido C 17 kg 0,031500 $8.700,00 $274
Total de Materiales $4.728

Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,004200 $305.396,93 $1.283

Total de Mano de Obra $1.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $1.282,67 $64

Total de Herramienta $64
Matrices

Transporte interno de acero de refuerzo kg 1,030000 $186,20 $192

Total de Matrices $192
$6.267

5.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Resina epoxica de curado rapido kg 1,000000 $5.668,47 $5.668

Total de Materiales $5.668
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,014410 $430.555,17 $6.204

Total de Mano de Obra $6.204
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.204,30 $310

Total de Herramienta $310
Equipo

Taladro (alquiler) día 0,012890 $67.988,80 $876

Total de Equipo $876
$13.059

Costo Directo

Fijaciones epoxicas de curado rapido para barras de diámetro 3/8". Incluye suministro, transporte e instalación de resina epoxica, perforación y todo lo
necesario para la correcta ejecución de la actividad. El acero se pagará por su item correspondiente.

Costo Directo

Costo Directo

MORTERO ESTRUCTURAL DE REPARACION Y NIVELACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO para espesores superiores entre 5-10mm, con
tixotrópico tipo R3 que cumple norma EN 1504-3, fibrorreforzado, de granulometría fina y fraguado normal, de retracción compensada, con resistencia
a la compresión superior a 4000PSI. Incluye corte de piso y/o pavimento, suministro, transporte y mano de obra requerida para la adecuada ejecución
de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones
estructurales.



5.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,050000 $159.341,00 $7.967,05
Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 0,935550 $4.242,00 $3.968,60

Total de Materiales $11.935,65
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.215,88

Total de Mano de Obra $12.215,88
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $610,79

Total de Herramienta $610,79
Equipo

Taladro roto percutor hasta 3/4(alquiler) día 0,050000 $47.750,00 $2.387,50
Broca 1/2"  (alquiler) día 0,050000 $4.398,24 $219,91

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.016,68

Total de Equipo $4.624,09
$29.386,41

5.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sikadur Anchorfix 4 x 600 ml (Adhesivos para anclajes de barras) un 0,293333 $159.341,00 $46.740

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 3,056900 $4.242,00 $12.967

Total de Materiales $59.707
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,055556 $305.396,93 $16.967

Total de Mano de Obra $16.967
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.966,63 $848

Total de Herramienta $848
Equipo

Taladro roto percutor hasta 1  1/4(alquiler) día 0,055556 $61.452,89 $3.414

Broca 1"  (alquiler) día 0,055556 $17.612,00 $978

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,030000 $67.222,80 $2.017

Total de Equipo $6.409
$83.932

5.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Malla electrosoldada DM25 m2 1,150000 $14.960,99 $17.205

Alambre recocido C 17 kg 0,020230 $8.700,00 $176

Total de Materiales $17.381
Mano de Obra

Cuadrilla Refuerzo jor 0,008000 $430.555,17 $3.444

Total de Mano de Obra $3.444
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $3.444,44 $172

Total de Herramienta $172
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 0,050000 $1.178,24 $59

Total de Fletes $59
$21.057

6.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 13,750000 $4.800,00 $66.000

Total de Materiales $66.000
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,058824 $418.244,16 $24.603

Total de Mano de Obra $24.603

Construcción de mampostería en bloque de concreto de 15x20x40 cm, resistencia 13Mpa color gris natural estructural conforme a la NTC 4026, para
alturas de hasta 3.50m. Incluye suministro, transporte, mortero de pega1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes
en general), remates de enrases, aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos, chapas necesarias según detalles de construcción y todo lo
necesario para su correcta construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina

Anclaje mediante adhesivo epóxico estructural en concreto para barras de acero de diámetro menor o igual a 1/2", con profundidad de anclaje de 20
cm y desarrollo de barra de 70 cm. Incluye perforación con taladro percutor, broca de diámetro superior al de la barra, limpieza del orificio, suministro e
instalación de adhesivo epóxico estructural para anclajes químicos, colocación de barra de acero corrugado FY=420 MPa (60.000 PSI), herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución según planos estructurales y especificaciones técnicas.

Costo Directo

Anclaje mediante adhesivo epóxico estructural en concreto para barras de acero de diámetro menor o igual a 1", con profundidad de anclaje de 20 cm 
y desarrollo de barra de 70 cm. Incluye perforación con taladro percutor, broca de diámetro superior al de la barra, limpieza del orificio, suministro e
instalación de adhesivo epóxico estructural para anclajes químicos, colocación de barra de acero corrugado FY=420 MPa (60.000 PSI), herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución según planos estructurales y especificaciones técnicas.

Costo Directo

Suministro, transporte, corte y colocación de malla electrosoldada MD-25 (188 × 188 mm) para refuerzo en placas requeridas. Incluye traslapos,
alambre de amarre, silletas o separadores, fijación, mano de obra, herramientas, equipos, desperdicios y demás elementos necesarios para su
correcta instalación, según planos estructurales y especificaciones técnicas.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $24.602,79 $1.230

Total de Herramienta $1.230
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,058824 $26.576,00 $1.563

Cortadora de ladrillo / disco y operador (alquiler) día 0,025000 $189.682,03 $4.742

Total de Equipo $6.305
Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,030000 $607.222,28 $18.217

Total de Matrices $18.217
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,200000 $19.309,46 $3.862

Total de Fletes $3.862
$120.217

6.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Bloque concreto 20x20x40, 2 h un 13,750000 $6.400,00 $88.000

Total de Materiales $88.000
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,058824 $418.244,16 $24.603

Total de Mano de Obra $24.603
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $24.602,79 $1.230

Total de Herramienta $1.230
Equipo

Cortadora de ladrillo / disco y operador (alquiler) día 0,025000 $189.682,03 $4.742

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,058824 $26.576,00 $1.563

Total de Equipo $6.305
Matrices

Mortero 1: 4 de pega m3 0,031640 $607.222,28 $19.213

Total de Matrices $19.213
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,200000 $19.309,46 $3.862

Total de Fletes $3.862
$143.213

6.1.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Calado tipo REINN de 22x22x10 cm un 19,000000 $28.845,60 $548.066

Total de Materiales $548.066
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,167366 $418.244,16 $70.000

Total de Mano de Obra $70.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $69.999,85 $3.500

Total de Herramienta $3.500
Matrices

Mortero de pega Tipo M m3 0,022000 $917.771,35 $20.191

Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 
PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, 
certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y 
recomendaciones estructurales.

kg 1,200000 $6.266,74 $7.520

Suministro y aplicación de hidrofugo para fachadas en ladrillo, bloque de concreto, muros en 
concreto a la vista (Interiores y exteriores). Incluye transporte, hidrofugo, limpieza con ácido 
nítrico diluido en agua, andamio y todos los demás elementos para la correcta ejecución de 
la actividad.

m2 2,000000 $16.824,65 $33.649

Total de Matrices $61.360
Fletes

Transporte de materiales m3 0,110000 $28.996,28 $3.190

Total de Fletes $3.190
$686.116

Costo Directo

Construcción de mampostería en bloque de concreto de 20x20x40 cm, resistencia 13Mpa color gris natural estructural, para alturas de hasta 3.50m.
Incluye suministro, transporte, mortero de pega1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de
enrases, aristas con esquineros de fábrica, encorozados, áticos, chapas necesarias según detalles de construcción y todo lo necesario para su
correcta construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bloque calado arquitectónico con medidas de 22x22x10 cm en concreto de alta resistencia de > 35 MPa (HVE),
abierto y cerrado con carbonato de calcio, de f´c=28Mpa, % de poros menor al 3% en superficie, pigmentado en toda su masa con acabado ultraliso
en dos caras vistas, con ángulos de 12 y 34 grados, interiores de 10x21,5x21,5 cm con tolerancias de +/-3 mm en todas las caras, espesor de
mortero de pega tipo M o S de 15 mm, piezas arquitectónicas de norma ACI-318 y ASTM C652 y C-34. Incluye refuerzo de acero en junta de pega,
todos los materiales y elementos necesarios para la correcta instalación.

Costo Directo



6.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cerramiento en textilene para piscinas h: 1.22 m, incluye postes de aluminio reforzados en 
fibra de vidrio

m 1,000000 $157.171,04 $157.171

Puerta en textilene para cerramiento de piscina 1.22x0.80 metros un 0,013889 $709.716,00 $9.857
Chapa para piscina Saferlatch y Bisagra Safetech Puerta sistema push-pull de 1.52 metros un 0,013889 $722.449,00 $10.034

Total de Materiales $177.062
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,090909 $305.396,93 $27.763

Total de Mano de Obra $27.763
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $27.763,33 $1.388

Total de Herramienta $1.388
Equipo

Taladro percutor de 1/2" (alquiler) día 0,090909 $36.652,00 $3.332

Total de Equipo $3.332
$209.546

6.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,149300 $297.900,00 $44.476

Separol® N Desmoldante para fácil desencofre de concreto y protección de formaletas. 
20.0KG

un 0,001750 $422.903,33 $740

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 1,000000 $20.900,00 $20.900

Tabla en madera comun cepillada un 1,000000 $12.900,00 $12.900

Alambre recocido C 18 kg 0,500000 $7.001,00 $3.501

PTS estructural de 100x50x2,5 mm, 6 metros un 2,500000 $201.511,03 $503.778

Anticorrosivo gris galon 0,120000 $73.900,00 $8.868
Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,120000 $273.414,00 $32.810

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,120000 $319.900,00 $38.388

Total de Materiales $666.360
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122

Total de Mano de Obra $209.122
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456

Total de Herramienta $10.456
Equipo

Vibrador de concreto electrico (alquiler) día 0,250000 $36.652,00 $9.163

Total de Equipo $9.163
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,357500 $734.455,39 $262.568

Total de Matrices $262.568
Fletes

Transporte de materiales m3 0,400000 $28.996,28 $11.599

Total de Fletes $11.599
$1.169.268

6.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de puerta peatonal con marco perimetral en tubería PTS de 100x50x2,5mm, 
elementos verticales en tubería PTS de 80x40x2mm, columnas metálicas en tubería PTS de 
150x150x3 mm de 2.0x3.0 m, según diseño.

un 1,000000 $5.700.000,00 $5.700.000

Total de Materiales $5.700.000
$5.700.000

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta peatonal con marco perimetral en tubería PTS de 100x50x2,5mm, elementos verticales en tubería PTS
de 80x40x2mm, soladura eléctrica de 60/11 por 1/8, batiente en dos alas, montada sobre chumacera con ejes de 1", todos los cortes de la tubería
deben realizarse rectos o chaflanados, pintura poliuretano, anticorrosiva y acabados según requerimiento por la interventoría y/o supervisión, doble
picaporte de piso, pasador porta candado. Incluye columnas metálicas en tubería PTS de 150x150x3 mm, tapón metálico superior y pata de anclaje,
medida de columna 3,50 m y todos los demás elementos requeridos para correcta ejecución de la actividad. Medida de puertas vano interno 2m x
h=3m, según diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cerramiento para piscinas en altura de 1.22 metros y módulos de 3.62x1.22 metros, en malla sintética de hilos
poliéster recubiertos de PVC tipo textilene, el cerramiento debe ser removible. Incluye postes en aluminio reforzados en fibra de vidrio resistentes a la
oxidación, corrosión y cloro, tapas de caucho para postes con protección UV, puerta de 1.22x0.80 metros en malla textilene y postes en aluminio
reforzado en fibra de vidrio, cerradura con sistema push-pull de 1.52 metros con bisagra de cierre automático, perilla de cierre automático para la
puerta y todo lo necesario para el correcto suministro e instalación. El cerramiento debe cumplir con la norma NTC 5776.

Costo Directo

Construcción de cerramiento de 3.20 metros en perfil PTE de 100x50 mm con espesor de 2,5 mm, embebido en muro vaciado en concreto de 21
MPa con altura de 0.70 metros. Incluye viga de fundación de 21 MPa de 0.50x0.30 metros, formaleta super T, desmoldante, vibrado, curado y
acabado a la vista, pintura anticorrosiva, pintura poliuretano en todos los elementos estructurales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la
actividad, según diseño. Los perfiles deberán estar embebidos 40 cm en el muro, el refuerzo se pagará en su respectivo ítem.



6.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia PTS 50 x 50 x 1.5mm m 1,250000 $16.650,00 $20.813

Anticorrosivo gris galon 0,120000 $73.900,00 $8.868

Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,120000 $273.414,00 $32.810

Pintura poliuretano negro + catalizador poliuretano (1:1) galon 0,120000 $319.900,00 $38.388

Total de Materiales $100.878
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,500000 $418.244,16 $209.122
Total de Mano de Obra $209.122

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $209.122,08 $10.456

Total de Herramienta $10.456
Fletes

Transporte de materiales m3 0,400000 $28.996,28 $11.599

Total de Fletes $11.599
$332.055

7.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de puerta sencilla de 0.70*2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina 
galvanizada calibre 18.

un 1,000000 $1.877.130,00 $1.877.130

Total de Materiales $1.877.130
$1.877.130

7.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de puerta sencilla de 0.90*2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina 
galvanizada calibre 18.

un 1,000000 $1.942.130,00 $1.942.130

Total de Materiales $1.942.130
$1.942.130

7.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de puerta sencilla de 1.20*2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina 
galvanizada calibre 18.

un 1,000000 $1.942.130,00 $1.942.130

Total de Materiales $1.942.130
$1.942.130

7.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de puerta doble ala de 1.95*2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina 
galvanizada calibre 18.

un 1,000000 $3.519.175,00 $3.519.175

Total de Materiales $3.519.175
$3.519.175

7.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.40*1.91 m en lámina galvanizada 
calibre 18, modulación en 3 cuerpos.

un 1,000000 $710.000,00 $710.000

Total de Materiales $710.000
$710.000

Suministro, transporte e instalación de puerta sencilla de 1.20x2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina galvanizada calibre 18. Incluye marco,
hoja y celosía en lámina Cold rold calibre 18, persianas fijas con doble pestaña, cerradura de incrustar sencilla con manijas en ambas caras, tornillería
de instalación, chazos, bisagras de seguridad, acabado en pintura electrostática color a definir por la supervisión y/o interventoría, además de todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta doble ala de 1.95x2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina galvanizada calibre 18. Incluye
marco, hoja y celosía en lámina Cold rold calibre 18, persianas fijas con doble pestaña, cerradura de incrustar sencilla con manijas en ambas caras,
tornillería de instalación, chazos, bisagras de seguridad con rodamientos, manijas o jaladeras en ambas caras, acabado en pintura electrostática color
a definir por la supervisión y/o interventoría, además de todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.40x1.91 m en lámina galvanizada calibre 18. Incluye marco,
modulación en 3 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos, acabado en pintura electrostática color a definir por la supervisión y/o interventoría,
además de todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Construcción de muro en perfil PTE de 50x50 mm con espesor de 1,5 mm con una altura de libre de 90 cm, embebido en viga de fundación de
concreto. Incluye pintura anticorrosiva, pintura poliuretano en todos los elementos estructurales y todo lo necesario para la correcta ejecución de la
actividad, según diseño. Los perfiles deberán estar embebidos 30 cm en el muro, el refuerzo y viga de fundación se pagará en su respectivo ítem.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta sencilla de 0.70x2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina galvanizada calibre 18. Incluye marco,
hoja y celosía en lámina Cold rold calibre 18, persianas fijas con doble pestaña, cerradura de incrustar sencilla con manijas en ambas caras, tornillería
de instalación, chazos, bisagras de seguridad, acabado en pintura electrostática color a definir por la supervisión y/o interventoría, además de todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta sencilla de 0.90x2.10 m tipo persiana en sistema 315, en lámina galvanizada calibre 18. Incluye marco,
hoja y celosía en lámina Cold rold calibre 18, persianas fijas con doble pestaña, cerradura de incrustar sencilla con manijas en ambas caras, tornillería
de instalación, chazos, bisagras de seguridad, acabado en pintura electrostática color a definir por la supervisión y/o interventoría, además de todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



7.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.40*1.27 m en lámina galvanizada 
calibre 18, modulación en 3 cuerpos.

un 1,000000 $601.000,00 $601.000

Total de Materiales $601.000
$601.000

7.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de ventana corrediza con marco en aluminio anodizado negro de 2.0x1.0 m, 
modulación en 2 cuerpos. Incluye vidrio crudo

un 1,000000 $520.000,00 $520.000

Total de Materiales $520.000
$520.000

7.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de de puerta corrediza con marco en aluminio anodizado de 2.00x2.10 m, hoja 
corrediza y vidrio fijo opalizado de 6 mm según diseño.

un 1,000000 $1.725.500,00 $1.725.500

Total de Materiales $1.725.500
$1.725.500

7.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de de puerta batiente doble hoja de 2.80x2.10 m con dos módulos fijos laterales y dos 
módulos abatibles en acero inoxidable, con vidrio templado esmerilado o arenado de 10 mm

un 1,000000 $3.986.500,00 $3.986.500

Total de Materiales $3.986.500
$3.986.500

7.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de de puerta batiente doble hoja de 1.83x2.10 m con dos módulos fijos laterales y dos 
módulos abatibles en acero inoxidable, con vidrio templado esmerilado o arenado de 10 mm

un 1,000000 $2.915.500,00 $2.915.500

Total de Materiales $2.915.500
$2.915.500

7.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Divisiones en acero inoxidable tipo AISI SAE 304, calibre 22 (0.7mm). Elaboradas en lámina 
conformando paneles de tipo sánduche con estructura interior en polímero inyectado de alta 
densidad (POLIURETANO), paneles lisos en acabado satinado externo #4 y herrajes en 
acero inoxidable tipo AISI SAE 304 

m2 1,000000 $862.741,67 $862.742

Total de Materiales $862.742
$862.742

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza con marco en aluminio anodizado acabado natural, de dimensiones 2.00x2.10 m. Incluye hoja
corrediza y vidrio fijo opalizado de 6 mm según diseño y recomendación técnica, con marco interior metálico color negro, sistema en perfilería
completa, rieles, herrajes, accesorios de funcionamiento y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación puerta batiente doble hoja de 2.80x2.10 m con dos módulos fijos laterales y dos módulos abatibles en acero
inoxidable, con vidrio templado esmerilado o arenado de 10 mm de espesor. Incluye sistema de pivote empotrado en marco o viga superior, cerradura
tubular para vidrio templado con cilindro con llave a ambos lados o a un solo lado según diseño, marco, herrajes, anclajes, sellos, accesorios y mano
de obra necesaria para su correcta instalación, ajuste y correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación puerta batiente doble hoja de 1.83x2.10 m con dos módulos fijos laterales y dos módulos abatibles en acero
inoxidable, con vidrio templado esmerilado o arenado de 10 mm de espesor. Incluye sistema de pivote empotrado en marco o viga superior, cerradura
tubular para vidrio templado con cilindro con llave a ambos lados o a un solo lado según diseño, marco, herrajes, anclajes, sellos, accesorios y mano
de obra necesaria para su correcta instalación, ajuste y correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, acabado satinado. Incluye paneles entamborados con un
espesor de 30 mm para conformación de puertas h=1600mm y tabiques h=1600mm, cerrojos, percheros, parales de 1800mm, estructura interna de
los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0.9 mm, bisagras pivotantes con apertura de 110º, elementos de anclaje
a 90º, tornillo de ensamble antivandálico que no permita su extracción, todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
Según diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana tipo persiana en sistema 315 de 0.40x1.27 m en lámina galvanizada calibre 18. Incluye marco,
modulación en 2 cuerpos, alfajía, tornillería de instalación, chazos, acabado en pintura electrostática color a definir por la supervisión y/o interventoría,
además de todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ventana corrediza con marco en aluminio anodizado de 2.0x1.0 m. Incluye vidrio crudo, modulación en 2
cuerpos, tornillería, anodizado color negro, además de todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.



7.5.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de pasamanos metálico de 1,00 m de altura, conformado por tubería negra circular de 
1 1/2” espesor 0.098”, incluye fijación

un 1,000000 $460.000,00 $460.000

Total de Materiales $460.000
$460.000

8.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,012500 $418.244,16 $5.228

Total de Mano de Obra $5.228
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $5.228,05 $523

Total de Herramienta $523
Equipo

Hidrolavadora electrica (alquiler) día 0,060000 $49.073,70 $2.944

Total de Equipo $2.944
$8.695

8.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,045455 $418.244,16 $19.011

Total de Mano de Obra $19.011
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $19.011,29 $951

Total de Herramienta $951
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,045455 $26.576,00 $1.208

Total de Equipo $1.208
Matrices

Mortero 1:4 de revoque m3 0,027778 $690.757,36 $19.188

Total de Matrices $19.188
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$41.558

8.2.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Llana dentada acero, mango plástico 10x10 mm de 28x12 cm un 0,006250 $28.900,00 $181

Total de Materiales $181
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,090909 $418.244,16 $38.022

Total de Mano de Obra $38.022
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $38.022,16 $1.901

Total de Herramienta $1.901
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x5,0 mt, 
zona urbana 

día 0,090909 $71.100,00 $6.464

Total de Equipo $6.464
Matrices

Mortero 1:4 de revoque m3 0,019250 $690.757,36 $13.297

Total de Matrices $13.297
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$61.065

Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico de 1,00 m de altura, conformado por tubería negra circular de 1 1/2” espesor 0.098” en
elementos horizontales y verticales, barrotes en varilla circular de 3/4” dispuestos cada 0,10 m según diseño, platinas de anclaje de 2”x1/4”, pernos de
fijación mecánicos, soldaduras, cortes, accesorios y demás elementos de ensamble requeridos. Incluye preparación de superficie, aplicación de base
anticorrosiva, acabado protector, fijación sobre estructura existente y todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Lavada de: muros exteriores, pisos y graderias, con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias para su correcta aplicación.

Costo Directo

Revoque muros, incluye filos y ranuras, preparacion de la superficie. suministro y transporte de los materiales y todos los demás elementos
necesarios para su correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Revoque con acabado ranurado sobre muros de fachada. Incluye la aplicación de mortero cemento-arena en dosificación 1:4, de consistencia
plástica y granulometría media a gruesa, con espesor de 1,5 a 2,0 cm sobre superficie limpia, el acabado se realiza en estado fresco con llana y
preparación del soporte, limpieza final y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, según diseño.

Costo Directo



8.2.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 20 kg kg 0,460000 $32.189,50 $14.807

SikaLatex Mejorador de adherencia para morteros o concretos 4.5kg un 0,012220 $209.900,00 $2.565

Total de Materiales $17.372
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912

Total de Mano de Obra $20.912
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,045455 $26.576,00 $1.208

Total de Equipo $1.208
Matrices

Mortero 1:3 de revoque m3 0,027778 $742.290,94 $20.619

Total de Matrices $20.619
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$62.357

8.3.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura acrilica tipo 1 rendimiento 20m2/gl galon 0,050000 $199.900,00 $9.995

Sellomax tipo Pintuco o equivalente, rend 18m2/gal a 2 manos galon 0,055000 $118.990,00 $6.544

Grata plana entorchada de 4" un 0,030000 $28.900,00 $867

Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 0,300000 $7.900,00 $2.370

Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800

Total de Materiales $21.675
Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,039000 $430.555,17 $16.792

Total de Mano de Obra $16.792
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $16.791,65 $840

Total de Herramienta $840
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,100000 $26.576,00 $2.658

Total de Equipo $2.658
$41.964

8.3.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura Epoxica Gris Pintucoat 0,9 Galones + 1/8 Catalizador gal 0,055556 $282.900,00 $15.717

Lija agua 180 un 0,100000 $1.500,00 $150

Cinta de enmascarar 24 mm x 40 Metros un 0,028571 $8.900,00 $254

Carton corrugado de 1.20*2.00 m kg 0,416667 $5.800,00 $2.417

Total de Materiales $18.538
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,050000 $418.244,16 $20.912
Total de Mano de Obra $20.912

Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $20.912,21 $1.046

Total de Herramienta $1.046
Fletes

Transporte de materiales m3 0,300000 $28.996,28 $8.699

Total de Fletes $8.699
$49.194

Costo Directo

Suministro y aplicación de pintura acrilica para exteriores (hidrorrepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para
poros tipo Sellamax . Incluye pulida de superficie con grata, resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir a satisfacción de la
interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria. Minimo 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y
homogenea.

Costo Directo

Aplicación de pintura epóxica color según diseño, para muros. Incluye preparación de superficie, suministro de materiales, mezcla de componentes,
aplicación de imprimante cuando se requiera, trabajo en altura, transporte, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para la correcta

 ejecución de la actividad.

Costo Directo

Revoque con mortero 1:3 impermeabilizado para muros y pisos. Incluye: preparación de la superficie, suministro y transporte de los materiales, fajas,
ranuras, filetes, impermeabilizante, puente de adherencia tipo látex o imprimante cementicio, juntas y dilataciones requeridas y todo lo necesario para
garantizar una superficie resistente, uniforme, adherida e impermeable, conforme a especificaciones técnicas y aprobación de la interventoría.



8.3.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Estucor estuco plastico 1 kg (constructor) - Corona kg 0,300000 $7.900,00 $2.370

Pintura vinilo tipo 1 antibacterial gal 0,040000 $104.600,00 $4.184
Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Lija de agua 150 super un 0,500000 $1.600,00 $800

Rodillo felpa (9") un 0,028571 $14.900,00 $426

Total de Materiales $8.878
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,025000 $418.244,16 $10.456

Total de Mano de Obra $10.456
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.456,10 $523

Total de Herramienta $523
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$25.656

8.3.4 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Viniltex blanco ref 1501 (Caneca) galon 0,033330 $90.360,00 $3.012

Otros materiales gl 0,200000 $1.100,00 $220

Intervinilo galon 0,066667 $59.990,00 $3.999

Total de Materiales $7.231
Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,025570 $430.555,17 $11.009

Total de Mano de Obra $11.009
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.009,30 $550

Total de Herramienta $550
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x8,0 mt, 
zona urbana

día 0,050000 $98.388,30 $4.919

Total de Equipo $4.919
$23.710

8.3.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura epoxipoliamida (A+B) gal 0,055556 $297.900,00 $16.550

Cinta de enmascarar 24 mm x 40 Metros un 0,037500 $8.900,00 $334
Estopa kg 0,100000 $10.985,00 $1.099

Total de Materiales $17.982
Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,028571 $418.244,16 $11.950

Total de Mano de Obra $11.950
Herramienta

Herramienta menor (%)mo 0,050000 $11.949,65 $597

Total de Herramienta $597
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$36.329

8.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pintura poliuretano galon 0,030000 $436.895,27 $13.107

Wash primer A+ B galon 0,015000 $294.800,00 $4.422

Base epoxica +1/4 catalizador gal 0,030000 $273.414,00 $8.202

Grata plana entorchada de 4" un 0,050000 $28.900,00 $1.445

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Aplicación de pintura epoxipoliamida en pisos (dos componentes proporción 1:3, no tóxica), semimate, sobre concreto pulido, 2 a 3 manos o las
necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color por definir. Incluye preparación de superficie, suministro,
transporte de materiales, catalizador y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. color por definir.

Costo Directo

Pintura para pasamanos. Incluye: limpieza y retiro de la pintura existente con medio mecanico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano
de base wash primer, utilizacion de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi poliamida a 3 manos de primera calidad,
recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 manos. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales que haya, color a definir aprobado
por la interventoria.

Aplicación de pintura a base de agua en muros, con vinilo tipo 1 antibacterial de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o
las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro, transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco
plástico diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir
según aprobación de la interventoría.

Costo Directo

Aplicación de pintura vinilo en muros y cielos. Incluye suministro, transporte, trabajo en altura y todos los demas elementos necesarios para la
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



Lija de agua 400 un 0,100000 $1.300,00 $130

Carton corrugado de 1.20*2.00 m kg 0,083300 $5.800,00 $483

Disco pulidora de metal 7"x1/16" un 0,025000 $6.200,00 $155

Total de Materiales $28.494
Mano de Obra

Cuadrilla Pintura jor 0,053000 $430.555,17 $22.819

Total de Mano de Obra $22.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $22.819,42 $1.141

Total de Herramienta $1.141
Equipo

Compresor de Aire para pintura 150 Lbs.(alquiler) día 0,025000 $48.900,00 $1.223

Total de Equipo $1.223
$53.677

8.4.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Porcelanato tipo cemento gris 30x60cm m2 1,050000 $76.100,00 $79.905

Boquilla porcelanato beige  - Sumicol un 0,330000 $6.480,00 $2.138

Pegante con latex kg 6,500000 $3.960,00 $25.740

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $108.333
Mano de Obra

Cuadrilla Pisos jor 0,142857 $410.483,21 $58.640

Total de Mano de Obra $58.640
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $58.640,40 $2.932

Total de Herramienta $2.932
Fletes

Transporte interno de materiales m3 0,150000 $19.309,46 $2.896

Transporte de materiales m3 0,150000 $28.996,28 $4.349

Total de Fletes $7.246
$177.151

8.4.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Pared Ceramica Fontanabianco 30x60 cm, rectificado m2 1,050000 $54.654,00 $57.387

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 2,000000 $6.480,00 $12.960

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Pegacor gris interiores (25 kg) kg 4,000000 $1.876,00 $7.504

Total de Materiales $78.400
Mano de Obra

Cuadrilla Pisos jor 0,081250 $410.483,21 $33.352
Total de Mano de Obra $33.352

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $33.351,76 $1.668

Total de Herramienta $1.668
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$116.319

8.4.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de enchape mármol piedra natural tipo perlato de 0,30m - e ≥1,4cm ≤1,8cm con junta 
perdida, incluye todo lo necesario para correcta instalación.

m2 1,000000 $370.258,49 $370.258

Total de Materiales $370.258
$370.258Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de piso en porcelanato antideslizante tipo concreto para zonas húmedas de alto tráfico. Incluye baldosa en
porcelanato técnico antideslizante con acabado tipo concreto, clasificación mínima R11 (recomendado R12 en zonas de ducha), absorción ≤ 0.5%,
formato 60x120 cm o 30x60 cm según modulación, apto para alto tráfico institucional, preparación de superficie, aplicación de adhesivo cementicio de
alto desempeño tipo C2 o superior, colocación, nivelación, alineación, aplicación de boquilla impermeable y antihongos, limpieza final, cargue,
transporte interno de materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de enchape en pared en baldosa cerámica de 30x60 cm color blanco rectificado, de primera calidad, con acabado
uniforme y resistencia adecuada para uso interior. Incluye cargue, descargue de enchape para muros en pieza cerámica de 30x60 cm, adhesivo en
polvo de base cementosa o equivalente de iguales o superiores especificaciones técnicas, boquilla para juntas, cortes, nivelación, plomeo, alineación,
ajustes y todos los materiales, accesorios, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación, retiro y disposición de
desperdicios, aseo y limpieza final del área intervenida, garantizando un acabado uniforme y óptimo funcionamiento. referencia y acabado final sujetos 
a aprobación de la supervisión o interventoría.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de enchape mármol piedra natural tipo perlato de 0,30m - e ≥1,4cm ≤1,8cm con Junta perdida. Incluye pegante,
lechada igual o similar al tono de la piedra, hidrofugo extra solvente de aspecto natural, pulida, repulida, acabado mate, cargue, descargue de los
materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.



9.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 8,954780 $4.242,00 $37.986

Tabla madera comun un 8,000000 $12.900,00 $103.200

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 3,700000 $20.900,00 $77.330

Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 2 kg kg 1,675800 $26.950,00 $45.163

Herraje caja inspección 60*60 un 1,000000 $220.685,50 $220.686
Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $485.474
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 0,700000 $531.091,39 $371.764

Total de Mano de Obra $371.764
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $371.763,97 $18.588

Total de Herramienta $18.588
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,083300 $42.063,17 $3.504

Total de Equipo $3.504
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,321030 $798.925,24 $256.479

Mortero 1: 4 de pega m3 0,024360 $607.222,28 $14.792

Total de Matrices $271.271
Fletes

Transporte de materiales m3 0,800000 $28.996,28 $23.197

Total de Fletes $23.197
$1.173.798

9.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 12,827100 $4.242,00 $54.413

Tabla madera comun un 8,000000 $12.900,00 $103.200

Larguero de pino cepillado 41mmx41mmx3.20m un 3,700000 $20.900,00 $77.330

Sika 1 (Impermeabilizante integral para morteros y concretos) x 2 kg kg 2,688000 $26.950,00 $72.442

Herraje caja inspeccion 80*80 un 1,000000 $293.097,00 $293.097

Clavos comunes 1" lb 0,200000 $5.550,00 $1.110

Total de Materiales $601.591
Mano de Obra

Cuadrilla 3 (1 oficial+ 3 ayudantes) jor 1,200000 $531.091,39 $637.310

Total de Mano de Obra $637.310
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $637.309,67 $31.865

Total de Herramienta $31.865
Equipo

Vibrador electrico de aguja (alquiler) día 0,083300 $42.063,17 $3.504

Total de Equipo $3.504
Matrices

Concreto 4000 psi en obra m3 0,547721 $798.925,24 $437.588

Mortero 1: 4 de pega m3 0,084480 $607.222,28 $51.298

Total de Matrices $488.886
Fletes

Transporte de materiales m3 1,000000 $28.996,28 $28.996

Total de Fletes $28.996
$1.792.153

10.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Kit Taza Adriática Plus entrada posterior con válvula push de empotrar un 1,000000 $1.531.900,00 $1.531.900

Abasto cromado gricol ½" un 1,000000 $65.051,91 $65.052

Brida en PVC rosca giratoria de 4" un 0,999730 $99.966,67 $99.940
Cemento blanco de uso General (40 kg) incluye transporte y descargue un 0,143440 $78.554,48 $11.268

Total de Materiales $1.708.159

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60x80 cm, medidas internas. Incluye herraje, concreto de 28 MPA, impermeabilizante integral
para el interior y exterior, acero de refuerzo, suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios
para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de EPM.

Costo Directo

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80 cm y una profundidad variable entre 80 a 120 cm, medidas internas. Incluye herraje,
concreto de 28 MPA, impermeabilizante integral, para el interior y exterior, acero de refuerzo o malla electrosoldada D-84, suministro, transporte e
instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y
especificaciones de EPM.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de sanitario tipo taza alongada a piso de altura ADA, con sistema de conexión antivandálico y alta eficiencia en
consumo de agua 3.5 Lpf, color blanco. Incluye válvula push de empotrar, sistema de conexión en tubería PVC, asiento de aro ergonómico,
emboquillado con silicona antihongos, brida PVC de 4”, además de todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento



Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,153846 $305.396,93 $46.984

Total de Mano de Obra $46.984
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $46.984,10 $2.349

Total de Herramienta $2.349
Fletes

Transporte a obra en camión viaje 0,500000 $100.150,40 $50.075

Total de Fletes $50.075
$1.807.568

10.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Orinal mediano blanco un 1,000000 $333.900,00 $333.900
Valvula orinal tipo push un 1,000000 $536.900,00 $536.900

Sifon orinal - pavco un 1,000000 $25.900,00 $25.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Total de Materiales $899.600
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,168582 $430.555,17 $72.584

Total de Mano de Obra $72.584
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $72.583,85 $3.629

Total de Herramienta $3.629
Fletes

Transporte de materiales m3 0,500000 $28.996,28 $14.498

Total de Fletes $14.498
$990.311

10.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Lavamanos institucional aquajet blanco corona un 1,000000 $549.900,00 $549.900

Sifón desagües lavamanos un 1,000000 $25.900,00 $25.900

Griferia lavamanos tipo Push institucional un 1,000000 $305.900,00 $305.900

Total de Materiales $881.700
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,166667 $305.396,93 $50.900
Total de Mano de Obra $50.900

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.899,59 $2.545

Total de Herramienta $2.545
Fletes

Transporte de materiales m3 0,500000 $28.996,28 $14.498

Total de Fletes $14.498
$949.643

10.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de mesón de lavamanos en Quarztone de primera calidad, color blanco de 0,60 
metros. Incluye salpicadero, faldón y perforaciones.

m 1,000000 $2.194.841,00 $2.194.841

Total de Materiales $2.194.841
$2.194.841

10.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia cobre rigida TK ½" m 0,600000 $34.852,00 $20.911

Adaptador cobre hembra ½" un 1,000000 $4.450,00 $4.450

Adaptador cobre macho ½" un 2,000000 $3.850,00 $7.700

Adaptador macho cpvc  ultratemp Rosca Metalica ½" un 1,000000 $23.409,00 $23.409

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Ducha antivandalica tipo push. Incluye Cuerpo, tubo, escudo, portaescudo y regadera 
tubular

un 1,000000 $630.900,00 $630.900

Total de Materiales $690.270

Suministro, transporte y colocación de lavamanos PMR color blanco, de colgar. Incluye grifería metálica tipo push con acabado cromado, abasto y
llave de regulación plástica, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de mesón de lavamanos en Quarztone de primera calidad, color blanco de 0,60 metros de ancho, tanque continúo
integrado. Incluye salpicadero de 10cm de altura contra muros existentes, faldón frontal y lateral de 20cm, perforaciones requeridas para desagües,
soportado por ángulos y pie amigo recubiertos con pintura electrostática color a definir y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Según
diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ducha para baños antivandálica tipo push. Incluye tubería cobre rígida 1/2", adaptador cobre hembra y macho
de 1/2", adaptador macho CPVC ultratemp rosca metálica 1/2", cinta teflón 12x50 mm y todos los demás elementos necesario para la correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de orinal mediano. Incluye válvula push orinal antivandálica empotrada, sifón, grapa plástica, entrada superior de
agua, consumo de agua de 3.8 litros por descarga y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,255740 $430.555,17 $110.110

Total de Mano de Obra $110.110
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $110.110,18 $5.506

Total de Herramienta $5.506
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$811.685

10.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Griferia lavamano push pico expuestos de 17.56 cm, Corona un 1,000000 $547.900,00 $547.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Total de Materiales $550.800
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$593.783

10.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Teleducha Kepler cromada Corona un 1,000000 $149.900,00 $149.900

Teflon 1/2" x 10 metros un 0,333333 $2.900,00 $967

Total de Materiales $150.867
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,083333 $305.396,93 $25.450

Total de Mano de Obra $25.450
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $25.449,64 $1.272

Total de Herramienta $1.272
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900
Total de Fletes $2.900

$180.488

10.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla piso aluminio de 4x3", sosco un 1,000000 $43.900,00 $43.900

Cemento blanco de uso General (40 kg) un 0,050000 $76.900,00 $3.845

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $49.104
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$64.831

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica de piso en aluminio de 4x3" para desagüe de 3", de sosco largo. Incluye sosco, lechada,
cemento blanco y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de grifería institucional tipo push pico expuesto para lavamanos de 17.56 cm, fabricada en metal con acabado
cromado, resistente a la corrosión y apta para uso en espacios de alto tráfico. Incluye cuerpo, botón con sistema de accionamiento tipo push de cierre
automático entre 5 a 9 segundos, escudo, portaescudo, rango de presión de trabajo entre 20 a 80 PSI, conexión a red hidráulica de ½”, sellado y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de teleducha cromada de ½”, accesible para personas con movilidad reducida (PMR), resistente a la humedad y al 
uso intensivo. Incluye cabezal de ducha, manguera flexible de mínimo 1.50 m, soporte ajustable que permita la opción de regadera fija, sistema de
accionamiento de fácil manipulación y conexión a red hidráulica de ½”, sellado perimetral antihongos y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.



10.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla piso aluminio de 5x4", sosco un 1,000000 $73.900,00 $73.900

Cemento blanco de uso General (40 kg) un 0,050000 $76.900,00 $3.845

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Estopa kg 0,050000 $10.985,00 $549

Total de Materiales $79.104
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,040000 $305.396,93 $12.216

Total de Mano de Obra $12.216
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.215,88 $611

Total de Herramienta $611
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$94.831

10.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla 3" x 2" con granada un 1,000000 $45.267,89 $45.268

Sifon pvc sanitario (4"x 135°) un 1,000000 $35.594,00 $35.594

Boquilla gris claro (concolor 5-15)- Sumicol kg 0,125000 $6.480,00 $810

Cemento blanco de uso General (40 kg) incluye transporte y descargue un 0,050000 $78.554,48 $3.928

Total de Materiales $85.600
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,040800 $430.555,17 $17.567

Total de Mano de Obra $17.567
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.566,65 $878

Total de Herramienta $878
Fletes

Transporte de materiales m3 0,166667 $28.996,28 $4.833

Total de Fletes $4.833
$108.877

10.6.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Espejo 4 mm m2 1,000000 $101.462,11 $101.462

Pegante boxer un 0,050000 $110.900,00 $5.545

Total de Materiales $107.007
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,014000 $430.555,17 $6.028

Total de Mano de Obra $6.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.027,77 $301

Total de Herramienta $301
Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 2,000000 $1.178,24 $2.356

Total de Fletes $2.356
$115.693

10.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte PMR (discapacidad) de L=60 cm. Ø= 1¼" en acero inoxidable un 1,000000 $189.900,00 $189.900

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.725,00 $10.900

Total de Materiales $200.800
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
$240.883

Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para persona en situación de discapacidad, con una longitud de 60 cm y un diámetro de
1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla metálica de piso en aluminio de 5x4" de sosco largo. Incluye sosco, lechada, cemento blanco y todos los
demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla tipo granada de 3x2. Incluye sosco, sifón PVC sanitario, lechada, cemento blanco y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 4mm biselado, ubicados en unidades sanitarias. Incluye pulida de bordes, cinta doble faz,
pega amarilla, silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo



10.7.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte PMR (discapacidad) de L=100 cm. Ø= 1¼" en acero inoxidable un 1,000000 $289.900,00 $289.900

Perno expansivo de 3/8 x 3" un 4,000000 $2.725,00 $10.900

Total de Materiales $300.800
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,125000 $305.396,93 $38.175

Total de Mano de Obra $38.175
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $38.174,62 $1.909

Total de Herramienta $1.909
$340.883

10.8.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Lavaescoba 40x40x25 granito y cemento blanco un 1,000000 $288.773,00 $288.773

Total de Materiales $288.773
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,106850 $430.555,17 $46.005

Total de Mano de Obra $46.005
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $46.004,82 $2.300

Total de Herramienta $2.300
Matrices

Llave bocamanguera. un 1,000000 $67.239,82 $67.240

Mortero 1: 4 de pega m3 0,007000 $607.222,28 $4.251

Total de Matrices $71.490
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,250000 $75.112,80 $18.778

Total de Fletes $18.778
$427.347

10.8.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de mesón en acero inoxidable AISI 304, calibre 18 de 2.00 x 0.60 x 0.90 metros. 
Incluye salpicadero, entrepaño y poceta

un 1,000000 $2.344.300,00 $2.344.300

Kit de instalación para lavaplatos con canastilla de 4" en acero inoxidable con sosco + sifón 
en p con curva liso anti olores + 2 acoples en polímero blanco de 40 cm

un 1,000000 $55.575,00 $55.575

Grifería lavaplatos ultra ahorradora sencillo Nogal, Grival un 1,000000 $70.000,00 $70.000

Cinta teflon 1/2" x 10 metros un 0,200000 $1.000,00 $200

Total de Materiales $2.470.075
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,166667 $305.396,93 $50.900

Total de Mano de Obra $50.900
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.899,59 $2.545

Total de Herramienta $2.545
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$2.526.419

10.8.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de mesón en acero inoxidable AISI 304, calibre 18 de 2.60 x 0.60 x 0.90 metros. 
Incluye salpicadero, entrepaño y poceta

un 1,000000 $3.343.900,00 $3.343.900

Kit de instalación para lavaplatos con canastilla de 4" en acero inoxidable con sosco + sifón 
en p con curva liso anti olores + 2 acoples en polímero blanco de 40 cm

un 1,000000 $55.575,00 $55.575

Grifería lavaplatos ultra ahorradora sencillo Nogal, Grival un 1,000000 $70.000,00 $70.000

Cinta teflon 1/2" x 10 metros un 0,200000 $1.000,00 $200

Total de Materiales $3.469.675
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,166667 $305.396,93 $50.900
Total de Mano de Obra $50.900

Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para persona en situación de discapacidad, con una longitud de 100 cm y un diámetro de
1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado. Incluye llave bocamanguera, mortero 1:4 y todos los demás elementos necesarios
para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304, calibre 18 de 2.00 x 0.60 x 0.90 metros, calibre 18. Incluye poceta en
acero inoxidable, grifería, sifón, canastillas, acoples, entrepaño, soportes en tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18, además de todos los elementos
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 304, calibre 18 de 2.60 x 0.60 x 0.90 metros, calibre 18. Incluye poceta en
acero inoxidable, grifería, sifón, canastillas, acoples, entrepaño, soportes en tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18, además de todos los elementos
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $50.899,59 $2.545

Total de Herramienta $2.545
Fletes

Transporte de materiales m3 0,100000 $28.996,28 $2.900

Total de Fletes $2.900
$3.526.019

11.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla plastica con pozuelo de 9x9", incluye accesorios un 1,000000 $4.516.050,00 $4.516.050

Total de Materiales $4.516.050
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Herramienta $21.528
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$4.969.253

11.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla plastica de 12x12", incluye accesorios un 1,000000 $957.950,00 $957.950

Total de Materiales $957.950
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,500000 $430.555,17 $215.278

Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.185.111

11.1.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla plastica de fondo de 8x8", incluye accesorios un 1,000000 $218.960,00 $218.960

Total de Materiales $218.960
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$248.335

11.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia PVC-P de 2", incluye tramo de 1.5 metros y accesorios un 1,000000 $72.530,00 $72.530

Total de Materiales $72.530
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$101.905

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla con pozuelo de 9x9" plástica tipo vinilo. Incluye conexión a tubería de 1,5" a 2", elementos de fijación y
demás accesorios para su correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla de fondo cuadrada de 12x12" plástica. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto
funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla de fondo de 8x8" plástica. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto
funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de punto para succión y/o aspiración de piscina de 2". Incluye 1.5 metros de tubería PVC-P de 2”, elementos de
fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo



11.1.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Boquilla de 2", incluye accesorios un 1,000000 $61.582,00 $61.582

Total de Materiales $61.582
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$81.540

11.1.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Inyector de muro de retorno de 2" + accesorios un 1,000000 $68.425,00 $68.425

Total de Materiales $68.425
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941
Total de Mano de Obra $17.941

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$88.383

11.1.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Rejilla perimetral plástica de 245 mm x 1.0 metro, incluye accesorios un 1,000000 $218.960,00 $218.960

Total de Materiales $218.960
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,052083 $430.555,17 $22.425

Total de Mano de Obra $22.425
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $22.424,60 $1.121

Total de Herramienta $1.121
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$243.626

11.1.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Esquinero plástico para canal perimetral de 295x295 mm medidas externas, altura 35 mm, 
incluye accesorios

un 1,000000 $259.420,00 $259.420

Total de Materiales $259.420
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941
Total de Mano de Obra $17.941

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$279.378

Suministro, transporte e instalación de boquilla para impulsión de piscina de 2" en PVC. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de inyector de muro de retorno para piscina de 2". Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, no incluye obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de rejilla perimetral plástica entre 245 a 350 mm de ancho, antideslizante, fabricada en ABS+UV, apta para
operación continua en ambientes exteriores y condiciones de alta humedad con exposición química, altura entre 30 a 35 mm, debe soportar tráfico
peatonal sin deformaciones, sistema modular tipo encaje o clip, de fácil retiro y reinstalación para mantenimiento. Incluye elementos de fijación y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, segun diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de esquinero plástico para canal perimetral, altura entre 30 a 35 mm, fabricada en ABS+UV, apta para operación
continua en ambientes exteriores y condiciones de alta humedad con exposición química. Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, según diseño.

Costo Directo



11.1.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, incluye 3 peldaños y 
accesorios

un 1,000000 $3.814.101,00 $3.814.101

Total de Materiales $3.814.101
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528
Total de Herramienta $21.528

Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$4.267.304

11.1.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, incluye 4 peldaños y 
accesorios

un 1,000000 $4.331.541,00 $4.331.541

Total de Materiales $4.331.541
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Herramienta $21.528
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$4.784.744

11.1.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Corchera de color rojo y/o azul de 25 metros, incluye accesorios un 1,000000 $17.106.250,00 $17.106.250

Total de Materiales $17.106.250
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,750000 $430.555,17 $322.916

Total de Mano de Obra $322.916
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $322.916,38 $16.146

Total de Herramienta $16.146
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$17.446.432

11.1.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tensor de corchera en acero inoxidable, incluye accesorios un 1,000000 $957.950,00 $957.950

Total de Materiales $957.950
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691
Total de Herramienta $2.691

Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.015.580

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, equivalente o similar en mejores
especificaciones. Incluye 4 peldaños, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de corchera de color rojo y/o azul para delimitación de carriles en piscinas, diseñado para control avanzado de
oleaje en condiciones de competencia, con componentes de alta resistencia y operación, longitud de 25 metros, los elementos flotantes deberán
contar con diámetro mínimo de 150 mm, con diseño tipo disco de alta sección transversal para disipación de oleaje, fabricado en plástico de alta
resistencia (policarbonato, PE o equivalente + UV), cable de acero inoxidable grado marino SS316 mínimo con diámetro mínimo de 3 mm. Incluye
elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tensor de corchera mecánico de alta precisión, en acero inoxidable grado marino mínimo SS316. Incluye
elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de escalera para piscina de sobreponer en acero inoxidable en AISI-304, equivalente o similar en mejores
especificaciones. Incluye 3 peldaños, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.



11.1.13 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Amortiguadores en acero inoxidable, incluye accesorios par 1,000000 $574.770,00 $574.770

Total de Materiales $574.770
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$594.728

11.1.14 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Copa de anclaje corchera en acero inoxidable un 1,000000 $567.927,00 $567.927

Total de Materiales $567.927
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,041670 $430.555,17 $17.941

Total de Mano de Obra $17.941
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.941,23 $897

Total de Herramienta $897
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$587.885

11.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Flujómetro de caudal para tuberia de 8" tipo blue-white, incluye accesorios. un 1,000000 $2.189.600,00 $2.189.600

Total de Materiales $2.189.600
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,836130 $430.555,17 $360.000

Total de Mano de Obra $360.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $360.000,09 $18.000

Total de Herramienta $18.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.568.720

11.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tanque plástico de 1.000 litros fabricado en PVC, incluye accesorios un 1,000000 $2.531.725,00 $2.531.725

Total de Materiales $2.531.725
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,836130 $430.555,17 $360.000

Total de Mano de Obra $360.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $360.000,09 $18.000
Total de Herramienta $18.000

Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.910.845

11.2.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula flanchada (bridada) PVC-P de 10", incluye accesorios un 1,000000 $3.352.825,00 $3.352.825

Total de Materiales $3.352.825
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,510968 $430.555,17 $220.000

Total de Mano de Obra $220.000

Suministro, transporte e instalación de copa de anclaje corchera en acero inoxidable grado marino mínimo SS316. Incluye elementos de fijación y
demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de medidor de caudal para tubería de 8", resistente a altas temperaturas, corrosión y presiones. Incluye elementos
de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tanque plástico de 1.000 litros para almacenamiento de agua, fabricado en PVC. Incluye elementos de fijación
y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula flanchada (bridada) PVC-P de 10". Incluye elementos de fijación, tornillos y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, según especificaciones técnicas.

Suministro, transporte e instalación de amortiguadores en acero inoxidable para tensor de corchera. Incluye 2 amortiguadores, elementos de fijación y
demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $219.999,91 $11.000

Total de Herramienta $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$3.584.945

11.2.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula flanchada (bridada) PVC-P de 8", incluye accesorios un 1,000000 $1.777.405,00 $1.777.405

Total de Materiales $1.777.405
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,510968 $430.555,17 $220.000

Total de Mano de Obra $220.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $219.999,91 $11.000

Total de Herramienta $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.009.525

11.2.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula flanchada (bridada) PVC-P de 6", incluye accesorios un 1,000000 $957.950,00 $957.950

Total de Materiales $957.950
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.001.070

11.2.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula doble universales roscada PVC-P de 4" un 1,000000 $1.077.315,00 $1.077.315

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,040409 $8.909,00 $360

Total de Materiales $1.082.025
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.125.145

11.2.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula doble universales roscada PVC-P de 3" un 1,000000 $520.570,00 $520.570

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,040409 $8.909,00 $360

Total de Materiales $525.280
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula flanchada (bridada) PVC-P de 6". Incluye elementos de fijación, tornillos y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, según especificaciones técnicas.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula doble universal roscada PVC-P de 4". Incluye soldadura y limpiador PVC y demás elementos para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula doble universales roscada PVC-P de 3". Incluye soldadura y limpiador PVC y demás elementos para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula flanchada (bridada) PVC-P de 8". Incluye elementos de fijación, tornillos y demás accesorios para su
correcto funcionamiento, según especificaciones técnicas.



Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$568.400

11.2.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula doble universales roscada PVC-P de 2 1/2" un 1,000000 $383.720,00 $383.720

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,040409 $8.909,00 $360

Total de Materiales $388.430
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$431.550

11.2.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula doble universales roscada PVC-P de 2" un 1,000000 $120.047,00 $120.047

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,040409 $8.909,00 $360

Total de Materiales $124.757
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$167.877

11.2.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque clapeta de 10", incluye elementos de fijación y accesorios un 1,000000 $3.831.800,00 $3.831.800

Total de Materiales $3.831.800
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,510968 $430.555,17 $220.000

Total de Mano de Obra $220.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $219.999,91 $11.000

Total de Herramienta $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$4.063.920

11.2.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque clapeta de 8", incluye elementos de fijación y accesorios un 1,000000 $1.642.200,00 $1.642.200

Total de Materiales $1.642.200
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,510968 $430.555,17 $220.000
Total de Mano de Obra $220.000

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $219.999,91 $11.000

Total de Herramienta $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.874.320

Suministro, transporte e instalación de válvula doble universales roscada PVC-P de 2". Incluye soldadura y limpiador PVC y demás elementos para su
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque clapeta de 10" en acero carbón. Incluye elementos de fijación y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque clapeta de 8" en acero carbón. Incluye elementos de fijación y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula doble universales roscada PVC-P de 2 1/2". Incluye soldadura y limpiador PVC y demás elementos
para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



11.2.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque clapeta de 6", incluye elementos de fijación y accesorios un 1,000000 $1.094.800,00 $1.094.800

Total de Materiales $1.094.800
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,418065 $430.555,17 $180.000

Total de Mano de Obra $180.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $180.000,05 $9.000

Total de Herramienta $9.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$1.284.920

11.2.13 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque vertical de 2", incluye elementos de fijación y accesorios un 1,000000 $185.640,00 $185.640

Total de Materiales $185.640
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,104516 $430.555,17 $45.000

Total de Mano de Obra $45.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $44.999,90 $2.250

Total de Herramienta $2.250
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$234.010

11.2.14 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque antivibración 6", incluye elementos de fijación y accesorios un 1,000000 $889.525,00 $889.525

Total de Materiales $889.525
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,150968 $430.555,17 $65.000

Total de Mano de Obra $65.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $65.000,05 $3.250

Total de Herramienta $3.250
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$958.895

11.2.15 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 2" un 0,175000 $153.712,00 $26.900

Codo pvc presion EL (2" x 45°) un 0,250000 $19.116,00 $4.779

Codo pvc presion EL  (2" x 90°) un 0,250000 $17.449,00 $4.362

Union pvc presion EL (2") un 0,166670 $6.419,00 $1.070

Tee pvc presion EL SCH 40 (2") un 0,166670 $22.294,00 $3.716

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $42.042
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de cheque antivibración de 6". Incluye conexión antivibración para sistemas hidráulicos, protección de equipos
elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 2”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque clapeta de 6" en acero carbón. Incluye elementos de fijación y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque vertical de 2". Incluye elementos de fijación y demás accesorios para su correcto
funcionamiento.



Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$56.028

11.2.16 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 2½" un 0,175000 $294.413,00 $51.522

Codo pvc presion EL (2.½" x 45°) un 0,250000 $53.887,00 $13.472

Codo pvc presion EL (2.½" x 90°) un 0,250000 $50.248,00 $12.562

Union pvc presion EL (2 ½") un 0,166670 $25.396,00 $4.233

Tee pvc presion EL SCH 40 (2. 1/2") un 0,166670 $52.879,00 $8.813

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128
Total de Materiales $91.818

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$105.804

11.2.17 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 4" m 1,050000 $98.082,00 $102.986

Codo pvc presion EL (4" x90°) un 0,250000 $141.073,00 $35.268

Codo pvc presion EL (4" x 45°) un 0,250000 $130.940,00 $32.735

Union pvc presion EL (4") un 0,166670 $68.341,00 $11.390

Tee pvc presion EL SCH 40 (4") un 0,166670 $183.560,00 $30.594

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Total de Materiales $214.189
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540
Total de Mano de Obra $10.540

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$228.175

11.2.18 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 6" (tramo de 6 metros) un 0,175000 $1.254.552,00 $219.547

Codo pvc presion EL (6" x 90°) un 0,250000 $134.362,90 $33.591

Tee pvc presion EL SCH 40 (6") un 0,166670 $476.000,00 $79.335
Union pvc presion EL (6") un 0,166670 $91.900,00 $15.317

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015625 $8.539,00 $133

Limpiador pvc (¼) un 0,015625 $72.505,00 $1.133

Total de Materiales $349.056
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,026316 $430.555,17 $11.330

Total de Mano de Obra $11.330

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 6”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser
probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 2 1/2”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser
probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 4”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye accesorios, soldadura y limpiador PVC. Una vez
terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4
horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo
NTC 576.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.330,49 $567

Total de Herramienta $567
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$363.871

11.2.19 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 8" un 0,175000 $2.149.829,01 $376.220

Codo Pvc Presion Sch40 8" un 0,250000 $591.430,00 $147.858

Semicodo Pvc Presion Sch40 8" un 0,250000 $516.757,50 $129.189

Tee pvc presion EL SCH 40 (8") un 0,166670 $648.921,28 $108.156

Union pvc presion (8") un 0,166670 $217.044,10 $36.175
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,031250 $8.539,00 $267

Limpiador pvc (¼) un 0,031250 $72.505,00 $2.266

Total de Materiales $800.130
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,026316 $430.555,17 $11.330

Total de Mano de Obra $11.330
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.330,49 $567

Total de Herramienta $567
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$814.946

11.2.20 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 10" un 0,175000 $2.135.931,00 $373.788

Codo Pvc Presion Sch40 10" un 0,250000 $2.593.831,10 $648.458

Semicodo Pvc Presion Sch40 10" un 0,250000 $971.325,60 $242.831

Tee pvc presion EL SCH 40 (10") un 0,166670 $1.774.385,20 $295.737

Union pvc presion (10") un 0,166670 $425.222,70 $70.872
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,031250 $8.539,00 $267

Limpiador pvc (¼) un 0,031250 $72.505,00 $2.266

Total de Materiales $1.634.218
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,026316 $430.555,17 $11.330

Total de Mano de Obra $11.330
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.330,49 $567

Total de Herramienta $567
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$1.649.034

11.2.21 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 10" un 1,000000 $1.922.088,00 $1.922.088

Buje soldado PVC Presion 10" a 8" un 1,000000 $419.379,80 $419.380

Buje soldado PVC Presion 8" a 4" un 1,000000 $416.738,00 $416.738

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,100000 $8.539,00 $854

Limpiador pvc (¼) un 0,100000 $72.505,00 $7.251

Total de Materiales $2.766.310
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 8”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser
probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 10”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser
probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 10" a 4", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye derivación en tee de 10", buje de 10" a 8", buje de 8" a 4", pega,
soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120
Total de Fletes $1.120

$2.918.124

11.2.22 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 10" un 1,000000 $1.922.088,00 $1.922.088
Buje soldado PVC Presion 10" a 6" un 1,000000 $834.478,50 $834.479

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,083333 $8.539,00 $712

Limpiador pvc (¼) un 0,083333 $72.505,00 $6.042

Total de Materiales $2.763.320
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.915.134

11.2.23 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 10" un 1,000000 $1.922.088,00 $1.922.088

Buje soldado PVC Presion 10" a 8" un 1,000000 $419.379,80 $419.380

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,071429 $8.539,00 $610

Limpiador pvc (¼) un 0,071429 $72.505,00 $5.179

Total de Materiales $2.347.257
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382
Total de Herramienta $5.382

Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.461.397

11.2.24 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 10" un 1,000000 $1.922.088,00 $1.922.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,062500 $8.539,00 $534

Limpiador pvc (¼) un 0,062500 $72.505,00 $4.532

Total de Materiales $1.927.153
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$2.041.294

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 10" a 8", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye derivación en tee de 10", buje de 10" a 8", pega, soldadura, elementos
de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P para derivación en tee de 10", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 10" a 6", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye derivación en tee de 10", buje de 10" a 6", pega, soldadura, elementos
de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.



11.2.25 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 6" un 1,000000 $145.513,20 $145.513

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,062500 $8.539,00 $534

Limpiador pvc (¼) un 0,062500 $72.505,00 $4.532

Total de Materiales $150.578
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,160000 $430.555,17 $68.889

Total de Mano de Obra $68.889
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $68.888,83 $3.444

Total de Herramienta $3.444
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$224.032

11.2.26 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 4" un 1,000000 $128.662,80 $128.663

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,055556 $8.539,00 $474
Limpiador pvc (¼) un 0,055556 $72.505,00 $4.028

Total de Materiales $133.165
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,083333 $430.555,17 $35.879

Total de Mano de Obra $35.879
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.879,45 $1.794

Total de Herramienta $1.794
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$171.959

11.2.27 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo Pvc Presion Sch40 10" un 1,000000 $2.593.831,10 $2.593.831

Buje soldado PVC Presion 10" a 6" un 1,000000 $834.478,50 $834.479

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,071429 $8.539,00 $610

Limpiador pvc (¼) un 0,071429 $72.505,00 $5.179

Total de Materiales $3.434.098
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,190000 $430.555,17 $81.805

Total de Mano de Obra $81.805
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $81.805,48 $4.090

Total de Herramienta $4.090
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$3.521.114

11.2.28 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo Pvc Presion Sch40 10" un 1,000000 $2.593.831,10 $2.593.831

Buje soldado PVC Presion 10" a 8" un 1,000000 $419.379,80 $419.380
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,071429 $8.539,00 $610

Limpiador pvc (¼) un 0,071429 $72.505,00 $5.179

Total de Materiales $3.019.000
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,190000 $430.555,17 $81.805

Total de Mano de Obra $81.805

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 10" a 6" en codo, alta presión para agua potable de 200 psi, color
blanco, accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye codo de 10", buje de 10" a 6", pega, soldadura, elementos de
fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 10" a 8" en codo, alta presión para agua potable de 200 psi, color
blanco, accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye codo de 10", buje de 10" a 8", pega, soldadura, elementos de
fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P para derivación en tee de 6", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P para derivación en tee de 4", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $81.805,48 $4.090

Total de Herramienta $4.090
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$3.106.016

11.2.29 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo pvc presion EL (4" x90°) un 1,000000 $141.073,00 $141.073

Buje soldado PVC Presion 4" a 3" un 1,000000 $32.582,00 $32.582

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,043478 $8.539,00 $371

Limpiador pvc (¼) un 0,043478 $72.505,00 $3.152

Total de Materiales $177.179
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,045455 $430.555,17 $19.571

Total de Mano de Obra $19.571
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $19.570,89 $979

Total de Herramienta $979
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$198.848

11.2.30 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo pvc presion EL (6" x 90°) un 1,000000 $134.362,90 $134.363

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,040000 $8.539,00 $342
Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $72.505,00 $2.900

Total de Materiales $137.605
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$195.235

11.2.31 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo pvc presion EL (3" x 45°) un 0,500000 $61.546,00 $30.773

Codo pvc presion EL (3" x90°) un 0,500000 $65.027,00 $32.514

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,040000 $8.539,00 $342

Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $72.505,00 $2.900

Total de Materiales $66.528
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,045455 $430.555,17 $19.571

Total de Mano de Obra $19.571
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $19.570,89 $979

Total de Herramienta $979
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$88.198Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorios en PVC-P para reducción de 4" a 3" en codo, alta presión para agua potable de 200 psi, color
blanco, accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye codo de 4", buje de 4" a 3", pega, soldadura, elementos de
fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P codo de 6", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco, accesorio bajo norma
NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P codo de 3", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco, accesorio bajo norma
NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
No incluye excavaciones de obra civil.



11.2.32 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo Pvc Presion Sch40 8" un 1,000000 $591.430,00 $591.430

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,040000 $8.539,00 $342
Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $72.505,00 $2.900

Total de Materiales $594.672
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$652.302

11.2.33 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 3", para sensores de PH u ORP un 1,000000 $84.116,34 $84.116

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,055556 $8.539,00 $474

Limpiador pvc (¼) un 0,055556 $72.505,00 $4.028

Total de Materiales $88.619
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$134.947

11.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 4" m 1,050000 $98.082,00 $102.986

Codo pvc presion EL (4" x90°) un 0,250000 $141.073,00 $35.268

Codo pvc presion EL (4" x 45°) un 0,250000 $130.940,00 $32.735

Union pvc presion EL (4") un 0,166670 $68.341,00 $11.390

Tee pvc presion EL SCH 40 (4") un 0,166670 $183.560,00 $30.594

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Total de Materiales $214.189
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540
Total de Mano de Obra $10.540

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$228.175

11.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi 8" un 0,175000 $2.149.829,01 $376.220

Codo Pvc Presion Sch40 8" un 0,250000 $591.430,00 $147.858

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 4”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye accesorios, soldadura y limpiador PVC. Una vez
terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4
horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo
NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 8”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser
probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P codo de 8", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco, accesorio bajo norma
NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P para derivación en tee de 3" para sensores de PH u ORP, alta presión para agua potable de
200 psi, color blanco, accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás
accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo



Semicodo Pvc Presion Sch40 8" un 0,250000 $516.757,50 $129.189

Tee pvc presion EL SCH 40 (8") un 0,166670 $648.921,28 $108.156

Union pvc presion (8") un 0,166670 $217.044,10 $36.175
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,031250 $8.539,00 $267

Limpiador pvc (¼) un 0,031250 $72.505,00 $2.266

Total de Materiales $800.130
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,026316 $430.555,17 $11.330

Total de Mano de Obra $11.330
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $11.330,49 $567

Total de Herramienta $567
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$814.946

11.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo Pvc Presion Sch40 8" con reducción a 4" un 1,000000 $322.538,44 $322.538

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,062500 $8.539,00 $534

Limpiador pvc (¼) un 0,062500 $72.505,00 $4.532

Total de Materiales $327.604
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056
Total de Mano de Obra $43.056

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$373.932

11.3.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo Pvc Presion Sch40 8" un 1,000000 $591.430,00 $591.430

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,040000 $8.539,00 $342
Limpiador pvc (¼) un 0,040000 $72.505,00 $2.900

Total de Materiales $594.672
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$652.302

11.3.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Derivación en "T" de 8" con reducción a 4" un 1,000000 $530.495,00 $530.495

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,062500 $8.539,00 $534

Limpiador pvc (¼) un 0,062500 $72.505,00 $4.532

Total de Materiales $535.560
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,038626 $28.996,28 $1.120

Total de Fletes $1.120
$581.889

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P codo de 8", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco, accesorio bajo norma
NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P codo de 8" con reducción a 4", alta presión para agua potable de 200 psi, color blanco,
accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios para su
correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-P para derivación en tee de 8" con reducción a 4", alta presión para agua potable de 200 psi,
color blanco, accesorio bajo norma NTC 1339 y soldadura bajo NTC 576, SCH 40. Incluye pega, soldadura, elementos de fijación y demás accesorios
para su correcto funcionamiento. No incluye excavaciones de obra civil.

Costo Directo



11.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Auxiliares

Prueba hidráulica de presurización un 1,000000 $2.261.025,00 $2.261.025

Total de Auxiliares $2.261.025
$2.261.025

12.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 9 (tramo de 6 m) ½" un 0,437500 $35.000,00 $15.313

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 1,250000 $900,00 $1.125

Codo pvc presion EL (½" x 45°) un 1,000000 $1.567,00 $1.567

Adaptador macho pvc presion EL (½") un 1,000000 $654,00 $654

Tuberia cobre rigida TK ½" m 0,600000 $34.852,00 $20.911
Tee cobre 1/2"  un 1,000000 $4.600,00 $4.600

Adaptador cobre hembra ½" un 1,000000 $4.450,00 $4.450

Adaptador cobre macho ½" un 1,000000 $3.850,00 $3.850

Tapon cobre soldado ½" un 1,000000 $1.700,00 $1.700

Pasta fundente 2 onzas un 0,167000 $12.475,00 $2.083

Soldadura estaño para cobre un 0,167000 $39.900,00 $6.663

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $64.132
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,101990 $430.555,17 $43.912

Total de Mano de Obra $43.912
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.912,32 $2.196

Total de Herramienta $2.196
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$116.039

12.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Separol (desformaleteante premium) x 15 kg kg 0,010000 $29.242,26 $292

Super formaleta 18 mm 1.83x2.44 m un 0,024490 $297.900,00 $7.296

Larguero madera comun un 0,034860 $20.721,00 $722

Clavos comunes 1½ a 3½" lb 0,151444 $6.482,00 $982

Base granular (area metropolitana) Tmax 1.5" m3 0,200000 $107.802,00 $21.560

Total de Materiales $30.852
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,086000 $430.555,17 $37.028

Total de Mano de Obra $37.028
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $37.027,74 $1.851

Total de Herramienta $1.851
Matrices

Malla electrosoldada D-84 m2 1,200000 $11.126,85 $13.352
Concreto 3000 psi en obra m3 0,165000 $734.455,39 $121.185

Transporte de base granular m3 0,200000 $57.120,00 $11.424

Vibrador de concreto (Incl operador) día 0,011320 $161.810,24 $1.832

Total de Matrices $147.793
$217.525

Construcción de ANDÉN O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.15 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no
superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en
subbase granular (e=0,20 m.), malla electrosoldada D-84, curado, protección y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.
Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

Costo Directo

Prueba hidráulica para piscina. Incluye verificación de tuberías y/o vaso, además de todo lo necesario para la correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de
diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye
además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran; cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la supervisión.

Costo Directo



12.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 9 (tramo de 6 m) ½" un 0,175000 $35.000,00 $6.125

Union pvc presion EL (½") un 0,166670 $606,00 $101

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 0,300000 $900,00 $270

Tee pvc presion EL SCH 40 (1/2") un 0,300000 $1.250,00 $375

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128
Total de Materiales $8.087

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,012240 $430.555,17 $5.270

Total de Mano de Obra $5.270
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.270,00 $264

Total de Herramienta $264
$13.620

12.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 13.5  (tramo de 6 m) 1" un 0,175000 $61.711,00 $10.799

Union pvc presion EL (1") un 0,166670 $1.567,00 $261

Codo pvc presion EL (1"x 90°) un 0,300000 $2.969,00 $891

Tee pvc presion EL SCH 40 (1") un 0,600000 $4.130,00 $2.478

Buje soldado pvc presion EL (1" x ¾") un 0,600000 $1.829,00 $1.097

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $16.742
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,012240 $430.555,17 $5.270

Total de Mano de Obra $5.270
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.270,00 $264

Total de Herramienta $264
$22.276

12.2.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion extremo liso rde 21 / 200 psi (tramo de 6m) 2" un 0,175000 $153.712,00 $26.900

Codo pvc presion EL (2" x 45°) un 0,250000 $19.116,00 $4.779

Codo pvc presion EL  (2" x 90°) un 0,250000 $17.449,00 $4.362

Union pvc presion EL (2") un 0,166670 $6.419,00 $1.070

Tee pvc presion EL SCH 40 (2") un 0,166670 $22.294,00 $3.716

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $42.042
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,100000 $29.188,32 $2.919

Total de Equipo $2.919
$56.028

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 2”, RDE 21. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P RDE 9 D=1/2". Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas
con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC
576. 

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1”, RDE 13.5. Incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su correcta
instalación y desvíos, estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier
otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Una vez terminada una sección o
un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante 4 horas con una tolerancia del
2%. Los tubos deben ser fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.

Costo Directo



12.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula de compuerta  paso libre de 1/2" RW un 1,000000 $91.000,00 $91.000

Codo pvc presion EL (½" x 90°) un 2,000000 $900,00 $1.800

Adaptador macho pvc presion EL (½") un 2,000000 $654,00 $1.308

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,010000 $8.539,00 $85

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $72.505,00 $725

Total de Materiales $97.818
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669
Total de Mano de Obra $45.669

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$151.570

12.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc presion rde 21 / 200 psi de 1½" m 1,000000 $16.707,00 $16.707

Codo pvc presion EL (1.½" x 90°) un 4,000000 $10.647,00 $42.588

Teflon 1/2" x 10 metros un 1,000000 $2.900,00 $2.900

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $72.505,00 $725

Soldadura cpvc liquida  1/128" gal un 0,010000 $8.909,00 $89

Valvula de compuerta  paso libre de 1 1/2" RW un 1,000000 $292.000,00 $292.000

Adaptador macho pvc presion EL (1.½") un 2,000000 $6.101,00 $12.202

Total de Materiales $367.211
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,106070 $430.555,17 $45.669

Total de Mano de Obra $45.669
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $45.668,99 $2.283

Total de Herramienta $2.283
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$420.963

12.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valvula cheque cortina en bronce RW - roscado de  2" un 1,000000 $518.000,00 $518.000

Cinta teflon 1/2" x 10 metros un 0,125000 $1.000,00 $125

Codo pvc presion EL  (2" x 90°) un 2,000000 $17.449,00 $34.898

Adaptador macho pvc presion EL (2") un 2,000000 $7.923,00 $15.846

Soldadura PVC 1/4 un 0,005556 $150.369,00 $835

Limpiador pvc (¼) un 0,003333 $72.505,00 $242

Total de Materiales $569.946
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,014493 $430.555,17 $6.240

Total de Mano de Obra $6.240
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.240,04 $312

Total de Herramienta $312
Fletes

Transporte de materiales m3 0,050000 $28.996,28 $1.450

Total de Fletes $1.450
$577.948

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula de paso 1½". Incluye válvula, tuberías PVC presión RDE 21 de 1 1/2", codo PVC presión EL de 1
1/2"x90°, cinta teflón de 12x50 mm, adaptador macho PVC presión EL de 1 1/2", soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos
necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Colocación de válvula cortina de 2 ½”, 250 PSI de bronce tipo Red White o equivalente. Incluye suministro, transporte de materiales, todos los
accesorios y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula paso libre rw ½" . Incluye válvula, codo PVC presión EL de 1/2"x90°, adaptador macho PVC presión EL
de 1/2", cinta teflón de 12x50 mm, soldadura CPVC, limpiador PVC y todos los demás elementos necesarios para la correcta instalación y
funcionamiento.



13.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 2" (tramo de 6 m) un 0,175000 $109.782,00 $19.212

Codo pvc-s 2 x 90 c x c un 1,500000 $4.877,00 $7.316

Codo pvc-s 2 x 45 c x c un 1,000000 $5.839,00 $5.839

Yee pvc sanitaria (2") un 0,500000 $11.189,00 $5.595

Adaptador con PT un 0,500000 $1.300,00 $650

Union pvc sanitaria (2") un 0,166667 $2.761,00 $460
Sifon pvc sanitario con tapon (2") un 0,500000 $12.900,00 $6.450

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $46.737
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016320 $430.555,17 $7.027

Total de Mano de Obra $7.027
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.026,66 $351

Total de Herramienta $351
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$59.914

13.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 3" (tramo de 6 m) un 0,175000 $163.974,00 $28.695

Union pvc sanitaria (3") un 0,166670 $4.900,00 $817

Codo pvc-s 3 x 90 c x c un 0,333330 $11.297,00 $3.766

Codo pvc-s 3 x 45 c x c un 0,333330 $11.900,00 $3.967

Yee pvc sanitaria (3") un 0,666670 $18.900,00 $12.600

Yee pvc sanitaria reducida (3" x 2") un 0,175000 $21.709,00 $3.799

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $55.222
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,018770 $430.555,17 $8.082

Total de Mano de Obra $8.082
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.081,52 $404

Total de Herramienta $404
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799
Total de Fletes $5.799

$69.507

13.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 4"  (tramo de 6 m)  un 0,175000 $230.613,00 $40.357

Union pvc sanitaria (4") un 0,166670 $7.800,00 $1.300

Yee pvc sanitaria doble reducida (3" x 4" x3" ) un 0,666670 $56.968,00 $37.979

Codo pvc-s 4 x 90 c x c un 0,333330 $16.508,00 $5.503
Codo pvc-s 4 x 45 c x c un 0,333330 $15.161,00 $5.054

Limpiador pvc (¼) un 0,015000 $72.505,00 $1.088

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110

Total de Materiales $91.518

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 4", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 2", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Costo Directo

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 3", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán
pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,024480 $430.555,17 $10.540

Total de Mano de Obra $10.540
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $10.539,99 $527

Total de Herramienta $527
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$108.384

13.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc sanitaria de 6"  (tramo de 6 m) un 0,174968 $483.919,00 $84.670

Union pvc sanitaria (6") un 0,166667 $49.718,00 $8.286

Codo pvc-s 6 x 45 c x e un 0,250000 $80.371,00 $20.093

Codo pvc-s 6 x 90 c x c un 0,250000 $166.284,00 $41.571
Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,020000 $8.539,00 $171

Otros materiales gl 0,100000 $1.100,00 $110

Total de Materiales $156.351
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,042226 $430.555,17 $18.181

Total de Mano de Obra $18.181
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $18.180,62 $909

Total de Herramienta $909
Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$181.240

13.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc ventilación (tramo x 6m) 2" un 0,175000 $77.145,00 $13.500

Union pvc sanitaria (2") un 0,175000 $2.761,00 $483

Codo pvc-s 2 x 90 c x c un 0,100000 $4.877,00 $488

Codo pvc-s 2 x 45 c x c un 0,100000 $5.839,00 $584
Yee pvc sanitaria (2") un 0,100000 $11.189,00 $1.119

Buje pvc sanitario soldado (2" x 1.½") un 0,100000 $3.816,00 $382

Tee Pvc Sanit 2" X 1 1/2" un 0,050000 $9.547,00 $477

Tee pvc sanitaria (2") un 0,050000 $9.950,00 $498

Wash primer A+ B galon 0,003334 $294.800,00 $983

Esmalte a base aceite gal 0,016000 $88.900,00 $1.422

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450

Soldadura PVC 1/4 un 0,020000 $150.369,00 $3.007

Total de Materiales $24.393
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,030990 $305.396,93 $9.464

Total de Mano de Obra $9.464
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $9.464,25 $473

Total de Herramienta $473
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 mt, 
zona urbana

día 0,030990 $83.507,00 $2.588

Total de Equipo $2.588
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,010000 $67.591,33 $676

Total de Matrices $676
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$38.795

Costo Directo

Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA de 6", para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye
suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas
bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias
sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias).

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Ventilación de 2”, para reventilaciones verticales y horizontales (bajantes y colectores). Incluye
todos los accesorios en PVC, reducciones y fijaciones que se requieran para su correcta instalación; estos deberán estar correctamente adheridos
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, wash primer, acabado en esmalte mate con color a definir por parte de interventoría y/o la
supervisión, no deberán presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía; adicionalmente, las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

Costo Directo



13.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc ventilación (tramo x 6m) 4" un 0,175000 $177.539,00 $31.069

Union pvc sanitaria (4") un 0,175000 $7.800,00 $1.365

Codo pvc-s 4 x 90 c x c un 0,100000 $16.508,00 $1.651

Codo pvc-s 4 x 45 c x c un 0,100000 $15.161,00 $1.516

Yee pvc sanitaria (4") un 0,050000 $33.608,00 $1.680
Yee pvc sanitaria reducida (4" x 3") un 0,050000 $28.896,93 $1.445

Yee pvc sanitaria reducida (4" x 2") un 0,050000 $34.330,00 $1.717

Tee Pvc Sanit 4" X 3" un 0,100000 $34.559,98 $3.456

Tee pvc sanitaria (4") un 0,100000 $26.020,00 $2.602

Abrazadera bajante 4" galvanizada un 0,333333 $10.700,00 $3.567

Wash primer A+ B galon 0,006667 $294.800,00 $1.965

Esmalte a base aceite gal 0,032000 $88.900,00 $2.845

Limpiador pvc (¼) un 0,025000 $72.505,00 $1.813

Soldadura PVC 1/4 un 0,025000 $150.369,00 $3.759

Total de Materiales $60.450
Mano de Obra

Cuadrilla 1 (1 oficial+ 1 ayudante) jor 0,030990 $305.396,93 $9.464

Total de Mano de Obra $9.464
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $9.464,25 $473

Total de Herramienta $473
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x7,0 mt, 
zona urbana

día 0,030990 $83.507,00 $2.588

Total de Equipo $2.588
Matrices

Cargue (paleros)- transporte y botada. m3 0,020000 $67.591,33 $1.352

Total de Matrices $1.352
Fletes

Transporte de materiales m3 0,041385 $28.996,28 $1.200

Total de Fletes $1.200
$75.527

13.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc novafort alcantarillado (tramo 6 m) 8" un 0,175000 $450.867,00 $78.902

Union pvc novafort 200 mm un 0,083300 $77.164,00 $6.428

Hidrosello novafort 200 mm  S8 y S4 un 0,166700 $11.565,00 $1.928

Adhesivo epoxico novafort (¼ gal) un 0,055600 $158.621,00 $8.819

Total de Materiales $96.077
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076
Total de Herramienta $1.076

Fletes

Transporte de materiales m3 0,200000 $28.996,28 $5.799

Total de Fletes $5.799
$124.480

13.4.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia pvc ventilación (tramo x 6m) 4" un 0,175000 $177.539,00 $31.069

Yee pvc sanitaria (4") un 0,133330 $33.608,00 $4.481

Codo pvc-s 4 x 45 c x c un 0,400000 $15.161,00 $6.064

Union pvc sanitaria (4") un 0,166670 $7.800,00 $1.300

Abrazadera bajante 3" un 0,500000 $2.050,00 $1.025

Limpiador pvc (¼) un 0,020000 $72.505,00 $1.450
Soldadura cpvc verde 1/128" gal un 0,015000 $8.539,00 $128

Total de Materiales $45.518

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC lluvias 4" de diámetro para bajantes de aguas lluvias. Incluye los accesorios necesarios para su
correcta instalación. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será
fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA
DE VENTILACIÓN para aguas lluvias), Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o
sección debe ser hermético

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-Ventilación de 4”, para reventilaciones verticales y horizontales (bajantes y colectores). Incluye
todos los accesorios en PVC, reducciones y fijaciones que se requieran para su correcta instalación; estos deberán estar correctamente adheridos
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, wash primer, acabado en esmalte mate con color a definir por parte de interventoría y/o la
supervisión, no deberán presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía; adicionalmente, las perforaciones (canchas) de paredes o pisos
que lo requieran, cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación tubería Ø = 200 mm (8") PVC-NOVAFORT para alcantarillado. Incluye bocas, accesorios, acondicionador de
superficie, adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y

 los llenos se pagaran en su ítem respectivo.



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,016900 $430.555,17 $7.276

Total de Mano de Obra $7.276
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $7.276,38 $364

Total de Herramienta $364
$53.158

14.1.1 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Interruptor en caja moldeada (Siemens 250A, 36kA) un 1,000000 $864.000,00 $864.000

Interruptor en caja moldeada (Siemens 50A, 25kA) un 2,000000 $237.000,00 $474.000

Barras de cobre 250A, terminales, tornillería y soportes. un 1,000000 $325.000,00 $325.000

Puesta a tierra y marcación. un 1,000000 $30.000,00 $30.000

Total de Materiales $1.693.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 1,000000 $430.555,17 $430.555

Total de Mano de Obra $430.555
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Herramienta $21.528
Fletes

Transporte de materiales m3 1,812646 $28.996,28 $52.560

Total de Fletes $52.560
$2.197.643

14.1.2 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete autosoportado construido en Lámina Cold Rolled, 6 circuitos, con acabado en 
pintura electrostática, IP3X

un 1,000000 $2.183.650,00 $2.183.650

Barras de cobre 300A , 3F+N+T, Icc 10kA, incluye soportes aisladores y tornilleria grado 5 un 1,000000 $357.000,00 $357.000

Breaker MCCB 3X250A, EZC250N un 1,000000 $864.000,00 $864.000

Breaker MCCB 3X20A-50A un 2,000000 $237.000,00 $474.000

Breaker MCCB 3X125A un 2,000000 $502.000,00 $1.004.000

Supresor de transientes tipo II, trifásico, 4 hilos más tierra,  In = 20kA, Vn= 340V, incluye 
cerramiento y dispositivo de desconexión, deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 
17, numeral 6 del RETIE

un 1,000000 $878.000,00 $878.000

Marcación interior y exterior tablero eléctrico cableado de acuerdo al unifilar, fijaciones y 
anclajes

un 1,000000 $125.000,00 $125.000

Total de Materiales $5.885.650
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 1,500000 $430.555,17 $645.833

Total de Mano de Obra $645.833
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $645.832,76 $32.292

Total de Herramienta $32.292
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 1,000000 $52.560,00 $52.560

Total de Auxiliares $52.560
$6.616.334

14.1.3 global

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tablero uso interior construido en Lámina Cold Rolled, con acabado en pintura 
electrostática, IP3X

un 1,000000 $649.740,00 $649.740

Contactores Schneider o Equivalente 20A, en AC3 un 1,000000 $711.144,00 $711.144

minibreakers 3X20A un 1,000000 $257.325,60 $257.326

Programador horario ABB un 1,000000 $470.000,00 $470.000

Selector de 3 posiciones un 1,000000 $44.000,00 $44.000

Marcación interior y exterior un 1,000000 $125.000,00 $125.000

Total de Materiales $2.257.210
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,320516 $430.555,17 $138.000

Total de Mano de Obra $138.000

Costo Directo

Adecuación de M.L. principal existente para conexión de breaker proyectado de 250A. Incluye suministro, transporte de materiales, barras de cobre o
cable, accesorios de conexión, elementos de fijación y de anclaje, puesta a tierra, marcación, señalización, pruebas, chequeos y todo lo necesario
para la correcta adecuación. La coordinación de protección se debe realizar con compactibilidad al existente.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de ML de bombas según diagrama unifilar. Incluye gabinete fabricado en lámina cold rolled, barraje de cobre,
   protecciones eléctricas induatriales, DPS tipo 2, marcaciones generales y demás accesorios para su correcto funcionamiento, segun diseño.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tablero de control de iluminación (TCI) según diagrama unifilar. Incluye gabinete fabricado en lámina cold rolled,
contactores schneider o similar, breakers, programador horario, muletillas y demás accesorios para su correcto funcionamiento.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $137.999,82 $6.900

Total de Herramienta $6.900
Auxiliares

Verificación técnica de distancias de aislamiento y continuidad eléctrica del barraje un 1,000000 $35.700,00 $35.700

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $37.202
$2.439.311

14.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tablero multibreaker trifásico de 18 circuitos, 208V, 225A, Icc: 10kA con barras de neutro y 
tierra independientes, con puerta y chapa 

un 1,000000 $379.848,00 $379.848

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 10,000000 $1.500,00 $15.000

Total de Materiales $394.848
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,320516 $430.555,17 $138.000

Total de Mano de Obra $138.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $137.999,82 $13.800
Total de Herramienta $13.800

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$551.904

14.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Breaker enchufable monopolar de 20A o 30A luminex un 1,000000 $28.560,00 $28.560

Marquilla acrílica de identificación de circuito y cinta aislante un 1,000000 $2.500,00 $2.500

Total de Materiales $31.060
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861
Total de Herramienta $861

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$50.645

14.3.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cables de Potencia Fases (4/0 AWG) AL LS HF FR m 6,090000 $21.360,00 $130.082

Cables de Neutro (2/0 AWG) AL LS HF FR m 2,050000 $15.480,00 $31.734

Cable de Tierra (2 AWG) AL LS HF FR m 1,020000 $7.440,00 $7.589

Marcación, cintas, correas global 0,300000 $2.500,00 $750

Total de Materiales $170.155
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$194.260

14.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1",  Incluye riel, uniones, curvas, entradas, abrazaderas, chazos, tornillos, 
marcación naranja

m 1,000000 $19.306,50 $19.307

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 3,030000 $7.800,00 $23.634

Suministro, transporte e instalación de tableros multibreaker de 18 circuitos, 208V, 225A, Icc: 10kA, con barras de neutro y tierra independiente, con
puerta y chapa. Incluye fijaciones, anclajes, puesta a tierra, marcación, pruebas, chequeos, todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación breaker enchufable monopolar de 20A,30A, 208V, Icc: 10kA. Incluye marquilla acrílica de identificación de circuito
y cinta aislante y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida hacia gabinete ML bombas en cable 6No.4/0+2No.2/0+1No.2.
Incluye terminales electroplateadas, marcación y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida a tablero TP1, en cable 3No.8+2No.10 en EMT 1". Incluye
accesorios de tubería, encintada, marcaciones, chequeos y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 2,020000 $4.800,00 $9.696

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,100000 $2.500,00 $250

Total de Materiales $52.887
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$63.430

14.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1",  Incluye riel, uniones, curvas, entradas, abrazaderas, chazos, tornillos, 
marcación naranja

m 1,010000 $19.306,50 $19.500

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 3,030000 $7.800,00 $23.634

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 1,010000 $4.800,00 $4.848

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,150000 $2.500,00 $375

Total de Materiales $48.357
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$58.899

14.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 3/4" , Incluye unión, curva, entrada, grapa m 1,010000 $12.220,00 $12.342

Cable de cobre aislado calibre 10 AWG LSHFFR   m 1,010000 $4.800,00 $4.848

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,100000 $2.500,00 $250

Total de Materiales $17.440
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,012000 $430.555,17 $5.167

Total de Mano de Obra $5.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.166,66 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$24.366

14.3.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería  liquid tigth 3/4",  incluye accesorios y conector recto y unión m 1,010000 $7.850,00 $7.929

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 4,040000 $3.300,00 $13.332

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,100000 $2.500,00 $250

Total de Materiales $21.511
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,015000 $52.560,00 $788

Total de Auxiliares $788
$26.820

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a tablero control agua potable, en cable 4No10 por EMT 3/4". Incluye terminales electroplateadas,
accesorios de tubería, conectores de empalme, encintada, marcaciones, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentador a bomba potable en cable 4No12 en tubería liquid tigth 3/4". Incluye accesorios de tubería, conector
recto, encintada, marcaciones, chequeos, canalización, elementos de fijación y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de alimentadores en baja tensión de acometida a tablero TCI, en cable 3No.8+1No.10 en EMT 1". Incluye
accesorios de tubería, encintada, marcaciones, elementos de fijación y puesta a tierra; además de todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.



14.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 3,030000 $3.300,00 $9.999

cintas, lubricante,  marcaciones global 0,050000 $2.500,00 $125
Total de Materiales $10.124

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028567 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$25.188

14.3.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1" m 1,010000 $16.267,00 $16.430

Curva EMT 1" un 0,500000 $1.800,00 $900

Adaptador EMT 1" un 0,500000 $1.500,00 $750
Unión EMT 1" un 0,330000 $1.150,00 $380

Grapa doble ala de 1". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $300,00 $300

Total de Materiales $18.759
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$28.326

14.3.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 1,000000 $1.500,00 $1.500

Total de Materiales $10.800
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$15.846

14.3.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso 50x50 en pintura electrostática un 1,000000 $290.000,00 $290.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 5,000000 $1.500,00 $7.500
Total de Materiales $297.500

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$344.210

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 12x12x5 cm. Incluye tapa lisa, elementos de fijación, tornillo de polo a tierra y todo lo
necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 50x50 cm, uso exterior IP65. Incluye pintura electrostática, elementos de fijación, tornillo
de polo a tierra y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de acometidas parciales en cable 3No.12 desde tablero a primera salida. Incluyeterminales electroplateadas,
encintada, marcaciones y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1" adosada a la losa. Incluye elementos de fijación, accesorios, resanes de ser necesario y
todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



14.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 30x30x15 cm en pintura electrostática. un 1,000000 $45.000,00 $45.000
Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 4,000000 $1.500,00 $6.000

Total de Materiales $51.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861

Total de Herramienta $861
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$70.660

14.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 20x20x15 cm en pintura electrostática. un 1,000000 $37.000,00 $37.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 2,000000 $1.500,00 $3.000

Total de Materiales $40.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$50.618

14.4.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Canaleta metálica de 30x8cm con división, calibre 22 USG, lamina galvanizada un 1,000000 $102.000,00 $102.000

Accesorios (Curvas, uniones, derivaciones) global 0,100000 $62.000,00 $6.200

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 1,000000 $1.500,00 $1.500

Cable de cobre aislado calibre 8 AWG LSHFFR  m 1,000000 $7.800,00 $7.800

Total de Materiales $117.500
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,075670 $26.576,00 $2.011

Total de Equipo $2.011
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$134.575

14.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 30 cm. un 1,000000 $14.400,00 $14.400

Esparrago o pernos de rosca corrida  Ø3/8". Incluye tuercas, arandelas y demas elementos 
de fijación

m 1,000000 $3.000,00 $3.000

Tuerca mordaza un 2,000000 $3.600,00 $7.200
Total de Materiales $24.600

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,016000 $430.555,17 $6.889

Total de Mano de Obra $6.889
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.888,88 $344

Total de Herramienta $344

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de soporte tipo peldaño para canaletas de 30 cm. Incluye varilla roscada de 3/8", anclaje tipo RL para soporte de
bandeja eléctrica y de datos, tuercas de expansión, tuercas mordaza, unión para bandejas y todos los demás elementos necesarios para la correcta
instalación y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 30x30x15 cm. Incluye pintura electrostática, elementos de fijación, tornillo de polo a tierra
y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica 20x20x15 cm. Incluye pintura electrostática, elementos de fijación, tornillo de polo a tierra
y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de canaletas metálica de 30x8cm con división, calibre 22 USG, lamina cold-rolled de uso interior, con certificación
RETIE. Incluye pintura electroestática, accesorios, cable de cobre N° 8 AWG para puesta a tierra, elementos de fijación, puesta a tierra y todos los
demás elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.



Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005000 $52.560,00 $263

Total de Auxiliares $263
$32.096

14.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $81.062
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028577 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$136.814

14.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble con polo a tierra GFCI. Incluye wallplate un 1,000000 $38.400,00 $38.400

Tubería EMT de 3/4" m 4,040000 $9.200,00 $37.168

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620
Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380
Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $135.071
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$190.822

14.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tomacorriente doble 120V intemperie un 1,000000 $25.800,00 $25.800

Tubería EMT de 3/4" m 4,040000 $9.200,00 $37.168

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, tubería EMT 3/4" (3 metros),
accesorios, cableado cu no.12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, encintada, marcaciones, chequeos y todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V GFCI. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, tubería EMT 3/4" (4
metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para tomacorriente doble 120V intemperie. Incluye tomacorriente, tubería EMT 3/4" (4 metros), accesorios,
cable N°12 LS-HF-FR, caja 12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.



Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $122.471
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501
Total de Auxiliares $1.501

$178.222

14.5.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Switch sencillo legrand un 1,000000 $7.200,00 $7.200

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $84.462
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045662 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$141.112

14.5.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Switch doble legrand un 1,000000 $13.080,00 $13.080

Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650
Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,000000 $3.300,00 $39.600

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Caja  12x12x5 de sobreponer con tapa lisa calibre 20 un 1,000000 $9.100,00 $9.100

Total de Materiales $109.243
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045662 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$165.893

Suministro, transporte y montaje de salida para suiche sencillo. Incluye switch, tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para suiche doble. Incluye switch, tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo



14.5.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800
Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799
Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $81.062
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$142.721

14.5.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800
Tubería EMT de 3/4" m 3,010000 $9.200,00 $27.692

Curva EMT 3/4" un 2,000000 $1.310,00 $2.620

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 9,030000 $3.300,00 $29.799

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30
Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $81.062
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$142.721

14.5.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Presa estopa un 1,000000 $1.325,00 $1.325

Tubería IMC 1/2" m 4,020000 $15.200,00 $61.104
Curva IMC 1/2" un 2,000000 $2.250,00 $4.500

Unión IMC 1/2" un 1,000000 $810,00 $810

Caja metálica rawelt un 1,000000 $12.600,00 $12.600

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 12,040000 $3.300,00 $39.732

Suministro, transporte y montaje de salida para luminaria hermética. Incluye tubería EMT 1/2" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para Led de sobreponer. Incluye tubería EMT 3/4" (3 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para luminaria aplique en tubería IMC 1/2”. Incluye tubería IMC 1/2" (4 metros), accesorios, cable de cobre
calibre12, caja, soportes, fijación, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa galvanizada 1/2". incluye el chazo y el tornillo un 3,000000 $460,00 $1.380

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $125.262
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009
Total de Equipo $5.009

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$186.921

14.5.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 8,020000 $9.200,00 $73.784

Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 2,000000 $760,00 $1.520

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 24,040000 $3.300,00 $79.332

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 6,000000 $460,00 $2.760

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $180.137
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400
Total de Auxiliares $2.400

$241.796

14.5.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Toma doble leviton un 1,000000 $3.800,00 $3.800

Tubería EMT de 3/4" m 8,020000 $9.200,00 $73.784

Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 2,000000 $760,00 $1.520

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Conector de empalme tipo resorte un 3,000000 $550,00 $1.650

Cable de cobre aislado calibre 12 AWG LSHFFR   m 24,040000 $3.300,00 $79.332

Cinta aislante m 0,060000 $500,00 $30

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 6,000000 $460,00 $2.760

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $180.137
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667

Total de Mano de Obra $51.667
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para Luminaria emergencia. Incluye tubería EMT 3/4" (8 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida para sensor doble tecnología. Incluye tubería EMT 3/4" (8 metros), accesorios, cable N°12 LS-HF-FR, caja
12x12 cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos, resanes y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y

  funcionamiento.



Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,045660 $52.560,00 $2.400

Total de Auxiliares $2.400
$241.796

14.5.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Encauchetado 3No.16 AWG m 1,000000 $6.240,00 $6.240

Clavija de hule con polo a tierra (15A / 125V): un 1,000000 $4.200,00 $4.200

Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 30 cm. un 1,000000 $14.400,00 $14.400

Esparrago o pernos de rosca corrida  Ø1/4". Incluye tuercas, arandelas y demas elementos 
de fijación

m 1,000000 $1.500,00 $1.500

RL de Anclaje (Chazos de expansión metálicos o anclaje de camisa) un 2,000000 $400,00 $800

Total de Materiales $27.140
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646

Total de Herramienta $646
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,296426 $16.898,00 $5.009

Total de Equipo $5.009
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$46.237

14.5.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Jack rj45 CAt6A blindado y faceplate leviton un 1,000000 $40.800,00 $40.800

Tubería EMT de 3/4" m 7,040000 $9.200,00 $64.768
Curva EMT 3/4" un 3,000000 $1.310,00 $3.930

Unión EMT 3/4" un 1,000000 $760,00 $760

Adaptador EMT 3/4" un 2,000000 $950,00 $1.900

caja metálica 12X12X5 cm con tapa lisa gris Proeléctricos o Tercol. un 1,000000 $9.300,00 $9.300

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 5,000000 $460,00 $2.300

Marcación térmica ó en acrilico para toma un 1,000000 $1.421,00 $1.421

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $125.889
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,120000 $430.555,17 $51.667
Total de Mano de Obra $51.667

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $51.666,62 $2.583

Total de Herramienta $2.583
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$181.641

14.5.13 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia EMT de 2" m 1,010000 $29.800,00 $30.098

Curva EMT 2" un 0,170000 $14.400,00 $2.448

Adaptador EMT 2" un 0,100000 $3.800,00 $380

Unión EMT 2" un 0,100000 $4.400,00 $440
Grapa doble ala de 2". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $2.690,00 $2.690

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $36.766
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 2” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria. Incluye cable encauchetado 3No.16 AWG, lavija con polo a tierra, perfil, varilla roscada, RL de anclaje,
trabajo en alturas y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de salida sencilla para datos. Incluye tubería EMT 3/4" (7 metros), accesorios, toma jack RJ45 CAT 6A, caja 12x12
cm, conectores de empalme, marcaciones, chequeos y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,010000 $16.898,00 $169

Total de Equipo $169
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$42.507

14.5.14 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 1" m 1,010000 $16.267,00 $16.430

Curva EMT 1" un 0,170000 $1.800,00 $306

Adaptador EMT 1" un 0,100000 $1.500,00 $150

Unión EMT 1" un 0,100000 $1.150,00 $115

Grapa doble ala de 2". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $2.690,00 $2.690

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 1,000000 $710,00 $710

Total de Materiales $20.401
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,010000 $16.898,00 $169

Total de Equipo $169
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$26.142

14.6.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete de Pared de 11 UR (525x510 mm): Fabricado en lámina de acero laminada en 
frío, puerta frontal con vidrio templado de seguridad, cerradura con llave, pasacables 
membranosos superiores/inferiores y pintura electrostática texturizada negra

un 1,000000 $498.800,40 $498.800

Sistema de Ventilación: 1 extractor/ventilador de 4" para instalación en el techo punzonado 
de la estructura para garantizar el flujo térmico.

un 1,000000 $49.980,00 $49.980

Multitoma horizontal formato 19" de 8 salidas un 1,000000 $295.596,00 $295.596

Puesta a Tierra  para rack, cable No. 8 un 1,000000 $16.000,00 $16.000

Soporte peldaño galvanizado para bandeja de 60 cm. un 1,000000 $28.800,00 $28.800

Esparrago o pernos de rosca corrida  Ø1/4". Incluye tuercas, arandelas y demas elementos 
de fijación

m 1,000000 $1.500,00 $1.500

RL de Anclaje (Chazos de expansión metálicos o anclaje de camisa) un 2,000000 $400,00 $800

Total de Materiales $891.476
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,150000 $430.555,17 $64.583

Total de Mano de Obra $64.583
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $64.583,28 $3.229

Total de Herramienta $3.229
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$960.790

14.6.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch Panel  Quest, Categoria 6A, 24 Puertos, Certificado. un 1,000000 $272.319,60 $272.320

Jack rj45 CAt6A blindado y faceplate leviton un 24,000000 $40.800,00 $979.200

Marcación pach panel un 1,000000 $13.781,00 $13.781

Total de Materiales $1.265.301
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,400000 $430.555,17 $172.222

Total de Mano de Obra $172.222

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 1” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de rack cerrado de pared 11 UR, con ancho 525 mm y fondo 510mm, en acero laminado en frío. Incluye puerta con
vidrio de seguridad, pasacables, perforaciones en el techo y base, puerta con llave, tapa superior punzonada para instalación de ventilador, pintura
electrostática color negro, certificado UL 416, ventilador, multitoma de 6 salidas, puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta
instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de patch panel descargado, con 24 posiciones independientes categoría 6A, 19x1U. Incluye 24 jacks, elementos de
fijación en rack y marcación de los puertos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $172.222,07 $8.611

Total de Herramienta $8.611
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$1.447.635

14.6.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Organizador horizontal 40 X 40, Dexson o similar , y accesorios para  fijación un 1,000000 $44.030,00 $44.030

Total de Materiales $44.030
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646
Total de Herramienta $646

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$59.094

14.6.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch cord de 100 cms, blindado, preensambado en fábrica un 1,000000 $12.971,00 $12.971

Total de Materiales $12.971
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,015000 $430.555,17 $6.458

Total de Mano de Obra $6.458
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.458,33 $323

Total de Herramienta $323
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526
Total de Auxiliares $526

$20.278

14.6.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Certificación del punto de datos cat 6A un 1,000000 $35.000,00 $35.000

Total de Materiales $35.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,019410 $52.560,00 $1.020

Total de Auxiliares $1.020
$45.062

14.6.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Barraje de cobre TGB un 1,000000 $128.520,00 $128.520

Total de Materiales $128.520
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,094109 $430.555,17 $40.519

Total de Mano de Obra $40.519
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $40.519,12 $2.026

Total de Herramienta $2.026
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$172.567

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de patch cord cable flexible 4 pares, LSZH blindado con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A de 100cm;
preensamblado en fábrica.. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Certificaciones puntos de UTP Cat.6A. Incluye verificación de parámetros eléctricos y trasmisión de datos del cable con equipo certificado para dicha
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Barraje de cobre TGB. Incluye elementos de fijación aislados, pernos para perforaciones y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación. 

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento.



14.6.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

ODF de extracción frontal con 24 adaptadores SC/UPC Quest, Incluye pigtails un 1,000000 $396.984,00 $396.984

marcaciones un 1,000000 $15.000,00 $15.000

Total de Materiales $411.984
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,094109 $430.555,17 $40.519

Total de Mano de Obra $40.519
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $40.519,12 $2.026

Total de Herramienta $2.026
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$456.031

14.6.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Patch cord de Fibara Óptica, duplex, multimodo OM4LC/LC, de 1m, LSOH. un 1,000000 $21.890,05 $21.890

Total de Materiales $21.890
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,015000 $430.555,17 $6.458

Total de Mano de Obra $6.458
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $6.458,33 $323

Total de Herramienta $323
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$29.197

14.6.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

UniFi Switch USW-24, Capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos 1G SFP un 1,000000 $1.200.000,00 $1.200.000

marcaciones un 1,000000 $15.000,00 $15.000

Total de Materiales $1.215.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,432440 $430.555,17 $186.189

Total de Mano de Obra $186.189
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $186.189,28 $9.309
Total de Herramienta $9.309

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
$1.418.007

14.6.10 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable UTP 4 Categoria 6A Gris LSZH  commscope m 1,000000 $7.711,20 $7.711

Total de Materiales $7.711
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,006260 $430.555,17 $2.695

Total de Mano de Obra $2.695
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.695,28 $135

Total de Herramienta $135
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005710 $52.560,00 $300

Total de Auxiliares $300
$10.841

Suministro, transporte y montaje de patch cord duplex multimodo OM4 LC/LC 1m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de switch ethernet, administrable, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de cable F/UTP Categoría 6A de cuatro pares, 23 AWG, chaqueta LSZH, norma EIA/TIA568B. Incluye marcación y
los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de distribuidor de fibra ODF para montaje en rack 1UR. Incluye 4 espacios para placas o módulos MTP, 24 hilos,
anillos organizadores y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Costo Directo



14.7.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería EMT de 4" m 1,010000 $112.283,33 $113.406

Curva EMT 4" un 0,200000 $45.040,00 $9.008

Adaptador EMT 4" un 0,200000 $47.500,00 $9.500

Unión EMT 4" un 0,100000 $26.550,00 $2.655

Grapa doble ala de 4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $3.260,00 $3.260

Pintura identificar tubo eléctrico expuesto global 2,000000 $710,00 $1.420

Total de Materiales $139.249
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,060000 $430.555,17 $25.833

Total de Mano de Obra $25.833
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $25.833,31 $1.292
Total de Herramienta $1.292

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028558 $52.560,00 $1.501

Total de Auxiliares $1.501
$167.875

14.7.1.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Marco de 60 x 80 antifraude un 1,000000 $202.075,00 $202.075

Tapa de 60 x 80 antifraude un 1,000000 $129.195,00 $129.195

Triturado 3/4" (suministro + transporte) m3 0,020000 $171.955,00 $3.439

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 21,000000 $4.800,00 $100.800

Total de Materiales $435.509
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,181818 $430.555,17 $78.283

Total de Mano de Obra $78.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $78.282,68 $3.914

Total de Herramienta $3.914
Equipo

Cortadora de ladrillo (alquiler) día 0,028545 $25.496,74 $728

Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,035791 $39.027,05 $1.397

Total de Equipo $2.125
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,109000 $734.455,39 $80.056

Mortero 1: 4 de pega m3 0,060000 $607.222,28 $36.433

Total de Matrices $116.489
$643.828

14.7.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB   4" m 2,000000 $19.858,00 $39.716

Curva PVC 4". (eléctrico) un 0,330000 $24.000,00 $7.920

Adaptador PVC campana 4" tipo DB. (eléctrico) un 0,200000 $9.000,00 $1.800

Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,010000 $72.505,00 $725

Total de Materiales $51.665
Mano de Obra

Cuadrilla Estructura jor 0,040000 $430.555,17 $17.222

Total de Mano de Obra $17.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $17.222,21 $861

Total de Herramienta $861
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
Matrices

Mortero 1:5 preparado en obra m3 0,003944 $525.468,01 $2.072

Total de Matrices $2.072
$72.872

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de canalización subterránea en tubería PVC tipo DB 2 de 4" por zona verde. Incluye tubería PVC, accesorios,
limpiador, soldadura PVC y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería EMT de 4” adosada a muro o losa. Incluye tubería EMT, accesorios, fijación, marcaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y construcción de caja de piso de 60x80 cm de energía (RS3-003). Incluye herrajes (marco y tapa), lleno en triturado de ¾”,
bloque de concreto de 15x20x40 cm, concreto de 21 Mpa y todos los demás elementos necesarios para correcta ejecución de la actividad. La
excavación y el acero se pagará en sus ítems respectivos.



14.7.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja de paso metálica 40x40x20 cm en pintura electrostática. un 1,000000 $178.500,00 $178.500

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 5,000000 $1.500,00 $7.500

Total de Materiales $186.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$277.918

14.7.1.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia IMC de 4". Incluye uniones y conectores tipo tornillo m 1,010000 $257.754,00 $260.332

Curva IMC 4" un 0,100000 $248.295,60 $24.830

Unión IMC 4" un 0,100000 $83.266,68 $8.327
Abrazadera 4". Incluye riel un 1,000000 $14.000,00 $14.000

Total de Materiales $307.488
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$354.198

14.7.2.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 3" m 4,500000 $136.400,00 $613.800

Boquilla galvanizada de 3" con contratuerca un 1,000000 $7.850,00 $7.850
Unión IMC 3" un 1,000000 $13.105,00 $13.105

Cinta metalica en acero inoxidable de 3/8. Bajante eléctrico un 3,000000 $3.030,00 $9.090

Curva pvc 3" tipo DB. (eléctrico) un 1,000000 $9.500,00 $9.500

Total de Materiales $653.345
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$790.472

14.7.2.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja 80x60x15 cm telefónica calibre 18 un 1,000000 $258.300,00 $258.300

Total de Materiales $258.300
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,282090 $430.555,17 $121.455

Total de Mano de Obra $121.455
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $121.455,31 $6.073

Total de Herramienta $6.073
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,008570 $52.560,00 $450

Total de Auxiliares $450
$386.279

Suministro, transporte y montaje de caja telefónica de 60x80 cm. Incluye herraje y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento. La excavación y lleno se pagará en su respectivo ítem de la obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de caja de paso metálica 60x60x20 cm en acero galvanizado de resistencia mecánica y durabilidad frente a la
corrosión. Incluye fijación  y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería IMC de 4" adosada a muro o losa. Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios
para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de bajante en tubo metálico galvanizado de 2"x 4.5 m. Incluye unión, boquilla, accesorios, fijaciones y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



14.7.2.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB 2" m 2,000000 $5.450,00 $10.900

Curva pvc  2" tipo DB. (eléctrico) un 0,330000 $4.000,00 $1.320

Adaptador PVC campana 2" tipo DB. (eléctrico) un 0,200000 $4.399,00 $880

Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,003003 $72.505,00 $218
Total de Materiales $14.821

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,014290 $52.560,00 $751

Total de Auxiliares $751
$24.614

14.7.2.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Fibra optica 6H 50/125 10GB OM4 LSZH multimodo DSP01 EXT ARM OPTRAL m 1,010000 $29.845,20 $30.144

Total de Materiales $30.144
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,011978 $430.555,17 $5.157

Total de Mano de Obra $5.157
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.157,19 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005710 $52.560,00 $300

Total de Auxiliares $300
$35.859

14.7.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Marco de 50 x 50 antifraude un 1,000000 $79.293,00 $79.293

Tapa de 50 x 50 antifraude un 1,000000 $69.559,00 $69.559

Triturado 3/4" (suministro + transporte) m3 0,010000 $171.955,00 $1.720

Bloque concreto 15x20x40 (13 Mpa) gris un 12,000000 $4.800,00 $57.600

Total de Materiales $208.172
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,181818 $430.555,17 $78.283

Total de Mano de Obra $78.283
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $78.282,68 $3.914

Total de Herramienta $3.914
Equipo

Cortadora de ladrillo (alquiler) día 0,028545 $25.496,74 $728
Disco punta de diamante para cortadora 14" (alquiler) día 0,035791 $39.027,05 $1.397

Total de Equipo $2.125
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 0,051000 $734.455,39 $37.457

Mortero 1: 4 de pega m3 0,075000 $607.222,28 $45.542

Total de Matrices $82.999
$383.001

14.7.3.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería PVC tipo DB 2" m 1,000000 $5.450,00 $5.450

Curva pvc  2" tipo DB. (eléctrico) un 0,100000 $4.000,00 $400

Adaptador PVC campana 2" tipo DB. (eléctrico) un 0,100000 $4.399,00 $440

Suministro, transporte y montaje de canalización subterránea en tubería PVC tipo DB 2 de 2" por zona verde. Incluye herraje y todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento. La excavación y lleno se pagará en su respectivo ítem de la obra civil.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Fibra óptica 6H 50/125 10GB OM4 LSZH multimodo DSP01 EXT ARM OPTRAL. Incluye todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Caja de piso, según norma RS3-001, con tapa de 50X50 antifraude según norma RS4-001. Incluye herraje, tapa
para caja 50X50, lleno en triturado de ¾”, bloque de concreto de 15x20x40 cm, concreto de 21 Mpa y todos los demás elementos necesarios para
correcta ejecución de la actividad. La excavación y el acero se pagará en sus ítems respectivos.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería PVC de 2". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC y todo lo necesario para la correcta instalación y
funcionamiento.



Soldadura PVC 1/4 un 0,010000 $150.369,00 $1.504

Limpiador pvc (¼) un 0,003917 $72.505,00 $284

Total de Materiales $8.078
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,012000 $430.555,17 $5.167

Total de Mano de Obra $5.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.166,66 $258

Total de Herramienta $258
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,014290 $52.560,00 $751

Total de Auxiliares $751
$14.254

14.7.3.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable 2 No4 AWG Al AA8000 m 2,020000 $4.320,00 $8.726
Cable No6 AWG Al AA8000 m 1,010000 $2.364,00 $2.388

Cintas, lubricante,  marcaciones m 0,200000 $6.500,00 $1.300

Total de Materiales $12.414
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$17.460

14.7.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable No6 AWG Al AA8000 m 3,030000 $2.364,00 $7.163

Cintas, lubricante,  marcaciones m 0,200000 $6.500,00 $1.300
Total de Materiales $8.463

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,010000 $52.560,00 $526

Total de Auxiliares $526
$13.509

14.7.3.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Encauchetado 3No.14 AWG (Fase + Neutro + Tierra) m 1,010000 $8.760,00 $8.848

Total de Materiales $8.848
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,006000 $430.555,17 $2.583

Total de Mano de Obra $2.583
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $2.583,33 $129

Total de Herramienta $129
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,005000 $52.560,00 $263

Total de Auxiliares $263
$11.823

14.7.3.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tuberia IMC de 1-1/4" m 1,010000 $53.778,48 $54.316
Curva IMC 1-1/4" un 0,170000 $20.349,00 $3.459

Unión IMC 1-1/4" un 0,100000 $11.424,00 $1.142

Grapa doble ala de 1 1/4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $16.279,20 $16.279

Total de Materiales $75.197

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de acometidas en cable Al THWN 2No.4 + 1No.6. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación
y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de acometidas en cable Al THWN 2No.6 + 1No.6. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación
y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Cable encauchetado 3No.14. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería IMC de 1 1/4". Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.



Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
Matrices

Mortero 1:5 preparado en obra m3 0,002469 $525.468,01 $1.297

Total de Matrices $1.297
$100.600

14.7.3.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Gabinete Metálico, Ip66 Para Uso en Intemperie 30x40x20cm un 1,000000 $165.000,00 $165.000

Chazos, tornillería, marcaciones, cintas, acrílicos global 1,000000 $1.500,00 $1.500

Total de Materiales $166.500
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$213.210

14.7.3.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria  Philips BVP564, carcaza aluminio fundido, 410W, 59000 lm, 220-240V, IP66, 
IK08, F.P. 0,95, 1-10 V, 75mil horas

un 1,000000 $2.618.000,00 $2.618.000

Total de Materiales $2.618.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,251599 $26.576,00 $6.687

Total de Equipo $6.687
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512
Total de Auxiliares $10.512

$2.770.823

14.7.3.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reflector Led de 100W, uso exterior, 13800 Lm,  F.P<0.95,  100-277V, IP66, IK08, 100000 
horas

un 1,000000 $76.755,00 $76.755

Total de Materiales $76.755
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,300000 $430.555,17 $129.167

Total de Mano de Obra $129.167
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $129.166,55 $6.458

Total de Herramienta $6.458
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,251599 $26.576,00 $6.687

Total de Equipo $6.687
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$229.578

Suministro, transporte y montaje de gabinete metálico, Ip66 Para uso en intemperie 30x40x20cm. Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás
elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria tipo proyector LED de alta potencia, carcaza aluminio fundido, 410W, 59000 lm, 220-240V, IP66, IK08,
F.P. 0,95, 1-10 V, 75mil horas. Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de Reflector Led de 100W, uso exterior, 13800 Lm, F.P<0.95, 100-277V, IP66, IK08, 100000 horas. Incluye
accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Costo Directo



14.7.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Poste en prfv 2 secciones - long 12m carga 510kgf gris. un 1,000000 $2.354.415,00 $2.354.415

Pintura para postes según normas  EPM global 0,500000 $55.122,00 $27.561

Total de Materiales $2.381.976
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,410000 $430.555,17 $176.528

Total de Mano de Obra $176.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $176.527,62 $8.826

Total de Herramienta $8.826
Equipo

Grua y operario hora 2,500000 $111.059,00 $277.648
Total de Equipo $277.648

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 10,000000 $52.560,00 $525.600

Total de Auxiliares $525.600
$3.370.578

14.7.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cruceta Galvanizada 2.4 mts x3"x3"x1/4 un 1,000000 $192.622,92 $192.623

Diagonales Metálicas (V-Braces o vientos) un 2,000000 $64.000,00 $128.000

Tornillos  5/8", tuercas, arandelas de presión y guasas galvanizadas en caliente un 1,000000 $24.000,00 $24.000

Total de Materiales $344.623
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,400000 $430.555,17 $172.222

Total de Mano de Obra $172.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $172.222,07 $8.611

Total de Herramienta $8.611
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$535.968

14.7.3.12 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla 2 (1 oficial+ 2 ayudantes) jor 0,030000 $418.244,16 $12.547

Total de Mano de Obra $12.547
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.547,32 $627

Total de Herramienta $627
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,050000 $709.201,30 $35.460

Total de Matrices $35.460
$48.635

14.7.3.13 m3

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,062500 $430.555,17 $26.910
Total de Mano de Obra $26.910

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Matrices

Concreto 3000 psi en obra m3 1,000000 $734.455,39 $734.455

Total de Matrices $734.455
$762.711

Colocación de concreto de 17.5 MPa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás
elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.

Costo Directo

Costo Directo

Concreto 3000 psi en obra para dado poste. Incluye suministro, transporte, preparación, además de los equipos y herramientas necesarias para la
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 m, seccionado, 510Kgf, gris. Incluye aplomado, apizonado y pintura de acuerdo con
normas EPM y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento. No incluye concreto.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de cruceta galvanizada 2.4 mts y 3"x3"x1/4". Incluye accesorios y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.



14.7.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria hermética, IP65, cuerpo policarbonato, con modulos  Led 5300 Lm, 50W, 100-
277V, IP65, IK06, IRC>80%, 50000 horas

un 1,000000 $180.880,00 $180.880

Total de Materiales $180.880
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,200000 $52.560,00 $10.512

Total de Auxiliares $10.512
$233.392

14.7.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria panel led sobreponer Sylvania o equivalente, difusor opalizado,  Led SMD 20W, 
1680 Lm, 70Lm/W, 120-277V, F.P.>0.5, IRC 80%, IP 20, 25000 horas

un 1,000000 $29.342,54 $29.343

Total de Materiales $29.343
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,030000 $52.560,00 $1.577

Total de Auxiliares $1.577
$72.919

14.7.4.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria aplique media luna chasis en zamak, con Led 13W,120-277V, IP54, IRC>80% un 1,000000 $134.470,00 $134.470

Total de Materiales $134.470
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$181.726

14.7.4.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reflector Led de 50W, uso exterior, 47500 Lm,  F.P<0.9,  100-240V, IP65, 25000 horas un 1,000000 $65.331,00 $65.331

Total de Materiales $65.331
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,100000 $16.898,00 $1.690

Total de Equipo $1.690
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$117.485

Suministro, transporte y montaje de reflector Led de 50W, uso exterior, 47500 Lm, F.P<0.9, 100-240V, IP65, 25000 horas. Incluye accesorios, cable
No 3x14 AWG encauchetado, caja 4x4, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria hermética, IP65, cuerpo policarbonato, con módulos Led 5300 Lm, 50W, 100-277V, IP65, IK06,
IRC>80%, 50000 horas. Incluye accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria panel led sobreponer, difusor opalizado, Led SMD 20W, 1680 Lm, 70Lm/W, 120-277V, F.P.>0.5, IRC
80%, IP 20, 25000 horas. Incluye accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de luminaria aplique media luna chasis en zamak, con Led 13W, 120-277V, IP54, IRC>80%. Incluye accesorios,
cable No 3x14 AWG encauchetado y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



14.7.4.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Luminaria emergencia,  incrustar, Cuerpo inyectado en termoplástico ABS, led SMD,  2W, 
autonomía 180 min, batería Ni-Ca, 100-240V, IP20

un 1,000000 $118.196,75 $118.197

Total de Materiales $118.197
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$165.453

14.7.4.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sensor de iluminación infrarrojo PIR, instalación en techo, 100W, alcance 6m un 1,000000 $49.980,00 $49.980

Accesorios fijación según norma NSR-10 global 0,500000 $2.000,00 $1.000

Total de Materiales $50.980
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$98.236

14.7.4.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Sensor de iluminación  Dual Ultrasonico e Infrarojo, instalación en techo, coberturas de 
hasta 1000ft2

un 1,000000 $328.440,00 $328.440

Accesorios fijación según norma NSR-10 global 0,500000 $2.000,00 $1.000

Total de Materiales $329.440
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,092903 $430.555,17 $40.000

Total de Mano de Obra $40.000
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.999,87 $2.000

Total de Herramienta $2.000
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,100000 $52.560,00 $5.256

Total de Auxiliares $5.256
$376.696

14.7.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Punta pararrayos 50 a 60 cms de 5/8" con base roscada, punta diamante en acero 
inoxidable.

un 1,000000 $28.000,00 $28.000

Total de Materiales $28.000
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076

Suministro, transporte y montaje de luminaria emergencia. Incluye incrustar, cuerpo inyectado en termoplástico ABS, led SMD, 2W, autonomía 180
min, batería Ni-Ca, 100-240V, IP20, accesorios, cable No 3x14 AWG encauchetado, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para
correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de sensor de iluminación infrarrojo PIR, instalación en techo, 100W, alcance 6m. Incluye accesorios, trabajo en altura
y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de sensor de iluminación dual ultrasónico e Infrarrojo, instalación en techo, coberturas de hasta 1000ft2. Incluye
accesorios, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de punta de pararrayos 0.5 m para el sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas. Incluye fijación,
trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.



Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,592851 $16.898,00 $10.018

Total de Equipo $10.018
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$62.124

14.7.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte convencional para punta captadora un 1,000000 $32.500,00 $32.500

Perno de expansión ref TEA10x070 de 1/2"X 3". Marca mecano o equivalente un 4,000000 $1.359,00 $5.436

Total de Materiales $37.936
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,100000 $21.527,76 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,592851 $16.898,00 $10.018

Total de Equipo $10.018
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009513 $52.560,00 $500

Total de Auxiliares $500
$72.135

14.7.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 3/4" m 10,200000 $18.666,67 $190.400

Boquilla galvanizada de 3/4" con contratuerca un 1,000000 $1.500,00 $1.500

Unión IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Cinta metalica en acero inoxidable de 3/8. Bajante eléctrico un 3,000000 $3.030,00 $9.090

Curva IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Total de Materiales $203.390
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,150000 $430.555,17 $64.583
Total de Mano de Obra $64.583

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $64.583,28 $3.229

Total de Herramienta $3.229
Equipo

Andamio multidireccional con ruedas, escalera externa, con medidas de 1,40x1,40x3,0 mt, 
zona urbana 

día 0,200000 $26.576,00 $5.315

Total de Equipo $5.315
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,050000 $52.560,00 $2.628

Total de Auxiliares $2.628
$279.146

14.7.5.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería conduit galvanizado IMC de 3/4" m 1,010000 $18.666,67 $18.853

Curva IMC 3/4" un 0,170000 $1.200,00 $204

Unión IMC 3/4" un 1,000000 $1.200,00 $1.200

Grapa doble ala de 3/4". incluye el chazo y el tornillo un 1,000000 $460,00 $460

Total de Materiales $20.717
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,020000 $430.555,17 $8.611

Total de Mano de Obra $8.611
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $8.611,10 $431

Total de Herramienta $431
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,088928 $16.898,00 $1.503

Total de Equipo $1.503
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,020000 $52.560,00 $1.051

Total de Auxiliares $1.051
$32.313

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte convencional para punta captadora en el sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas.
Incluye fijación, trabajo en altura y todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de bajante en tubo metálico galvanizado de 3/4"x 10m. Incluye unión, boquilla, curva PVC 3/4", trabajo en altura y
todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y montaje de tubería IMC de 3/4". Incluye accesorios, fijaciones y todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.

Costo Directo



14.7.5.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Estructura de soporte de base reforzada de alta resistencia un 1,000000 $414.120,00 $414.120

Abrazaderas/soportes de montaje de alta resistencia para la parte superior de postes un 1,000000 $25.000,00 $25.000

Total de Materiales $439.120
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,400000 $430.555,17 $172.222

Total de Mano de Obra $172.222
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $172.222,07 $8.611

Total de Herramienta $8.611
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,123200 $16.898,00 $2.082

Total de Equipo $2.082
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009513 $52.560,00 $500

Total de Auxiliares $500
$622.535

14.7.5.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Cable Cu desnudo No 1/0 AWG m 1,010000 $51.170,00 $51.682

Total de Materiales $51.682
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,030000 $430.555,17 $12.917

Total de Mano de Obra $12.917
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.916,66 $646
Total de Herramienta $646

Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,009513 $52.560,00 $500

Total de Auxiliares $500
$65.744

14.7.5.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soldadura exotermica de 90g un 1,000000 $21.777,00 $21.777

Elementos para la soldadura molde, mechero, pinzas.(1/85 operaciones) un 0,100000 $150.000,00 $15.000

Total de Materiales $36.777
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076

Total de Herramienta $1.076
Equipo

Escalera en tijera certificada de 2.40 metros (alquiler) día 0,123200 $16.898,00 $2.082

Total de Equipo $2.082
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,028570 $52.560,00 $1.502

Total de Auxiliares $1.502
$62.965

14.7.5.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Varilla de P.A.T de diámetro 5/8´´x 2.4m de acero con recubrimiento en cobre de 250 micras un 1,000000 $61.880,00 $61.880

Conector  a compresión de aluminio OB1010, según norma RA7-030 de EPM. un 1,000000 $5.300,00 $5.300

Total de Materiales $67.180
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,050000 $430.555,17 $21.528

Total de Mano de Obra $21.528
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $21.527,76 $1.076
Total de Herramienta $1.076

Suministro, transporte y montaje de Cable Cu desnudo No 1/0 AWG para bajante y anillo inferior instalado enterrado en terreno natural a 0,5 m.
Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de soldadura exotérmica de 90g. Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta instalación y
funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de varilla de puesta a tierra de diámetro 5/8”x 2.4 m. Incluye todos los demás elementos necesarios para correcta
instalación y funcionamiento.

Suministro, transporte y montaje de estructura metálica de 2m para soporte de pararrayos. Incluye accesorios, fijaciones, trabajo en altura y todos los
demás elementos necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo



Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,034250 $52.560,00 $1.800

Total de Auxiliares $1.800
$91.584

14.7.5.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Avisos en acrílico para bajantes de apantallamiento, alta visibilidad de 30 cm x 20 cm un 1,000000 $53.121,60 $53.122

Total de Materiales $53.122
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306

Total de Mano de Obra $4.306
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,034250 $52.560,00 $1.800

Total de Auxiliares $1.800
$59.443

14.7.5.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Caja concreto para cámara de inspección puesta a tierra 30 x 30 x0.34 con tapa un 1,000000 $157.508,40 $157.508

Total de Materiales $157.508
Mano de Obra

Cuadrilla electrica jor 0,010000 $430.555,17 $4.306
Total de Mano de Obra $4.306

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $4.305,55 $215

Total de Herramienta $215
Auxiliares

Transporte materiales eléctrico un 0,142860 $52.560,00 $7.509

Total de Auxiliares $7.509
$169.538

15.1.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH10 Ø2 1/2", incluye acabado pintura roja m 1,050000 $49.747,00 $52.234

Total de Materiales $52.234
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,066667 $430.555,17 $28.704

Total de Mano de Obra $28.704
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $28.703,82 $1.435
Total de Herramienta $1.435

Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,050000 $55.000,00 $2.750

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $3.350
Fletes

Transporte de materiales m3 0,092115 $28.996,28 $2.671

Total de Fletes $2.671
$88.394

15.1.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH10 Ø4", incluye acabado pintura roja m 1,050000 $79.087,00 $83.041

Total de Materiales $83.041
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,083333 $430.555,17 $35.879
Total de Mano de Obra $35.879

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.879,45 $1.794

Total de Herramienta $1.794

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 10 Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 10 Ø 4 ". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de avisos en acrílico de 30x20 cm para bajantes de apantallamiento. Incluye todos los demás elementos
necesarios para correcta instalación y funcionamiento.

Costo Directo

Construcción de caja de inspección de 30x30x30 cm para revisión de puesta a tierra. medidas internas, incluye: marco y tapa en madera plastica.
Concreto f`c=21 MPA según diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta
construcción y funcionamiento. 



Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,083333 $55.000,00 $4.583

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $5.183
Fletes

Transporte de materiales m3 0,145260 $28.996,28 $4.212

Total de Fletes $4.212
$130.110

15.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø1" m 1,050000 $17.932,00 $18.829

Cinta teflón / sellante roscado un 0,150000 $7.711,00 $1.157

Total de Materiales $19.985
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,555556 $430.555,17 $239.198

Total de Mano de Obra $239.198
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $239.197,51 $11.960

Total de Herramienta $11.960
Equipo

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600
Total de Equipo $600

Fletes

Transporte de materiales m3 0,036522 $28.996,28 $1.059

Total de Fletes $1.059
$272.802

15.1.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø2 1/2" m 1,050000 $53.550,00 $56.228

Total de Materiales $56.228
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,076923 $430.555,17 $33.120

Total de Mano de Obra $33.120
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $33.119,60 $1.656

Total de Herramienta $1.656
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,076923 $55.000,00 $4.231

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $4.831
Fletes

Transporte de materiales m3 0,098978 $28.996,28 $2.870

Total de Fletes $2.870
$98.704

15.1.5 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería acero al carbón SCH40 Ø4" m 1,050000 $132.409,00 $139.029
Total de Materiales $139.029

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,090909 $430.555,17 $39.141

Total de Mano de Obra $39.141
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $39.141,34 $1.957

Total de Herramienta $1.957
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,090909 $55.000,00 $5.000

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Total de Equipo $5.600
Fletes

Transporte de materiales m3 0,241755 $28.996,28 $7.010

Total de Fletes $7.010
$192.738

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería en acero SCH 40"Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una presión de agua.

Costo Directo



15.2.1 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería HDPE AWWA C906 SDR11 Ø4" m 1,050000 $95.200,00 $99.960

Hipoclorito de sodio para desinfección de tubería global 0,030000 $41.650,00 $1.250

Total de Materiales $101.210
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,022222 $430.555,17 $9.568

Total de Mano de Obra $9.568
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $9.567,80 $478
Total de Herramienta $478

Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,022222 $90.000,00 $2.000

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600

Equipo/bomba para lavado (flushing) de tubería día 0,006667 $90.000,00 $600

Total de Equipo $3.200
Fletes

Transporte de materiales m3 0,176540 $28.996,28 $5.119

Total de Fletes $5.119
$119.575

15.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tubería HDPE AWWA C906 SDR11 Ø6" m 1,050000 $178.500,00 $187.425

Hipoclorito de sodio para desinfección de tubería global 0,030000 $41.650,00 $1.250

Total de Materiales $188.675
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,028571 $430.555,17 $12.301

Total de Mano de Obra $12.301
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $12.301,39 $615

Total de Herramienta $615
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,028571 $90.000,00 $2.571

Bomba hidrostatica (alquiler) día 0,020556 $29.188,32 $600
Equipo/bomba para lavado (flushing) de tubería día 0,006667 $90.000,00 $600

Total de Equipo $3.771
Fletes

Transporte de materiales m3 0,327387 $28.996,28 $9.493

Total de Fletes $9.493
$214.855

15.3.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado flexible Ø2 1/2" un 1,000000 $14.124,00 $14.124

Total de Materiales $14.124
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875
Total de Equipo $6.875

Fletes

Transporte de materiales m3 0,024348 $28.996,28 $706

Total de Fletes $706
$78.215

15.3.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado flexible Ø4" un 1,000000 $18.864,00 $18.864

Total de Materiales $18.864
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759

Suministro, transporte e instalación de tubería HDPE AWWA C906 SDR 11"Ø 4". Incluye desinfección de la tubería, la herramienta y equipos
requeridos para correcta ejecución de la actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una
presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tubería HDPE AWWA C906 SDR 11"Ø 6". Incluye desinfección de la tubería, la herramienta y equipos
requeridos para correcta ejecución de la actividad. Una vez terminada una sección o un sistema total, debe ser probada su hermeticidad bajo una
presión de agua.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado flexible HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado flexible HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,166667 $55.000,00 $9.167

Total de Equipo $9.167
Fletes

Transporte de materiales m3 0,032521 $28.996,28 $943
Total de Fletes $943

$104.321

15.3.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople ranurado rígido Ø2 1/2" un 1,000000 $11.849,00 $11.849

Total de Materiales $11.849
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875

Total de Equipo $6.875
Fletes

Transporte de materiales m3 0,020416 $28.996,28 $592

Total de Fletes $592
$75.826

15.3.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø2 1/2" un 1,000000 $21.420,00 $21.420

Total de Materiales $21.420
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,142857 $430.555,17 $61.508

Total de Mano de Obra $61.508
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $61.507,82 $3.075

Total de Herramienta $3.075
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,142857 $55.000,00 $7.857

Total de Equipo $7.857
Fletes

Transporte de materiales m3 0,036936 $28.996,28 $1.071

Total de Fletes $1.071
$94.931

15.3.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø4" un 1,000000 $29.764,00 $29.764

Total de Materiales $29.764
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,166667 $55.000,00 $9.167

Total de Equipo $9.167
Fletes

Transporte de materiales m3 0,051317 $28.996,28 $1.488

Total de Fletes $1.488
$115.766

15.3.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° ranurado HD Ø6" un 1,000000 $82.586,00 $82.586

Total de Materiales $82.586

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople ranurado rígido HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,142398 $28.996,28 $4.129

Total de Fletes $4.129
$188.132

15.3.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción copa ranurada HD Ø4"x2 1/2" un 1,000000 $14.219,00 $14.219

Total de Materiales $14.219
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,166667 $55.000,00 $9.167

Total de Equipo $9.167
Fletes

Transporte de materiales m3 0,024486 $28.996,28 $710

Total de Fletes $710
$99.443

15.3.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción copa ranurada HD Ø6"x4" un 1,000000 $39.172,00 $39.172

Total de Materiales $39.172
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111
Total de Mano de Obra $86.111

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,067526 $28.996,28 $1.958

Total de Fletes $1.958
$142.547

15.3.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapón ranurado HD Ø4" un 1,000000 $13.935,00 $13.935

Total de Materiales $13.935
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153
Total de Herramienta $2.153

Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,100000 $55.000,00 $5.500

Total de Equipo $5.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,024003 $28.996,28 $696

Total de Fletes $696
$65.339

Suministro, transporte e instalación de reducción copa ranurada HD Ø 4" x 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución
de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de reducción copa ranurada HD Ø 6" x 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de
la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tapón ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Costo Directo



15.3.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tapón ranurado HD Ø6" un 1,000000 $23.413,00 $23.413

Total de Materiales $23.413
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,125000 $55.000,00 $6.875
Total de Equipo $6.875

Fletes

Transporte de materiales m3 0,040350 $28.996,28 $1.170

Total de Fletes $1.170
$87.968

15.3.11 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee mecánica ranurada Ø4"x2 1/2" un 1,000000 $29.101,00 $29.101

Total de Materiales $29.101
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,050179 $28.996,28 $1.455

Total de Fletes $1.455
$131.973

15.3.12 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee ranurada HD Ø4" un 1,000000 $50.267,00 $50.267

Total de Materiales $50.267
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,200000 $55.000,00 $11.000

Total de Equipo $11.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,086666 $28.996,28 $2.513

Total de Fletes $2.513
$154.197

15.3.13 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee reducción ranurada HD Ø6"x4" un 1,000000 $136.760,00 $136.760

Total de Materiales $136.760
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee ranurada HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee reducida ranurada HD Ø 6” x 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Suministro, transporte e instalación de tapón ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee mecánica ranurada Ø 4" x 2 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.



Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,250000 $55.000,00 $13.750

Total de Equipo $13.750
Fletes

Transporte de materiales m3 0,235789 $28.996,28 $6.837

Total de Fletes $6.837
$270.368

15.4.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Codo 90° roscado HD Ø1" un 1,000000 $2.666,00 $2.666

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $3.437
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,071429 $430.555,17 $30.754

Total de Mano de Obra $30.754
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $30.754,13 $1.538

Total de Herramienta $1.538
Fletes

Transporte de materiales m3 0,005932 $28.996,28 $172

Total de Fletes $172
$35.901

15.4.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción copa roscada HD Ø1/2"x1/4" un 1,000000 $1.291,00 $1.291

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $2.062
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,003552 $28.996,28 $103

Total de Fletes $103
$30.420

15.4.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Reducción bushing roscado HG Ø1"x1/2" un 1,000000 $3.758,00 $3.758
Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $4.529
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,062500 $430.555,17 $26.910

Total de Mano de Obra $26.910
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $26.909,70 $1.345

Total de Herramienta $1.345
Fletes

Transporte de materiales m3 0,007794 $28.996,28 $226

Total de Fletes $226
$33.010

15.4.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee mecánica roscada Ø4"x1" un 1,000000 $30.524,00 $30.524

Cinta teflón / sellante roscado un 0,150000 $7.711,00 $1.157
Total de Materiales $31.681

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759

Suministro, transporte e instalación de reducción tuerca roscada HD (Bushing) Ø 1" x 1/2". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee mecánica roscada Ø 4" x 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de codo 90° roscado HD Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de reducción copa roscada HD Ø ½ x 1/4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de
la actividad.

Costo Directo



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,054628 $28.996,28 $1.584

Total de Fletes $1.584
$108.612

15.4.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Tee roscada HD Ø1" un 1,000000 $3.808,00 $3.808

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $4.579
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,083333 $430.555,17 $35.879
Total de Mano de Obra $35.879

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $35.879,45 $1.794

Total de Herramienta $1.794
Fletes

Transporte de materiales m3 0,007898 $28.996,28 $229

Total de Fletes $229
$42.482

15.5.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople HDPE autorrestringido Ø4" un 1,000000 $249.900,00 $249.900

Total de Materiales $249.900
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,200000 $90.000,00 $18.000

Total de Equipo $18.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,430917 $28.996,28 $12.495
Total de Fletes $12.495

$370.812

15.5.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople HDPE autorrestringido Ø6" un 1,000000 $380.800,00 $380.800

Total de Materiales $380.800
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,250000 $90.000,00 $22.500

Total de Equipo $22.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,656636 $28.996,28 $19.040

Total de Fletes $19.040
$535.361

15.5.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople transición HDPE autorrestringido x ranurado Ø4" un 1,000000 $297.500,00 $297.500

Total de Materiales $297.500
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople transición HDPE autorestringido x ranurado HD Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tee roscada HD Ø 1". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople HDPE autorestringido Ø 4". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople HDPE autorestringido Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,200000 $90.000,00 $18.000

Total de Equipo $18.000
Fletes

Transporte de materiales m3 0,512997 $28.996,28 $14.875

Total de Fletes $14.875
$420.792

15.5.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Acople transición HDPE autorrestringido x ranurado Ø6" un 1,000000 $452.200,00 $452.200

Total de Materiales $452.200
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Equipo

Máquina de electrofusión / termofusión HDPE día 0,250000 $90.000,00 $22.500

Total de Equipo $22.500
Fletes

Transporte de materiales m3 0,779755 $28.996,28 $22.610

Total de Fletes $22.610
$610.331

15.6.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Extintor CO2 10 lbs 10B:C un 1,000000 $410.345,00 $410.345

Gabinete DER tipo II sobrepuesto 77x77x24 cm c/canastilla un 1,000000 $256.363,00 $256.363

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $723.828
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 1,248126 $28.996,28 $36.191
Total de Fletes $36.191

$816.529

15.6.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Extintor multipropósito PQS 10 lb 4A:20B:C (solo extintor) un 1,000000 $56.423,00 $56.423

Gabinete DER tipo II sobrepuesto 77x77x24 cm c/canastilla un 1,000000 $256.363,00 $256.363

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $369.906
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,637840 $28.996,28 $18.495

Total de Fletes $18.495
$444.911

15.7.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte ménsula en ángulo Ø4" un 1,000000 $77.350,00 $77.350

Anclaje mecánico/químico para soportes un 2,000000 $14.280,00 $28.560
Pintura anticorrosiva/acabado rojo (kit menor por soporte) global 1,000000 $9.520,00 $9.520

Total de Materiales $115.430

Suministro, transporte e instalación de soporte ménsula en ángulo Ø 4". Incluye anclaje, pintura, la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de acople transición HDPE autorestringido x ranurado HD Ø 6". Incluye la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de extintor CO2 en gabinete 10B:C. Incluye gabinete DER tipo II, anclaje, la herramienta y equipos requeridos
para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de extintor multipropósito PQS en gabinete 10 LB 4A:20B:C. Incluye gabinete DER tipo II, anclaje, la herramienta y
equipos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,199026 $28.996,28 $5.771

Total de Fletes $5.771
$196.548

15.7.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte ménsula en voladizo Ø2 1/2" un 1,000000 $69.020,00 $69.020

Anclaje mecánico/químico para soportes un 2,000000 $14.280,00 $28.560
Pintura anticorrosiva/acabado rojo (kit menor por soporte) global 1,000000 $9.520,00 $9.520

Total de Materiales $107.100
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,184679 $28.996,28 $5.355

Total de Fletes $5.355
$187.802

15.7.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte ménsula en voladizo Ø4" un 1,000000 $85.680,00 $85.680

Anclaje mecánico/químico para soportes un 2,000000 $14.280,00 $28.560

Pintura anticorrosiva/acabado rojo (kit menor por soporte) global 1,000000 $9.520,00 $9.520
Total de Materiales $123.760

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,213407 $28.996,28 $6.188

Total de Fletes $6.188
$205.295

15.7.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte para tubo vertical (Riser Clamp) Ø4" un 1,000000 $53.550,00 $53.550

Anclaje mecánico/químico para soportes un 1,000000 $14.280,00 $14.280

Total de Materiales $67.830
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819
Total de Mano de Obra $53.819

Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,116963 $28.996,28 $3.391

Total de Fletes $3.391
$127.732

15.7.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico 4 vías Ø2 1/2" un 1,000000 $124.372,00 $124.372

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $181.492
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte ménsula en voladizo Ø 2 1/2". Incluye anclaje, pintura, la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte ménsula en voladizo Ø 4". Incluye anclaje, pintura, la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte para tubo vertical (Riser Clamp) Ø 4". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico 4 vías Ø 2 1/2". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución
de la actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382
Total de Herramienta $5.382

Fletes

Transporte de materiales m3 0,312957 $28.996,28 $9.075

Total de Fletes $9.075
$303.587

15.7.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico 4 vías Ø4" un 1,000000 $127.860,00 $127.860

Anclaje mecánico/químico para soportes un 4,000000 $14.280,00 $57.120

Total de Materiales $184.980
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,250000 $430.555,17 $107.639

Total de Mano de Obra $107.639
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $107.638,79 $5.382

Total de Herramienta $5.382
Fletes

Transporte de materiales m3 0,318971 $28.996,28 $9.249

Total de Fletes $9.249
$307.250

15.7.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico lateral Ø4" un 1,000000 $58.533,00 $58.533

Anclaje mecánico/químico para soportes un 3,000000 $14.280,00 $42.840

Total de Materiales $101.373
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Fletes

Transporte de materiales m3 0,174803 $28.996,28 $5.069

Total de Fletes $5.069
$196.858

15.7.8 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico longitudinal Ø2 1/2" un 1,000000 $65.763,00 $65.763

Anclaje mecánico/químico para soportes un 3,000000 $14.280,00 $42.840

Total de Materiales $108.603
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Fletes

Transporte de materiales m3 0,187265 $28.996,28 $5.430

Total de Fletes $5.430
$204.450

15.7.9 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte sísmico longitudinal Ø4" un 1,000000 $81.752,00 $81.752

Anclaje mecánico/químico para soportes un 3,000000 $14.280,00 $42.840

Total de Materiales $124.592
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,200000 $430.555,17 $86.111

Total de Mano de Obra $86.111

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico 4 vías Ø 4". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico lateral Ø 4". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico longitudinal Ø 2 1/2". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de soporte sísmico longitudinal Ø 4". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución
de la actividad.



Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $86.111,03 $4.306

Total de Herramienta $4.306
Fletes

Transporte de materiales m3 0,214821 $28.996,28 $6.229

Total de Fletes $6.229
$221.238

15.7.10 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Soporte tipo pera Ø2 1/2" un 1,000000 $2.268,00 $2.268

Anclaje mecánico/químico para soportes un 2,000000 $14.280,00 $28.560

Total de Materiales $30.828
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,053145 $28.996,28 $1.541

Total de Fletes $1.541
$107.716

15.8.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para extintor un 1,000000 $21.420,00 $21.420
Total de Materiales $21.420

Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,036936 $28.996,28 $1.071

Total de Fletes $1.071
$28.415

15.8.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para sistema contraincendio un 1,000000 $26.180,00 $26.180

Total de Materiales $26.180
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282
Total de Herramienta $282

Fletes

Transporte de materiales m3 0,045144 $28.996,28 $1.309

Total de Fletes $1.309
$33.413

15.8.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para válvula un 1,000000 $17.850,00 $17.850

Total de Materiales $17.850
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030780 $28.996,28 $893

Total de Fletes $893
$24.667

Suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera Ø 2 1/2". Incluye anclaje, la herramienta y equipos requeridos para correcta ejecución de la
actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para extintor. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para sistema contraincendio. Incluye la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para válvulas. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad. 

Costo Directo

Costo Directo



15.8.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Placa de marcación para válvula siamesa un 1,000000 $17.850,00 $17.850

Total de Materiales $17.850
Mano de Obra

Ayudante Raso jor 0,050000 $112.847,23 $5.642

Total de Mano de Obra $5.642
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $5.642,36 $282

Total de Herramienta $282
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030780 $28.996,28 $893

Total de Fletes $893
$24.667

15.9.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de bola roscada Ø1" un 1,000000 $129.373,00 $129.373

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $130.144
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,125000 $430.555,17 $53.819

Total de Mano de Obra $53.819
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $53.819,40 $2.691

Total de Herramienta $2.691
Fletes

Transporte de materiales m3 0,224408 $28.996,28 $6.507

Total de Fletes $6.507
$193.161

15.9.2 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de bola roscada Ø1/2" un 1,000000 $16.660,00 $16.660

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $17.431
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,100000 $430.555,17 $43.056

Total de Mano de Obra $43.056
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $43.055,52 $2.153

Total de Herramienta $2.153
Fletes

Transporte de materiales m3 0,030038 $28.996,28 $871

Total de Fletes $871
$63.510

15.9.3 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula cheque ranurada Ø4" un 1,000000 $388.374,00 $388.374
Total de Materiales $388.374

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Equipo

Ranuradora hidráulica portátil para acople mecánico día 0,333333 $55.000,00 $18.333

Total de Equipo $18.333
Fletes

Transporte de materiales m3 0,669672 $28.996,28 $19.418

Total de Fletes $19.418
$576.819

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula bola roscada Ø 1". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula bola roscada Ø 1/2". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula cheque ranurada Ø 4". Incluye la herramienta, equipos y todos los demás elementos requeridos para
correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de placas de marcación para válvula siamesa. Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos
para correcta ejecución de la actividad.



15.9.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula de manguera angular Ø2 1/2", incluye tapa y cadena un 1,000000 $305.571,00 $305.571

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $306.342
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,528240 $28.996,28 $15.317

Total de Fletes $15.317
$397.006

15.9.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula desaireadora Ø1/2" un 1,000000 $202.300,00 $202.300

Cinta teflón / sellante roscado un 0,100000 $7.711,00 $771

Total de Materiales $203.071
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,166667 $430.555,17 $71.759

Total de Mano de Obra $71.759
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $71.759,34 $3.588

Total de Herramienta $3.588
Fletes

Transporte de materiales m3 0,350148 $28.996,28 $10.153

Total de Fletes $10.153
$288.571

15.9.6 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula mariposa supervisada ranurada Ø4" un 1,000000 $521.468,00 $521.468

Total de Materiales $521.468
Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Equipo

Equipo de torque y herramienta especializada para válvulas día 0,333333 $25.000,00 $8.333

Total de Equipo $8.333
Fletes

Transporte de materiales m3 0,899184 $28.996,28 $26.073

Total de Fletes $26.073
$706.568

15.9.7 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Válvula siamesa Ø4"x2 1/2"x2 1/2", incluye tapas bronce y cadena un 1,000000 $717.094,00 $717.094
Total de Materiales $717.094

Mano de Obra

Cuadrilla Fontanería jor 0,500000 $430.555,17 $215.278

Total de Mano de Obra $215.278
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $215.277,59 $10.764

Total de Herramienta $10.764
Equipo

Equipo de torque y herramienta especializada para válvulas día 0,500000 $25.000,00 $12.500

Total de Equipo $12.500
Fletes

Transporte de materiales m3 1,236503 $28.996,28 $35.854

Total de Fletes $35.854
$991.489

Suministro, transporte e instalación de válvula desaireadora Ø 1/2". Incluye la herramienta y todos los demás elementos requeridos para correcta
ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa supervisada ranurada Ø 4". Incluye la herramienta, equipo y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula siamesa Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"". Incluye tapas de bronce, cadena, la herramienta y todos los demás
elementos requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de válvula de manguera angular Ø 2 1/2". Incluye tapa, cadena, la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo



15.10.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Manómetro carátula Ø2 1/2" glicerina Ø1/4" un 1,000000 $50.865,00 $50.865
Cinta teflón / sellante roscado un 0,050000 $7.711,00 $386

Total de Materiales $51.251
Mano de Obra

Oficial Instalaciones jor 0,068834 $192.549,70 $13.254

Total de Mano de Obra $13.254
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $13.253,97 $663

Total de Herramienta $663
Fletes

Transporte de materiales m3 0,088356 $28.996,28 $2.562

Total de Fletes $2.562
$67.729

16.1.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de geotextil Danoflet PY 300 m2 1,000000 $44.640,75 $44.641

Total de Materiales $44.641
$44.641

16.1.2 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de membrana armada de PVC monocolor marca Elbe-Elite, incluye fijaciones, 
termofusión, piezas especiales, remates, empotrados

m2 1,000000 $307.267,50 $307.268

Total de Materiales $307.268
$307.268

16.1.3 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de demarcacion de carril, con banda PVC 25mm de ancho y e=1,5mm, incluye sello 
PVC líquido

m 1,000000 $173.925,00 $173.925

Total de Materiales $173.925
$173.925

16.1.4 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de placa de demarcación en PVC de 50x25 cm, membrana PVC de 1.5 mm, incluye 
corte, troquelado, sello PVC liquido

un 1,000000 $289.875,00 $289.875

Total de Materiales $289.875
$289.875

16.1.5 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de demarcación INDER para piscina de 6.0x2.5 m, en membrana PVC de 1.5 mm, 
incluye corte negativo panelizado y termofusionado, sellado con PVC liquido

un 1,000000 $3.942.300,00 $3.942.300

Total de Materiales $3.942.300
$3.942.300

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de membrana armada de PVC monocolor con reforzado superior sin flalatos, resistencia a los rayos UV,
resistencia al cloro y algas. Incluye perfilería perimetral de anclaje, fijaciones mecánicas, instalación de la membrana mediante termofusión,
conformación de piezas especiales, remates en encuentros y elementos empotrados, perfil colaminado y todo lo necesario para su correcta
instalación. Color a definir por la interventoría y/o supervisión. Los cambios de nivel requieren tonalidades distintas. Se debe garantizar 15 años o mas
contra filtraciones.

Costo Directo

Demarcación de carril, con banda PVC 25 mm de ancho y e=1,5 mm. Incluye suministro, transporte e instalación, sello PVC líquido para el refuerzo
de soldaduras térmicas y todo lo necesario para su correcta instalación.

Costo Directo

Placa demarcación de profundidad normativa de 50x25 cm (0,125m2) en membrana PVC de 1,5 mm de espesor. Incluye suministro, transporte,
instalación, letra y símbolo internacional de no clavados, corte, troquelado, sello PVC líquido para el refuerzo de soldaduras térmicas y todo lo
necesario para su correcta instalación. Color a definir por la interventoría y/o supervisión.

Costo Directo

Demarcación INDER de 6.0 x 2.5 m para piscina, en membrana PVC de 1,5 de espesor. Incluye corte negativo panelizado, termofusionado, sellado
con PVC liquido con silicona acética pura, resistente al moho y con tecnología BioBlock, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de manómetro glicerina caratula Ø 2 1/2" con rosca Ø 1/4". Incluye la herramienta y todos los demás elementos
requeridos para correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de geotextil Danoflet PY 300, para recubrimiento del vaso de la piscina. Incluye sellante con silicona acética pura,
resistente al moho y con tecnología BioBlock y todo lo necesario para su correcta instalación.



16.1.6 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.A. de sellador elástico monocomponente que permita aplicación en la humedad, para 
piscinas y zonas humedas

m 1,000000 $48.699,00 $48.699

Total de Materiales $48.699
$48.699

16.1.7 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de sistema de sellado e impermeabilización de juntas con cinta de TPO adherida con 
resina epóxica, incluye preparación de la superficie

m 1,000000 $197.115,00 $197.115

Total de Materiales $197.115
$197.115

16.2.1 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.A de mortero de reparación estructural clase R3, MAPEGROUT 430 m2 1,000000 $224.105,00 $224.105

Total de Materiales $224.105
$224.105

16.2.2 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I de tratamiento de untas constructiva con Mapeband TPE de 17 cm m 1,000000 $377.440,00 $377.440

Total de Materiales $377.440
$377.440

16.2.3 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.I. de sistema de impermeabilizante con poliurea en caliente híbrida de 2 mm, PURTOP 
500

m2 1,000000 $195.256,79 $195.257

Total de Materiales $195.257
$195.257

16.3.4 m

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

DYMONIC 100 Gris - Sellante de poliuretano, monocomponente, de alto desempeño y alto 
movimiento para uso sobre concreto nuevo o con humedad

Salchicha 0,067000 $74.613,00 $4.999

Refuerzo en cinta-malla de fibra de vidrio. Incluye mezcla acrilica y sello de base coat m 1,000000 $15.000,00 $15.000

Total de Materiales $19.999
Mano de Obra

Aplicador certificado jor 0,010400 $305.396,93 $3.176

Total de Mano de Obra $3.176
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $3.176,13 $159
Total de Herramienta $159

Equipo

Pistola calafateo salchicha de 600 ml un 0,002000 $67.222,80 $134

Total de Equipo $134
Fletes

Transporte a obra en camioneta viaje 0,005000 $75.112,80 $376

Total de Fletes $376
$23.844

Costo Directo

Sellos de juntas en placa de piso. Incluye: Suministro, transporte y aplicación de sellante poliuretano, monocomponente de alto desempeño y
movimiento, que permita la aplicación con humedad, conservando factor de forma 1:1, incluye corte de ser necesario, pistola calafateo y todo lo
necesario para su correcta acplicación y funcionamiento.

Costo Directo

Sellante de silicona para piscina y zonas húmedas. Incluye suministro, transporte, aplicación de sellador elástico monocomponente, que permita la
aplicación con humedad, corte de ser necesario, pistola calafateo y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de sistema de sellado e impermeabilización de juntas mediante cinta de sellado de TPO adherida con resina
epóxica. Incluyendo preparación de superficie, traslapos, herramientas, equipos y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

Costo Directo

Suministro, transporte y aplicación de mortero de reparación estructural clase R3, tixotrópico monocomponente de fraguado normal, compuesto por
aglomerantes cementosos, áridos de granulometría final, fibras sintéticas y aditivos especiales. Para la reparación y regularización de estructuras de
concreto, garantizando resistencia a la compresión > 30 MPa (según norma EN 12190), espesor promedio desde 5 mm hasta 2 cm. Incluye mano de
obra, la herramienta y demás elementos necesarios para su correcta aplicación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de tratamiento de juntas constructiva con banda de elastómeros termoplásticos y fibras no tejidas de 17 cm, para
el sellado y la impermeabilización elástica de juntas de dilatación y fisuras sujetas a movimientos. Incluye mano de obra, la herramienta y demás
elementos necesarios para su correcta aplicación.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de membrana impermeabilizante con poliurea híbrida en caliente híbrida en 2 mm de espesor, diseñado para alto
tráfico peatonal, resistente al contacto permanente con agua, y resistencia a la tracción. Incluye imprimación epoxica con riego de arena, mano de
obra, la herramienta y demás elementos necesarios para su correcta aplicación.



16.3.5 m2

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

S.T.A de recubrimiento final Epoxi - Acrilico MAPECOAT TNS EXTREME m2 1,000000 $66.382,26 $66.382

Total de Materiales $66.382
$66.382

17.1.1 un

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Materiales

Valla de obra en lona de 3x1.50 m un 1,000000 $105.200,00 $105.200

Total de Materiales $105.200
Mano de Obra

Cuadrilla Instalaciones jor 0,333333 $430.555,17 $143.518

Total de Mano de Obra $143.518
Herramienta

Herramienta menor (% mo) (%)mo 0,050000 $143.518,25 $7.176

Total de Herramienta $7.176
Matrices

Concreto 2500 psi en obra m3 0,280000 $709.201,30 $198.576
Total de Matrices $198.576

Fletes

Transporte materiales a la obra (global) gl 30,000000 $1.178,24 $35.347

Total de Fletes $35.347
$489.818

18.1.1 mes

Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

Mano de Obra

Vigilante sin arma 12/7 mes 1,000000 $9.450.000,00 $9.450.000

Total de Mano de Obra $9.450.000
$9.450.000

Suministro, transporte e instalación de recubrimiento final Epoxi - acrílico bicomponente de secado rápido en dispersión acuosa para alto tráfico
peatonal, resistente al contacto permanente con agua, y resistencia a la tracción. Incluye imprimación con epoxi bicomponente en dispersión acuosa
libre de solventes, capa de acabado epoxi-acrílico bicomponente de secado rápido en dispersión acuosa, capa de recubrimiento con color de grano
fino hecho de resina acrílica en dispersión de agua y arena microgranular de cuarzo, con sistema antideslizante. Incluye mano de obra, la herramienta
y demás elementos necesarios para su correcta aplicación. Color a definir con la interventoría y/o supervisión.

Costo Directo

Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt
con ojaletes metálicos resistentes a la interperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de 6 mm,
alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Costo Directo

Servicio de vigilancia mensual de profesional sin arma 12/7; incluye  obligaciones laborales y costos operativos.

Costo Directo


