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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA A CARGO DEL 
INDER MEDELLÍN, INCLUYENDO PISCINAS, ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS, SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS ELEMENTOS 
ASOCIADOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD.   
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El INDER, en cumplimiento de su objeto misional, desarrolla diversas 

actividades y estrategias orientadas al fomento del deporte, la recreación y la 
actividad física, mediante una amplia oferta institucional dirigida a la 

comunidad. En este marco, el Instituto administra y opera una red de escenarios 
deportivos y recreativos destinados al desarrollo de actividades de formación, 

recreación, actividad física y práctica deportiva, para lo cual resulta necesario 
garantizar que estos espacios cuenten con condiciones adecuadas de seguridad, 
funcionalidad, calidad y operación. 

 
En cumplimiento de sus funciones, el INDER adelanta acciones orientadas al 

mantenimiento, mejoramiento, adecuación y optimización de los escenarios 
deportivos y recreativos a su cargo, con el propósito de conservar su 
infraestructura, prolongar su vida útil y garantizar condiciones apropiadas para 

la prestación de los servicios deportivos y recreativos a la ciudadanía. 
 

En este contexto, se identificó la necesidad de intervenir la Piscina olímpica de 
la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar, escenario administrado por el 
INDER Medellín, teniendo en cuenta las condiciones actuales de su 

infraestructura y de los diferentes sistemas que la componen, así como la 
necesidad de realizar intervenciones que permitan mejorar sus condiciones 

físicas, técnicas, funcionales y operativas. 
 
Para tal efecto, el equipo técnico del Instituto realizó la revisión y evaluación de 

las condiciones existentes del escenario, identificando la necesidad de ejecutar 
actividades de mejoramiento, adecuación y mantenimiento sobre diferentes 

componentes de la infraestructura. Estas intervenciones comprenden, entre 
otros, elementos arquitectónicos y constructivos, sistemas de recubrimiento e 
impermeabilización del vaso de la piscina, sistemas de recirculación, filtración y 

calefacción, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, sistemas de 
telecomunicaciones, alumbrado, protección contra incendios, elementos de 

seguridad y señalización, así como obras complementarias de urbanismo y 
adecuación de las áreas asociadas al escenario. 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

Las intervenciones proyectadas buscan recuperar y optimizar las condiciones de 

funcionamiento del escenario, garantizando que sus diferentes componentes 
operen de manera articulada y segura, de conformidad con los diseños, 

especificaciones técnicas y requisitos normativos aplicables. De igual manera, 
se pretende contribuir a la conservación de la infraestructura y al adecuado 
aprovechamiento de los recursos destinados a su operación y mantenimiento. 

 
La Piscina olímpica de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar constituye 

un escenario destinado al desarrollo de actividades deportivas, formativas, 
recreativas y de actividad física, con atención a deportistas, clubes, instituciones 
educativas y comunidad en general. En consecuencia, su adecuada intervención 

resulta necesaria para garantizar la continuidad y calidad de los servicios que 
se prestan en este espacio, así como condiciones apropiadas para el uso por 

parte de los diferentes grupos de usuarios. 
 
Considerando las necesidades identificadas y la importancia del escenario dentro 

de la infraestructura deportiva administrada por el Instituto, se priorizó la 
ejecución de las intervenciones requeridas, orientadas a mejorar sus 

condiciones de seguridad, funcionalidad, operación, conservación y servicio. 
 

En consecuencia, mediante el presente proceso se pretende ejecutar el 
mejoramiento, adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
física deportiva y recreativa a cargo del INDER Medellín, incluyendo piscinas, 

escenarios deportivos y recreativos, sus áreas complementarias y demás 
elementos asociados, así como la ejecución de las obras complementarias 

necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento, operación, 
conservación y seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de la oferta 
institucional del INDER y al acceso de la ciudadanía a espacios adecuados para 

la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
Las actividades objeto del presente proceso se desarrollarán en la Piscina 

olímpica de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar, escenario 
administrado por el INDER Medellín y destinado al desarrollo de actividades 

deportivas, formativas, recreativas y de actividad física para diferentes grupos 
de usuarios. 
 

Desde la Subdirección de Escenarios Deportivos del INDER Medellín se realizó 
la revisión y diagnóstico de las condiciones actuales del escenario, con el 

propósito de identificar las necesidades de intervención de los diferentes 
componentes que conforman la infraestructura y determinar las actividades 
requeridas para su mejoramiento, adecuación y mantenimiento. 

 
Como resultado de esta revisión, se identificaron condiciones que requieren 

intervención en diferentes elementos arquitectónicos, constructivos y técnicos 
del escenario, así como en los sistemas asociados a la operación de la piscina y 
sus áreas complementarias. Estas condiciones hacen necesaria la ejecución de 
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actividades orientadas a la recuperación, adecuación, optimización y 

mejoramiento de la infraestructura existente, de manera que se garantice su 
adecuado funcionamiento y se contribuya a la conservación de sus diferentes 

componentes. 
 
Las intervenciones contempladas comprenden actividades sobre el vaso de la 

piscina y sus elementos asociados, acabados y recubrimientos, áreas 
arquitectónicas y de circulación, sistemas de recirculación, filtración y 

calefacción, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, sistemas de 
protección contra incendios, alumbrado, telecomunicaciones, elementos de 
seguridad y señalización, así como las demás obras complementarias requeridas 

para la correcta operación del escenario. 
 

En este sentido, las actividades proyectadas buscan mejorar las condiciones 
físicas, técnicas, funcionales y de seguridad de la piscina y sus áreas 
complementarias, optimizando la infraestructura existente y garantizando 

espacios adecuados para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas 
y de actividad física que se realizan en el escenario. 

 

2.1. Localización  

 

 
Figura 1.1. Ubicación geográfica del escenario. CARRERA 66B N°31ª- 15 - 

Latitud: 6.23426° N 
Longitud: -75.58860° W - COMUNA 16 

 

2.2. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

 

Será responsabilidad del Proponente conocer las características y condiciones 
particulares del lugar donde se ejecutará la obra, incluyendo su configuración y 
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condiciones físicas, ubicación, naturaleza, vías de acceso y entorno ambiental y 

social del área de influencia, así como obtener la información necesaria para la 
adecuada estructuración de su propuesta y para la ejecución y manejo 

ambiental del proyecto. Igualmente, deberá identificar y considerar los sitios 
autorizados para la disposición final de los residuos de construcción y demolición 
(RCD) y, en general, todas aquellas circunstancias que puedan incidir en la 

determinación del valor de su propuesta y en las condiciones específicas de 
ejecución del proyecto de obra pública. 

 
La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce y ha analizado 
la información puesta a disposición por la Entidad para la estructuración de su 

oferta, incluidos los estudios y/o diseños disponibles, las especificaciones 
técnicas, las condiciones de ejecución y los riesgos asociados al proyecto, y que 

ha realizado las verificaciones que considere necesarias para la adecuada 
estimación de los costos y elaboración de su propuesta económica. Para estos 
efectos, la Entidad pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de 

realizar la visita al sitio de las obras, sin que la asistencia a esta tenga carácter 
obligatorio. 

 
En caso de que el Proponente que resulte adjudicatario haya valorado de 

manera inadecuada u omitido considerar condiciones que hubieran podido ser 
razonablemente conocidas, verificadas o previstas a partir de la información 
suministrada por la Entidad, de las condiciones visibles del sitio o de las 

verificaciones que estaban a su alcance durante la estructuración de la oferta, 
dicha circunstancia no lo eximirá del cumplimiento integral de las obligaciones 

contractuales ni dará lugar, por sí sola, a reconocimientos económicos 
adicionales imputables a una inadecuada estimación de su propuesta. 
 

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:  
 
El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las 

actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la Piscina 
olímpica de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar, de conformidad con 

las actividades descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de 
Precios Unitarios (APU) y demás documentos que hacen parte integral del Pliego 
de Condiciones. 

 
Nombre del 
escenario 

Comuna Dirección Actividades 

PISCINA 
OLIMPICA 
UNIDAD 
DEPORTIVA DE 
BELEN ANDRES 

ESCOBAR 
SALDARRIAGA 

16 
CARRERA 

66B 
N°30A- 15 

Localización, trazado y replanteo; intervención integral 
de la piscina; adecuación de los sistemas de 

recirculación, filtración, bombeo y calefacción; 
intervención del cuarto de máquinas; adecuación de 
redes hidráulicas y sanitarias; intervención de 
instalaciones eléctricas, iluminación y sistemas técnicos; 
mejoramiento de zonas comunes, administrativas y de 
servicios; adecuación y construcción de espacios 
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complementarios; ejecución de intervenciones 

arquitectónicas, acabados y obras de urbanismo; así 
como la realización de pruebas, ajustes y puesta en 
funcionamiento de los sistemas y elementos 
intervenidos. 

 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las 
especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios 

correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al Supervisor del 
contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las 

evidencias y/o soportes requeridos, el Contratista se sujetará a las 
especificaciones acordadas originalmente. En caso de aprobarlos, se procederá 
al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems adicionales, 

otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras 
modificaciones y/o ajustes que sean aplicables contractualmente. 

 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte 
del Contratista en cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a 

reparar prontamente y por su cuenta cualquier daño causado, o a asumir el 
costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables a su 

falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante. 
 
El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro 

del equipo de trabajo del contratista, si a su juicio, considera que el 
reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; así mismo, podrá 

solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciación de la Supervisión 
contractual. 
 

Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de 
carácter específico, el Contratista deberá suministrar las actividades descritas 

en el Formulario de Presupuesto Oficial y demás documentos integrantes del 
Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en la 
especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión 

contractual, en desarrollo de la ejecución. 
 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
3.1.1. Etapa Inicial 

 
Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoría, deberá 

revisar, analizar y verificar la totalidad de la información suministrada por el 
INDER para la ejecución del proyecto, incluyendo los estudios, diseños, 

especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de obra y demás 
documentos e insumos que hagan parte del contrato. 
 

La revisión deberá comprender tanto la información documental como la 
verificación de las condiciones existentes en las áreas objeto de intervención, 

con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación que pueda 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

incidir en la adecuada ejecución de las obras, el cumplimiento del plazo 

contractual o las condiciones de calidad establecidas. 
 

Durante esta etapa se deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Revisión técnica de las áreas objeto de intervención. 

2. Verificación de las condiciones existentes y contraste de las cantidades de 
obra previstas con las condiciones evidenciadas en campo. 

3. Validación de accesos, condiciones de operación y restricciones existentes 
en los escenarios objeto de intervención. 

4. Identificación y revisión de interferencias técnicas, constructivas, operativas 

y de seguridad que puedan afectar la ejecución. 
5. Presentación del cronograma detallado de ejecución y del programa de 

trabajo, de conformidad con lo establecido en el presente Anexo Técnico. 
6. Definición y programación de los frentes de trabajo requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

7. Presentación de la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST— y de los documentos requeridos 

para las actividades que involucren trabajo seguro en alturas, cuando 
aplique. 

8. Presentación del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas previstas para 
la gestión de residuos de construcción y demolición —RCD—, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. 

9. Revisión y presentación para aprobación de materiales, fichas técnicas, 
muestras y demás elementos que requieran aprobación previa, cuando 

resulte aplicable. 
10.Programación de suministros, equipos, materiales y actividades 

especializadas que puedan incidir en el desarrollo de las obras. 

11.Coordinación con la administración de los escenarios deportivos y con la 
Interventoría para organizar la ejecución de las actividades y minimizar las 

afectaciones a la operación institucional, deportiva y demás usos de las 
áreas objeto de intervención. 

 

Como resultado de esta revisión, el Contratista deberá identificar y poner en 
conocimiento de la Interventoría las inconsistencias, interferencias, omisiones, 

necesidades de aclaración o situaciones que, a su juicio, requieran ajustes o 
complementaciones para la correcta ejecución del proyecto. Las soluciones, 
aclaraciones, ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberán ser 

analizadas y gestionadas con la Interventoría y la Supervisión, según 
corresponda, y su implementación estará sujeta a las competencias, 

procedimientos y autorizaciones establecidas contractualmente. La 
identificación de estas situaciones no facultará al Contratista para modificar 
unilateralmente los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, alcance o 

demás condiciones del contrato. 
 

La revisión y verificación de la información deberá realizarse dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. No obstante, 
cuando por la complejidad de la información, las condiciones encontradas en 
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campo, la necesidad de realizar verificaciones adicionales o cualquier otra 

circunstancia técnica u operativa debidamente justificada se requiera un plazo 
mayor, la Supervisión del contrato, previa recomendación o concepto de la 

Interventoría cuando corresponda, podrá definir un plazo adicional para la 
culminación de esta etapa, sin que ello implique por sí mismo modificación del 
plazo contractual. 

 
Como resultado de esta actividad, el Contratista deberá presentar a la 

Interventoría un informe de revisión inicial que relacione, como mínimo, la 
información suministrada por el INDER, los documentos analizados, las 
verificaciones realizadas en campo, las condiciones identificadas en las áreas 

objeto de intervención y las observaciones, inconsistencias, interferencias, 
solicitudes de aclaración, ajustes y/o complementaciones que se consideren 

necesarias para la adecuada ejecución del proyecto. 
 
3.1.2. Etapa de construcción, adecuación y mantenimiento: 

 
Durante esta etapa, el Contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades 

contempladas en el Presupuesto Oficial correspondiente al escenario objeto de 
intervención, de conformidad con los estudios y diseños suministrados, cuando 

estos apliquen, las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y las 
instrucciones impartidas por la Interventoría, previa aprobación del INDER 
cuando corresponda. 

 
En caso de que, durante la ejecución de las obras, el Contratista identifique 

ítems no previstos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo, 
funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminación de las intervenciones 
contratadas, deberá informar oportunamente a la Interventoría, presentando la 

respectiva justificación técnica y los soportes que permitan establecer su 
necesidad. 

 
La ejecución de dichos ítems no previstos estará sujeta a la revisión y 
autorización previa de la Interventoría y al visto bueno de la Entidad. Una vez 

se determine su viabilidad, se deberán definir y aprobar las cantidades de obra 
requeridas y los valores correspondientes, de conformidad con los 

procedimientos contractuales aplicables y la disponibilidad presupuestal, cuando 
corresponda. En ningún caso el Contratista podrá ejecutar ítems no previstos 
sin contar previamente con las autorizaciones requeridas. 

 
El Contratista deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas, 

ensayos, verificaciones y demás actividades de control de calidad que sean 
necesarias para comprobar la correcta ejecución de las obras y el adecuado 
funcionamiento de los elementos, sistemas e instalaciones objeto de 

intervención, de conformidad con las especificaciones técnicas, los estudios y 
diseños aplicables y la normativa vigente. Los resultados y soportes 

correspondientes deberán ser entregados a la Interventoría para su revisión y 
aprobación, cuando corresponda. 
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Como parte de la ejecución, entrega y puesta en funcionamiento de los sistemas 

e instalaciones objeto de intervención, el Contratista deberá elaborar, 
suministrar, transportar e instalar los elementos de información técnica y 

operativa requeridos para facilitar su adecuada operación, mantenimiento y 
manejo seguro, de conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 del 
presente Anexo Técnico. Estos elementos deberán corresponder a las 

condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, componentes y productos 
efectivamente instalados o utilizados, según corresponda, y deberán contar con 

la revisión y aprobación de la Interventoría previa a su instalación y recibo. 
 
Las actividades deberán desarrollarse atendiendo los requisitos de calidad, 

seguridad, oportunidad y demás condiciones establecidas en el contrato, hasta 
la culminación de las obras, la verificación de su correcta ejecución y 

funcionamiento, y la correspondiente entrega y recibo formal del escenario por 
parte de la Entidad, garantizando que este se encuentre en condiciones 
adecuadas para su uso y prestación del servicio a la comunidad, de acuerdo con 

los procedimientos contractuales aplicables. 
 

3.1.3. Etapa de liquidación: 
 

Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, 
socioambientales y contractuales necesarias para el cierre del proyecto y la 
suscripción del acta de liquidación del contrato. 

 
Para tal efecto, el Contratista deberá entregar la documentación final requerida 

para el cierre del contrato, incluyendo, entre otros, los informes finales de 
ejecución técnica y socioambiental, los soportes de las actividades ejecutadas, 
las actas de recibo y entrega de los escenarios intervenidos, los resultados de 

las pruebas y ensayos realizados, los registros fotográficos y demás documentos 
que acrediten la correcta ejecución y funcionamiento de las obras. 

 
Así mismo, deberá presentar los paz y salvos correspondientes al personal 
vinculado al proyecto, proveedores, subcontratistas y demás terceros 

relacionados con la ejecución contractual, así como las garantías, manuales de 
operación y mantenimiento, cuando apliquen, y demás documentos establecidos 

contractualmente o requeridos por la Interventoría y el INDER, de conformidad 
con las obligaciones a su cargo. 
 

De igual forma, como requisito para el cierre técnico del proyecto, el Contratista 
deberá acreditar la entrega, instalación y aprobación por parte de la 

Interventoría de los elementos de información técnica y operativa establecidos 
en el numeral 13.2 del presente Anexo Técnico, verificando que estos 
correspondan a las condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, 

componentes y productos efectivamente instalados o utilizados durante la 
ejecución del contrato. 
 

El Contratista deberá atender y subsanar las observaciones que formule la 

Interventoría o el INDER respecto de la documentación presentada, hasta 
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obtener su correspondiente aprobación y dejar debidamente soportado el cierre 

técnico, socioambiental, administrativo y contractual del proyecto. 
 

La etapa finalizará con la revisión y aprobación de la documentación 
correspondiente y la suscripción del acta de liquidación del contrato, conforme 
a los términos, condiciones y procedimientos establecidos en el contrato y en la 

normativa aplicable. 
 

a. Ítems de pago:  

Los principales Ítems del proyecto se encuentran relacionados en el presupuesto 

oficial.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, 
el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 

5. FORMA DE PAGO 

 
El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín 
efectuará el pago del valor del contrato de manera mensual, conforme a las 

obras, actividades, suministros y demás obligaciones efectivamente ejecutadas 
y recibidas a satisfacción por la Interventoría, en concordancia con el objeto 

contractual, su alcance, las obligaciones pactadas y las especificaciones técnicas 
establecidas. 
 

En relación con los imprevistos, tanto su ocurrencia como los costos asociados 
deberán ser debidamente sustentados y documentados por el Contratista, para 

posteriormente ser sometidos a aprobación por parte de la Interventoría y de la 
Entidad. En caso de no cumplirse este procedimiento, el valor correspondiente 
a dicho porcentaje será descontado de cada una de las actas mensuales de 

pago. 
 

El valor del contrato será cancelado bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
no reajustables, previa presentación de la respectiva acta de pago debidamente 
aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión del contrato. Cada 

acta de pago deberá estar acompañada de la correspondiente factura. 
 

Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", 
"Presupuesto de Gestión Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" 
y "Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)" son fijos y no 

están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier modificación 
en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido 

en el Pliego de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista 
como máximo el valor presupuestado contra presentación de los respectivos 
soportes. 
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Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados 
en el cálculo de la administración del presupuesto oficial publicado por la entidad 

en el proceso de selección, sin omitir ninguno. Si durante la ejecución del 
contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la administración, 
se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 

administración correspondiente. 
 

Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual 
deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará 
la entrega de los servicios prestados por el contratista, luego de la presentación 

de informes que documenten el desarrollo de cada una de las actividades 
establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo 

de la Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su 

elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del 

supervisor designado o funcionario responsable. Los recursos destinados al 
presente contrato provienen de Recursos Ordinarios, por lo tanto, la factura se 
realizará de acuerdo con el origen del recurso 

 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el 

efecto tiene la Tesorería de la entidad, conforme al PAC y las transferencias 
Municipales. 
 

El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
-INDER- la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 

cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, el pago que por este 
concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-. 
 

Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e 
informes y del cumplimiento de las actividades contractuales. 

 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción 
del contrato, autoriza para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un 

pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de 
cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

 
El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. 
Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a 

efectuar, situación que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

Adicionalmente, deberá demostrar que se encuentra al día en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas con los proveedores con quienes mantenga 
relaciones comerciales derivadas de la ejecución del contrato suscrito con el 

INDER. 
 
En caso de que el contratista tenga la intención de realizar una cesión de 

derechos económicos o celebrar cualquier mecanismo jurídico o financiero que 
implique que los pagos provenientes de la ejecución contractual sean efectuados 

a terceros o a un patrimonio autónomo constituido por este, deberá contar 
previamente con la autorización de la Entidad. Para ello, deberá acreditar que 
se encuentra a paz y salvo con los proveedores y subcontratistas con quienes 

tenga relaciones comerciales originadas en la ejecución del contrato. 
 

Los recursos que no sean ejecutados durante la vigencia correspondiente 
estarán sujetos a las autorizaciones que deban surtirse ante el Consejo Distrital 
de Política Fiscal – CODFIS, para la aprobación de la constitución de las 

respectivas reservas presupuestales. En consecuencia, los pagos asociados a 
dichos recursos quedarán condicionados a la incorporación de estas reservas al 

presupuesto del Instituto en la vigencia siguiente. 
 

El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto 
tenga definidas el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER 
Medellín.  

 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el contratista entregue 
al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín: 
 

- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el 
Contratista le canceló sus salarios, su liquidación de prestaciones sociales, 

cesantías; realizó de conformidad el pago de aportes al SGSS y Parafiscales; 
así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos laborales y/o 
conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 
- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos 

manifiesten que el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus 
obligaciones contractuales. 

- Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 

- Suscripción del Acta de recibo del contrato. 
- Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 

 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la 
Interventoría del contrato de manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, 

del recibo, revisión y aprobación de todos los documentos listados 
anteriormente, y ello esté validado por la Supervisión 

 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
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Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido 

contratadas y que cuya ejecución hayan sido aprobadas por el Interventor y 
que a juicio de este cumplan con los requisitos de calidad del contrato y que 

sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará 
siendo responsable por las obras recibidas y pagadas, hasta la terminación 

total de sus obligaciones contractuales y estará obligado a subsanar, a su 
cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 

 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 

La Interventoría tendrá la facultad de rechazar o no autorizar para pago, total 
o parcialmente, las obras ejecutadas por el Contratista que, conforme a los 

criterios técnicos establecidos, no cumplan con los requisitos contractuales, los 
planos, las especificaciones técnicas, presenten deficiencias constructivas, 
defectos en los acabados, riesgos para la estabilidad de las obras o que no se 

encuentren contempladas dentro del programa de trabajo aprobado. 
 

En tales circunstancias, la Interventoría determinará si el rechazo corresponde 
a la totalidad de la actividad, a una parte de esta o si tiene carácter temporal, 

definiendo igualmente las condiciones y requisitos que deberá cumplir el 
Contratista para que las obras puedan ser aceptadas y reconocidas para pago, 
cuando haya lugar a ello. 

 
La Interventoría deberá verificar que el Contratista ejecute, por su cuenta y 

riesgo, todas las medidas correctivas, ajustes o trabajos requeridos como 
consecuencia de las observaciones formuladas. Lo anterior no generará derecho 
a reconocimiento económico adicional ni a reclamaciones por eventuales 

demoras en la aceptación de las obras, diferentes a las que hubieran sido 
necesarias para ejecutar correctamente los trabajos de conformidad con los 

planos, diseños existentes en la Entidad, especificaciones técnicas y demás 
condiciones contractuales. 
 

De igual forma, cualquier obra que presente diferencias respecto de las 
dimensiones, cantidades o características establecidas en los planos y 

especificaciones técnicas, o que exceda lo autorizado, no será objeto de pago. 
En estos casos, la Interventoría podrá exigir la demolición, retiro, reposición, 
corrección o restablecimiento de las condiciones inicialmente previstas, así como 

la adopción de cualquier otra medida técnica que considere procedente. En 
ningún caso las cantidades ejecutadas en exceso sin autorización darán lugar al 

reconocimiento o pago de mayores cantidades de obra, materiales adicionales, 
demoliciones complementarias, ampliaciones de plazo o cualquier otro tipo de 
compensación. 

 
La Interventoría deberá constatar que el Contratista reconstruya, repare o 

corrija, a su exclusivo costo, cualquier actividad o trabajo que, a juicio de 
aquella, haya sido ejecutado de manera inadecuada. Los incumplimientos que 
se identifiquen durante la ejecución contractual deberán ser documentados y 
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reportados por la Interventoría, incorporándolos en los respectivos informes 

mensuales de seguimiento del contrato. 
 

5.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 

 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 

nacionales, departamentales o distritales, el INDER, procederá de conformidad 
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la 

calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a ellas, deberá indicarse 
la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o distritales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven. 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos 

(impuestos, tasas, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que 
estén dentro de los elementos de la obligación tributaria, los cuales serán 

cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades 
del Estado. 
 

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le 
correspondan de conformidad con la normatividad vigente. 

 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los 
tributos (impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y demás, 

cuando la Ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos de la 
obligación tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el 

sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta 

todo tributo, tasa, contribución, impuesto o gravamen que corresponda del cual 
sea responsable, y el INDER no aceptará reclamación alguna por estos 

conceptos, entre los cuales se debe considerar: 
 
Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el 

artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional, la Entidad da aplicación y ajusta 
al 50% el gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado 

dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de enero del año 2016 
dando cumplimiento al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos 
financieros), considerado dentro del Estatuto Tributario, la entidad entrará a 

realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho artículo. 
 

Entre los tributos deducibles por la Entidad al adjudicatario, a manera de 
enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse 
al respecto, se tienen los siguientes: 
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Contribución Especial (5%) de contratos de obra pública: Articulo 6 de la 
Ley 1106 de 2006, (Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007. 

Prorrogada vigencia por el Articulo 1, Ley 1421 de 2010, Vigente 
permanentemente por el parágrafo del Articulo 8, Ley 1738 de 2014). 
 

Tasa Pro-Deporte y Recreación: La entidad aplicará la retención del 1,3% 
por concepto de la “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN”, al momento de la 

elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 
 
Estampilla para la Justicia Familiar: La entidad aplicará la retención del 2% 

por concepto de la “ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR”, al momento de 
la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

6.1. Programa de trabajo: 

 

El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades de obra, el 
cronograma y programa detallado de trabajo correspondiente a los escenarios 
y frentes objeto de intervención, de conformidad con el plazo contractual, las 
actividades previstas en el presupuesto contractual y las condiciones 

particulares de ejecución. Este deberá ser revisado y aprobado por la 
Interventoría y validado por la Supervisión del contrato, cuando corresponda. 

 

Para su estructuración, el Contratista deberá considerar la totalidad de las 
actividades y subactividades necesarias para la ejecución del proyecto, así como 

las condiciones de operación de los escenarios deportivos, los horarios de uso, 
las restricciones de acceso, la disponibilidad de las áreas de intervención, la 
logística de ejecución, la coordinación entre frentes de trabajo, las condiciones 

climáticas previsibles, la programación de suministros y las actividades 
asociadas a seguridad y salud en el trabajo, incluyendo aquellas que requieran 

trabajo seguro en alturas, cuando resulte aplicable. 

 

El Contratista deberá disponer oportunamente del personal mínimo requerido, 
así como de los frentes de trabajo, maquinaria, equipos, herramientas, sistemas 
de acceso, equipos de protección y demás recursos técnicos y operativos 

necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento 
de los plazos establecidos. Cada frente de trabajo deberá contar con los recursos 
suficientes para garantizar la adecuada ejecución de las actividades, la 

seguridad del personal y la coordinación con la operación de los escenarios 
objeto de intervención. 

 

El cronograma deberá ser presentado en formato compatible con Microsoft 
Project o en otro formato equivalente previamente aceptado por la Entidad, de 

manera que permita a la Interventoría y a la Supervisión realizar el seguimiento, 
control y evaluación de la ejecución contractual. Como mínimo, deberá 
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contener: 

 
1. Nombre y descripción de las actividades y subactividades que integran 

cada frente o escenario de intervención, identificadas de acuerdo con los 

ítems del presupuesto contractual. 

2. Valor o inversión correspondiente a cada actividad. 

3. Duración y fechas de inicio y terminación de cada actividad. 

4. Interdependencias y relaciones de precedencia entre las actividades. 

5. Línea base del cronograma, debidamente aprobada por la Interventoría. 
6. Identificación de la ruta crítica del proyecto. 

7. Programación semanal y mensual de las actividades. 

8. Porcentaje de avance programado y porcentaje de avance ejecutado. 

9. Porcentaje de atraso o desviación respecto de la programación aprobada. 

10.Hitos principales de ejecución, control y terminación. 

11.Identificación y programación de los diferentes frentes de trabajo. 
12.Distribución de los recursos requeridos para la ejecución, cuando sea 

necesaria para el adecuado seguimiento del proyecto. 

13.Programación de suministros, equipos y actividades especializadas que 
puedan incidir en la ruta crítica o en el cumplimiento de los hitos 
contractuales. 

14.Curva de inversión programada, articulada con el cronograma de 
ejecución y el presupuesto contractual. 

 

El cronograma aprobado constituirá la línea base para el seguimiento y control 
de la ejecución contractual y será utilizado como insumo para los comités de 

obra y para la elaboración de los informes periódicos de ejecución. En dichos 
espacios deberá presentarse y analizarse, como mínimo, el avance programado, 
el avance ejecutado, las desviaciones identificadas, los porcentajes de atraso, 

las actividades afectadas, el comportamiento de la ruta crítica y las medidas de 
recuperación requeridas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 

 

El Contratista será responsable de mantener actualizado el cronograma durante 
la ejecución del contrato, de manera que este refleje el avance real de las 

actividades, las desviaciones presentadas, las proyecciones de ejecución, el 
comportamiento de la ruta crítica y las medidas adoptadas para garantizar el 

cumplimiento del plazo contractual. Asimismo, deberá informar oportunamente 
a la Interventoría cualquier situación que pueda afectar las actividades, los hitos 
o el plazo previsto y, cuando se evidencien atrasos o desviaciones, deberá 

implementar las medidas de recuperación que resulten necesarias, incluyendo, 
cuando corresponda, la redistribución o incremento de recursos, la habilitación 

de frentes adicionales, la modificación de secuencias constructivas o cualquier 
otra acción técnicamente viable. La actualización periódica del cronograma 
tendrá fines de seguimiento y control y, por sí sola, no implicará modificación 

de las condiciones ni del plazo contractual. 

 

El cronograma y su línea base podrán ser objeto de ajustes o reprogramaciones 
cuando las condiciones técnicas, operativas, constructivas, logísticas o propias 
de la ejecución del proyecto así lo requieran, previa justificación del Contratista 
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y revisión y aprobación de la Interventoría, con validación de la Supervisión 

cuando corresponda. Dichos ajustes podrán comprender modificaciones en la 
secuencia de actividades, fechas de ejecución, distribución de recursos, frentes 

de trabajo, precedencias, hitos intermedios y demás aspectos de la 
programación necesarios para garantizar la adecuada ejecución del proyecto. 
En ningún caso su aprobación implicará, por sí sola, ampliación del plazo 

contractual, reconocimiento de mayores costos ni modificación de las demás 
condiciones del contrato. Cuando el ajuste requerido implique una modificación 

del plazo contractual o de cualquier otra condición que deba ser formalmente 
modificada, esta deberá tramitarse y perfeccionarse conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 
Contrato 

 

Para la ejecución de las actividades objeto del presente proceso, el INDER 
entregará formalmente al Contratista la documentación técnica que hace parte 
del proceso contractual y aquella información técnica disponible correspondiente 

al escenario objeto de intervención, la cual constituirá insumo para la 
planeación, programación y ejecución de las obras. 

 

Entre los documentos e información que podrá suministrar la Entidad, de 
acuerdo con las condiciones y necesidades particulares de cada escenario, se 

encuentran: 

 

1. Presupuesto Oficial de las obras a ejecutar, con sus respectivos 
Análisis de Precios Unitarios (APU). 

2. Documento de Especificaciones Técnicas del proyecto, 
correspondiente a las actividades e ítems contemplados en el 
Presupuesto Oficial. 

3. Planos arquitectónicos y diseños arquitectónicos disponibles. 

4. Planos y detalles estructurales, cuando apliquen. 

5. Estudios de suelos y demás estudios geotécnicos disponibles. 

6. Planos de redes hidrosanitarias. 

7. Planos de redes eléctricas y demás redes técnicas disponibles. 

8. Diseños y planos correspondientes a sistemas de recirculación, 
filtración y bombeo, cuando apliquen. 

9. Detalles constructivos y especificaciones técnicas. 

10.Estudios, memorias de cálculo, diagnósticos y demás documentos 
técnicos disponibles que sean pertinentes para la ejecución de las 

intervenciones. 

11.Recomendaciones técnicas derivadas de los estudios, diseños, 
diagnósticos y/o inspecciones realizadas previamente por la Entidad. 

12.Los demás documentos e información técnica que el INDER considere 
necesarios y que se encuentren disponibles para cada escenario 
deportivo. 

 

La documentación suministrada será entregada de acuerdo con la información 
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disponible para el escenario y deberá ser revisada y verificada por el Contratista 

durante la etapa inicial del proyecto, conjuntamente con la Interventoría, 
conforme a lo establecido en el presente documento. En caso de identificarse 

inconsistencias, deficiencias, necesidades de actualización, ajustes o 
complementos, estas deberán ser informadas oportunamente a la Interventoría 
y al INDER, con la respectiva justificación técnica, para determinar las acciones 

que correspondan. 

 

El Contratista deberá ejecutar las obras de conformidad con la documentación 

técnica suministrada, las especificaciones establecidas en el contrato, la 
normativa aplicable y las instrucciones impartidas por la Interventoría y la 

Entidad, según corresponda. 

 

6.3. Sistema de medida y cuantificación pago 

 

La unidad de medida y la forma de pago de cada actividad serán las 
establecidas en las Especificaciones Técnicas, el Análisis de Precios Unitarios 
(APU) y el Presupuesto Oficial de cada ítem contractual. Cuando exista una 

diferencia entre la unidad de medida indicada en las Especificaciones Técnicas 
y la establecida expresamente en el Presupuesto Oficial, prevalecerá la unidad 
de pago definida en este último, salvo que durante el proceso precontractual 

la Entidad determine y formalice una aclaración o modificación a los 
documentos del proceso. 

 

Las unidades de medida establecidas para cada ítem serán de obligatorio 
cumplimiento para los procesos de cuantificación, elaboración de 

presupuestos, ejecución, seguimiento, facturación, pago y liquidación del 
contrato. 

 

Durante el proceso precontractual, será responsabilidad de los proponentes 
realizar la revisión integral del Presupuesto Oficial, las Especificaciones 

Técnicas, los APU y demás documentos que hagan parte del proceso, 
verificando, entre otros aspectos, las unidades de medida, cantidades, 
rendimientos, alcances y condiciones de ejecución de los diferentes ítems. 

Cualquier inconsistencia, diferencia, omisión o situación que pueda afectar la 
interpretación, cuantificación o ejecución de las actividades deberá ser 

informada y observada por el proponente dentro de las oportunidades 
establecidas para ello en el proceso precontractual. Las aclaraciones, 
precisiones o modificaciones que determine la Entidad serán incorporadas 

mediante los mecanismos establecidos para el proceso de contratación y 
serán de obligatorio cumplimiento. 

 

La cuantificación de las actividades ejecutadas deberá realizarse de 
conformidad con las unidades de medida, criterios de medición, alcances, 

condiciones de ejecución y demás disposiciones establecidas en las 
Especificaciones Técnicas, los APU, el Presupuesto Oficial y los demás 
documentos que hagan parte integral del contrato. 
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El Contratista deberá garantizar que las cantidades de obra ejecutadas 
correspondan a trabajos efectivamente realizados, recibidos a satisfacción y 
debidamente soportados. La Interventoría será la encargada de verificar y 

aprobar las cantidades ejecutadas y los correspondientes soportes para 
efectos de pago. 

 

En caso de presentarse durante la ejecución contractual inconsistencias, 
diferencias o interpretaciones respecto de la unidad de medida, cuantificación 
o forma de pago de un ítem que no hayan sido advertidas y observadas 

durante el proceso precontractual, estas deberán ser analizadas inicialmente 
por la Interventoría, quien establecerá los criterios de aplicación de 

conformidad con los documentos contractuales. Cuando no sea posible 
resolver la situación, deberá recurrir al Supervisor del contrato, quien 

determinará los parámetros a seguir, de conformidad con las condiciones 
contractuales y la normativa vigente. 

 

Cualquier modificación, aclaración o precisión respecto de las Especificaciones 
Técnicas, criterios de medición, cantidades o condiciones de ejecución deberá 
quedar debidamente documentada por escrito y contar con el aval de la 

Interventoría y, cuando corresponda, con la aprobación o visto bueno de la 
Entidad. Estas modificaciones o aclaraciones no podrán alterar el alcance 

contractual ni generar obligaciones o reconocimientos económicos diferentes 
a los autorizados conforme a los procedimientos contractuales aplicables. 

 

6.4. Especificaciones técnicas de materiales y productos: 

 
El Contratista se obliga a adquirir, suministrar y disponer oportunamente de 
todos los materiales, productos, equipos, elementos y demás suministros que 
se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato, 
manteniendo permanentemente las cantidades necesarias para garantizar la 
continuidad de los trabajos y evitar retrasos en el cumplimiento del 
cronograma de ejecución. 
 
Todos los materiales y productos necesarios para la construcción, adecuación 
y mantenimiento de las obras deberán ser suministrados por el Contratista y 
puestos en el sitio de ejecución de las obras. Para tal efecto, deberá 
considerar las fuentes de suministro y materiales disponibles y contemplar en 
su propuesta todos los factores que puedan incidir en su adquisición, 
disponibilidad, transporte, almacenamiento y utilización. 
 
Todos los costos asociados a la compra, exploración, explotación, 
procesamiento, fabricación, transporte, cargue, descargue, almacenamiento, 
manejo, vigilancia, protección y demás actividades necesarias para garantizar 
la disponibilidad de los materiales y productos serán asumidos por el 
Contratista, quien, además, deberá asumir los riesgos derivados de su 
pérdida, deterioro, almacenamiento inadecuado o mala calidad. 
 
Los materiales, productos y elementos que se incorporen a las obras deberán 
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cumplir con las características, condiciones de calidad, normas técnicas y 
demás requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas, planos, 
diseños, fichas técnicas y demás documentos que hagan parte integral del 
contrato. 
 
El Contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la debida 
anticipación, las muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, certificados 
de conformidad, resultados de pruebas de laboratorio y demás documentos 
que se requieran para verificar que los materiales y productos propuestos 
cumplen con las condiciones establecidas contractualmente. Así mismo, 
deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas y ensayos que 
sean requeridos por las Especificaciones Técnicas, la normativa aplicable o 
por la Interventoría para verificar la calidad y características de los materiales 
y productos utilizados en la ejecución de las obras. 
 
Cuando un material, producto o elemento sea rechazado por la Interventoría 
por no cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad o 
requisitos contractuales, el Contratista deberá retirarlo del sitio de las obras 
y reemplazarlo por otro que cumpla con los requisitos establecidos, sin que 
ello genere costos adicionales para la Entidad ni implique ampliación del plazo 
contractual, salvo que exista una circunstancia debidamente justificada y 
reconocida conforme a los procedimientos contractuales aplicables. 
 
La revisión y/o aprobación por parte de la Interventoría de los materiales, 
productos, muestras, fichas técnicas, certificados o resultados de ensayos no 
exonerará al Contratista de su responsabilidad integral por la calidad, 
estabilidad, funcionalidad y correcto funcionamiento de las obras ejecutadas. 
En consecuencia, el Contratista deberá reparar, corregir, retirar y/o 
reemplazar, por su cuenta y responsabilidad, las obras, materiales o 
elementos que resulten defectuosos, que presenten fallas o que no cumplan 
con las especificaciones técnicas, los diseños, la normativa aplicable o las 
condiciones establecidas contractualmente. 

 

Documento de Especificaciones Técnicas 

 
Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que 
corresponden a las descritas en los ítems que conforman el presupuesto oficial 
del proyecto. 
 
Además, para el desarrollo del contrato se contará con un Documento de 
Especificaciones Técnicas, el cual hará parte integral de los documentos del 
contrato y será entregado formalmente al Contratista para su aplicación 
durante la ejecución de las obras. En este documento se establecerán, para 
cada uno de los ítems contemplados en el Presupuesto Oficial, los alcances, 
características y condiciones técnicas requeridas para su ejecución. 
 
El documento de Especificaciones Técnicas desarrollará, entre otros aspectos, 
el alcance de cada actividad, materiales y productos requeridos, 
características y requisitos de calidad, normas técnicas aplicables, 
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procedimientos constructivos, equipos y herramientas, controles de calidad, 
pruebas y ensayos, criterios de aceptación, unidad de medida, forma de pago 
y demás condiciones necesarias para la correcta ejecución de las obras. 
 
Para el desarrollo del contrato se contemplan, entre otros, los siguientes 
capítulos: 
 

1. Preliminares. 
2. Retiros y demoliciones. 
3. Transportes. 
4. Cimentación. 
5. Estructura. 
6. Acero de refuerzo. 
7. Mampostería. 
8. Cerramientos. 
9. Carpintería metálica y de madera. 
10.Puertas y divisiones en acero inoxidable. 
11.Revoques, enchapes y pinturas. 
12.Pisos. 
13.Instalaciones sanitarias. 
14.Aparatos y accesorios de baños. 
15.Sistemas de recirculación. 
16.Redes hidrosanitarias - abastos. 
17.Red eléctrica. 
18.Redes y aparatos de cocina. 
19.Urbanismo. 
20.Membranas y recubrimientos. 
21.Red contraincendios. 
22.Vallas y avisos. 
23.Llenos. 

 
Los capítulos y actividades relacionados en el presente documento 
corresponden a las necesidades generales identificadas para las 
intervenciones objeto del contrato. Las condiciones particulares, alcances y 
requisitos técnicos de cada ítem serán los establecidos en el respectivo 
documento de Especificaciones Técnicas, el Presupuesto Oficial, los APU, 
planos, diseños y demás documentos que hagan parte integral del proceso 
contractual. 
 
El Contratista deberá revisar integralmente estos documentos antes y durante 
la ejecución del contrato y ejecutar las actividades de conformidad con los 
alcances y requisitos allí establecidos. 
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-
AMBIENTAL  

 
Todos los lineamientos de sostenibilidad definidos para la obra se encuentran 

establecidos en los diferentes Programas de Manejo Ambiental y sustentado en 
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el respectivo presupuesto de obra, enfocados en lograr un desarrollo adecuado 

del objeto contractual generando manejo y gestión sobre las afectaciones 
ambientales y sociales, y dando cumplimiento a la normativa ambiental legal 

vigente, así como las exigencias de las Autoridades Ambientales Competentes. 
 
Para garantizar que el Contratista implemente los lineamientos establecidos, se 

consolidó un presupuesto específico para cada componente y programa del Plan, 
ítems que hacen parte integral del presupuesto oficial de la obra anexo a los 

documentos contractuales y por ende se convierte en objeto de control y 
seguimiento en su ejecución. 
 

7.1 Protección, Conservación y limpieza de obras: 
 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá usar los procedimientos 
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar las condiciones y elementos ambientales, naturales y sociales del 

área de influencia directa e indirecta, lo que se traduce en evitar, minimizar, 
controlar y gestionar las afectaciones sociales y ambientales que se puedan 

generar. 
 

La interventoría verificará que el contratista conserve todas las áreas aledañas 
al lugar de las obras objeto del contrato en las condiciones en que se encuentren 
antes del inicio de los trabajos y reponerlas a su costa en caso de que las 

destruya durante la ejecución de estos. Será obligación del interventor exigir y 
realizar el seguimiento de estas obligaciones al contratista de obra. 

 
Cuando aplique, dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 

 
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 

dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 
temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas de educación y 
capacitación ambiental.  

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 

de Gestión Social.  
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 

personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 

programa. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 

verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 
durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante.  
 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 
este Proceso de Contratación. 

 
c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 

profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto 
-Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 

la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 

que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 
honorarios de referencia. 

 
f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales 

propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al 
proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 
(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 
tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 

conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de 
Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe 
incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara 

que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo 
de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para 

los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, 

para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y 

cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave 
para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 

 
El contratista respecto del personal clave y mínimo requerido deberá cumplir y 
acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 
Profesional 

Ofrecido 

para el 
Cargo 

Título 

profesional 
Título posgrado Dedicación Cantidad 

Requisitos 

de 

Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de 

obra 

Que acredite 

alguno de los 

siguientes 
títulos 

académicos: 

 

- Arquitecto 

- Ingeniero 
Civil 

- Arquitecto 

Constructor 

 
Tarjeta 

Profesional 

Vigente 

Título de posgrado 

entre alguna de las 
siguientes 

alternativas: 

 

- Gerencia de 

Proyectos 
- Estructuras  

- Geotecnia 

 - Áreas relacionadas 

con el objeto y alcance 
de las obras a ejecutar. 

 

100% 1 10 años 

Experiencia especifica mínima de 

siete (7) años, Coordinador o 

Director de obra en contratos de 

obra para el sector público y/o 
privado en contratos cuyo objeto o 

alcance comprenda la 

construcción, adecuación, 

remodelación, rehabilitación, 

mantenimiento y/o modernización 
de piscinas de uso recreativo, 

deportivo, institucional o público. 

 

Los contratos acreditados deberán 
corresponder a proyectos en los 

cuales se hayan ejecutado 

actividades relacionadas con la 

infraestructura y/o los sistemas 
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Profesional 

Ofrecido 

para el 

Cargo 

Título 

profesional 
Título posgrado Dedicación Cantidad 

Requisitos 

de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

técnicos propios de piscinas, tales 
como estructuras, 

impermeabilización, acabados, 

redes hidrosanitarias, sistemas de 

recirculación, filtración y bombeo, 
entre otros. 

 

Así mismo, deberá acreditar 

conocimientos certificados en 
metodología BIM y en el manejo 

de la herramienta Autodesk Revit. 

Residente 

de Obra. 

Que acredite 
alguno de los 

siguientes 

títulos 

académicos: 
 

- Arquitecto 

- Ingeniero 

Civil 

- Arquitecto 
Constructor 

- 

Administrador 

de Obras 
civiles 

- Constructor 

ingeniería y 

arquitectura 
 

Tarjeta 

Profesional 

Vigente 

N.A 100% 1 6 años 

Experiencia especifica mínima de 

cuatro (4) años, Coordinador, 

residente de obra, auxiliar de obra 
o Director de obra en contratos de 

obra para el sector público y/o 

privado en contratos cuyo objeto o 

alcance comprenda la 

construcción, adecuación, 
remodelación, rehabilitación, 

mantenimiento y/o modernización 

de piscinas de uso recreativo, 

deportivo, institucional o público. 
 

Los contratos acreditados deberán 

corresponder a proyectos en los 

cuales se hayan ejecutado 
actividades relacionadas con la 

infraestructura y/o los sistemas 

técnicos propios de piscinas, tales 

como estructuras, 

impermeabilización, acabados, 
redes hidrosanitarias, sistemas de 

recirculación, filtración y bombeo, 

entre otros. 

 
El profesional deberá acreditar: 

 

Así mismo, deberá acreditar 

conocimientos certificados en 
metodología BIM y en el manejo 

de la herramienta Autodesk Revit. 

Profesional 

Ambiental 

Que acredite 

título 

académico de 
Ingeniero: 

 

Ingeniería 

Ambiental o 
carreras 

afines. 

 

Tarjeta 

profesional 
vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente socio 

ambiental en contratos de obra 

para el sector público y/o privado. 
Se tendrán en cuenta los 

proyectos a partir de la expedición 

de la matrícula profesional. 

Deberá tener conocimiento en el 
manejo de Gestión Socio 

ambiental en obras de 

infraestructura y conocimiento de 

la Guía de Manejo socio ambiental 

para infraestructura pública 
(Decreto 1382 de 2014). 

Profesional 

Social 

Que acredite 

título 

académico de: 

 
- Sociólogo 

- Trabajador 

social 

- Otras afines 
como 

comunicador 

social, 

Psicología, 
Antropología. 

 

Tarjeta 

profesional 

vigente, sí 
aplica 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente 

social en contratos de obra para el 

sector público y/o privado. Se 
tendrán en cuenta los proyectos a 

partir de la expedición de la 

matrícula profesional. Deberá 

tener conocimiento en el manejo 

de Gestión Socio ambiental en 
obras de infraestructura y 

conocimiento de la Guía de Manejo 

socio ambiental para 

infraestructura pública (Decreto 
1382 de 2014). 

Profesional 
SST 

Que acredite 

título 

académico de: 

 
Profesional o 

especialista en 

Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo. 

 

Licencia 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años como residente SST 

en contratos de obra o 

interventoría para el sector público 

y/o privado. Se tendrán en cuenta 
los proyectos a partir de la 

expedición de la licencia 

profesional. Deberá tener 

conocimiento en supervisión de 
trabajos en altura, basado en la 

Resolución 4272 de 2021 e 

implementación en el Sistema de 
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Profesional 

Ofrecido 

para el 

Cargo 

Título 

profesional 
Título posgrado Dedicación Cantidad 

Requisitos 

de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

vigente gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo (SG-SST) Decreto 1072 

de 2015. 

 

Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 
horas actualizado (vigencia de 3 

años) 

 

Curso de Coordinador de Trabajo 
en alturas con actualización en la 

Resolución 4272 de 2021  

 

curso de alturas vigente 

actualizado (vigencia de 18 
meses). 

Inspector 

de obra 

Que acredite 

título 

académico de: 

 
- Tecnólogo 

en 

construcciones 

civiles o de 
obras civiles. 

 

Pregrado afín 

a las 
anteriores 

 

Tarjeta 

Profesional 

Vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años como residente, 
inspector o auxiliar en contratos 

de obra para el sector público y/o 

privado cuyo objeto sea o dentro 

de su alcance se incluya la 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE 

EDIFICACIONES. 

 
Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario como un 
estudio de posgrado 

 
El personal relacionado anteriormente corresponde al personal profesional y 

operacional mínimo requerido para la adecuada ejecución del proyecto, de 
acuerdo con las características, alcance y complejidad de las obras objeto del 

contrato. 
 
El Contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal mínimo requerido 

durante la ejecución del contrato, en los términos y condiciones establecidos en 
los documentos del proceso y en el cronograma de obra. 

 
En caso de que el Contratista considere necesario vincular personal adicional al 
mínimo exigido por la Entidad para garantizar la correcta ejecución, calidad y 

oportunidad de las actividades, los costos asociados a dicho personal serán 
asumidos exclusivamente por el Contratista, sin que haya lugar a 

reconocimiento o pago adicional por parte de la Entidad. 
 
Para la acreditación de la experiencia del personal profesional, se tendrá en 

cuenta la experiencia adquirida a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, cuando esta sea exigible para el ejercicio de la profesión, de 

conformidad con la normativa aplicable. 
 
Para cada uno de los profesionales relacionados como personal mínimo 

requerido, el Contratista deberá presentar copia de la tarjeta profesional y el 
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el consejo 

profesional competente, cuando aplique. El requisito de la tarjeta profesional 
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podrá acreditarse mediante los mecanismos previstos en el artículo 18 del 

Decreto Ley 2106 de 2019, cuando sea procedente. 
 

Los títulos académicos y estudios de posgrado que sean exigidos como 
requisitos mínimos deberán acreditarse mediante copia del diploma 
correspondiente o certificación expedida por la institución educativa que 

acredite la obtención del título. 
 

La experiencia específica del personal deberá acreditarse mediante las 
certificaciones y demás documentos establecidos en los documentos del 
proceso, en los cuales se pueda verificar, como mínimo, el nombre del 

profesional, el cargo desempeñado, el objeto y/o alcance del contrato, las 
actividades desarrolladas, las fechas de inicio y terminación y la información 

necesaria para determinar el tiempo y las condiciones de la experiencia 
acreditada. 
 

La Entidad podrá solicitar, en cualquier momento, las certificaciones laborales, 
contractuales, profesionales o demás documentos que considere necesarios 

para verificar la información presentada respecto del personal mínimo 
requerido. 

 
El Contratista deberá garantizar que el personal presentado cumpla durante 
toda la ejecución contractual con los requisitos de formación, experiencia, 

certificaciones y demás condiciones exigidas para cada cargo. Cualquier cambio 
del personal mínimo deberá ser previamente informado y sometido a la 

aprobación de la Interventoría y/o de la Entidad, según corresponda, y el 
personal que lo sustituya deberá cumplir como mínimo con los mismos 
requisitos exigidos para el profesional o trabajador que se pretende reemplazar. 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de la 
maquinaria, equipos, herramientas menores, elementos auxiliares y demás 

recursos necesarios para desarrollar de manera adecuada y segura las 
actividades de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de 

la piscina olímpica y sus áreas y sistemas complementarios, de acuerdo con las 
actividades contempladas en el Presupuesto Oficial, las Especificaciones 
Técnicas, los estudios y diseños que apliquen y las condiciones particulares del 

escenario. 
 

Los equipos y herramientas deberán ser adecuados para las características y 
condiciones de las actividades a ejecutar y encontrarse en correcto estado de 
funcionamiento, mantenimiento y seguridad, garantizando su disponibilidad y 

operación durante el tiempo requerido para cada actividad. 
 

De acuerdo con el alcance de las intervenciones, el Contratista deberá contar, 
entre otros, con los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de 
actividades relacionadas con demoliciones y retiros, reparación de elementos en 
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concreto, impermeabilización, enchapes y acabados, instalaciones 

hidrosanitarias, sistemas de recirculación, filtración y bombeo, cuarto de 
máquinas, instalaciones eléctricas, pintura, limpieza técnica y demás 

actividades asociadas al mantenimiento y mejoramiento de la piscina. 
 
Así mismo, deberá disponer de los equipos, herramientas y elementos 

necesarios para realizar las pruebas, ensayos, verificaciones y controles de 
calidad requeridos para comprobar la correcta ejecución y funcionamiento de 

los elementos y sistemas intervenidos. 
 
El Contratista será responsable de suministrar los elementos de protección 

personal, equipos y elementos de seguridad requeridos para cada actividad y 
para cada uno de los integrantes de las cuadrillas, de conformidad con la 

normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La maquinaria, equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las 

actividades serán de responsabilidad del Contratista y sus costos se entenderán 
incluidos en los precios unitarios correspondientes, sin que haya lugar a 

reconocimientos adicionales por concepto de alquiler, transporte, operación, 
mantenimiento o disponibilidad de estos, salvo que expresamente se establezca 

lo contrario en el contrato. 
 
La disponibilidad de la maquinaria, equipos y herramientas no será objeto de 

evaluación para efectos de asignación de puntaje ni constituirá requisito 
habilitante durante el proceso de selección. No obstante, una vez iniciado el 

contrato, el Contratista deberá garantizar oportunamente la disponibilidad de 
los equipos y recursos necesarios para la correcta ejecución de cada una de las 
actividades programadas y autorizadas. 

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales para la ejecución del proyecto serán 

determinadas por el Contratista, de acuerdo con las condiciones y necesidades 

particulares de las obras, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas, 

normas de ensayo y demás requisitos de calidad aplicables. Las fuentes 

seleccionadas deberán ser previamente informadas y sometidas a consideración 

de la Interventoría, quien realizará la revisión correspondiente y gestionará el 

visto bueno de la Entidad, cuando aplique, antes de su utilización en obra. 

 

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, conocer e 

inspeccionar las condiciones del sitio donde se desarrollarán las obras, así como 

verificar la disponibilidad, calidad, procedencia y condiciones de suministro de 

los materiales requeridos para la ejecución del contrato. Igualmente, deberá 

considerar dentro de sus análisis de precios unitarios los costos asociados al 
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suministro, cargue, transporte, descargue, almacenamiento, manejo y demás 

actividades necesarias para disponer de los materiales en el sitio de obra. 

El Proponente deberá verificar, antes de la presentación de su oferta, las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto, 

las distancias de acarreo y las condiciones de operación de los proveedores o 

sitios de suministro que pretenda utilizar. Así mismo, deberá verificar que las 

fuentes y proveedores cuenten con los permisos, autorizaciones y demás 

requisitos legales, ambientales y mineros que resulten aplicables. Los costos 

derivados de estas condiciones deberán estar contemplados en la oferta y no 

darán lugar a reconocimientos adicionales, salvo que contractualmente se 

establezca lo contrario. 

Las fuentes de materiales seleccionadas por el Contratista deberán ser 

previamente sometidas a revisión y aprobación de la Interventoría, con el 

correspondiente visto bueno de la Entidad, cuando aplique, antes de iniciar su 

utilización en las obras. La aprobación de una fuente no exime al Contratista de 

su responsabilidad sobre la calidad, características, procedencia y 

comportamiento de los materiales incorporados al proyecto. 

10.1. Diseño de mezclas y control de calidad de concretos 

Previo a la utilización de cualquier concreto elaborado en obra o suministrado 

por planta, el Contratista deberá presentar a la Interventoría, para su revisión 

y aprobación, los diseños de mezcla correspondientes a cada tipo de concreto 

contemplado en el proyecto, de acuerdo con las resistencias, características de 

durabilidad, relación agua/cemento, asentamiento, tamaño máximo del 

agregado, tipo de cemento, aditivos y demás requisitos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas, estudios y diseños aplicables y normativa vigente. 

Los diseños de mezcla deberán estar debidamente soportados mediante la 

información técnica y los ensayos de laboratorio que permitan verificar que la 

mezcla propuesta cumple con las condiciones de resistencia, durabilidad, 

trabajabilidad y demás características requeridas para cada elemento de la obra. 

Cuando se utilicen concretos de diferentes resistencias o características, deberá 

presentarse el diseño de mezcla correspondiente para cada uno de ellos. 

El Contratista deberá presentar los diseños de mezcla con la debida anticipación, 

de manera que su revisión, aprobación por parte de la Interventoría y obtención 

del visto bueno de la Entidad, cuando corresponda, se realicen antes del inicio 

de la colocación del concreto. No podrá utilizarse en obra una mezcla que no 

cuente con las aprobaciones requeridas. 

Los cambios en las fuentes de agregados, cemento, aditivos, dosificaciones o 

cualquier otro componente que pueda modificar las características de la mezcla 

aprobada deberán ser informados previamente a la Interventoría y estarán 

sujetos a la presentación y aprobación del correspondiente ajuste o nuevo 

diseño de mezcla, según corresponda. 
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10.2. Laboratorios y ensayos 

El Contratista deberá disponer, por su cuenta y responsabilidad, de los servicios 

de laboratorios y del personal técnico competente necesarios para realizar los 

ensayos, pruebas y controles de calidad requeridos durante la ejecución del 

contrato. 

Los laboratorios utilizados deberán contar con la capacidad técnica, equipos, 

personal, procedimientos y condiciones requeridas para la ejecución de los 

ensayos correspondientes y cumplir con la normativa técnica y legal vigente. 

Cuando resulte aplicable, los ensayos deberán ser realizados por laboratorios 

acreditados ante el organismo nacional de acreditación competente para el 

alcance específico del ensayo, o que cumplan las condiciones de competencia 

técnica exigidas por la normativa aplicable. 

Previo al inicio de las actividades que requieran control de laboratorio, el 

Contratista deberá presentar a la Interventoría la información del laboratorio 

que pretende utilizar, incluyendo, cuando corresponda, acreditaciones, 

certificaciones, experiencia, alcance de los ensayos, equipos disponibles y 

demás documentación que permita verificar su idoneidad. La utilización del 

laboratorio estará sujeta a la aprobación de la Interventoría y al visto bueno de 

la Entidad. 

 

Los ensayos de materiales, concretos, agregados, acero, compactaciones, 

impermeabilizaciones y demás elementos que sean requeridos de acuerdo con 

las Especificaciones Técnicas, estudios y diseños, normativa vigente o 

instrucciones de la Interventoría, serán responsabilidad del Contratista y 

estarán incluidos en los costos asociados a la ejecución de las actividades, salvo 

que contractualmente se establezca expresamente lo contrario. 

Los resultados de los ensayos deberán ser entregados oportunamente a la 

Interventoría, acompañados de los respectivos informes y soportes técnicos, 

para su revisión y aceptación. La aprobación de los materiales, diseños de 

mezcla, laboratorios o resultados de ensayos por parte de la Interventoría, así 

como el visto bueno de la Entidad cuando corresponda, no exime al Contratista 

de su responsabilidad por la calidad, estabilidad, durabilidad, funcionalidad y 

correcta ejecución de las obras. 

Contratista deberá retirar, reemplazar o corregir, por su cuenta y 

responsabilidad, los materiales, elementos o trabajos que no cumplan con las 

especificaciones técnicas, estudios y diseños, resultados de los ensayos o demás 

requisitos de calidad establecidos para el proyecto. Los resultados satisfactorios 

de los ensayos, pruebas y verificaciones requeridos para cada actividad serán 

requisito para su recibo y pago, cuando estos permitan comprobar el 

cumplimiento de las condiciones de resistencia, calidad, funcionamiento, 

estabilidad, durabilidad o desempeño establecidas en las Especificaciones 
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Técnicas, estudios y diseños o normativa aplicable. En consecuencia, el 

Contratista deberá presentar oportunamente a la Interventoría los respectivos 

informes y certificados de ensayo, pruebas y verificaciones, debidamente 

suscritos por el laboratorio o personal competente, para su revisión y 

aprobación. La ausencia de dichos resultados, su presentación incompleta o el 

incumplimiento de los requisitos establecidos impedirá el recibo y 

reconocimiento de la actividad hasta tanto se acredite su cumplimiento, sin 

perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades contractuales a cargo 

del Contratista. 

11. SEÑALIZACIÓN  

 
El Contratista será responsable de suministrar, instalar, mantener y retirar, 
cuando corresponda, toda la señalización, demarcación, cerramiento, 

iluminación, dispositivos de seguridad y demás elementos requeridos para 
garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de las 

actividades objeto del contrato. 
 
De acuerdo con las condiciones particulares de cada intervención, el Contratista 

deberá delimitar, demarcar, aislar y señalizar las áreas de trabajo, garantizando 
la separación entre los frentes de obra, las zonas de circulación y las áreas 

destinadas al uso del escenario deportivo. Para las intervenciones que se 
desarrollen en áreas de piscina, zonas húmedas, cuartos de máquinas, 
circulaciones, camerinos, baños, áreas administrativas y demás espacios 

complementarios, deberá implementar las medidas necesarias para prevenir el 
acceso no autorizado y minimizar los riesgos para usuarios, trabajadores y 

terceros. 
 
La señalización deberá ser visible, legible, suficiente y mantenerse en adecuadas 

condiciones durante toda la ejecución de las actividades. Deberá incluir, según 
las condiciones de cada frente de trabajo, señales preventivas, prohibitivas, 

informativas, de obligación, de advertencia, de emergencia y de salvamento, 
así como la identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas 
restringidas, riesgos específicos y demás información requerida por la normativa 

vigente. 
 

Cuando las condiciones de ejecución lo requieran, el Contratista deberá disponer 
de cerramientos provisionales, barreras, elementos de protección colectiva, 
iluminación de seguridad, señalización nocturna y demás dispositivos necesarios 

para garantizar la seguridad de las áreas intervenidas. Estos elementos deberán 
permanecer instalados durante el tiempo que subsista el riesgo y ser objeto de 

mantenimiento y reposición cuando presenten deterioro o pérdida de 
funcionalidad. 
 

El Contratista deberá implementar las medidas necesarias para controlar el 
ingreso de personal ajeno a las áreas de trabajo y garantizar que los usuarios 

del escenario deportivo no tengan acceso a zonas que representen riesgo. Así 
mismo, deberá adoptar las medidas necesarias para mantener condiciones 
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seguras de circulación y, cuando sea necesario, establecer rutas alternativas 

debidamente señalizadas. 
 

El cerramiento, la señalización y los elementos de seguridad deberán cumplir 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, seguridad en obra, señalización, gestión del riesgo y 

demás normas aplicables, así como con las instrucciones impartidas por la 
Interventoría y el INDER. 

 
El Contratista deberá suministrar y mantener para el personal administrativo, 
profesional, técnico y operativo vinculado a la ejecución del contrato los 

elementos de identificación y dotación que correspondan, de conformidad con 
el Manual de Identidad Gráfica del INDER y las disposiciones institucionales 

aplicables. 
 
Los costos asociados al suministro, transporte, instalación, mantenimiento, 

reposición y retiro de la señalización, cerramientos, iluminación, elementos de 
protección y demás dispositivos requeridos para la seguridad de las áreas de 

trabajo se entenderán incluidos en el valor de la propuesta y serán asumidos 
por el Contratista, sin que haya lugar a reconocimientos adicionales por estos 

conceptos, salvo que expresamente se establezca lo contrario en el contrato. 
 
El Contratista será responsable de adoptar las medidas necesarias para prevenir 

accidentes, daños o afectaciones derivados de la falta, deficiencia, deterioro o 
ubicación inadecuada de la señalización, cerramiento y dispositivos de seguridad 

que se encuentren bajo su responsabilidad, sin perjuicio de las demás 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato y en la normativa 
vigente. 

 
Se aclara que el valor correspondiente al suministro e instalación de la valla 

informativa de la ejecución del proyecto, de acuerdo con los diseños del Manual 
de Identidad gráfica del INDER, deben estar dentro del AIU calculado por el 
contratista. No habrá reconocimiento adicional, ni por separado por tales 

conceptos. 
 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los 

trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio 
de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas de Servicios 

Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir intervención 
de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario, deberá tramitar 
las correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y no podrá intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con 
la autorización previa. 
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13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
Además de lo contemplado en el presente anexo, los proponentes que resulten 

favorecidos deberán tener en cuenta los siguientes documentos y ejecución del 
contrato: 
 

13.1. PLANOS RÉCORD, MANUALES DE MANTENIMIENTO Y 
BITÁCORA DE OBRA 

 
El Contratista deberá elaborar y entregar al INDER los planos récord, manuales 
de operación y mantenimiento y la bitácora de obra, correspondientes a las 

obras y actividades efectivamente ejecutadas durante el desarrollo del contrato. 
Estos documentos deberán reflejar fielmente las condiciones finales del 

escenario intervenido, incluyendo las modificaciones, ajustes, reemplazos, 
ampliaciones, adecuaciones y demás intervenciones realizadas respecto de la 
condición inicial y de los estudios, diseños y planos suministrados para la 

ejecución. 
 

Los planos récord deberán incorporar, como mínimo y cuando aplique, la 
información correspondiente a las obras civiles, arquitectura, estructuras, redes 

hidrosanitarias, sistemas de recirculación, filtración y bombeo, cuarto de 
máquinas, redes eléctricas, sistemas de seguridad, equipos, instalaciones 
técnicas y demás elementos objeto de intervención. Deberán indicar claramente 

la ubicación, dimensiones, recorridos, niveles, características y demás 
información necesaria para facilitar la operación, mantenimiento, futuras 

intervenciones y localización de los elementos instalados. 
 
Los manuales de operación y mantenimiento deberán corresponder a los 

equipos, sistemas y elementos efectivamente instalados o intervenidos y 
deberán contener, como mínimo, recomendaciones de operación, 

procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, frecuencias de 
mantenimiento, condiciones de operación, especificaciones técnicas, fichas de 
los equipos y componentes, recomendaciones de seguridad, identificación de 

repuestos y consumibles, garantías y demás información necesaria para 
garantizar su adecuada operación y conservación. Para los equipos 

suministrados por fabricantes, deberán anexarse los manuales técnicos 
correspondientes. 
 
13.1.1. Bitácora de obra 

 

El Contratista deberá implementar y mantener actualizada durante toda la 
ejecución del contrato una bitácora de obra, física, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el INDER. La bitácora será el instrumento para 

registrar de manera diaria, cronológica, clara, completa y verificable los 
principales aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la 

ejecución de las obras, permitiendo mantener la trazabilidad de las actividades 
desarrolladas, las instrucciones impartidas, las decisiones adoptadas y las 
situaciones que puedan incidir en el cumplimiento del contrato. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

Como mínimo, en cada registro diario de la bitácora se deberá consignar: 
 

a. Fecha y condiciones de la jornada, incluyendo estado del tiempo y 
cualquier condición externa que pueda afectar el desarrollo de las 
actividades. 

b. Personal presente en obra, relacionando el personal administrativo, 
profesional, técnico y operativo del Contratista y de la Interventoría, 

indicando como mínimo nombre, cargo o función y frente de trabajo, 
cuando corresponda. 

c. Maquinaria, equipos y herramientas disponibles y utilizados durante la 

jornada, indicando aquellos que sean relevantes para las actividades 
ejecutadas. 

d. Actividades ejecutadas durante la jornada, indicando frente de trabajo, 
ubicación, descripción de las actividades, cantidades o avances 
relevantes, personal y equipos empleados. 

e. Actividades programadas y no ejecutadas, cuando corresponda, 
indicando las causas que hayan impedido su ejecución y las posibles 

afectaciones sobre la programación de obra. 
f. Materiales y equipos recibidos o incorporados a la obra, cuando resulte 

relevante, incluyendo información sobre su procedencia, características y 
documentación de calidad correspondiente. 

g. Ensayos, pruebas y verificaciones de calidad realizados durante la jornada 

o relacionados con las actividades ejecutadas, indicando el elemento 
objeto de control y referencia a los respectivos resultados o informes. 

h. Instrucciones, observaciones, decisiones y requerimientos de la 
Interventoría, indicando la fecha, asunto, responsable y, cuando 
corresponda, plazo o condición para su atención. 

i. Conceptos, recomendaciones o decisiones de diseñadores, especialistas, 
asesores, consultores, fabricantes o proveedores que tengan incidencia 

en la ejecución de las obras, dejando constancia del asunto tratado y de 
los soportes correspondientes. 

j. Visitas de la Entidad, Interventoría, diseñadores, especialistas, asesores, 

autoridades competentes y demás personal autorizado, indicando el 
objeto de la visita y los principales asuntos tratados. 

k. Situaciones técnicas, administrativas, ambientales y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que puedan afectar la ejecución, calidad, seguridad, 
funcionalidad, programación o cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 
l. Accidentes, incidentes, restricciones de acceso, interferencias, 

afectaciones a usuarios o terceros y demás novedades relevantes, así 
como las medidas adoptadas para su atención. 

m. Registro fotográfico, cuando sea necesario para evidenciar avances, 

condiciones iniciales, actividades ejecutadas, elementos ocultos, pruebas, 
correcciones o situaciones particulares. 

n. Compromisos y actividades pendientes, indicando responsable y fecha 
prevista de atención, cuando corresponda. 
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Las instrucciones, observaciones y decisiones impartidas por la Interventoría 

que tengan incidencia sobre la ejecución de las obras deberán quedar 
registradas de manera clara y precisa en la bitácora y, cuando corresponda, 

deberán estar respaldadas mediante las comunicaciones, actas, conceptos, 
planos, diseños, aprobaciones o demás documentos que resulten necesarios de 
acuerdo con la naturaleza del asunto. 

 
La bitácora no sustituye las comunicaciones oficiales, actas, modificaciones 

contractuales, aprobaciones, conceptos técnicos ni demás documentos que, de 
acuerdo con el contrato o la normativa aplicable, deban constar en documentos 
independientes. 

 
La bitácora deberá permanecer disponible en el sitio de ejecución de las obras 

y podrá ser consultada en cualquier momento por el INDER, la Interventoría y 
las autoridades u organismos de control competentes. El Contratista deberá 
garantizar su integridad, conservación y disponibilidad durante la ejecución del 

contrato y hasta su cierre y liquidación. 
 

Los registros deberán ser suscritos, como mínimo, por el Director de Obra y/o 
Residente de Obra del Contratista, y por el Director de Interventoría y/o 

Residente de Interventoría, según corresponda. Cuando participen diseñadores, 
especialistas, asesores, representantes de la Entidad o demás profesionales 
cuya intervención genere decisiones, conceptos o compromisos relevantes, 

estos deberán quedar debidamente identificados y, cuando corresponda, 
suscritos o soportados mediante el documento respectivo. 

 
La falta de diligenciamiento oportuno, la omisión de información relevante o la 
alteración de los registros de la bitácora será responsabilidad del Contratista, 

sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades establecidas en el 
contrato y en la normativa vigente. 

 
La bitácora de obra deberá entregarse como parte de la documentación final del 
contrato, completa y debidamente diligenciada, incluyendo todos los registros 

realizados durante la ejecución. Su entrega y aprobación por parte de la 
Interventoría será requisito para el recibo final de las obras y para el cierre y 

liquidación del contrato. 
 
13.1.2. Entrega y aprobación de la documentación final 

 
La entrega de los planos récord, manuales de operación y mantenimiento, 

bitácora y demás documentación técnica final será requisito para el recibo final 
de las obras y para el cierre y liquidación del contrato. El Contratista deberá 
atender y subsanar las observaciones formuladas por la Interventoría y el INDER 

hasta obtener la aprobación correspondiente. 
 

La documentación deberá entregarse en medio físico y digital, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el INDER. Los planos deberán presentarse en 
los formatos editables y no editables que determine la Entidad, y los manuales, 
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informes y demás documentos deberán entregarse en formatos que permitan 

su consulta, conservación y utilización posterior. 
 

Toda la documentación deberá ajustarse a los parámetros, formatos, 
estándares, lineamientos técnicos y de gestión documental definidos por el 
INDER. 

 
El manejo de la bitácora y la documentación de la ejecución contractual deberá 

atender las disposiciones establecidas en el contrato y la normativa colombiana 
aplicable, en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Decreto 1072 de 2015 en lo relacionado con Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y las demás normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, así como las disposiciones técnicas y administrativas aplicables al 

proyecto. 

13.2. ELEMENTOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA ENTREGA 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  

Como parte de la entrega y puesta en funcionamiento de los sistemas, equipos 
e instalaciones objeto de intervención, el Contratista deberá elaborar, 

suministrar, transportar e instalar los elementos de información técnica y 
operativa requeridos para facilitar su adecuada operación, mantenimiento, 

identificación y manejo seguro. La información contenida en dichos elementos 
deberá corresponder a las condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, 

componentes y productos efectivamente instalados o utilizados durante la 
ejecución del contrato, según corresponda, y deberá ser sometida previamente 
a revisión y aprobación de la Interventoría antes de su elaboración definitiva e 

instalación. Como mínimo, el Contratista deberá elaborar, suministrar e instalar 
los siguientes elementos: 

1. Manual de operación del sistema: Panel elaborado en acrílico o material 
equivalente de alta durabilidad, destinado a la consulta permanente por 
parte del personal encargado de la operación, en el cual se presenten de 

manera clara y organizada los procedimientos básicos para la operación 
de los equipos y sistemas instalados, así como las principales 

recomendaciones, precauciones y condiciones requeridas para su 
adecuado funcionamiento. El elemento deberá incluir todos los accesorios, 
soportes y sistemas de fijación necesarios para su adecuada instalación. 

 
2. Especificaciones técnicas: Panel elaborado en acrílico resistente o material 

equivalente de alta durabilidad, que contenga las principales 
características y especificaciones técnicas de los equipos y sistemas 
instalados, de manera que permita su identificación y consulta 

permanente por parte del personal encargado de la operación y 
mantenimiento. El elemento deberá incluir los accesorios y sistemas de 

fijación requeridos para su instalación. 
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3. Diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas: Representación 

gráfica y esquemática de los equipos, redes y sistemas efectivamente 
instalados, en la cual se identifique de manera clara su disposición, 

interconexión y relación funcional. El diagrama deberá incluir, como 
mínimo, los principales equipos y componentes correspondientes a las 
redes hidráulicas y eléctricas asociadas al funcionamiento del escenario y 

deberá representar las condiciones finales resultantes de la ejecución de 
las obras. Este deberá disponerse en un panel elaborado en material 

resistente y de fácil consulta, incluyendo los elementos necesarios para 
su adecuada instalación y fijación. 
 

4. Matriz de compatibilidad de productos químicos: Pancarta, lona de 
señalización o elemento equivalente de alta durabilidad que contenga la 

matriz de compatibilidad correspondiente a los productos químicos 
utilizados para la operación y tratamiento del agua, incluyendo las 
principales condiciones, precauciones y recomendaciones para su 

almacenamiento, manipulación y manejo seguro. Deberá instalarse en un 
sitio visible y próximo al área destinada al almacenamiento o manejo de 

dichos productos.  
 

La ubicación, dimensiones, diagramación, contenido, material, sistema de 
fijación y demás características de los elementos anteriormente 
relacionados deberán ser previamente revisados y aprobados por la 

Interventoría. Estos deberán garantizar condiciones adecuadas de 
legibilidad, resistencia, durabilidad y consulta permanente, teniendo en 

cuenta las características ambientales y operativas del lugar donde serán 
instalados. 
 

La totalidad de los elementos deberá encontrarse debidamente elaborada, 
instalada, actualizada de conformidad con las condiciones finales de 

ejecución y aprobada por la Interventoría antes de la suscripción del acta 
de recibo final de las obras. Su entrega e instalación constituirá requisito 
para el recibo a satisfacción de las actividades correspondientes y para el 

cierre técnico del proyecto.  
 

 
 
En constancia, se firma en Medellín, a los 28 días del mes de septiembre de 

2026. 
 

Original firmado 
 

______________________________________________ 

Carlos Alejandro Monsalve Toro 
Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos 

 
 

______________________________________________ 
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Yaddy Girón Martínez 

Ingeniero Civil Apoyo técnico contratista 


