% GmaIE Ivan Camilo Reyes Rios <subdiroperativa@imrdchia.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION CONSULTORIA PISTA DE PATINAJE CHIA

2 mensajes

lvan Camilo Reyes Rios <subdiroperativa@imrdchia.gov.co> 14 de septiembre de 2026 a las 11:40
Para: ducaringenieria@gmail.com

El Instituto Municipal de Recreacién y Deporte de Chia- Cundinamarca, esté interesado en adelantar las gestiones para cotizar para la futura
contratacion, cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA,, por lo que le invita a cotizar o presentar preventa de los servicios que se indican en el documento anexo (el cual se
constituye como una guia en elaboracion de su cotizacién o preventa

IVAN CAMILO REYES
Subdirector Operativo
(gf) subdiroperaliva@imrdchia.gov.co

3,2,?} Av. Pradilla # 6 - 84 Coliseo de La Luna
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/)

DUCAR INGENIERIA SAS <ducaringenieria@gmail.com> 14 de septiembre de 2026 a las 13:49
Para: "subdiroperativa@imrdchia.gov.co" <subdiroperativa@imrdchia.gov.co>

Buenas tardes

Envio presupuesto segun lo solicitado
Gracias

Juan Carlos Duarte Roa
Representante legal

Ducar Ingenieria SAS
[El texto citado esta oculto]
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Chia, 14 de septiembre de 2026

Sefior(a):

JUAN CARLOS DUARTE R.

DKR INGENIERIA SAS

NIT 901.178.095-2

TEL: 3162403992

EMAIL: ducaringenieria@gmail.com

De acuerdo con el asunto de la referencia me permito solicitar cotizacion que dé cuenta de los siguientes aspectos, cabe aclarar que
NO constituye ninguna obligacién para ninguna de las partes:

El Instituto Municipal de Recreacion y Deporte de Chia- Cundinamarca, esta interesado en adelantar las geshones para cotizar para la
futura contratacion, cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO
DE CHIA, CUNDINAMARCA., por lo que le invita a cotizar o presentar preventa de los servicios que se indican en el documento anexo

X (el cual se constituye como una guia en elaboracion de su cotizacion o preventa), para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones

técnicas exigidas y las siguientes condiciones:
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO:

DIAGNOSTICO (Demanda Ordenamlento Terrltonal

1 viabilidad técnica, efc.) Bl 1
LEVANTAMIENTO ITOPOGRAFICO. INCLUYE

2 REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANO RECORD Y GL 1
ANEXOS TECNICOS
ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA INCLUYE

3 REGISTRO = FOTOGRAFICO,  PERFORACIONES, Gl 1

RESULTADO DE LABORATORIO E INFORME DE
\ RECOMENDACIONES

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

DISENO ARQUITECTONICO Y DISENO URBANO Y DE
ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISTICO (Plano de planta de
implantacion de la pista de patinaje, del disefio urbano y
6 de espacio publico ( plano general con vias, plano de GL 1
planta de circulaciones, igualmente, cortes y fachadas),
memoria explicativa del proyecto, detalles de disefio,
especificaciones técnicas, modelos 3d-RENDERS y
video), disefio geométrico de la pista de patinaje.

DISENO ESTRUCTURAL PISTA DE PATINAJE (PISTA,
GRADERIAS, ZONAS DE SERVICIO, CONTENCIONES,
BARANDAS, DEMAS ESPACIOS QUE LO REQUEIRA LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), ESPACIO
PUBLICO, VIAS, PLANOS, DETALLES
CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO.

GL 1
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DISENO HIDRAULICO (Disefio de suministro de agua
potable, disefio sanitario, disefio de evacuacién aguas
8 lluvias y de ser necesario almacenamiento y distribucién
de aguas lluvias) INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS,
MEMORIAS DE CALCULO, DETALLES DE DISENO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

GL 1

DISENO ELECTRICO, DISENO DE ILUMINACION,
DISENOS ELECTRICO DE FUERZA PARA ACOMETIDA,
DISENO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS (
9 INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE GL 1
CIRCUITOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y TRAMITES
DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO EN CODENSA Y
APROBACION DE PLANOS POR CODENSA).

10 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS A SER
EJECUTADOS

PRESUPUESTO DE OBRA CON (Listado béasico de
19 materiales para la ejecucion de las obras, listado basicode | GL 1
personal, listado basico de maquinaria, anélisis de precios
unitarios, discriminacion AlU)

PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadro
de rendimientos, programacion en Project)

GESTION LICENCIAS DE CONSTRUCCION GL 1

TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE
13 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energia, gas, GL 1
acueducto y alcantarillado)

11

OBSERVACIONES:

La estimacion de costos incluye la presencia y participacion en la elaboracion de los productos objeto de la presente consultoria a los
profesionales y/o especialistas del area de la topografia, area de la geotecnia, arquitectura, area hidraulica, &rea eléctrica, area de
presupuestos, area de programacion de obra, &rea administrativa de la consultoria con los requerimientos formativos exigidos por las
normas que regulan la elaboracion de los productos que integran los estudios y disefios que se planea contratar.

el tiempo de ejecucion para la entrega de todos los productos contratados es hasta el 31 de diciembre del 2026.
Ademaés de las relacionadas anteriormente, el proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos del servicio:

Las actividades que debera realizar el Consultor son las siguientes:
DIAGNOSTICO.

Se ha referido que el Instituto de Recreacion y Deportes de Chia, cuenta con e y dentro de la planificacién del disefio se listaron los
aspectos faltantes y evaluar las especificaciones el predio anteriormente relacionado.

El proceso de diagndstico debe realizar una inspeccion visual del predio y se debe verificar la ubicacion, orientacion, retrocesos,
aislamientos, anélisis del predio con respecto a los pardmetros reglamentados en el ordenamiento territorial del municipio, los

requerimientos normativos para los escenarios de patinaje y demas aspectos relativos con provision de servicios, accesos, integracion
urbanistica, entre otros.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: (incluye registro fotografico, plano de aforos y anexos técnicos)

Se requiere adelantar el estudio de topografia del predio identificado previamente, sobre el area total, (incluye levantamiento altimétrico,
levantamiento planimétrico, levantamiento forestal (En caso de requerirse), investigacion y levantamiento de redes, evaluacién de

estructuras existentes, archivo fotografico, instalacion de tres (3) mojones de amarre, memorias de célculo, informe, planos y
certificados.
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Alcance Técnico

- Levantamiento Planimétrico

- Levantamiento Altimétrico

- Levantamiento arquitectonico (si se requiere)

- Levantamiento de redes de servicios existentes, (internas y externas)

- Levantamiento de vias colindantes, construcciones existentes (si aplica)

-Levantamiento de elementos fisicos existentes tales como alcantarillas, postes, cercas, entre otros
- Documentos del topografo y de requerirse

- Documentos de calibracion de los equipos que empleados

Producto

- Planos topograficos

- Cartera de campo

- Placa con coordenadas verdaderas / amarrado a coordenadas Datum oficial de Colombia MAGNA — SIRGAS.

- Informacién impresa y medio magnético

- Las medidas utilizadas en los levantamientos topograficos deben ser manejadas con las siguientes unidades: Longitud: metros (m)
hasta la tercera cifra decimal. Area; metros cuadrados (m?) hasta la segunda cifra decimal. Angulares: grados sexagesimales en grados,
minutos y segundos (° ' ")

Detalles técnicos:

Poligonal de control debidamente abscisada y ligada a la red geodésica nacional del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC)
evidenciados en los archivos Rinex- coordenadas Magnas Sirgas. El levantamiento topogréafico deber4 contener todos y cada uno de
los detalles existentes en la zona tales como: postes, hidrantes, cajas, valvulas, arboles, construcciones, cercas, efc, siguiendo la
metodologia para la elaboracion de estudios topograficos. En los planos de levantamiento deberan identificarse todas y cada una de
las redes con sus caracteristicas. Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su aproximacion no debera
ser menor de 1:10000. (La instalacion de mojones localizados con precision de segundo orden 1:10000). Los siguientes son los tipos
de trabajos topogréficos que se realizan para los proyectos: * Levantamiento topogréfico planimétrico detallado, en el ancho de la obra
y area de influencia del proyecto. * Nivelaciones topograficas de todo tipo. *Alimetria ¢ Investigaciones de redes de acueducto,
alcantarillado, energia, teléfono, semaforizacion y gas natural de acuerdo a la informacion suministrada por las empresas prestadoras
de los servicios. Se debe aplicar la siguiente metodologia para la realizacién de trabajos topogréficos.

Poligonales:

Se debera trazar una poligonal ligada a puntos del IGAC. Coordenadas Magnas Sirgas. En caso de que un levantamiento se encuentre
localizado en zona de desarrollo y no existan sardineles y andenes, los puntos deberan amojonarse y deben tener un buen anclaje y
una buena ubicacion, esto nos garantizara que el punto sea inamovible y de facil ubicacion. Se deben referenciar por lo menos dos
puntos de la poligonal. Dichas referencias se amojonaran iguaimente a los puntos de la poligonal. No se aceptaran poligonales abiertas.

Planimetria — Levantamiento de detalles:
Con la poligonal basica ajustada y verificada, se procedera a tomar los detalles mediante radiacion con estaciones totales o equipos
similares, de tal manera que se pueda determinar la silueta de las vias, levantando con exactitud los sardineles de confinamiento, los

paramentos, bermas donde las haya, sardineles de separadores, y en fin todos aquellos otros detalles que se requieran para Ia
obtencion de una silueta general del area levantada.

Se levantaran los siguientes detalles como minimo:

¢ Pozos de alcantarillado: punto levantado en su centro. Valvulas de acueducto: punto levantado en su centro.

e Valvulas de gas: punto levantado en su centro. Hidrantes: punto levantado en su centro. Sumideros: se debe especificar el
tipo de sumidero, de rejilla 0 entrada lateral. Sumidero de rejilla: punto a levantar dos puntos del mismo. Sumidero de entrada
lateral: se deben levantar dos puntos.

e Postes: Postes de energia: puntos levantados DH, al eje y azimut al centro. Postes de teléfonos: puntos levantados DH, al
eje y azimut al centro. Postes de alumbrado: puntos levantados DH, al eje y azimut al centro. Postes: puntos levantados DH,
al eje y azimut al centro. Torres de alta tension: puntos a levantar. Si el poste tiene base en concreto se debe de levantar
detalladamente. Si es una torre en estructura metalica se deben de levantar las cuatro esquinas de las mismas.

e Cercas: Puntos a levantar; quiebres, esquinas, curvas, etc. Especificar el tipo de cerramiento: cerca de alambre, en malla, en
cerramiento de aluminio, muro... efc....

e Sardineles: Puntos a levantar; todos los puntos que sean necesarios y especificarlos asi: PC: Punto comienza sardinel. PCC:
Punto curva sardinel. PT: Punto termina sardinel.

e Paramentos: Puntos a levantar; todos los puntos que se consideren necesarios especificando su detalle. Estos detalles son:
esquinas, curvas (pc, pcc, pt), quiebres y direcciones.

e Arboles: Punto a levantar; DH, al eje y azimut al centro. Especificar el tamafio y si es posible su especie.

e Pilas puentes: Puntos a levantar todas las esquinas de las pilas.
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e (Canales, vallados, cuerpos superficiales de agua: La seccion transversal completa que corresponde en un punto dado del
canal, especificando si es esquina losa, esquina canal, eje de canal, tuberias que le tributan con su respectivo diametro.

e Construcciones: Se deben levantar todos los puntos relacionados con la construccion, como esquinas, quiebres, direcciones
de las mismas y demas detalles que clarifiquen su condicion como construccién

e  Elconsultor deberé realizar el levantamiento topogréfico de la totalidad del predio que este afectado con una franja de terreno
en el trazado de la longitudinal, el cual sera usado dentro del proceso de gestion predial

e  El consultor deberé realizar los levantamientos topograficos de las franjas de terreno que se determinen a todo lo largo del
trazado. El cual sera usado dentro del proceso de gestion predial.

o Elconsultor entregara un archivo fotografico de cada predio, mostrando los puntos mas importantes del mismo. En el plano
fotografico se indicara la posicion de cada una de las fotografias que se tomen.

o Las carteras deberan ser diligenciadas y presentadas en forma clara y ordenada, para permitir la revision completa y sin
problemas.

LOCALIZACION DE EJES:

Previa realizacion del calculo y ajuste de la poligonal, calculo de detalles, procesamiento de planos y demés datos, se precedera a
localizacion de ejes. El disefiador deberd entregar al topdgrafo de la manera méas detallada posible, los puntos de partida para
materializar la localizacion del proyecto en mencion. En la localizacion de ejes para vias, paramentos, muros, etc. Es decir, todo lo
relacionado con ejes de precision debemos tener en cuenta: El topografo verificara: Coordenadas del levantamiento. Datos de la
poligonal. Realizara sus chequeos para verificar datos como azimuts, distancias horizontales y coordenadas. Después de realizar estos
chequeos iniciara su localizacion empezando por el inicio, KO+000, PI#2, PI#3. etc. Cuando se localice el KO+000 se tendra en cuenta
el amojonamiento para que el punto de partida sea materializado lo mejor posible.

SECCIONES TRANSVERSALES:

Una vez terminado el trabajo de orientacion de la nivelacion y la contra nivelacion se realizaré la toma de secciones transversales, cada
20 m, de tal manera que puedan ser representativas de cada sector. Estas secciones deberan ser tomadas con niveles de precision
(nivelacion geométrica o directa). El terreno se nivelaré con nivel de precision, buscando la correspondiente curva de nivel cada metro
o lo requerido segun el trabajo.

Cuando se presenten vallados, humedales, quebradas, pozos, canales, se anotaréan en la cartera; En el caso de vallados se anotara;
borde izquierdo vallado, fondo vallado, eje vallado, borde derecho vallado. Con sus correspondientes distancias tomadas en terreno y
con respecto al eje del mismo. En caso de encontrar pozos de alcantarillado en el transcurso del eje se referenciaran al mismo teniendo
en cuenta su abscisa y localizacion derecha o izquierda. Solo se nivelara su cota rasante. En caso de canales: Se harén secciones
transversales a lo largo del proyecto. En la cartera de nivel se anotard Berma del canal, ancho, fondo canal.

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (incluye registro fotografico, perforaciones, resultado de laboratorio, plano de
perforaciones, informe y recomendaciones)

Este estudio es uno de los documentos de mayor importancia en la elaboracién de estudios, disefios y construccién de obras, disefio
estructural con filosofia sismorresistente, ademas permite identificar las posibles amenazas de tipo geotécnico, geoldgicas, hidrolégicas
ylo hidraulicas y las recomendaciones para realizar el disefio de las edificaciones, también permite prever y costear actividades tales
como: el movimiento de tierras, las excavaciones a cielo abierto, disefio y construccion de muros, pantallas, pavimentos, cimentaciones,

Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H, con respecto a la implantacion del proyecto, producto de la elaboracion
del esquema basico y atendiendo la especificidad del disefio de una pista de Patinaje.

Basado en la investigacion del subsuelo y las caracteristicas arquitectonicas y estructurales de la edificacion a disefiar, con el fin de
proveer las recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y rellenos, estructuras de contencion,
cimentaciones, sistemas de filtracién de aguas lluvias, rehabilitacion o reforzamiento de las edificaciones existentes y la definicion de
espectros de disefio sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.

Como minimo se deberd realizar lo siguiente:

e  Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1

e Realizar sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construccion y clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1, de
acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 nimero minimo de sondeos y profundidad de los mismos o determinarlo con base en
la especificidad del disefio de la pista y los elementos que esta infraestructura contiene.

e Recomendaciones para la cimentacion en el disefio estructural, con base en la especificidad del disefio de la pista y los elementos
anexos y complementarios que esta infraestructura contiene.

o Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, acompafado de
informe fotografico con plano de ubicacion de los apiques.
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e De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magnético en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico
e  Estudio de suelos y recomendaciones conforme a normas vigentes.

Se deben realizar por lo menos un apique mas a los determinados por la NSR 2010 e igualmente un apique debe superar la
profundidad definidas por la NSR 2010

e  Ejecucion de ensayos de laboratorio

e Recomendaciones para disefio de obras de contencion. (Si se requiere)

o Definicién de efectos sismicos locales.

e Recomendaciones de procedimientos de construccion y aspectos que deba atender el constructor.
Producto

o Resultados de los ensayos de Laboratorio
o  Anélisis de resultados
o Informe y recomendaciones de cimentacion.

Nota. Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Geotecnista responsable
Se debera entregar memorial de responsabilidad

DISENO ARQUITECTONICO DE LA PISTA Y SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DISENO URBANO Y DE ESPACIO
PUBLICO Y PAISAJISTICO (PISTA, MUROS DE CONTENSIONES DE LA PISTA, BARANDAS DE PROTECCION, ZONAS DE
CIRCULACION, GRADERIAS (se recomienda modulares), CUBIERTA EN ZONA DE GRADERIAS, ESPACIOS PARA
INFORMACION, BODEGAS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, BANOS, PARQUEADEROS), INCLUYE ZONAS DE SERVICIOS,
ESPACIO PUBLICO, VIAS, ENTRE OTROS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS (Plano de planta de implantacién de la
pista, del disefio urbano y de espacio publico (plano general con vias, plano de planta de circulaciones, igualmente, cortes y
fachadas), memoria explicativa del proyecto, detalles de disefio, especificaciones técnicas, modelos 3d)

Se debe implantar la pista con todos los elementos que la conforman y también , sus areas conexas ylo complementarias graderias,
unidades sanitarias, contemplando la orientacion de la pista aprovechando las condiciones naturales del entorno, igualmente, se debe
realizar la implantacion del disefio urbano y del espacio piblico con un nivel de detalles completo que permitan la visualizacion clara

del proyecto; Por ello, en esta etapa se presentan plantas, cortes, fachadas y perspectivas, ademas de especificaciones de
materiales y acabados.

El tratamiento arquitectonico, podra resolverse con arte urbano, o elementos arquitectdnicos que permitan la conexion de los elementos
creados en el conjunto del disefio.

Contempla la propuesta arquitectonica para la pista, graderias, area de servicios, igualmente incluir el disefio del espacio publico y
paisajismo circundante al proyecto e integracion con las demas areas. El proyecto debera buscar la integracion con el entorno urbano
y permitir la préctica deportiva y ofrecer nuevos espacios a la comunidad beneficiada, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los usuarios, de los transeuntes. El Consultor debera considerar sin limitarse a ellos el Plan de ordenamiento Territorial del Municipio
de Chia, Ley 115 de 1994, Normas Sismo resistentes NSR-10, Norma Técnica Colombianas NTC aplicables, compendio accesibilidad
arquitectonica al Medio Fisico: NTC 4140: Pasillos y corredores, NTC 4143: Rampas fijas adecuadas y basicas, NTC 4145: Escaleras,
NTC 4201: Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas, NTC 4279: Vias de circulacion peatonales horizontales, y demés normas
concordantes, Ley 361 de 1997, reglamentada por la Resolucion N° 14861 del 4 de octubre de 2005, del Ministerio de la Proteccion
Social (antes Ministerio de Salud) y el Decreto 1538 de 2005, determinantes de la UCI. Para el desarrollo del disefio arquitectonico,
debera como minimo desarrollarse las siguientes etapas asi:

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO:

Se realizar la implantacion de la pista, sus areas conexas ylo complementarias contemplando la orientacion de Ia pista debe
aprovechando las condiciones naturales del entorno, igualmente, se debe realizar la implantacion del disefio urbano y del espacio
publico con un nivel de detalles en dibujos completos que permitan la visualizacion clara del proyecto; Por ello, en esta etapa se
presentan plantas, cortes, fachadas y perspectivas, ademas de especificaciones basicas de materiales y acabados.

Alcance Técnico
e Memoria descriptiva del anteproyecto arquitectonico.
Anteproyecto arquitectonico de acuerdo a directrices del Instituto de Recreacion y Deporte de Chia, Ordenamiento Territorial
Municipal, Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y Decreto 1077 de 2015, determinantes técnicas de la UCI.
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PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO:

Se desarrollara en concordancia con el anteproyecto presentado por el Consultor y aprobado por el Instituto de Recreacion y Deporte
de Chia. Debera contener toda la informacion necesaria para que el proyecto pueda ser ejecutado integralmente, incorporando las
consideraciones técnicas de los demas disefiadores participantes en el estudio preservando la armonia con sus exigencias técnicas.

Debe presentar Altos Niveles de Calidad Medioambiental (ANCM) esto se refleja en, un menor consumo de agua, reciclaje del agua
lluvia o que permita su infiltracion al suelo, menos consumo de energia (puede presentarse alternativas con energia solar), niveles
confortables de habitabilidad (Calor, frio) propicie y destine areas adecuadas para el reciclaje de basuras en caso de requerirse, altos
niveles de ventilacion e iluminacion natural, sonido.

El proyecto debe contener como minimo lo siguiente;

¢ Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, etc., a escalas adecuadas, memoria descriptiva.

e Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, escaleras, rampas, bafios, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados,
pisos, etc., sin incluir la elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacion y coordinacion.

e Coordinacion de planos técnicos entre si, y de estos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos
los estudios.

e Enlos planos arquitecténicos se le deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion de los escenarios o del
conjunto de estructuras como vias, andenes, accesos, andenes, rampas para personas con movilidad reducida, (pendientes,
textura de pisos, etc.).

o De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y un (1) copia en medio
magnético en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico

e Memoria descriptiva del proyecto arquitectonico.

e Proyecto arquitectonico definitivo.

e Disefio de areas exteriores: paisajismo y urbanismo definicion de vegetacion y accesos, detallando materiales, niveles, disefio
estructural y geométrico de vias de acceso, vehiculares y peatonales, andenes, etc.

e Desarrollo de detalles arquitecténicos constructivos.

o Definicion de especificaciones técnicas de construccion.

e Andlisis y aplicacién de normas de orden nacional y local para este tipo de proyecto.

Producto
e Localizacion general (Esc. 1:200, 1:500, 1:100).
e Localizacion especifica de implantacion arquitectonica con relacion a espacio plblico, debidamente acotado, linderos,
aislamientos, afectaciones
Cuadro de areas a construir con sus respectivos indices de ocupacién y construccion)
Plantas arquitectonicas (Esc. 1:50, 1:75). - Cortes y Alzados (Esc. 1:50, 1:75).
Zonas interiores y exteriores (Esc. 1:100, 1:200)
Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).
Detalles de bafios (1:25, 1:20).
Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.
Cantidades de obra. - Analisis de precios unitarios.
Presupuesto detallado.
Programacion de Obra fisico-financiera
Planes de manejo de transito para la ejecucion de las obras

Nota:
Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Arquitecto responsable.
Memorial de responsabilidad suscrito por el profesional.

Todos los productos debidamente firmados por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional

DISENO ESTRUCTURAL PISTA (PISTA, GRADERIAS (MODULARES) CUBIERTA GRADERIAS, ESPACIOS PARA
INFORMACION, BODEGAS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, BANOS, PARQUEADEROS), INCLUYE ZONAS DE SERVICIOS,
ESPACIO PUBLICO, VIAS, ENTRE OTROS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO.
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Con base en el levantamiento topografico y en las recomendaciones del estudio de suelos, asi como el disefio arquitectonico y demas
informacion disponible, se elaboraran los disefios estructurales cumpliendo las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR-10, demas normas complementarias vigentes y las inherentes a la especificidad de la pista de PATINAJE (disefio
geometrico de la pista y disefio estructural de pista), disefio de muros de contencion, igualmente se debe disefiar la estructura del
espacio publico y de ser necesario la capa de rodadura.

La estructura debe disefiarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas minimas de disefio prescritas por el
Reglamento y debe, ademas, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la deformacién ante las cargas de servicio, de
tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de los escenarios deportivos.

El calculista estructural, debera incluir listas de refuerzo y figuracion y recomendaciones técnicas generales para elementos
estructurales y no estructurales. Deben disefiarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica
del material estructural utilizado. Deben contener el grado de desempefio sismico, de acuerdo con lo establecido en la NSR-10, con
base en las caracteristicas geomecanicas de la subrasante, la caracterizacion de las fuentes de materiales del espacio publico que se
desarrolle tales como vias, andenes, plazoletas. Los planos deben ir firmados por el disefiador responsable. (el desarrollo estructural
se debe definir para la estructura en concreto, estructura de la pista y estructuras metélicas).

De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio magnético
en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico
e  Elaboracion de anélisis, disefio y célculo estructural conforme a normas técnicas aplicables para este tipo de escenarios
deportivos, en especial la NSR-10 y demas afines, debidamente firmado por el Ingeniero Responsable
e Calculo de estructuras en concreto, estructuras metalicas, estructuras de espacio publico y lo pertinente del titulo K.
e Coordinacion con el disefio arquitecténico.

Producto
e Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.).
Detalles estructurales y No estructurales.
Cuadros de hierros.
Memorias de célculo.
Definicion de materiales de recubrimiento para el campo deportivo existente
Definicion de actividades de construccion.
Cantidades de obra.
Andlisis de precios unitarios.
Presupuesto detallado.
Especificaciones técnicas de construccion.
Elaboracion informe titulos J y K de la norma NSR-10

Nota:

Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Arquitecto responsable.

Memorial de responsabilidad suscrito por el profesional.

Todos los productos debidamente firmados por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional

Los disefios estructurales y las memorias de calculo deberan ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios
de postgrado y/o especializacion en estructuras y con matricula profesional vigente. Los planos de disefio y las memorias de calculo
deberan presentarse en medio magnético e impreso en original.

Los disefios estructurales y las memorias de calculo deberan ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios

de postgrado y/o especializacion en estructuras y con matricula profesional vigente. Los planos de disefio y las memorias de calculo
deberan presentarse en medio magnético e impreso en original.

DISENO HIDRAULICO (Disefio de suministro de agua potable, disefio sanitario, disefio de evacuacion aguas lluvias y de ser
necesario almacenamiento y distribucién de aguas lluvias), GAS, INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO, DETALLES DE DISENO, ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El disefio de las instalaciones hidraulicas y sanitarias requeridas se hara con base en lo dispuesto en la norma ICONTEC - Cadigo
Colombiano de fontaneria, NTC 1500 Norma para la instalacion de conexiones de mangueras contra incendios, NTC 1669 y el
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS 2000. Incorporando los modelos estimativos de proyeccion
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de demanda (calculo de consumos) en consideracion con el uso definido para la estructura. El Consultor deberd definir los equipos,
valvulas, registros y los empalmes que se requieran con tuberias antiguas y otras estructuras hidréulicas existentes. Proponer para
aprobacion sistemas mas eficientes para la evacuacion de las aguas servidas y los colectores que las van a recibir tomando en cuenta
el concepto técnico de la empresa de acueducto y alcantarillado local. Establecer el manejo que debe darse a las aguas lluvias y las
redes disponibles para la evacuacion de aguas servidas. Gestionar y solicitar ante la empresa de acueducto y alcantarillado informacion
y los planos de redes existentes de acueducto y alcantarillado con informacion de pendientes, cotas de nivel, cotas clave y de batea
de las camaras y estructuras existentes y colindantes entre otras. Evaluar las necesidades reales de aimacenamiento y distribucion de
agua potable para el uso deportivo segun la caracteristica y la vocacion del proyecto.

Este componente también incluye el disefio de la red contra incendios (En caso de Requerirse) en consideracion con el anteproyecto
arquitectonico aprobado por el Instituto de recreacion y Deporte de Chia. Al respecto se requiere: Estimar el nivel de riesgo para
incendio, caudal de bombeo, consumo y potencia de la bomba requerida, cabeza y potencia teérica de la bomba. Calculo de acometidas
y calculo de medidores. El disefio de la red contra Incendios debe tener en cuenta las Normas NFPA 72 Nacional Fire Protection
Association- Codigo Nacional de Alarmas de Incendios y NFPA 101 Nacional Fire Protection Association - Cédigo de seguridad humana.

Todas las instalaciones de gas (En caso de requerirse) y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos sistemas en el
pais, se deben presentar planos detallados de las instalaciones. El proyecto debera contener como minimo lo siguiente:

e Planos completos de las instalaciones hidraulicas y sanitarias que sean necesarios para el manejo de todo el sistema
hidrosanitario.
¢ Definicion de la localizacion de equipos y accesorios de la red hidraulica disefiada, sistema de presion.

e Planos, detalles, cortes, esquemas de accesorios especiales y partes requeridas para la adecuada captacion y conduccion
de las aguas lluvias y aguas grises.

e Lalocalizacion de todas las cajas de inspeccion y obras hidraulicas existentes y proyectadas.
e Especifica ciones técnicas y recomendaciones para el desarrollo de las obras y trabajos relacionados con el sistema
hidrosanitario, red de gas y red hidraulica contra incendios.

e  Especificaciones de la red contra incendio, equipos de bombeo, y equipos de presion de la red contra incendios. (En caso de
requerirse)

e  Especificaciones de la red de gas (En caso de requerirse)

e Entrega de memoarias de calculo. Contemplar consideraciones de eficiencia en el consumo a partir de aparatos sanitarios y
lavamanos de bajo consumo, asi como sistemas de reutilizacion, reciclaje, separacion de aguas, etc., Norma técnica NTC
5757 Criterios Ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia.

e  Presupuesto de obra detallado de acuerdo con los disefios.

o De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magneético.

Alcance Técnico
e  Segun lo establecido en las normas vigentes, para aval en la Empresa de Servicios Publicos de Chia

¢ Disefio de redes hidraulicas y sanitarias interiores y exteriores, conforme a norma ICONTEC-1500, Empresa de Servicios
Publicos Locales y demas normas aplicables.

e Disefio de sistemas de almacenamiento y presién de suministro de agua.
e Disefio de sistemas de aguas lluvias y residuales.
e Disefo de redes de gas natural o propano.

Producto:
e  Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, gas, detalles, cortes, e isométricos.
o Tanques. ,
e Detalles constructivos de las redes de acueducto, alcantarillado y pluvial
e  Memorias de célculo.
e  Especificaciones técnicas de construccion.
e Andlisis de precios unitarios.
e  (Cantidades de obra.
e  Presupuesto detallado.

DISENO ELECTRICO, DISENO DE ILUMINACION, DISENOS ELECTRICO DE FUERZA PARA ACOMETIDA, DISENO DE REDES
ELECTRICAS INTERNAS ( INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CIRCUITOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y
TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO EN CODENSA Y APROBACION DE PLANOS POR CODENSA).
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El consultor debera elaborar los disefios de iluminacion, instalaciones eléctricas normal y regulada (En caso de requerirse), dentro del
cumplimiento de la Norma RETIE, RETILAP y la NTC 2050 y las que de acuerdo con la normatividad vigente le aplique.

DISENO DE ILUMINACION:

Los disefios para el sistema de iluminacion se realizaran bajo la normatividad vigente, incorporando el concepto de eficiencia energética
y cumpliendo con cada uno de los parametros exigidos por el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP),
apoyandose en normas técnicas nacionales como la NTC 2050 y el RETIE. Este disefio se realizara orientado hacia una instalacion
segura y eficiente energéticamente. Involucra el disefio de iluminacion de circulaciones, escenario principal y accesos iluminacion
exterior, iluminacion omamental, de fachadas y de urbanismo, puntos fijos y la iluminacién de las diferentes instalaciones del proyecto,
considerando las canalizaciones y conductores requeridos, el tipo de luminarias, protecciones eléctricas y control automatico o
manuales necesarios para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta las areas definidas en anteproyecto arquitectonico.
Adicionalmente se entregaré un informe en el cual se especificara, justificara y recomendara el tipo de luminarias, bombillas y fuentes
proyectadas en el disefio, cumpliendo con los niveles exigidos por el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Plblico
(RETILAP). Se puede plantear su alimentacion con energia solar.

REDES DE ENERGIA INTERNAS:

Considera todas las instalaciones eléctricas internas compuestas por redes de acometida para alimentar las diferentes instalaciones y
equipos del proyecto. El Consultor debera modelar y definir las caracteristicas de los conductores y su regulacion de tension, equipos
de medida y protecciones de baja tension, calculos de canalizaciones, calculo de los alimentadores y circuitos ramales, cuadros de
cargas y los tableros de distribucion con sus respectivas protecciones. Todas las salidas necesarias para iluminacion y tomas seran
disefiadas de acuerdo al amoblamiento y al disefio arquitecténico, incluyendo en ellas tipo de salida, tension, corriente, calculo de
circuitos ramales y canalizaciones. Se estudiaran las cargas y se definiran cuales deberan ser respaldadas por equipos tales como
UPS ylo baterias, teniendo en cuenta los requerimientos especiales del proyecto.

REDES DE ENERGIA EXTERIORES:

Considera el disefio de las redes exteriores de energia, obras complementarias o accesorias para la red primaria de alimentacion del
proyecto, asi como el disefio de la subestacion eléctrica, y su respectiva malla de puesta a tierra. EI Consultor debera estructurar y
someter a consideracion de la Alcaldia la alternativa que econémicamente considere mas adecuada, optimizando la confiabilidad del
sistema eléctrico. Incluye también el levantamiento en sitio de las redes existentes y trémite para la prestacion del servicio ante las
entidades prestadoras de servicios de energia. EI Consultor debera recomendar de acuerdo con las necesidades de cada escenario
deportivo definidas en el proyecto arquitecténico, el sistema de distribucion eléctrica (aérea ylo canalizada) que considere mas
adecuado, los puntos de conexion y derivacion, las celdas o puntos de llegada de los alimentadores y las protecciones en media tension
para dichas redes. Definicién de la capacidad del transformador, asi como su sistema de puesta a tierra y calculos de corriente de
cortocircuito.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA:
Debera incluirse la evaluacion del nivel de riesgo de la estructura contra descargas atmosféricas y disefio del sistema de proteccion
externa contra rayos y el disefio de la puesta a tierra de la edificacion.

Como minimo la entrega del disefio debe contener lo siguiente:

e Planta general de localizacion de redes, con la ubicacion de tableros, cuartos técnicos, rutas de cableado, calibres de ductos
y conductores, subestacion (En caso de requerirse), planta de emergencia (En caso de requerirse), cajas de inspeccion,
canalizaciones y transformador, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.

o Detalles de instalacion de tableros y equipos, teniendo en cuenta los espacios para instalacion y accesos de los mismos de
acuerdo con el disefio arquitectonico.

e  Especificaciones técnicas y de montaje de todos los equipos y elementos especificados en el disefio. Dicho informe se
entregara en medio fisico y magnético, al igual que los planos (originales).

o Calculos de fotometria de acuerdo a lo vigente en RETILAP

e Diagrama unifilar, y tablas de cableado donde se especificaran claramente los calibres y nimero de conductores de cada
tramo de la red, la regulacion hasta los gabinetes y tableros, carga de cada gabinete y tablero y calculo de corto circuito en
cada barraje entre otros. Cada tablero debera llevar su respectivo cuadro de cargas, identificando cada circuito, la descripcion
de la carga asociada, la potencia demandada, el calibre del circuito, la tension, la proteccion, y el calculo de regulacion
asociado a la distancia y distribucion de la carga.

e Calculo del porcentaje de ocupacion de ductos, bandejas y demas canalizaciones.

 Disefios eléctricos completos para equipos eléctricos especiales, controles de acceso, puertas eléctricas, entre otros.

o Disefios técnicos de los alimentadores eléctricos para equipos de bombeo de agua potable, red contra incendio y pozo
eyector.

o Cuadro resumen de cantidades de obra, calculo de las mismas y presupuesto de obra.
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e Memorias y calculos eléctricos, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y consideraciones tomadas en cuenta
para la eleccion de calibres, protecciones, dimensionamiento de equipos y demas.

e Evaluacion de riesgo para determinar la necesidad del sistema de proteccion contra descargas atmosfericas.

e Si producto de la evaluacion de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la edificacion requiere de un sistema de
proteccion contra descargas atmosféricas el consultor debera realizar el respectivo disefio de acuerdo a lo establecido y
vigente en RETIE y la NTC4552. Presentando los resultados de las simulaciones realizadas para el sistema de
apantallamiento, mallas de puesta a tierra, y coordinacion de protecciones.

e  Entregar el proyecto radicado para aprobacién por la empresa prestadora del servicio.

e Detodos los planos y productos anteriormente mencionados se entregarén dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magnético.

Nota. Se deberé anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero Eléctrico responsable y Declaracion de cumplimiento
del disefio con la Norma RETIE y RETILAP

Alcance Técnico

e Disefio de instalaciones eléctricas conforme a normas del Codigo Eléctrico Nacional ICONTEC 2050, RETIE y Empresas de
Servicios Publicos Regionales.

o Disefios de redes eléctricas de fuerza normal y regulada e iluminacion, sistemas de emergencia.

e Disefio de voz y datos.

e  Planteamiento sobre uso de energias alternativas.

o Tramite de aprobacion del proyecto de acuerdo a cargas de disefio ante las autoridades competentes.
Producto

e Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

Disefio fotométrico

Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido.
Tréamite de aprobacion del proyecto de acuerdo a cargas de disefio ante codensa.

Memorias de calculo.

Especificaciones técnicas

Analisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

SEGURIDAD HUMANA
ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA.
PLANOS DE SEGURIDAD HUMANA DE TODO EL PROYECTO ARQUITECTONICO QUE LE APLIQUEN.

DISENO BIOCLIMATICO

1. DESCRIPCION Y ANALISIS GENERAL DEL CLIMA.

2. ROSA DE LOS VIENTOS.

3. CARTA BIOCLIMATICA.

4. CARTA PSICROMETRICA.

5. CARTA SOLAR.

6. CALCULO DE LA TASA MINIMA DE VENTILACION O RENOVACION DE AIRE REQUERIDO DE ACUERDO A LA PRODUCCION
DE CO2 POR ESPACIO INTERIOR.

7. ANALISIS DE RADIACION SOBRE FACHADAS.

8. CALCULOS DE LOS ANGULOS DE PROTECCION PARA LOS DISPOSITIVOS DE SOMBREADO EN FACHADA.

9. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS DE CLIMATIZACION PASIVAS A UTILIZAR PARA
PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL CLIMA O EN SU DEFECTO APROVECHARLO PARA EL CONFORT TERMICO.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA.

Consiste en calcular y consolidar todas las cantidades de obra del proyecto arquitecténico y de los proyectos técnicos que se requieran,
para ello el contratista debe presentar a la entidad un resumen de cantidades de obra por capitulos y la memoria de célculo de cada
item con los planos que representen las cantidades y detalles constructivos que las respalden.

- Debera explicar los criterios utilizados para el calculo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS A SER EJECUTADOS
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Con base en las especificaciones técnicas generales y las particulares del proyecto y de los estudios y disefios técnicos y
arquitectonicos, el Consultor debera entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento debera recoger
la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con
el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccion y
presentacion. Las Especificaciones Técnicas para cada item deberan contener:

- Nimero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

- Nombre del item idéntico al nombre del item en el presupuesto.

- Unidad: Es la unidad de pago de la actividad ejecutarse

- Descripcion de la actividad.

- Procedimiento basico de ejecucion.

- Actividades preliminares a considerar para la ejecucién del item.

- Especificacion de materiales que se usaran en la construccion de las obras, los cuales deberan reunir las mejores condiciones de
uso, seguridad, calidad y mantenimiento.

- Definicion de materiales de acabados o materiales a la vista que correspondan al disefio geomeétrico, disefio del espacio publico y
disefio paisajistico.

- Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra incluidos en el respectivo APU.

- Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.

- Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.

- En cada una de las especificaciones la unidad y forma de medida y pago deben ser idénticas al presupuesto, indicando el alcance de
dicho pago.

- Otros (Imégenes, esquemas, etc.).

PRESUPUESTO DE OBRA (Listado basico de materiales para la ejecucién de las obras, listado basico de personal, listado
basico de maquinaria, analisis de precios unitarios, cuadro de cantidades, presupuesto general)

Con base en los estudios y disefios técnicos y arquitectonicos y de la implantacion de la pista, los espacios anexos, espacio publico y
todos los elementos y espacios que conforman su disefio, el Consultor debera consolidar, medir, cuantificar y presupuestar todos los
elementos para cada proyecto. La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara
mediante la metodologia de anlisis de precios unitarios APU. El presupuesto general detallado debe ser diligenciado en el formato
que entregue El Instituto de Recreacion y Deporte de Chia para tal fin, se debe anexar la informacion completa correspondiente: el
listado de insumos, los andlisis de precios unitarios, el presupuesto resumido por capitulos, la discriminacién de los costos indirectos
establecidos.

Para la elaboracion del presupuesto y los analisis de precios unitarios el contratista debera tener en cuenta:

Para los precios Unitarios del presupuesto, el consultor debera construir el respectivo APU y presentarlo para aprobacion del Supervisor
delegado y/o Interventor designado por parte del Instituto de Recreacién de Deporte de Chia y/o la Interventoria y para ello debera
tener en cuenta lo siguiente:

- Se deberan integrar las cantidades de obra detalladas item por item arrojadas en las memorias de las cantidades detalladas

- La elaboracion del presupuesto se calcula con precios unitarios por las cantidades resultantes de cada uno de los estudios que
integren el disefio.

- Deben ser concordantes las unidades de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para
ejecutar cada ltem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes.

- Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos constructivos necesarios.
- El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global, en caso de ser necesaria la inclusion de una actividad a
precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales
se hace necesario contemplarla de esta manera.

- Se debe entregar las especificaciones técnicas de cada item las cuales deben ser claras, completas, definiendo los materiales, mano
de obra e insumos que se requieren en cada actividad, los equipos, las maquinarias y herramientas.

- Se debe calcular el Andlisis de precios unitarios. (A.P.U.) de cada item: pueden ser tomados los de referencia como los establecidos
por el ICCU, INVIAS, EPC

- Se debe entregar el APU con base en el listado de materiales bésicos, maquinaria, costos de personal. .

Alcance Técnico
- Presupuesto de obra general y detallado.
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- Consolidacion de presupuestos parciales para establecer costo total del proyecto.
- Consolidacion de especificaciones técnicas de construccion.

- Analisis de precios unitarios.

- Elaboracion Metodologia MGA

Producto

- Presupuesto detallado de obra.

- Memorias de cantidades

- Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.
- Analisis de precios unitarios. (A.P.U.)

- Listado de materiales bésicos.

- Listado de maquinaria.

- Listado de costo de personal

PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadro de rendimientos, programacion en Project)

Consiste en la elaboracion del cronograma de ejecucion de la obra, la cual se presentara por capitulos, a partir del presupuesto de obra
y en ella se veran reflejadas todas las pre actividades y los recursos necesarios para que la obra se desarrolle en el plazo establecido
por la entidad contratante. El consultor debe elaborar la programacion de obra baséndose en:

- La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra

- El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja )
- En el caso que la programacion determine la imposibilidad de ejecutar el proyecto en el tiempo previsto por la entidad, debera
recomendar el plazo indicado y soportarlo técnicamente

- Debera reflejar en la programacion las pre actividades necesarias para cumplir con el plazo previsto y los recursos necesarios para
ello.

- Presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para el control de la programacion.

Nota. Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Profesional de costos, presupuesto y programacion responsable.

Alcance Técnico

- Programacion semanal de obra por actividades, estableciendo rutas criticas del proyecto.
- Programa de inversion mensual.

- Programa de ejecucion fisico financiera

Producto
- Programa de obra diagrama Gantt (Microsoft Project)
- Programa de inversion mensual (Microsoft Project)

2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE
DISENO Y CONSTRUCCION.

El contratista se obliga a Tramitar los permisos o licencias de construccion y disponibilidad de servicios; las expensas y costos por los
derechos de licenciamiento y/o acometidas, en caso de que existan, sera a cargo del Instituto

e PERMISOSY LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION:

FIRMA DE PLANOS Y FORMULARIOS PARA OBTENCION DE LICENCIAS.

FIRMA DE MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.

EL DISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR AL INSTITUTO LA RESPECTIVA LICENCIA DE
CONSTRUCCION VERIFICADA, APROBADA Y SELLADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION DE MOSQUERA-
CUNDINAMARCA.

e  EL DISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR DE ENTREGAR AL INSTITUTO LOS PLANOS HIDRO-
SANITARIOS Y PLANOS DE DETALLES DEL SHUT DE BASURAS; VERIFICADOS, APROBADOS Y SELLADOS POR LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA - EAMOS ESP.

o  ELDISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR DE ENTREGAR AL INSTITUTO LA VIABILIDAD, FACTIBILIDAD
Y LA APROBACION DEL DISENO SEGUN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMPRESA ENEL CODENSA, LO ANTERIOR,
EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA VALIDACION DE LOS MISMOS; EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL

DISENADOR DEBERA ENTREGAR LOS PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS AVALADOS Y CON FIRMA Y SELLO DE LA
EMPRESA ENEL-CODENSA.
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o DEMAS TRAMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ENTRADA EN OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA, ANTE LAS ENTIDADES PERTINENTES, TALES COMO FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LOS SERVCIOS
PUBLICOS (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO, GAS, ENTRE OTROS).

TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de titulares y profesionales y la totalidad de
requisitos ante la Administracién Municipal de Chia para la obtencion de la licencia de construccion acatando lo determinado en el
decreto 1077 de 2015 sus modificaciones y el ordenamiento municipal; igualmente debera realizar las socializaciones del proyecto a
desarrollar con la comunidad.

TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energia, gas, acueducto y
alcantarillado)

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de titulares y profesionales v la totalidad de
requisitos ante |la empresa de servicios municipales de acueducto y alcantarillado.

Si la infraestructura deportiva requiere de la instalacion de gas se debe realizar el tramite de radicacion ante la empresa prestadora en
el Municipio de Chia de este servicio.

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de titulares y profesionales v la totalidad de
requisitos ante la empresa de servicios de energia — Codensa.

COMPILACION DE ENTREGABLES FINALES:

El consultor debera compilar todos los productos establecidos en las obligaciones objeto de la consultoria en los volimenes y capitulos
de acuerdo con el alcance del estudio y que a continuacion se describen, sin embargo, se hace claridad que si algtin producto no quedé
descrito en esta relacion, éste, debe ser entregado en el volumen compatible o adicional en medio fisico y magnético un original y las
copias que sean requeridas con un maximo de tres copias:

VOLUMEN I. DIAGNOSTICO

VOLUMEN II. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VOLUMEN [l ESTUDIO GEOTECNICO DE LA PISTA, EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y DEL ESPACIO PUBLICO
VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISENO ARQUITECTONICO

VOLUMEN V. ESTUDIO Y DISENO ESTRUCTURAL DE LA PISTA, EDIFICACIONES COMPLEMEMTARIAS Y DEL ESPACIO
PUBLICO

VOLUMEN V1. ESTUDIO Y DISENO REDES HIDROSANITARIAS

VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISENO REDES ELECTRICAS E ILUMINACION

VOLUMEN VIlI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOPORTES PRECIOS UNITARIOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO DE SELECCION.

VOLUMEN IX. PROGRAMACION DE OBRA

VOLUMEN X. RADICACION Y REALIZACION DE TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

VOLUMEN XI RADICACION DE TRAMITE DE VIABILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO.

Todos los productos deben contener como minimo:

Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.
Introduccion donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.

- Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.
Descripcion de los criterios basicos de disefio.
Normas y cddigos a los cuales se cifien los disefios.
Descripcion de la metodologia de disefio empleada.
Descripcion y andlisis de las condiciones existentes

- Paralos disefios incluir los Andlisis, calculos detallados y memorias de calculo.

- Para el presupuesto de obra, incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.
Conclusiones y recomendaciones.

- Anexos.

Esquemas.
Bibliografia.
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- Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la tabla de
contenido

- Carta de responsabilidad por parte del contratista de cada uno de los disefios firmada por los profesionales disefiadores. (Memorial
de Responsabilidad suscrita por cada profesional de acuerdo a su especialidad de disefio)
NOTA: La informacion contenida en todos los planos que suministre el Contratista debe permitir la construccion del proyecto.

CLASIFICACION UNSPSC.

La codificacion de los servicios a contratar de acuerdo con la guia para la codificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas, los
cuales fueron identificados previamente en el Plan Anual de Adquisiciones son:

Clasificacion

UNSPSC Descripcion

811015 Ingenieria civil y arquitectura

811017 Ingenieria eléctrica y electrénica
811022 Ingenieria de Transporte

811025 Servicios de Permisos

831015 Servicios de acueducto y alcantarillado
831018 Servicios eléctricos

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Sera hasta el 31 diciembre de 2026, contado a partir de la firma del acta de iniciacion del
contrato suscrita entre el contratista y el supervisor, previa la expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la
verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato més el término establecido para su liquidacion.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

En pagos parciales por porcentaje de avance de la consultoria, hasta el 90% del valor del contrato y el 10% restante contra Liquidacion,
previa presentacion del acta de recibo final, el respectivo informe mensual objeto de la presente consultoria y supervision e informes
aprobados por el supervisor del contrato y el recibo a entera satisfaccion del mismo.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucién del contrato
Acreditar sus pagos de Salud, Pension y ARL, como corresponda.
Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
Presentacion de cuenta de cobro cuando corresponda

Copia del RUT

VALOR DE LA COTIZACION

Nota: Aqui se debe contemplar todos los gastos en los que incurra por la suscripcion, legalizacién y ejecucion del contrato, como
impuestos, constitucion garantia Unica, transporte, operarios, entre otros. Los tributos de caracter departamental son los siguientes:

Se debe contemplar en la cotizacion los descuentos presentados a continuacion los cuales corresponden a impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana:

IMPUESTOS MUNICIPALES IMPUESTOS NACIONALES

Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo

2% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos) con el contrato)

3% Estampilla para el bienestar del adulto

Red de IVA (practica de IVA)
mayor
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(Todos los contratos)

2.5 % tasa Pro-deporte y recreacion (Todos los| ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el
contratos) contrato)

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al momento de
realizar el pago.

FUENTE DE RECURSOS.

Para la suscripcion del presente contrato se cuenta con recursos:

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE INVERSION
X

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIO DE CONSULTORIA DESCRITOS: Los dispensadores seran ubicados en las siguientes
unidades deportivas:

El proyecto se localizara en el predio identificado por la Entidad, de propiedad del Municipio de Chia, ubicado en la Carrera 15A # 6-00
Interior 1, en la zona urbana del municipio de Chia (Cundinamarca). El predio se identifica con el nimero predial 010000060218000
(cédula catastral 251750100000000060218000000000) y la matricula inmobiliaria 050N-989053, con un &rea catastral aproximada de
29.751 m y un perimetro cercano a 723,8 m (Catastro 2025).

GARANTIAS REQUERIDAS: : Teniendo en cuenta la modalidad de contratacion, plazo de ejecucion y valor del mismo. De conformidad
alo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 Decreto 1082 de 2015, se exigiran las siguientes garantias:

1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de
traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Coﬁcién )

| Caracteristica

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de
sequro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ El Instituto Municipal de Recreacion y Deportes de Chia Nit 800201907

beneficiario El Municipio de Chia identificado con el NIT 899.999.172

Amparos La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion
o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razoén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.
° Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la
propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.
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1.1 GARANTIAS DEL CONTRATO
111  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la
Entidad dentro de los TRES (03) DIAS HABILES siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requeriré la aprobacién de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

 Caracteristicas Condi . .
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
Clase . " , " e X ; :
de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto Municipal de Recreacién y Deportes de Chia IMRDCH Nit 800201907
beneficiario El Municipio de Chia identificado con el NIT 899.999.172

i

Cumplimientogeneraldel Contratoyei p‘agc’)A ’Hasta la liquidacién del

de las multas y la clausula penal pecuniaria | Contrato Un valor equivalente al 20%
que se le impongan del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contratoy tres (3) | Un valor equivalente al 20%
legales e indemnizaciones laborales del | afios més. del valor del contrato.

Amparos, vigencia y

valores asegurados personal que el contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la ejecucion del
Contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

5 afios a partir del recibo a | Un valor equivalente al 20%
satisfaccion de la obra. del valor del contrato.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cémara de Comercio
respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
Tomador o la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon social,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

) Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal, Consorcio), la Garantia
deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes

de la misma.
° Numero y afic del Contrato
Informacion ) Objeto del Contrato
necesaria dentro de | e Firma del representante legal del Contratista
la péliza ) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista est4 obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle
la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por

parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segn el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

114 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta gue el Contratista sera
responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
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celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
contratista.

EL CONTRATISTA, se obliga a constituir, garantia Gnica la cual debera incluir como asegurado al INSTITUTO y debera consistir en Péliza
expedida por una compafiia de seguros legaimente establecida en Colombia, cuya poliza matriz esté debidamente aprobada por la

Superintendencia Financiera, La garantia de cumplimento de las obligaciones cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales o contractuales del contratista amparen, que avale:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato Por el 10% del valor total del contrato. Con una duracién igual al plazo de ejecucion DEL
CONTRATO y 4 meses més.

Pago de Salarios y | En cuantiaequivalente al cinco por ciento (8%) | Con vigencia igual al plazo de ejecucion y Tres (3)
Prestaciones  Sociales e | del valor total del contrato afos mas.

indemnizaciones laborales

Calidad del servicio En cuantia equivalente al veinte por ciento | Con vigencia igual al plazo de ejecucion contractual y

(20%) del valor total del contrato. cinco (5) afos mas.

De acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes, el IMRD de Chia admitira como mecanismo de cobertura, polizas de

seguro otorgadas por compafiias de seguros que cuenten con permiso de funcionamiento otorgado por la superintendencia Financiera
y que tengan los correspondientes ramos aprobados.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: 90 dias

Al elaborar su cotizacion, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, asi mismo los
impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,

IVAN CAMILO REYES RIOS
SUBDIRECCION OPERATIVA
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INGENIERIA
NIT: 901178095-2

Chia, Cundinamarca, Septiembre 14 de 2026

Sefiores,
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Chia, Cundinamarca
Referencia: Cotizacion servicios profesionales de consultoria

Asunto: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS, DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL DE DETALLE PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Cordial saludo,

Nos permitimos remitir para su estudio y valoracion, la propuesta técnica y econdmica del
asunto, segun lo descrito a continuacién:

CEAL i DESCRIBEISN A T BT e R, ALOR ORI o
1 Valor do su propuesta sin IVA s 249.500.000
2 Valor del IVA e $ 47.405.000
3 Valor Total do la Propuasta S 206.905.000

DIAGNOSTICO (Demanda, O Torritorial,

1 GL $6.000.000 $6.000.000
tcnica, olc.)
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. INCLUYE REGISTRO
FOTOGRAFICO, PLANO RECORD Y ANEXOS TECNICOS GL 1 $10.900.000 $10:000:900

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA INCLUYE REGISTRO
3!FOTOGRAFICO, PERFORACIONES, RESULTADG DE GL 1 $25.000.000 $265.000.000
LABORATORIO E INFORME DE RECOMENDACIONES

S5iANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

DISENO ARGUITECTONICO Y DISENO URBANO Y DE
ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISTICO (Plano de planta da!
Implantacién do la pisia de patnaje, del diseno urbano y de aspacia
6 {publico ( plano genoral can vias, ploane da planta da circulaciones,
igualmonto, cortos y fachadas), memoria ox plicativa del pray ecio,
datalles de diseflo, especifcaciones lcricas, modelos  3d-
RENDERS y video), disofia goomético de la pista da painaje.

GL 1 $50.000.000 $50,000.000

DISENG ESTRUCTURAL PISTA DE PATINAJE (PISTA,
GRADERIAS, ZONAS DE SERVICIO. CONTENCIONES,
BARANDAS, DEMAS ESPACIOS QUE LO REQUEIRA LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), ESPACIO PuBLICO,| Cb ! $45i000.000 $4B00°099
VIAS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS
DE CALcuLo.
DISENG HIDRAULICO (Disana de suministo de agua poiablo,
disofo sanitario, disefio da evacuacion oguas lluvias y do sor|
y disti do aguas lluvias)
B/INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE GL 1 $48:809,000 $40:500:000
CALCULO, DETALLES OE DISENO, ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
DISENO ELECTRICO, DISENO DE ILUMINACION,
DISENOS ELECTRICO DE FUERZA PARA ACOMETIDA,
DISENO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS ( INCLUYE
9{PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CIRCUITOS, GL 1 $45.000.000 $45.000.000
MEMORIAS DE CALCULOS Y TRAMITES DE
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO EN CODENSA Y
APROBACGION DE PLANOS POR CODENSA).
10{MEMORIAS OE CANTIDADES DE OBRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS A SER
EJECUTADOS
PRESUPUESTO DE OBRA CON (Listado basico do malorialos
12 |Para la ejacucién do las obras, listado basico da personal, lstada GL 1 $18.000.000 $18.000.000
basico da maquinaria, andlisis de precios unilarios, discriminacién
Alu)
PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadra do
rondimientos, macién en Project)
GESTION LICENCIAS DE CONSTRUCCION [ 1 $5.000.000 $65.000.000
TRAMITES DE DISPONIBIUDAD DE SERVICIOS OE
13|ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energio. gas, acuaducto y aL 1 $5.000.000 $5.000.000
alcantarillado)

Nuestras oficinas: Carrera § No 10 - 16 Chia (Cundinamarca) Tel: 3162403992 E-mail: ducaringeieria@gmail.com



INGENIERIA *
NIT: 901178095-2

Forma de pago. De comun acuerdo entre las partes.

La estimacion de costos incluye la presencia y participacién en la elaboracion de los
productos objeto de la presente consultoria a los profesionales y/o especialistas del &rea de
la topograffa, area de la geotecnia, arquitectura, area hidraulica, area eléctrica, area de
presupuestos, area de programacion de obra con los requerimientos formativos exigidos por
las normas que regulan la elaboracion de los productos que integran los estudios y disefios
que se planea contratar.

El tiempo de ejecucion para la entrega de todos los productos contratados es de tres (3)
meses.

Quedamos a su disposicion para cualquier otra informacion que ustedes necesiten.

Atentamente,

JUAN CARLOS DUARTE R

NIT 901.178.095-2

TEL: 3162403992

EMAIL: ducaringenieria@gmail.com

Nuestras oficinas: Carrera 5 No 10— 16 Chia (Cundinamarca) Tel: 3162403992 E-mail: ducaringeieria@gmail.com
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SOLICITUD DE COTIZACION CONSULTORIA PISTA DE PATINAJE CHIA

2 mensajes

Ivan Camilo Reyes Rios <subdiroperativa@imrdchia.gov.co> 14 de septiembre de 2026 a las 11:41
Para: olmconyconsas@gmail.com

El Instituto Municipal de Recreacion y Deporte de Chia- Cundinamarca, esta interesado en adelantar las gestiones para cotizar para la futura
contratacion, cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA.,, por lo que le invita a cotizar o presentar preventa de los servicios que se indican en el documento anexo (el cual se
constituye como una guia en elaboracion de su cotizacion o preventa

IYAN CAMILO REYES

Subdirecior Operativa

SRR
i
ko Neadpd it " . . .

DE RECREACION o .gov.
BERECARACION (:‘;) subdiroperaliva@imrdchia.gov.co

@ Av. Pradilla # 6 — 84 Coliseo de La Luna

@ SOLICITUD COTIZACION OLS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS.pdf
350K

olmconyconsas <olmconyconsas@gmail.com> 14 de septiembre de 2026 a las 13:32
Para: lvan Camilo Reyes Rios <subdiroperativa@imrdchia.gov.co>

Cordial saludo, de acuerdo a su gentil solicitud, adjunto se envia cotizacion.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.
[El texto citado esta oculto]

.v@ COTIZACION OLM PATINAJE SEPT 14 2026.pdf
158K
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Chia, 14 de septiembre de

Sefior(a):

2026

ING SEBASTIAN ANDRES ORTIZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL
OLM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901.783.260-6

EMAIL DE CONTACTO: olmconyconsas@gmail.com

TELEFONO: 3103099021

El Instituto Municipal de Recreacion y Deporte de Chia- Cundinamarca, esta interesado en adelantar las gestiones para cotizar para la
futura contratacion, cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS, DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO
DE CHIA, CUNDINAMARCA., por lo que le invita a cotizar o presentar preventa de los servicios que se indican en el documento anexo
(el cual se constituye como una guia en elaboracion de su cotizacion o preventa), para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones

técnicas exigidas v las sigu

TIPO DE CONTRATO: PR

ientes condiciones:

ESTACION DE SERVICIOS

CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO:

DIAGNOSTICO (Demanda, Ordenamiento Territorial,
viabilidad técnica, etc.)

LEVANTAMIENTO lTOPOGRAFICO. INCLUYE
REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANO RECORD Y
ANEXOS TECNICOS

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA INCLUYE
REGISTRO  FOTOGRAFICO,  PERFORACIONES,
RESULTADO DE LABORATORIO E INFORME DE
RECOMENDACIONES

GL

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

DISENO ARQUITECTONICO Y DISENO URBANO Y DE
ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISTICO (Plano de planta de
implantacion de la pista de patinaje, del disefio urbano y
de espacio piblico ( plano general con vias, plano de
planta de circulaciones, iguaimente, cortes y fachadas),
memoria explicativa del proyecto, detalles de disefio,
especificaciones técnicas, modelos 3d-RENDERS y
video), disefio geométrico de la pista de patinaje.

GL

DISENO ESTRUCTURAL PISTA DE PATINAJE (PISTA,
GRADERIAS, ZONAS DE SERVICIO, CONTENCIONES,
BARANDAS, DEMAS ESPACIOS QUE LO REQUEIRA LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), ESPACIO
PUBLICO, VIAS, PLANOS, DETALLES
CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO.

GL
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DISENO HIDRAULICO (Disefio de suministro de agua
potable, disefio sanitario, disefio de evacuacién aguas
8 lluvias y de ser necesario almacenamiento y distribucién
de aguas lluvias) INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS,
MEMORIAS DE CALCULO, DETALLES DE DISENO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

GL 1

DISENO ELECTRICO, DISENO DE ILUMINACION,
DISENOS ELECTRICO DE FUERZA PARA ACOMETIDA,
DISENO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS (
9 INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE GL 1
CIRCUITOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y TRAMITES
DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO EN CODENSA Y
APROBACION DE PLANOS POR CODENSA).

10 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS A SER
EJECUTADOS

PRESUPUESTO DE OBRA CON (Listado basico de
12 materiales para la ejecucion de las obras, listado basicode | GL 1
personal, listado basico de maquinaria, analisis de precios
unitarios, discriminacion AlU)

PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadro
de rendimientos, programacion en Project)

GESTION LICENCIAS DE CONSTRUCCION GL 1

TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE
13 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energia, gas, GL 1
acueducto y alcantarillado)

11

OBSERVACIONES:

La estimacién de costos incluye la presencia y participacion en la elaboracién de los productos objeto de la presente consultoria a los
profesionales y/o especialistas del area de la topografia, area de la geotecnia, arquitectura, area hidraulica, &rea eléctrica, area de
presupuestos, area de programacion de obra, area administrativa de la consultoria con los requerimientos formativos exigidos por las
normas que regulan la elaboracion de los productos que integran los estudios y disefios que se planea contratar.

el tiempo de ejecucion para la entrega de todos los productos contratados es hasta el 31 de diciembre del 2026.
Ademas de las relacionadas anteriormente, el proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos del servicio:

Las actividades que debera realizar el Consultor son las siguientes:;
DIAGNOSTICO.

Se ha referido que el Instituto de Recreacion y Deportes de Chia, cuenta con e y dentro de la planificacion del disefio se listaron los
aspectos faltantes y evaluar las especificaciones el predio anteriormente relacionado.

El proceso de diagndstico debe realizar una inspeccion visual del predio y se debe verificar la ubicacion, orientacion, retrocesos,
aislamientos, analisis del predio con respecto a los parametros reglamentados en el ordenamiento territorial del municipio, los

requerimientos normativos para los escenarios de patinaje y demas aspectos relativos con provision de servicios, accesos, integracion
urbanistica, entre otros.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: (incluye registro fotografico, plano de aforos y anexos técnicos)

Se requiere adelantar el estudio de topografia del predio identificado previamente, sobre el area total, (incluye levantamiento altimétrico,
levantamiento planimétrico, levantamiento forestal (En caso de requerirse), investigacion y levantamiento de redes, evaluacion de

estructuras existentes, archivo fotogréafico, instalacion de tres (3) mojones de amarre, memorias de célculo, informe, planos y
certificados.
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Alcance Técnico

- Levantamiento Planimétrico

- Levantamiento Altimétrico

- Levantamiento arquitecténico (si se requiere)

- Levantamiento de redes de servicios existentes, (internas y externas)

- Levantamiento de vias colindantes, construcciones existentes (si aplica)

-Levantamiento de elementos fisicos existentes tales como alcantarillas, postes, cercas, entre otros
- Documentos del topografo y de requerirse

- Documentos de calibracion de los equipos que empleados

Producto

- Planos topogréficos

- Cartera de campo

- Placa con coordenadas verdaderas / amarrado a coordenadas Datum oficial de Colombia MAGNA — SIRGAS.

- Informacién impresa y medio magnético

- Las medidas utilizadas en los levantamientos topograficos deben ser manejadas con las siguientes unidades: Longitud: metros (m)
hasta la tercera cifra decimal. Area; metros cuadrados (m?) hasta la segunda cifra decimal. Angulares: grados sexagesimales en grados,
minutos y segundos (°'")

Detalles técnicos:

Poligonal de control debidamente abscisada y ligada a la red geodesica nacional del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC)
evidenciados en los archivos Rinex- coordenadas Magnas Sirgas. El levantamiento topografico debera contener todos y cada uno de
los detalles existentes en la zona tales como: postes, hidrantes, cajas, valvulas, arboles, construcciones, cercas, etc, siguiendo la
metodologia para la elaboracion de estudios topograficos. En los planos de levantamiento deberan identificarse todas y cada una de
las redes con sus caracteristicas. Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su aproximacion no debera
ser menor de 1:10000. (La instalacion de mojones localizados con precision de segundo orden 1:10000). Los siguientes son los tipos
de trabajos topograficos que se realizan para los proyectos: * Levantamiento topografico planimétrico detallado, en el ancho de la obra
y area de influencia del proyecto. + Nivelaciones topogréficas de todo tipo. «Altimetria * Investigaciones de redes de acueducto,
alcantarillado, energia, teléfono, semaforizacion y gas natural de acuerdo a la informacion suministrada por las empresas prestadoras
de los servicios. Se debe aplicar la siguiente metodologia para la realizacion de trabajos topograficos.

Poligonales:

Se deberé trazar una poligonal ligada a puntos del IGAC. Coordenadas Magnas Sirgas. En caso de que un levantamiento se encuentre
localizado en zona de desarrollo y no existan sardineles y andenes, los puntos deberan amojonarse y deben tener un buen anclaje y
una buena ubicacion, esto nos garantizara que el punto sea inamovible y de fécil ubicacion. Se deben referenciar por lo menos dos

puntos de la poligonal. Dichas referencias se amojonaran igualmente a los puntos de la poligonal. No se aceptaran poligonales abiertas.

Planimetria — Levantamiento de detalles:

Con la poligonal basica ajustada y verificada, se procedera a tomar los detalles mediante radiacion con estaciones totales o equipos
similares, de tal manera que se pueda determinar la silueta de las vias, levantando con exactitud los sardineles de confina miento, los
paramentos, bermas donde las haya, sardineles de separadores, y en fin todos aquellos ofros detalles que se requieran para la
obtencion de una silueta general del area levantada.

Se levantaran los siguientes detalles como minimo:

e Pozos de alcantarillado: punto levantado en su centro. Valvulas de acueducto: punto levantado en su centro.

e Valvulas de gas: punto levantado en su centro. Hidrantes: punto levantado en su centro. Sumideros: se debe especificar el
tipo de sumidero, de rejilla o entrada lateral. Sumidero de rejilla: punto a levantar dos puntos del mismo. Sumidero de entrada
lateral: se deben levantar dos puntos.

¢ Postes: Postes de energia: puntos levantados DH, al eje y azimut al centro. Postes de teléfonos: puntos levantados DH, al

eje y azimut al centro. Postes de alumbrado: puntos levantados DH, al eje y azimut al centro. Postes: puntos levantados DH,
al eje y azimut al centro. Torres de alta tension: puntos a levantar. Si el poste tiene base en concreto se debe de levantar
detalladamente. Si es una torre en estructura metalica se deben de levantar las cuatro esquinas de las mismas.

e Cercas: Puntos a levantar; quiebres, esquinas, curvas, etc. Especificar el tipo de cerramiento: cerca de alambre, en malla, en
cerramiento de aluminio, muro... etc....

Sardineles: Puntos a levantar; todos los puntos que sean necesarios y especificarlos asi: PC: Punto comienza sardinel. PCC:
Punto curva sardinel. PT: Punto termina sardinel.

e Paramentos: Puntos a levantar; todos los puntos que se consideren necesarios especificando su detalle. Estos detalles son;
esquinas, curvas (pc, pec, pt), quiebres y direcciones.

e Arboles: Punto a levantar; DH, al eje y azimut al centro. Especificar el tamafio y si es posible su especie.

e Pilas puentes: Puntos a levantar todas las esquinas de las pilas.
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e Canales, vallados, cuerpos superficiales de agua: La seccion transversal completa que corresponde en un punto dado del
canal, especificando si es esquina losa, esquina canal, eje de canal, tuberias que le tributan con su respectivo diametro.

o  Construcciones: Se deben levantar todos los puntos relacionados con la construccion, como esquinas, quiebres, direcciones
de las mismas y demas detalles que clarifiquen su condicién como construccion

o  Elconsultor deberé realizar el levantamiento topografico de la totalidad del predio que este afectado con una franja de terreno
en el trazado de la longitudinal, el cual seré usado dentro del proceso de gestion predial

e  El consultor deberé realizar los levantamientos topogréficos de las franjas de terreno que se determinen a todo lo largo del
trazado. El cual sera usado dentro del proceso de gestion predial.

e  El consultor entregara un archivo fotogréfico de cada predio, mostrando los puntos mas importantes del mismo. En el plano
fotografico se indicara la posicién de cada una de las fotografias que se tomen.

e Las carteras deberan ser diligenciadas y presentadas en forma clara y ordenada, para permitir la revision completa y sin
problemas.

LOCALIZACION DE EJES:

Previa realizacion del célculo y ajuste de la poligonal, calculo de detalles, procesamiento de planos y demas datos, se precedera a
localizacion de ejes. El disefiador debera entregar al topdgrafo de la manera mas detallada posible, los puntos de partida para
materializar la localizacion del proyecto en mencién. En la localizacién de ejes para vias, paramentos, muros, etc. Es decir, todo lo
relacionado con ejes de precision debemos tener en cuenta: El topografo verificara: Coordenadas del levantamiento. Datos de la
poligonal. Realizara sus chequeos para verificar datos como azimuts, distancias horizontales y coordenadas. Después de realizar estos
chequeos iniciara su localizacion empezando por el inicio, K0+000, PI#2, P1#3. etc. Cuando se localice el K0+000 se tendra en cuenta
el amojonamiento para que el punto de partida sea materializado lo mejor posible.

SECCIONES TRANSVERSALES:
Una vez terminado el trabajo de orientacion de la nivelacion y la contra nivelacion se realizara la toma de secciones transversales, cada
20 m, de tal manera que puedan ser representativas de cada sector. Estas secciones deberan ser tomadas con niveles de precision

(nivelacion geométrica o directa). El terreno se nivelara con nivel de precision, buscando la correspondiente curva de nivel cada metro
o lo requerido segun el trabajo.

Cuando se presenten vallados, humedales, quebradas, pozos, canales, se anotarén en la cartera: En el caso de vallados se anotara;
borde izquierdo vallado, fondo vallado, eje vallado, borde derecho vallado. Con sus correspondientes distancias tomadas en terreno y
con respecto al eje del mismo. En caso de encontrar pozos de alcantarillado en el transcurso del eje se referenciarén al mismo teniendo
en cuenta su abscisa y localizacion derecha o izquierda. Solo se nivelara su cota rasante. En caso de canales: Se haran secciones
transversales a lo largo del proyecto. En la cartera de nivel se anotara Berma del canal, ancho, fondo canal.

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (incluye registro fotografico, perforaciones, resultado de laboratorio, plano de
perforaciones, informe y recomendaciones)

Este estudio es uno de los documentos de mayor importancia en la elaboracion de estudios, disefios y construccion de obras, disefio
estructural con filosofia sismorresistente, ademas permite identificar las posibles amenazas de tipo geotécnico, geoldgicas, hidroldgicas
y/o hidraulicas y las recomendaciones para realizar el disefio de las edificaciones, también permite prever y costear actividades tales
como: el movimiento de tierras, las excavaciones a cielo abierto, disefio y construccion de muros, pantallas, pavimentos, cimentaciones,

Realizar el estudio geotécnico de acuerdo con NSR-10 Titulo H, con respecto a laimplantacion del proyecto, producto de la elaboracion
del esquema basico y atendiendo la especificidad del disefio de una pista de Patinaje.

Basado en la investigacion del subsuelo y las caracteristicas arquitecténicas y estructurales de la edificacién a disefiar, con el fin de
proveer las recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion de excavaciones y rellenos, estructuras de contencién,
cimentaciones, sistemas de filtracién de aguas lluvias, rehabilitacion o reforzamiento de las edificaciones existentes y la definicion de
espectros de disefio sismo resistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.

Como minimo se deberd realizar lo siguiente:

e Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1

e Realizar sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construccién y clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1, de
acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 nimero minimo de sondeos y profundidad de los mismos o determinarlo con base en
|a especificidad del disefio de la pista y los elementos que esta infraestructura contiene.

e Recomendaciones para la cimentacion en el disefio estructural, con base en la especificidad del disefio de la pista y los elementos
anexos y complementarios que esta infraestructura contiene.

e Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, acompaiado de
informe fotografico con plano de ubicacién de los apiques.
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e De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magnético en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico
e Estudio de suelos y recomendaciones conforme a normas vigentes.

Se deben realizar por lo menos un apique méas a los determinados por la NSR 2010 e igualmente un apique debe superar la
profundidad definidas por la NSR 2010 ‘

e  Ejecucion de ensayos de laboratorio

e Recomendaciones para disefio de obras de contencion. (Si se requiere)

o Definicion de efectos sismicos locales.

e Recomendaciones de procedimientos de construccion y aspectos que deba atender el constructor.
Producto

e Resultados de los ensayos de Laboratorio
o Andlisis de resultados
¢ Informe y recomendaciones de cimentacion.

Nota. Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Geotecnista responsable
Se debera entregar memorial de responsabilidad

DISENO ARQUITECTONICO DE LA PISTA Y SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DISENO URBANO Y DE ESPACIO
PUBLICO Y PAISAJISTICO (PISTA, MUROS DE CONTENSIONES DE LA PISTA, BARANDAS DE PROTECCION, ZONAS DE
CIRCULACION, GRADERIAS (se recomienda modulares), CUBIERTA EN ZONA DE GRADERIAS, ESPACIOS PARA
INFORMACION, BODEGAS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, BANOS, PARQUEADEROS), INCLUYE ZONAS DE SERVICIOS,
ESPACIO PUBLICO, VIAS, ENTRE OTROS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS (Plano de planta de implantacién de la
pista, del disefio urbano y de espacio publico (plano general con vias, plano de planta de circulaciones, igualmente, cortes y
fachadas), memoria explicativa del proyecto, detalles de disefo, especificaciones técnicas, modelos 3d)

Se debe implantar la pista con todos los elementos que la conforman y también , sus areas conexas y/o complementarias graderias,
unidades sanitarias, contemplando la orientacion de la pista aprovechando las condiciones naturales del entorno, igualmente, se debe
realizar la implantacion del disefio urbano y del espacio puiblico con un nivel de detalles completo que permitan la visualizacion clara
del proyecto; Por ello, en esta etapa se presentan plantas, cortes, fachadas y perspectivas, ademas de especificaciones de
materiales y acabados.

El tratamiento arquitectonico, podré resolverse con arte urbano, o elementos arquitectonicos que permitan la conexion de los elementos
creados en el conjunto del disefio.

Contempla la propuesta arquitecténica para la pista, graderias, area de servicios, igualmente incluir el disefio del espacio publico y
paisajismo circundante al proyecto e integracion con las demas areas. El proyecto debera buscar la integracion con el entorno urbano
y permitir la préctica deportiva y ofrecer nuevos espacios a la comunidad beneficiada, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los usuarios, de los transetntes. El Consultor debera considerar sin limitarse a ellos el Plan de ordenamiento Territorial del Municipio
de Chia, Ley 115 de 1994, Normas Sismo resistentes NSR-10, Norma Técnica Colombianas NTC aplicables, compendio accesibilidad
arquitectonica al Medio Fisico: NTC 4140: Pasillos y corredores, NTC 4143: Rampas fijas adecuadas 'y basicas, NTC 4145; Escaleras,
NTC 4201: Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas, NTC 4279: Vias de circulacion peatonales horizontales, y demas normas
concordantes, Ley 361 de 1997, reglamentada por la Resolucion N° 14861 del 4 de octubre de 2005, del Ministerio de la Proteccion
Social (antes Ministerio de Salud) y el Decreto 1538 de 2005, determinantes de la UCI. Para el desarrollo del disefio arquitectonico,
debera como minimo desarrollarse las siguientes etapas asi:

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO:

Se realizar la implantacion de la pista, sus areas conexas y/o complementarias contemplando la orientacion de la pista debe
aprovechando las condiciones naturales del entorno, igualmente, se debe realizar la implantacion del disefio urbano y del espacio
publico con un nivel de detalles en dibujos completos que permitan la visualizacion clara del proyecto; Por ello, en esta etapa se
presentan plantas, cortes, fachadas y perspectivas, ademas de especificaciones bésicas de materiales y acabados.

Alcance Técnico
e Memoria descriptiva del anteproyecto arquitectonico.

e Anteproyecto arquitecténico de acuerdo a directrices del Instituto de Recreacién y Deporte de Chia, Ordenamiento Territorial
Municipal, Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y Decreto 1077 de 2015, determinantes técnicas de la UCI.
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PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO:

Se desarrollara en concordancia con el anteproyecto presentado por el Consultor y aprobado por el Instituto de Recreacion y Deporte
de Chia. Debera contener toda la informacion necesaria para que el proyecto pueda ser ejecutado integralmente, incorporando las
consideraciones técnicas de los demas disefiadores participantes en el estudio preservando la-armonia con sus exigencias técnicas.

Debe presentar Altos Niveles de Calidad Medioambiental (ANCM) esto se refleja en, un menor consumo de agua, reciclaje del agua
lluvia o que permita su infiltracién al suelo, menos consumo de energia (puede presentarse alternativas con energia solar), niveles
confortables de habitabilidad (Calor, frio) propicie y destine areas adecuadas para el reciclaje de basuras en caso de requerirse, altos
niveles de ventilacién e iluminacion natural, sonido.

El proyecto debe contener como minimo lo siguiente:;

¢ Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, etc., a escalas adecuadas, memoria descriptiva.

e Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, escaleras, rampas, bafios, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados,
pisos, etc., sin incluir la elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacion y coordinacion.

e Coordinacion de planos técnicos entre si, y de estos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos
los estudios.

e Enlos planos arquitectonicos se le deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion de los escenarios o del
conjunto de estructuras como vias, andenes, accesos, andenes, rampas para personas con movilidad reducida, (pendientes,
textura de pisos, etc.).

¢ De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y un (1) copia en medio
magnético en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico

e Memoria descriptiva del proyecto arquitectonico.

e Proyecto arquitectonico definitivo.

e Disefio de areas exteriores: paisajismo y urbanismo definicion de vegetacion y accesos, detallando materiales, niveles, disefio
estructural y geométrico de vias de acceso, vehiculares y peatonales, andenes, etc.

e Desarrollo de detalles arquitectonicos constructivos.

o Definicion de especificaciones técnicas de construccion.

e Analisis y aplicacion de normas de orden nacional y local para este tipo de proyecto.

Producto
e  Localizacion general (Esc. 1:200, 1:500, 1:100).
e Localizacion especifica de implantacion arquitectonica con relacién a espacio publico, debidamente acotado, linderos,
aislamientos, afectaciones
Cuadro de &reas a construir con sus respectivos indices de ocupacion y construccion)
Plantas arquitecténicas (Esc. 1:50, 1:75). - Cortes y Alzados (Esc. 1:50, 1:75).
Zonas interiores y exteriores (Esc. 1:100, 1:200)
Cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).
Detalles de bafios (1:25, 1:20).
Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccidn.
Cantidades de obra. - Analisis de precios unitarios.
Presupuesto detallado.
Programacion de Obra fisico-financiera
Planes de manejo de tréansito para la ejecucion de las obras

Nota:

Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Arquitecto responsable.

Memorial de responsabilidad suscrito por el profesional.

Todos los productos debidamente firmados por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional

DISENO ESTRUCTURAL PISTA (PISTA, GRADERIAS (MODULARES) CUBIERTA GRADERIAS, ESPACIOS PARA
INFORMACION, BODEGAS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS, BANOS, PARQUEADEROS), INCLUYE ZONAS DE SERVICIOS,
ESPACIO PUBLICO, VIAS, ENTRE OTROS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CALCULO.
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Con base en el levantamiento topografico y en las recomendaciones del estudio de suelos, asi como el disefio arquitectonico y demas
informacion disponible, se elaboraran los disefios estructurales cumpliendo las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR-10, demés normas complementarias vigentes y las inherentes a la especificidad de la pista de PATINAJE (disefio
geometrico de la pista y disefio estructural de pista), disefio de muros de contencién, iguaimente se debe disefiar la estructura del
espacio publico y de ser necesario la capa de rodadura.

La estructura debe disefiarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas minimas de disefio prescritas por el
Reglamento y debe, ademas, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la deformacion ante las cargas de servicio, de
tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de los escenarios deportivos.

El calculista estructural, debera incluir listas de refuerzo y figuracion y recomendaciones técnicas generales para elementos
estructurales y no estructurales. Deben disefiarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica
del material estructural utilizado. Deben contener el grado de desempeiio sismico, de acuerdo con lo establecido en la NSR-10, con
base en las caracteristicas geomecanicas de la subrasante, la caracterizacion de las fuentes de materiales del espacio publico que se
desarrolle tales como vias, andenes, plazoletas. Los planos deben ir firmados por el disefiador responsable. (el desarrollo estructural
se debe definir para la estructura en concreto, estructura de la pista y estructuras metalicas).

De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio magnético
en archivo pdf y dwg.

Alcance Técnico
e Elaboracion de analisis, disefio y célculo estructural conforme a normas técnicas aplicables para este tipo de escenarios
deportivos, en especial la NSR-10 y demas afines, debidamente firmado por el Ingeniero Responsable
e Calculo de estructuras en concreto, estructuras metalicas, estructuras de espacio publico y lo pertinente del titulo K.
e Coordinacién con el disefio arquitecténico.

Producto
e Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.).
e Detalles estructurales y No estructurales.

Cuadros de hierros.

Memorias de calculo.

Definicion de materiales de recubrimiento para el campo deportivo existente

Definicion de actividades de construccion.

Cantidades de obra.

Andlisis de precios unitarios.

Presupuesto detallado.

e  Especificaciones técnicas de construccion.

e Elaboracién informe titulos J y K de la norma NSR-10

Nota:

Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Arquitecto responsable.

Memorial de responsabilidad suscrito por el profesional.

Todos los productos debidamente firmados por el Arquitecto Responsable, anexando copia de la Tarjeta Profesional

Los disefios estructurales y las memorias de calculo deberan ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios
de postgrado y/o especializacion en estructuras y con matricula profesional vigente. Los planos de disefio y las memorias de calculo
deberan presentarse en medio magnético e impreso en original.

Los disefios estructurales y las memorias de calculo deberan ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios
de postgrado y/o especializacion en estructuras y con matricula profesional vigente. Los planos de disefio y las memorias de calculo
deberan presentarse en medio magnético e impreso en original.

DISENO HIDRAULICO (Disefio de suministro de agua potable, disefio sanitario, disefio de evacuacién aguas lluvias y de ser
necesario almacenamiento y distribucién de aguas lluvias), GAS, INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE
CALCULO, DETALLES DE DISENO, ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El disefio de las instalaciones hidraulicas y sanitarias requeridas se hara con base en lo dispuesto en la norma ICONTEC - Cadigo
Colombiano de fontaneria, NTC 1500 Norma para la instalacién de conexiones de mangueras contra incendios, NTC 1669 y el
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS 2000. Incorporando los modelos estimativos de proyeccion
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de demanda (calculo de consumos) en consideracion con el uso definido para la estructura. El Consultor debera definir los equipos,
valvulas, registros y los empalmes que se requieran con tuberias antiguas y otras estructuras hidréulicas existentes. Proponer para
aprobacion sistemas mas eficientes para la evacuacion de las aguas servidas y:los colectores que las van a recibir tomando en cuenta
el concepto técnico de la empresa de acueducto y alcantarillado local. Establecer el manejo que debe darse a las aguas lluvias y las
redes disponibles para la evacuacion de aguas servidas. Gestionar y solicitar ante la empresa de acueducto y alcantarillado informacion
y los planos de redes existentes de acueducto y alcantarillado con informacion de pendientes, cotas de nivel, cotas clave y de batea
de las camaras y estructuras existentes y colindantes entre otras. Evaluar las necesidades reales de aimacenamiento y distribucion de
agua potable para el uso deportivo segln la caracteristica y la vocacion del proyecto.

Este componente también incluye el disefio de la red contra incendios (En caso de Requerirse) en consideracion con el anteproyecto
arquitecténico aprobado por el Instituto de recreacién y Deporte de Chia. Al respecto se requiere: Estimar el nivel de riesgo para
incendio, caudal de bombeo, consumo y potencia de la bomba requerida, cabeza y potencia teérica de la bomba. Calculo de acometidas
y calculo de medidores. El disefio de la red contra Incendios debe tener en cuenta las Normas NFPA 72 Nacional Fire Protection
Association- Codigo Nacional de Alarmas de Incendios y NFPA 101 Nacional Fire Protection Association - Cédigo de seguridad humana.

Todas las instalaciones de gas (En caso de requerirse) y equipos se deben di$eﬁar bajo la norma vigente para estos sistemas en el
pais, se deben presentar planos detallados de las instalaciones. El proyecto deberé contener como minimo lo siguiente:

e Planos completos de las instalaciones hidraulicas y sanitarias que sean necesarios para el manejo de todo el sistema
hidrosanitario.

o  Definicion de la localizacion de equipos y accesorios de la red hidraulica disefiada, sistema de presion.

¢ Planos, detalles, cortes, esquemas de accesorios especiales y partes requeridas para la adecuada captacion y conduccion
de las aguas lluvias y aguas grises.

e Lalocalizacion de todas las cajas de inspeccion y obras hidraulicas existentes y proyectadas.
o Especifica ciones técnicas y recomendaciones para el desarrollo de las obras y trabajos relacionados con el sistema
hidrosanitario, red de gas y red hidraulica contra incendios.

o  Especificaciones de la red contra incendio, equipos de bombeo, y equipos de presion de la red contra incendios. (En caso de
requerirse)

e Especificaciones de la red de gas (En caso de requerirse)

e Entrega de memorias de célculo. Contemplar consideraciones de eficiencia en el consumo a partir de aparatos sanitarios y
lavamanos de bajo consumo, asi como sistemas de reutilizacion, reciclaje, separacion de aguas, etc., Norma técnica NTC
5757 Criterios Ambientales para aparatos sanitarios de alta eficiencia.

e  Presupuesto de obra detallado de acuerdo con los disefios.

e De todos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magnético.

Alcance Técnico
e Segln lo establecido en las normas vigentes, para aval en la Empresa de Servicios Publicos de Chia
o Disefio de redes hidraulicas y sanitarias interiores y exteriores, conforme a norma ICONTEC-1500, Empresa de Servicios
Publicos Locales y demas normas aplicables.
o Disefio de sistemas de almacenamiento y presion de suministro de agua.
e Disefio de sistemas de aguas lluvias y residuales.
e Disefio de redes de gas natural o propano.

Producto:
¢  Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, gas, detalles, cortes, e isométricos.
e Tanques. |
e Detalles constructivos de las redes de acueducto, alcantarillado y pluvial
e Memorias de calculo.
e  Especificaciones técnicas de construccion.
e Analisis de precios unitarios.
e Cantidades de obra.
e  Presupuesto detallado.

DISENO ELECTRICO, DISENO DE ILUMINACION, DISENOS ELECTRICO DE FUERZA PARA ACOMETIDA, DISENO DE REDES
ELECTRICAS INTERNAS ( INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CIRCUITOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y
TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO EN CODENSA Y APROBACION DE PLANOS POR CODENSA).
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El consultor debera elaborar los disefios de iluminacion, instalaciones eléctricas normal y regulada (En caso de requerirse), dentro del
cumplimiento de fa Norma RETIE, RETILAP y la NTC 2050 y las que de acuerdo con la normatividad vigente le aplique.

DISENO DE ILUMINACION:

Los disefios para el sistema de iluminacion se realizaran bajo la normatividad vigente, incorporando el concepto de eficiencia energética
y cumpliendo con cada uno de los parametros exigidos por el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Ptblico (RETILAP),
apoyandose en normas técnicas nacionales como la NTC 2050 y el RETIE. Este disefio se realizara orientado hacia una instalacion
segura y eficiente energéticamente. Involucra el disefio de iluminacion de circulaciones, escenario principal y accesos iluminacion
exterior, iluminacion ornamental, de fachadas y de urbanismo, puntos fijos y la iluminacion de las diferentes instalaciones del proyecto,
considerando las canalizaciones y conductores requeridos, el tipo de luminarias, protecciones eléctricas y control automatico o
manuales necesarios para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta las areas definidas en anteproyecto arquitectdnico,
Adicionalmente se entregaré un informe en el cual se especificara, justificara y recomendara el tipo de luminarias, bombillas y fuentes
proyectadas en el disefio, cumpliendo con los niveles exigidos por el Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico
(RETILAP). Se puede plantear su alimentacion con energia solar.

REDES DE ENERGIA INTERNAS:

Considera todas las instalaciones eléctricas internas compuestas por redes de acometida para alimentar las diferentes instalaciones y
equipos del proyecto. El Consultor debera modelar y definir las caracteristicas de los conductores y su regulacion de tension, equipos
de medida y protecciones de baja tension, calculos de canalizaciones, calculo de los alimentadores y circuitos ramales, cuadros de
cargas y los tableros de distribucion con sus respectivas protecciones. Todas las salidas necesarias para iluminacion y tomas seréan
disefiadas de acuerdo al amoblamiento y al disefio arquitectonico, incluyendo en ellas tipo de salida, tension, corriente, calculo de
circuitos ramales y canalizaciones. Se estudiaran las cargas y se definiran cuales deberan ser respaldadas por equipos tales como
UPS y/o baterias, teniendo en cuenta los requerimientos especiales del proyecto.

REDES DE ENERGIA EXTERIORES:

Considera el disefio de las redes exteriores de energia, obras complementarias o accesorias para la red primaria de alimentacion del
proyecto, asi como el disefio de la subestacion eléctrica, y su respectiva malla de puesta a tierra. El Consultor debera estructurar y
someter a consideracion de la Alcaldia la alternativa que econdmicamente considere més adecuada, optimizando la confiabilidad del
sistema eléctrico. Incluye también el levantamiento en sitio de las redes existentes y trdmite para la prestacion del servicio ante las
entidades prestadoras de servicios de energia. EI Consultor debera recomendar de acuerdo con las necesidades de cada escenario
deportivo definidas en el proyecto arquitecténico, el sistema de distribucion eléctrica (aérea ylo canalizada) que considere mas
adecuado, los puntos de conexion y derivacion, las celdas o puntos de llegada de los alimentadores y las protecciones en media tension
para dichas redes. Definicion de la capacidad del transformador, asi como su sistema de puesta a tierra y calculos de corriente de
cortocircuito,

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA:
Debera incluirse la evaluacion del nivel de riesgo de la estructura contra descargas atmosféricas y disefio del sistema de proteccion
externa contra rayos y el disefio de la puesta a tierra de la edificacion.

Como minimo la entrega del disefio debe contener lo siguiente:

e Planta general de localizacion de redes, con la ubicacion de tableros, cuartos técnicos, rutas de cableado, calibres de ductos
y conductores, subestacion (En caso de requerirse), planta de emergencia (En caso de requerirse), cajas de inspeccion,
canalizaciones y transformador, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.

° Detalles de instalacion de tableros y equipos, teniendo en cuenta los espacios para instalacion y accesos de los mismos de
acuerdo con el disefio arquitectonico.

e Especificaciones técnicas y de montaje de todos los equipos y elementos especificados en el disefio, Dicho informe se
entregara en medio fisico y magnético, al igual que los planos (originales).

e Calculos de fotometria de acuerdo a lo vigente en RETILAP

e  Diagrama unifilar, y tablas de cableado donde se especificaran claramente los calibres y nimero de conductores de cada
tramo de la red, la regulacion hasta los gabinetes y tableros, carga de cada gabinete y tablero y célculo de corto circuito en
cada barraje entre otros. Cada tablero debera llevar su respectivo cuadro de cargas, identificando cada circuito, la descripcion
de la carga asociada, la potencia demandada, el calibre del circuito, la tension, la proteccion, y el calculo de regulacion
asociado a la distancia y distribucion de la carga.

e Calculo del porcentaje de ocupacion de ductos, bandejas y demas canalizaciones.

e Disefios eléctricos completos para equipos eléctricos especiales, controles de acceso, puertas eléctricas, entre otros.

e Disefios técnicos de los alimentadores eléctricos para equipos de bombeo de agua potable, red contra incendio y pozo
eyector.

e Cuadro resumen de cantidades de obra, célculo de las mismas y presupuesto de obra.

Pagina 9 de 17
Avenida Pradilla 6 - 84 Coliseo de la Luna
PBX: (601) 884 4625
contactenos@imrdchia.qov.co

www.imrdchia.gov.co




INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA - IMRD
NIT 800.201.907-1

PROCESO: | Gestién Juridicay de Contratacion | cédigo
NOMBRE: Solicitud de Cotizacién o Preventa o Avaluo Fecha
TIPO DE DOC: Formato Version

e Memorias y calculos eléctricos, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y consideraciones tomadas en cuenta
para la eleccion de calibres, protecciones, dimensionamiento de equipos y demas.

e Evaluacion de riesgo para determinar la necesidad del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas.

e Si producto de la evaluacién de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la edificacion requiere de un sistema de
proteccion contra descargas atmosféricas el consultor debera realizar el respectivo disefio de acuerdo a lo establecido y
vigente en RETIE y la NTC4552. Presentando los resultados de las simulaciones realizadas para el sistema de
apantallamiento, mallas de puesta a tierra, y coordinacién de protecciones.

e Entregar el proyecto radicado para aprobacion por la empresa prestadora del servicio.

¢ Detodos los planos y productos anteriormente mencionados se entregaran dos (2) juegos impresos y una (1) copia en medio
magnético.

Nota. Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero Eléctrico responsable y Declaracion de cumplimiento
del disefio con la Norma RETIE y RETILAP

Alcance Técnico

o Disefio de instalaciones eléctricas conforme a normas del Cédigo Eléctrico Nacional ICONTEC 2050, RETIE y Empresas de
Servicios Publicos Regionales.

e Disefios de redes eléctricas de fuerza normal y regulada e iluminacion, sistemas de emergencia.

e Disefio de voz y datos.

¢ Planteamiento sobre uso de energias alternativas.

e Tramite de aprobacion del proyecto de acuerdo a cargas de disefio ante las autoridades competentes.
Producto

e Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

Disefio fotométrico

Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido.
Tramite de aprobacion del proyecto de acuerdo a cargas de disefio ante codensa.

Memorias de célculo.

Especificaciones técnicas

Analisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

SEGURIDAD HUMANA
ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. '
PLANOS DE SEGURIDAD HUMANA DE TODO EL PROYECTO ARQUITECTONICO QUE LE APLIQUEN.

DISENO BIOCLIMATICO

1. DESCRIPCION Y ANALISIS GENERAL DEL CLIMA.

2. ROSA DE LOS VIENTOS.

3. CARTA BIOCLIMATICA.

4. CARTA PSICROMETRICA.

5. CARTA SOLAR.

6. CALCULO DE LA TASA MINIMA DE VENTILACION O RENOVACION DE AIRE REQUERIDO DE ACUERDO A LA PRODUCCION
DE CO2 POR ESPACIO INTERIOR.

7. ANALISIS DE RADIACION SOBRE FACHADAS.

8. CALCULOS DE LOS ANGULOS DE PROTECCION PARA LOS DISPOSITIVOS DE SOMBREADO EN FACHADA.

9. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS DE CLIMATIZACION PASIVAS A UTILIZAR PARA
PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL CLIMA O EN SU DEFECTO APROVECHARLO PARA EL CONFORT TERMICO.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA.

Consiste en calcular y consolidar todas las cantidades de obra del proyecto arquitecténico y de los proyectos técnicos que se requieran,
para ello el contratista debe presentar a la entidad un resumen de cantidades de obra por capitulos y la memoria de célculo de cada
item con los planos que representen las cantidades y detalles constructivos que las respalden.

- Debera explicar los criterios utilizados para el calculo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS A SER EJECUTADOS
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Con base en las especificaciones técnicas generales y las particulares del proyecto y de los estudios y disefios técnicos y
arquitectonicos, el Consultor debera entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento debera recoger
la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con
el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccion y
presentacion. Las Especificaciones Técnicas para cada item deberan contener:

- Nimero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

- Nombre del item idéntico al nombre del item en el presupuesto.

- Unidad: Es la unidad de pago de la actividad ejecutarse

- Descripcion de la actividad.

- Procedimiento basico de ejecucion.

- Actividades preliminares a considerar para la gjecucion del item.

- Especificacion de materiales que se usaran en la construccion de las obras, los cuales deberan reunir las mejores condiciones de
uso, seguridad, calidad y mantenimiento.

- Definicion de materiales de acabados o materiales a la vista que correspondan al disefio geométrico, disefio del espacio pblico y
disefio paisajistico.

- Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra incluidos en el respectivo APU.

- Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.

- Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.

- En cada una de las especificaciones la unidad y forma de medida y pago deben ser idénticas al presupuesto, indicando el alcance de
dicho pago.

- Otros (Iméagenes, esquemas, efc.).

PRESUPUESTO DE OBRA (Listado basico de materiales para la ejecucion de las obras, listado basico de personal, listado
basico de maquinaria, analisis de precios unitarios, cuadro de cantidades, presupuesto general)

Con base en los estudios y disefios técnicos y arquitectonicos y de la implantacion de la pista, los espacios anexos, espacio publico y
todos los elementos y espacios que conforman su disefio, el Consultor debera consolidar, medir, cuantificar Yy presupuestar todos los
elementos para cada proyecto. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara
mediante la metodologia de andlisis de precios unitarios APU. El presupuesto general detallado debe ser diligenciado en el formato
que entregue El Instituto de Recreacion y Deporte de Chia para tal fin, se debe anexar la informacién completa correspondiente: el
listado de insumos, los analisis de precios unitarios, el presupuesto resumido por capitulos, la discriminacion de los costos indirectos
establecidos.

Para la elaboracion del presupuesto y los analisis de precios unitarios el contratista debera tener en cuenta:

Para los precios Unitarios del presupuesto, el consultor debera construir el respectivo APU y presentarlo para aprobacion del Supervisor
delegado ylo Interventor designado por parte del Instituto de Recreacién de Deporte de Chia y/o la Interventoria y para ello debera
tener en cuenta lo siguiente:

- Se deberan integrar las cantidades de obra detalladas item por item arrojadas en las memorias de las cantidades detalladas

- La elaboracion del presupuesto se calcula con precios unitarios por las cantidades resultantes de cada uno de los estudios que
integren el disefio.

- Deben ser concordantes las unidades de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para
ejecutar cada [tem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, etc.).

- Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes.

- Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos constructivos necesarios.
- El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global, en caso de ser necesaria la inclusion de una actividad a
precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales
se hace necesario contemplarla de esta manera.

- Se debe entregar las especificaciones técnicas de cada item las cuales deben ser claras, completas, definiendo los materiales, mano
de obra e insumos que se requieren en cada actividad, los equipos, las maquinarias y herramientas.

- Se debe calcular el Andlisis de precios unitarios. (A.P.U.) de cada item: pueden ser tomados los de referencia como los establecidos
por el ICCU, INVIAS, EPC

- Se debe entregar el APU con base en el listado de materiales basicos, maquinaria, costos de personal. .

Alcance Técnico
- Presupuesto de obra general y detallado.
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- Consolidacion de presupuestos parciales para establecer costo total del proyecto.
- Consolidacion de especificaciones técnicas de construccion.

- Andlisis de precios unitarios.

- Elaboracién Metodologia MGA

Producto

- Presupuesto detallado de obra.

- Memorias de cantidades

- Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.
- Analisis de precios unitarios. (A.P.U.)

- Listado de materiales basicos.

- Listado de maquinaria.

- Listado de costo de personal

PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadro de rendimientos, programacion en Project)

Consiste en la elaboracion del cronograma de ejecucion de la obra, la cual se presentara por capitulos, a partir del presupuesto de obra
y en ella se veran reflejadas todas las pre actividades y los recursos necesarios para que la obra se desarrolle en el plazo establecido
por la entidad contratante. EI consultor debe elaborar la programacion de obra basandose en:

- La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra

- El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja

- En el caso que la programacion determine la imposibilidad de ejecutar el proyecto en el tiempo previsto por la entidad, debera
recomendar el plazo indicado y soportarlo técnicamente
- Debera reflejar en la programacion las pre actividades necesarias para cumplir con el plazo previsto y los recursos necesarios para
ello.
- Presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodologia a aplicar para el control de la programacion.

Nota. Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del Profesional de costos, presupuesto y programacion responsable.

Alcance Técnico

- Programacion semanal de obra por actividades, estableciendo rutas criticas del proyecto.
- Programa de inversion mensual.

- Programa de ejecucion fisico financiera

Producto
- Programa de obra diagrama Gantt (Microsoft Project)
- Programa de inversion mensual (Microsoft Project)

2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO EL CONTRATO INCLUYE
DISENO Y CONSTRUCCION.

El contratista se obliga a Tramitar los permisos o licencias de construccion y disponibilidad de servicios; las expensas y costos por los
derechos de licenciamiento y/o acometidas, en caso de que existan, seré a cargo del Instituto

e  PERMISOSY LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION:

e  FIRMA DE PLANOS Y FORMULARIOS PARA OBTENCION DE LICENCIAS.

¢  FIRMA DE MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.

e EL DISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR AL INSTITUTO LA RESPECTIVA LICENCIA DE
CONSTRUCCION, VERIFICADA, APROBADA Y SELLADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION DE MOSQUERA-
CUNDINAMARCA.

e EL DISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR DE ENTREGAR AL INSTITUTO LOS PLANOS HIDRO-
SANITARIOS Y PLANOS DE DETALLES DEL SHUT DE BASURAS: VERIFICADOS, APROBADOS Y SELLADOS POR LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA - EAMOS ESP.

e  ELDISENADOR TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR DE ENTREGAR AL INSTITUTO LA VIABILIDAD, FACTIBILIDAD
Y LA APROBACION DEL DISENO SEGUN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMPRESA ENEL CODENSA, LO ANTERIOR,
EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA VALIDACION DE LOS MISMOS; EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL

DISENADOR DEBERA ENTREGAR LOS PLANOS Y DOCUMENTOS TECNICOS AVALADOS Y CON FIRMA Y SELLO DE LA
EMPRESA ENEL-CODENSA.
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o DEMAS TRAMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y ENTRADA EN OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA, ANTE LAS ENTIDADES PERTINENTES, TALES COMO FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LOS SERVCIOS
PUBLICOS (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO, GAS, ENTRE OTROS).

TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de fitulares y profesionales y la totalidad de
requisitos ante la Administracion Municipal de Chia para la obtencién de la licencia de construccion acatando lo determinado en el
decreto 1077 de 2015 sus modificaciones y el ordenamiento municipal; igualmente debera realizar las socializaciones del proyecto a
desarrollar con la comunidad.

TRAMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energia, gas, acueducto y
alcantarillado)

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de fitulares y profesionales y la totalidad de
requisitos ante la empresa de servicios municipales de acueducto y alcantarillado.

Si lainfraestructura deportiva requiere de la instalacion de gas se debe realizar el tramite de radicacion ante la empresa prestadora en
el Municipio de Chia de este servicio.

Radicar los documentos, estudios, disefios, planos, memorias, formatos, documentos de titulares y profesionales y la totalidad de
requisitos ante la empresa de servicios de energia — Codensa.

COMPILACION DE ENTREGABLES FINALES:

El consultor debera compilar todos los productos establecidos en las obligaciones objeto de la consultoria en los volimenes y capitulos
de acuerdo con el alcance del estudio y que a continuacion se describen, sin embargo, se hace claridad que si algin producto no quedo
descrito en esta relacion, éste, debe ser entregado en el volumen compatible o adicional en medio fisico y magnético un original y las
copias que sean requeridas con un maximo de tres copias:

VOLUMEN I. DIAGNOSTICO

VOLUMEN [I. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VOLUMEN Il ESTUDIO GEOTECNICO DE LA PISTA, EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y DEL ESPACIO PUBLICO
VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISENO ARQUITECTONICO

VOLUMEN V. ESTUDIO Y DISENO ESTRUCTURAL DE LA PISTA, EDIFICACIONES COMPLEMEMTARIAS Y DEL ESPACIO
PUBLICO

VOLUMEN VI. ESTUDIO Y DISENO REDES HIDROSANITARIAS

VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISENO REDES ELECTRICAS E ILUMINACION

VOLUMEN VIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOPORTES PRECIOS UNITARIOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO DE SELECCION.

VOLUMEN IX. PROGRAMACION DE OBRA

VOLUMEN X. RADICACION Y REALIZACION DE TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

VOLUMEN XI RADICACION DE TRAMITE DE VIABILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO.

Todos los productos deben contener como minimo:

Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.
Introduccion donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.
Tabla detallada de contenido o indice.
Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.
- Descripcion de los criterios basicos de disefio.
Normas y codigos a los cuales se cifien los disefios.
Descripcion de la metodologia de disefio empleada.
Descripcion y anélisis de las condiciones existentes
- Para los disefios incluir los Analisis, calculos detallados y memorias de calculo,
Para el presupuesto de obra, incluir el documento, €l cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.
Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos.
Esquemas.
Bibliografia.
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Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la tabla de
contenido

Carta de responsabilidad por parte del contratista de cada uno de los disefios firmada por los profesionales disefiadores. (Memorial
de Responsabilidad suscrita por cada profesional de acuerdo a su especialidad de disefio)

NOTA: La informacion contenida en todos los planos que suministre el Contratista debe permitir la construccion del proyecto.

CLASIFICACION UNSPSC.

La codificacion de los servicios a contratar de acuerdo con la guia para la codificacién de bienes y servicios de Naciones Unidas, los
cuales fueron identificados previamente en el Plan Anual de Adquisiciones son:

2 e BCIO
811015 Ingenieria civil y arquitectura
811017 Ingenieria eléctrica y electronica
811022 Ingenieria de Transporte
811025 Servicios de Permisos
831015 Servicios de acueducto y alcantarillado
831018 Servicios eléctricos

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Sera hasta el 31 diciembre de 2026, contado a partir de la firma del acta de iniciacion del
contrato suscrita entre el contratista y el supervisor, previa la expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la
verificacion por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucion del contrato més el término establecido para su liquidacion.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

En pagos parciales por porcentaje de avance de la consultoria, hasta el 90% del valor del contrato y el 10% restante contra Liquidacion,
previa presentacion del acta de recibo final, el respectivo informe mensual objeto de la presente consultoria y supervisién e informes
aprobados por el supervisor del contrato y el recibo a entera satisfaccion del mismo.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:

Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucién del contrato
Acreditar sus pagos de Salud, Pensién y ARL, como corresponda.
Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
Presentacién de cuenta de cobro cuando corresponda

Copia del RUT

VALOR DE LA COTIZACION

Nota: Aqui se debe contemplar todos los gastos en los que incurra por la suscripcion, legalizacion y ejecucién del contrato, como
impuestos, constitucion garantia Unica, transporte, operarios, entre otros. Los tributos de caracter departamental son los siguientes:

Se debe contemplar en la cotizacién los descuentos presentados a continuacion los cuales corresponden a impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la celebracion y ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana:

IMPUESTOS MUNICIPALES IMPUESTOS NACIONALES

Rete fuente (Todos los contratos, varia el % de acuerdo
con el contrato)

2% Estampilla Pro-cultura (Todos los contratos)

3% Estampilla para el bienestar del adulto

S~ Red de IVA (practica de IVA)
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(Todos los contratos)

2.5 % tasa Pro-deporte y recreacion (Todos los| ICA (Todos los contratos, varia el % de acuerdo con el
contratos) contrato)

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicaran los que se encuentren vigentes al momento de
realizar el pago.

FUENTE DE RECURSOS.

Para la suscripcion del presente contrato se cuenta con recursos:

 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS DE INVERSION
X

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIO DE CONSULTORIA DESCRITOS: Los dispensadores seran ubicados en las siguientes
unidades deportivas:

El proyecto se localizara en el predio identificado por la Entidad, de propiedad del Municipio de Chia, ubicado en la Carrera 15A # 6-00
Interior 1, en la zona urbana del municipio de Chia (Cundinamarca). El predio se identifica con el ntimero predial 010000060218000
(cédula catastral 251750100000000060218000000000) y la matricula inmobiliaria 050N-989053, con un &rea catastral aproximada de
29.751 m? y un perimetro cercano a 723,8 m (Catastro 2025).

GARANTIAS REQUERIDAS: : Teniendo en cuenta la modalidad de contratacion, plazo de ejecucion y valor del mismo. De conformidad
a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 Decreto 1082 de 2015, se exigiran las siguientes garantias:

1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el término de
traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Condicion A o
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:

Caracteristica

i) contrato de

(

Clase . T o . 5 .
seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (i) garantia bancaria.

Asegurado/ El Instituto Municipal de Recreacién y Deportes de Chia Nit 800201907

beneficiario El Municipio de Chia identificado con el NIT 899.999.172

Amparos La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015,

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion
o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre 0 razdn social y tipo societario

que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
Tomador manera.

° Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar Ia vigencia de la Garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este periodo la
propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.
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1.1 GARANTIAS DEL CONTRATO
111 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento en original a la

Entidad dentro de los TRES (03) DIAS HABILES siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicién. A :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

Clase de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto Municipal de Recreacion y Deportes de Chia IMRDCH Nit 800201907
beneficiario El Municipio de Chia identificado con el NIT 899.999.172

“Amparo. e
Cumplimiento general del Contrato y el pago

Hasta la liquidacion del

de las multas y la clausula penal pecuniaria | Contrato Un valor equivalente al 20%
que se le impongan del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contrato y tres (3) | Un valor equivalente al 20%
legales e indemnizaciones laborales del | afios més. del valor del contrato.

Amparos, vigencia y

valores asegurados personal que el contratista haya de utilizar en

el territorio nacional para la ejecucién del
Contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de la deficiente
calidad del servicio prestado.

5 afios a partir del recibo a | Un valor equivalente al 20%
satisfaccion de la obra. del valor del contrato.

) Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podréa
denominarse de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio
Tomador o la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon social,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

) Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unioén temporal, Consorcio), la Garantia
deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.
o Numero y afio del Contrato
Informacion o Objeto del Contrato
necesaria dentro de | e Firma del representante legal del Contratista
la poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle
la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por

parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segtn el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

144 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el Contratista sera
responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del Contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
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celebracion de un contrato estatal y (ji) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
contratista.

EL CONTRATISTA, se obliga a constituir, garantia tnica la cual debera incluir como asegurado al INSTITUTO y debera consistir en Pdliza
expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya poliza matriz esté debidamente aprobada por la
Superintendencia Financiera, La garantia de cumplimento de las obligaciones cubriré los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales o contractuales del contratista amparen, que avale:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento del contrato Por el 10% del valor total del contrato. Con una duracion igual al plazo de ejecucion DEL
CONTRATO y 4 meses mas.

Pago de Salarios y | En cuantiaequivalente al cinco por ciento (5%) | Con vigencia igual al plazo de ejecucion y Tres )

Prestaciones  Sociales e | del valor total del contrato anos mas.

indemnizaciones laborales

Calidad del servicio En cuantia equivalente al veinte por ciento | Con vigencia igual al plazo de ejecucion contractual y
(20%) del valor total del contrato. cinco (5) afios mas.

De acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes, el IMRD de Chia admitira como mecanismo de cobertura, polizas de

seguro otorgadas por compafiias de seguros que cuenten con permiso de funcionamiento otorgado por la superintendencia Financiera
y que tengan los correspondientes ramos aprobados.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: 90 dias

Al elaborar su cotizacion, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, asi mismo los
impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos.

Cordialmente,

IVAN CAMILO REYES RIOS
SUBDIRECCION OPERATIVA
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OLM CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.783.260-6

Chia, septiembre 14 de 2026

Sefiores:
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE IMRD
Chia, Cundinamarca.

Referencia: Cotizacion Presupuesto consultoria con objeto : consultoria para la
elaboracion de los estudios y disefios técnicos, de ingenieria y arquitectura a nivel de
detalle para la construccién de la pista de patinaje del municipio de chia, cundinamarca

Cordial saludo; por medio de la presente nos permitimos adjuntar segun lo indicado
cotizacion de presupuesto para la realizacion de interventoria como sigue:

1 Valor de su propuesta sin IVA $ 254.700.000
2 Valor del IVA s 48.393.000
3 Valor Total de la Propuesta s 303.093.000

DISCRIMINACION DE LOS PRODUCTOS /| ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA (el Praponente diligenciarad el valor de cada uno; los|
valores oficlales sa estableceran con las cotizaciones del estudio de mercado)

CRIRCION e UNIDAD | CANTIDAD | ' VALOR UNITARIO - iy PRECIO‘TOTAL

ITEM i DE

DIAGNOSTICO  (Demanda, Ordenamionta Toritorial,  viabilidad
tenica, ole.) 4 5 2
LEVANTAMIENTO ' TOPOGRAFICO. INCLUYE REGISTRO
FOTOGRAFICO: PLANO RECORD Y ANEXOS TECNICOS

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA INCLUYE REGISTRO

3({FOTOGRAFICO,  'PERFORACIONES, RESULTADO DE GL 1 $20.000.000 $20.000.000
LABORATORIO E INFORME DE RECOMENDACIONES

GL 1 $5.000.000 $6.000.000

GL 1 $15.000.000 $15.000.000

6 [ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

DISENO ARQUITECTONICO 'Y DISERO URBANO Y DE
ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISTICO (Plano de planta do|
Implanincion de la pista de patnaje, del diseno urbana y ' de especio| GL
pliblico ( plana goneral con vias, plano do planta da circulaclonas,
lgualmonio, cortos ¥ fachadas), momoria explicativa del proy ecto,
detalias  de disoflo, - especificociones | thcnicas, | modelos  3d-
RENDERS y video), diseiio geomévico do la plsta de patineje.

[}

1 $50.000.000 $50.000.000

DISENO ESTRUCTURAL PISTA DE PATINAJE (PISTA,
GRADERIAS, ZONAS DE SERVICIO, {CONTENCIONES,
BARANDAS, DEMAS ESPACIOS QUE LO REQUEIRA LA :
INFRAESTRUCTURA - DEPORTIVA), ' ESPACIO PUBLICO, Sk A $80.092:000 SoQi009.000
VIAS, PLANOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS
DE CALCULO.
DISENO HIDRAULICO.  (Disoflo do suministo de agua potable,
diseio’ senitarie, disenc da evacuacién aguas - iwvlas 'y - de sor|
'a s oy . .de - oguas _ lluvias)
INCLUYE PLANOS CONSTRUCTIVOS, 'MEMORIAS DE
CALCULO, DETALLES DE DISENO. ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
DISENO .. ELECTRICO, . DISENO  DE  ILUMINACION,
DISENOS ELECTRICO DEFUERZA PARA ACOMETIDA,
DISENO DE REDES ELECTRICAS. INTERNAS ( INCLUYE ;
PLANOS; CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CIRCUITOS, GL 1 $45,100.000 1 $465.100.000
MEMORIAS '\ DE ' |CALCULOS 'Y  TRAMITES - DE -
DISPONIBILIDAD DE. SERVICIO' EN = CODENSA Y|.
./ JAPROBACION DE PLANOS FOR CODENSA).
10[{MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
ESPECIFICACIONES 'TECNICAS DE LOS ITEMS A SER
EJECUTADOS
PRESUPUESTO DE OBRA CON (Ustado basico do malorialos
para la_ejecucion de las obras; listndo basico de personal, listado| GL 1 $15.000.000 $16.000.000
bésico de maquinaria, andlisis do. precios unitarios, discriminacion +
AlU)
PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO (Cuadra do

rendimiantos, programacién an Project)

GL 1 $45.100.000 $46.100.000

o

GESTION LICENCIAS DE CONSTRUCCION GL 1 $5.600.000 $6.500.000
TRAMITES ' 'DE " DISPONIBILIDAD = DE SERVICIOS . DE 3

13/ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (energla, gas, acueducio y GL 1 $4.000.000 $4.000.000
alcantarillado) 5 &

Direccién: Conjunto residencial Terranova Km 1.3 Via Chia, Cota - Chia, Cundinamarca
Tel: (57) (1) 3103099021
Correo electrénico: olmconyconsas@gmail.com



OLM CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.783.260-6

La presente cotizacién contempla los profesionales y/o especialistas del area de la
topografia, area de la geotecnia, arquitectura, area hidraulica, area eléctrica, area de
presupuestos, area de programacion de obra con los requerimientos formativos exigidos
por las normas que regulan la elaboracion de los productos que integran los estudios y
disefios que se pretenden contratar.

El plazo de ejecucion se contempla en tres (03) meses.

Atentamente,

SHAN ANDRES ORTIZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL

OLM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.783.260-6

EMAIL DE CONTACTO: olmconvconsas@amail.com
TELEFONO: 3103099021

Direccién: Conjunto residencial Terranova Km 1.3 Via Chia, Cota - Chia, Cundinamarca
Tel: (57) (1) 3103099021
Correo electrénico: olmconyconsas@gmail.com



