

	MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS NIT: 813.001.653-3 Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla www.esehospitalalgecirashuila.gov.co	CÓDIGO: GG-F01
		FECHA: 2024-04-12
		VERSIÓN 02
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	PÁGINA 25 de 1

Presupuesto consolidado

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PROYECTO LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS			
DEPARTAMENTO	HUILA			
MUNICIPIO	ALGECIRAS			
PRESUPUESTO CONSOLIDADO				
Componente de costo	%	Valor M2	Área	Subtotal 2025
Construcción		\$6.980.715	2.874	20.062.574.910
Urbanismo (promedio nacional)		\$ 554.634	1.198	\$ 664.451.532
Sistema fotovoltaico				\$ 1.140.000.000
Subtotal obra (a todo costo)				\$ 21.867.026.442
Interventoría de obra	8%	\$ 438.199,74	4.072	\$ 1.784.349.358
Estudios y diseños	2,29%	\$ 175.000	2.874	\$ 502.950.000,00
Interventoría estudios y diseños	9%	\$ 15.750	2.874	\$45.265.500,00
Sobrecosto de transporte	2,00%	\$ 107.402	4.072	\$ 437.340.529
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (SIN DOTACIÓN)				\$ 24.636.931.829
VALOR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN GLOBAL			2.874	\$8.572.349
VALOR METRO CUADRADO GLOBAL			4.072	\$ 6.050.327



DIANA MARCELA MARIN CAMPO
Gerente de la E.S.E. Hospital Municipal de Algeciras.



JOHAN ANDRÉS BOLAÑOS V.
Arquitecto consultor

Nota: se ajustaron los porcentajes de la interventoría de obra y consultoría, teniendo en cuenta lo revisado con el área de infraestructura donde se determinó que el 7% es insuficiente para cumplir con los profesionales que requiere en cada una de las interventorías.

"Somos tu Salud "