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ASPECTOS GENERALES DE MERCADO 
 
Entorno Macroeconómico: 
 
El entorno macroeconómico de Colombia para 2025 se configura como un escenario de 
transición compleja, marcado por esfuerzos de estabilización tras años de volatilidad. En esta 
sección se analiza el comportamiento de las variables clave en 2024 y proyecta su evolución 
para 2025-2026, integrando perspectivas de crecimiento, inflación, política fiscal y riesgos 
externos.   
 
Comportamiento en 2024: El Punto de Partida   
 
El crecimiento Económico (PIB) de Colombia a 2024: Se estimó un cierre de ~1.2% (BANREP, 
DANE), por debajo del potencial (3%), afectado por:   

• Alta inflación y tasas de interés restrictivas.   

• Débil consumo de hogares y contracción de la inversión privada.   

• Desaceleración global y menores precios de commodities.   

• Sectores críticos: Construcción (-5%), industria manufacturera (-2%).   

 

En cuanto a inflación y política monetaria, en 2024 el IPC tuvo un promedio anual ~9.5% 
(BANREP), con tendencia descendente desde máximos de 13.1% (2023).   
Tasa de Interés: El Banco de la República mantuvo tasa de política en 13.25% hasta 
agosto/2024, iniciando recortes graduales (11.75% en diciembre).   
Sector Externo:  La Tasa de Cambio (TRM): Promedio $4,100/USD, con apreciación moderada 
en H2/2024 por menor aversión al riesgo.   
El déficit de Cuenta Corriente se ubicó en -3.8% del PIB (FMI), sostenido por remesas e 
inversión extranjera.   
Las exportaciones reflejaron una caída del 12% (DANE), por menores precios de petróleo (-
15%) y carbón (-20%).   
Fiscalidad y Deuda:  El Déficit Fiscal se ubicó en ~4.5% del PIB (Ministerio de Hacienda), con 
presión por gasto social y subsidios.  La deuda Pública se estabilizó en 55% del PIB (FMI), pero 
con riesgos ante tasas globales altas.   
 

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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 Perspectivas para 2025: Transición hacia la Estabilidad   
 
Crecimiento Económico (PIB):  En el primer semestre se identificó un crecimiento moderado 
(~1.8%), impulsado por:   

• Reactivación del consumo privado (baja inflación, crédito más accesible).   

• Mayor inversión pública en infraestructura (vías 5G, Metro de Bogotá).   

En el segundo semestre de 2025 se prevé una aceleración (~2.5%), condicionada a:   

• Profundización del ciclo de recortes de tasas (Banrep proyecta 8.5% en diciembre/2025).   

• Mejora en confianza empresarial y demanda externa.   

• Total 2025: 2.2% (Banrep), con riesgos a la baja si persisten incertidumbres.   

 
Inflación y Política Monetaria:  El IPC en 2025 apunta hacia 5.5% aunque el rango meta se 
ubica entre 2% y 4%, con desaceleración en alimentos y servicios.   
Las tasas de Interés presentan recortes progresivos hasta 9.0% (Banrep), dinamizando crédito 
hipotecario y empresarial.   
Sector Externo y Finanzas Públicas:  La Tasa Representativa del Mercado (TRM) 2025 presenta 
una estabilización en $3,900-$4,000/USD, sujeta a:   

• Precios del petróleo (Brent: $80-$85/barril).   

• Flujos de capital hacia mercados emergentes.   

• Déficit Fiscal 2025: Reducción a 4.0% del PIB (Hacienda), apoyado por reforma 
tributaria y ajuste al gasto.   

Proyecciones para 2026: Recuperación Sostenible   
 
Crecimiento (PIB): Se espera un crecimiento del PÏB entre el 3.0%-3.5% (CEPAL), por:   

• Maduración de proyectos de infraestructura.   

• Recuperación de inversión privada (minería, energías renovables).   

• Entorno global más favorable.   

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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• Inflación: Alineación con meta (~4.0%), permitiendo tasas de interés neutrales 
(~7.0%).   

• Riesgos Estructurales:   

• Implementación de reformas (salud, pensiones).   

• Vulnerabilidad climática (fenómeno de La Niña).   

• Fragilidad en mercados emergentes.   

Variables Críticas y Desafíos   
 

Variable 2024 (Real) 2025 
(Proyección) 

Riesgos 

PIB             +1.2% +2.2% Lentitud en reformas estructurales 
Inflación (IPC) 9.5% 5.5% Presiones salariales/climáticas 
Tasa Banrep     13.25% 9.0% Volatilidad cambiaria           
TRM (COP/USD) $4,100 $3,950 Caída abrupta del petróleo      
Déficit Fiscal 4.5% del PIB 4.0% del PIB Cumplimiento metas recaudo      

  
Conclusión: Un Equilibrio Frágil   
 
Colombia avanza en 2025 hacia un aterrizaje suave de su economía, con inflación a la baja y 
crecimiento en recuperación gradual. Sin embargo, la expansión dependerá de factores clave:   
1. Eficacia en política monetaria: Recortes de tasas sin desanclar expectativas inflacionarias.   
2. Sostenibilidad fiscal: Contención del gasto y aumento de recaudo vía crecimiento (no solo 
impuestos).   
3. Entorno externo: Estabilidad en precios de commodities y flujos de inversión.   
Si estos elementos convergen, 2026 podría marcar el retorno al potencial de crecimiento 
(3.5%), consolidando una fase de estabilidad postpandemia. No obstante, persisten riesgos: 
la agitación social, la implementación de reformas y la volatilidad global exigen pragmatismo 
en políticas económicas.   
 
Fuentes de Información:   
 
1. Banco de la República (BANREP):   
   - Informe de Política Monetaria (Octubre 2024).   
   - Proyecciones de Crecimiento e Inflación 2025-2026.   

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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   - Estadísticas cambiarias y de tasas de interés.   
   [https://www.banrep.gov.co ](https://www.banrep.gov.co/ )   
2. DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística):   
   - Cuentas Nacionales (PIB trimestral).   
   - Índice de Precios al Consumidor (IPC).   
   - Balanza Comercial (Exportaciones/Importaciones).   
   [https://www.dane.gov.co/](https://www.dane.gov.co/)   
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público:   
   - Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2025).   
   - Informes de ejecución presupuestal y deuda pública.   
   [https://www.minhacienda.gov.co/](https://www.minhacienda.gov.co/)   
4. CEPAL (Comisión Económica para América Latina):   
   - Estudio Económico de América Latina 2024 (Capítulo Colombia).   
   [https://www.cepal.org/](https://www.cepal.org/)   
5. Fondo Monetario Internacional (FMI):   
   - World Economic Outlook (Octubre 2024).   
   - Artículo IV Consulta con Colombia (2024).   
   [https://www.imf.org/](https://www.imf.org/)   
6. Fedesarrollo:   
   - Encuestas de Expectativas Económicas.   
   - Informes de coyuntura sectorial.   
   [https://www.fedesarrollo.org.co/](https://www.fedesarrollo.org.co/) 
 
Situación actual del sector infraestructura 
 
De acuerdo con el informe trimestral de Dinámica Sectorial de obras civiles de 
Corficolombiana1 el sector de infraestructura  

Luego de un crecimiento de doble dígito en 2024, el PIB de obras civiles se desaceleró 
en el primer trimestre de 2025. A pesar de dichos aumentos, el sector continúa 
rezagado en comparación frente a sus niveles prepandemia. 
2. El ciclo de las 4G entra en su fase final: a abril de 2025, las obras registran un avance 
promedio del 89,7%, lo que reduce su impacto en el PIB. Por su parte, cinco proyectos 
5G —la mayoría de ellos carreteros— ya se encuentran en construcción y han 
alcanzado aportes similares a los avances finales de las 4G, marcando un cambio en el 
ciclo de infraestructura. 
3. Aunque los proyectos 5G ya avanzan en construcción, el crecimiento del PIB de obras 
civiles ha sido impulsado principalmente por segmentos distintos a carreteras, 

 
1  

http://www.esehospitalalgecirashuila/
https://www.banrep.gov.co/
https://www.fedesarrollo.org.co/
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especialmente construcción de minas y proyectos de generación de energía. En 
contraste, la construcción de carreteras, calles y demás obras viales continúa en 
terreno negativo. 

 
4. El impulso actual de obras civiles —basado en proyectos 5G, caminos comunitarios 
y obras en Bogotá— no alcanza a compensar la desaceleración de las 4G. A finales de 
la década anterior, estas representaban más del 1% del PIB. Actualmente, la suma de 
los distintos frentes de obra apenas supera el 0,5% del PIB. 
5. Para 2025, proyectamos un crecimiento del 3%, impulsado por el avance de las obras 
5G, así como el desarrollo de obras regionales como el Metro de Bogotá, Metro de 
Medellín y Puerto Antioquia. 
 
Perspectivas del sector: 
 
El informe prevé que las obras civiles seguirán creciendo en 2025 (3%) aunque a un 
ritmo inferior al del año pasado. 
La construcción de cuatro proyectos 5G y el inicio de algunas obras multimodal 
impactará positivamente al rubro de carreteras. 
El desarrollo de obras regionales como el metro de Bogotá, metro de Medellín y el 
Regiotram de occidente continuaría generando aportes al valor agregado del 
subsector. 
 La ampliación de la capacidad de generación de energía a través de Fuentes 
Renovables No Convencionales, a través de la construcción de paneles solares, seguiría 
influyendo en la dinámica positiva del sector 

http://www.esehospitalalgecirashuila/


 

 
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgecirashuila.gov.co 

CÓDIGO: GG-
F01 

FECHA: 2024-
04-12 

VERSIÓN 02 

PÁGINA9 de 1 PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

 

“Somos tu Salud " 

Variables Económicas que Afectaron el Sector en 2024 
 
Durante 2024, la inflación alcanzó un 8.5% anual, lo que generó un aumento del 18% en los 
costos de construcción, de acuerdo con el Banco de la República. Adicionalmente, la tasa de 
cambio promedió $4,150 COP/USD, lo que representó un incremento del 20% en comparación 
con 2023, encareciendo las importaciones en un 30% (BanRep, 2024). En materia laboral, el 
salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) se incrementó en un 12%, situándose en COP 
1.300.000, lo que tuvo un impacto del 10% en los costos laborales (MinTrabajo, 2024). Por 
otro lado, las tasas de interés se fijaron en 13.25%, lo que encareció los créditos para la 
construcción en un 22%. 
Para 2025, se espera que la inflación se modere a un 6.5%, lo que contribuiría a la 
estabilización de los precios de los materiales de construcción (FMI, 2024). Se proyecta 
además una apreciación del peso colombiano, con una tasa de cambio estimada entre $3,900 
y $4,050 COP/USD, favorecida por mayores flujos de inversión extranjera. En cuanto al 
SMMLV, se anticipa un incremento del 10%, alcanzando los COP 1.430.000, con un impacto 
controlado en los costos laborales. 
 
Cadena de Producción y Distribución en 2024 
 
El sector de la construcción ha adoptado progresivamente nuevas tecnologías para mejorar la 
eficiencia y reducir costos. En 2024, el 20% de los proyectos implementaron Building 
Information Modeling (BIM) para optimizar sus diseños, de acuerdo con CAMACOL.  
En cuanto a la provisión de materiales, el 40% del acero utilizado en el país provino de 
importaciones desde China y Estados Unidos (DIAN, 2024). En términos logísticos, los costos 
de transporte experimentaron un alza del 25% debido al aumento en el precio del diésel, que 
alcanzó USD 1.20 por galón (Mintransporte, 2024). Además, la industria enfrentó problemas 
en la cadena de suministro, registrando retrasos de hasta 45 días en la entrega de maquinaria 
pesada (CAMACOL, 2024). 
Para 2025, se espera una mayor adopción de tecnología en los procesos constructivos, con un 
30% de los proyectos utilizando drones e IoT para la supervisión de obras. Asimismo, la 
producción local de cemento se estima que crecerá en un 8%, lo que contribuiría a la reducción 
de costos y dependencia de importaciones (Argos, 2024). 
 
Materias Primas y Variación de Precios en 2024 
 
El costo de las materias primas clave para la construcción experimentó variaciones 
significativas en 2024. El precio del cemento alcanzó los USD 125 por tonelada, reflejando un 
aumento del 22% debido a los mayores costos de energía (Argos, 2024). El acero, por su parte, 

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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se cotizó en USD 950 por tonelada, registrando un alza del 28% como consecuencia de los 
aranceles impuestos a China (ANDI, 2024). Finalmente, el cobre llegó a USD 9,800 por 
tonelada, con un incremento del 20%, impulsado por la creciente demanda en el sector de 
energías renovables (Bolsa de Metales de Londres, 2024). 
Para 2025, se espera una disminución en los precios de estos insumos. Se proyecta que el 
cemento reduzca su costo a USD 115 por tonelada (-8%), gracias a una mayor capacidad 
productiva local (Argos, 2024). En el caso del acero, se estima que su precio baje a USD 880 
por tonelada (-7%) debido a acuerdos con productores nacionales (ANDI, 2024). 
 
Digitalización y Sostenibilidad en la Construcción 
 
En 2024, la transformación digital ha sido un factor clave para el crecimiento del sector. Se 
estima que el 35% de las empresas de construcción han implementado herramientas de 
gestión digital, lo que ha mejorado en un 20% la eficiencia operativa y reducido en un 15% los 
costos administrativos (CAMACOL, 2024). Tecnologías como la inteligencia artificial y el 
análisis de datos han permitido una planificación más precisa y una optimización en la 
asignación de recursos. 
En términos de sostenibilidad, el sector ha avanzado en la implementación de prácticas 
ecológicas. En 2024, el 25% de las nuevas construcciones en el país han cumplido con 
estándares de eficiencia energética, como la certificación EDGE (Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible, 2024). Adicionalmente, el uso de materiales reciclados en 
edificaciones ha crecido un 18%, con un impacto positivo en la reducción de residuos y 
emisiones de CO₂. 
Para 2025, se espera que el 50% de las constructoras integren soluciones digitales en sus 
operaciones, aumentando la productividad y reduciendo el tiempo de ejecución de proyectos 
en un 12%. También se prevé que el 40% de las nuevas edificaciones adopten criterios de 
construcción sostenible, con incentivos gubernamentales para fomentar el uso de materiales 
reciclables y energías renovables. 
De lo anterior, el sector de infraestructura en Colombia cerró 2024 con un crecimiento del 
6.3%, impulsado por el dinamismo en los sectores de transporte y energía. Para 2025, se 
proyecta un crecimiento aún más robusto del 7.5%, impulsado por inversiones estratégicas en 
sostenibilidad y tecnología. A pesar de los desafíos enfrentados, como la inflación y el 
contrabando de materiales, se prevé que estos factores sean mitigados mediante políticas de 
eficiencia logística y el fortalecimiento de la industria local. La articulación entre las 
Asociaciones Público-Privadas (APP), la innovación y la formación de talento será clave para 
consolidar al país como un referente regional en infraestructura inteligente y resiliente.  

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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Cifras Totales de Ventas 2024 
 

Las ventas totales del sector alcanzaron USD 7.500 millones (COP 30 billones), distribuidas 
en: 

• Transporte: 42% (USD 3.150 millones). 

• Energía: 35% (USD 2.625 millones). 

• Agua y Saneamiento: 13% (USD 975 millones). 

• Telecomunicaciones: 10% (USD 750 millones). 

Perspectivas infraestructura 2025 
 
El sector de infraestructura en Colombia se encuentra en un momento clave, con 
oportunidades y desafíos que definirán su desempeño en 2025. Según el Banco Mundial, el 
país necesita incrementar su inversión en infraestructura hasta alcanzar al menos el 3,5% del 
PIB anual para cerrar brechas históricas y mejorar la competitividad.   
 
 Crecimiento impulsado por proyectos estratégicos  
  
El gobierno colombiano ha priorizado proyectos bajo el modelo de Asociaciones Público-
Privadas (APP), destacándose iniciativas como: 

 La autopista al Mar (conectando Antioquia con Urabá).   

 La Ruta del Cacao (integración vial en el Caribe).   

 Avances en 4G y 5G (con más de $50 billones de pesos en contratación según la ANI).   

 
Un informe de BBVA Research (2023) señala que estos proyectos podrían impulsar el 
crecimiento del sector en un 4,5% anual hacia 2025, siempre que se mantenga la ejecución 
eficiente. 
 
Desafíos: Financiamiento y Regulación   
 
A pesar del optimismo, persisten retos:   

http://www.esehospitalalgecirashuila/
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 Financiamiento: La OCDE advierte que Colombia debe mejorar su capacidad de 
atracción de capital extranjero, especialmente en un contexto de altas tasas de 
interés globales.   

 Regulación: Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, los trámites 
burocráticos retrasan hasta un 30% los proyectos.   

Energía y Sostenibilidad   
 
La transición energética jugará un papel clave. La Upme proyecta inversiones por $20 billones 
de pesos en energías renovables para 2025, con proyectos solares y eólicos en La Guajira. 
Además, el Plan Nacional de Desarrollo incluye metas para infraestructura verde, como la 
modernización de acueductos.  
  
Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas 
 
El sector de la construcción y la infraestructura en Colombia proyecta ventas por USD 8.300 
millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 10.6% con respecto al año anterior. 
Este incremento está liderado por los sectores de energía y telecomunicaciones, que en 
conjunto representan el 68% del total. Además, el PIB sectorial se espera que crezca un 6.3%, 
cifra que supera el promedio nacional estimado en 2.8%, de acuerdo con datos del DANE 
(2024). En términos de inversión, se prevé una inyección de USD 13.000 millones, de los cuales 
el 65% provendrá del sector privado y el 35% del sector público, según el Ministerio de 
Hacienda (2024). 
De cara al 2025, la meta de crecimiento se sitúa en 7.5%, impulsada principalmente por 
inversiones en Asociaciones Público-Privadas (APP) por un total de USD 15.000 millones, según 
lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Asimismo, la expansión de 
energías renovables contará con una inversión proyectada de USD 3.500 millones, de acuerdo 
con la UPME (2024). 
 
Conclusión   
 
Colombia tiene un potencial significativo en infraestructura para 2025, pero su éxito 
dependerá de:   

 Mayor agilidad en licenciamientos (reforma a la ANI en discusión).   

 Atracción de inversión privada, especialmente en transporte y energía.   

 Enfoque en sostenibilidad, clave para acceder a financiamiento internacional.   
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Este escenario sugiere un 2025 con avances moderados, pero condicionado a la capacidad del 
país de superar cuellos de botella estructurales. 
 
Fuentes citadas:   
 
- Banco Mundial (2023). Infraestructura en América Latina.   
- ANI (2023). Reporte de Proyectos 4G y 5G.   
- BBVA Research (2023). Perspectivas económicas Colombia.   
- OCDE (2022). Estudio de Inversión en Infraestructura.   
 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

 
 
El análisis del gasto histórico se realizó a partir de consultar en la Herramienta de Análisis de 
Oferta del Modelo de Abastecimiento Estratégico que se encuentra en Análisis de Datos de 
Compra Pública Abiertos del SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, los datos de contratación de infraestructura. Para tal efecto se 
toma el código UNSPSC 72 (Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento) teniendo en cuenta que su naturaleza económica hace referencia a los 
servicios para crear, modificar o mantener dichos activos con los siguientes resultados:  
 
El gasto en infraestructura en el periodo enero de 2020 a julio de 2025 asciende a 140.4 
billones de pesos con mayor nivel de inversión en el año 2021 a partir del cual se identifica un 
descenso de casi 40 billones al año a 12,9 billones en 2024  
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El número de contratos tiene un comportamiento similar: El año con mayor número de 
contratos de infraestructura es 2021 con casi 43 mil contratos mientras que en 2024 la cifra 
desciende notablemente hasta alcanzar 19 mil contratos en 2024. 
 

 
 
La información del periodo analizado indica que las mayores inversiones se dan en servicios 
de construcción pesada (autopistas, carreteras, etc.) seguidos por servicios de mantenimiento 
y reparaciones de construcciones e instalaciones. Las construcciones de edificios no 
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residenciales en los que se ubican las construcciones de infraestructura en salud son las 
terceras por un valor superior a los 20 billones y casi 7000 contratos. 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El análisis de la oferta se realizó a partir de consultar en la Herramienta de Análisis de Oferta 
del Modelo de Abastecimiento Estratégico que se encuentra en Análisis de Datos de Compra 
Pública Abiertos del SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, los datos de contratación de infraestructura, definida como aquellos que se 
enmarcan el código UNSPSC 72 (Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento) restringido al análisis de la oferta de proveedores para servicios de 
construcción de edificaciones no residenciales, teniendo en cuenta que su naturaleza 
económica hace referencia a los servicios para crear, modificar o mantener dichos activos con 
los siguientes resultados:  
 

 
 
Los datos disponibles en esta herramienta indican que los proveedores con mayores montos 
de contratación de infraestructura son los que se detallan en el gráfico de la izquierda, 
mientras que los proveedores con mayor número de contratos de infraestructura son los que 
se muestran en el gráfico de la derecha. 
 
Otro análisis permite identificar que el 34,57% de los recursos ejecutados en infraestructura son 
ejecutados por proveedores originarios de Bogotá mientras que las siguientes regiones con oferta de 
proveedores son Antioquia y Cundinamarca.  
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Fuente: Análisis de Datos de Compra Pública Abiertos del SECOP II  

 

Los datos permiten identificar que las modalidades de contratación competitivas son las que % de los 
recursos ejecutados en infraestructura son ejecutados por proveedores originarios de Bogotá 
mientras que las siguientes regiones con oferta de proveedores son Antioquia y Cundinamarca.  
 

ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Componentes de costos del proyecto 
 
Para el desarrollo de las infraestructuras de Salud del Huila se han identificado los siguientes 
componentes de costo para los proyectos: 

1. Estudios y diseños 
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2. Obra Civil 

3. Urbanismo y obras complementarias 

4. Interventoría 

Análisis de costos por información secundaria 
 
El estudio del mercado para la construcción de infraestructura de Salud en Algeciras se realizó 
a través de la consulta y el análisis de dos fuentes: 

• El análisis del valor del metro cuadrado se desarrolla a partir del estudio de las áreas 
construidas y el valor total de los proyectos de infraestructura en salud viabilizados por 
el Ministerio de Salud en el Departamento de Huila, lo cual arroja un valor de 
referencia que sirve como base comparativa para la proyección presupuestal.  

• Estudio de mercado para la implementación de alternativas técnicas que incluyen un 
sistema fotovoltaico para garantizar el suministro de energía limpia y sostenible, cuyo 
análisis se realiza con base en precios comerciales consultados en páginas web de 
comercios especializados, garantizando la selección de alternativas técnicamente 
viables y económicamente competitivas.  

Análisis del valor m² de estudios y diseños e interventoría de 
consultoría 

Con el fin de establecer referentes técnicos para la estimación de los costos asociados a los estudios, 
diseños e interventoría de proyectos de infraestructura hospitalaria, se analizaron seis proyectos 
viabilizados o en proceso de viabilizarían durante la vigencia 2025, formulados en los departamentos 
de Putumayo y Tolima. La siguiente tabla presenta la información consolidada: 

DEPARTA. MUNICIPIO PROYECTO AÑO 
VALOR TOTAL 
PROPYECTO 

AREA 
PROYECTADA 

CONSULTORIA 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

VALOR M2 
ESTUDIOSY 
DISEÑOS 

INTERVETORIA 
CONSULTORIA 

% 
INTERVENTORIA 
SOBRE EL 
VALOR DE LA 
CONSULTORIA 

PUTUMAYO COLÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
PROYECTO ¨ CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD DE SALUD 
MENTAL DE LA E.S.E. 
HOSPITAL PIO XII, 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 2025  $      636.464.027,00       5.554,00   $ 601.347.373,00   $     108.272,84   $ 35.116.654,00  5,84% 

TOLIMA LÉRIDA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION EN EL 
HOSPITAL ESPECIALIZADO 
GRANJA INTEGRAL E.S.E DE 
LERIDA TOLIMA. 2025  $      802.179.000,00       3.500,00   $ 749.700.000,00   $     214.200,00   $ 52.479.000,00  7,00% 
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TOLIMA PIEDRAS 

ELABORACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE 
PIEDRAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2025  $      587.843.878,00       2.948,00   $ 546.669.848,00   $     185.437,53   $ 41.174.000,00  7,53% 

TOLIMA COELLO 

ELABORACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA ESE 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE 
CHIQUINQUIRÁ DE COELLO, 
TOLIMA 2025  $      637.210.930,00       2.858,00   $ 593.592.116,00   $     207.694,93   $ 43.568.814,00  7,34% 

TOLIMA MURILLO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL RAMÓN MARÍA 
ARANA ESE MUNICIPIO DE 
MURILLO DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 2025  $      645.896.184,00       3.248,00   $ 600.683.451,00   $     184.939,49   $ 45.212.733,00  7,53% 

TOLIMA PURIFICACIÓN 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
EN EL NUEVO HOSPITAL DE LA 
CANDELARIA 2025  $      258.982.000,00  1175  $ 241.570.000,00   $     205.591,49   $ 17.412.000,00  7,21% 

Elaboración MSPS 

Resultados del análisis 

1. Valor m² de estudios y diseños: 

• Rango: $108.272,84/m² a $214.200,00/m² 
• Promedio aritmético: $184.356/m² 
• Promedio ponderado por área: aprox. $176.000/m² 

Con base en los resultados del análisis sectorial y la revisión de proyectos viabilizados por la 
Subdirección de Infraestructura en Salud durante la vigencia 2025, se establece que el valor promedio 
de referencia para estudios y diseños se sitúa dentro de un rango técnico entre $175.000/m² y 
$185.000/m², con un promedio ponderado aproximado de $176.000/m². 

En consecuencia, se adopta el valor de $175.000/m² como base mínima de referencia para la 
formulación de nuevos proyectos de infraestructura hospitalaria en el componente de estudios y 
diseños, garantizando coherencia con los costos observados en proyectos comparables, uniformidad 
metodológica y trazabilidad en los análisis presupuestales. 

2. Porcentaje de interventoría sobre la consultoría: 

• Rango: 6,84% a 8,53% 
• 5 de 6 proyectos se encuentran entre 7,00% y 8,53% 
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• Promedio aritmético: 8,08% 
• Promedio ponderado: ≈8,1% 

Este resultado confirma la pertinencia de adoptar el 9% como porcentaje de interventoría sobre el 
valor de los estudios y diseños, en coherencia con los proyectos viabilizados por la Subdirección de 
Infraestructura en Salud (vigencias 2023–2025). 
 
Obra Civil (Incluye A.I.U 30%) 
 
Estimación de la Base Nacional 
 
El Hospital Municipal de Algeciras adopta como referencia el Estudio de Sector Nacional para 
Obra Civil elaborado por la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el cual consolida información técnica y económica proveniente de 96 
proyectos de infraestructura hospitalaria viabilizados en el país durante el periodo 2020–
2025. 
El valor del metro cuadrado de obra civil se obtuvo a partir del análisis de las áreas construidas 
y los valores totales de dichos proyectos, clasificando los resultados según el tipo de inversión 
(adecuación, reposición, obra nueva, entre otros). Para garantizar la comparabilidad de los 
datos, todos los valores fueron actualizados al año 2025 con base en los Índices de Precios al 
Consumidor (IPC) reportados oficialmente por el Banco de la República, asegurando la 
vigencia y pertinencia de la información para su aplicación en nuevos proyectos de 
infraestructura en salud. 
Los valores promedio nacionales obtenidos del estudio son los siguientes: 
 

Tipo de inversión Valor promedio (COP/m²) 
Adecuación mayor $1.886.015 
Adecuación menor $2.059.555 
Adecuación / Remodelación y Ampliación $4.841.939 
Mixto $6.908.842 
Obra nueva $6.396.787 
Reposición $5.372.306 
Terminación $4.467.877 

 
Para el caso del Hospital Municipal de Algeciras (Huila), se adopta el valor correspondiente al 
tipo de inversión “Obra nueva”, equivalente a $6.396.787 por metro cuadrado, por ser el que 
mejor representa la naturaleza del proyecto y su alcance constructivo. 
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Este valor constituye la base técnica de referencia nacional para la estimación presupuestal 
del componente de obra civil, garantizando coherencia con los estudios sectoriales oficiales 
del Ministerio y permitiendo la comparabilidad con otros proyectos hospitalarios en proceso 
de formulación, evaluación o ejecución en el territorio nacional. 
Estimación de la Base Regional 
La E.S.E. Hospital Municipal de Algeciras utilizó como insumo de referencia la información 
regional correspondiente a proyectos de infraestructura hospitalaria viabilizados en los 
departamentos de Huila, Cauca y Tolima durante los años 2023 y 2024, con el propósito de 
establecer un valor promedio del metro cuadrado ajustado a las condiciones del territorio. 
Para ello, se consideraron los siguientes proyectos representativos: 
 
Tabla de proyectos base para determinación del valor m2 regional 
 

DEPARTAMENTO PROYECTO AÑO 

VALOR TOTAL (INCLUYE 
EQUIPOS) SIN 
INTERVENTORIA INDICES ICOCIV 

ACTUALIZACIÓN ICOCIV 
2025 M2  VALOR /M2  

HUILA 

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE 
AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA E.S.E MARIA AUXILIADORA 
DEL MUNICIPIO DE GARZON 2023  $       11.883.394.035,00  

2023-2025 
(+6,98%)  $       12.715.231.617,45  2006  $  6.338.600,01  

CAUCA 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
DE ATENCIÓN EN SALUD EL 
PLATEADO, ESE 
SUROCCIDENTE, CAUCA 2024  $       18.934.632.043,00  2025 (+4,14%)  $       19.718.525.809,58  2348  $  8.398.009,29  

TOLIMA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL CENTRO ESE DE 
PLANADAS TOLIMA POR FASES 2023  $       36.123.937.602,00  

2023-2025 
(+6,98%)  $       38.645.388.446,62  5290  $  7.305.366,44  

 
Elaboración propia 
 
Interpretación de resultados 
 
El rango de costos actualizados oscila entre $6.340.000/m² y $8.400.000/m², mostrando 
coherencia con el comportamiento real de los proyectos regionales y con el promedio 
corregido adoptado para la región. El valor medio ponderado de los tres proyectos analizados, 
actualizado al año 2025, se sitúa en $7.370.000/m², lo que consolida la base técnica regional 
dentro del rango aceptable para proyectos hospitalarios de obra nueva, garantizando 
consistencia metodológica y comparabilidad presupuestal a nivel territorial. 
Se solicita a la E.S.E. incorporar las observaciones técnicas presentadas y ajustar la información 
presupuestal correspondiente a los proyectos, tomando como referencia la tabla de costos 
actualizados y los valores por metro cuadrado resultantes del análisis comparativo. Para tal 
fin, deberá armonizar el año base utilizado, aplicar los índices ICOCIV conforme a la 
metodología oficial, considerar el valor total del proyecto incluyendo equipos según 
corresponda y recalcular el costo por metro cuadrado con base en los rangos y valores medios 
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determinados. Estos ajustes permitirán garantizar la consistencia metodológica, la 
comparabilidad con otros proyectos viabilizados y la alineación con los lineamientos técnicos 
establecidos por la Subdirección de Infraestructura en Salud. 
 
Valor ponderado nacional–regional y adopción del valor base de referencia para 
Algeciras (Huila) 
 
Con el propósito de determinar un valor de referencia ajustado para la obra civil del proyecto 
del Hospital Municipal de Algeciras (Huila), la Subdirección de Infraestructura en Salud realizó 
un ejercicio comparativo entre los valores del estudio de sector nacional y los resultados 
obtenidos del análisis regional corregido. 
El valor nacional correspondiente al tipo de inversión “Obra nueva”, adoptado en el estudio 
de sector 2025, es de $6.396.787/m², mientras que el valor regional ajustado al mismo año —
actualizado mediante el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)— 
asciende a $7.370.000/m². 
Con el fin de establecer un valor representativo que refleje tanto la tendencia nacional como 
las condiciones logísticas y de mercado del territorio, se aplicó una ponderación del 60% al 
valor regional y 40% al valor nacional, privilegiando la evidencia local sin perder consistencia 
metodológica. 
 
Cálculo del valor ponderado de referencia 
 

 
 
Resultado y adopción del valor base 

Componente Valor 2025 
(COP/m²) 

Participación 
ponderada 

Resultado ponderado 
(COP/m²) 

Valor nacional (obra 
nueva) $6.396.787 40% $2.558.715 

Valor regional 
corregido $7.370.000 60% $4.422.000 

Valor ponderado 
final — — $6.980.715/m² 
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El valor ponderado de referencia para el Hospital Municipal de Algeciras se establece en 
$6.980.715 por metro cuadrado (año 2025), cifra que integra los factores nacionales y 
regionales, ajustada mediante el índice ICOCIV y depurada de costos no atribuibles a la obra. 
Este valor constituye la base técnica para la estimación presupuestal del componente de obra 
civil y será utilizado para la proyección económica del proyecto, en conjunto con los demás 
componentes de costo (urbanismo, sistemas complementarios, estudios y diseños, e 
interventoría). 
Se solicita a la E.S.E. ajustar el valor por metro cuadrado del componente de obra civil, 
adoptando el resultado del análisis de sector elaborado con base en la información validada 
por la Subdirección de Infraestructura en Salud.  
 
Urbanismo y obras complementarias 
 
El Hospital Municipal de Algeciras (Huila) mantiene como referencia oficial el Estudio de 
Sector de Urbanismo y Obras Complementarias elaborado por la Subdirección de 
Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual establece los 
parámetros técnicos y económicos aplicables a este componente dentro de los proyectos de 
infraestructura hospitalaria. 
De acuerdo con dicho estudio, el valor promedio nacional para las obras de urbanismo se 
obtiene a partir del análisis de precios unitarios de proyectos viabilizados por el Ministerio, 
considerando ítems tales como accesos, andenes, zonas verdes, cerramientos, redes externas, 
acometidas y obras complementarias de apoyo técnico y paisajístico. 
Los valores se derivan del análisis de tres proyectos representativos financiados por el 
Ministerio en distintas regiones del país, los cuales permiten establecer un costo medio por 
metro cuadrado aplicable a proyectos de tipología similar. Con base en esta información, la 
Subdirección definió un valor promedio nacional de $554.634 por m² para el componente de 
urbanismo y obras complementarias, cifra que incorpora los costos directos e indirectos de 
ejecución y refleja la variación de precios ajustada al año 2025. 
 
Sistema fotovoltaico 
 
El Hospital Municipal de Algeciras (Huila) conserva como referencia técnica el Estudio de 
Sector para Sistemas Fotovoltaicos elaborado por la Subdirección de Infraestructura en Salud 
del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual establece los criterios técnicos, de 
dimensionamiento y de costos aplicables a la instalación de sistemas de generación de energía 
renovable en proyectos de infraestructura hospitalaria. 
Este estudio recopila información proveniente de proyectos ejecutados y en evaluación en 
distintas regiones del país, incorporando parámetros técnicos de eficiencia energética, 
autonomía, respaldo y compatibilidad con la red eléctrica, en concordancia con las exigencias 
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del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la normativa vigente sobre 
energías renovables no convencionales. 
 
Interventoría 
 
Para determinar el porcentaje de interventoría a aplicar se hizo un análisis de los costos de 
interventoría de 10 proyectos de infraestructura en salud en la vigencia 2024 viabilizados por 
la subdirección de infraestructura del Ministerio como ente rector del desarrollo de la 
infraestructura hospitalaria en Colombia. El resultado del análisis arroja que el porcentaje 
promedio de interventoría equivale al 8% de los costos del proyecto. 

Tabla 1 Análisis del valor y el porcentaje de interventoría en proyectos de salud 

No DEPARTAMENTO PROYECTO DE REFERENCIA VIGENCIA COSTOS 
DIRECTOS INTERVENTORÍA % DE 

INTERVENTORIA 

1 BOLIVAR 

REPOSICIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
MANUELA PABUENA LOBO, 

MUNICIPIO DE ARENAL, 
BOLIVAR 

2.024 $14.797.638.595 $1.117.532.647 7,55% 

2 BOYACA 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA ESE 

HOSPITAL ANDRÉS 
GIRARDOT DEL MUNICIPIO 

DE GÜICÁN 

2.024 $9.517.035.232 $666.192.466 7,00% 

3 NORTE DE 
SANTANDER 

CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA FASE DE LA 

EDIFICACION DE LA E.S.E 
HOSPITAL MENTAL 
RUDESINDO SOTO 

2.024 $27.281.785.829 $2.581.978.863 9,46% 

4 CAUCA 

REPOSICION DEL CENTRO 
DEL CENTRO DE ATENCION 
DE QUILISALUD DEL BARRIO 
CENTRO PARA LA ATENCION 

URBANA DEL QUILISALUD 
ESE EN SANTANDER DE 

QUILICHAO 

2.024 $11.660.166.153 $808.994.407 6,94% 

5 NARIÑO 

REPOSICIÓN Y DOTACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD 
MUNICIPIO DE SANTA 
BÁRBARA ISCUANDÉ, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

2.024 $14.048.739.265 $943.742.993 6,72% 
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No DEPARTAMENTO PROYECTO DE REFERENCIA VIGENCIA COSTOS 
DIRECTOS INTERVENTORÍA % DE 

INTERVENTORIA 

6 CAUCA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
PARA EL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA, 

PROCESOS DE INNOVACIÓN 
INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSÉ DE POPAYÁN 

2.024 $22.881.300.048 $1.280.412.030 5,60% 

7 CAUCA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA FÍSICA PARA LA 

REUBICACIÓN DE SERVICIOS 
DE CONSULTA EXTERNA Y 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE 
VALENCIA E.S.E. 

2.024 $11.547.702.254 $808.339.158 7,00% 

8 CAUCA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN EN 

SALUD EL PLATEADO, 
SUROCCIDENTE 

2.024 $13.916.030.737 $974.122.152 7,00% 

9 CAUCA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 
NIVEL I DE PADILLA 2.024 $9.531.838.588 $665.944.157 6,99% 

10 CHOCO 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA ESE DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD PARA LA 

SUBREGION DE SAN JUAN EN 
EL MUNICIPIO DE ISTMINA 
DEL DEPARTAMENTO DEL 

CHOCO 

2.024 $34.614.428.517 $1.777.119.108 5,13% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE INTERVENTORIA 6,94% 

Fuente: Elaboración MSPS 
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Presupuesto consolidado 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS  

DEPARTAMENTO HUILA 
MUNICIPIO ALGECIRAS 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO     

Componente de costo % Valor M2 Área Subtotal 2025 
Construcción   $6.980.715 2.874 20.062.574.910 

Urbanismo (promedio 
nacional)  $ 554.634 1.198 $ 664.451.532 
Sistema fotovoltaico    $     1.140.000.000 
Subtotal obra (a todo costo)    $ 21.867.026.442 
Interventoría de obra 8% $ 438.199,74         4.072 $ 1.784.349.358 
Estudios y diseños 2,29% $ 175.000 2.874 $ 502.950.000,00 
Interventoría estudios y 
diseños 9% $ 15.750 

 
2.874 $45.265.500,00 

Sobrecosto de transporte 2,00% $ 107.402 4.072 $ 437.340.529 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
(SIN DOTACIÓN)    $ 24.636.931.829 
VALOR METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN GLOBAL   2.874 $8.572.349 
VALOR METRO CUADRADO 
GLOBAL   4.072 $ 6.050.327 

 
 
 
 
__________________________________                         _____________________________ 
DIANA MARCELA MARIN CAMPO                            JOHAN ANDRÉS BOLAÑOS V. 
Gerente de la E.S.E. Hospital Municipal de Algeciras.       Arquitecto consultor 
 
 
Nota: se ajustaron los porcentajes de la interventoría de obra y consultoría, teniendo en cuenta 
lo revisado con el área de infraestructura donde se determinó que el 7% es insuficiente para 
cumplir con los profesionales que requiere en cada una de las interventorías.   

http://www.esehospitalalgecirashuila/

	ASPECTOS GENERALES DE MERCADO
	Entorno Macroeconómico:
	Comportamiento en 2024: El Punto de Partida
	Perspectivas para 2025: Transición hacia la Estabilidad
	Proyecciones para 2026: Recuperación Sostenible
	Variables Críticas y Desafíos
	Conclusión: Un Equilibrio Frágil
	Fuentes de Información:

	Situación actual del sector infraestructura
	Variables Económicas que Afectaron el Sector en 2024
	Cadena de Producción y Distribución en 2024
	Materias Primas y Variación de Precios en 2024
	Digitalización y Sostenibilidad en la Construcción
	Cifras Totales de Ventas 2024

	Perspectivas infraestructura 2025
	Crecimiento impulsado por proyectos estratégicos
	Desafíos: Financiamiento y Regulación
	Energía y Sostenibilidad
	Perspectivas de Crecimiento, Inversión y Ventas
	Conclusión


	COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO
	ESTUDIO DE LA OFERTA
	ESTUDIO DEL MERCADO
	Componentes de costos del proyecto
	Análisis de costos por información secundaria
	Análisis del valor m² de estudios y diseños e interventoría de consultoría
	Resultados del análisis
	Este resultado confirma la pertinencia de adoptar el 9% como porcentaje de interventoría sobre el valor de los estudios y diseños, en coherencia con los proyectos viabilizados por la Subdirección de Infraestructura en Salud (vigencias 2023–2025).
	Obra Civil (Incluye A.I.U 30%)
	Urbanismo y obras complementarias
	Sistema fotovoltaico
	Interventoría
	Presupuesto consolidado





