	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ		

DESGLOSE DE AIU

	COSTO DIRECTO TOTAL	$ 445,413,825.00

1	Costos de administración de obra							
1.1	Personal de obra							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	HONORARIO MES	PARTICIPACIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DIRECTOR DE OBRA	MES	4	$ 3,683,691.00	50%		$ 1,841,846.00	$ 7,367,384
	RESIDENTE DE OBRA	MES	4	$ 2,187,500.00	80%		$ 1,750,000.00	$ 7,000,000
							$ -	$ -
Total personal de obra								$ 14,367,384

1.2	Personal de apoyo							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	HONORARIO MES	PARTICIPACIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
							$ -	$ -
							$ -	$ -
Total personal de apoyo								$ -
	Total de personal							$ 14,367,384
1.3	Costos de servicios públicos							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicios publicos oficina (agua-luz)	mes	4				$ 250,000.00	$ 1,000,000
	Internet	mes	4				$ 80,000.00	$ 320,000
	comunicaciones celular	mes	4				$ 35,000.00	$ 140,000
Total costos de servicios públicos								$ 1,460,000
1.4	Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
								$ -
								$ -
Total costos de dotación campamento								$ -
1.5	Otros gastos generales							
	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ensayos de laboratorios de control de	un	4				$ 100,000	$ 400,000
	Alquiler de oficina	un	4				$ 619,999	$ 2,479,996
Total otros - gastos generales								$ 2,879,996
1.6	Costos de legalización del contrato							
	Descripción	%						VALOR TOTAL
	Total costo contrato de obra							$ 579,037,973
	Estampillas Pro Adulto	4.00%						$ 23,161,519
	Estampilla Procultura	1.00%						$ 5,790,380
	Estampilla Prouniamazonia	0.50%						$ 2,895,190
	Estampilla Proelectrificacion	1.00%						$ 5,790,380
	Estampilla Prodeporte	2.00%						$ 11,580,759
	Estampilla Justicia Familiar	2.00%						$ 11,580,759
	Fondo De Seguridad	5.00%						$ 28,951,899
	Polizas	0.50%						$ 2,895,190
								$ -
Total Costos de legalización del contrato								$ 92,646,076
1	Total administración						25.00%	$ 111,353,456.00
2	Imprevistos						0.00%	$ -
3	Utilidad						5.00%	$ 22,270,691.00
	Total AIU						30.00%	$ 133,624,147.00

RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD x MES PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Item	Tipo de ensayo	Und	Cantidad	V/Unitario	V/total
1	ENSAYO A COMPRESION DE CILINDROS	Und	4	$ 25,000	$ 100,000
TOTAL/MES					$ 100,000

Jonathan R. Soto P