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SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ARJONA, BOLIVAR
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

(Ley 80 de 1993, Articulo 25 N° 7y 12, Ley 1150 de 2007, Art. 2.1.1)

De acuerdo al Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos estaran
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto de
pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad, asi como el de la distribucion de riesgos que la entidad propone. Se deberan
realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacion de
gue se trate, tendran lugar de manera previa a la contratacién y busca contener criterios que permitala
informacién pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contrataciéon para lo cual se han
analizado los siguientes aspectos para llevar a cabo el contrato cuyo objeto es: “ADECUACIONES DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA COCINAS Y COMEDORES ESTUDIANTILES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DOMINGO TARRA GUARDO SEDE SAN RAFAEL DE LA CRUZ Y LA DEMOLICION-
RECONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Y SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA CATALINA HERRERA - SEDE CAREY, MUNICIPIO DE ARJONA, BOLIVAR”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION. (Numeral 1 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015).

La administracion puablica comprende el conjunto de organizaciones publicas que realizan la funcion
administrativa y de gestion del Estado, ya sean de ambito nacional y territorial. El término administracion
publica hace referencia a una multiplicidad de actividades que el Estado realiza para la consecucién de sus
fines, para ello es necesaria la existencia de diversos 6rganos que la conforman y realizan cierta actividad
administrativa bajo los limites de su competencia.

La actividad contractual de la administracion municipal, es una clara manifestacion del ejercicio de la
funcion administrativa y debe cefiirse en cuanto a los procesos de seleccion, celebracion y ejecucién de los
contratos estatales, a los principios del articulo 209 de la Constitucion Politica (igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros) y a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que
las modifique y adicionen. La contratacion publica es el ejercicio de ejecucion material de los programas y
proyectos del Plan Municipal de Desarrollo y por lo tanto es el hilo vinculante de planeacién y ejecucion en
el ciclo de la gestion publica.

El articulo 2° de la Constitucion Politica de 1991 establece que son fines esenciales del Estado: “Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion y facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion”.

Los fines esenciales del Estado previstos en el articulo 2° de la Constitucion Politica de 1991 son
responsabilidad de las autoridades territoriales y la base para la gestion de lo publico, y se pueden sintetizar
en tres pilares, los cuales son indivisibles e interdependientes como lo son: (i) el Desarrollo Integral (ii) los
Derechos Humanos vy (iii) la democracia participativa y pluralista.

La planeacion del desarrollo integral se erige en el punto de partida del proceso de gestion publica, dado
gue alli se establecen las directrices estratégicas para guiar la gestion del desarrollo integral. Es el proceso
permanente mediante el cual se determina racionalmente a dénde queremos ir y como llegar alld. Es un
punto de encuentro entre lo técnico y lo politico para la asignacién de recursos y la articulacion de intereses.
Su principal instrumento es el Plan de Desarrollo

Por otra parte, el articulo 311 de la Constitucion Politica establece que: “Al municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
gue determine la ley, construir las obras gue demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

La educacion cumple un papel clave en el desarrollo de los seres humanos, en particular, de los nifios, nifias y
adolescentes. En este sentido, el derecho a la educacion se constituye como medio para alcanzar el ejercicio
de otros derechos y para lograr sociedades mas justas y productivas. En Colombia, el articulo 67 de la
Constitucion Politica establece que la educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene
una funcién social. De manera que se concede a la educacion una doble dimensién: como servicio publico y
derecho.

Desde esta perspectiva, se debe tener en cuenta que la prestacion eficiente de los servicios publicos es uno
de los fines esenciales del Estado; es asi como el articulo 365 de la Constitucién Politica establece que: “los
servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del estado asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional'. Asi mismo, el articulo 366 ibidem indica que: “e/
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado.
Sera objetivo fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de
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educacioén, de saneamiento ambiental y de agua potable". Lo anterior permite que el acceso a la educacion
haga parte de los servicios publicos y que, por tal motivo, es inherente a la finalidad social del Estado.

La Corte Constitucional en Sentencia T-434 de 2018 fue enfatica en sefialar que, si bien la educacion es un
derecho social, econdémico y cultural, tanto el articulo 44 de la Constitucion Politica en el caso de los nifios,
como la jurisprudencia de la Corte en el caso de los adultos, la han reconocido como un derecho fundamental.
Al respecto indico:

“El derecho a la educacion, tanto en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia como
en su consagracion constitucional, es un derecho de la persona y, por lo tanto, es fundamental
tanto en el caso de los menores como en el de los adultos. Su relaciéon con la dignidad humana no
se desvanece con el paso del tiempo y su conexion con otros derechos fundamentales se hace
acaso mas notoria con el paso del tiempo, pues la mayor parte de la poblacién adulta requiere de
la educacion para el acceso a bienes materiales minimos de subsistencia mediante un trabajo
digno. Més alla de lo expuesto, la educacion no sélo es un medio para lograr esos trascendentales
propoésitos sino un fin en si mismo, pues un proceso de educacién continua durante la vida
constituye una oportunidad invaluable para el desarrollo de las capacidades humanas.”

Por su parte, la Observacion General. 13 del Comité de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas (Comité DESC) determina el alcance del derecho a la educacion reconocido en el Pacto
internacional de Derechos Sociales, Econdmicos y Culturales - PIDESC-sobre esta misma materia y precisa
gue existen cuatro facetas de la prestacion: (i) la aceptabilidad; (ii) la adaptabilidad; (iii) la disponibilidad o
asequibilidad, y (iv) la accesibilidad. Siguiendo estos postulados, La Corte Constitucional en la Sentencia C-
376 de 2010 fij6 el alcance de estos componentes del derecho a la educacion en los siguientes términos:

‘i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligacién del Estado de
crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposicion de todos aquellos que
demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestacion del servicio, entre otras; (ii)
la accesibilidad, que implica la obligacién del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminacién de todo tipo de discriminacion en el
mismo, Yy facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geografico y econdmico; (iii)
la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educacion se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestacién del servicio, y (iv) la
aceptabilidad, la cual hace alusion a la calidad de la educacion que debe impartirse.”

Cada uno de estos componentes debe ser tenido en cuenta al momento de garantizar el acceso a la
educacion en el pais, cumpliendo ademas con los principios que rigen la prestacién del servicio: universalidad,
solidaridad y redistribucion de los recursos en la poblacién econémicamente vulnerable.

En consonancia con lo anterior, el articulo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que los establecimientos
educativos deben contar con una planta fisica adecuada; en este, se determinan unos requisitos minimos que
aseguren que las instituciones educativas cuenten con la estructura administrativa, la planta fisica y los
medios educativos adecuados, De igual forma, en el articulo 84 de la misma disposicién normativa se fija la
necesidad de evaluar al personal docente, administrativo y la infraestructura fisica, de manera tal que se logre
garantizar la calidad del servicio educativo y la educacion que se imparte en las aulas.

En particular, la Corte Constitucional en la Sentencia T-404 de 2011, consideré que el derecho a la educacion
se ve vulnerado, entre otras situaciones, cuando la infraestructura de la institucion educativa es
inadecuada o cuando no se presentan las condiciones sanitarias, de recreaciéon y de insumos
necesarios para brindar una educacién con calidad, continuidad y que garantice su accesibilidad. En
consecuencia, la accesibilidad debe responder a la necesidad de eliminar todas las barreras de acceso a la
educacion, sobre todo aquellas que puedan desincentivar el aprendizaje de los menores de edad. En este
sentido, la accesibilidad material cobra especial relevancia, pues el Estado colombiano tiene la obligacion de
garantizar por los medios méas adecuados que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista
fisico.

En sentido similar, en la Sentencia T-167 de 2019, el Alto Tribunal constitucional indico que "la satisfaccion del
componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopcién de medidas que adecuen la infraestructura de
las instituciones y los programas de aprendizaje a las condiciones requeridas por los estudiantes, en
particular, por aquellos que hacen parte de grupos poblacionales de especial proteccién”. De esta manera, la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo es un fin especifico del componente de adaptabilidad,
y esta permanencia depende de varios factores, entre ellos, las condiciones fisicas de los centros educativos
en los que se presta el servicio publico de educacion. Asi pues, es el sistema educativo el que debe ajustarse
a las necesidades de cada uno de los estudiantes conforme a su contexto social, cultural, condiciones fisicas,
psicosociales y demas caracteristicas que puedan condicionar su aprendizaje y desenvolvimiento en el aula.

En los Ultimos afios se han realizado diversos estudios que evallan el impacto de la infraestructura escolar en
la educacién. La literatura indica que las instituciones educativas mas efectivas o de mayor calidad son
aquellas capaces de garantizar el éxito académico de los estudiantes, lo cual se observa no solo en mayores
aprendizajes, sino también en variables de eficiencia interna de la educacion, como lo son: la reduccion de las
tasas de repeticion y desercion. Se ha determinado que las caracteristicas de los espacios fisicos de las
instituciones educativas son una condicién necesaria para generar ambientes propicios para el aprendizaje y
el desarrollo de habilidades.
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De acuerdo con un estudio realizado en el afio 2017 por el Banco interamericano de Desarrollo -BID-en
América Latina y el Caribe, se concluy6é que "estudiar en una escuela con suficientes espacios fisicos de
aprendizaje, es decir, una escuela con agua potable, bafos, electricidad, teléfono, biblioteca, algin espacio
para deporte (...) y con aulas dotadas de los materiales basicos, estd generalmente asociado con mejores
aprendizajes escolares”. Asi mismo, el Banco de Desarrollo de América Latina advierte que la mejora de la
infraestructura escolar tiene efectos positivos en la calidad educativa en al menos tres dimensiones:
incremento de la asistencia y culminacion de los ciclos académicos, la motivacién de los docentes y los
resultados del aprendizaje.

Adicionalmente, en el caso particular de Colombia se evalud el impacto de la infraestructura en una de las
variables que mas afectan la desercién escolar: la repeticion o reprobacion del afio escolar, demostrando que
los colegios con mejor infraestructura reducen las tasas de repeticion de sus estudiantes. Lo anterior, es
consistente con la evidencia que sugiere que mejores ambientes escolares generan mejores procesos
educativos. Esta conclusion es relevante si se tiene en cuenta que, segun la Unesco, repetir por primera vez
un grado aumenta la probabilidad de desercion entre el 40% y 50%, y repetir por segunda vez la aumenta al
90%.

Por lo anterior, propiciar la construccion, adecuacién y mejoramiento de las instituciones educativas en
Colombia por parte de las entidades publicas tendria un impacto significativo en el sistema educativo del pais,
la garantia del derecho a la educacién de los nifios, nifias y adolescentes y su satisfaccién en tanto servicio
publico.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la infraestructura fisica por si sola no garantiza una educacién de
calidad, pues factores como las caracteristicas del personal docente de la instituciébn educativa, la
metodologia de ensefianza, métodos de evaluacion, proyectos educativos, curriculos, entre otros, también
indicen en esta variable. No obstante, la inversion en infraestructura fisica, como se mencion6 anteriormente,
si constituye un primer paso para que las instituciones educativas se conviertan en mejores lugares para el
aprendizaje.

La administracién municipal de Arjona, Bolivar, debe garantizar el buen funcionamiento de los centros y
sedes educativas al servicio de la comunidad local, propendiendo por la optimizaciéon de la infraestructura
educativa, servicios basicos necesarios para el buen desarrollo de la educacion, calidad de vida y salubridad
y el aprendizaje de los jévenes, nifios y comunidad en general, en las diferentes unidades educativas de
conformidad a las exigencias del Ministerio de Educacién Nacional.

Igualmente, se requiere adelantar en la implementaciéon de estrategias integrales para mejorar, fortalecer y
garantizar el servicio educativo a nifios, nifias y jovenes que se encuentran por fuera del sistema escolar, lo
cual le impone al Gobierno Nacional, al sistema educativo y al pais un reto enorme para garantizar el acceso
y la permanencia de los jovenes en el sistema de formacion, asi como ampliar la oferta de manera focalizada
en las regiones con rezago en cobertura para lograr la convergencia de oportunidades en las diferentes
regiones del territorio nacional.

En consecuencia, y para la realizacion de estos cometidos, es de fundamental importancia la ampliacion de la
cobertura educativa a través del mantenimiento y la reparacién de institucion educativa del municipio; de igual
forma, y en la perspectiva de una educacion con calidad, se requiere fortalecer la estrategia de mantenimiento
y reparacion de espacios escolares, mejorar las condiciones de la infraestructura de las que se encuentran en
mal estado, asi como garantizar que los recursos destinados para tal fin, sean ejecutados de manera oportuna
y de acuerdo con los presupuestos y criterios técnicos definidos para los proyectos de infraestructura escolar.

La disponibilidad de espacios fisicos adecuados para la alimentacién escolar constituye un componente
importante para el desarrollo de las actividades institucionales y para el bienestar de los estudiantes.

Actualmente, los espacios objeto de intervencion en la Sede San Rafael de la Cruz de la Institucion Educativa
Domingo Tarra Guardo y en la Sede Carey de la Institucién Educativa Catalina Herrera presentan condiciones
fisicas y funcionales que requieren la ejecucion de obras de adecuacion, mejoramiento y reconstruccion, las
cuales limitan el adecuado aprovechamiento de la infraestructura existente y afectan el desarrollo de las
actividades propias de la comunidad educativa.

En la Sede San Rafael de la Cruz de la Institucion Educativa Domingo Tarrd Guardo, las condiciones de
deterioro y las limitaciones existentes se concentran principalmente en los espacios destinados a cocina y
comedor estudiantil, situacion que afecta las condiciones requeridas para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la alimentacién escolar y limita la posibilidad de contar con ambientes adecuados,
funcionales y dignos para la preparacion, manipulacién y consumo de alimentos por parte de los estudiantes.

Por su parte, en la Sede Carey de la Institucién Educativa Catalina Herrera, se requiere la intervencion integral
de la zona administrativa y sala de profesores, debido a las condiciones actuales de los elementos que
conforman dichos espacios, que hacen necesaria la ejecucion de actividades de demolicidn, retiro,
reconstruccion, adecuacion e instalacion de nuevos componentes constructivos, con el propésito de garantizar
ambientes apropiados para el desarrollo de las actividades administrativas, docentes y de apoyo institucional.
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Esta situacion hace necesario llevar a cabo obras de adecuacion, mantenimiento, mejoramiento y
reconstruccion que permitan recuperar las condiciones fisicas y funcionales de los espacios objeto de
intervencion y brindar a los miembros de la comunidad educativa —estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos y demas usuarios— instalaciones dignas, adecuadas, seguras y acordes con las necesidades
propias de cada institucion. De esta manera, se busca contribuir al mejoramiento de los ambientes en los que
se desarrollan los procesos de aprendizaje, educacién, formacién, alimentacion escolar, gestion administrativa
y demas actividades propias del servicio educativo.

Teniendo en cuenta lo anterior y las normas de la Ley 152 de 1994, el municipio de Arjona, Bolivar, elabor6 el
Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 “SENSIBILIDAD Y CONFIANZA POR UNA ARJONA CON HECHOS
Y NO PALABRAS”, en el cual se contemplan los objetivos, las estrategias, los programas y las respectivas
metas a lograr durante el cuatrienio, orientados a responder de manera eficiente y eficaz a los problemas y
necesidades que afectan a la poblacion, en la perspectiva de mejorar su nivel y calidad de vida.

Conforme a la exposicién precedente, a través del presente estudio se ha identificado la necesidad de
implementar acciones orientadas a garantizar la prestacion eficiente y continua del servicio publico de
educacion a los habitantes del municipio de Arjona, Bolivar, bajo criterios de cobertura, calidad y eficiencia.
Para tal efecto, se determina como alternativa idénea para satisfacer las necesidades identificadas la
ejecucion de obras de infraestructura fisica educativa en la Sede San Rafael de la Cruz de la Institucion
Educativa Domingo Tarra Guardo y en la Sede Carey de la Institucion Educativa Catalina Herrera, de acuerdo
con las condiciones particulares y requerimientos técnicos de cada una.

En este sentido, para la Sede San Rafael de la Cruz, se contempla la adecuacién y mejoramiento de los
espacios destinados a cocina y comedor estudiantil, mediante la intervencion de los diferentes elementos
constructivos, arquitecténicos e instalaciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento y
contribuir a la prestacion del componente de alimentacion escolar.

Asimismo, para la Sede Carey de la Institucion Educativa Catalina Herrera, se contempla la demolicion y
reconstruccién de la zona administrativa y sala de profesores, incluyendo las actividades necesarias para
recuperar y generar espacios funcionales, seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades
administrativas y docentes de la institucién educativa.

Ahora bien, la Secretaria de Planeacion y Obras del Municipio de Arjona, Bolivar, tiene como mision la
construccion y mantenimiento de la infraestructura fisica necesaria para posibilitar el desarrollo integral y las
actividades econémicas productivas, mediante el estudio, disefio, construccion, conservacion y supervision de
obras civiles. En este sentido, se ha priorizado dentro del Plan de Accion Sectorial de esta Secretaria, en
coordinacion con la Secretaria de Educacion Municipal, la intervencién de las instalaciones de infraestructura
fisica de la Sede San Rafael de la Cruz de la Institucién Educativa Domingo Tarra Guardo y de la Sede Carey
de la Institucion Educativa Catalina Herrera, mediante la ejecucion de obras que permitan mejorar, adecuar y
reconstruir los espacios objeto de intervencién y, consecuentemente, impactar positivamente las condiciones
en las que se presta el servicio educativo en ambas sedes.

De esta manera, la intervencion propuesta permitird atender de forma integral las necesidades identificadas
en las dos instituciones educativas, optimizando las condiciones de la infraestructura fisica existente y
proporcionando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas,
docentes y de alimentacion escolar, en beneficio de la comunidad educativa y de la prestacion eficiente y
continua del servicio publico de educacién en el municipio de Arjona, Bolivar.

Dada la carencia total de capacidad técnica para acometer directamente la realizacién de las obras que se
requiere ejecutar, el Municipio de Arjona, Bolivar hard uso de los instrumentos de gestién con los que
legalmente cuenta para ejecutar las actividades antes identificadas y en ese orden de ideas recurrird a la
figura del contrato estatal, como medio eficaz para el logro de su propoésito. En esta ocasion se pretende
celebrar un contrato de obra, cuyo valor sera determinado mediante precios unitarios fijos.

En consonancia con lo anterior, ademas de satisfacer las necesidades de las comunidades asentadas en el
territorio del Municipio de Arjona, Bolivar, se propone dar cumplimiento a las metas contenidas, en los Planes
de Desarrollo (i) Nacional (i) Departamental de Bolivar y (iii) Municipal de Arjona, Bolivar, en los que se
encuentran incluidos programas, proyectos y estrategias, tal como se procede a detallar:

. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2022-2026) “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE
LAVIDA”

Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, bésica y
media.

Transformaciéon: 2. Seguridad humana y justicia social.

Pilar:  02. Superacion de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones basicas para el
bienestar.

Catalizador: 03. Educacion de calidad para reducir la desigualdad.

Componente: a. Primera infancia feliz y protegida.
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U PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2024-2027) “BOLIVAR ME ENAMORA”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: LINEA BOLIVAR ME
ENAMORA CON JUSTICIA SOCIAL: CIERRE DE BRECHAS Y CALIDAD DE VIDA PARA
TODOS.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial: Cobertura Educativa, cobertura
y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.

U PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 “SENSIBILIDAD Y CONFIANZA POR UNA
ARJONA CON HECHOS Y NO PALABRAS”

Estrategia: LINEA ESTRATEGICA: SOCIAL.
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.
(Cddigo 2201)- PRODUCTO: Infraestructura Educativa Mejorada (Cédigo 2201052).

El proyecto de inversién que la administracion municipal se propone ejecutar se encuentra inscrito en el Banco
de Programas y Proyectos de Inversion del Municipio de Arjona, Bolivar, bajo el Cdédigo BPIN
202500000040047, atendiendo lo dispuesto en la ley 152 de 1.994 y el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80
de 1.993, en la forma en que fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de 2011. De igual forma, la
contratacién que la administracion Municipal se propone celebrar se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones de bienes, obras y servicios del Municipio de Arjona, Bolivar, de la vigencia 2026.

Para llevar a cabo la ejecucion del proyecto de inversion que viene referenciado, el municipio de Arjona,
Bolivar cuenta, ademas, con los respectivos planos y estudios contienen las especificaciones técnicas de las
obras a ejecutar, elaborados por la Secretaria de Planeaciéon y Obras municipal, conforme lo previsto en el
articulo 87 de la ley 1474 de 2011, el cual dispone:

“ARTICULO 87. MADURACION DE PROYECTOS. El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993 quedaré asi:

12. Previo a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del contrato en el caso en que la
modalidad de seleccion sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios vy
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segtin corresponda...” (Subrayado fuera de
texto)

Ademas de identificada la necesidad a satisfacer y establecida la forma de satisfacerla, a través de la
exposicidn y sustentacion precedente, mediante el presente estudio queda evidenciada la conveniencia y
oportunidad de la contratacién propuesta.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. Objeto del contrato

“ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FiSICA PARA COCINAS Y COMEDORES ESTUDIANTILES
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO TARRA GUARDO SEDE SAN RAFAEL DE LA CRUZ Y LA
DEMOLICION- RECONSTRUCCION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA Y SALA DE PROFESORES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA CATALINA HERRERA - SEDE CAREY, MUNICIPIO DE ARJONA, BOLIVAR”

2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO

El alcance del objeto del contrato a celebrar corresponde a la descripcion sefialada en el item 2.1.2. del
presente estudio.

2.1.2. Especificaciones técnicas del objeto del contrato a celebrar:

Las actividades y cantidades que comprende el objeto contractual y que deberan ser ofertadas por los
proponentes y ejecutadas por el adjudicatario del contrato, son las siguientes:

ACTIVIDADES QUE COMPORTAN EL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
1,00 PRELIMINARES
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o M2
1,01 | Localizacion y replanteo 169,50
. . . ) M2
1,02 | Desmonte y retiro de cubierta existente en fibrocemento 92,59
1,03 | Demolicién de muros internos (incluye retiro) M2 216,16
1,04 | Demolicién de cimentacion en concreto rigido (incluye retiro) ML 45,00
1,05 | Demolicién de pisos (incluye retiro) M2 94,50
1,06 | Demolicion de tablén o ceramica (incluye retiro) M2 66,23
2,00 MOVIMIENTOS DE TIERRA
i ) . M3
2,01 | Excavacion manual (inc. Retiro de sobrantes) 73,71
2,02 | Excavacién de viga inferior ML 7,94
M3
2,03 | Relleno y compactacion con material seleccionado 79,38
3,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
301 Viga de amarre inferior (0.25x0.25m; 601/2" con aros de 3/8") concreto de 3000 psi ML 59.94
Plantilla en concreto e=7cm. Incluye malla electrosoldada e:6mm M2
3,02 130,20
Viga de amarre superior en mamposteria( acero longitudinal 3/8" y transversal en 1/4") ML
3,03 | concreto de 3000psi 90,00
304 Columneta de amarre en mamposteria( acero longitudinal 3/8" y transversal en 1/4") ML 7820
' concreto de 3000psi ’
4,00 MUROS
M2
4,01 | Muro en superboard 6mm 43,11
4,02 |Levante en block #4 para divisiones y cerramientos M2 250,83
4,03 | Pafietes en mortero 1:4 impermeabilizado en interiores y fachada M2 501,66
5,00 ACABADOS
501 Cielo Raso PVC M2 172,41
Estuco plastico interior y exterior M2
5,02 P y 548,00
Pintura muros vinilo tipo 1 interior, 2 manos M2
5,03 401,12
5,04 Pintura muros vinilo tipo 1 exterior, 2 manos M2 212,58
Suministro e instalacion de pisos en ceramica M2
5,05 199,72
ministro e instalaciéon Lavapl n ro inoxidable 51X M P. Girif
5,06 Su stro e instalacion Lavaplatos en acero inoxidable 51X80C Grifo UND 1,00
Suministro e instalacién de ceramica en cocina
5,07 M2 31,50
— - Tacio — —
5,08 Suministro e instalacion de ceramica en bafios M2 31,02
6,00 CARPINTERIA METALICA
6,01 Suministro e instalacion de puerta en aluminio 2.00x0.90mts UND 2.00
6,02 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio 2mx1m UND 3,00
6,03 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio 2mx0,7m UND 6,00
6.04 Suministro e instalacion de ventana en aluminio con 2mx1m cocina, ref. 744 UND 100
UND
6,05 | Suministro e instalacion de ventana en aluminio con 0,6x0,3, ref. 744 2,00
Suministro e instalacién de ventana en aluminio con 1.90x1.00 mt cocina, ref. 744, color UND
6,06 | blanco 2,00
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6,07 | Suministro e instalacién de ventana en aluminio con 1.50x1.00, ref. 744, color blanco UND 4,00
6,08 | Pintura esmalte anticorrosiva para caretas metalicas M2 16,00
Suministro e instalacién de puertas abatibles tipo mueble en aluminio. Color blanco para
6,09 | médulos en cocina 2x1 UND 1,00
610 Su,ministro e ins_talacién de puert.as abatibles tipo mueble en aluminio, color blanco para UND 100
' madulos en cocina 6x0,9 m inferior ’
7,00 CUBIERTA
7.01 sstrﬂggj:g)rﬁ;?;glaa;iggéﬁlggbierta en fibrocemento, lamina de 1,83 x 0,92. Incluye M2 169,50
8,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
8,01 | Salida de luces en pvc 1/2 con alambre #12 fase, neutro y tierra UND 20,00
8,02 | Salida de tomas en pvc 1/2 con alambre #12 fase, neutro y tierra UND 15,00
8,03 | Tablero bifasico con puerta 12cto, proteccion bipolar 2+20 amp UND 2,00
8,04 | Suministro e instalacion lamparas led 18wats UND 20,00
8,05 | Acometida principal 3/4 en pvc cable #8 ML 30,00
8,06 Regatas y resanes de muro ML 2900
9.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E
’ GASES
9,01 | Suministro e instalacion de sanitarios und 2,00
9,02 | Suministro e instalacion de lavamanos und 2,00
9,03 | Suministro e instalacion de tuberia de 2" Sanitaria ML 9,00
9,04 | Suministro e instalacion de tuberia de 4" Sanitaria ML 12,00
9,05 | Punto sanitario 2" UND 2,00
9,06 | Punto sanitario 4" UND 2,00
9,07 | Punto hidraulico 1/2" UND 4,00
9,08 | Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" hidraulica ML 24,00
9,09 | Fabricacion de registros sanitarios 60 X 60 cm UND 2,00
9,10 | Suministro e instalacién de tuberia de 1/2" gas ML 12,00
10,00 LIMPIEZA GENERAL
10,01 | Limpieza de Obra M2 169,50
2.1.3. Clasificacion del objeto del contrato con los cédigos UNSPSC

Una vez verificado el clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente, herramienta que se
utiliza a través de la pagina web: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, se establecié que las
obras cuya ejecucion constituye el objeto del contrato estan codificadas con los cédigos UNSPSC, hasta el
tercer nivel, como se indica a continuacion:

Tabla 1 — Codificaciéon de laobra en el sistema UNSPSC:

No. Clasificacion Grupo Segmento Familia Clase
[F] 72 7210 721015
Servicios de Servicios de Servicios de
1 72101500 - edificacion, mantenimiento y
Servicios > X apoyo para la
construccion de reparaciones de S
; . : construccion
instalaciones y construcciones
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mantenimiento

e instalaciones

2 72103300

[F] 72 7210 721033
Servicios de Servicios de Servicios de
edificacion, mantenimiento y mantenimiento

Servicios construccioén de reparaciones de y reparacién
instalaciones y construcciones de
mantenimiento e instalaciones infraestructura

2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contrato que se suscribira con el proponente que resulte seleccionado con ocasion del proceso de
contratacion que derive del presente estudio sera de OBRA, de conformidad con lo establecido en la siguiente
normatividad vigente:

Articulo 32 numeral 1o. de la ley 80 de 1993 el cual establece:

“1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.”

2.3. Plazo de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucidn del contrato sera hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre del afio 2026, y se contara
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio por parte de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD
CONTRATANTE y el SUPERVISOR del contrato, la cual solo se suscribird previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucién del contrato.

2.4.  Lugar de ejecucion del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara en el municipio de Arjona, Bolivar.

2.5. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES COMA CERO NUEVE M/CTE
($275.942.633,09), INCLUYENDO IVA y deméas impuestos incluidos, el cual incluye costos directos e
indirectos. El valor del contrato sera amparado presupuestalmente con el certificado de Disponibilidad
Presupuestal namero 2026090701 y 2026081202, expedido por el jefe de presupuesto del municipio de
Arjona, Bolivar.

2.6. Entrega de anticipo

El municipio entregara a EL CONTRATISTA un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
béasico del contrato. EL CONTRATISTA debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo
en la ejecucion de las obras que constituyen el alcance del objeto del contrato, con sujecion al plan de
inversion de este. EL CONTRATISTA, debe permitirle al SUPERVISOR del contrato designado por EL
MUNICIPIO, sin ningun tipo de restriccion, la revision permanente del flujo de fondos correspondientes al
anticipo. EL CONTRATISTA, debera rendir al SUPERVISOR del contrato designado por EL MUNICIPIO un
informe de gastos realizados contra el anticipo, incluyendo los soportes de dichos gastos.

El Municipio entregard el anticipo a EL CONTRATISTA bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud de EL CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones de el Municipio
para su entrega. En todo caso el anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC) de EI Municipio.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

El Municipio, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, situacion que debera ser
controlada por la supervision. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva
acta por la relaciéon que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL
CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por
lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la supervision.

2.7. Formade pago del valor del contrato.
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El Municipio pagara a el contratista el valor del contrato que se celebre mediante el sistema de precios
unitarios, de la siguiente forma:

El Municipio entregard a EL CONTRATISTA un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su
respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

El Municipio efectuara a EL CONTRATISTA pagos por actas de avance en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
supervision en el periodo de ejecucion correspondiente, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente
y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

El Municipio realizara a EL CONTRATISTA el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion
de la entidad

2.8.  Supervision del contrato

El control y la vigilancia de la ejecucion de las obras que constituyen el alcance del objeto del contrato se
ejercerd a través del Secretario de Planeacion y Obras del Municipio de Arjona Bolivar.

El supervisor, debe ejercer un control integral sobre la ejecucién del contrato, para lo cual, podra en cualquier
momento, exigir a EL CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi como la adopcion de
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas
y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

El contratista deberéa acatar las 6rdenes que el SUPERVISOR le imparta por escrito, y con copia a la Entidad
Contratante. No obstante, si EL CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las érdenes que le imparta el
SUPERVISOR debe manifestarlo, por escrito, a éste, con copia a la Entidad Contratante, antes de proceder a
ejecutar las respectivas 6rdenes. En caso contrario, responderd solidariamente con el supervisor si del
cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para la Entidad Contratante.

Si EL CONTRATISTA rehuasa o descuida cumplir cualquier orden escrita del SUPERVISOR, éste le notificara
por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y
exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de 5 dias héabiles,
el supervisor comunicara dicha situacion a la Entidad Contratante para que este tome las medidas que
considere necesarias.

El supervisor o quien haga sus veces, deberd documentar las causas o motivos del incumplimiento de
indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atencién de emergencias, derrumbes, entre
otros, y que incidan en el desarrollo normal de las actividades programadas.

El supervisor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista utilice para la
ejecucion de las obras estén en perfecto estado de operacion, sean adecuados y que sean suficientes para
las caracteristicas y la magnitud de las actividades que debe ejecutar.

Si el supervisor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior respondera por las omisiones establecidas en la
ley 1474 de 2011.

2.9. Gestion ambiental.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y
riesgo del contratista.

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién y obtencion de los permisos,
licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras
explotacion de fuentes de materiales, disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de
agua bien sea superficial o subterranea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.

2.10. Licenciasy permisos ambientales.

De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2041 2014,
Decreto 1076 de 2015, y el Decreto 376 de 2020, la Secretaria de Planeacion y Obras del municipio de
Arjona, Bolivar ha establecido que para la ejecucién del proyecto al que se refiere el presente estudio, no se
requiere la expedicion de licencia ni la obtencion previa de permiso por parte de las autoridades ambientales;
no obstante, el contratista al cual se le adjudique el contrato deberd atender y dar cumplimiento a los
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requerimientos ambientales que se hagan para este tipo de proyectos.

2.11. Autorizaciones.

El alcalde municipal de Arjona, Bolivar cuenta con autorizacion para celebrar contratos durante la vigencia
fiscal 2026, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° del articulo 315 de la Constitucion Politica; el
numeral 5° del literal D) del articulo 91 de la ley 136 de 1.994; el literal b) del numeral 3° del articulo 11 de la
ley 80 de 1.993, en concordancia con el paragrafo 4° del articulo 32 de la ley 136 de 1.994, en la forma en
gue fue modificado por el articulo 18 de la ley 1551 de 2012.

2.12. Obligaciones de las partes:
2.12.1. Obligaciones del contratista:
2.12.1.1. Generales:
1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no

inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al
definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la regién seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados poral menos
el dltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio de ejecucién del contrato.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del departamento endonde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje de minimo del cinco por ciento (5 %), la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos
mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El supervisor del contrato designado por la entidad contratante hara el seguimiento y verificara que las
personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que
acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del
contrato. ElI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el supervisor del contrato dentro de los
diez (10) dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de lIdentificacibn de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sishén 1V) y la
condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberd ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
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definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad la estabilidad del objeto contractual, de acuerdo con los documentos del
proceso de contratacion.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

12. Informar a la Entidad Contratante cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad Contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

15. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) habiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base
para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades: [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 — Factor de calidad criterios
adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje]

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometi6 el proponente adjudicatario
mediante el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el
numeral 4.2.4 del Documento Base]

21. Incorporar como minimo del noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la
Opciodn 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional].

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el
Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros]

2.12.1.2. Especificas:
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1) Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a blargo de la ejecucion del contrato.

2) Permitir y facilitar a la supervisién, designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, el ejercicio del
debido control y vigilancia sobre las actividades de ejecucion del objeto contractual, a través de
las funciones gerenciales de: planeacion, organizacion, direccion, evaluacion y retroalimentacion.

3) Ejecutar las obras que constituyen el objeto del contrato de acuerdo con los planos aprobados,
especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en el presente estudio y demas
documentos del proceso de contratacion.

4) Cumplir las normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales y dar estricto
cumplimiento al programa de trabajo propuesto.

5) Someter a consideracion de la ENTIDAD CONTRATANTE, a través de la supervision, las
modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra considere
necesarias, antes de proceder a ejecutarlas.

6) Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas requeridas
porley o reglamento para desarrollar sin oposicion las obras cuya ejecucion constituyen el objeto
del contrato.

2.12.2. DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad esta obligada a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La evaluacién de las propuestas que resulten habilitadas sera realizada por los miembros del comité
evaluador, quienes verificaran el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignardn los puntajes
correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluacion y calificacién.

La entidad adopta para este caso, como Factores de Seleccién de la propuesta mas favorable los previstos
en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007 en la forma en que fue modificado por el articulo 88 de laley 1474 de
2011, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015:

l. Requisitos habilitantes (No otorgaran puntaje articulo 5 ley 1150 de 2007).

1) Capacidad Juridica.

2) Experiencia.

3) Capacidad Financiera.

4) Capacidad Organizacional. .

La verificacion documental de las condiciones antes sefialadas sera efectuada por las Camaras de Comercio
de conformidad con lo establecido en el articulo 6o de la referida disposicion legal, de acuerdo con lo cual se
expedird la respectiva certificacion.

Il. Factores de ponderacidn (Articulo 88 ley 1474 de 2011).
La oferta méas favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida enlos pliegos de condiciones o
sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos.

lll. Factores técnicos y factores econémicos.
En este proceso de seleccion que tendra en cuenta factores técnicos y econdmicos, la oferta mas ventajosa
serd la que resulte de aplicar la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formulas sefialadas en el pliego de condiciones, para lo cual este documento contiene.

Las condiciones técnicas y econdmicas minimas de la oferta quedaran definidas en el pliego de condiciones.

La ponderacion de las ofertas habilitadas se hara dentro del plazo sefialado en el cronograma previsto enel
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correspondiente pliego de condiciones, y el respectivo informe de evaluacion se publicara en el SECOP I,
en las fechas previstas en el cronograma del proceso para que los oferentes presenten sus observaciones.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Atendiendo las modalidades de seleccion contractual previstas en la Ley 1150 de 2007 reglamentada por el
Decreto 1082 de 2015, se concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante CONVOCATORIA A
TRAVES DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, la cual se regira por lo dispuesto en el literal
b) numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, las disposiciones vigentes de la ley 80 de 1993, Ley
1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.26 y las demas
normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 (Adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por
el 1082 de 2015, establece cinco (5) modalidades de seleccidn: 1) Licitacion Publica; 2) Seleccién Abreviada;
3) Concurso de Méritos; 4) Contratacion Directa y 5) Minima Cuantia. Sefialando para cada modalidad los
casos o causales en los cuales procede cada modalidad de seleccién, atendiendo a las caracteristicas del
objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio.

De la misma forma en el numeral 2 ibidem hace referencia a la Seleccidon abreviada sefialando que ésta:
“Corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o
servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual”.

Atendiendo el monto del presupuesto estimado para el proceso de seleccién contractual, respecto del monto
del presupuesto de rentas y gastos aprobado para la entidad convocante del mismo, para la vigencia fiscal
2026, se establece que el presupuesto estimado para la contratacion a la que se contrae el presente estudio
no supera los 280 SMLMV; razén por la cual, se reitera que la modalidad de seleccion procedente es la
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

5. ANALISIS ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO CON
PRECISION LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
RESPECTIVA CONTRATACION, ASi COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD
ASOCIADOS A LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION Y A LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Para estimar el valor del contrato se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
5.1 Estudio de precios de mercado.

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el andlisis de los precios unitarios
de cada uno de los items que componen el objeto del contrato, descritos en el presente estudio, con base en
los precios elaborados para el proyecto.

La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos
del A.LLU., resultando la estimacion del valor total del presupuesto oficial. Los valores unitarios que
determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados teniendo
en cuenta el valor de los materiales necesarios para la realizaciéon de los mismos, ademas del costo de la
mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores
utilizados.

5.2.  Cargafiscal impositiva.

Se tuvo en cuenta los tributos de caracter Nacional, Departamental y Municipal que graban la actividad que
debe desarrollar el CONTRATISTA. Asi mismo las Estampillas, tasas, entre ellas:

Estampilla pro Hospital Universitario 1%
Estampilla universidad de Cartagena 1%
Estampilla pro cultura 1%

Estampilla pro adulto mayor 4%

Fondo de seguridad y convivencia ciudadana 5%
Sobretasa Deportiva 2.5%

ICA.50%

RETEFUENTE 2%

RETEIVA-Descuento sobre IVA 15%

5.3. Costos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista.

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operacionales, asi como los gastos de legalizacion del
contrato, tales como pdlizas, etc., en que debe incurrir el contratista.
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El Municipio a través de la Secretaria de Planeacion y Obras Municipal, para la elaboracion del presupuesto
estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en consideracion las siguientes variables:

1) Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la
elaboracion del presupuesto que define la ejecucion de los trabajos contemplados en los respectivos
proyectos, se encuentran detalladas antecedentemente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto
oficial, fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la
ejecucion de los mismos, ademas del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos
rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados. Los andlisis realizados, asi como los
planos correspondientes al proyecto con sus soportes de calculos, se encuentran en el anexo técnico
del respectivo proceso de seleccién y conforman el presupuesto oficial de la presente contratacion.

2) Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del
precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.l.U, discriminando
detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por Administracion, Imprevistos y
Utilidad.

El Proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.l.U se
deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la
etapa de ejecucion del contrato, impuestos y/ o contribuciones y/o gravdmenes locales,
Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de
administracion, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravdmenes mediante
acuerdos municipales e impuestos que realiza el Departamento de Bolivar, dentro de los cuales los
mas representativos para este tipo de proyectos son: los que el departamento tenga establecidos en
el estatuto Tributario y estén vigentes.

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DEL A.l.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de A.l.U, como
una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos, para
cobrar los costos de Administracion (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse v,
finalmente, la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, asi:

Administracion A = 22 %
Imprevistos I = 1%
Utilidad U = 7%
TOTAL A.lLLU. = 30%

e Administracién - A = 22% -Los costos de administracién de la obra son aquellos gastos en los que
incurre el contratista en el desarrollo de la ejecucién de la obra tales como gastos administrativos,
gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos y legalizacién, entre otros, y son definidos
en el presupuesto de la siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los Costos
Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION = COSTO TOTAL DE
ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA OBRA.

e Imprevistos -l = 1%. Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacion en el cual es
imposible garantizar que estan previstas todas las situaciones que la afectan econémicamente.

La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal
pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario
agregar posibles fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del
sitio de la obra, deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por todo lo cual es una practica
comunmente aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se presume
servira para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos.

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:

= Casos de fuerza mayor, que estan contemplados en las leyes.

= Aumentos de costos debidos a la inflacién, que pueden calcularse e incorporarse al
presupuesto con nombre propio.

= Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en
cada andlisis unitario.

Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duracion y ubicada en un
Municipio que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje del 1% se pueden
cubrir los eventuales Imprevistos que puedan presentarse.

e Utilidad - U = 7%. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad
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del constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir
utilidades, pero en obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad del
profesional es el de Honorarios, calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de
la Sociedad Colombiana de Arquitectos o la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para el caso que
nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a la de
Construcciones Sencillas (categoria B) y debe devengar un honorario del 7% sobre los Costos
Directos

Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto estimado para la
contratacion en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES COMA CERO NUEVE M/CTE ($275.942.633,09), INCLUYENDO
IVA, tal como aparece en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

6. TIPIFICACION, CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN
AFECTAR LA CONTRATACION.

El municipio de Arjona Bolivar, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007y de los
articulos 2.2.2.1.1.2.,2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de
2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente ha tipificado, estimado y asignado los riesgos de la presente contratacion, a través del
DOCUMENTO TIPO - MATRIZ 3 — RIESGOS.

6.1. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad
en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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Antes de iniciar
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7. GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA CONTRATACION.
7.1. Garantia de seriedad de la oferta.

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazaré la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

racteristica Condicién \
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio autonomo y (iii)
Garantia Bancaria.

er?g#;?:r% Municipio de Arjona, Bolivar, entidad identificada con NIT 890.480.254-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de

Vigencia modificarse _Ia fec_ha del cierr_e_ del proceso, se ter_1d_ré como refer(_en_cia para estal_JIecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Valor Diez por ciento (10%) del to oficial del de selecci6

asegurado p 6) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

e Para los Proponentes Plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos serén los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el cronograma, el Proponente deberd ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucioén del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

7.2. Garantia de obligaciones surgidas con ocasién del contrato:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del Contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
ﬁgﬁg#éf‘;‘l’c: Municipio de Arjona, Bolivar, entidad identificada con NIT 890.480.254-1
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Por una suma
contrato y el pago de las multas y | del contrato equivalente al (10%)
la cldusula penal pecuniaria que se del valor total del
le impongan contrato.
Buen manejo y  correcta | Hasta la liquidacion | Por una suma
inversion del anticipo del contrato o hasta | equivalente al 100% de
la amortizacion del | la suma establecida
anticipo como  anticipo, en
Amparos, - - dineros
vigencia y Pag_o de salarios, prestaciones | Plazo de~l contrato y Por_ una  suma
valores _s,OC|aIe§ _ legales e | tres (3) afios més. e_quwalente al cinco por
asegurados indemnizaciones laborales del ciento (5%) del valor
personal que el contratista haya de total del contrato
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Una vigencia de tres | Por una cuantia
obras ejecutadas entregadas a | (03) afios contado a | equivalente al 20% del
satisfaccién partir de la fecha de | valor final de las obras
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de las obras.
Tomador . Pa_ra las personas jurl’di_cas: la garantia _d_eberé tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
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Caracteristica Condicion \
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato

e  Objeto del Contrato
Informacion
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la poliza
e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que
haya lugar.

7.2.1. Estabilidad de la obray periodo de garantia

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de tres (03) afios contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.2. Garantia de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion \
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Arjona, Bolivar, entidad identificada con NIT 890.480.254-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion \

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

vValor Doscientos (200) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y Municipio de Arjona Bolivar, entidad identificada con NIT
890.480.254-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante debera establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno.

Beneficiarios

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante, con una
vigencia igual al periodo de ejecucién del Contrato.
e Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales, con una vigencia igual al

Amparos periodo de ejecucién del Contrato.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos,
con una vigencia igual al periodo de ejecucion del Contrato.

e Cobertura expresa de amparo patronal, con una vigencia igual al periodo de
ejecucion del Contrato.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios, con una vigencia igual al
periodo de ejecucién del Contrato.

e Numeroy afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Presupuesto del Proceso ., Proceso de
Entidad de Contratacién superioral n E)I(CBIIJC'On Contratacion
Acuerdo Comercial Estatal valor del Acuerdo el e BT ) el
incluida Comercial de Contratacion Acuerdo
Comercial
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Peru Sl NO N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
El Salvador NO N/A N/A NO
Guatemala Sl NO N/A NO
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Honduras NO N/A N/A NO
Liechtenstein NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
Unién Europea Sl NO N/A NO
Secretaria de la CAN Sl Sl NO Sl
Estados AELCI[1] Sl Sl N/A NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. LIMITACION DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el
Proceso de Contratacion a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, siempre y cuando
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de
por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad
debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces.

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos definidos en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo
cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacion de Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que
proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite
mediante la presentacion del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

Los interesados manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccidon mensajes o en
el mddulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacion de Mipyme y
aportaran los soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme. En caso de que
la condici6on de Mipyme se pruebe con la presentacion del RUP, en los términos contemplados en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

Se firma en Arjona- Bolivar, a los veintiocho (28) dias del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO

ROMER ALBERTO POLO PUERTA
Secretario de Planeacion y Obras
Municipio de Arjona, Bolivar

Proyect6: JRBM — Servicios Juridicos Beltran & Beltran S.A.S
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