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Miraflores, octubre de 2026 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Por medio del presente estudio, el Secretario de Despacho adscrito a la Secretaría de Planeación 
e Infraestructura, con fundamento en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 1082 de 2015, deja constancia del presente Estudio y Documentos Previos, mediante el 
cual se justifica la necesidad de adelantar el proceso de selección y la celebración del respectivo 
contrato, cuyo objeto será “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MEDIANTE SU 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A SU 
USO, EN EL MARCO DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Conforme con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, son fines 
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como proteger 
a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y 
libertades. 

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política, corresponde al municipio, como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

A su vez, el artículo 315 de la Constitución Política establece dentro de las atribuciones del alcalde 
dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo, así como ordenar los gastos municipales de acuerdo con el 
plan de inversión y el presupuesto. 

De manera específica, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece que corresponde a los 
municipios, directamente o indirectamente y con sus diferentes fuentes de financiación, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal. En materia ambiental, el numeral 76.5 
establece, entre otras competencias, tomar las medidas necesarias para el control, preservación y 
defensa del medio ambiente, promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener 
el ambiente sano, así como ejecutar programas relacionados con el control de emisiones 
contaminantes del aire. Igualmente, en materia de vivienda, el numeral 76.2.2 contempla la 
competencia municipal para promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, 
de conformidad con los criterios y disponibilidades correspondientes. 

En desarrollo de estas competencias, la Administración Municipal de Miraflores identificó la 
necesidad de implementar acciones dirigidas simultáneamente a la protección de los recursos 
naturales y al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de hogares rurales que presentan 
condiciones de vulnerabilidad y que utilizan sistemas tradicionales de cocción mediante 
combustibles sólidos, principalmente leña. 
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En el sector rural del municipio de Miraflores persisten hogares que utilizan leña como combustible 
para la preparación cotidiana de alimentos. El uso de sistemas tradicionales de cocción puede 
generar emisiones de humo y material particulado al interior de las viviendas, además de 
representar un consumo ineficiente de biomasa y ejercer presión sobre los recursos forestales. 

Esta situación adquiere especial relevancia en aquellos sectores donde existen hogares que 
dependen de la leña para la preparación de alimentos y que no cuentan con acceso al servicio 
público de gas domiciliario. La propia Administración Municipal identificó esta problemática en la 
convocatoria pública adelantada durante la vigencia 2026, señalando la necesidad de disminuir el 
consumo de leña, reducir las emisiones contaminantes al interior de las viviendas y contribuir a la 
conservación de los recursos naturales. 

Como respuesta a esta situación, las estufas ecoeficientes constituyen una alternativa tecnológica 
que permite optimizar el uso del combustible, mejorar la evacuación de los productos de combustión 
y disminuir las emisiones generadas por los sistemas tradicionales de cocción. 

Esta intervención se encuentra directamente articulada con el Plan de Desarrollo Municipal “Sí es 
Posible Miraflores 2024-2027”, dentro de la dimensión “Sí es Posible, Miraflores Sostenible”, sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estrategia “Un modelo de desarrollo amigable con el medio 
ambiente, sí es posible”. En este componente, el PDM establece el programa estratégico 
“Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” y la Meta de Producto 1.3, 
correspondiente a “3202051 - Estufa ecoeficiente móvil”, cuya unidad de medida es número de 
estufas, con una meta de 40, acompañada de la apuesta estratégica de gestionar un proyecto de 
cocinas ecoeficientes para el sector rural del municipio. 

En consecuencia, la presente contratación constituye un instrumento para materializar las acciones 
previstas en el componente ambiental del Plan de Desarrollo, mediante la implementación efectiva 
de soluciones de cocción más eficientes en hogares rurales previamente identificados y priorizados 
por la Administración Municipal. 

La necesidad identificada también presenta una dimensión relacionada con las condiciones físicas 
y de habitabilidad de las viviendas beneficiarias, teniendo en cuenta que la instalación de una estufa 
ecoeficiente requiere que el área destinada a la preparación de alimentos cuente con condiciones 
mínimas de seguridad, funcionalidad y adecuación para su correcto funcionamiento. 

Por esta razón, la intervención no se limita al suministro de la estufa, sino que contempla su 
instalación y las obras complementarias necesarias para su adecuado funcionamiento y para el 
mejoramiento del área destinada a su uso, de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
vivienda y con los criterios técnicos definidos por la Administración Municipal. 

Esta orientación es consistente con la estrategia de vivienda del PDM “Más techos sí es posible”, 
cuyo objetivo contempla disminuir el déficit cualitativo de vivienda mediante el mejoramiento de 
viviendas urbanas y rurales para garantizar condiciones de habitabilidad digna. El PDM establece 
como Meta de Producto 1.1 “Vivienda de Interés Prioritario mejoradas”, con una meta de 100 
mejoramientos, y señala como apuesta estratégica realizar mejoramientos a partir del diagnóstico y 
diseño de las necesidades de cada vivienda, reconociendo que cada vivienda presenta condiciones 
particulares que requieren una intervención diferenciada. 
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En este sentido, las obras complementarias asociadas a la instalación de las estufas ecoeficientes 
no constituyen una intervención general o independiente de mejoramiento de vivienda, sino aquellas 
adecuaciones directamente relacionadas con la instalación, funcionamiento, seguridad y uso 
adecuado de la solución de cocción. De esta manera, se genera una intervención puntual que 
contribuye al mejoramiento cualitativo de las condiciones habitacionales de los hogares 
beneficiarios, manteniendo como eje principal la implementación de las estufas ecoeficientes. 

La necesidad identificada presenta, por tanto, una naturaleza integral, en la medida en que una 
misma intervención física permite atender dos situaciones relacionadas. 

Desde el componente ambiental, se busca sustituir o mejorar sistemas tradicionales de cocción 
mediante la implementación de estufas ecoeficientes que permitan hacer un uso más eficiente de 
la leña, reducir las emisiones contaminantes y disminuir la presión sobre los recursos forestales. 

Desde el componente habitacional, se busca adecuar el área donde será instalada la solución de 
cocción, mediante las obras complementarias estrictamente necesarias, contribuyendo a mejorar 
las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y habitabilidad de la vivienda. 

La relación entre ambos componentes ya fue reconocida por la Administración Municipal en la 
convocatoria pública de 2026, cuyo objeto fue seleccionar hogares beneficiarios para la entrega e 
instalación de estufas ecoeficientes, y cuya justificación señala expresamente que la 
implementación de estas soluciones constituye, además de una estrategia de protección ambiental, 
una estrategia de mejoramiento de vivienda rural al optimizar las condiciones de habitabilidad de 
los hogares beneficiarios. 

Por lo anterior, la contratación se orienta principalmente a la implementación de estufas 
ecoeficientes, incorporando las obras complementarias necesarias para su adecuado 
funcionamiento y para mejorar el área destinada a su uso, sin que ello implique desarrollar un 
programa general de mejoramiento de vivienda con actividades ajenas al objeto principal. 

Con el propósito de garantizar condiciones de transparencia, objetividad y focalización de la 
intervención, la Administración Municipal adelantó la Convocatoria Pública para la selección de 
beneficiarios del proyecto de adquisición e instalación de estufas ecoeficientes, abierta mediante 
Resolución No. 309 del 21 de agosto de 2026, “Por medio de la cual se realiza la apertura de la 
convocatoria para la entrega de estufas ecoeficientes como estrategia para la protección de los 
recursos naturales y el mejoramiento de vivienda”. 

La convocatoria estableció requisitos, criterios de habilitación y criterios objetivos de priorización, 
incluyendo la condición socioeconómica del hogar, composición familiar, condiciones especiales de 
vulnerabilidad y situación habitacional. Asimismo, estableció un procedimiento de verificación y 
evaluación de la información presentada por los postulantes. 

En particular, la convocatoria contempló como parte de los requisitos la acreditación de residencia, 
la situación relacionada con la tenencia o propiedad del predio cuando correspondiera y una 
declaración mediante la cual el postulante manifestara no contar con gas domiciliario y utilizar leña 
para la cocción de alimentos. 
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Una vez surtidas las etapas previstas en la convocatoria, la Administración Municipal procederá a 
formalizar la selección definitiva de los hogares beneficiarios mediante el acto administrativo 
correspondiente, identificado para efectos del presente proceso como: 

“Resolución No. 317 de 2026, por medio de la cual se realiza el cierre de la convocatoria y se 
asignan los subsidios para la adquisición e instalación de estufas ecoeficientes a los hogares 
seleccionados del municipio de Miraflores, Boyacá”. 

La identificación de los hogares beneficiarios, así como de las viviendas y lugares en los cuales se 
desarrollarán las intervenciones objeto del presente proceso, se encuentra definida de conformidad 
con la Resolución No. 317 del 28 de agosto de 2026, por medio de la cual se realizó el cierre de la 
convocatoria y se efectuó la asignación de los subsidios para la adquisición e instalación de estufas 
ecoeficientes a los hogares seleccionados del municipio de Miraflores, Boyacá. En consecuencia, 
dicha información constituye un insumo para la planeación y ejecución del contrato y hace parte de 
los documentos que soportan la identificación y localización de los beneficiarios. 

Previo al inicio de las actividades en cada vivienda, deberán verificarse las condiciones existentes 
y la correspondencia de la vivienda con la información suministrada por la Entidad, con el fin de 
establecer las condiciones particulares requeridas para la instalación de la estufa y la ejecución de 
las obras complementarias previstas, de acuerdo con las cantidades y actividades contempladas en 
el presupuesto oficial y el Anexo Técnico. 

Lo anterior obedece a que, al momento de estructuración de los presentes estudios y documentos 
previos, se encuentra pendiente la incorporación de la información definitiva derivada del acto 
administrativo que formaliza la selección de los hogares beneficiarios. Esta circunstancia no afecta 
la determinación de la necesidad ni la estructuración técnica del objeto contractual, toda vez que la 
población objeto de la intervención ha sido previamente delimitada mediante convocatoria pública y 
sometida a un procedimiento de postulación, verificación, evaluación y priorización con criterios 
objetivos. 

Una vez definida la relación definitiva de beneficiarios, esta permitirá establecer de manera precisa 
los nombres de los hogares, las viviendas y las ubicaciones donde se ejecutarán las intervenciones, 
información que deberá ser puesta a disposición del contratista para efectos de programación, 
verificación en campo, instalación y recibo de las obras. 

De igual manera, las condiciones particulares de cada vivienda deberán ser verificadas previamente 
a la intervención, de manera que las obras complementarias correspondan exclusivamente a las 
necesidades técnicas requeridas para la instalación y funcionamiento de la estufa ecoeficiente, en 
concordancia con el principio establecido en el PDM según el cual cada vivienda requiere un 
mejoramiento de acuerdo con sus necesidades particulares. 

Con la ejecución del contrato se pretende contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Municipal “Sí es Posible Miraflores 2024-2027”, particularmente: 

Componente ambiental: En relación con el componente ambiental, la contratación contribuirá al 
cumplimiento de la Meta de Producto 1.3 del programa “Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos”, correspondiente al producto “3202051 - Estufa ecoeficiente móvil”, cuyo 
indicador “320205100 - Estufa ecoeficiente móvil” tiene como unidad de medida el número de 
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estufas y establece una meta de 40 estufas. Esta meta se encuentra acompañada de la apuesta 
estratégica de gestionar un proyecto de cocinas ecoeficientes para el sector rural del municipio de 
Miraflores. 

Componente de vivienda: En relación con el componente de vivienda, la contratación contribuirá al 
cumplimiento de la Meta de Producto 1.1 del programa “4001 - Acceso a soluciones de vivienda”, 
correspondiente al producto “4001041 - Vivienda de Interés Prioritario mejoradas”, cuyo indicador 
“400104100 - Vivienda de Interés Prioritario mejoradas” tiene como unidad de medida el número de 
mejoramientos de vivienda y establece una meta de 100 mejoramientos. Esta meta se articula con 
la apuesta estratégica de realizar mejoramientos de viviendas a partir del diagnóstico y diseño de 
las necesidades de cada vivienda. 

La presente contratación contribuirá al cumplimiento de dichas metas mediante la instalación de las 
estufas ecoeficientes previstas y la ejecución de las obras complementarias directamente asociadas 
con su instalación y funcionamiento, en los hogares que resulten beneficiarios de la convocatoria. 

Los resultados esperados comprenden, entre otros, la implementación de soluciones de cocción 
más eficientes, la disminución del consumo de leña, la reducción de emisiones contaminantes al 
interior de las viviendas, el mejoramiento de las condiciones del área destinada a la preparación de 
alimentos y el fortalecimiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de los hogares rurales 
beneficiarios. 

En consideración a las condiciones identificadas, la Administración Municipal requiere contratar el 
suministro e instalación de estufas ecoeficientes, incluyendo las obras complementarias necesarias 
para su funcionamiento y el mejoramiento del área destinada a su uso, en los hogares rurales que 
sean definidos como beneficiarios mediante el procedimiento previamente establecido. 

La contratación resulta necesaria para materializar una intervención que atiende simultáneamente 
una problemática ambiental relacionada con el uso ineficiente de combustibles sólidos y una 
necesidad habitacional relacionada con las condiciones físicas y funcionales de los espacios 
destinados a la preparación de alimentos. 

La intervención se encuentra además soportada en la convocatoria pública adelantada por la 
Administración Municipal, en los criterios objetivos de selección establecidos en la Resolución No. 
309 de 2026 y en el acto administrativo posterior mediante el cual se formalice la asignación de los 
subsidios y se determine la relación definitiva de hogares beneficiarios. 

En consecuencia, existe una necesidad concreta, previamente identificada y delimitada por la 
Administración Municipal, cuya atención requiere la contratación de un tercero con la capacidad 
técnica y operativa necesaria para suministrar e instalar las estufas ecoeficientes y ejecutar las 
adecuaciones complementarias requeridas en cada vivienda, garantizando que las soluciones sean 
entregadas en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y operación. 

La contratación se encuentra, por tanto, orientada al cumplimiento de las competencias legales del 
municipio, a la materialización de las metas del Plan de Desarrollo Municipal y a la atención efectiva 
de las necesidades ambientales y habitacionales identificadas en los hogares rurales 
seleccionados. 
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Por lo anterior, el Municipio considera necesario adelantar un proyecto orientado a la 
“IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MEDIANTE SU SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A SU USO, EN EL MARCO DE 
LAS METAS AMBIENTALES Y DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ”, con el fin de atender las necesidades identificadas en los hogares que 
sean previamente focalizados y caracterizados por la Administración Municipal. 

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 
 
Los recursos necesarios para adelantar la contratación se encuentran incorporados al Presupuesto 
General del Municipio para la actual vigencia y disponibles para ser ejecutados. El Proceso de 
Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para el presente 
año. 
 

PLAN DE DESARROLLO “SÍ ES POSIBLE MIRAFLORES 2024 - 2027” 
LINEA ESTRATÉGICA SÍ ES POSIBLE, MIRAFLORES CON DESARROLLO Y BIENESTAR 
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
OBJETIVO 
PROGRAMA 

Optimizar nuestros recursos naturales, con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible mediante, acciones de educación y prevención 
ambiental en el municipio de Miraflores. 

META PRODUCTO 1.3 3202051 - Estufa ecoeficiente móvil 
INDICADOR DE 
MEDIDA Número de estufas 

APUESTAS 
ESTRATEGICAS 

Gestionar un proyecto de cocinas ecoeficientes para el sector rural del 
municipio de Miraflores 

 
LINEA ESTRATÉGICA SI ES POSIBLE, MIRAFLORES CON UN TEJIDO SOCIAL 

FORTALECIDO 
SECTOR VIVIENDA 
OBJETIVO 
PROGRAMA 

Disminuir significativamente el déficit cuantitativo y cualitativo de 
vivienda urbana y rural del municipio, mediante la construcción y 
mejoramiento de viviendas para la población más vulnerable, 
garantizándoles condiciones de habitabilidad digna para las familias 
Mirafloreñas. 

META PRODUCTO 1.1 4001041 - Vivienda de Interés Prioritario mejoradas 
INDICADOR DE 
MEDIDA número de mejoramientos de vivienda 

APUESTAS 
ESTRATEGICAS 

Realizar mejoramientos de viviendas a partir del diagnóstico y diseño 
de las necesidades de cada vivienda 

 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL 
 
El proyecto se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos del municipio 
con BPIN No. 2024154550074 “MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIO ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ” y con BPIN 
No. 2024154550094 “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA PARA LA 
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POBLACIÓN VULNERABLE DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA Y DE BAJOS RECURSOS EN 
EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ”. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto será “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MEDIANTE SU 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA A SU 
USO, EN EL MARCO DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”.  

2.2 ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
2.2.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El alcance del objeto del presente contrato de obra comprende la ejecución de las actividades 
necesarias para la implementación de estufas ecoeficientes, incluyendo su suministro, instalación y 
las obras complementarias requeridas para su adecuado funcionamiento, conforme a las 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral del 
presente proceso contractual, así: 

Nº ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

 
1   PRELIMINARES      

1 1.1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA) 

M2 58,23  

2 1.2 DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M2 25,67  

3 1.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) M3 8,98  

          

2   PISOS-BASES-ACABADOS      

1 2.1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 9,44  
2 2.2 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI M2 40,40  
3 2.3 PISO EN CERAMICA M2 7,26  
4 2.4 ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. M2 6,93  

          

3   MAMPOSTERÍA      

1 3.1 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - 
(2500PSI) INC. REFUERZO M2 31,98  

2 3.2 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 18,34  
          

4   PAÑETES      

1 4.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 61,07  
2 4.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 120,85  

       

5   INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS      

1 5.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA 
D= 3" ML 126,00  
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2 5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" 
T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML 102,00  

3 5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA 
EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P UND 21,00  

4 5.4 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D= 1/2 
TIPO LIVIANO UND 21,00  

5 5.5 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUE DE 3" UND 21,00  

6 5.6 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR, 
INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION UND 20,00  

       

6   ENCHAPES      

1 6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 
EN PARED M2 114,68  

       

7   TRANSPORTE      

1 7.1 VIAJE DE VOLQUETA (TRANSPORTE MATERIALES) UND 21,00  
2 7.2 TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM CARGA-KM 275,30  

3 7.3 ALQUILER DE CAMION CON CAPACIDAD DE CARGA DE 
3.5 TON (ACARREOS, TRANSPORTES) HR 33,00  

          

8   ESTUFAS ECOEFICIENTES      

1 8.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ECOEFICIENTE DE 
4 PUESTOS UND 22,00  

 
2.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

El oferente deberá presentar en su propuesta la descripción de las actividades a ejecutar, 
incluyendo las cantidades de obra, los valores unitarios y el valor total de la oferta, teniendo en 
cuenta los costos directos e indirectos, de conformidad con el presupuesto oficial definido por la 
Entidad para el proceso cuyo objeto es: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES 
MEDIANTE SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
ÁREA DESTINADA A SU USO, EN EL MARCO DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. 

a) El contratista seleccionado deberá garantizar la correcta ejecución de las actividades objeto del 
contrato, de conformidad con los estudios previos, las especificaciones técnicas, el presupuesto 
oficial, los diseños y demás documentos que hagan parte integral del proceso contractual. 

b) Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá conocer, cumplir y acatar todos 
los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como las normas técnicas, 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones aplicables al suministro, 
instalación y funcionamiento de las estufas ecoeficientes y las obras complementarias requeridas. 

c) El oferente deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato los valores presentados en 
su propuesta económica, incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para el 
correcto suministro, transporte, instalación, puesta en funcionamiento y entrega de las soluciones 
objeto del contrato. 

d) El contratista deberá ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma aprobado y 
atender las instrucciones impartidas por la supervisión y/o interventoría designada por el Municipio. 
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e) Todos los materiales, equipos, elementos y procedimientos utilizados deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, las normas técnicas colombianas aplicables y 
demás disposiciones legales, ambientales y técnicas vigentes. 

f) El contratista será responsable de implementar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo, el manejo adecuado de residuos y 
materiales, la protección ambiental y las condiciones de seguridad de los beneficiarios durante la 
ejecución de las actividades. 

g) La Entidad se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no cumplan con las 
condiciones técnicas mínimas exigidas en los estudios previos y demás documentos del proceso. 

h) El contratista deberá atender y solucionar oportunamente las situaciones técnicas que se 
presenten durante la ejecución del contrato, garantizando la calidad, seguridad, funcionalidad, 
estabilidad y adecuada terminación de las intervenciones. 

2.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El contratista deberá ejecutar las actividades correspondientes al objeto del contrato, de 
conformidad con los estudios y documentos técnicos, presupuesto oficial, análisis de precios 
unitarios, memoria de cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte 
integral del proceso contractual. 

La ejecución deberá desarrollarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada vivienda 
beneficiaria, garantizando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las obras 
complementarias y la adecuada instalación y funcionamiento de las estufas ecoeficientes. 

De acuerdo con el presupuesto oficial, las principales actividades comprenden: 

• Localización, replanteo y adecuación de las áreas destinadas a la intervención.  
• Demolición y retiro de elementos existentes que deban ser reemplazados o adecuados.  
• Excavaciones manuales y conformación de bases, incluyendo suministro, extendido y 

compactación de materiales.  
• Construcción de placas base en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI), de acuerdo con las 

dimensiones establecidas.  
• Construcción y/o adecuación de mesones en concreto de 17,5 MPa (2500 PSI), incluyendo 

el refuerzo requerido.  
• Construcción de muros en bloque No. 5 y ejecución de pañetes, filos y demás acabados 

contemplados en el presupuesto.  
• Ejecución y adecuación de pisos, incluyendo alistados y suministro e instalación de piso 

cerámico cuando corresponda.  
• Suministro e instalación de enchapes en pared en las áreas previstas.  
• Ejecución de las instalaciones hidráulicas y sanitarias contempladas, incluyendo tuberías, 

puntos, registros, accesorios y conexiones.  
• Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable con sus respectivos accesorios, 

cuando corresponda.  
• Suministro, transporte e instalación de estufas ecoeficientes metálicas de leña de cuatro (4) 

puestos, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.  
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• Instalación de los elementos y accesorios necesarios para la adecuada evacuación de 
humos y productos de combustión.  

• Realización de pruebas de funcionamiento, estabilidad y condiciones de seguridad de cada 
estufa instalada.  

• Transporte de materiales, equipos, herramientas y demás elementos requeridos para la 
ejecución, de acuerdo con las condiciones de acceso a cada vivienda y lo previsto en el 
presupuesto.  

• Retiro y disposición adecuada de residuos, materiales sobrantes y elementos producto de 
las actividades ejecutadas.  

• Limpieza final y entrega de las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de 
funcionamiento y uso.  

Las cantidades de obra, unidades de medida, dimensiones, características de los materiales, 
resistencias, procedimientos de ejecución y demás condiciones particulares serán las establecidas 
en el presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, memoria de cantidades y demás documentos 
técnicos que integran el proceso contractual. 

El contratista deberá disponer de la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y 
demás recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas, sin que pueda 
alegar posteriormente la falta de alguno de estos elementos como justificación para incumplir las 
obligaciones contractuales. 

Las obras complementarias se ejecutarán de acuerdo con las necesidades particulares de cada 
vivienda y dentro de las actividades y cantidades previstas en el presupuesto oficial. Previo a la 
ejecución, deberán verificarse las condiciones existentes del área objeto de intervención y 
coordinarse con la supervisión las actividades correspondientes. 

La ejecución estará bajo la dirección y responsabilidad del contratista, quien deberá atender las 
instrucciones impartidas por la supervisión y garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, las cantidades contratadas, la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las obras 
y el adecuado funcionamiento de las estufas. 

Finalmente, las intervenciones deberán garantizar el cumplimiento de la finalidad del contrato, 
consistente en la implementación de las estufas ecoeficientes y la ejecución de las obras 
complementarias necesarias para su instalación, funcionamiento y adecuación del área destinada 
a su uso, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de seguridad, funcionalidad y 
habitabilidad de las viviendas beneficiarias. 

2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio 
de Miraflores realizará el análisis del sector correspondiente al objeto del presente proceso 
contractual, con el propósito de identificar las condiciones del mercado relacionadas con el 
suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de estufas ecoeficientes, así como 
las obras complementarias necesarias para su adecuada implementación y el mejoramiento de las 
áreas destinadas a su uso. 
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El análisis permitirá establecer las condiciones de oferta y demanda existentes en el mercado para 
este tipo de bienes y servicios, verificando la disponibilidad de personas naturales y jurídicas con 
capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica para ejecutar proyectos de características 
similares, así como las condiciones económicas y técnicas necesarias para garantizar la adecuada 
ejecución del contrato, en observancia de los principios de planeación, economía, transparencia y 
selección objetiva. 

2.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Como resultado del análisis del mercado, se deberá establecer la existencia de personas naturales 
y jurídicas con capacidad para suministrar e instalar estufas ecoeficientes y ejecutar las obras 
complementarias requeridas para su adecuado funcionamiento, que cuenten con la capacidad 
técnica, administrativa, financiera y jurídica necesaria para atender las condiciones y características 
del proyecto. 

Así mismo, se deberá verificar la disponibilidad en el mercado de los materiales, equipos, accesorios 
y demás elementos requeridos para la instalación y puesta en funcionamiento de las estufas, así 
como los costos asociados al transporte, mano de obra, adecuación de las áreas y demás 
actividades contempladas en el presupuesto oficial. 

Para la determinación del presupuesto oficial se tendrán en cuenta los precios de referencia, 
cotizaciones, análisis de precios unitarios y demás información de mercado obtenida por la Entidad, 
de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, 
determinando un presupuesto oficial de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE 
($181.406.625,87). 

2.3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La necesidad de ejecutar el presente proyecto obedece al propósito de mejorar las condiciones de 
habitabilidad, salud y bienestar de las familias beneficiarias del municipio de Miraflores, mediante la 
implementación de estufas ecoeficientes que permitan sustituir o mejorar los sistemas tradicionales 
utilizados para la cocción de alimentos, especialmente aquellos que emplean leña, carbón u otros 
combustibles sólidos en condiciones inadecuadas. 

La implementación de estas soluciones busca contribuir a la reducción de la exposición de las 
familias a emisiones de humo y material particulado generadas durante la cocción de alimentos, así 
como disminuir los riesgos asociados al uso de fogones tradicionales, mejorar las condiciones del 
área destinada a la preparación de alimentos y promover prácticas más eficientes y sostenibles en 
el uso de los recursos energéticos. 

La revisión de procesos contractuales adelantados por entidades territoriales a través de la 
plataforma SECOP evidencia que existe demanda para la contratación de bienes y obras 
relacionados con el suministro e instalación de estufas ecoeficientes, mejoramiento de cocinas, 
adecuación de áreas destinadas a la preparación de alimentos y ejecución de obras 
complementarias necesarias para su funcionamiento. 
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En consecuencia, se concluye que la necesidad identificada por el Municipio corresponde a una 
demanda real dentro de los sectores de mejoramiento de vivienda, protección ambiental y 
soluciones habitacionales, existiendo un mercado con capacidad para atender los requerimientos 
técnicos, de suministro, instalación y adecuación requeridos para la ejecución del proyecto. 

Tabla 1. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio Nacional. 
AÑO ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL  VALOR DURACIÓN 
2026 MUNICIPIO DE 

GUACHETÁ 
MANTENIMIENTO DE 
VIVIENDAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 
HABITACIONES Y COCINAS 
TIPO EN EL MUNICIPIO DE 
GUACHETA CUNDINAMARCA 

$ 
375.801.769,89 

 4 meses 

2025 ALCALDÍA DE 
CHINACOTA 

COCINAS ECOEFICIENTES 
RURALES 

$ 80.000.000 4 meses 

2024 ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
SASAIMA 

MEJORAMIENTO VIVIENDA 
RURAL MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS 
Y HABITACIONES EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SASAIMA CUNDINAMARCA 

$ 342.961.336 90 días 

 
Tabla 2. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio del Departamento de 

Boyacá. 
AÑO ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR DURACIÓN 
2026 ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
CALDAS 
BOYACÁ 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL MEDIANTE 
LA AMPLIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIOS HABITACIONALES 
Y ESPACIOS DE COCINAS EN 
EL MUNICIPIO DE CALDAS, 
BOYACÁ 

$ 
190.005.638,18  

2 mes 

2025 ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
IZA 

MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA RURAL A TRAVÉS 
DE LA AMPLIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS HABITACIONALES, 
COCINAS Y UNIDADES 
SANITARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE IZA BOYACÁ 

$ 55.484.389,27 60 días 

2025 ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

ADECUACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA COCINAS Y 

$ 70.000.000 30 días 
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ARJONA – 
BOLIVAR 

COMEDORES 
ESTUDIANTILES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA INDUSTRIAL DON 
BOSCO SEDE PRINCIPAL 

 
Tabla 3. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio municipal. 

AÑO ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR DURACIÓN 
2023 ALCALDIA 

MUNICIPAL 
DE 
MIRAFLORES 
BOYACA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, BOYACÁ 

$ 280.958.988 2 meses 

2023 ALCALDIA 
MUNICIPAL 
DE 
MIRAFLORES 
BOYACA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES FASE II 

$ 
105.136.853,18 

2 meses 

2.4 ASPECTOS LEGALES 

De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y el presupuesto oficial estimado en la suma 
de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($181.406.625,87), la 
modalidad de selección aplicable corresponde a la Selección Abreviada de Menor Cuantía, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y las demás normas que regulan la contratación estatal. 

El proceso de selección se adelantará dando cumplimiento a los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad y demás principios que rigen 
la contratación estatal, garantizando la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad y el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual. 

Obligaciones generales del contratista 

a) Ejecutar el objeto del contrato conforme a los estudios previos, las especificaciones técnicas, la 
propuesta presentada, el contrato suscrito y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o 
interventor. 

b) Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las demás normas 
que regulan la contratación estatal. 

c) Ejecutar las actividades de suministro, instalación y obras complementarias con calidad, 
eficiencia, oportunidad y de conformidad con las normas técnicas, ambientales y de seguridad 
aplicables. 

d) Disponer del personal, equipos, herramientas, materiales, elementos de transporte y demás 
recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato, asumiendo los costos que ello implique. 
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e) Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o interventor el cronograma de ejecución 
y plan de trabajo, cuando estos sean requeridos, y cumplirlos durante la ejecución contractual. 

f) Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y 
realizar las correcciones que sean requeridas por el supervisor y/o interventor. 

g) Mantener comunicación permanente con el supervisor y/o interventor e informar oportunamente 
cualquier situación que pueda afectar la normal ejecución del contrato. 

h) Presentar los informes de avance y ejecución contractual con los soportes técnicos, 
administrativos, financieros y registro fotográfico que sean requeridos por la supervisión y/o 
interventoría. 

i) Garantizar que las estufas ecoeficientes suministradas correspondan a las características, 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

j) Garantizar la correcta instalación, funcionamiento y puesta en servicio de las estufas 
ecoeficientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. 

k) Garantizar la calidad de los materiales, equipos, elementos y accesorios empleados en la 
ejecución del contrato, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas 
aplicables. 

l) Ejecutar las obras complementarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, 
instalación y seguridad de las estufas ecoeficientes, de acuerdo con las cantidades y actividades 
previstas en el presupuesto oficial. 

m) Realizar las adecuaciones necesarias en las áreas destinadas a la instalación y funcionamiento 
de las estufas, de conformidad con los diseños, especificaciones y condiciones particulares de cada 
vivienda beneficiaria. 

n) Implementar y cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la afiliación 
y permanencia del personal vinculado al contrato al Sistema General de Seguridad Social Integral 
y al Sistema General de Riesgos Laborales. 

o) Cumplir la normatividad ambiental aplicable y adoptar las medidas necesarias para prevenir, 
mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de la ejecución del contrato. 

p) Mantener en adecuado estado de orden y aseo las áreas de trabajo y retirar oportunamente los 
residuos, materiales sobrantes y demás elementos generados durante la ejecución. 

q) Constituir, mantener vigentes y actualizar las garantías exigidas por la Entidad durante la 
ejecución contractual y hasta cuando corresponda. 

r) Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y recomendaciones formuladas por el 
supervisor y/o interventor. 
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s) Presentar oportunamente las cuentas de cobro o facturas, junto con los documentos y soportes 
requeridos para el trámite de pago. 

t) Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones legales derivadas de la ejecución del 
contrato, sin que exista vínculo laboral alguno entre el personal del contratista y el Municipio de 
Miraflores. 

u) Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensión, reinicio, modificación, recibo parcial, 
recibo final y liquidación del contrato, cuando haya lugar. 

v) Entregar las estufas ecoeficientes instaladas, funcionando adecuadamente y recibidas a 
satisfacción por el supervisor y/o interventor, junto con las obras complementarias ejecutadas. 

w) Atender durante el término de garantía las reparaciones, correcciones o ajustes que resulten 
imputables a la ejecución del contrato o a la calidad de los bienes suministrados, de conformidad 
con las obligaciones contractuales y garantías otorgadas. 

x) Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual y aquellas que sean 
impartidas por el supervisor y/o interventor, siempre que guarden relación con el contrato y la 
normatividad vigente. 

NOTA 1: El contratista deberá presentar los informes de ejecución con la periodicidad establecida 
por el supervisor y/o interventor, acompañados de registro fotográfico, soportes de las actividades 
ejecutadas, relación de beneficiarios atendidos y demás documentos que evidencien el 
cumplimiento del objeto contractual. 

NOTA 2: El contratista será responsable por la calidad de las estufas suministradas, su correcta 
instalación y funcionamiento, así como por los daños que cause durante la ejecución del contrato y 
por el cumplimiento de las obligaciones laborales, civiles, fiscales, ambientales y de seguridad social 
derivadas de la ejecución contractual, manteniendo indemne al Municipio de Miraflores frente a las 
reclamaciones de terceros que sean imputables a su actuación. 

2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato se desarrollará en área rural del municipio de Miraflores, departamento de 
Boyacá, específicamente en las viviendas de los beneficiarios que fueron seleccionados por la 
Entidad, de conformidad con los criterios de priorización, caracterización y focalización establecidos 
para el proyecto. 

Las intervenciones comprenderán el suministro e instalación de estufas ecoeficientes, así como las 
obras complementarias necesarias para su adecuado funcionamiento y el mejoramiento del área 
destinada a su uso, de acuerdo con las condiciones particulares de cada vivienda y las 
especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto que hacen parte integral del proceso 
contractual. 
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El número de viviendas y beneficiarios objeto de intervención será de Veintidós, de acuerdo con la 
focalización y caracterización realizada por el Municipio. 

 2.6 CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

El control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del supervisor o 
interventor que designe el Municipio de Miraflores, quien verificará el cumplimiento del objeto 
contractual, las obligaciones del contratista, la calidad de las estufas suministradas, la correcta 
instalación, la ejecución de las obras complementarias y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas para el proyecto. 

El supervisor o interventor realizará el seguimiento al avance físico, técnico y financiero del contrato, 
verificará las cantidades efectivamente suministradas, instaladas y ejecutadas y dejará constancia 
de las actividades desarrolladas mediante las respectivas actas e informes de seguimiento. 

El contratista deberá atender las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por 
el supervisor o interventor, suministrando oportunamente la información y documentación que le 
sea solicitada durante la ejecución del contrato. 

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de la suscripción del Acta de 
Inicio. 

En todo caso, el plazo podrá modificarse mediante la celebración de los actos contractuales 
correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades debidamente 
justificadas por la Entidad. 

2.8 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se regirán por la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que 
regulan la contratación estatal. 

De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y el presupuesto oficial estimado en la suma 
de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($181.406.625,87), el 
presente proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, toda vez que el valor estimado del 
contrato se encuentra dentro del rango correspondiente a la menor cuantía del Municipio de 
Miraflores, Boyacá, para la vigencia fiscal 2026. 

La utilización de esta modalidad de selección permite garantizar los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva, promoviendo la participación plural de oferentes 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos por la Entidad y asegurando la 
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escogencia de la oferta más favorable para el interés público, de conformidad con los criterios 
establecidos en los documentos del proceso. 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma de CIENTO OCHENTA 
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($181.406.625,87), conforme al presupuesto oficial 
elaborado por la Entidad con fundamento en el análisis de precios del mercado, análisis de precios 
unitarios – APU, cantidades requeridas y costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del proyecto. 

El presupuesto oficial comprende el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento 
de las estufas ecoeficientes, así como las obras complementarias y actividades de mejoramiento de 
las áreas destinadas a su uso, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
establecidas por la Entidad. 

El valor final del contrato corresponderá a la oferta económica seleccionada, siempre que esta 
resulte favorable para la Entidad y no supere el presupuesto oficial establecido. 

El pago al contratista se efectuará en la forma establecida en el contrato, previa certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor o interventor, presentación de la correspondiente cuenta 
de cobro o factura, acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos por la normatividad vigente. 

El presupuesto oficial fue elaborado con base en el análisis de precios del mercado. Los ítems 
contemplados en el proyecto se soportan mediante análisis de precios unitarios – APU, precios de 
referencia, cotizaciones de proveedores y demás costos asociados a la ejecución del contrato, 
incluyendo los costos directos e indirectos correspondientes. 
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Nº ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL                                 
 

1   PRELIMINARES          

1 1.1 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA) 

M2 58,23 $ 3.966,72  $ 230.982,11   

2 1.2 
DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. 
(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M2 25,67 $ 48.042,80  $ 1.233.258,68   

3 1.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
(INCLUYE RETIRO) M3 8,98 $ 91.750,92  $ 823.923,26   

Subtotal $ 2.288.164,05  

2   PISOS-BASES-ACABADOS          

1 2.1 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO M3 9,44 $ 120.748,98  $ 1.139.870,37   

2 2.2 PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.10 2500 PSI M2 40,40 $ 128.725,21  $ 5.200.498,48   

3 2.3 PISO EN CERAMICA M2 7,26 $ 134.157,31  $ 973.982,07   

4 2.4 ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. M2 6,93 $ 48.720,22  $ 337.631,12   

Subtotal  $ 7.651.982,04  

3   MAMPOSTERÍA          

1 3.1 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - 
(2500PSI) INC. REFUERZO M2 31,98 $ 275.512,11  $ 8.809.499,72   

2 3.2 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 18,34 $ 94.854,71  $ 1.739.635,38   

Subtotal  $ 10.549.135,10  

4   PAÑETES          

1 4.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 61,07 $ 52.617,33  $ 3.213.340,34   

2 4.2 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 120,85 $ 18.799,40  $ 2.271.907,49   

Subtotal  $ 5.485.247,83  

5   INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS          
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1 5.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 
SANITARIA D= 3" ML 126,00 $ 54.809,40  $ 6.905.984,40   

2 5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. ML 102,00 $ 11.088,97  $ 1.131.074,94   

3 5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P UND 21,00 $ 165.130,26  $ 3.467.735,46   

4 5.4 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE 
BOLA D= 1/2 TIPO LIVIANO UND 21,00 $ 36.440,20  $ 765.244,20   

5 5.5 PUNTO SANITARIO O DE DESAGUE DE 3" UND 21,00 $ 175.567,40  $ 3.686.915,40   

6 5.6 
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON 
ESCURRIDOR, INCLUYE ACCESORIOS E 
INSTALACION 

UND 20,00 $ 543.412,60  $ 10.868.252,00   

Subtotal  $ 26.825.206,40  

6   ENCHAPES          

1 6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE 
CERAMICO EN PARED M2 114,68 $ 136.411,18  $ 15.643.634,12   

Subtotal  $ 15.643.634,12  

7   TRANSPORTE          

1 7.1 VIAJE DE VOLQUETA (TRANSPORTE 
MATERIALES) UND 21,00 $ 625.873,92  $ 13.143.352,32   

2 7.2 TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM CARGA-
KM 275,30 $ 11.388,59  $ 3.135.278,83   

3 7.3 ALQUILER DE CAMION CON CAPACIDAD DE 
CARGA DE 3.5 TON (ACARREOS, TRANSPORTES) HR 33,00 $ 72.081,10  $ 2.378.676,30   

Subtotal $ 18.657.307,45  

8   ESTUFAS ECOEFICIENTES          

1 8.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA 
ECOEFICIENTE DE 4 PUESTOS UND 22,00 $ 4.161.716,94  $ 94.305.948,88   

Subtotal $ 94.305.948,88  

SUBTOTAL OBRAS   $      181.406.625,87   
        

  VALOR TOTAL       $      181.406.625,87  
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 DESCRIPCION  PORCENTAJE   

 ADMINISTRACION  A=  25%  

 IMPREVISTO  I=  3%  

  

UTILIDAD  U=  2%  

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30%  
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4.2 FORMA DE PAGO 
 
El MUNICIPIO pagara de la siguiente manera: Un pago a título de pago anticipado por el 50% previa 
firma del acta de inicio del convenio, presentación de garantías y cuenta de cobro. El Municipio 
cancelará actas parciales de acuerdo con el avance del convenio hasta completar un 90% del valor 
de este El 10% restante se cancelará luego de suscribir el acta de recibo a satisfacción y liquidación, 
posterior presentación de la documentación requerida para realizar el respectivo pago.  
 
4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Para la ejecución del presente proceso contractual se cuenta con disponibilidad presupuestal por 
valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($181.406.625,87), expedido 
por la Secretaría de Hacienda, con cargo al presupuesto de Ingresos y gastos vigencia fiscal 2026. 

CDP No. 664 
RUBROS 232-069-123207-16-3202051 

232-106-123116-16-4001041 
VALOR $181.406.625,87 
FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

Contribución del sector eléctrico 
Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos 

CONCEPTO Estufa ecoeficiente móvil 
Vivienda de interés prioritario mejoradas 

FECHA DE EXPEDICIÓN 05/10/2026 
 
4.4  DESCUENTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Las variables que se han tenido en cuenta para determinar el valor estimado del contrato 
corresponden a los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista, derivados de la 
ejecución del mismo, así: 

Retención En La Fuente Por Contrato De Obra 2% 
Industria y Comercio ICA 1% 
Estampilla Pro cultura   2% 
Estampilla Pro Dotación y Funcionamiento De Los Centros De Bienestar 
Del Anciano, Instituciones y Centros De Vida Para La Tercera Edad   4% 

Contribución Especial Sobre Contratos De Obra Pública 5% 
Sobre tasa al deporte  1.5%  
Justicia Familiar 2% 

 
Estos Impuestos se aplican de manera general a contratos de obra pública, pero pueden variar 
dependiendo del Régimen al que pertenezca el contratista y de acuerdo a la Normatividad vigente.  
 
4.5  FACTORES DE CALIFICACIÓN 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
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Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,5  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  
Total  100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente 
cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto  Puntaje máximo  

Oferta económica  49,75  
Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  
Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 
 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la 
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el 
artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
La selección del contratista se realizará mediante la aplicación de los factores de evaluación y 
asignación de puntaje establecidos en el Documento Tipo para los procesos de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social, de conformidad con las características 
y condiciones particulares del proyecto. 



  

 

 

 

 

Calle 4 # 7-42 Palacio Municipal 
Miraflores – Boyacá  
Código Postal:152660 
contactenos@miraflores-boyaca.gov.co 
www.miraflores-boyaca.gov.co 

Formato Estudios Previos 
F. Versión: 2  
Fecha: 2024-07-18 
CÓDIGO: F-GC-02 
Gestión Contractual Página 23 de 28 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el presente Pliego 
de Condiciones, las ofertas serán evaluadas de acuerdo con los factores de ponderación definidos 
por la Entidad, atendiendo los principios de selección objetiva, transparencia, economía, 
responsabilidad y proporcionalidad. 

OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica tendrá un puntaje máximo de cuarenta y nueve coma cinco (49,5) puntos y 
será evaluada de conformidad con las reglas establecidas en el numeral 4.1 del Pliego de 
Condiciones y en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

Para la calificación se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta económica o el valor resultante 
de las correcciones aritméticas que correspondan. La oferta deberá comprender todos los costos 
directos e indirectos necesarios para la adecuada y completa ejecución de las actividades previstas 
en el objeto contractual, así como los riesgos y demás costos asociados a su ejecución.  

La ponderación de la oferta económica se realizará mediante el método que resulte aplicable de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 4.1.4 del Documento Tipo, determinado a 
partir de la TRM prevista en dicho documento. Por tanto, no se aplicará un sistema de asignación 
basado exclusivamente en el orden descendente de los precios ofertados.  

En aquellos casos en que se advierta que el valor de una oferta no resulta suficiente para garantizar 
la correcta ejecución del contrato, la Entidad aplicará el procedimiento previsto para la identificación 
y tratamiento de ofertas artificialmente bajas, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 y las reglas establecidas en el numeral 4.1.3 del Documento Tipo.  

FACTOR DE CALIDAD 

El factor de calidad tendrá un puntaje máximo de treinta (30) puntos y será evaluado exclusivamente 
de acuerdo con las alternativas y condiciones permitidas en el Documento Tipo. 

La asignación de este puntaje deberá corresponder a las características, necesidades y condiciones 
del proyecto, y se justificará en los estudios y documentos previos. El componente de criterios 
ambientales y sociales contempla hasta veinte (20) puntos, distribuidos en quince (15) puntos para 
el criterio ambiental y cinco (5) puntos para el criterio social.  

El puntaje restante del factor de calidad, hasta completar los treinta (30) puntos previstos por el 
Documento Tipo, corresponderá a la alternativa de calidad que haya sido seleccionada por la 
Entidad entre las opciones autorizadas en dicho documento y que se encuentre debidamente 
justificada en los estudios y documentos previos. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

El factor de apoyo a la industria nacional tendrá un puntaje máximo de veinte (20) puntos y será 
asignado de conformidad con las reglas, condiciones y formatos establecidos en el Documento Tipo 
para la promoción de servicios nacionales o con trato nacional y, cuando corresponda, para la 
incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

Este factor tendrá un puntaje máximo de cero coma veinticinco (0,25) puntos y será evaluado de 
conformidad con las condiciones y mecanismos de acreditación establecidos en el Documento Tipo. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
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Este factor tendrá un puntaje máximo de cero coma veinticinco (0,25) puntos cuando resulte 
aplicable, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Tipo y la normativa vigente. 
En caso de que el proceso sea limitado a MIPYME, se aplicará la regla prevista en el Documento 
Tipo respecto del traslado de este puntaje a la oferta económica.  

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
Clasificación UNSPSC 
 

Código UNSPSC Descripción 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimento de infraestructura 
72141500 Servicios de preparación de tierras 
72151100 Servicios de construcción de plomería 
72151400 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 
72151500 Servicios de sistemas eléctricos 
72151900 Servicios de albañilería y mampostería 
72152000 Servicios de pañetado y drywall 
72152200 Servicios de baldosas, terrazo, mármol y mosaicos 
72152500 Servicios de instalación de pisos 
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 
72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la 
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad realizó la identificación, tipificación, estimación 
y asignación de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. 

Los riesgos identificados para la ejecución del contrato de obra se encuentran definidos en la matriz 
de riesgos que hace parte integral del presente proceso de selección. Sin perjuicio de ello, se 
identifican, entre otros, los siguientes riesgos previsibles: 

a) Riesgo por modificaciones en la normatividad técnica, ambiental, laboral o de seguridad aplicable 
durante la ejecución del contrato, el cual será asumido por el Municipio cuando dichas 
modificaciones correspondan a disposiciones legales expedidas con posterioridad al inicio de la 
ejecución contractual. 

b) Riesgo derivado de condiciones climáticas adversas que puedan afectar temporalmente el 
desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente aquellas relacionadas con 
excavaciones, movimiento de tierras, conformación y compactación de subrasante, instalación de 
materiales granulares, construcción de pavimentos, adoquines, muros de contención y demás 
actividades constructivas. Este riesgo será asumido por el contratista, quien deberá adoptar las 
medidas necesarias para minimizar su impacto, sin perjuicio de las situaciones constitutivas de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
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c) Riesgo por accidentes de trabajo, lesiones o muerte del personal vinculado por el contratista, 
derivados de la ejecución de la obra o del incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual será asumido en su totalidad por el contratista. 

d) Riesgo por daños ocasionados a terceros, bienes públicos o privados durante la ejecución del 
contrato, el cual será asumido por el contratista, quien responderá por los perjuicios que se 
ocasionen con ocasión de la ejecución de la obra. 

e) Riesgo por errores en la programación, planeación, estimación de cantidades de obra, 
adquisición de materiales, rendimientos o disponibilidad de personal y equipos necesarios para la 
ejecución del contrato, el cual será asumido por el contratista. 

f) Riesgo por incremento en los costos de materiales, transporte, mano de obra, equipos o demás 
insumos requeridos para la ejecución del contrato, el cual será asumido por el contratista, salvo las 
excepciones previstas en la legislación vigente. 

g) Riesgo por incumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los materiales o 
procedimientos constructivos establecidos por la Entidad, el cual será asumido por el contratista, 
quien deberá realizar las correcciones o reparaciones a que haya lugar sin generar costos 
adicionales para el Municipio. 

De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones por parte del contratista derivadas de los 
riesgos que le han sido asignados, salvo en los eventos expresamente previstos en la ley o cuando 
se configure alguna de las causales que den lugar al restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato. 

7.1 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, en los 
procesos de mínima cuantía no es obligatoria la exigencia de garantías. No obstante, en atención a 
la naturaleza del objeto contractual y con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, la Entidad considera pertinente exigir la constitución de garantías a favor del 
Municipio de Miraflores. 

En consecuencia, el contratista deberá constituir póliza(s) expedida(s) por una compañía de seguros 
legalmente autorizada en Colombia, que ampare(n) los siguientes riesgos: 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Miraflores – Boyacá identificada con NIT 800029660-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

20 % del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

10 % del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de recibo 
final 

20 % del valor del 
contrato 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 y el contratista 
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
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temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Miraflores identificado con NIT 

800029660-1 
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.  
Amparo Plazo Valor del amparo 
Cobertura expresa de 
perjuicios por daño 
emergente 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

Cobertura expresa de 
lucro cesante 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

Cobertura expresa de 
perjuicios 
extrapatrimoniales 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

Actos de contratistas y 
subcontratistas 
autorizados 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

Patronal (cuando haya 
lugar) 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

Vehículos propios y no 
propios utilizados en la 
ejecución del contrato 
(cuando aplique) 

Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Hasta el valor asegurado 
de la póliza de RCE (200 
SMMLV). 

 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
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En conclusión, el presente proceso es oportuno y conveniente, toda vez que permite atender las 
necesidades identificadas en materia de mejoramiento de las condiciones ambientales y 
habitacionales de la población rural del Municipio de Miraflores – Boyacá. En consecuencia, se 
considera viable adelantar el proceso de contratación para la “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS 
ECOEFICIENTES MEDIANTE SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
ÁREA DESTINADA A SU USO, EN EL MARCO DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, de conformidad 
con los estudios previos, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral 
del proceso. 

Dado en Miraflores – Boyacá, a los siete (07) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
 
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura 

Proyectó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura 
Revisó y Aprobó: Yeferson Alirio Murcia Jurado/ Asesor externo oficina de contratación 


