
 
 
 
 

   

1 ANEXO  
ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA 

 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   

 
 
OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL DE LA VEREDA EL 

DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 428.647.026  
PLAZO:   DOS  (02) MESES 
CLASIFICACIÓN DEL 
SECTOR AL CUAL 
PERTENECEN 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  

TIPO DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

OBRA PUBLICA    

 
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo.  
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la demanda 
C. Análisis de la oferta 
 
 

I. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   
 
El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los principales 
dinamizadores de la economía nacional, debido a su impacto en la generación de 
empleo, inversión pública y privada, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento del 
crecimiento económico del país. Este sector comprende actividades relacionadas 
con construcción, mantenimiento, adecuación, rehabilitación y mejoramiento de 
edificaciones e infraestructura física destinadas al uso institucional, comercial, 
recreativo y comunitario. 
 
En los últimos años, el sector construcción ha mantenido una participación 
importante dentro del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente en actividades 
relacionadas con infraestructura pública, mantenimiento locativo y adecuación de 
equipamientos municipales, impulsadas por la inversión territorial y los programas de 
fortalecimiento social y comunitario desarrollados por las entidades estatales. 
 



 
 
 
 

   

2 Para el presente proceso contractual, relacionado con la “CONSTRUCCION DE CASETA 
COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”, el 
mercado objeto de análisis se encuentra asociado principalmente a actividades de 
excavaciones, aceros, concretos, mampostería, pañetes, cubierta, aparatos 
sanitarios, tubería, pintura, enchapes de piso y pared, carpintería metálica y sistema 
eléctrico. Esta intervención permitirá recuperar las condiciones de seguridad, 
salubridad y funcionalidad del espacio. 
 
La Alcaldía Municipal de Puerto Asís, para la elaboración del presente análisis del 
sector, realizó consultas y revisión de información relacionada con el 
comportamiento económico y contractual del sector construcción, tomando como 
referencia las siguientes fuentes oficiales y herramientas de información pública: 
 
• Portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP administrado 
por Colombia Compra Eficiente. 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
• Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades. 
• Herramientas de análisis del Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE. 
• Documentos técnicos y publicaciones relacionadas con el sector construcción e 
infraestructura pública. 
 
Teniendo en cuenta las características técnicas y el alcance del proyecto, el sector 
económico al cual pertenece el objeto contractual se encuentra identificado dentro 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Rev. 4 A.C., así: 
 
• Sección F – Construcción. 
• División 43 – Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. 
 
Lo anterior, debido a que las actividades contempladas dentro del proyecto 
corresponden principalmente a obras de adecuación, mantenimiento, instalación y 
mejoramiento locativo de infraestructura física existente, incluyendo actividades de 
pintura, impermeabilización etc. 
 
En consecuencia, el presente proceso contractual se enmarca dentro del mercado 
de obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura pública, en el cual existe 
participación de personas naturales y jurídicas con experiencia en obras civiles, 
mantenimiento locativo, acabados arquitectónicos e instalación de infraestructura, 
tanto a nivel regional como nacional. 
 
 
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
1.2.1. Sector construcción en Colombia 
El sector de la construcción en Colombia constituye uno de los principales 
dinamizadores de la economía nacional, debido a su impacto en la generación de 



 
 
 
 

   

3 empleo, inversión pública y privada, así como en el desarrollo de infraestructura y 
equipamientos comunitarios. De acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, los indicadores del sector evidencian el 
comportamiento de variables relacionadas con edificaciones, obras civiles y costos 
de construcción, factores que inciden directamente en la estructuración y ejecución 
de proyectos de infraestructura pública. 
 

 
 
1.2.2. Comportamiento económico del sector. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta un comportamiento dinámico 
asociado a las variaciones en los costos de materiales, mano de obra, transporte e 
insumos requeridos para la ejecución de obras civiles y adecuaciones locativas. 
Durante las últimas vigencias, el sector ha mantenido participación importante dentro 
de la economía nacional, especialmente en proyectos de infraestructura pública, 
mantenimiento y mejoramiento de equipamientos comunitarios. 
 
De acuerdo con información publicada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, los indicadores relacionados con costos de 
construcción evidencian variaciones asociadas principalmente al incremento en 
materiales de construcción, acabados, impermeabilizantes, instalaciones y 
actividades especializadas para obras civiles y mantenimiento locativo. 
 
Estas variaciones impactan directamente la estructuración presupuestal de 
proyectos de adecuación de infraestructura pública, razón por la cual la Entidad tuvo 
en cuenta el comportamiento actual del mercado, los análisis de precios unitarios, 



 
 
 
 

   

4 costos de materiales, mano de obra y transporte para la determinación del 
presupuesto oficial del presente proceso contractual. 
 

 
 
De igual manera, el comportamiento de los costos asociados al sector construcción evidencia 
variaciones relacionadas con materiales, mano de obra y actividades especializadas para 
obras de mantenimiento y adecuación locativa. En este sentido, el Índice de Costos de la 
Construcción de Edificaciones – ICOCED publicado por el DANE, constituye un referente 
técnico importante para la estructuración presupuestal de proyectos de infraestructura 
pública y mejoramiento de edificaciones. 
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1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL  
 
El departamento del Putumayo y el municipio de Puerto Asís cuentan con participación activa 
de personas naturales y jurídicas dedicadas al sector construcción, mantenimiento locativo y 
adecuación de infraestructura pública, las cuales desarrollan actividades relacionadas con 
obras civiles, acabados arquitectónicos, instalaciones complementarias y mejoramiento de 
equipamientos comunitarios. 
 
A través de la revisión de información disponible en SECOP y herramientas de análisis de oferta 
de Colombia Compra Eficiente, se evidencia la existencia de contratistas y proveedores con 
capacidad técnica, financiera y operativa para ejecutar proyectos de adecuación y 
mantenimiento de infraestructura pública en la región. 
 
De igual manera, en el mercado regional existe disponibilidad de materiales de construcción, 
mano de obra calificada y servicios complementarios requeridos para la ejecución de 
actividades relacionadas con pintura, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias y 
adecuaciones locativas, lo cual permite garantizar condiciones de pluralidad de oferentes 
dentro del presente proceso contractual. 
 
En consecuencia, se evidencia que el mercado regional cuenta con capacidad suficiente 
para atender las necesidades derivadas del proyecto de “CONSTRUCCION DE CASETA 
COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”. 
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Fuente: SECOP II – Herramienta de Análisis de Oferta, Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo con la información obtenida a través de la Herramienta de Análisis de 
Oferta de Colombia Compra Eficiente, se evidencia una participación constante de 
contratistas y proveedores del sector construcción en el departamento del 
Putumayo, lo cual permite identificar condiciones de pluralidad de oferentes y 
capacidad regional para la ejecución de proyectos de adecuación y 
mantenimiento de infraestructura pública. 
 

II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
2.1. FACTOR ECONÓMICO  
 
✔ Cambios en los Presupuestos. 

 
Existen diversos factores que pueden influir en la estructuración y variación de los 
presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre los cuales se 
encuentran las fluctuaciones en los precios de materiales de construcción, transporte, 
mano de obra, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución de obras 
civiles y adecuaciones locativas. 
 
De igual manera, aspectos como la inflación, variaciones en los costos de suministro, 
condiciones del mercado regional y disponibilidad de materiales pueden generar 
impactos en la ejecución presupuestal de proyectos de infraestructura pública. 
 
Para el presente proceso contractual, relacionado con la “CONSTRUCCION DE CASETA 
COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”, la 
Entidad tuvo en cuenta las condiciones actuales del mercado, análisis de precios 
unitarios, costos de materiales, transporte, mano de obra y actividades especializadas 
requeridas para la ejecución del proyecto, con el fin de determinar un presupuesto 
acorde con las necesidades reales de la obra. 
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a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 
La dinámica del sector construcción relacionada con obras de adecuación y 
mantenimiento locativo comprende actividades asociadas al suministro de 
materiales, transporte, distribución de insumos, mano de obra calificada y ejecución 
de actividades especializadas requeridas para el mejoramiento de infraestructura 
pública. 
 
Dentro de la cadena de suministro se encuentran proveedores de materiales de 
construcción, pinturas, impermeabilizantes, instalaciones eléctricas, sanitarias equipos 
y demás insumos necesarios para la ejecución de las actividades contempladas 
dentro del proyecto. 
 
La ejecución del contrato comprende actividades de adecuación locativa, 
mantenimiento de infraestructura física, garantizando condiciones de funcionalidad, 
seguridad y adecuado servicio para la población beneficiaria. 
 
b) Selección de los proponentes y criterios de elección 
 
La selección del contratista se adelantará mediante la modalidad de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
 
La Entidad realizará una selección objetiva del ofrecimiento más favorable para el 
cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción de la necesidad identificada, 
teniendo en cuenta criterios de capacidad jurídica, experiencia, capacidad 
financiera, capacidad organizacional y requisitos técnicos establecidos dentro del 
proceso de contratación. 
 
Los factores de evaluación y selección serán definidos en los documentos del 
proceso, garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
selección objetiva y pluralidad de oferentes. 
 
 

III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  
 
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones en el presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.) 
 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN. 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y demás normas urbanísticas 
vigentes, las reparaciones o mejoras locativas corresponden a aquellas obras que tienen 
como finalidad mantener el inmueble en adecuadas condiciones de funcionamiento, 



 
 
 
 

   

8 seguridad, salubridad y ornato, sin afectar su estructura portante, distribución interior, 
características funcionales o volumétricas. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL 
DE LA VEREDA EL DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” comprende 
actividades de mantenimiento, adecuación locativa, pintura, impermeabilización, instalación 
de elementos eléctricos y sanitarios, mejoramiento de infraestructura existente, se concluye 
que las actividades a ejecutar no requieren licencia de construcción, por cuanto no 
contemplan modificaciones estructurales ni ampliaciones de la edificación existente. 
  
 
3.2.2. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE   

 
a) Normas de contratación.  

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, 
como: 
 
✔ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de 

igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos 
como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento 
de su función administrativa 

✔ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública” 

✔ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos” 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública 

✔ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones 

✔ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 
13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en 
favor de personas con discapacidad 

✔ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019 
✔ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente  
✔ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en 

sus Decretos reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de 
Comercio y el Código Civil, en todo caso la legislación competente será el 
contencioso administrativo.   

✔ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos 
técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, 
entre otros 

✔ El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector Administrativo de Planeación Nacional” 
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Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a 
través de las diferentes modalidades de selección como son:  
 
✔ La licitación pública  
✔ La selección abreviada  
✔ El concurso de méritos  
✔ La selección de mínima cuantía  
✔ La contratación directa  

 
La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, se desarrolla según lo 
dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015, por lo cual se empleará el procedimiento determinado en las citadas normas. 
 

b) Normatividad aplicable a la obra 
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben 
tenerse en cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:  

● NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados 
para concreto 

● NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto 
premezclado 

● NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de 
núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas. 

● NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología 
relativa al concreto y sus agregados 

● NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

● NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la 
reactividad potencial álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado 
por el método de barras de mortero 

● NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de 
ensayo para determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de 
agregados gruesos menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles. 

● NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de 
materiales 
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la 
herramienta de orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el 
sector regulado, propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un 



 
 
 
 

   

10 compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o autorización, 
ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, 
durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir, poner 
en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos. 
 
Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y 
el beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión 
ambiental al interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, 
redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social y promoverá 
la reducción del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los 
mismos, gracias a una mejor comprensión de la variable ambiental por parte de los 
dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e 
importancia. 
 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de 
proyectos Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han 
contratado durante las últimas vigencias.  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de 
proyectos de obras e ingeniería civil de otras entidades estatales a nivel nacional, 
departamental que han contratado durante las últimas vigencias. En la cual se puede 
identificar un gran número de contratos, entre los cuales se puede identificar que la demanda 
más representativa se encuentra en el sector público (Alcaldías, Gobernaciones etc.), cuyos 
objetos están orientados a desarrollo obras de ingeniería civil asi; 
 
 

 
 
 
4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.  
 
Una vez revisado el Historial de la contratación del municipio de puerto Asís 
Putumayo, de las vigencias anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, 
destinado recientemente a un objeto similar, a través de los cuales se dio solución a 
las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revisión asi: 
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V. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se 
desarrollan otros aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la 
planeación y que hacen parte de las consideraciones para la ejecución del objeto 
que se pretende contratar, para el efecto se identificara el tipo de oferta que rodea 
al sector:  
 
 
 
 
 
72 – servicios de Edificación, Construcción de instalaciones y mantenimiento 
 
Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se 
analizó́ la información disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia 
Compra Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 



 
 
 
 

   

12 A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y 
análisis son sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del 
análisis de la oferta del MAE): 
 

 
Fuente: Mae  
 
 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 
2024 a 2026, el año con más oferta fue sobre la vigencia 2024, llegando a registrar un 
valor por encima de los  $10 mil millones en ventas. 
 
Asi mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región 
del putumayo, dentro de los tres últimos años el más representativo se dio sobre la 
vigencia 2024, con un valor ejecutado superior a los $76.502.495.073. Además, la 
herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue 
contratados por la plataforma secop II. 
 

 
Fuente: Mae 
 



 
 
 
 

   

13 De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre 
la región del Putumayo, se encuentra un total de 282 contratos suscritos, con un total 
de proveedores de 178 y una ejecución de recurso público por más de $76,5 mil 
millones de pesos. Además se logra identificar que durante la vigencia 2024, 2025, 
además se logró una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra 
identificar que durante los dos últimos años  fueron contratados en la vigencia 2024 y 
2025 asi; 236 contratos en secop II. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta 
mayor valor contratado es Temposur MB SAS, seguidamente por Consejo comunitario 
alto paraiso, así en sucesivo. 
 
Con respecto al proveedor con mayor número de contratos suscritos, se tiene que 
fue servicios y soluciones JY, seguidamente por eco plagas putumayo, en sucesivo.. 
 
 
 

 
Fuente: MAE 
 
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron 
proponentes singulares, y la modalidad de contratación adoptada para este tipo de 
servicios fue la contratación por Contratación directa, seguidamente por la licitación 
pública. 
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Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados sobre 
las entidades públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, desde la 
vigencia 2024 hasta 2025, con respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras 
de ingeniería civil 
 
 
 
5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 
De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que  

“(…)  
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos: 
 
1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser 
potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que 
promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 
Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las 
sociedades constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el 
departamento del Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con 
capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 
El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a 
pequeñas y medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el 
sector construcción no puede precisarse una cadena de producción estándar como 
si puede identificarse en el sector Industrial, dado que la “Producción” o 
materialización de la obra civil obedece a lo 
 



 
 
 
 

   

15  estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez 
realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran 
un sin número de empresas y personas naturales, que han venido contratando el 
servicio de la construcción y que para el objeto a contratar se encuentran en 
capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad. 
 
A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se 
encuentran radicadas en el departamento del Putumayo, así; 
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1 
 
4.1. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

El municipio de Puerto Asís del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos 
de determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos 
que afectan la ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo 
de dedicación de este, los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas 
y se pueden evidenciar en los análisis unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el 
cual fue debidamente viabilizado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Putumayo ha determinado que 
el valor de la obra, se establecerá con un presupuesto total disponible de CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS ($ 428.647.026) 
M/CTE, incluido todos los costos y gravámenes, de los cuales, se detallan de la siguiente 
manera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas  
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT VR. TOTAL
PRELIMINARES

1,00 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 258,0 5.032$                        1.298.256$                                       
2,00 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN MAX 2 ML M3 66,7 51.800$                      3.456.679$                                       
3,00 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN M3 28,6 53.676$                      1.535.080$                                       

4,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE AFIRMADO COMPACTADO 
e=10 cm

M3 16,79 124.709$                    2.093.989$                                       

$ 8.384.003
CONCRETOS Y REFUERZOS

5,00 SOLADO DE LIMPIEZA DE 2500 PSI E=0.05 M M3 2,07 717.189$                    1.487.271$                                       

6,00 CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISO E = 0.1 M, INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 15X15 4 MM

M2 252,0 134.466$                    33.885.432$                                     

7,00 CONCRETO DE 3000 PSI. ZAPATAS M3 10,33 1.023.160$                 10.571.289$                                     
8,00 CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 6,22 1.275.853$                 7.938.357$                                       
9,00 CONCRETO 3000 PSI, COLUMNAS M3 8,24 1.326.227$                 10.928.110$                                     
10,00 CONCRETO 3000 PSI VIGAS AEREAS M3 5,28 1.437.163$                 7.587.682$                                       

11,00 PLACA MACIZA EN CONCRETO, E =10 CM, INCLUYE VARILLA # 4 
CADA 0.25 M EN AMBAS DIRECCIONES

M2 10,27 252.592$                    2.593.867$                                       

12,00 CONCRETO 3000 PSI, ALFAJIA ML 30,64 102.112$                    3.128.712$                                       
13,00 CONCRETO 3000 PSI , MESON 0.60 M E =0.10 M ML 4,92 174.631$                    859.185$                                          

$ 78.979.905
ACERO DE REFUERZO

14,00 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 KG 4211,21 8.547$                        35.993.246$                                     
$ 35.993.246

MAMPOSTERIA Y PAÑETES
15,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO N 5 M2 187,91 79.113$                      14.865.728$                                     
16,00 SUMINSTRO E INSTALACION DE MORTERO PARA PAÑETE MUROS M2 437,40 43.156$                      18.876.348$                                     

$ 33.742.076
CUBIERTA

17,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA M2 219,36 68.586$                      15.045.112$                                     

18,00 SUMINSTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA PHR-C 
150X50X2MM, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA

ML 230,32 41.627$                      9.587.531$                                       

19,00 SUMINSTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA TUB 
150X100X3MM

ML 35,10 203.547$                    7.144.500$                                       

20,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIA ANCHO 15 
CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE ELEMENTOS  DE 
FIJACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

ML 40,00 90.553$                      3.622.120$                                       

21,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 
TUBERIA PVC DE 4"

ML 32,76 39.359$                      1.289.401$                                       

22,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE CORTAVIENTOS DE 5/8 " INCLUYE 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACION

ML 29,76 28.427$                      845.988$                                          

 PRESUPUESTO DE OBRA 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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23,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE TENSORES DE 3/8 " INCLUYE TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ML 42,18 19.780$                      834.320$                                          

24,00

SUMINTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE 
ESTRUCTURA GALVANIZADA, ACCESORIOS PVC, TORNILLERIA, 
CUELGAS EN ANGULO GALVANIZADO  Y TODOS LOS ELMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2 48,51 79.443$                      3.853.843$                                       

$ 42.222.814
APARATOS HIDROSANITARIOS

25,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA. INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 2,00 175.256$                    350.512$                                          

26,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL. 
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.

UND 2,00 389.430$                    778.860$                                          

27,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO. INCLUYE 
ACCESORIOS.

UND 2,00 730.550$                    1.461.100$                                       

28,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA ANTIHONGOS 1000 LTS, INCLUYE BASE METALICA Y TODOS 
LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND 1,00 1.314.825$                 1.314.825$                                       

29,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 05 HP 1"X1" UND 1,00 1.434.800$                 1.434.800$                                       
$ 5.340.097

ENCHAPES Y PISO
30,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO PARA SOBREPISO M2 258,00 46.500$                      11.997.000$                                     
31,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO M2 258,00 131.928$                    34.037.424$                                     
32,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED M2 70,94 135.918$                    9.641.350,126$                                
33,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA 10 CM ML 96,00 33.474$                      3.213.504$                                       

$ 58.889.278
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

34,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO 1/2 " UND 9,00 42.177$                      379.593$                                          
35,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 1" RDE ML 34,0 20.518$                      696.586$                                          
36,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Ø 1/2" RDE ML 20,0 15.426$                      309.137$                                          
37,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" UND 9,00 47.375$                      426.375$                                          
38,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" UND 3,00 75.935$                      227.805$                                          
39,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" ML 13,11 24.221$                      317.537$                                          
40,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" ML 23,60 35.456$                      836.762$                                          

41,00
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI 1,00X1,00 M H 1,00M 
ESPESOR DE PAREDES 10 CM, INCLUYE CAÑUELAS, TAPA EN 
CONCRETO REFORZADO E=8 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO

UND 1,00 1.445.473$                 1.445.473$                                       

42,00 ALJIBE POZO PERFORADO UND 1,00 4.345.050$                 4.345.050$                                       

43,00 SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 1.65 LTS INCLUYE TRAMPA DE 
GRASAS

UND 1,00 7.983.325$                 7.983.325$                                       

$ 16.967.643
ACABADOS

44,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO INTERIOR- EXTERIOR M2 356,78 22.625$                      8.072.238$                                       
45,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO CORAZA M2 356,78 22.454$                      8.011.228$                                       

$ 16.083.466
CARPINTERIA

46,00 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN 
CARPINTERIA EN METÁLICA -VIDRIO CRUDO 4 MM 

M2 7,14 365.010$                    2.607.631$                                       

47,00 PUERTA METALIICA DE 0.70M A 0.90 M DE ANCHO, h=2.10 M UND 4,00 1.280.010$                 5.120.040$                                       
$ 7.727.671

SISTEMA ELÉCTRICO

48,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO EN CABLE 
N° 14 Cu (LIBRE DE HALOGENOS) Y TUBO PVC CONDUIT 3/4"

ML 17,50 34.098$                      596.715$                                          

49,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO EN CABLE 
N° 14 Cu (LIBRE DE HALOGENOS) Y TUBO PVC SCH 40 3/4"

ML 45,00 37.017$                      1.665.765$                                       

50,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO EN CABLE 
N° 14 Cu MAS 1 REGRESO (LIBRE DE HALOGENOS) ML 25,00 39.617$                      990.425$                                          

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, 
los cuales fueron obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, así 
como el desglose de AIU, que se muestra a continuación: 
 
Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se 
presenten durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en 
las actas respectivas. El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real 
del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá 
lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados 
 
Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad 
Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 
 
 

51,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO EN CABLE 
N° 14 Cu MAS 2 REGRESOS (LIBRE DE HALOGENOS) Y TUBO PVC SCH 
40 3/4"

ML 13,00 42.217$                      548.821$                                          

52,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y  PANEL 
LED DE EMPOTRAR 12 W

UND 2,00 75.245$                      150.490$                                          

53,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y  PANEL 
LED DE EMPOTRAR 18 W

UND 2,00 82.245$                      164.490$                                          

54,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y  PANEL 
LED DE EMPOTRAR 24 W

UND 12,00 102.245$                    1.226.940$                                       

55,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION Y  PANEL 
LED DE EMPOTRAR 36 W

UND 4,00 133.245$                    532.980$                                          

56,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN CABLE 
CONCENTRICO N°6 Cu GLB 1,00 993.590$                 993.590$                                          

57,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 120 V 
SOBREPUESTA

UND 3,00 160.950$                    482.850$                                          

58,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 120 V 
EMPOTRADO EN MURO

UND 5,00 65.535$                    327.675$                                          

59,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CONMUTABLE 
SENCILLO 120 V EMPOTRADO EN MURO UND 2,00 69.035$                      138.070$                                          

60,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO EN CABLE 
N° 12 Cu (LIBRE DE HALOGENOS) Y TUBO PVC CONDUIT 3/4"

ML 85,00 35.935$                      3.054.475$                                       

61,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPALME PVC SCH 40 
15X15 EMPOTRADA EN MURO O CIELO FALSO

UND 2,00 84.335$                      168.670$                                          

62,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V 
EMPOTRADO EN MURO

UND 11,00 58.753$                      646.283$                                          

63,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 120 V 
EMPOTRADO EN MURO

UND 5,00 88.375$                      441.875$                                          

64,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO EN CAJA 
METALICA 

UND 1,00 898.680$                    898.680$                                          

65,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA 5/8 
X 2,4 m Cu

UND 1,00 710.970$                    710.970$                                          

66,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS UND 1,00 820.350$                    820.350$                                          

67,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN CABLE N° 
8 Cu (LIBRE DE HALOGENOS) Y TUBO PVC SCH 40 1"

ML 14,00 71.109$                    995.526$                                          

15.555.640$                           

$ 319.885.841
29,00% ADMINISTRACIÓN $ 92.766.894
0,00% IMPREVISTOS $ 0
5,00% UTILIDADES $ 15.994.292

$ 428.647.026

COSTO DIRECTO OBRA

TOTAL PROYECTO

SUBTOTAL
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VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 
 

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Amazonía Putumayo Puerto Asís 
Zona rural 
Norte: 1623605.494 
Este: 4615007.986 

 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Original firmado 
JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO 

Secretario de infraestructura Municipal 
 

 
 


