	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA COLORADA EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER					
	PRESUPUESTO INTERVENTORIA					
	PLAZO:				2	MESES
ID	CANT	CARGO / OFICIO	MESES	COSTOS DE PERSONAL	% PARTICIPACION (MES)	VALOR PARCIAL ($)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(1) * (2) * (3)* (4) = (5)
		A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
		PERSONAL PROFESIONAL				
17	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2	$ 6.829.553,60	50%	$ 6.829.553,60
19	1	ESPECIALISTA HIDROLOGIA INTERVENTORIA	1	$ 5.349.600,00	30%	$ 1.604.880,00
20	1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORIA	1	$ 5.349.600,00	30%	$ 1.604.880,00
21	1	ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA	1	$ 5.349.600,00	30%	$ 1.604.880,00
22	1	PROFESIONAL CON POSGRADO EN ESTRUCTURAL INTERVENTORIA	2	$ 5.349.600,00	30%	$ 3.209.760,00
24	1	ESPECIALISTA EN VÍAS INTERVENTORIA	1	$ 5.349.600,00	30%	$ 1.604.880,00
		PERSONAL TÉCNICO				
36	1	TOPÓGRAFO	1	$ 2.945.600,00	50%	$ 1.472.800
32						$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 17.931.634,00
		FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL (FMP)				1,85
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)				$ 17.931.634,00
		TOTAL COSTO DEL PERSONAL = (6)* FMP = (A)				$ 33.173.522,90
	CANT (MES)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO		VALOR PARCIAL ($)
	(8)			(9)		(8) * (9) = (11)
		B. OTROS COSTOS DIRECTOS				
		VIÁTICOS (Transporte y hospedaje)				
42	2	VEHICULO DE TRANSPORTE, Incluye conductor, mantenimiento, combustible.	mes	$ 4.500.000,00		$ 9.000.000,00
		OTROS COSTOS				
40	2	DIGITALIZACIONES,PAPELERIAS, CERTIFICACIONES PLANOS, CONSUMIBLES, IMPRESIONES	mes	$ 500.000,00		$ 1.000.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (H)				$ 10.000.000,00
		VALOR TOTAL BASICO = (A) + (H) = C				$ 43.173.522,90
		ADMINISTRACIÓN DEL CONSULTOR (incluye deducciones y contribuciones) = AMC			30%	$ 12.952.056,87
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = C+AMC = J				$ 56.125.579,77
		IVA = 19% * (J) = (X)			19%	$ 10.663.860,16
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA = X+J				$ 66.789.439,90

	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA COLORADA EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER					
	PRESUPUESTO INTERVENTORIA					
	PLAZO:				2	
ID	CANT	CARGO / OFICIO	MESES	COSTOS DE PERSONAL	% PARTICIPACION (MES)	VALOR PARCIAL ($)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(1) * (2) * (3)* (4) = (5)
		A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
		PERSONAL PROFESIONAL				
17	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	2		50%	
19	1	ESPECIALISTA HIDROLOGIA INTERVENTORIA	1		30%	
20	1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORIA	1		30%	
21	1	ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA	1		30%	
22	1	PROFESIONAL CON POSGRADO EN ESTRUCTURAL INTERVENTORIA	2		30%	
23	1	ESPECIALISTA PREDIAL INTERVENTORIA	1		50%	
24	1	ESPECIALISTA EN VÍAS INTERVENTORIA	1		30%	
		PERSONAL TÉCNICO				
36	1	TOPÓGRAFO	1		50%	
32						
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				
		FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL (FMP)				
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)				
		TOTAL COSTO DEL PERSONAL = (6)* FMP = (A)				
	CANT (MES)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO		VALOR PARCIAL ($)
	(8)			(9)		(8) * (9) = (11)
		B. OTROS COSTOS DIRECTOS				
		VIÁTICOS (Transporte y hospedaje)				
42	2	VEHICULO DE TRANSPORTE, Incluye conductor, mantenimiento, combustible.	mes			
		OTROS COSTOS				
40	2	DIGITALIZACIONES,PAPELERIAS, CERTIFICACIONES PLANOS, CONSUMIBLES, IMPRESIONES	mes			
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (H)				
		VALOR TOTAL BASICO = (A) + (H) = C				
		ADMINISTRACIÓN DEL CONSULTOR (incluye deducciones y contribuciones) = AMC			%	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = C+AMC = J				
		IVA = 19% * (J) = (X)			19%	
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA = X+J				