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1. Objeto

2. Justificación

3. Objetivo del Estudio

3.1

3.2

3.3

3.4

4. Ficha Resumen

Area solicitante

Proveedores Consultados 3 Participaron 2 % de Partic. 67%

Fecha inicio del estudio

Valor estimado del 

contrato

Plazo Estimado de 

ejecución

Modalidad de contratación

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

6.  Análisis del Entorno
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ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE OCTUBRE DE 2026

Proceso 

Interno

Rectoría

ADQUISICION E INTALACION DE TANQUE DE AGUA SEDE B

Requerimiento

21/10/2026

($2.683.450) Dos Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

(15) Quince Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026

Contratación Régimen Especial - FSE

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: ADQUISICION E INTALACION DE TANQUE DE AGUA SEDE B

El colegio requiere la adquisición e instalación de un tanque de agua para la Sede B, debido a que el tanque existente se encuentra en mal estado

(deterioro, posibles filtraciones y riesgo de contaminación del agua almacenada). Esta situación compromete la continuidad del servicio de agua

potable para estudiantes, docentes y personal administrativo, y puede afectar el funcionamiento de baños, restaurante escolar y labores de aseo. Con

el cambio del tanque se garantiza el suministro permanente de agua en condiciones de higiene y seguridad, se previenen riesgos sanitarios y se

asegura la adecuada prestación del servicio educativo.

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que

otorgue: ADQUISICION E INTALACION DE TANQUE DE AGUA SEDE B

Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las

personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por

parte del FSE.
Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de

oferentes y su selección objetiva.

conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó

el presupuesto para la presente convocatoria.

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares

en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso

contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de

contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

21/10/2026 Fecha finalización

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha

permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso

contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP

procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y

seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la

forma en que se pactará el contrato.
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6.1 Análisis Proveedores en el mercado

6.2 Aspectos Técnicos

6.3

CODIGO CIIU

4390

6.4 Estudio de Costos

6.5 Precios Promedio del Mercado.

7. Requerimientos Comparados

1-Cotización 2-Cotización 3-Cotización

Item Cant. Und/Med Historico/Secop 1 2 Promedio Aritm.

1 1 Unidad 535.500$        535.500$        535.500$        

2 1 Unidad 1.368.500$     1.368.500$     1.368.500$     

3 1 Unidad 779.450$        779.450$        779.450$        

Descripción 

Desmonte de tanque existente en mal

estado, incluyendo la desconexión de

tuberías, retiro del tanque y traslado fuera de

la institución hasta el punto ecológico

autorizado.
Suministro e instalación de tanque de

reserva Supertanque HighTank de 1.100

litros, color azul, con tapa roscada,

incluyendo instalación, conexión y puesta en

funcionamiento. 
Suministro e instalación de tuberías de

entrada y salida, conservando las

dimensiones de la instalación existente.

Incluye tubería de 1" y 1/2" en PVC,

accesorios de PVC de 1/2", válvula de

flotador de 1/2" tipo pesada con

componentes en bronce, varilla de bronce,

bola de cobre, válvulas cheque de 1" y 1/2"

en bronce, registro de bola PCP para soldar

de trabajo pesado y demás accesorios

necesarios para garantizar el correcto

funcionamiento del sistema hidráulico.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de

ingeniería civil

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del

costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se

analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y

similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un

conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la

cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones

técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos

en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

-$                                               

Análisis de la oferta

Valores totales incluido IVA

Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido 2.683.450$                                

1 / ítem cotizados (3)

2 / ítem cotizados (3)

Valor Cotizado

-$                                               

2.683.450$                                

2.683.450$                                

Cotizante

Historico / Disponible Ctto Bolsa
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8.

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.

*

*

*

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz

ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema

adecuado de verificación de cumplimiento.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues

las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas

constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en

cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el

contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor

pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o

mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos,

que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los

mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin

asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos

identificados y las acciones que se deban efectuar.

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso

contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los

manuales y guías que para el efecto estos expidan.

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores

presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas

de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor

asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($2.683.450) Dos Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos

Cincuenta Pesos M/Cte

Manual de contratación interno de la I.E.D.

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.

Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

Clasificación por Código UNSPSC

0
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11 Observaciones

Elaboró: 

Fredy Uriel Castañeda Rincón

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

El INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VILLAMAR evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos

frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada

Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y

las acciones que se deban efectuar.

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso

actual. 

Tabla de Análisis y Valoración de Riesgo


