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Entre WILSON CASTIBLANCO GIL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
No. 7.171.754 expedida en Tunja obrando en calidad de Alcalde de SAMACA (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y por la otra LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ, en mi
condicién de representante legal de CONSORCIO |LE. LIBERTAD (en adelante el
“Interventor”) identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentaciéon” de la
oferta y en el RUT, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas
las siguientes consideraciones:

l.  Que mediante la Resolucién 305 del 27 de agosto de 2026 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion MS - CM- 006-2026.

ll.  Que a través de la Resolucion 354 del 06 de octubre de 2026 la Entidad adjudicé el
contrato al oferente CONSORCIO I.E. LIBERTAD. representado legalmente por LENIN
LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINELZ.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, convienen las
siguientes cldusulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayUscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica
de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo
requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuUscula inicial se
comprenderdn de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serdn interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD SEDE PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE SAMACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contrataciéon MS -
CM- 006-2026, los cuales hacen parte integral de este confrato.

El Inferventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién
y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerd la
interventoria.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con Ia
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de OCHO (08) MESES, contados a
partir del ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de este y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comun acuerdo podrdn suspender el plazo de ejecucidén del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensidn en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($126.994.420). M/CTE,
equivalentes a 72.5307 SMMLYV para el aino de suscripcién del contrato 2026 suma que se

discrimina de la siguiente manera:

fributos y contribuciones especiales aplicables al contrato

INDUSTRIA 'Y COMERCIO 6*MIL
ESTAMPILLA ADULTO | 4%
MAYOR

ESTAMPILLA PROCULTURA 2%

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 4. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregard al Interventor Anticipo ni Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente a la apropiacion presupuestal contenida
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en el registro presupuestal, en los casos que la Enfidad cuente con dicho registro para el
momento de la suscripcién del contrato.

No. CDP FECHA CDP
2026000015 04/08/2026

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El municipio realizard pagos proporcionales al avance del contrato de obra, asi:

Acta parcial No. 1, equivalente al 20% o mds del valor total del contrato, una vez se acredite
su % de ejecucion.

Acta parcial No. 2, equivalente al 20% o mds del valor total del contrato una vez se acredite
su % de ejecucion, posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o
superior al 40% acumulado.

Acta parcial No. 3, equivalente al 20% o mdas del valor total del contrato una vez se acredite
su % de ejecucion, posterior al segundo pago, por lo cual se debe acreditar avance iguall
o superior al 60% acumulado.

Acta parcial No. 4, equivalente al 20% o mds del valor total del contrato una vez se acredite
su % de ejecuciodn, posterior al tercer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o
superior al 80% acumulado.

Un 5to pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidacién, el cual no podrd ser
inferior al 10% del valor del contrato.

Cada pago se redlizard, una vez verificadas y aprobadas las cantidades y calidades de
obra, por parte de la interventoria y suscritas las actas, informes y demds documentos
requeridos para cada pago.

Para los pagos o liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA se someterd a aceptar los
descuentos que las normas vigentes exijan

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrénicamente, el contratista
debe presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme con las disposiciones senaladas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con la Resolucion 0042 de 2020 y demds normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el
Interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucidén de las
actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adjuntarse con la
correspondiente factura so pena de ser rechazada.

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el frdmite para el pago
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacidén de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberd acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de
las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente
durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo

presupuestal.
6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
frabajo definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los

plazos acordados con la Enfidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de
personal local durante la ejecucién del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la carta de
presentaciéon de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacidén que impligue una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este
contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
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accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP).

. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada

vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacién con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se frata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo
es indicar si estd en proceso de liquidaciéon la persona juridica o sus representantes
legales, socios o accionistas.

. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 -

Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de
dedicacién de estos.

. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de

Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
guedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a [incluir el nUmero de dias] dias hdbiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazard al profesional
del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el ano de experiencia
especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata
de un profesional por el cual se asignd puntaije.

. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefos por

componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a

gue haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de dfiliacion y pago dell
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan,
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en
cuenta segun la forma de pago.

. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como

la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga

incidencia en ella cuando sea requerida por la Enfidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
frabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Esténdares Minimos del
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoluciéon 312
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.
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El contratista se compromete a realizar durante la ejecuciéon del contrato las siguientes
actividades

['Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disenos
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi
mismo ufilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental
Colombiano y/o cualquier otra efiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacion de papel, estos documentos
deben garantizar que se realizd el uso de papel 100% ecoldgico, o fabricado con
madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro
elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental
Colombiano.

Durante la ejecucidon del contrato, el futuro contratista adjuntard la ficha técnica del
papel a utilizar.

[1 Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgdnicos, residuos de aparatos eléctricos y electréonicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestién. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que presentar el documento del
“Programa de reciclaje y gestién integral de residuos” y sus informes periddicos de
resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo,
evidencias documentales como registros fotogrdficos, certificaciones, convenios con
gestores, entre otros.

[ Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal
del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria,
por ejemplo, gestion de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de
agua, ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, fransporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo,
gestién de residuos de construccion y demolicién, uso y manejo adecuado del suelo,
conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacién ambiental,
atencién de emergencias ambientales, gestion de residuos peligrosos, manejo de
sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucidon del proyecto tendrd que
presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluacién de conocimiento y
registro fotogrdfico.

[ Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacidon de modos de fransporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
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vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién
eficiente, entre ofros.

Durante la ejecucion del proyecto tendrd que adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible” e informes periddicos con los resultados del programa que
contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podrd acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que
se enuncian a modo de ejemplo u ofros que cumplan con la misma finalidad. [
Asegurar que los equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo, computadores,
impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo
energético. Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar la ficha técnica de
los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo
consumo energético.

[ Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacién del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda
aquella que la modifique o la sustituya.

Durante la ejecucion del proyecto tendrd que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucidn del contrato

Nota: Estos documentos deberdn contener como minimo: Fecha de expedicion;
nombre del gestor, NIT del gestor, nUmero de la licencia ambiental o resolucién por
medio de la cual se autoriza el desarrollo de la actividad ala (s) empresa (s) gestora (s)
responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestion de RAEES), descripcién
del residuo (fipo, cantidad), gestion realizada con el residuo (almacenamiento,
transporte o movilizacién, fratamiento, aprovechamiento y/o disposicion final).

El inferventor denfro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de
grupos étnicos, deberd informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el
derecho ala consulta previa de acuerdo conlaley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT
y demds normas que lo modifiguen, complementen o sustituyan

Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios,
especificaciones técnicas y cldusulas del contrato.

Elaborar y entregar el informe de ejecucidon de actividades en el desarrollo del objeto
contractual atendiendo los requerimientos efectuados por la Supervisién.

Seguir las recomendaciones que el supervisor del contrato realice.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y enfrabamientos.

Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y
de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

El CONTRATISTA serd responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la Administracién o a terceros.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la alcaldia y obrar con lealtad y
buena fe en todas las etapas contractuales guardando la debida reserva y
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confidencialidad en relacién con los documentos y demds informacién que le sean
suministrados por esta alcaldia.

32. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto no existe, ni existird ningun tipo de
subordinacién ni vinculo laboral alguno del contratista con la alcaldia, ni del Municipio
con las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato.

33. Cumplir con todos los servicios ofrecidos en su propuesta la cual hace parte infegral de
este contrato.

34. Informar con la debida antelacion al supervisor para que este a su vez comunigue d
Secretaria General todo accidente o incidente de frabagjo.

35. Informar oportunamente al supervisor del confrato sobre las imposibilidades o
dificultades que se presenten en la ejecucion del mismo.

36. Para la firma de su acta de recibo final, deberd hacer entrega formal en medio fisico o
magnético de toda la actividad realizada en cumplimiento del objeto del contrato,
cuando aplique.

37. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor y demds obligaciones que se
deriven de la Ley, reglamento o lineamientos vigentes o que se Radicar las facturas de
cobro por los servicios y/o suministros dentro de los plazos convenidos y con los soportes
requeridos por el Municipio y/o el supervisor.

38. Sostener los precios ofertfados durante la vigencia del contrato, incluidas las
modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones.

39. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la informacién que le sea suministrada o
gue le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los
servicios prestados, a ningun titulo frente a terceros ni en provecho propio, sin previo
consentimiento escrito por parte de la entidad.

40. Abstenerse de dar informacién a medios de comunicacion, a menos que haya recibido
autorizacién de la entidad.

41. Las demds inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas
por el supervisor

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA contraerd las siguientes obligaciones
especificas:

1.1.1.1. SOCIAL

1.1.1.1.1. Antes de autorizar el inicio de las obras se debe diligenciar junto con
contratista de obra y beneficiarios las actas de: a) socializacidén del proyecto, b)
Vecindad, c) Concertacién de alcances. Cada acta debe venir debidamente
firmada por las partes intervinientes.

1.1.1.1.2. Si durante la ejecucién de las obras, se presentan situaciones extraordinarias
que alferen el alcance inicialmente propuesto y/o concertado con el beneficiario,
se debe actualizar el acta de concertacién con los nuevos alcances. Cada acta
debe venir debidamente firmada por las partes intervinientes.

1.1.1.2. TECNICAS:
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1.1.1.2.1. Revisar minuta de confratos, planos constructivos, estudios y disenos,
memorias de disefo, presupuesto, especificaciones técnicas y/o demds
documentos de orden legal, arquitecténico y técnico que hagan parte del
proyecto. Informar al Municipio en caso de inexistencia o falta de coherencia entre
estos.

1.1.1.2.2. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de
orden legal, técnico y/o ambiental exigidos por el Municipio y/o cualquier entidad
competente como requisito indispensable para suscribir el acta de iniciacién del
contrato. (Permisos, garantias, licencias de cualquier indole y/o cualquier requisito
de ftipo legal que se requiera en determinados casos). Anexar el soporte de
cumplimiento al informe de interventoria semanal No. 1.

1.1.1.2.3. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de
orden legal, técnico y/o ambiental que debe cumplir el contratista de obra de
acuerdo a lo ofertado en su propuesta antes de autorizar el inicio de obra. (Hojas
de vida, seguridad social, cronograma de obra, frentes y cuadrillas de obra etc.).
Anexar el soporte de cumplimiento al informe de interventoria semanal No. 1.

1.1.1.2.4. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales
como organizacion del sitio en cuanto a ubicacidon de oficinas, depdsitos,
almacenamiento de materiales y equipos, instalacion de vallas de identificacion,
rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, senalizaciones, cerramientos
provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser
necesarios. Anexar el soporte de cumplimiento al informe de interventoria semanal
No. 1 y en cada informe cuando se requiera de manera continua.

1.1.1.2.5. Asistir a comité semanal de control y seguimiento, de acuerdo a directrices
de la supervision. En dicho comité debe hacer entrega formal del informe semanall
de interventoria en el formato establecido por la entidad.

1.1.1.2.6. Se debe implementar limite de control para la programacién de obra
presentada por el contratista y aprobada por interventoria (En términos estadisticos,
técnicos, porcentuales, o los definidos por interventoria). Mantener estricto control
y seguimiento sobre la misma. En los casos en que se excedan los limites de control
permisibles, se deben adelantar las acciones de mitigacién inmediatas, y en caso
de persistir la situacidn durante 2 semanas consecutivas, interventoria debe
adelantar las acciones legales a que haya lugar con el objeto de velar por la
integridad de los recursos del estado.

1.1.1.2.7. Presentar informe mensual de interventoria de acuerdo a directrices de la
supervision y normatividad correspondiente. El informe debe contemplar de forma
detallada los componentes técnico, administrativo, financiero, social, juridico y
ambiental.

1.1.1.2.8. Atender las directrices de la supervision para cargue, administracion y control
de toda la informacion del contrato.
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1.1.1.2.9. Cuando el informe haga parte de cualquier pago ya sea parcial y/o final, al
informe de interventoria se le debe anexar la siguiente informacion:

a) Sabana: Documento donde se evidencie condiciones originales del contrato de
obra, modificaciones, cantidades parciales y cantidades ejecutadas parciales y/o
finales.

b) Memorias de cdlculo de las cantidades a liquidar, ya sea de manera parcial y/o final.

c) Archivo fotogrdfico y descripcion técnica de la ejecucion de cada una de las
actividades ejecutadas a la fecha.

d) Relacién de fechas, plazos y actas suscritas del contrato de obra.

e) Balance econdmico de la obra, donde se evidencie el valor inicial del contrato,
pago de actas parciales, saldo por ejecutar.

f) Formato de relacion y certificacion de cumplimiento de aportes a seguridad social
tanto de obra como de interventoria.

a) El interventor deberd solicitar al contratista los ensayos de calidad sobre los

materiales de acuerdo a las normas de construccidn vigentes y verificar el
cumplimiento de las especificaciones. (Cuando aplique)

1.1.1.2.10. Cumplir y certificar el cumplimiento de las cldusulas del contrato de
interventoria y certificar el cumplimiento de las cldusulas del contrato de obra.
Dicha certificacion se debe anexar como soporte a informe de interventoria para

pagos.

1.1.1.2.11. Redlizar de forma periddica, comités técnicos con contratista de obra
cuando lo considere conveniente.

1.1.1.2.12. Serd interventoria quién radique formalmente cualquier documento del
confrato de obra, el cual debe ser previamente revisado y aprobado.

1.1.1.2.13. Solicitar a contratista de obra mantener debidamente senalizados vy
organizados los frentes de trabajo tanto en jornada laboral, como en jornada no
laboral. El estado de senalizacién, debe quedar debidamente registrado en
bitdcora al iniciar y finalizar jornada laboral.

1.1.1.2.14, El Interventor deberd revisar las especificaciones, actividades y alcances del
proyecto, con el fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas técnica y
econédmicamente, con el fin de preservar condiciones favorables para el ente
estatal. Cuando se presenten inconsistencias y/o dudas técnicas en cuanto a
cantidades contractuales, programacién de obra, procesos constructivos,
materiales, especificaciones técnicas, alcances y/o demds aspectos que puedan
atentar confra la calidad, cumplimiento y/o estabilidad de las obras, se debe tratar
de inmediato con conftratista de obra, y en su competencia la interventoria junto a
sU equipo de trabajo, realizard las recomendaciones correspondientes, consultas
y/o ajustes necesarios que garanticen la calidad de las obras. Las decisiones
tomadas al respecto deben quedar plasmadas en actas de comité y bitdcoras, y
deben ser legalizadas ante la entidad territorial de acuerdo al debido proceso
cuando aplique segun términos de ley.
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1.1.1.2.15. Adelantar el debido proceso previo a cualquier tipo de modificacion sin que
esto atente contra el objeto y/o alcance contractual. Bajo ningun aspecto, el
Interventor aceptard actividades y/o cantidades que estén por fuera del contrato
original y que no hayan sido previamente aprobadas por el Municipio vy
debidamente incluidas mediante actas de autorizacidon para modificacién de
actividades del proyecto, o contrato adicional, segin sea el caso. Interventoria
serd responsable de cada consecuencia causada por toda modificacién
aprobada sin previa autorizacion de la supervision y/o el ordenador del gasto,
cuando haya lugar.

1.1.1.2.16. Mantener en obra de acuerdo a los porcentajes de dedicacién, a los
profesionales propuestos para supervisar el trabajo en campo y conftrolar las
actividades realizadas por el contratista de acuerdo con las normas vy
especificaciones técnicas vigentes y los requerimientos a que haya lugar. Asi mismo,
verificar la permanencia en obra de los profesionales propuestos por el contratista
en atencidn a sus porcentajes de dedicacién. Si por algun motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborales, deberd
contarse con la presencia del Residente

1.1.1.2.17. Certificar que la ejecucion de las obras y la informacién contenida en cada
documento suscrito es verds y fue realizada siguiendo todos los protocolos técnicos
de medicién y verificacién de cantidad y calidad de obra, calidad de materiales,
cumplimiento a disenos, alcances y especificaciones técnicas.

1.1.1.2.18. Elaborar oportunamente todas las actas requeridas durante la etapa
confractual, siguiendo los lineamientos de calidad y cumpliendo con los
requerimientos establecidos por el Municipio y las normativas vigentes de
contratacién estatal. (Inicio, suspensiones, reinicios, modificaciones, aprobacién de
items no previstos, pagos parciales, sdbanas, terminaciéon y recibo a satisfaccién,
liguidacién, etc).

1.1.1.2.19. Para el caso de suspensiones, el interventor deberd garantizar el retiro
inmediato del personal de obra y requerir la debida senalizacién de cada frente de
frabajo durante el tiempo necesario.

1.1.1.2.20. El Interventory el Conftratista, efectuardn una inspeccién final alos resultados
y productos del proyecto, quince (15) dias antes de entregarla, con el fin de
determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparard
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo
de la obra, informes de campo, etc. En caso de observaciones que deban
atenderse por parte del Contratista, se dejard constancia en oficio dirigido al
mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijard el plazo para el
acondicionamiento final de los productos finales. Una vez realizados los frabajos y/o
ajustes requeridos, se procederd a elaborar el Acta de terminacién Recibo Final a
satisfaccidn y posteriormente y cumplidos los requisitos que se requieran, la
liquidacién de la Obra.
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1.1.1.2.21. De acuerdo a control y seguimiento de programacién de obra, Interventoria
debe garantizar la ejecucién del contrato durante el plazo contractual. En caso
en que se requieran planes de accién y/o contingencia tales como prdorrogas
debidamente argumentadas, interventoria debe poner en conocimiento del
Municipio y adelantar las acciones legales correspondientes minimo con quince
(15) dias de anticipacién a la terminacién del plazo contractual. EIl municipio no
autorizard adicionales al valor del contrato de interventoria por prérrogas, mientras
se mantenga el alcance del contrato vigilado.

1.1.1.2.22. El interventor deberd vigilar que la ejecucion de las obras, estén acordes a
las condiciones presupuestales previamente aprobadas para cada caso.

1.1.1.2.23. Interventoria deberd ceiirse por las especificaciones de las normas vigentes
que apliguen en atencidén a la obra objeto del presente. De acuerdo a la
competencia de cada una de las partes, los ensayos y resultados de laboratorio
deberdn realizarse con base en la normativa que apliqguen a la obra y a los
materiales.

1.1.1.2.24. Para el recibo de obra (Parcial y/o final), el Interventor deberd medir y
verificar las condiciones técnicas de todas las actividades realizadas, y si a su juicio,
en cumplimiento de la normativa que aplique a cada especificacion técnica
constructiva y de calidad de materiales, la encuentra a satisfaccion, deberd
aceptarla, cinéndose a las condiciones del contrato.

1.1.1.2.25. Interventoria deberd exigir que los materiales utilizados sean de primera clase
y cumplir con las normas técnicas de calidad que regulan este tipo de obras.
Cuando sea necesario, deberd ordenar, en cada uno de las obras, la remocion y/o
reemplazo de obra mal ejecutada, o con materiales defectuosos.

1.1.1.2.26. Se debe contar con una bitdcora en donde el contratista y la Interventoria,
dejen evidencia de todo los sucesos diarios, indicando entre otras cosas: Porcentaje
de obra, actividades de obra adelantadas durante la jornada, personal presente,
sefalizaciéon, imprevistos, estado del clima y/o cualquier otra informacién en
ocasién a la ejecucién del contrato. Se debe firmar por las partes intervinientes al
finalizar cada jornada laboral. (Como minimo debe contar con la firma de
representante de obra e interventoria). Dicho documento debe ser entregado en
version original al Municipio, como anexo para liquidacién del contrato.

1.1.1.2.27. Una vez firmada acta de terminacidén y recibo a satisfaccion del confrato de
obra, serd procedente la elaboracidon de acta de terminacién y recibo a
satisfaccién del contrato de interventoria. A partir de este momento, deberd
adelantar las acciones administrativas y demds acciones solicitadas por la entidad
para proceder con la respectiva liquidacidon del confrato de obra.

1.1.1.2.28. Durante y previa liquidacién del contrato, el contratista debe garantizar que
el expediente fisico contractual, asi como el digital, se encuentre debidamente
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organizado, foliado y escaneado en su totalidad (Segun aplique tipo de archivo),
para efectos de archivo, control, vigilancia, informes a entes de conftrol, entre otros

1.1.1.3. FINANCIERO:

1.1.1.3.1. Verificar para cada pago del confrato la informaciéon financiera de manera
particular y acumulada de acuerdo a las actas suscritas y avance financiero.
(Anficipos, amortizaciones, valores pagados, valores a pagar, saldos, valores
acumulados, etc.)

1.1.1.3.2. Revisar que las facturas presentadas por el contratista de obra, cumplan los
requisitos legales y los establecidos en el contrato.

1.1.1.3.3. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

1.1.1.3.4. Garantizar el buen manejo e inversidén de los recursos del contrato mediante
control de pagos de obra.

1.1.1.3.5. Interventoria debe garantizar que los gastos en que incurra EL CONTRATISTA
para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevencién de
accidentes serdn por cuenta de este y no tendrdn derecho a pago por separado
ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada
uno de los precios unitarios del contrato.

1.1.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL

1.1.1.4.1. Cumplir, y verificar y exigir a diario que el confratista de obra cumpla con
todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional, riesgos vy
medio ambiente.

1.1.1.4.2. Aplicar en forma estricta las medidas de confrol para que el confratista
cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes alas cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley
789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes.

1.1.1.4.3. El interventor podrd solicitar al Contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacién sobre la ndmina del personal a su cargo, ademds del
listado de subconiratistas y/o proveedores que tuviese para el desarrollo del
proyecto, para garantizar que el personal en obra se encuentra dfiliado a los
sistemas de seguridad social, pensidn, riesgos profesionales y demds de la planilla
infegral que la ley exige, y a su vez, obligar al contratista dotar al personal laboral
quienes en obra deberdn contar con todos los elementos de proteccidn personal y
seguridad industrial

1.1.1.4.4. Usar, y requerir a contratista de obra para que todo el personal laboral use

de forma correcta los elementos de proteccion personal en el sitio de trabajo
durante la ejecucién de las actividades.
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1.1.1.4.5. Verificar que el contratista realice el andlisis de riesgos de la labor
contfratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a
realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles correspondientes.

1.1.1.4.6. Durante la ejecucidén del contrato el Interventor le podrd ordenar al
contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria
para garantizar la prevencidn de accidentes y este deberd proceder de
conformidad. En caso de peligro inminente se podrd obviar la notificacion escrita
y ordenar que ese ejecute inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. EL CONTRATISTA para estos casos no tendrd derecho a reconocimiento
de indemnizacion alguna.

1.1.1.4.7. Velar porque el proponente elegido cumpla con todas las disposiciones
sobre seguridad social que haya emitido el Ministerio de Proteccién Social, asi como
las normas vigentes dl Municipio. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la interventoria establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del proponente elegido informard, en primera instancia al
Municipio para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. Durante Ia
ejecucién del contrato. EL CONTRATISTA en todo momento proveerd los recursos
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad en todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados o trabajadores, subcontratistas,
proveedores y en general.

1.1.1.4.8. El CONTRATISTA deberd informar al SUPERVISOR dentro del plazo y en forma
establecida a continuaciéon, acerca de cualquier accidente que ocurra con
relacion a la ejecucion del contrato y que ocasione muerte o prejuicio a cualquier
persona o dano a la propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional
que ocurra con relacién a la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA tendrd un
plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija El
Municipio o el SUPERVISOR. El informe incluird, al menos la siguiente informacion 1.
Lugar, fecha y hora del accidente. Nombre del accidentado 2. Estado civil y edad.
3. Oficio que desempena y su experiencia, actividad que realizaba en el momento
del accidente 4. Indicar si hubo lesidon 5. Clase de lesidn sufrida 6. Posibles causas
del accidente 7. Tratamiento recibido y concepto medico ARL

1.1.1.5. JURIDICO:

1.1.1.5.1. En caso de incumplimiento por parte de contratfista de obra, deberd
adelantar el informe correspondiente en términos legales, e informar de inmediato
a la entidad y a la compania de seguros para que se inicien las acciones a que
haya lugar.

1.1.1.5.2. Solicitar actualizacién de pdlizas y/o garantias para que se mantengan
vigentes de acuerdo a las condiciones confractuales y a las modificaciones que se
presenten durante la ejecucion del contrato. Las pdlizas actualizadas deben ser
previamente revisadas por interventoria y en caso de cumplir con los pardmetros
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establecidos, deben ser formalmente radicadas en la entidad para aprobacion y
fines pertinentes.

1.1.1.5.3. Todos los documentos que se generen en ejecucion del contrato suscritos
por interventoria y el contratista de obra necesarios para el perfeccionamiento,
ejecucién vy liguidaciéon del contractual deberdn ser radicados en original en el
Municipio, méximo dentro del siguiente dia hdbil de su generacion, con el fin de
gue sean cargados en el SECOP y/o demds plataformas a que haya lugar.

1.1.1.5.4. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la informacion
utilizada y elaborada durante la ejecucion del contrato de obra, tales como
correspondencia o correos electronicos cruzados, planos, requerimientos, actas de
reuniones, instrucciones impartidas, y demds documentos necesarios para el control
fisico y financiero del contrato de obra, relacionando en general toda la
informacion que se refiera al desarrollo de los mismos y entregar en formato originall
toda la trazabilidad al Municipio para archivo y fines pertinentes

1.1.1.6. AMBIENTAL: (Las presentes obligaciones seran de estricto cumplimiento
cuando apliquen segin la naturaleza del contrato y la normatividad ambiental
correspondiente)

1.1.1.6.1. Aprobar el Plan de Manejo Ambiental - “PMA", presentado por el contratfista
y radicarlo al Municipio con el aval correspondiente.

1.1.1.6.2. Exigir el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad
ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto deberd contar en obra con
el impreso de la ficha ambiental aplicable al contrato.

1.1.1.6.3. Definir parédmetros para la racionalizacién de los recursos y minimizacion del
impacto y riesgos ambientales; estos pardmetros deberdn ser consignados en un
documento que se ajuste a la normatividad vigente.

1.1.1.6.4. Mantener una continua supervisidén del proceso constructivo verificando el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental — “PMA", mediante acciones de

seguimiento y verificacion a través de la aplicacién de las listas de chequeo

1.1.1.6.5. Requerir a contratista para que exista estricto cumplimiento del plan de
manejo de residuos de obra.

1.1.1.6.6. Requerir a contratista de obra para que de manera estricta de cumplimiento
a la normatividad establecida en el RAS vigente.

1.1.1.7. ADMINISTRATIVO
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1.1.1.7.1. Deberd contar con el siguiente personal minimo requerido de la ejecucion
del contrato:
CANT. MiNIMA CARGO/OFICIO DEDICACION
1 Director de Interventoria 30%
1 Residente de Interventoria 100%
! Especiolis"ro.Asesor de Interventoria 30%
(Especialista en ESTRUCTURAS)
1 Topografo 50%
1 Asesor Siso 100%

1.1.1.8. Obligaciones protocolos de bioseguridad: (Cuando aplique)

En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA contraerd las siguientes obligaciones
relacionadas con los protocolos de bioseguridad:

1.1.1.8.1. Implementar y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad exigidos
de acuerdo a la normativa expedida por el gobierno nacional para el sector de la
construccioén, (resolucién 666 de 2020, Res N° 682 de 2020, res N° 898 de 2020 y las
demds que se expidan durante el fiempo de ejecucidn del contrato).

1.1.1.8.2. Garantizar la implementacion y el cumplimiento por parte del personal los
protocolos de bioseguridad exigidos de acuerdo a la normativa expedida por el
gobierno nacional para el sector de la construccidén, (Resolucién 666 de 2020, Res
N° 682 de 2020, Res N° 898 de 2020 y las demds que se expidan durante el tiempo
de ejecucién del contrato).

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibirunaremuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la cldusula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacioén.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucidn de la Interventoria en los términos
pactados en la Cldusula 8 del presente contrato.

3. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las
obligaciones a que haya lugar surgido como la consecuencia de la suscripciéon del
contrato respectivo.
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4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista a través de supervisor designado por
el Municipio, quién ejercerd sus funciones atendiendo lo establecido en el manual de
supervision e interventoria acogido por el municipio y/o las guias de Colombia compra

eficiente.

5. Pagar al contratista el valor pactado una vez cumpla con los requisitos exigidos, tanto
operacionales, administrativos y fributarios, cuando estuviere obligado de acuerdo a
la ejecucion del contrato.

6. Verificar la dfiliacién y pago oportuno y completo a los sistemas de seguridad social
integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

7. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista realice la novedad all
sistema de riesgos laborales cuando se presenten circunstancias tales como prorrogas,
adiciones y prorrogas, cesiones contractuales y terminacion del contrato.

8. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto,
siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponda como
obligaciéon al conftratista.

9. Prestar su colaboraciéon para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10. El supervisor del contrato informard de manera inmediata al sehor Alcalde todo
accidente o incidente de frabajo, previo informe del confratista.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds,
responderd por los danos generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al MUNICIPIO libre de cualquier daio o perjuicio
originado en reclamaciones de ferceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de frabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser superior al [cinco por
ciento 5 %] del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el [la Entidad
incluird el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano, causard multas
equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causardn las siguientes multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causard una multa
equivalente al 5% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucidn en etapas), corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo con
el contrato o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al al 2% del valor
total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacidén exigida, se causard una
multa equivalente al al 5% del valor total del contrato. Estas multas se causardn
sucesivamente por cada dia de atfraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por afraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 5% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que
el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha
acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de
frabajo discriminado en el documento base y en el *Anexo - Técnico 1" en el plazo
definido por la Entidad, se causard una multa equivalente al al 5% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion
Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cdilculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales vy libre de cloro, se
causard una multa equivalente al 5% del valor total del contrato

Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a
una multa equivalente al 5% del valor total del contrato, por cada orden incumplida.
Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondrd una multa equivalente al 5% del valor total del
contrato.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién
académica minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion
para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 5% del valor total del confrato.

. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,

honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrd una
multa equivalente a 5 salarios minimos diarios, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos
en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del confrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones
gue emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Pardagrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podrdn imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que
lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
confrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

Pardgrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podrd ser superior al [La Entidad definird el valor del porcentaje
de la totalidad del contrato]

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podrd escoger alguna de las siguientes opciones de cldusula penal,
combinarlas, modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las Partes acuerdan gue la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contfractuales y podrd exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del
Contrato, este pagard a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al 5% del valor total del contrato. La imposicidn de esta pena pecuniaria se
considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la
Entidad. El valor pagado como cldusula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.
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El pago o deduccidn de la cldusula penal no exonerard al Interventor del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio
de lo anterior la Entidad podrd hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

Pardagrafo 1. El pago de la cldusula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulaciéon y el pago de
la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las divergencias que surjan durante la ejecucién del confrato, se solucionardn
preferiblemente mediante los mecanismos alternativos de solucion de conflictos, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberd presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias hdbiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad.
Esta Garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Clase . . - X . .
Estatales, (i) patrimonio autdbnomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegqrqdq/ Municipio de Samacd identificada con eINIT8000 167 57-9
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | (15%) del  valor  del
contrato y el pago de las | del contrato confrato
Amparos, multas y la cldusula penal
vigencia y | | pecuniaria  que se le [En todo caso, el valor
valores impongan debe ser de porlo menos
asegurados el diez (10%) del valor del
contrato a menos que el
valor del contrato sea
superior a un milén
(1.000.000) de SMMLV.]
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Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del Anticipo [En

caso de aplicar]

Garantia de Pago | N/A N/A

Anficipado [En caso de
aplicar]

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Plazo del contratoy
tres (3) afos mdas.

(15%) del valor del
contrato

[Ajustar valor
dependiendo de lo
dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto
1082 de 2015].

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del
servicio prestado.

Vigencia de este
amparo debe ser
igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del
confrato  principal
en cumplimiento
del pardgrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

(20%) del valor del
confrato

[La Entidad definird el
valor de acuerdo con el
objeto, el valor, la
naturaleza y las
obligaciones contenidas
en el Contrato de
Interventoria]

Se incluyen el amparo
adicional en los términos
descritos en el Decreto 1082
de 2015

Responsabilidad civil
extracontractual

Con vigencia igual
a la del contrato

Suma equivalente a 200
SMMLV

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representaciéon legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista
sea una Unidn Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la
estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
infegrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberdn relacionar claramente los miembros, su
identificacién y el porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos serdn los otorgantes de la misma.
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L e NuUmero y ano del contrato
Informacion .
. e Objeto del contrato
necesaria -
e Firma del representante legal del Interventor
dentro de la . .
péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Intferventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidon, suspension y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento,
se tendrd en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y
que se compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los
productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con fodos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contrataciéon. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de cardcter laboral y contfractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor deberd verificar y/o cumplir con la dfiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacion
familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto enla ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inicid¢ la ejecucion del contrato. [La Entidad podrd hacer mds
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exigente esta cldusula si requiere autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion,
segun lo determine por la necesidad, el objeto contractual o las obligaciones del contrato].
El empleo de tales subcontratistas no relevard al Interventor de las responsabilidades que
asume por las labores de interventoria y por las demds obligaciones emanadas del
confrato. La Entidad no adquirird relacidon alguna con los subcontratistas vy la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La
Entidad podrd exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo vy el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratfistas
cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratadal(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contfrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesiéon. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en
concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacidon de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd de cuatro (04) meses.

Para la liguidacién se exigird al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el
término de cuatro (04) meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para
la liguidacién bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la
Entidad procederd a su liquidacion por medio de resolucidn motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podrd liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederd en relaciéon con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidaciéon bilateral, o
cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El confrato quedard perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la
ejecucion se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y demds aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la
aprobacién de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcién del
Acta de Inicio].
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CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecucion de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que
funcionard como domicilio contractual].

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

oo -

En constancia se firma el presente contrato en en Samacd a los veintiun (21) dias del mes
de octubre de 2026.

Por la Entidad, Por el Conftratista,
WILSON CASTIBLANCO GIL CONSORCIO I.E. LIBERTAD
ALCALDE MUNICIPAL R/L LENIN LUPERCIO BOHORQUEZ MARTINEZ

proyectd: Yenny Lorena Machuca Rojas / apoyo juridico
Reviso. Yenni Marcela Garcia /Jefe Oficina Asesora Juridica

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



