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ESTUDIOS PREVIOS 
Procesos Superiores a la Mínima Cuantía 

Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.2.1.5.1 
 

 
MUNICIPIO DE MACEO – ANTIOQUIA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

 
    FECHA ELABORACIÓN  20/10/2026  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Selección Abreviada de Menor Cuantía 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN 
DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O CENTROS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MACEO - 
ANTIOQUIA 

SUPERVISOR DESIGNADO ANDERSON BETANCUR CORTÉS 

CARGO 
Secretario De Planeación, Infraestructura Y Desarrollo 
Rural 

PLAZO DE EJECUCIÓN DOS (2) MESES (Sin superar el 31/12/2026) 

VALOR 
CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SESENTA PESOS M/L 
($130.481.060) 

FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES DE AVANCE 

CDP 

CÓDIGO FECHA CDP VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

0000001195 19/10/2026 $ 130.481.060 $ 130.481.060 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
La Carta Política establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, servir a 
la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución siendo 
que las autoridades tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares, por lo que los Municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada 
una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, así mismo deberán 
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa 
racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicio a su cargo aplicando el 
principio de eficiencia. 
 
Los fines del Estado se encuentra estipulados en el Artículo 2º  de la Constitución Política de Colombia el 
cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. 
 
El municipio de Maceo – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del estado 
tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, especiales funciones 
como: “… la prestación de los servicios públicos , construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus 
habitantes, ” siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas 
para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las 
normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y complementan, en virtud 
de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes 
contratando las necesidades necesarias atendiendo las normas mediante un proceso de contratación a 
través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta más conveniente para satisfacer la 
necesidad que invoca la Administración. 
 
Dentro de las muchas finalidades del estado colombiano, a las entidades estatales le corresponde la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos que se encuentran a su cargo, adelantar las 
diligencias correspondientes y necesarias para el logro de estas últimas, dirigir la acción administrativa del 
Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo. 
 
El artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales de los niños, entre otros, 
la vida, la integridad física, la salud, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, 
y establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales prevalecen 
sobre los derechos de los demás. A su turno, el artículo 67 define la educación como un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social, y asigna a la Nación y a las entidades territoriales 
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales. 
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El artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, y dispone que el Estado fomentará estas 
actividades. En desarrollo de este mandato, el artículo 4 de la Ley 181 de 1995 establece que el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales de la educación y factor 
básico en la formación integral de la persona. 
 
La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, reconoce en su artículo 28 el derecho de los 
niños, las niñas y los adolescentes a una educación de calidad, y en su artículo 30 el derecho al descanso, 
al esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital. Por su parte, la Ley 115 
de 1994, Ley General de Educación, incluye entre los fines de la educación la formación para la promoción 
y preservación de la salud y la higiene, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 
del tiempo libre (artículo 5, numeral 12). 
 
Así mismo, el numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley 715 de 2001 faculta a los municipios no certificados para 
participar con recursos propios en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las 
inversiones de infraestructura, calidad y dotación, y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 
les atribuye la función de construir las obras que demande el progreso local y de solucionar las necesidades 
insatisfechas de su población, entre ellas las de educación y recreación, en procura del mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
El Municipio de Maceo, Antioquia, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, tiene 
la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y de las condiciones físicas 
en que los niños y niñas desarrollan su proceso formativo, especialmente en la zona rural, donde funcionan 
las sedes priorizadas y donde las alternativas de recreación son más limitadas. En desarrollo de estos 
propósitos, la Administración Municipal reconoce la importancia de mejorar la infraestructura de las sedes 
educativas con espacios recreativos que complementen los espacios pedagógicos y favorezcan el 
desarrollo integral de la población escolar. 
 
El juego constituye una actividad esencial en la primera infancia y en la niñez, pues a través de él los niños 
y niñas desarrollan habilidades motrices, cognitivas, sociales y emocionales; fortalecen la coordinación, el 
equilibrio y la fuerza; aprenden a relacionarse con sus pares, a respetar turnos y normas, y a resolver 
conflictos. Los parques infantiles en los entornos escolares ofrecen espacios seguros para la actividad física 
y el aprovechamiento del tiempo libre durante los descansos y las clases de educación física, y contribuyen 
a hacer de la escuela un entorno protector y atractivo, lo que favorece la asistencia y la permanencia escolar. 
 
En este contexto, la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural del Municipio de Maceo ha 
identificado que diez (10) sedes de instituciones y/o centros educativos ubicadas en la zona rural del 
municipio no cuentan con parques infantiles, o cuentan con elementos de juego insuficientes, deteriorados 
o que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad para su uso por parte de los estudiantes, lo que 
limita las posibilidades de juego, recreación y actividad física de la población escolar dentro de las sedes. 
 
Esta situación trasciende la simple carencia de un elemento físico, ya que priva a los niños y niñas de 
espacios adecuados para el juego dirigido y libre, reduce las alternativas pedagógicas de los docentes para 
el desarrollo de actividades lúdicas y de educación física, y puede llevar a que los estudiantes utilicen para 
el juego áreas o elementos no aptos para ese fin, con la consecuente exposición a riesgos de accidentes. 
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La problemática adquiere especial relevancia en el municipio por las características geográficas y la 
dispersión de las veredas, ya que las familias de la zona rural tienen un acceso limitado a escenarios 
recreativos públicos y, en muchos casos, la sede educativa es el principal espacio de encuentro y 
esparcimiento de la población infantil de la vereda. A ello se suma que las instituciones y centros educativos 
no disponen de recursos propios suficientes para construir este tipo de espacios ni para adquirir, transportar 
e instalar los elementos de juego. 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la intervención del Municipio mediante la construcción de parques 
infantiles en las sedes educativas priorizadas. La intervención corresponde a una obra pública en los 
términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto comprende trabajos materiales 
sobre el terreno de cada predio escolar —localización y replanteo, limpieza, descapote y nivelación del 
terreno, excavación y cimentación de dados de anclaje en concreto— y el suministro, transporte, ensamble 
e instalación de los elementos de juego, que quedan incorporados de manera permanente al inmueble y 
conforman un espacio recreativo dentro de la infraestructura educativa. 
 
1.1. Identificación de la necesidad y alcance de la intervención 
 
Como resultado del diagnóstico efectuado, se determinó la necesidad de construir un (1) parque infantil en 
cada una de las siguientes diez (10) sedes educativas, ubicadas en la zona rural del Municipio de Maceo, 
Antioquia: I.E.R. Cristo Rey – sede principal (corregimiento La Susana) y sedes La Unión (vereda La Unión), 
San Antonio (vereda San Antonio), Tres Piedras (vereda Tres Piedras), El Ingenio (vereda El Ingenio) y San 
Pedro (vereda San Pedro); I.E.R. La Floresta – sede Las Brisas (vereda Las Brisas), e I.E. Filiberto Restrepo 
Sierra – sedes La Paloma (vereda La Paloma), San Laureano (vereda San Laureano) y Guardasol (vereda 
Guardasol). Todas las sedes recibirán el mismo parque infantil tipo, en un área de intervención de 6,00 m x 
7,00 m (42 m²) por sede, para un total de cuatrocientos veinte metros cuadrados (420 m²), de manera que 
la intervención sea homogénea en sus características, calidad y condiciones de seguridad. 
 
El proyecto contempla la ejecución de las siguientes actividades en cada sede: 
 

1.1.1 Preliminares. Localización, trazado y replanteo del área de implantación del parque y de los 
puntos de anclaje de los postes según la planta tipo; limpieza, descapote y nivelación manual 
del terreno en un espesor promedio de hasta 0,15 m, y aislamiento provisional del área de 
trabajo con cinta de señalización sobre parales de madera, para proteger a los estudiantes 
durante la intervención. 

1.1.2 Cimentación y anclajes. Excavación manual de diecisiete (17) dados de anclaje por parque, 
de 0,30 m x 0,30 m y 0,70 m de profundidad, y vaciado de concreto simple de 17,5 MPa 
(2.500 psi) preparado en obra alrededor de los postes aplomados, con un tiempo mínimo de 
fraguado de tres (3) días antes de cargar las estructuras. 

1.1.3 Suministro, ensamble e instalación de los elementos de juego. Un (1) parque infantil tipo 
en madera de pino inmunizada por vacío-presión, de una (1) tarima, conformado por un (1) 
columpio doble; un (1) pasamanos con un (1) par de aros trapecio y una (1) barra trapecio; 
una (1) plataforma castillo con techo a dos aguas, una (1) malla araña y un (1) deslizadero 
en polietileno de alta densidad con protección UV, y un (1) mataculín de dos (2) puestos. Los 
elementos deberán entregarse cepillados, lijados, con bordes redondeados, acabados con 
sellador y pintura no tóxica, y con tornillería y herrajes galvanizados. 

1.1.4 Transporte. Transporte de los elementos del parque desde la ciudad de Medellín hasta cada 
una de las sedes, en camión tipo turbo (4,5 t), incluidos el embalaje, el amarre, el cargue, los 
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peajes, el descargue y el acarreo interno hasta el sitio de instalación, por cuenta y riesgo del 
contratista. 

1.1.5 Pruebas y entrega. Aplome, nivelación, ajuste de tornillería, verificación de estabilidad y 
pruebas de uso de cada elemento, y entrega en cada sede del manual de uso y 
mantenimiento, del certificado de inmunización de la madera y de las fichas técnicas del 
fabricante. 

 
Las obras deberán ejecutarse en las sedes definidas por la Administración Municipal, conforme a las 
cantidades, características, dimensiones y especificaciones previstas en el presupuesto oficial, los análisis 
de precios unitarios, las especificaciones técnicas, el Anexo 1 – Anexo Técnico y los demás documentos 
que integran el proceso de contratación. El valor de cada sede varía únicamente por el costo del transporte, 
que depende de la distancia entre la cabecera municipal y la respectiva sede. 
 

1.2 Justificación social y beneficios esperados 
 
La construcción de parques infantiles representa una inversión social dirigida a mejorar las condiciones en 
que los niños y niñas de la zona rural de Maceo desarrollan su proceso educativo, al proporcionarles 
espacios seguros y adecuados para el juego, la recreación y la actividad física dentro de sus propias sedes 
educativas. 
 
Los elementos de juego previstos —columpio, pasamanos, aros y barra trapecio, plataforma castillo con 
malla de escalar y deslizadero, y mataculín— favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa, el equilibrio, 
la coordinación, la fuerza y la confianza de los estudiantes, a la vez que promueven la interacción, la 
cooperación y el respeto de normas entre pares. 
 
Para los docentes, los parques constituyen una herramienta pedagógica complementaria, que puede 
integrarse a las clases de educación física, a las estrategias de aprendizaje basadas en el juego propias de 
la educación inicial y preescolar, y al acompañamiento de los descansos en condiciones de mayor 
seguridad. 
 
De igual manera, la existencia de espacios recreativos atractivos dentro de las sedes contribuye a fortalecer 
el vínculo de los estudiantes y sus familias con la escuela, lo que favorece la asistencia y la permanencia 
escolar, y convierte a la sede en un entorno protector y en un punto de encuentro para la población infantil 
de la vereda. 
 
La selección de elementos fabricados en madera inmunizada, con acabados no tóxicos, herrajes 
galvanizados y componentes plásticos con protección UV, así como su correcto anclaje en concreto e 
instalación, son determinantes para que los parques ofrezcan condiciones apropiadas de seguridad, 
durabilidad y bajo mantenimiento, acordes con las condiciones climáticas de la zona rural del municipio. 
 
En términos generales, el proyecto busca que la inversión pública se traduzca en beneficios concretos para 
la población estudiantil de diez (10) sedes educativas rurales, en coherencia con el producto de inversión 
«Infraestructura educativa mejorada» y su indicador «Otros espacios complementarios mejorados 
intervenidos», y en el marco del proyecto orientado a la consolidación de las capacidades del sistema 
educativo para brindar un servicio de calidad a la comunidad de Maceo. 
 

1.3 Necesidad de la contratación y capacidad institucional 
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Para materializar la intervención, el Municipio requiere ejecutar obras de adecuación del terreno y de 
cimentación en concreto, y suministrar e instalar elementos de juego fabricados bajo especificaciones 
técnicas de calidad y seguridad, transportados hasta sedes rurales dispersas, con personal capacitado, 
herramientas y materiales adecuados. La Administración Municipal no fabrica ni comercializa este tipo de 
elementos, ni cuenta con el personal, los equipos y la logística requeridos para ejecutar directamente las 
obras. 
 
Adicionalmente, la obra exige la coordinación de actividades de distinta naturaleza: la fabricación e 
inmunización de los módulos en madera por parte de un proveedor especializado, el transporte desde 
Medellín, la preparación de los sitios de instalación, la excavación y el vaciado de los dados de anclaje en 
concreto, el ensamble de los juegos y la verificación de su estabilidad y seguridad antes de su entrega. 
 
Las condiciones geográficas y la ubicación de las sedes beneficiarias hacen necesario organizar 
adecuadamente los desplazamientos, el transporte de los elementos y materiales, y la programación de los 
frentes de trabajo, de manera que se reduzcan los tiempos improductivos, se optimicen los costos logísticos 
y se garantice el cumplimiento del plazo contractual, sin afectar el normal desarrollo de las actividades 
académicas. 
 
En estas circunstancias, resulta necesario adelantar un proceso de selección que permita contratar a una 
persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que acredite la capacidad jurídica, técnica, 
organizacional y financiera exigida en los documentos del proceso, así como la experiencia en obras de 
construcción y/o intervención y/o instalación de espacios recreodeportivos, conforme a la Matriz 1 – 
Experiencia del sector educativo de los Documentos Tipo. El contratista deberá contar con los recursos 
humanos, materiales y operativos requeridos para cumplir las obligaciones contractuales dentro del plazo 
establecido. 
 
La contratación permitirá concentrar en un solo responsable la ejecución de las obras, el suministro, el 
transporte, la instalación y la garantía de estabilidad de los parques, quien deberá responder por su calidad, 
su correcta instalación y su funcionamiento seguro. Lo anterior no releva al Municipio de sus 
responsabilidades de planeación, vigilancia y control, por lo que se garantizará el seguimiento 
correspondiente a través de la supervisión designada y de los mecanismos de control previstos en el 
contrato. 
 
En consecuencia, la celebración de un contrato de obra pública constituye el mecanismo requerido para 
atender la necesidad identificada, conforme a las condiciones técnicas, económicas y administrativas 
definidas por la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural. 
 

1.4 Condiciones técnicas y normativas para la ejecución 
 
Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con el presupuesto oficial, los análisis de precios unitarios, las 
cantidades de obra, las especificaciones técnicas y el cronograma elaborados por la Secretaría de 
Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural. El contratista deberá verificar con la supervisión y con los 
directivos de cada sede la localización del parque dentro del predio escolar, en un área alejada de redes, 
taludes, drenajes y circulaciones, y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la 
seguridad, la calidad, el costo o el plazo de ejecución. 
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Los elementos de juego deberán cumplir los requisitos de seguridad aplicables a los equipos y superficies 
de las áreas de juego, en particular los previstos en las normas técnicas colombianas NTC 5600 y NTC 
5176, o las que las modifiquen o sustituyan, incluidas las zonas de seguridad libres de obstáculos alrededor 
de cada juego. Los elementos no podrán presentar bordes cortantes, puntas salientes, astillas ni aberturas 
que generen riesgo de atrapamiento, y las pinturas y selladores deberán estar libres de plomo. 
 
La madera deberá ser pino inmunizado por el método de vacío-presión con preservantes hidrosolubles, 
cepillada y lijada, y el contratista deberá entregar el certificado de inmunización (preservante, método y 
retención) y la garantía del proveedor contra el ataque biológico. Los dados de anclaje en concreto deberán 
ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y, en lo aplicable, al Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, con un tiempo mínimo de fraguado de tres (3) días 
antes de cargar las estructuras. 
 
Durante la ejecución se deberán implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo previstas en 
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y, para la instalación del techo de la plataforma 
castillo, el protocolo de trabajo seguro en alturas de la Resolución 4272 de 2021, así como el aislamiento 
del área de trabajo para impedir el acceso de los estudiantes, el manejo adecuado de los materiales y la 
disposición de sobrantes dentro del predio, en el sitio que autorice la supervisión. 
 
La calidad de las obras se verificará en cada sede antes de su recibo, mediante pruebas de estabilidad con 
carga manual y oscilación, verificación de aplome y nivel, ajuste de tornillería y registro fotográfico. Los 
elementos que presenten defectos, daños por transporte o diferencias frente a las especificaciones deberán 
ser reparados o repuestos por el contratista a su costa, conforme al contrato y a la normatividad aplicable. 
 

1.5 Valor estimado y respaldo presupuestal 
 
El valor total estimado para la ejecución de la obra asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($130.481.060), de conformidad con el presupuesto oficial elaborado por la Secretaría de Planeación, 
Infraestructura y Desarrollo Rural, lo que equivale a un valor promedio de $13.048.106 por parque infantil. 
 
Este valor comprende costos directos por NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL SESENTA 
PESOS ($98.106.060), distribuidos en preliminares ($6.422.300), cimentación y anclajes ($10.485.160), 
suministro e instalación de los elementos del parque infantil en madera inmunizada ($72.061.350) y 
transporte de los elementos desde Medellín hasta cada sede ($9.137.250), así como costos indirectos 
correspondientes a administración, calculada al veintiocho por ciento (28 %), y utilidad, calculada al cinco 
por ciento (5 %), por un valor conjunto de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS ($32.375.000). No se incluyeron imprevistos. 
 
La estimación económica se encuentra asociada a las actividades, cantidades de obra, materiales, 
elementos de juego, mano de obra, equipos, transporte y demás componentes necesarios para ejecutar la 
obra. Por tanto, el presupuesto oficial y los análisis de precios unitarios constituyen los documentos de 
referencia para establecer el alcance económico del contrato, evaluar las propuestas y verificar la correcta 
ejecución de las actividades contratadas, según las condiciones establecidas en el proceso de selección. 
 
Los recursos destinados a financiar el proyecto cuentan con respaldo en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) No. 0000001195 del diecinueve (19) de octubre de 2026, por valor de $130.481.060, 
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con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales 
(estructura 2.3.2.02.02.009.43), fuente de financiación 1.3.1.1.10 – Retiros FONPET, asociado al proyecto 
de inversión BPIN 202500000006135 – Consolidación de capacidades del sistema educativo para brindar 
un servicio de calidad a la comunidad de Maceo. 
 
La ejecución de los recursos deberá sujetarse a las condiciones del contrato, a las apropiaciones 
presupuestales correspondientes y a los procedimientos administrativos y financieros establecidos por el 
Municipio. Los pagos deberán estar respaldados por los documentos exigibles, la verificación de las 
cantidades de obra efectivamente ejecutadas, los informes de supervisión y los demás requisitos 
contractuales aplicables. 
 

1.6 Plazo de ejecución y programación de las actividades 
 
Para la ejecución integral de la obra se ha previsto un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, de acuerdo con el cronograma elaborado por la Secretaría de Planeación, 
Infraestructura y Desarrollo Rural. Este plazo comprende la fabricación, inmunización y suministro de los 
módulos en madera, la preparación de los sitios, la elaboración de los anclajes, el transporte, la instalación, 
las pruebas y la entrega de los parques en las diez (10) sedes. 
 
El cronograma prevé que la fabricación de los módulos se inicie desde el primer día de ejecución, con una 
duración estimada de treinta y cinco (35) días, de manera simultánea con la preparación de los sitios y la 
elaboración de los anclajes, los cuales requieren un mínimo de tres (3) días de fraguado antes de cargar 
las estructuras. El transporte y la instalación de los juegos se programan una vez fabricados los elementos, 
y la última etapa se destina al aseo final, la verificación de estabilidad, las pruebas de uso y la entrega por 
sede. 
 
Las sedes se atenderán en secuencia o mediante frentes coordinados, cuando las condiciones operativas 
lo permitan, con el propósito de optimizar los desplazamientos y la logística del transporte. La programación 
deberá coordinarse con los directivos de cada sede para no interferir con el desarrollo de las actividades 
académicas y garantizar que el área de trabajo permanezca aislada mientras dure la intervención. 
 
El contratista deberá presentar y desarrollar su programación de conformidad con el cronograma aprobado, 
confirmar desde el inicio los tiempos de entrega de su proveedor, informar oportunamente las situaciones 
que puedan afectar el avance y adoptar las medidas necesarias para evitar retrasos imputables a su gestión. 
La supervisión verificará el avance físico y financiero, revisará el cumplimiento de los hitos establecidos y 
documentará las novedades que puedan incidir en la ejecución. 
 

1.7 Seguimiento, supervisión y participación de las comunidades educativas 
 
Para garantizar la adecuada ejecución del contrato, el Municipio ejercerá el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que corresponda, mediante la supervisión designada y de 
conformidad con las obligaciones previstas en el contrato y las disposiciones legales aplicables. Este 
seguimiento permitirá verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las cantidades contratadas, las 
especificaciones técnicas, el presupuesto, el cronograma y las condiciones de calidad y seguridad exigidas. 
 
La supervisión verificará la calidad de los materiales y de los elementos de juego, los certificados y fichas 
técnicas, los procedimientos de instalación y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Igualmente, 
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revisará los soportes de ejecución, dejará constancia de las observaciones que se presenten, requerirá las 
correcciones que resulten procedentes y documentará el recibo de la obra en cada sede, conforme a las 
funciones y facultades que le sean asignadas. 
 
Antes de iniciar las actividades en cada sede, se coordinará con el rector, director o docente encargado la 
fecha de ingreso del personal, la localización del parque dentro del predio y las medidas de aislamiento y 
seguridad que se adoptarán para proteger a los estudiantes durante la intervención. Cuando resulte 
pertinente, se dejará registro del estado inicial del área de intervención. 
 
La participación de las comunidades educativas será importante para facilitar el acceso a las sedes, informar 
las condiciones particulares de cada predio y velar por el cuidado de los parques una vez entregados. Al 
finalizar la intervención en cada sede, se suscribirá el acta de entrega con el directivo o docente responsable 
de la sede, y se entregará el manual de uso y mantenimiento de los elementos. 
 
Estas medidas permitirán fortalecer la transparencia en la ejecución, facilitar la trazabilidad de las 
actividades y promover una relación coordinada entre la Administración Municipal, el contratista, la 
supervisión y las comunidades educativas beneficiarias. 
 

1.8 Conveniencia y oportunidad de la contratación 
 
La contratación resulta conveniente y oportuna en la medida en que permite atender una necesidad 
identificada en diez (10) sedes educativas rurales mediante una obra concreta, homogénea y delimitada en 
el presupuesto oficial. La postergación de esta inversión mantendría la carencia de espacios adecuados 
para el juego y la recreación de los estudiantes, y la exposición a los riesgos derivados del uso de áreas o 
elementos no aptos para ese fin. 
 
La ejecución del contrato permitirá aprovechar los recursos presupuestales disponibles en la vigencia 2026, 
respaldados en el CDP No. 0000001195, y entregar los parques en un plazo de dos (2) meses, de manera 
que los estudiantes puedan hacer uso de ellos desde el inicio del siguiente calendario escolar. Además, la 
construcción de un parque tipo en todas las sedes facilita la comparación de precios, el control de calidad y 
el mantenimiento posterior de los elementos. 
 
La contratación también permitirá asignar la ejecución de las obras a un contratista que reúna las 
condiciones de idoneidad y experiencia exigidas, quien asumirá la responsabilidad por la calidad y la 
estabilidad de los parques. De esta forma, la Administración Municipal podrá concentrar sus esfuerzos en 
la planeación, la supervisión y la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
El proceso deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 
planeación, selección objetiva y demás principios que resulten aplicables a la contratación estatal, 
garantizando que la escogencia del contratista se adelante conforme a las reglas del procedimiento 
correspondiente y que la inversión se encuentre debidamente justificada, soportada y orientada al 
cumplimiento del interés general. 
 

1.9 Conclusión y definición de la necesidad contractual 
 
En consideración a la carencia o insuficiencia de parques infantiles en las sedes educativas rurales 
priorizadas, a la importancia del juego y la recreación en el desarrollo integral de los niños y niñas, y a la 
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falta de recursos propios de las instituciones y centros educativos para construir este tipo de espacios, el 
Municipio de Maceo, Antioquia, considera necesario adelantar la construcción de parques infantiles en diez 
(10) sedes de instituciones y/o centros educativos del municipio. 
 
La Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural, en el marco de sus competencias, ha 
determinado que la obra comprende, por sede, las actividades preliminares de localización, adecuación y 
aislamiento del área; la cimentación de los anclajes en concreto, y el suministro, transporte, ensamble e 
instalación de un (1) parque infantil tipo en madera inmunizada, conformado por columpio doble, pasamanos 
con par de aros trapecio y barra trapecio, plataforma castillo con malla araña y deslizadero, y mataculín. 
 
La materialización de esta obra requiere la contratación de una persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal que reúna las condiciones de capacidad, experiencia e idoneidad exigidas en el proceso de 
selección, y que cuente con los recursos necesarios para ejecutar el objeto conforme al presupuesto oficial, 
los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas y el cronograma. La ejecución deberá 
realizarse dentro del plazo de dos (2) meses, con cargo a los recursos respaldados por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 0000001195 del 19 de octubre de 2026, por un valor total de CIENTO 
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA PESOS ($130.481.060). 
 
En consecuencia, se justifica adelantar el correspondiente proceso de selección abreviada de menor cuantía 
para celebrar un contrato de obra pública cuyo objeto sea la “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
INFANTILES EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
MACEO - ANTIOQUIA”, con el propósito de proveer a las sedes priorizadas de espacios seguros para el 
juego, la recreación y la actividad física, y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en la zona rural 
del municipio. 
 
Con esta contratación, la Administración Municipal busca que los recursos públicos se conviertan en una 
infraestructura recreativa concreta, segura y duradera, que responda a las necesidades verificadas de las 
comunidades educativas, promueva el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas, y contribuya al 
desarrollo social y territorial de Maceo, Antioquia, en observancia de los principios de la función 
administrativa y de la contratación estatal. 
 

1.10 AFECTACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Pilar Estratégico 3 Desarrollo social incluyente 

Componente 1 Educación 

Programa Por una educación más incluyente 

Producto Construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa 

1.11 CÓDIGO BPIN 

 
202500000006135 

Consolidación De Capacidades Del Sistema Educativo Para Brindar Un Servicio De Calidad A La 
Comunidad De Maceo 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O CENTROS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA 

2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 

 
CODIGO PRODUCTO 

11 12 16 00 Madera 

72 15 31 00 Servicios de construcción de facilidades 
atléticas y recreativas 

72 14 13 00 Servicio de construcción de facilidades 
atléticas y recreativas 

72 14 15 00 Servicios de preparación de tierras 

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación 
de instalaciones 

78 10 18 00 Transporte de carga por carretera 

 
 

 

2.3 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
Además de los derechos, deberes y obligaciones, establecidos en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993, 
las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente 
contrato, además de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su 
correcta ejecución e inmersos en el mismo. 
 
En desarrollo del objeto contractual los bienes y servicios que suministrará el contratista, deberá cumplir 
con las siguientes condiciones técnicas: 
 

a) Ejecutar las obras objeto del contrato a todo costo, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, de acuerdo con las cantidades, especificaciones y análisis de precios unitarios del 
presupuesto oficial del proceso. 

b) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, el 
pliego de condiciones, el Anexo 1 – Anexo Técnico, la propuesta presentada y las cláusulas del 
contrato. 

c) Construir en cada una de las diez (10) sedes educativas beneficiarias un (1) parque infantil tipo en 
madera de pino inmunizada de una (1) tarima, en un área de intervención de 6,00 m x 7,00 m, 
conformado por columpio doble, pasamanos con par de aros trapecio y barra trapecio, plataforma 
castillo con techo a dos aguas, malla araña y deslizadero, y mataculín de dos (2) puestos, con sus 
diecisiete (17) dados de anclaje en concreto. 

d) Ejecutar únicamente las actividades e ítems previstos en el presupuesto oficial. Las mayores 
cantidades de obra o los ítems no previstos requerirán la aprobación previa y escrita de la 
supervisión y el trámite contractual que corresponda; sin este requisito no serán reconocidos. 

e) Suministrar elementos de juego, materiales e insumos nuevos y de primera calidad, que cumplan 
las especificaciones del presupuesto oficial y las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, 
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y entregar a la supervisión, para su aprobación previa a la instalación, las fichas técnicas del 
fabricante y el certificado de inmunización de la madera (preservante, método y retención). 

f) Confirmar desde la suscripción del acta de inicio la orden de fabricación de los diez (10) parques 
con su proveedor y entregar a la supervisión el cronograma de fabricación, de manera que la 
fabricación de los módulos (treinta y cinco días estimados) no comprometa el plazo contractual. 

g) Proveer mano de obra calificada y no calificada idónea para la ejecución segura de los trabajos, bajo 
la dirección del residente de obra, y vincular mano de obra no calificada de la región en el porcentaje 
mínimo establecido en la minuta del contrato. 

h) Visitar cada sede antes de iniciar las actividades para verificar, con la supervisión y el directivo o 
docente responsable, la localización del parque dentro del predio escolar, los niveles, los accesos y 
las condiciones del terreno, en un área alejada de redes, taludes, drenajes y circulaciones, y dejar 
registro fotográfico del estado inicial del área. 

i) Ejecutar los dados de anclaje de 0,30 m x 0,30 m x 0,70 m en concreto simple de 17,5 MPa (2.500 
psi) preparado en obra, con el poste aplomado y arriostrado, compactación con varilla y curado con 
agua, y respetar un tiempo mínimo de fraguado de tres (3) días antes de cargar las estructuras; 
tomar las muestras de concreto que indique la supervisión. 

j) Ensamblar e instalar los elementos de juego según el manual del fabricante, proteger con emulsión 
asfáltica la parte empotrada de los postes, colocar el anclaje pasante en varilla de 3/8", y verificar 
aplome, nivel, distancias y zonas de seguridad (NTC 5600 y NTC 5176), ajuste de tornillería y 
colocación de tapas de protección. 

k) Garantizar que los elementos no presenten bordes cortantes, puntas salientes, astillas ni aberturas 
que generen riesgo de atrapamiento; que las pinturas y selladores sean libres de plomo; que la 
tornillería, cadenas y herrajes sean galvanizados, y que los componentes plásticos cuenten con 
protección UV. 

l) Transportar los elementos del parque desde Medellín hasta cada sede debidamente embalados y 
protegidos, en viaje dedicado, incluidos el cargue, los peajes, el descargue y el acarreo interno hasta 
el sitio de instalación, y reponer a su costa las piezas que se dañen durante el transporte o la 
instalación. 

m) Señalizar y aislar las áreas de trabajo durante toda la intervención en cada sede, para impedir el 
acceso de los estudiantes, docentes y visitantes, y coordinar con el directivo de la sede los horarios 
de trabajo para no interferir con las actividades académicas. 

n) Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal (casco, guantes, gafas, calzado 
de seguridad y arnés con línea de vida para trabajo en alturas), mantener botiquín y elementos de 
primeros auxilios en la obra y cumplir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019) y el reglamento de trabajo seguro en alturas 
(Resolución 4272 de 2021) para la instalación del techo de la plataforma castillo. 

o) Extender y conformar dentro de cada predio, en el sitio que autorice la supervisión, los sobrantes de 
descapote y excavación, y retirar los empaques, embalajes y demás residuos generados, conforme 
a la normatividad ambiental vigente. 

p) Entregar oportunamente los informes de avance, la bitácora de obra, las actas parciales con 
memorias de cantidades, el registro fotográfico de cada sede (antes, durante y después de la 
intervención) y la demás información técnica generada, en medios físicos y magnéticos, según los 
lineamientos de la supervisión y los parámetros de gestión documental del Municipio. 

q) Incluir en los precios unitarios el costo de los elementos de juego, los materiales, la mano de obra, 
las herramientas, los equipos, los transportes y el acarreo, los ensayos de control de calidad y los 
demás elementos y gastos inherentes al cumplimiento del contrato, incluidos los costos indirectos y 
financieros; no se reconocerán costos adicionales por estos conceptos. 
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r) Realizar en cada sede, antes del recibo, las pruebas de estabilidad con carga manual y oscilación, 
la verificación de aplome y nivel y el ajuste de tornillería, y entregar cada parque terminado, limpio y 
en condiciones de uso seguro, con el manual de uso y mantenimiento, el certificado de inmunización 
y las fichas técnicas, mediante acta de entrega suscrita por el directivo o docente responsable de la 
sede y la supervisión. 

s) Aportar todas las herramientas, los equipos (taladro percutor y atornillador, escaleras y equipo de 
protección contra caídas, entre otros) y los implementos de transporte necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 

t) Asumir por su cuenta el almacenamiento de los elementos y materiales en lugares seguros y 
protegidos de la intemperie, acordados con cada sede, y la vigilancia de sus equipos, herramientas, 
materiales y elementos de juego hasta el recibo final de la obra. 

u) Aplicar, además de estas especificaciones, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) expedidas por 
ICONTEC, las normas ASTM en lo no previsto por aquellas y las recomendaciones de los fabricantes 
para la instalación y utilización de sus productos. 

v) Responder por la protección y conservación de las obras hasta su entrega y recibo definitivo por el 
Municipio; la reparación de los daños, si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a 
satisfacción de la supervisión. 

w) Responder directamente por los daños que, por descuido, imprevisión, negligencia o causas 
imputables al contratista, se ocasionen a terceros, a la comunidad educativa o a la infraestructura 
de las sedes. 

x) Rehacer a su costa los trabajos y reemplazar los elementos o materiales que el Municipio, a través 
de la supervisión, rechace por no cumplir con las normas y especificaciones del contrato. 

y) Expresar con dos (2) decimales las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea 
fraccionable, en concordancia con el presupuesto oficial y el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial. 

z) NORMATIVAS Y CÓDIGOS: en los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones 
técnicas se aplicarán las siguientes normas, con sus modificaciones: 

• NTC 5600 – Equipamiento para áreas de juego: requisitos de seguridad, zonas de seguridad 
y métodos de ensayo, y NTC 5176 – Superficies de áreas de juego: atenuación del impacto, 
o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 de 2010 
y sus modificaciones), Título C, en lo aplicable a los concretos de anclaje. 

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) para materiales y preservación de la madera o, en su 
defecto, normas ASTM (American Society for Testing and Materials). 

• Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Resolución 4272 de 2021 (trabajo seguro 
en alturas) y Resolución 2413 de 1979 (reglamento de higiene y seguridad para la industria 
de la construcción). 

• Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), en lo relativo a la protección de 
los niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar durante la ejecución de las obras. 

• Normatividad ambiental vigente y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 
Municipio de Maceo. 

• Resolución DIAN 000165 de 2023, o la norma que la modifique o sustituya, respecto de la 
facturación electrónica. 

• Especificaciones técnicas particulares del presente proceso (Anexo 1 – Anexo Técnico, 
presupuesto oficial, especificaciones técnicas y APU publicados en el SECOP II). 

• Las demás que apliquen de acuerdo con la obra a construir. 
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Adicionalmente: 

a. Evitar causar daños o perjuicios a terceros. 
b. Realizar una visita de reconocimiento a cada una de las sedes educativas beneficiarias para 

identificar las condiciones del sitio, los accesos y las actividades preliminares a ejecutar. 
c. Verificar que los elementos de juego y los materiales utilizados en la obra (madera inmunizada, 

deslizadero en polietileno, cadenas, herrajes, tornillería, cemento, agregados y acero para 
anclajes, entre otros) cumplan con las especificaciones de calidad, seguridad y durabilidad 
exigidas. 

d. Asegurar que todos los productos cumplan con las normativas y estándares de seguridad 
aplicables a los equipos de juego infantil. 

e. Utilizar señalización adecuada durante la ejecución de las actividades. 
f. Coordinar el transporte de los elementos y materiales hasta cada sede, asegurando que lleguen 

en buen estado y se almacenen protegidos. 
g. Cargue, transporte y disposición adecuada de materiales sobrantes. 
h. Corregir cualquier detalle que no cumpla con las especificaciones o que afecte la estabilidad, la 

funcionalidad o la seguridad de los juegos. 
i. Encargarse del transporte de herramientas, equipos y todo lo necesario para la ejecución de las 

obras. 
j. Asegurarse de cumplir con las características y especificaciones definidas dentro del plazo y 

lugar indicado. 
k. Actuar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones. 
l. Colaborar con la administración municipal para lograr el adecuado cumplimiento del contrato. 
m. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral según lo establecido en la Ley 

100 de 1993 y demás normativas pertinentes (salud, pensiones y riesgos laborales – ARL). 
n. Acatar las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, quien está encargado de su control 

y vigilancia. 
o. Cumplir con todas las obligaciones derivadas del objeto contractual, así como aquellas 

establecidas por ley y las determinadas por la naturaleza del contrato. 
p. Presentar oportunamente la documentación requerida por la Alcaldía Municipal de Maceo para 

este contrato y efectuar los pagos correspondientes derivados del mismo. 
 

VER PRESUPUESTO PUBLICADO EN EL SECOP II 
 
Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones sociales, horas extras y las 

indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la ejecución de la obra objeto del presente contrato. El pago del salario deberá hacerse 

puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice el municipio de Maceo por las obras 

ejecutadas.  

Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios fijos mientras el gobierno nacional no los modifique.  

Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que en el evento de resultar adjudicatario 

mantendrá al municipio de Maceo, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 

o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

Nota 4: El oferente entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta presentada por el, (habida cuenta que se hará a 

precios unitarios), el municipio de Maceo se reservará el derecho de ejecutar o no el 100% de los recursos del futuro contrato. 

Nota 5: El municipio de Maceo se reserva el derecho de incrementar o reducir las cantidades de obra que tengan relación con el objeto 

contractual, previo el trámite contractual correspondiente y dentro de los límites legales, verificando que los precios correspondan a los precios 

unitarios ofertados. 

Nota 6: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que la obra se contrata a todo costo, el proponente deberá incluir en sus precios 

todos los impuestos (directos e indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se 
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entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems que conforman la oferta, entre ellos honorarios, salarios, 

prestaciones sociales, pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio y todos los demás gastos inherentes al 

cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y 

demás que corresponda. 

Nota 7: El presente proceso es por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste; las cantidades de obra se pagarán según lo efectivamente 

ejecutado, medido y recibido a satisfacción por la supervisión. 

Nota 8: Las condiciones técnicas aquí establecidas corresponden a requisitos mínimos y no limitan la participación de oferentes, en tanto no 

hacen referencia a marcas específicas, permitiendo la oferta de bienes equivalentes o de superiores características, conforme a los principios de 

transparencia y selección objetiva. 

 
 
El detalle de las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios, las memorias de cálculo, las sedes beneficiarias y las 

distancias de transporte se encuentra en el presupuesto oficial y en el Anexo 1 – Anexo Técnico publicados en el SECOP II, los 

cuales hacen parte integral del presente estudio previo. 

 
2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de los derechos y deberes establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 y de las 
obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 5 – Minuta del Contrato, el contratista se 
obliga a: 

 
a. Cumplir el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo su 

propia responsabilidad, sin que exista vínculo laboral alguno entre el Municipio y el contratista o su 
personal. 

b. Firmar el contrato electrónico en el SECOP II dentro del término señalado en el cronograma del 
proceso y presentar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, las garantías de 
cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual exigidas, manteniéndolas vigentes y 
ajustándolas en caso de adiciones, prórrogas o suspensiones. 

c. Presentar a la supervisión, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de inicio, las hojas 
de vida y soportes del personal profesional, la relación del equipo mínimo, los análisis de precios 
unitarios de la propuesta económica y la programación detallada de obra, incluido el cronograma de 
fabricación de los módulos, en los términos del numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 

d. Ejecutar las obras de conformidad con el presupuesto oficial, las cantidades de obra, los análisis de 
precios unitarios, las especificaciones técnicas, el Anexo 1 – Anexo Técnico y la propuesta 
presentada, observando las NTC 5600 y NTC 5176, la NSR-10 en lo aplicable a los concretos y las 
demás normas técnicas aplicables. 

e. Verificar en cada sede, antes de iniciar las actividades, la localización, los niveles, los accesos y las 
condiciones del terreno, y reportar por escrito a la supervisión cualquier diferencia o condición que 
pueda afectar la seguridad, la calidad, el costo o el plazo de la intervención. No se ejecutarán 
cambios sin aprobación previa y escrita de la supervisión. 

f. Coordinar con el rector, director o docente encargado de cada sede, antes del inicio de las obras, la 
fecha de ingreso del personal, la localización del parque y las medidas de aislamiento, y suscribir 
con él y con la supervisión el acta de entrega de la obra terminada. 

g. Suministrar, transportar e instalar elementos de juego y materiales nuevos y de primera calidad, y 
entregar a la supervisión las fichas técnicas del fabricante, el certificado de inmunización de la 
madera y la garantía del proveedor contra el ataque biológico. 

h. Disponer del personal profesional, técnico y operativo, así como de la herramienta y el equipo 
necesarios para la ejecución oportuna de las obras, con frentes de trabajo simultáneos o 
coordinados cuando la programación lo requiera. 
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i. Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 0312 de 2019), afiliar a todo su personal al sistema de seguridad social integral y a la 
ARL en el nivel de riesgo correspondiente, suministrar los elementos de protección personal y aplicar 
los protocolos de trabajo seguro en excavaciones y en alturas (Resolución 4272 de 2021). 

j. Señalizar y aislar las áreas de trabajo, adoptar las medidas necesarias para proteger a los 
estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa y a terceros durante la 
ejecución de las obras, y reparar a su costa los daños que cause. 

k. Disponer los sobrantes de descapote y excavación dentro de cada predio en el sitio que autorice la 
supervisión, retirar los empaques y residuos generados y abstenerse de afectar fuentes hídricas, 
cobertura vegetal o predios vecinos. 

l. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en el porcentaje mínimo 
establecido en la minuta del contrato y acreditarlo ante la supervisión. 

m. Llevar la bitácora o diario de obra y presentar informes de avance físico y financiero, con memorias 
de cantidades, registro fotográfico y control de calidad, así como el informe final con las cantidades 
ejecutadas por sede. 

n. Presentar para cada pago la factura electrónica validada por la DIAN, el acta parcial de obra con sus 
memorias de cálculo, el informe de avance y la certificación de pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

o. Entregar en cada sede el manual de uso y mantenimiento de los elementos de juego e instruir al 
directivo o docente responsable sobre las recomendaciones de uso seguro y mantenimiento 
preventivo. 

p. Cumplir los ofrecimientos realizados en la propuesta en relación con el factor de calidad, el apoyo a 
la industria nacional y los demás compromisos que otorgaron puntaje. 

q. Responder por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas y atender, a su costa, las 
reparaciones que se requieran durante el período de garantía. 

r. Mantener la reserva de la información suministrada por el Municipio y de los datos personales de la 
comunidad educativa, conforme a la Ley 1581 de 2012. 

s. Informar oportunamente a la Entidad y a las autoridades competentes cuando se presenten 
peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir 
algún acto o hecho (numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993). 

t. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más, y 
concurrir a la suscripción del acta de liquidación. 

u. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, del Pliego de Condiciones, del Anexo 5 – 
Minuta del Contrato y de la ley. 

 

2.5 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MACEO 

a. Diligenciar el contrato electrónico en el SECOP II para la firma electrónica de las partes y aprobar 
las garantías presentadas por el contratista. 

b. Designar la supervisión del contrato y suscribir, por intermedio del ordenador del gasto y del 
supervisor, el acta de inicio junto con el contratista. 

c. Entregar al contratista, a la suscripción del acta de inicio, la relación de las sedes educativas 
beneficiarias con su localización y datos de contacto de sus directivos, el presupuesto oficial con sus 
análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, y los demás documentos técnicos del 
proyecto. 
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d. Gestionar ante las instituciones educativas la disponibilidad de las áreas de intervención y la 
autorización de ingreso del personal del contratista a cada sede, y entregar las autorizaciones o 
constancias que correspondan a la Entidad. 

e. Verificar, a través de la supervisión, la calidad de los materiales y de las obras, las cantidades 
ejecutadas y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y aprobar las actas parciales de 
obra. 

f. Pagar el valor del contrato en la forma pactada, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
para cada pago. 

g. Atender oportunamente las solicitudes y recomendaciones del contratista relacionadas con la 
ejecución de las obras. 

h. Tramitar, previa justificación técnica, jurídica y financiera, las modificaciones, suspensiones, 
reinicios, adiciones o prórrogas que resulten necesarias. 

i. Adelantar las actuaciones previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en caso de 
incumplimiento del contratista. 

j. Liquidar el contrato dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

2.6 SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES 

NOMBRE ANDERSON BETANCUR CORTÉS 

CARGO Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural 

Para el control a la ejecución contractual y administración del contrato se designará un SUPERVISOR. La 
función de supervisión implica acciones de carácter administrativo, técnico, financiero y jurídico, todas ellas 
con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de los intereses del estado, premisa 
fundamental de la contratación pública, así como la realización de actividades propias del ejercicio de la 
actividad contractual. 
 
La vigilancia y control del cumplimiento del contrato será ejercida por la persona antes mencionada o quien 
haga sus veces, quien representará a la entidad ante el contratista para efectos del presente contrato, quien 
en ejercicio de la función de supervisión, estará facultado para actuar conforme con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus respectivos decretos reglamentarios, y, en general, en 
lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de contratación vigente, para lo cual tendrá a su cargo 
las siguientes obligaciones:  
 

a. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 
b. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución  
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento 

contractual 
d. Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista 

y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa 
e. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los 

términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo  
f. Sugerir al ordenador del gasto, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato  
g. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente  
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h. Mantener permanente contacto con los Secretarios, funcionarios y contratistas de apoyo y solicitar 
acompañamiento en los asuntos propios de su función u obligaciones de ser necesario.  

i. Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar (suspensión, inicio, reinicio, entre 
otras), remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 

j. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin 
de proceder al pago correspondiente. 

k. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, su 
cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y pago de aportes parafiscales. 

l. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la 
ejecución del contrato. 

m. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 
n. Verificar la calidad de los elementos de juego y de los materiales, los certificados de inmunización 

y las fichas técnicas, los resultados de las pruebas de estabilidad y los procedimientos de 
instalación, y ordenar la corrección o reposición de las obras o elementos defectuosos. 

o. Medir y aprobar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisar las actas parciales y el 
acta de recibo final, y verificar las actas de entrega suscritas por el directivo o docente responsable 
de cada sede. 

p. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental 
y vinculación de mano de obra local a cargo del contratista. 

q. Las demás que por la naturaleza del contrato sean necesarias para el correcto desarrollo del objeto 
contractual. 

r. Las contenidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación está conformado 
por la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia, en especial la Ley 84 de 1873, el 
Decreto 410 de 1971, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 
2012, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 de 2020, la Ley 2069 de 2020, el Decreto 
1860 de 2021 y la Ley 2195 de 2022, las normas orgánicas del presupuesto, el Estatuto Tributario y las 
normas técnicas concordantes con el objeto del contrato (NTC 5600, NTC 5176 y NSR-10), que rijan o 
lleguen a regir los aspectos del presente proceso. Las normas vigentes pertinentes se presumen conocidas 
por todos los proponentes. 
 
El numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone: “2. Selección abreviada. La selección abreviada 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. (…) Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…) b) La contratación de menor 
cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en 
función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales 
mensuales. (…) Las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.” 
 
El presupuesto oficial del presente proceso asciende a $130.481.060, equivalente a 74,52 SMMLV de 2026; 
valor superior al diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la Entidad (28 SMMLV, $49.025.340) e 
inferior al tope de la menor cuantía del Municipio de Maceo (280 SMMLV, $490.253.400). En consecuencia, 
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la modalidad aplicable es la selección abreviada de menor cuantía, regulada por el literal b) del numeral 2 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por el artículo 1 de la Ley 2022 de 
2020, y con la Resolución 540 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, el proceso se adelantará con los Documentos Tipo de selección abreviada de menor cuantía de 
obra pública de infraestructura social (Versión 1), por cuanto el objeto —construcción de parques infantiles 
en sedes educativas— corresponde a la actividad 2.1 del tipo de infraestructura 2 «Obras en infraestructura 
recreodeportiva y cultural en infraestructura educativa» de la Matriz 1 – Experiencia del sector educativo. 
La Entidad no podrá incluir o modificar en los documentos del proceso condiciones habilitantes, factores de 
escogencia o sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
El procedimiento comprende: la publicación del aviso de convocatoria, los estudios previos y el proyecto de 
pliego de condiciones durante al menos cinco (5) días hábiles (artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 
2015); la expedición del acto administrativo de apertura; la manifestación de interés dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la apertura; el sorteo, si se reciben más de diez (10) manifestaciones de interés; 
la presentación de ofertas; la publicación del informe de evaluación durante tres (3) días hábiles, y la 
adjudicación mediante acto administrativo motivado, conforme al cronograma del proceso. 
 

4 VALOR ESTIMADO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

VALOR EN NÚMEROS $130.481.060 

VALOR EN LETRAS 
CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL SESENTA PESOS M/L 

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 74,52 

JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado del presente proceso de contratación 
corresponde al presupuesto oficial de obra elaborado por la 
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural, 
el cual se soporta en las cantidades de obra y memorias de 
cálculo de la planta tipo de los diez (10) parques, los análisis 
de precios unitarios (APU) de cada actividad, la cotización de 
los elementos de juego aportada por el Municipio, los precios 
de insumos, materiales, transporte y mano de obra del 
mercado local y regional para la vigencia 2026, y el factor 
prestacional del personal. Sobre el costo directo, que asciende 
a $ 98.106.060, se aplicó un porcentaje de administración del 
veintiocho por ciento (28 %), que incluye el personal 
profesional, las garantías y las estampillas y contribuciones de 
ley, de imprevistos del cero por ciento (0 %) y de utilidad del 
cinco por ciento (5 %), para un AIU total del treinta y tres por 
ciento (33 %), equivalente a $ 32.375.000, para un valor total 
de $ 130.481.060. 
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Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta las cotizaciones 
realizadas por el municipio de Maceo, las estampillas e 
impuesto a imputar por parte del municipio, el alcance del 
objeto contractual a ejecutarse, el plazo de ejecución, la 
idoneidad y experiencia con la que debe contar el contratista, 
transporte, las retenciones y estampillas que realizará el 
municipio, los aportes al sistema de seguridad social integral 
y parafiscales del personal vinculado a la obra, y demás 
gastos en los que deba incurrir el contratista para cumplir con 
el objeto contractual. 
 

Nota 1: El Presupuesto final presentado por el proponente, será aquel que resulte de las correcciones aritméticas elaboradas por el municipio 
de Maceo, si a ello hubiere lugar. 
Nota 2: Los valores de la oferta presentada por el proponente deberán expresarse en pesos colombianos, cifras enteras (no se aceptan 
centavos), a precios fijos e inmodificables y deberán incluir todos los impuestos y demás costos en que se incurra para el logro efectivo del 
objeto y el alcance contractual. El valor de la oferta deberá ajustarse al peso, si el proponente no ajusta su oferta al peso la Administración hará 
el ajuste depreciando cualquier fracción inferior a 50 centavos o apreciando cualquier fracción igual o superior a 50 centavos. 
Nota 3: Impuestos aplicables: Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, 
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta 
económica. Será responsabilidad exclusiva de los proponentes interesados, verificar los impuestos de cada contrato, según su clase, en la 
Secretaría de Hacienda Municipal; esta dependencia además deberá aplicar cualquier deducción que por mandato legal deba ejercerse y no se 
encuentre establecido y de manera puntual el Municipio de Maceo aplica.   
 
Ahora bien, la siguiente tabla es meramente informativa, y será responsabilidad exclusiva de los proponentes interesados, verificar los 
impuestos de cada contrato según su clase en la Tesorería Municipal, esta dependencia además deberá aplicar cualquier deducción que por 
mandato legal deba ejercerse y no se encuentre establecido y de manera puntual el Municipio de Maceo aplica, entre otras, las siguientes 

deducciones de la siguiente tabla.   
  

DEDUCCIONES PORCENTAJE  DEDUCCIONES PORCENTAJE 

Estampilla Pro-Hospital 1%  ReteICA (según Estatuto 
Tributario municipal) 

1% 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%  Retención en la fuente – 
contratos de construcción 

2% 

Estampilla Pro-Deporte y Recreación 2%    

Estampilla Procultura 2%    

Estampilla Justicia Familiar 2%  TOTAL RETENCIONES 3% 

Contribución especial de obra pública 
(Ley 1106 de 2006) 

5%    

TOTAL ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES 

16%    

 
Es responsabilidad del contratista interesado en participar del presente proceso averiguar los porcentajes totales reales de cada una de las 
deducciones antes mencionadas o averiguar sobre cualquier otra (o si estas) de acuerdo a sus características tributarias le son aplicables o 
aumente el porcentaje a retener. Lo anterior por cualquier cambio que en el transcurso del presente proceso de selección pueda sufrir el estatuto 
tributario nacional o municipal; por lo tanto, serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el 
valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón 
haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 

 

4.1.1 CDP 
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CÓDIGO FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

1195 19/10/2026 $ 130.481.060 $ 130.481.060 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 

  

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del contrato resultante del presente estudio previo será de DOS (2) MESES (Sin 
superar el 31/12/2026), contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

4.3 FORMA DE PAGO 
El Municipio de Maceo pagará al contratista el valor del contrato mediante ACTAS PARCIALES DE 
AVANCE DE OBRA, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas, revisadas 
y recibidas a satisfacción por la supervisión, liquidadas a los precios unitarios fijos ofertados —sin fórmula 
de reajuste— y con el porcentaje de A.I.U. de la propuesta, de la siguiente manera. En el presente proceso 
no se entregará anticipo ni pago anticipado: 
 

• PAGOS PARCIALES mediante ACTAS DE AVANCE DE OBRA, en proporción a las 

cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción en cada sede, HASTA COMPLETAR EL 

NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DEL VALOR DEL CONTRATO, previa 

presentación de la factura, los anexos requeridos según lista de chequeo y la certificación de 

recibo a satisfacción expedida por el supervisor, y acreditando encontrarse a paz y salvo por 

concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. 

• UN PAGO FINAL POR EL CINCO POR CIENTO (5 %) RESTANTE, con el acta de recibo 

final de obra y la liquidación del contrato. 

 
Los pagos se efectuarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura 
con el visto bueno del supervisor, sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), previo cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

a. Factura electrónica de venta validada por la DIAN, en la que se haga alusión al número y al objeto 
del contrato. 

b. Acta parcial de obra con memorias de cantidades y registro fotográfico, aprobada por la supervisión, 
e informe de avance físico y financiero. 

c. Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal 
vinculado a la obra, expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

d. Para el último pago: acta de recibo final de obra, actas de entrega suscritas por el directivo o docente 
responsable de cada sede, informe final con registro fotográfico, manuales de uso y mantenimiento 
y certificados de inmunización entregados, garantía de estabilidad y calidad de la obra, y paz y salvo 
de proveedores, subcontratistas y personal. 
 

El supervisor suscribirá el informe de supervisión y la certificación de recibo a satisfacción de las cantidades 
ejecutadas, y verificará para cada pago el cumplimiento de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la 
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Ley 1150 de 2007. Las facturas deberán cumplir los requisitos fiscales vigentes establecidos por la DIAN y 
el Estatuto Tributario. 
 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
De conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, cumpliendo los requisitos habilitantes, obtenga el 
mayor puntaje en la ponderación de los factores técnicos y económicos previstos en los Documentos Tipo 
de selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura social, los cuales no pueden 
ser modificados por la Entidad. 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
Capacidad jurídica: existencia y representación legal, objeto social que permita ejecutar el contrato, 
ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, y cumplimiento de las demás reglas 
del capítulo III del Pliego de Condiciones. 
 
Experiencia: el Proponente acreditará entre uno (1) y cinco (5) contratos inscritos en el RUP en los códigos 
UNSPSC 781018, 721531, 721415, 721413, 721029 y 111216 (Entre todos los contratos aportados se 
deben acreditar la totalidad de los códigos anteriormente exigidos, es decir que, en cada contrato, se debe 
acreditar como mínimo un código), que cumplan la Matriz 1 – Experiencia del «Sector Educativo» (Versión 
1 de 21 de agosto de 2025), tipo de infraestructura 2 (obras en infraestructura recreodeportiva y cultural en 
infraestructura educativa), actividad 2.1 (proyectos de construcción y/o … instalación y/o … mejoramiento 
… de canchas deportivas y/o escenarios y/o complejos y/o espacios y/o instalaciones recreo deportivas en 
infraestructura educativa), para cuantía menor a 150 SMMLV. Experiencia general: «PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS».  
Experiencia específica: (i) por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder mínimo al 50 % del presupuesto oficial, y (ii) por lo menos uno (1) debe acreditar 
la construcción y/o … instalación y/o … mejoramiento … de escenario y/o instalación y/o complejo y/o 
espacio recreo-deportivo (opción 2 de la Matriz 1). La sumatoria de los contratos, en SMMLV, deberá ser 
igual o superior al 75 % (1 o 2 contratos), 120 % (3 o 4 contratos) o 150 % (5 contratos) del presupuesto 
oficial. 
 
Justificación de la experiencia: la Matriz 1 – Experiencia del sector educativo contempla en su tipo de 
infraestructura 2 las obras recreodeportivas en infraestructura educativa, y su actividad 2.1 comprende 
expresamente la construcción y/o instalación de espacios e instalaciones recreodeportivas en sedes 
educativas, con una experiencia general referida a parques y/o canchas deportivas. Se exige la experiencia 
específica de la opción 2 (escenario, instalación, complejo o espacio recreodeportivo), y no la de canchas, 
por cuanto el objeto consiste en parques infantiles. Las actividades preliminares, de cimentación y de 
transporte son accesorias e indispensables para la instalación segura de los juegos, por lo que se exige 
únicamente la experiencia de la actividad principal, sin combinación con actividades secundarias, lo que 
favorece la pluralidad de oferentes sin sacrificar la idoneidad exigida. 
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Capacidad financiera y organizacional (Matriz 2, con información del RUP con corte a 31 de 
diciembre de 2025):  
Proponentes Mipyme: índice de liquidez ≥ 1,1; índice de endeudamiento ≤ 0,70; razón de cobertura de 
intereses ≥ 1; rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02; rentabilidad del activo ≥ 0,01.  
Demás Proponentes: liquidez ≥ 1,2; endeudamiento ≤ 0,70; cobertura de intereses ≥ 1; rentabilidad del 
patrimonio ≥ 0,04; rentabilidad del activo ≥ 0,02. 
Capital de trabajo: CT ≥ CTd = ($130.481.060 – $0) x 33 % = $43.058.749,80. 
Capacidad residual: CRP ≥ CRPC = $130.481.060 (plazo inferior a doce meses, sin anticipo ni pago 
anticipado). 
 
FACTORES DE PONDERACIÓN (100 PUNTOS) 
Oferta económica: 49,5 puntos (49,75 si el proceso se limita a Mipyme), mediante el método que resulte 
de los centavos de la TRM vigente el segundo día hábil siguiente al vencimiento del traslado del informe de 
evaluación: mediana con valor absoluto, media geométrica, media aritmética baja o menor valor. 
 
Factor de calidad: 30 puntos (presentación de un plan de calidad: 10 puntos; criterio ambiental: 15 puntos; 
criterio social: 5 puntos). 
Apoyo a la industria nacional: 20 puntos por promoción de servicios nacionales o con trato nacional 
mediante la vinculación de al menos el 40 % de personal colombiano (dado que el bien nacional relevante 
no se encuentra en el Registro de Productores de Bienes Nacionales), o 5 puntos por incorporación de 
componente nacional en servicios extranjeros. 
 
Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. Mipyme domiciliada en Colombia: 0,25 puntos 
(este puntaje se traslada a la oferta económica si la convocatoria se limita a Mipyme). 
 
Bienes nacionales relevantes: en aplicación de la metodología de la Matriz 4 al presupuesto oficial (bienes 
e insumos por $63.422.303), los bienes cuyo porcentaje acumulado se encuentra dentro del 80 % son la 
plataforma castillo (22,55%), el columpio doble (15,13%), el pasamanos (13,17%), el deslizadero (13,08%) 
y el mataculín (11,83%), con un porcentaje acumulado de 75,75% y un promedio de participación de 
15,15%. En consecuencia, el bien nacional relevante, por tener una participación igual o superior al 
promedio, es: 
 

• Plataforma castillo (torre de una tarima) con techo a dos aguas en madera de pino inmunizada: 
participación del 22,55 % sobre el valor de los bienes e insumos del presupuesto. 

 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada el 21 de octubre 
de 2026, el bien nacional relevante no se encuentra incluido en dicho registro (numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015). Por tal motivo, el puntaje de apoyo a la industria nacional por 
servicios nacionales se otorgará a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos 
el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato (Formato 9A, opción 
2). 
 
Se descontarán dos (2) puntos a los proponentes a quienes se haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año (artículo 58 de la Ley 2195 de 2022) y un (1) punto del factor de calidad a 
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quienes tengan anotación vigente en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 2020). 
En caso de empate se aplicarán los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 en el orden previsto en 
el Pliego de Condiciones. 
 

Ver ponderación y demás criterios de escogencia en el pliego de condiciones del proceso 
publicado en el SECOP II. 

 

6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN 

 
Ver Anexo – Matriz de Riesgos 

 

7 GARANTÍAS 
Dando cumplimiento al Art. 7 Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.3.1. 7. y 
siguientes), el contratista favorecido con la futura contratación deberá constituir una póliza de seguro que 
avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la firma del mismo, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites 
de existencia y extensión del riesgo amparado. Las pólizas deberán ser expedidas por una compañía 
aseguradora y deberá asegurar los siguientes amparos: 
 

PÓLIZA DE SERIEDAD 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 

de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Maceo, identificado con NIT 890 980 958 – 3. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

Tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 

la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso de selección, esto es, la suma de TRECE 

MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE. ($13.048.106). 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 

figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Maceo, identificado con NIT 890 980 958 - 3. 
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Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

13.1.1 Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. 
Hasta la liquidación del 

contrato 

13.1.2 
Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales 

Cinco por ciento (5 %) del 
valor total del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años más 

13.1.3 Estabilidad y Calidad de obras 
Diez por ciento (10 %) del 

valor final del contrato. 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha del acta de 
recibo a satisfacción de las 

obras. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes EL CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal EL CONTRATISTA 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Terceros afectados. 
Municipio de Maceo, identificado con NIT 890 980 958 - 3. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando EL CONTRATISTA sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para EL CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV, equivalentes a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y UN MIL PESOS M/CTE. ($350.181.000) para la vigencia 2026, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados 
Municipio de Maceo, identificado con NIT 890 980 958 – 3. 
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Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
de EL CONTRATISTA o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal de EL CONTRATISTA 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
Nota 1: De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a EL MUNICIPIO DE 
MACEO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tengan como causa sus actuaciones o las de su contratista y/o 
subcontratistas y/u otro. Nota 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, si no se procediere a efectuar la liquidación del contrato dentro 
de este periodo, antes del vencimiento, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de las garantías hasta la liquidación del 
contrato, previo requerimiento del supervisor. Nota 3: Será responsabilidad de EL CONTRATISTA verificar y custodiar las pólizas 
exigidas, así como velar por su vigencia, adecuación y suficiencia, remitiendo copia al supervisor del presente contrato cuando este 
lo solicite o lo exija la normatividad vigente. 

 

8 ACUERDOS COMERCIALES 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación, 
versión CCEEICP-MA-03. 
 
Las entidades estatales del nivel municipal se encuentran cobijadas por los siguientes acuerdos 
comerciales: Alianza del Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el 
Reino Unido, el Triángulo Norte (únicamente Guatemala), la Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina (CAN). 
 
Los umbrales aplicables a los servicios de construcción para la vigencia 2026 son los siguientes: 
 

• Alianza del Pacífico (Chile y Perú): procesos de servicios de construcción a partir de 
$27.295.106.607. 

• Chile: procesos de servicios de construcción a partir de $27.295.106.607. 

• Costa Rica: procesos de servicios de construcción a partir de $81.880.000.000. 

• Estados AELC: procesos de servicios de construcción a partir de $28.280.689.315. 

• Reino Unido: procesos de servicios de construcción a partir de $27.357.983.079. 

• Triángulo Norte (únicamente Guatemala): aplicable a los Procesos de Contratación a partir 
del límite inferior de la menor cuantía. 

• Unión Europea: procesos de servicios de construcción a partir de $28.280.689.315. 

• La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contratación. 

 
El presente Proceso de Contratación está cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina 
de Naciones y por el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (Guatemala). En consecuencia, las ofertas 
de servicios de los países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este 
Proceso de Contratación serán tratadas como ofertas de servicios colombianos, con el puntaje de apoyo a 
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la industria nacional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empate previstas en el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. 
 

Determinación de 
aplicabilidad de acuerdos 

comerciales. 

Circular CCE-EICP-MA- 

03 

 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

NO 

Servicios de construcción 

$27.295.106.607 

NO NO 

Perú 
SI NO NO 

México NO   NO 

 

 

Chile 

 

 

SI 

NO 

Servicios de construcción 

$27.295.106.607 

NO NO 

 

Costa Rica  

SI 

NO 

Servicios de construcción 

$81.880.000.000 

NO NO 

 

Estados AELC  

SI 

NO 

Servicios de construcción 

$28.280.689.315 

NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 

 

 

NO 

N/A 

 

N/A NO 

Guatemala 

 

 

 

SI 

SI 

El valor para el acuerdo comercial 
es aplicable a los procesos de 
contratación a partir del límite 
inferior de la menor cuantía 

NO SI 

 

Unión Europea  

SI 

NO 

Servicios de construcción 

$28.280.689.315 

NO NO 

 

Israel 

 

NO 

NO 

Bienes y servicios $250.000 DEG 
NO NO 

 
 

Servicios de construcción 

$5.000.000 SDR 
  



 

 

MUNICIPIO DE MACEO 

 

Municipio de Maceo Antioquia Alcaldía 

Nit: 890980958-3 

Teléfono: 864 02 09 / Fax: 864 0506 
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Reino Unido e 

Irlanda del norte SI 

NO 

Servicios de construcción 

$27.357.983.079 
NO NO 

Comunidad Andina SI 

Para los países de la Comunidad Andina de Naciones se deberá otorgar Trato Nacional. 

Bolivia, Ecuador, Perú Venezuela 

 
 En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes 
de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por 
reciprocidad recibirán este trato. 

 

9 DOCUMENTOS ANEXOS 

9.1 CDP 

9.2 Certificado radicación BPPM 

9.3 Aviso de convocatoria 

9.4 Pliegos de condiciones 

9.5 Matriz de riesgos 

9.6 Análisis del sector y estudio del mercado 

9.7 Presupuesto oficial  

9.8 Análisis de precios unitarios, memorias de cálculo y especificaciones técnicas 

9.9 Relación de sedes educativas beneficiarias y distancias de transporte (presupuesto oficial) 

9.10 Anexos, formatos, matrices y formulario de los Documentos Tipo (incluida la Matriz 1 
– Experiencia del sector educativo) 
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