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Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Convenio Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las 
siguientes cláusulas que conforman el mismo: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, 
diseños y construcción del CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” CONFIGURACIÓN TIPO I del 
municipio Galapa – Atlántico. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA ETAPA INICIAL DEL CONVENIO 1. Designar un supervisor para el 
convenio y los contratos derivados del mismo (obra e interventoría), el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería 
civil o profesiones afines o en su defecto, ser ejercida directamente por el Representante Legal del ENTE TERRITORIAL; 
dicha supervisión se hará conforme lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 2. Suscribir 
el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado. 3. Elaborar y presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, 
contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, identificando los hitos de control 
y seguimiento. 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por 
el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta 
ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. PARA LA ETAPA DE 
CONTRATACION 5. EL ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se 
requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO para 
adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas (tanto de obra bajo la modalidad llave en mano como de 
interventoría), así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio. 6. EL ENTE 
TERRITORIAL deberá publicar los procesos de selección de contratistas que deba adelantar dentro de los dos meses 
siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio. En particular deberá prever expresamente que el valor de la 
remuneración por la ejecución de la fase de diseños en ningún caso podrá superar el monto establecido para tal efecto en el 
documento de viabilidad entregado por el Ministerio, el cual forma parte integral del convenio. 7. EL ENTE TERRITORIAL 
deberá adelantar directamente los procesos de selección de contratistas conforme al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las normas que lo complementan y directrices de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente, y aplicar los pliegos tipo de infraestructura social, agregando en el requisito de experiencia 
aquella que permita acreditar la idoneidad del contratista para la ejecución de la fase de ingeniería (elaboración de diseños 
y presupuestos definitivos). Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL deberá contratar la obra bajo la modalidad “Llave en 
mano”, la cual involucra la ejecución de los diseños y presupuesto definitivo, la ejecución de la obra y la entrega a satisfacción 
de la infraestructura construida de conformidad con las especificaciones técnicas; e igualmente para el contrato de 
interventoría. 8. EL ENTE TERRITORIAL NO PODRÁ EN NINGUN CASO celebrar contratos ni convenios bajo la modalidad 
de contratación directa para efectuar la contratación derivada. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a no celebrar convenios 
derivados para la ejecución de los contratos, resultantes del presente convenio. 9. Elaborar, publicar en plataforma SECOP 
II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes 
siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto 
del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y 
ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de 
ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de 
los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas 
órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada 
ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las 
obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo 
exigido en la legislación vigente para el efecto. 10. Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO - 
FONSECON. 11. Adelantar los procesos de selección para los contratos derivados del proyecto a cofinanciar en cumplimiento 
a la normatividad colombiana vigente y de acuerdo con las especificaciones técnicas y lineamientos brindados por la 
supervisión del Ministerio del Interior. 12. Estipular en el contrato de obra que el giro del anticipo no es condición para el inicio 
del contrato de obra en la fase de diseños. 13. Abstenerse de pactar ajuste de precios tanto en el contrato de obra como en 
el de interventoría. Los precios a pactar serán fijos y sin fórmula de ajuste. 14. Abstenerse de pactar anticipo para el contrato 
de interventoría. PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 15. Iniciar el contrato de interventoría 
simultáneamente con el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano. 16. Instalar en el lugar donde se ejecutará el 
proyecto, a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla 
informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, 
el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO. 17. EL 
ENTE TERRITORIAL se obliga a socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria previo al inicio de la ejecución del 
mismo. La socialización deberá contener la siguiente información: a) Alcance del proyecto. b) Beneficios y costo del proyecto. 
c) Zonas de construcción y fecha de inicio y plazo del proyecto. d) Contactos a los que podrá acudir en caso de tener algún 
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requerimiento de información, solicitud o queja sobre el desarrollo de las obras. 18. Exigir al contratista la ejecución de los 
diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones, con arreglo a lo dispuesto 
en el documento de viabilidad y a las normas de sismorresistencia. 19. EL ENTE TERRITORIAL deberá desarrollar y exigir 
a los contratistas un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante 
la implementación y ejecución de programas de cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán 
identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, 
minimizarlos y controlarlos, promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de 
los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, EL ENTE TERRITORIAL deberá tomar las medidas preventivas 
del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente. 20. 
Suministrar a los contratistas de obra e interventoría, el estudio de suelos del predio en el que se va a ejecutar la obra, 
realizado, aportado y presentado por el ENTE TERRITORIAL en el proceso de viabilidad para la asignación de recursos de 
FONSECON, garantizando su correspondencia con las normas técnicas, y que haya sido ejecutado por personal idóneo, y 
subsanar y/o aclarar cualquier inconsistencia que se detecte en la fase de diseños. 21. Ejecutar a su exclusivo costo las 
actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y 
disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben 
realizarse previo al inicio del contrato de obra, y con la correspondiente verificación por parte del MINISTERIO. En el evento 
en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio 
de la obra, dado que la estabilidad del terreno no podrá formar parte de las actividades de diseño ni de obra a cargo del 
contratista. 22. Garantizar y exigir a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de 
seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL, SENA, entre otros), de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas concordantes. 23. Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través 
del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL, los estudios y diseños y presupuesto para la 
construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el ENTE TERRITORIAL. 24. Los estudios y diseños 
originales entregados por el contratista deben ir con destino al ENTE TERRITORIAL y al MINISTERIO; el ENTE 
TERRITORIAL deberá asegurar que los contratistas de obra e interventoría conserven copia de los documentos y soportes 
que permitan verificar la ejecución de estos estudios y diseños; así mismo el ENTE TERRITORIAL expedirá una certificación 
suscrita también por el contratista, el interventor y el ENTE TERRITORIAL, en la que se manifieste de manera expresa la 
aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes 
para la ejecución y construcción del proyecto al 100%, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación 
RETIE Y RETILAP de la obra. En el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano deberá estipularse que el contratista 
se compromete a ejecutar tanto la fase de diseños como la fase de construcción hasta por el presupuesto del convenio, una 
vez aprobado por la interventoría y EL ENTE TERRITORIAL, sin que proceda ningún reconocimiento económico adicional o 
exoneración de responsabilidad por errores en la determinación de las cantidades y/o los precios unitarios correspondientes. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la remuneración a cargo del contratista corresponderá a las cantidades de obra efectivamente 
ejecutadas por el precio unitario aprobado para cada una de ellas. 25. Agotado el procedimiento de aprobación de los diseños 
definitivos, el MINISTERIO y el ENTE TERRITORIAL verificarán y suscribirán acta (Anexo 22), para el inicio de la ejecución 
de la obra y suscrita dicha acta, EL ENTE TERRITORIAL deberá iniciar inmediatamente las gestiones para el inicio de la 
ejecución de obra. PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA: 26. El ENTE TERRITORIAL se obliga a exigir al contratista 
de obra, la entrega de las actas de vecindad dentro de los 20 días calendarios siguientes a la firma del Acta de inicio de la 
fase de obra del contrato, y EL ENTE TERRITORIAL deberá entregarlas al Ministerio dentro de los cinco (5) días siguientes. 
27. EL ENTE TERRITORIAL deberá garantizar que el uso de los recursos del presente convenio será únicamente para el 
proyecto presentado y viabilizado por el MINISTERIO. 28. Garantizar la custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico 
y jurídico del inmueble o los inmuebles objeto del proyecto, así como los daños derivados de la falta de cuidado durante el 
desarrollo del Convenio. 29. Garantizar y exigir a los contratistas durante la ejecución del contrato de obra, el cumplimiento 
de las normas, procedimientos y uso de elementos de protección personal atinentes a riesgos laborales, de salud ocupacional 
y/o de seguridad industrial. 30. Incluir como riesgo previsible en el proceso contractual para la selección del contratista de 
obra, los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños y que pudiesen exceder el valor del proyecto excluido 
el valor de la interventoría. En ningún caso podrá aceptarse que el diseño presentado por el contratista supere el monto del 
presupuesto dispuesto en el convenio para la ejecución del proyecto. Es de su responsabilidad estructurar los diseños y el 
presupuesto definitivo, con sujeción al límite presupuestal consignado en el convenio, salvo cuando se presenten 
circunstancias imprevisibles que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual el ENTE TERRITORIAL deberá 
asumir el mayor valor, previa demostración de los hechos y la cuantía que justifican el incremento en el valor del componente 
de obra. En este caso, como condición para el inicio de la fase de obra, deberá adicionarse el convenio con los recursos 
provenientes del ENTE TERRITORIAL, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Una vez perfeccionada la 
modificación del convenio, el ENTE TERRITORIAL deberá adicionar los recursos que corresponda al contrato de obra. 31. 
El ENTE TERRITORIAL deberá presentar al MINISTERIO por escrito, el diseño y el presupuesto definitivo, el cual no podrá 
ser modificado posteriormente salvo cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, el ENTE 
TERRITORIAL deberá presentar la solicitud de modificación con el análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo 
correspondiente, y venir aprobadas con documento justificativo por parte del interventor del contrato y el supervisor del ENTE 
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TERRITORIAL. 32. Asegurarse que tanto en la fase de diseños como de ejecución de la obra el contratista observe 
rigurosamente las normas técnicas aplicables para el proyecto; en particular, durante la fase de ejecución de la obra deberá 
asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas que forman parte del diseño entregado 
por el contratista. No se aceptarán variaciones en las especificaciones técnicas, salvo en los casos de fuerza mayor y caso 
fortuito, sin que en ningún caso el MINISTERIO deba aportar recursos adicionales. Cualquier modificación en las 
especificaciones técnicas por razones de fuerza mayor o caso fortuito que involucren un mayor valor, deberá ser financiada 
exclusivamente con recursos provenientes del ENTE TERRITORIAL. 33. Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del 
contrato ejecutando las obras de acuerdo con los plazos, planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y 
precios unitarios contenidos en el diseño y presupuesto definitivos aprobados. 34. Verificar y exigir que el contratista cuente 
con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato (tanto en el componente de diseño como de obra), el cual 
deberá ser definido en el pliego de condiciones de la licitación para la contratación de la obra bajo la modalidad llave en 
mano. 35. Exigir al contratista la constitución a favor del ENTE TERRITORIAL y el MINISTERIO como beneficiario adicional,  
de una garantía única otorgada por una compañía de seguros bajo el régimen de contratación estatal y lo exigido en el 
Decreto 1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos: a. Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (06) meses más. En todo caso este amparo 
deberá permanecer vigente hasta el momento de liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento 
del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria en los porcentajes señalados en el contrato. b. Buen 
manejo y correcta inversión del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor otorgado a dicho título, 
por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. d. Calidad de los diseños: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a tres (3) años contados a partir de la aprobación de los diseños por parte del ENTE TERRITORIAL. 
e. Estabilidad y calidad laboral de la obra: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato, con 
una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo final de las obras. Su aprobación por parte 
del ENTE TERRITORIAL será condición previa para realizar el último pago del contrato. Adicionalmente, deberá exigirse al 
contratista la expedición de una garantía que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual, este amparo en ningún caso 
podrá ser inferior a doscientos (200) SMLMV y se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015. Su vigencia será igual al término de ejecución del contrato. 36. Exigir y verificar que el contratista 
acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales al momento de la celebración del contrato de obra, así 
como a lo largo de su ejecución, de conformidad con la normatividad vigente. 37.Exigir y verificar que el contratista disponga 
de todo el personal y equipos ofrecidos en su oferta, para la realización de la obra. 38. Prever que en ningún caso el ENTE 
TERRITORIAL podrá suscribir acta de inicio con el contratista seleccionado hasta tanto no se haya notificado a la respectiva 
interventoría contratada por el ENTE TERRITORIAL. 39. Exigir y verificar que se cumpla con la metodología, alcance y demás 
condiciones técnicas aplicables a la construcción de la infraestructura, y en particular la Norma Sismo-resistente NSR-2010 
y demás pertinentes.40. Adelantar el recibo de las obras conforme a las especificaciones establecidas en los pliegos de 
condiciones y el contrato celebrado con el contratista.41. Exigir al contratista el cumplimiento de las normas que rigen el 
ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, y llevar a cabo los procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la estabilidad y 
funcionalidad de las obras de tal manera que se cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas 
en los estudios y diseños soporte del proyecto a ejecutar, en las condiciones viabilizadas por el Ministerio y contenidas en 
los diseños aprobados. 42.Exigir que el objeto del contrato se ejecute en el plazo establecido. 43. Exigir y verificar que el 
contratista pague oportunamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de dicho personal con el Ministerio ni con 
el ENTE TERRITORIAL. 44. Estipular en el contrato que todos los productos y/o documentos que entregue el contratista en 
desarrollo del contrato, serán de propiedad del ENTE TERRITORIAL, que lo podrá utilizar para los fines que estime 
necesarios. 45. Prever que en el valor del contrato de obra, se entenderán incluidos, entre otros, los gastos de administración 
los cuales ya incluyen los protocolos de bioseguridad, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo 
de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de 
software; la totalidad de tributes originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato tanto 
en la fase de diseños como de obra. Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter territorial vigentes al momento de la 
apertura del proceso de selección del contratista y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del 
contrato conlleve. 46. Abstenerse de pactar clausulas compromisorias o compromisos. 47. Estipular en los contratos de obra, 
medidas de apremio y/o sancionatorios (multas y pena pecuniaria) para los eventos de incumplimiento parcial y/o definitivo 
por parte del contratista. 48. Abrir una cuenta bancaria a nombre del objeto del convenio que genere rendimientos financieros, 
la cual se destinara específicamente para el manejo de recursos del convenio aportados por EL MINISTERIO. Se precisa 
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que los recursos depositados en dicha cuenta provienen del Presupuesto Nacional, por lo tanto, son inembargables, por 
expresa prohibición consagrada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. EL ENTE TERRITORIAL al momento 
de apertura la cuenta, deberá informar sobre dicho aspecto de inembargabilidad al banco. Los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por el MINISTERIO, así como los saldos no utilizados, deberán ser reintegrados al 
Tesoro Nacional. 49. En caso de existir aportes por parte del ENTE TERRITORIAL u otra ENTIDAD, destinados a la ejecución 
del proyecto, se deberá abrir una nueva cuenta destinada específicamente para el manejo de recursos de cada aportante del 
convenio, que genere rendimientos financieros a favor del aportante. La TOTALIDAD de los recursos aportados por parte del 
ENTE TERRITORIAL u otra ENTIDAD deberán ser depositados en la(s) cuenta(s) correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio. 50. EL ENTE TERRITORIAL deberá garantizar que 
para el desarrollo del presente convenio los pagos requeridos se realicen agotando los recursos en el siguiente orden: 1). 
Recursos aportados por el ENTE TERRITORIAL u otro aportante diferente a el MINISTERIO. 2). Una vez agotados lo 
recursos aportados por el ENTE TERRITORIAL u otro aportante, se usarán los recursos aportados por el MINISTERIO. 51. 
EL Municipio deberá producir dos videos profesionales, que incluyan tomas aéreas mostrando el estado inicial, el avance y 
entrega final de las obras. La entrega de los videos debe tener cada uno, una duración de 2 minutos con reducción a 1 minuto. 
-Primer video: Se debe realizar cuando las obras presenten un avance al 35% de le ejecución. -Segundo video: Debe 
compilar el avance total de la Obra con los aspectos más relevantes hasta su terminación. Para la realización de dichos 
videos, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Formato de alta definición con control de movimiento, Voz 
en OFF, que también incluya tomas aéreas con vehículo aéreo no tripulado (Drone). No debe contener publicidad del 
contratista. EL Municipio deberá garantizar un TIME-LAPSE diario, desde 2 ángulos diferentes de la obra y hacer entrega 
de este mensualmente. 52. Comunicar al MINISTERIO la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del 
proyecto dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. 53. Incorporar al presupuesto del ENTE TERRITORIAL la totalidad 
de los recursos del MINISTERIO destinados para el presente convenio. 54. Mantener un control contable y financiero con 
sus respectivos soportes de las cuentas creadas para el presente convenio. Estos documentos deberán ser presentados en 
el informe mensual al MINISTERIO, de tal forma que permita hacer seguimiento y control a los recursos aportados por las 
partes para el cumplimiento del objeto del presente convenio. 55. Descontar y consignar los valores correspondientes a la 
Contribución Especial por Contratos de Obra Pública que se generen durante la ejecución de los contratos derivados suscritos 
para el desarrollo del presente convenio y para los cuales aplique dicha contribución. 56. Suministrar oportunamente la 
información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del 
supervisor designado por EL ENTE TERRITORIAL. 57. Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del 
convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de 
derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el 
contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del 
MINISTERIO. 58. Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez 
suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros 
días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo 
y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL. b. Participar  a 
través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités 
de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; 
y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra 
e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. 59. Publicar 
en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán 
adjuntarse, los siguientes documentos: a. Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b. Comprobantes de los pagos efectuados 
a contratistas para el desarrollo del proyecto. c. Balance Financiero discriminado del proyecto. d. Informe final de Interventor, 
el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e.Certificado 
suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los 
recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. f. Certificación de las cuentas bancarias del 
proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia 
de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. g. Certificaciones de RETIE y RETILAP del 
proyecto y demás documentos requeridos para su funcionamiento y mantenimiento y constancia de radicado de la solicitud 
ante la empresa prestadora competente. En el caso que las certificaciones RETIE y RETILAP no hayan sido expedidas antes 
de la terminación del convenio, quedará a cargo del ENTE TERRITORIAL la obligación de adelantar la correspondiente 
gestión para obtenerla en el menor tiempo posible, siendo de su cargo cualquier daño y/o sanción que se genere por la 
ausencia de dichas certificaciones. 60. Entregar al MINISTERIO, previo al último desembolso, los planos récord de la obra, 
suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. EL ENTE TERRITORIAL deberá conservar copia 
de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de la obra. 61. Presentar dentro del mes siguiente a la 
terminación del Convenio, los documentos que acrediten la ocupación y la entrada en funcionamiento de la infraestructura 
construida. PARA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: 62. Asumir con sus propios recursos, la prestación de 
los servicios públicos, el mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del 
inmueble objeto del proyecto desde el momento en que sea recibido a satisfacción por parte del ENTE TERRITORIAL. 63. 
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Reintegrar al MINISTERIO o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los DOS (2) MESES siguientes 
al último desembolso, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO a cierre de cuenta, 
que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado. 64. Entregar dentro de los dos (2) 
meses siguientes al último desembolso del convenio todos los documentos e información requerida para la liquidación del 
convenio. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a entregar las actas de liquidación de los contratos derivados en donde se 
señale que las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligación. 65. Allegar las certificaciones RETIE y RETILAP del 
proyecto. 66. Suscribir la correspondiente acta de liquidación dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo 
del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO. 67. Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en 
el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. 68. Tener a disposición del 
MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto 
del presente convenio. Igualmente dar respuesta a las solicitudes que se generen en relación con la ejecución del proyecto. 
69. Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON, incluyendo la información 
suministrada por los contratos de obra e interventoría. 70. Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o 
actuación que se presuma como una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 71. Responder por cualquier 
situación que afecte la ejecución del proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 72. Adelantar las 
acciones necesarias para garantizar que el contratista y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la 
terminación, entrega y liquidación de los contratos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos 
en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios 
derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 
o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. II. OBLIGACIONES GENERALES DEL ENTE TERRITORIAL: 1. 
Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que se 
advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos derivados y proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. 
2. Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o 
de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 3. Presentar los informes que le 
requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo 
a la forma de desembolso. 4. El ente territorial deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Parte 2, Titulo 
4, Capitulo 6 y lo preceptuado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la cual debe entenderse de manera 
integral, especialmente lo reglado en los artículos 1 y 2, referidos al objeto y campo de aplicación respectivamente. 5. 
Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 6. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del 
MINISTERIO y los Fondos a su cargo. 7. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO o 
de los fondos a su cargo. 8. Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el MINISTERIO. 
9. Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente 
Acta de Liquidación. 10. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. 11. 
Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y se suscriban los documentos 
establecidos en el procedimiento para la ejecución contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor 
del MINISTERIO. CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. 1. Designar un profesional para realizar la 
supervisión del convenio. 2. Suscribir el acta de inicio del convenio, a través del supervisor designado. 3. Aprobar, a través 
del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las actividades pre-contractuales, contractuales y post 
contractuales del convenio, presentado por EL ENTE TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del convenio. 4. Entregar 
al ENTE TERRITORIAL en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la forma de desembolsos pactada en el 
presente convenio, los recursos que se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 5. 
Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecución del convenio (incluido 
el registro presupuestal). 6. Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto 
objeto del convenio. 7. Aprobar las garantías que presente EL ENTE TERRITORIAL con relación al convenio y sus eventuales 
modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas en el presente convenio. 
8. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. 9. Mantener actualizada la 
información relacionada con el proyecto en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
Respecto de los informes de supervisión generados por el Supervisor asignado por el MINISTERIO para el presente convenio. 
10. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y se suscriban los documentos 
establecidos en el procedimiento para la ejecución contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor 
del MINISTERIO. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato o convenio será hasta 
DOCE (12) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. El proyecto que se ejecutará con base 
en el presente convenio, es de los denominados “llave en mano”, por lo que el plazo de ejecución puede afectarse de acuerdo 
con el resultado de la consultoría contratada por el MUNICIPIO. CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del convenio será 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($2.450.000.000), incluidos todos los 
impuestos a que haya lugar, los cuales serán aportados de la siguiente manera: APORTES DEL MINISTERIO DEL 
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INTERIOR –FONSECON Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES PESOS MC/TE ($2.450.000.000) discriminados así: A. Vigencia 2025. Con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.29625 de fecha 25 de agosto de 2025 con un saldo por comprometer de MIL CIENTO DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.102.500.000), rubro presupuestal A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – FONSECON. B. Vigencia 2026. Con cargo al cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director 
General del Presupuesto Público Nacional, mediante radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 2-2025- 
009332 de fecha 14 de febrero de 2025, el cual se afectará en la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($ 1.347.500.000). 3) APORTES DEL ENTE TERRITORIAL El Municipio de 
GALAPA (ATLÁNTICO) aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura, individualizado e 
identificado así: 

Datos de identificación Descripción 

Dirección actual Municipio de Galapa – Atlántico 

Nomenclatura y localización Carrera 26#11-251, Polideportivo Municipal de Galapa 

Número de matrícula inmobiliaria 040-494805 

No. Catastral: 08-296-01-01-00-00-0152-0001-0-00-00-0000 

Propietario actual Municipio del Contadero, Nariño 

Área de predio que pertenece al propietario en referencia 17.022 mts2 

Servicios públicos con los que cuenta el predio: Acueducto, Alcantarillado y Energía eléctrica. 

CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos 
al ENTE TERRITORIAL previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta 
de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del 
representante legal de la siguiente forma: 1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 490.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del 
acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. 
D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, 
equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 612.500.000), contra 
entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los 
Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma 
SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro 
fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y 
alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero 
expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del 
mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el 
MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso 
y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. 3. UN TERCER 
DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio 
designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del 
Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de 
ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por 
capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por 
el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa 
competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie 
que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente 
anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán 
adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de 
las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. 4. UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la 
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000) contra entrega de los siguientes 
productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance 
del 80% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra 
por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. C. La respectiva acta parcial de obra avalada 
por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. D. Evidencia de radicación de carpeta 
documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de 
Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados 
por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el 
Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de 
pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del 
convenio. 5. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
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PESOS MCTE ($245.000.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor 
del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la 
ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La 
respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la 
certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio 
suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de 
recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental 
(Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la 
ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, 
para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas 
de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para 
el manejo de recursos del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por EL 
MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo 
del MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos por parte 
del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizará los desembolsos directamente al MUNICIPIO. En 
ningún caso el MINISTERIO pagará a los contratistas seleccionados por el MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única 
y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará 
ninguna suma de dinero mientras EL MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente 
convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 
fondos en la tesorería del MINISTERIO, de tal manera que el MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora 
que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto EL MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir 
como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El 
MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las obligaciones que 
le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El MINISTERIO definirá el valor de los recursos a 
restituir por parte del MUNICIPIO, según sea el caso. CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. 1) APORTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR –FONSECON Para la ejecución del proyecto, aporta 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.450.000.000) discriminados así: 
A. Vigencia 2025. Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.29625 de fecha 25 de agosto de 2025 con un 
saldo por comprometer de MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.102.500.000), rubro 
presupuestal A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. B. Vigencia 2026. 
Con cargo al cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante 
radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025, el cual se 
afectará en la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE 
($1.347.500.000). CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. No obstante, lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación 
Pública en relación con la NO obligatoriedad de las garantías en contratos o convenios interadministrativos, analizados los 
posibles riesgos imprevisibles de la presente contratación, el municipio deberá constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO 
DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para 
el amparo del Convenio, de la siguiente manera: 

GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

AMPAROS EXIGIBLES CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor estimado del 
contrato 

Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis 
(06) meses más, contada a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, la póliza deberá cumplir con el requisito de suficiencia establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015 hasta que el convenio sea liquidado, por lo cual, EL MUNICIPIO deberá hacer la 
ampliación de la garantía de modo que esta se encuentre vigente en el momento de la suscripción del acta de liquidación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos 
a su cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la 
garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015. 
CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el 
presente convenio se realizarán en el MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO y el domicilio contractual será la ciudad de 
Bogotá D.C. CLÁUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones que surjan en virtud de la suscripción del convenio estará a cargo EL/LA SUBDIRECTOR(A) DE PROYECTOS 
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, o por quien designe el/la ordenador(a) del gasto del Ministerio del 
Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para el convenio y por tanto asume las siguientes funciones: 
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a) Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas 
en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del convenio c) 
Informar a la Subdirección de Gestión Contractual con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la necesidad de realizar 
modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. d) Remitir al expediente contractual todos los documentos 
que se expidan en desarrollo del convenio. e) Elaborar y suscribir el acta de inicio del convenio f) Conocer y acatar el Manual 
de Contratación del Ministerio del Interior, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. g) Las 
demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. h) Las demás previstas en el Manual de Contratación de 
la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. El Ministerio del Interior, podrá contratar personal o designar funcionarios 
para que apoyen la labor de supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual 
desarrollarán las siguientes actividades: a) Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio, 
verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b) Apoyar 
al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá 
elaborar y radicar los documentos para desembolso al ENTE TERRITORIAL y los informes mensuales a la Subdirección de 
Gestión Contractual. c) Conocer los informes de supervisión por parte DEL ENTE TERRITORIAL con sus respectivos 
soportes y formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del MINISTERIO oportunamente. d) Apoyar en 
la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe el ENTE TERRITORIAL. e) Informar al supervisor 
del convenio por parte del MINISTERIO de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, 
suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Manual de Contratación. f) Advertir al supervisor para que requiera al ENTE TERRITORIAL cuando advierta 
atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. g) Apoyar en la proyección 
sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de 
Gestión Contractual. h) Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. 
i) Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del MINISTERIO y los Fondos a su cargo, y los 
procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. j) Las demás necesarias para el correcto control y 
seguimiento del convenio. Todo lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones legales específicas en materia de supervisión 
que le corresponden al ENTE TERRITORIAL. 2. POR EL ENTE TERRITORIAL La vigilancia y seguimiento del cumplimiento 
de las obligaciones que surjan en virtud del presente convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante 
Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida 
por el Representante Legal del MUNICIPIO. PARÁGRAFO ÚNICO. Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto 
podrán modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir 
modificaciones al presente Convenio. Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto del convenio, los deberes y 
funciones de supervisión de todos los contratos que se suscriban para el cumplimiento de todas las obligaciones aquí 
contenidas, corresponden al MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO de conformidad con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 
1474 de 2011; por parte del MINISTERIO se adelantará la vigilancia requerida, teniendo en cuenta el origen de los recursos 
aportados para la ejecución de las obras, vigilancia que se ejercerá con colaboración de profesionales que el MINISTERIO 
considere necesario designar para el apoyo a la supervisión de este convenio. La vigilancia hecha por el MINISTERIO a la 
ejecución de todos los contratos que suscriba el MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto contractual no desplaza de 
ninguna manera que las funciones de supervisión en cabeza del MUNICIPIO. CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. En caso 
de presentarse mora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio por parte del ENTE 
TERRITORIAL, EL MINISTERIO le impondrá a este multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio 
por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin 
perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. Estas multas se impondrán 
con una finalidad de conminar al cumplimiento del objeto contractual y para su aplicación se implementará de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO PRIMERO. EL ENTE TERRITORIAL autoriza 
expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba 
desembolsar al ENTE TERRITORIAL por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. El régimen jurídico para la 
imposición de estas multas corresponde a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total del objeto contractual y sin perjuicio de la imposición de 
multas, EL MINISTERIO podrá imponer una pena pecuniaria por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del Convenio, en caso de que el incumplimiento presentado sobre el objeto o sus obligaciones contractuales sea parcial, EL 
MINISTERIO podrá dosificar la pena, aplicando el principio de proporcionalidad. El valor de la cláusula penal que se haga 
efectiva es de carácter compensatorio como estimación anticipada de los perjuicios ocasionados por daño emergente y lucro 
cesante, quedando EL MINISTERIO facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que 
exceda el monto de la cláusula penal. El ENTE TERRITORIAL renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para 
efectos de constitución en mora. PARÁGRAFO ÚNICO. En caso de que EL ENTE TERRITORIAL no pague la suma 
correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL MINISTERIO 
deducirá el valor de esta cláusula penal, de cualquier cantidad que adeude al ENTE TERRITORIAL por razón del mismo, 
cobrárselo directamente o hacérselo efectivo con cargo a la garantía única de cumplimiento de la que habla la CLAUSULA 
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OCTAVA del presente convenio, para lo cual está autorizado expresamente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del ENTE 
TERRITORIAL, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá 
declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las 
partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá 
al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del MINISTERIO y los Fondos a su cargo. PARÁGRAFO ÚNICO. El 
procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, en el evento que así se requiera. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PACTO DE ÉTICA PÚBLICA. EL ENTE 
TERRITORIAL de manera expresa se obliga a cumplir con los siguientes compromisos como herramientas de lucha contra 
la corrupción: 1) Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que pueda redundar en beneficio 
personal o de terceros absteniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecución del objeto 
del Convenio. 2) Desarrollar procesos contractuales de acuerdo a la ley y cumplir con las obligaciones que de ellos se deriven, 
acogiendo principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia y austeridad, en beneficio de las 
necesidades de los ciudadanos y del ENTE TERRITORIAL. 3) Divulgar de manera amplia, anticipada y oportuna, los trámites 
y procedimientos de contratación para facilitar el ejercicio real y efectivo del control ciudadano y la participación masiva de 
proponentes. 4) Promover la libre competencia en el marco de la Contratación, garantizando la concurrencia amplia y 
suficiente de proponentes, de tal manera que EL ENTE TERRITORIAL se beneficie de la sana competencia en calidad, 
precios e innovación. 5) Realizar un seguimiento permanente, puntual y riguroso de la ejecución de los contratos estatales, 
evitando hacer concesiones que sean contrarias al interés público. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONVENIO. En el caso que sea necesario, el Convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre 
las partes, cuando quiera que existan circunstancias que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula 
primera, mediante la suscripción en la plataforma SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente, por parte el Ordenador 
del Gasto y el Representante Legal del ENTE TERRITORIAL, con el aval del supervisor designado por EL MINISTERIO 
mediante la solicitud radicada en la Subdirección de Gestión Contractual, en la que se expongan y justifiquen las razones 
que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su reinicio. PARÁGRAFO PRIMERO. La suspensión a la 
que se refiere la presente clausula no implica una prórroga al plazo de ejecución del Convenio, sino un cese en la obligación 
contractual de cumplir con las prestaciones contractuales, y, en consecuencia, el evento en que EL ENTE TERRITORIAL no 
se presente a la liquidación del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento 
previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 019 de 2012. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL ENTE 
TERRITORIAL no solicitará compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión temporal 
del convenio. PARÁGRAFO TERCERO. Reanudado el convenio, EL ENTE TERRITORIAL deberá remitir a la Subdirección 
de Gestión Contractual del MINISTERIO, el certificado de modificación de la garantía única, ajustándola en el plazo. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPREVISIÓN. En caso de surgir hechos imprevistos, a los cuales no se pueda resistir, que 
impidan parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contractuales contraídas, el plazo de 
cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las 
mismas. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones 
contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas 
condiciones. Tal aviso deberá enviarse por escrito a la otra parte, dentro de los dos (2) días siguientes a partir de la fecha del 
comienzo de dichas circunstancias. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días desde la fecha de tal aviso, la parte 
afectada por el imprevisto deberá enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual 
se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en 
el evento en que se trate de hechos notorios de público conocimiento. Durante el periodo en que persistan las circunstancias 
arriba mencionadas, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios provocados por 
las mismas. La parte afectada por tales circunstancias que no le haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales, 
deberá informar periódicamente a la otra parte sobre el estado en que está transcurriendo el imprevisto. Si estas 
circunstancias duran más de dos (2) meses, las partes deberán ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones 
del convenio a las nuevas situaciones que se presenten. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN. EL ENTE TERRITORIAL 
no podrá ceder en todo o en parte el presente convenio. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL ENTE 
TERRITORIAL se obliga a presentar por escrito los informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través 
del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el 
pago del valor del convenio. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL. EL ENTE TERRITORIAL ejecutará el objeto de este Convenio con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre 
EL MINISTERIO y el personal que EL ENTE TERRITORIAL llegare a contratar para el desarrollo del objeto del presente 
Convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. La interventoría del 
contrato de estudios y diseños y obra requerida para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán 
realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL 
ENTE TERRITORIAL. La interventoría será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades 
presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños, y en ejecución de obra de realizar las mediciones 
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de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la 
obra. PARÁGRAFO PRIMERO. El proceso de contratación de la interventoría deberá publicarse simultáneamente con el 
proceso de contratación de estudios y diseños y obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el 
presente Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas 
y en ningún momento es dable que el supervisor desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el 
artículo 83 párrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: “Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 
las funciones de supervisión e interventorías”. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. EL ENTE TERRITORIAL 
mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MINISTERIO de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales 
y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del ENTE 
TERRITORIAL o de sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente 
Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL MINISTERIO por asuntos, que según el 
Convenio sea de responsabilidad Del ENTE TERRITORIAL o sus CONTRATISTAS, se le comunicará lo más pronto posible 
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MINISTERIO 
y adelante los trámites pertinentes para llegar a un arreglo del conflicto. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO. Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido 
determinarse con anterioridad a la suscripción del presente Convenio, que sean ajenas al ENTE TERRITORIAL y que alteren 
de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste al MINISTERIO a más tardar 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios y 
modificaciones a que hubiere lugar. Si el aviso no se produjere dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la 
ocurrencia de tales circunstancias, no habrá lugar a modificación alguna ENTE TERRITORIAL. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA: PAGOS PARAFISCALES. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, EL ENTE TERRITORIAL deberá entregar una certificación de 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, so pena de hacerse 
merecedor a la imposición de multas que permite la ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL 
ENTE TERRITORIAL. EL ENTE TERRITORIAL con ocasión de la celebración y ejecución del presente convenio, responderá 
civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que 
causen daño al MINISTERIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales 
que surjan de la producción intelectual que EL ENTE TERRITORIAL realice en cumplimiento de las actividades propias de 
su convenio o con ocasión de ellas, pertenecen al MINISTERIO, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por 
parte de EL ENTE TERRITORIAL a favor del MINISTERIO. De igual manera las invenciones realizadas por EL ENTE 
TERRITORIAL le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL ENTE TERRITORIAL 
contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido 
contratado. B) Cuando EL ENTE TERRITORIAL no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante 
datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del convenio; caso en el cual 
dichas invenciones serán de propiedad del MINISTERIO. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor 
que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 y 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizarán bajo la autorización del 
MINISTERIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, los datos que se obtengan por parte DEL ENTE TERRITORIAL(titular de la Información) a través 
de los vínculos contractuales celebrados entre el MINISTERIO y el ENTE TERRITORIAL , serán compilados, almacenados, 
consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las 
cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades: i) Dar cumplimiento de las obligaciones del MINISTERIO con 
Organismos de Control, Inspección y Vigilancia, así como para dar respuesta a requerimientos de organismos 
gubernamentales y demás autoridades nacionales y judiciales, así como para dar cumplimiento por parte del MINISTERIO 
de sus obligaciones legales, judiciales u órdenes administrativas. II) Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por el  
MINISTERIO con EL ENTE TERRITORIAL, con relación a los desembolsos y demás consagradas en el convenio. Con la 
aceptación de la presente autorización, EL ENTE TERRITORIAL permite el tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados al MINISTERIO son ciertos, dejando por sentado que no 
se ha omitido o adulterado ninguna información. Se deja constancia que EL ENTE TERRITORIAL tiene el derecho de acceder 
en cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su corrección, actualización o supresión en los términos 
establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido al MINISTERIO indicando las razones por las 
cuales solicita alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que el MINISTERIO pueda revisarlas y 
pronunciarse sobre las mismas. El MINISTERIO se comprometerá a implementar todas las medidas necesarias para 
garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones que se tienen en esta materia. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN USO DE DATOS. EL ENTE TERRITORIAL autoriza de manera libre, 
previa, expresa, y voluntaria al MINISTERIO, para hacer uso de sus datos personales y dar tratamiento para fines 
institucionales y/o atención de requerimientos de otras entidades del Estado, y declara que ha sido informado de los derechos 
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como titular de los datos personales que proporciono para el presente convenio previstos en la Constitución y la Ley. Así 
mismo autoriza subir en la plataforma SECOP II, dispuesta por Colombia Compra Eficiente los documentos requeridos para 
la suscripción del convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DE CONFIDENCIALIDAD: EL ENTE TERRITORIAL se 
compromete a: 1. No divulgar la información que le sea suministrada por la entidad o que tenga en desarrollo del objeto 
contractual y/o de los servicios prestados, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad. 2. Abstenerse de dar 
información en medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización del MINISTERIO. Estas obligaciones se 
prolongarán incluso después de finalizado y por el término de dos (2) años. El MINISTERIO se reserva el derecho de hacer 
un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD cuando lo considere necesario y como tal, éste acepta que el 
MINISTERIO o una persona natural o jurídica designada para tal fin, realice las investigaciones que considere pertinentes 
sobre su personal, así como sobre su entorno. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROHIBICIONES. EL ENTE 
TERRITORIAL de manera expresa, se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1) Las adiciones, prórrogas y/o 
modificaciones al Convenio se acordarán mediante documento escrito, que debe ser suscrito y perfeccionado por las partes 
con antelación al vencimiento del plazo de ejecución. 2) EL ENTE TERRITORIAL sólo podrá ejecutar las actividades hasta 
la concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prórrogas que se suscriban. Una 
vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL ENTE TERRITORIAL deberá dar aviso al 
MINISTERIO y cesar en la ejecución del Convenio, a menos que se cumplan los requisitos exigidos en el numeral 19 de la 
Cláusula Segunda, “obligaciones del ENTE TERRITORIAL”. 3) Sin previa autorización por escrito por parte del MINISTERIO, 
EL ENTE TERRITORIAL no podrá realizar actividades adicionales o diferentes a las señaladas en la ficha de viabilizarían, y 
en caso de hacerlo, asumirá el valor de las mismas con sus propios recursos, sin perjuicio de que EL MINISTERIO adelante 
las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. 4) EL ENTE TERRITORIAL no podrá ejecutar el 
objeto del presente Convenio hasta que se haya aprobado la garantía única. 5) EL ENTE TERRITORIAL no podrá ceder su 
posición contractual en este Convenio ni en los contratos que se deriven del mismo. 6) Abstenerse de utilizar modalidades 
de contratación de regímenes especiales y/o diferentes a las establecidas para a las entidades públicas en la ley 80 de 1993 
y demás normas que la modifiquen, sustituyan, eliminen o complementen. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CAUSALES DE 
TERMINACIÓN. El presente convenio se podrá terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de 
ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por el cumplimiento del objeto del convenio. 4. Por causas legales. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio se liquidará de común acuerdo 
entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo, mediante acta que suscribirán el ordenador 
del gasto del MINISTERIO - FONSECON, EL MUNICIPIO y el supervisor. Si EL MUNICIPIO no se presenta a la liquidación 
o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL 
MINISTERIO, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo anteriormente pactado, y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá adelantarse de manera bilateral o unilateral en cualquier tiempo dentro de los dos (2) 
años siguientes al vencimiento del término de liquidación unilateral, sin perjuicio de lo previsto en el literal j del artículo 164 
de la ley 1437 de 2011, o de la que la modifique o derogue. EL MUNICIPIO tendrá derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación será necesaria la presentación de los 
documentos establecidos por el procedimiento de liquidación del Ministerio del Interior además de las circulares internas que 
para el caso se hayan expedido. PARÁGRAFO SEGUNDO. El trámite de liquidación del convenio se sujetará a lo dispuesto 
en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 2012, y los procedimientos 
de supervisión y liquidación del Ministerio del Interior. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las Partes firmantes del presente convenio buscarán solucionar en forma rápida, 
ágil y directa las diferencias o controversias que surgieren con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación 
del presente convenio (En caso de que se requiera) por cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos contemplados 
en la Ley. En caso de no poder llegar a un acuerdo a través de estos mecanismos, las Partes acudirán a la jurisdicción 
contenciosa administrativa a fin de que las autoridades de esta jurisdicción decidan sobre dichas diferencias. Lo señalado en 
esta cláusula no resulta excluyente para la aplicación de los procesos sancionatorios de imposición de multas, efectividad de 
la cláusula penal y declaratoria de incumplimiento. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El representante legal DEL ENTE TERRITORIAL al suscribir el presente convenio manifiesta bajo 
la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los 
artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales y legales 
vigentes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: VEEDURÍA CIUDADANA. Las partes deberán permitir el ejercicio de la 
veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría 
ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se 
convoque. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente 
Convenio los siguientes documentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de presentación del proyecto en lo que no sea 
contrario a las disposiciones del convenio, suscrita por la Representante Legal del ENTE TERRITORIAL. 3) Proyecto 
presentado por EL ENTE TERRITORIAL al Grupo de Planeación y Viabilización de la Subdirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 4) Los documentos viabilidad y evaluación revisados y aprobados por el Grupo de Planeación y 



ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN No.1852 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL 
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON 

CON EL MUNICIPIO DE GALAPA (ATLÁNTICO). 

Ministerio del Interior 

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800 

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666 

12 
Página 12 de 

Vr.3 06/09/2023 

 

 

l 

Viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de los formatos “Anexo ML-F22 
FONSECON” dando concepto favorable de viabilidad técnica mediante el formato “Anexo ML-F15 Viabilidad Proyectos 
FONSECON” que reposan igualmente en el expediente del SIPI. 5) Cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado 
N°2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025 expedido por el Director General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°29625 del 25 de agosto de 2025. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: REGISTRO PRESUPUESTAL. El presente convenio está sujeto a registro presupuestal. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este Convenio se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes, para el efecto. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal 
por parte del MINISTERIO, la constitución y aprobación de la garantía única. 

Aprobó: Pedro Jovanny Tenjo Sánchez– Subdirector (E) de Gestión Contractua  
Revisó: Carlos Arturo Sánchez Medina – Abogado Contratista SGC  

Proyectó: Sergio Andrés Daza Gómez – Abogado Contratista SGC  



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

 1DAVIDRAMBAO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BARRANQUILLA 85BARRANQUILLA

23 09 2025 24 09 2025 00:00 24 03 2027 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MUNICIPIO DE GALAPA NIT: 890.102.472-0

CL 13  NRO. 17  - 117 GALAPA, ATLANTICO 6053086529

LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON

KR  8 NRO. 12 B - 31 PISO 8 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.114.475-6

2427400

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******490,000,000.00$ **10,563,234.00 $ ******25,000.00 $ ***2,011,764.00 $ ********12,599,998.00 CONTADO

85-44-101140554

85-44-101140554

Signature
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CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

 2DAVIDRAMBAO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BARRANQUILLA 85BARRANQUILLA

23 09 2025 24 09 2025 00:00 24 03 2027 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MUNICIPIO DE GALAPA NIT: 890.102.472-0

CL 13  NRO. 17  - 117 GALAPA, ATLANTICO 6053086529

LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON

KR  8 NRO. 12 B - 31 PISO 8 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.114.475-6

2427400

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DAVIDRAMBAO

85-44-101140554

85-44-101140554

Signature
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, HITLER ROUSEAU CHAVERRA OVALLE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 77.171.686 de Valledupar, quien obra en nombre y representación de LA NACIÓN – 
MINISTERIO DEL INTERIOR identificado con NIT. 830.114.475-6, en su calidad de Secretario General del Ministerio 
del Interior, nombrado mediante Decreto No. 1212 del 13 de agosto de 2026 y posesionado mediante Acta 178 de 14 
de agosto de 2026, facultado para contratar conforme a la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 
1082 de 2015 y la Resolución 1153 del 18 de julio de 2024, que adiciona el artículo 1° de la Resolución 0150 de 2021, 
quien para los efectos del presente documento se denominará EL MINISTERIO y por la otra FABIAN ALBERTO 
BONETT BERDUGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.797.164 expedida en Galapa, Atlántico; en su 
calidad de representante legal del  MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO  identificado con NIT 890.102.472-0; 
facultado mediante acta de posesión del 30 de Diciembre de 2023 de la Notaría Única del Círculo de Galapa – Atlántico 
para suscribir el presente documento, en adelante EL ENTE TERRITORIAL. LAS PARTES acreditan con la suscripción 
del presente documento que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la primera prórroga al Convenio 1852 de 2025, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
1. El 02 de septiembre de 2025, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1852 de 2025, entre el Ministerio 

del Interior – FONSECON y el Municipio de Galapa del Departamento del Atlántico, cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” 
CONFIGURACIÓN TIPO I DEL MUNICIPIO GALAPA – ATLÁNTICO” 
  

2. El valor del convenio fue por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($2.450.000.000) 

 
3. El plazo de ejecución del contrato o convenio será hasta doce (12) meses, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de ejecución. 
 

4. El 24 de septiembre de 2025, se surtió la aprobación de la póliza de cumplimiento y se suscribió el acta de inicio 
del Convenio Interadministrativo estableciendo el plazo de ejecución del convenio hasta el 23 de septiembre de 
2026. 

 
5. Dentro de las obligaciones a cargo del municipio, se encuentra la de adelantar un proceso de contratación 

mediante la modalidad de selección de licitación pública y bajo el esquema de ejecución conocido como “llave en 
mano”, para escoger el contratista que se encargará de la ejecución de los diseños y presupuesto definitivo, la 
ejecución de la obra y la entrega a satisfacción de la infraestructura construida de conformidad con las 
especificaciones técnicas, con base en el proyecto viabilizado en fase de prefactibilidad. 

 

• En desarrollo de las obligaciones a su cargo, el ente territorial adelantó los procesos de selección 
correspondientes y celebró el Contrato de Obra No. LP-004-2025 y el Contrato de Interventoría No. CM-
001-2025, cuyos plazos de ejecución iniciaron el 13 de abril de 2026. La primera etapa del contrato de 
obra estuvo destinada a la elaboración, revisión y aprobación de los estudios y diseños definitivos del 
proyecto. 

• Durante la etapa de estudios y diseños se desarrollaron actividades técnicas relacionadas con los 
componentes arquitectónico, estructural, geotécnico, hidráulico, sanitario, eléctrico, urbanístico y 
presupuestal. La consolidación y aprobación de estos productos requirió la realización de mesas 
técnicas, revisión por parte de la interventoría y atención de observaciones, circunstancias que incidieron 
en retrasos el tiempo inicialmente previsto para iniciar la fase constructiva. 

• Culminada la revisión de los estudios y diseños, el 10 de julio de 2026 se suscribió el Anexo 22, 
documento mediante el cual se aprobaron los productos de dicha fase, el presupuesto definitivo, las 
cantidades de obra y las condiciones técnicas requeridas para autorizar el inicio de la construcción. En 
consecuencia, la fase de estudios y diseños quedó concluida y se habilitó el tránsito hacia la ejecución 
física del proyecto. 

• El inicio material de la obra en agosto redujo significativamente el tiempo disponible frente al vencimiento 
del convenio, previsto para el 23 de septiembre de 2026. De acuerdo con los reportes incorporados en 
la solicitud, el avance físico correspondía al 8,00 % con corte al 6 de septiembre de 2026, lo cual 
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evidenció que el término restante resultaba insuficiente para culminar integralmente las actividades 
constructivas y las demás obligaciones asociadas al proyecto. 

• La interventoría, mediante oficio PBGLP-INT-009 del 20 de agosto de 2026, emitió concepto favorable 
frente a la necesidad de ampliar el plazo del contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2026, teniendo 
en cuenta el estado de ejecución, las actividades pendientes y el tiempo requerido para culminar 
técnicamente el proyecto. 

• El cronograma actualizado determinó que el plazo adicional resulta necesario para ejecutar las 
actividades pendientes de obra civil, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, acabados, 
urbanismo, redes, pruebas técnicas y demás componentes requeridos para la terminación funcional del 
proyecto. Igualmente, se requiere tiempo para obtener las certificaciones RETIE y RETILAP, efectuar 
las conexiones definitivas de servicios públicos, atender las observaciones de la interventoría y adelantar 
el recibo y entrega de la infraestructura 
 

6.  En consecuencia, el municipio solicitó prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 1852 de 2025 mediante 
comunicación del 21 de agosto del 2026, prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos ni 
modificación de su objeto, el propósito de culminar la construcción, las certificaciones técnicas, las conexiones 
de servicios públicos y la entrega y recibo final de la infraestructura manifestando lo siguiente: 
 
“(…)Teniendo en cuenta que el avance Físico corresponde al 8,00%  de acuerdo con el último  informe de interventoría 
semanal con corte al 06 de septiembre del 2026, correspondiente a las actividades preliminares, excavaciones manuales 
y mecánicas, concretos de limpieza para zapatas, corte, figurado y armado de acero de refuerzo de los elementos 
estructurales de la cimentación, entre otros. 
    
Con fundamento en las consideraciones técnicas, administrativas y contractuales anteriormente expuestas, 
respetuosamente solicitamos al Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – 
FONSECON autorizar la prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1852 de 2025 hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2026 siguiendo el siguiente cronograma: 

 
La culminación del proyecto integral (obra física, certificaciones y conexión final) se culminarán en la semana del 28 al 
31 de diciembre de 2026, así mismo, se programa que la obra física sea culminada el 15 de diciembre y que las 
actividades como conexiones finales, y suscripción del anexo 26 se realicen en la última semana de diciembre. 
Culminando así el objeto contractual llegando al 100% integral del proyecto. (…)” 
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7. Mediante memorando con radicado No. 2026-3-003122-026251 Id: 851995 del 16 de septiembre de 2026 y con 
alcance de radicado No. 2026-3-003122-026664 Id: 855792 del 22 de septiembre del 2026, el subdirector de 
Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, radicó ante la Subdirección de Gestión Contractual 
solicitud de Primera Prórroga, con los anexos requeridos del Convenio Interadministrativo No. 1852 de 2025, en 
donde justifica la solicitud así: 

 
“(…) La supervisión revisó la solicitud de primera prórroga presentada por el Municipio de Galapa, junto con los soportes técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales, el cronograma actualizado y el concepto emitido por la interventoría. Como resultado, 
consideró procedente ampliar el plazo del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1852 de 2025 hasta el 31 de diciembre 
de 2026. 
 
Desde el componente técnico: verificó que los contratos derivados iniciaron el 13 de abril de 2026 y que su primera etapa correspondió 
a la elaboración, revisión y aprobación de los estudios y diseños definitivos. El 10 de julio de 2026 se suscribió el Anexo 22, mediante 
el cual se aprobaron dichos productos, las cantidades de obra y el presupuesto definitivo, habilitándose el inicio de la fase constructiva. 
No obstante, posteriormente se identificó una interferencia asociada a una red de media tensión en el área de intervención, circunstancia 
que afectó el inicio inmediato de los trabajos y determinó que la ejecución física comenzara materialmente el 10 de agosto de 2026. 
Por lo anterior, el término restante hasta el 23 de septiembre de 2026 resultaba insuficiente para culminar las obras, obtener las 
certificaciones RETIE y RETILAP, efectuar las conexiones definitivas de servicios públicos, realizar las pruebas técnicas y efectuar el 
recibo y entrega de la infraestructura. En consecuencia, la supervisión consideró técnicamente viable ampliar el plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2026, de conformidad con el concepto favorable emitido por la interventoría mediante oficio PBGLP-INT-009 del 20 de 
agosto de 2026. 
 
Desde el componente Financiero: La prórroga solicitada no comporta adición de recursos ni modificación del valor del convenio, el 
cual permanece en la suma de $2.450.000.000. A la fecha se han efectuado desembolsos por $1.102.500.000, equivalentes al 45 % 
del valor total, y el saldo pendiente continuará sujeto al cumplimiento de los requisitos contractuales. La ampliación del plazo no genera, 
por sí misma, reconocimiento de mayores valores a favor del ente territorial o de los contratistas derivados y se limita a permitir la 
ejecución de las actividades originalmente financiadas. En consecuencia, la supervisión consideró financieramente viable la 
modificación, condicionada a que el municipio asegure la cobertura presupuestal de los contratos derivados y la continuidad de la 
interventoría durante todo el periodo prorrogado. 
 
Desde el componente Jurídico: la solicitud fue presentada por el Municipio de Galapa el 21 de agosto de 2026, dentro del plazo de 
ejecución del convenio y antes de su vencimiento previsto para el 23 de septiembre de 2026. La ampliación se encuentra sustentada 
en circunstancias técnicas identificadas durante la ejecución y no modifica el objeto, la finalidad, el valor ni el alcance general del 
negocio jurídico, sino que busca disponer del tiempo requerido para culminar las obligaciones inicialmente pactadas.  En consecuencia, 
la supervisión emitió concepto jurídico favorable, condicionado a que el otrosí sea suscrito y perfeccionado antes del vencimiento del 
plazo, se modifiquen los contratos derivados y se amplíen las garantías correspondientes. (…)” 

 
8. Para la presente modificación contractual, asiste la voluntad de las partes y se efectúa en el marco legal y 

jurisprudencial. En este caso, la posibilidad que se tiene de modificar un contrato estatal cuenta con una limitación 
temporal, es decir, que la misma se debe hacer dentro del plazo de ejecución de este. El plazo del Convenio 1852 
de 2025, no se ha culminado y, por lo tanto, esta prórroga se encuentra a tiempo de ser suscrita. 
 

9. Que según concepto del Consejo de Estado “la ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones 
de modificar los contratos (…) Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la 
administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga 
mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o 
solucionar... diferencias, (ibidem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van 
inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar (…) Puede adicionarse una 
razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos 
estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos 
pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de 
adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. (…) De lo 
expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo 
conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más 
usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda 
modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los 
contratantes”.1 

 
10. Que en mérito de lo expuesto y la justificación presentada, LAS PARTES, en ejercicio del principio de autonomía de 

la voluntad y con fundamento en lo señalado por el artículo 1602 del Código Civil, acuerdan celebrar el presente 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. Bogotá, D.G., 13 de agosto de 2009. 

Radicación No. 1.952. 11001-03-06-000-2009-00033-00. 
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otrosí al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1852 de 2025, el cual se regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación No. 1852 de 2025, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), razón por 
la cual se modificará la CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN del anexo contractual del Convenio, la cual 
quedará así:  
 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del convenio será hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas y estipulaciones contenidas 
en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1852 de 2025, continúan vigentes en lo que no resulte 
contrario al presente otrosí. 
 
CLÁUSULA TERCERA. –  MODIFICACIÓN Y AJUSTE DE GARANTÍAS VIGENTES: El MUNICIPIO se obliga a 
tramitar ante la compañía aseguradora los ajustes, adiciones y extensiones a las coberturas de la Garantía Única 
constituida para amparar el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 1852 de 2025, en concordancia con la 
prórroga acordada en el presente documento, garantizando la cobertura durante el plazo de ejecución y su posterior 
etapa de liquidación. Dichas modificaciones deberán cargarse para aprobación del MINISTERIO DEL INTERIOR a 
través de la plataforma SECOP II. 
 
PARÁGRAFO. – ARTICULACIÓN DE CONTRATOS Y GARANTÍAS DERIVADAS: En consecuencia, de la extensión 
del plazo de ejecución del Convenio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, EL MUNICIPIO se obliga a 
tramitar y perfeccionar en la plataforma SECOP II la prórroga paralela de los plazos de ejecución de los Contratos 
Derivados: Contrato de Obra N° LP-004-2025 y Contrato de Interventoría N° CM001-2025. 
 
CLÁUSULA CUARTA. -DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente otrosí y obligan jurídicamente a las partes 
los siguientes documentos: (i) Memorando con radicado No. 2026-3-003122-026664 Id: 855792 del 22 de septiembre 
de 2026, y (ii) los anexos de la solicitud. 
 
CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente otrosí se entiende 
perfeccionado por las partes con la aceptación en la plataforma transaccional SECOP II al Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación No. 1852 de 2025. LAS PARTES dejan constancia de su conformidad con la 
misma, y que dicho acto no causa perjuicios a ninguna de las partes. 
 
El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. 
 
 
Proyectó:  Gustavo Adolfo Murcia A - Abogado Contratista S.G.C   
Aprobó:  Leisa Yolima González Diaz– Subdirectora de Gestión Contractual   
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Bogotá DC, 20 de octubre de 2026

Señora:
KEYDIS MONSALVE FONTALVO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Municipio de Galapa-Atlántico
Correo: desarrolloterritorial@galapa-atlantico.gov.co

Asunto: Respuesta a solicitud de certificado de no siniestralidad-convenio 
Interadministrativo de cofinanciación No.1852 de 2025.

Referencia: Convenio interadministrativo de cofinanciación No.1852 de 2025.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada de fecha 14 de octubre de 2026, bajo asunto: 
“SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD-CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.1852 DE 2025” remitido por ustedes, 
mediante la cual se requiere la expedición de una certificación de “no siniestro” respecto 
del convenio interadministrativo No.1852 de 2025,esta supervisión realizó la 
correspondiente revisión del contenido allegado, dentro de la cual, nos permitimos informar 
que, este Ministerio no puede acceder a lo solicitado, por las razones jurídicas que se 
exponen a continuación:

El régimen de contratación estatal no contempla la expedición de certificaciones de “no 
siniestro” por parte de las entidades estatales respecto de contratos o convenios celebrados 
en desarrollo de sus funciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1082 de 2015, las garantías constituidas en los contratos estatales 
tiene por objeto amparar los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, correspondiendo a  la entidad estatal  verificar, en cada caso concreto, la 
ocurrencia de hechos constitutivos de incumplimiento y adelantar las actuaciones 
administrativas a que haya lugar para la imposición de multas, declaratoria de 
incumplimiento, efectividad de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de siniestro según 
corresponda. 

En relación con la vigencia de las garantías, el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 
2015 señala expresamente que: “La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una 
vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. (...)”. Esta disposición no se refiere a la 
garantía única de cumplimiento en su totalidad, sino exclusivamente al amparo de 
cumplimiento, al que se hace referencia en la parte final del párrafo anterior.

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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De igual forma, el Anexo de Condiciones 
Contractuales en su Cláusula Trigésima Primera, 
dispuso:
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente 
convenio se liquidará de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la finalización del mismo, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto 
del MINISTERIO- FONSECON, EL MUNICIPIO y el supervisor. Si EL MUNICIPIO no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por EL MINISTERIO, y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación será 
necesaria la presentación de los documentos establecidos por el procedimiento de 
liquidación del Ministerio del Interior además de las circulares internas que para el caso se 
hayan expedido. PARÁGRAFO ÚNICO. El trámite de liquidación del convenio se sujetará a 
lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 
el Decreto Ley 019 de 2012, y los procedimientos de supervisión y liquidación del Ministerio 
del Interior.”

Bajo estas consideraciones, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 
2015 y la Cláusula Trigésima Primera del Convenio, existe la obligación por parte del 
Municipio de cumplir con la previsión normativa referida, en el sentido de mantener la 
vigencia de la garantía de cumplimiento hasta la liquidación efectiva del convenio.

Desde la perspectiva del régimen de garantías, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015 establecen que la garantía única de cumplimiento tiene como 
finalidad amparar los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
[1] ha precisado que dicha garantía cubre los riesgos derivados del incumplimiento de todas 
las obligaciones del contrato.

En consecuencia, este Ministerio no se encuentra facultado para certificar la inexistencia 
presente o futura de siniestros relacionados con el Convenio Interadministrativo No. 1852 
de 2025, toda vez que la eventual configuración de incumplimientos contractuales y las 
consecuencias derivadas de los mismos solamente pueden establecerse mediante las 
actuaciones administrativas correspondientes, en caso de evidenciarse hechos que así lo 
ameriten.

Por las razones expuestas, la solicitud de expedición de certificación de “no siniestro” no 
resulta procedente jurídicamente.

[1] Concepto C - 015 de 2023, Respuesta a consulta P20230113000234.

No obstante, se deja constancia que, tras la revisión exhaustiva del expediente contractual 
correspondiente, NO SE ENCONTRARON PROCESOS DE POSIBLES 
INCUMPLIMIENTO que pudiesen afectar la póliza No.85-44-101140554, suscrita entre el 
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ente territorial y la aseguradora, ASEGURADORA 
SEGUROS DEL ESTADO S.R, de la cual es 
beneficiario el Ministerio del Interior.

DANIEL FELIPE SUÁREZ ESTRADA
Supervisor del convenio interadministrativo No.1852 de 2025

Elaboró: Diana Guerra– Abogada contratista SPS
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