PROCESO No SA-2026-15

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "*MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUESAQUILLO, MOCONDINO y JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO*", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."

ADENDA No. 02

San Juan de Pasto, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:

Que el día nueve (09) de octubre de 2026, se realizó la publicación de la resolución No. 218 que ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía SA-2026-15 y se publicó en el SECOP II pliegos definitivos, y anexos.

Que, el día diecinueve (19) de octubre de 2026, llegó una observación extemporánea y por estar a horas del cierre de la convocatoria, se hace necesario ser analizada y resuelta por la parte técnica del proceso.

Que, por lo expuesto se hizo necesario SUSPENDER el proceso SA-2026-15.

Que, mediante oficio la secretaria de Infraestructura remite la respuesta de aclaración a las observaciones realizadas. Por lo anterior, se hace necesario que una vez reiniciado el proceso modificar el cronograma del mismo, en observancia de los principios de eficacia, eficiencia, objetividad y transparencia.

Por lo expuesto, la Dirección del Departamento Administrativo de Contratación se permite realizar las siguientes modificaciones al proceso de selección abreviada SA-2026-15 así:

PRIMERO: se modifica el CRONOGRAMA DEL PROCESO, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

Actividad	Fecha	Lugar
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	21 de octubre de 2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	21 de octubre de 2026	
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	23 de octubre de 2026 a las 8:30 AM	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	23 de octubre de 2026 a las 8:40 AM	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	27 de octubre de 2026	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	hasta el 30 de octubre de 2026	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	4 de noviembre de 2026	

Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	no aplica	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	6 de noviembre de 2026	SECOP II
Firma del contrato	9 de noviembre de 2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	13 de noviembre de 2026	SECOP II
Aprobación de garantías	13 de noviembre de 2026	SECOP II

SEGUNDO: Los demás elementos no modificados por la presente adenda, permanecerán indemnes en su totalidad.

La presente adenda rige a partir de la fecha de su expedición.

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública

Proyectó: Yanneth Narváez R.
Abogada DACP