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FECHA OCTUBRE 2026 

OBJETO DEL PROCESO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) 
PARA ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS 
VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED 
SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS 
COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 
PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000015932. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

El presente documento se adelanta en cumplimiento de las disposiciones contempladas en 
el Decreto 1082 de 2015, en especial en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 y en la 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-
18._gees_v.2_2.pdf 
 
Es un deber de la entidad estatal, durante la etapa de planeación contractual, elaborar el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 
 
Para realizar el presente estudio se tomó como referencia la guía para la elaboración de 
estudios del sector publicada por Colombia Compra Eficiente, donde se determina que la 
estructura mínima del análisis económico del sector al cual pertenece el servicio solicitado 
debe contener como mínimo los siguientes puntos: 
 
A) Aspectos generales 
B) Estudio de la oferta 
C) Estudio de la demanda, entre otros. 
 
En el presente documento se realiza un estudio del sector de manera que sirva para definir 
criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en cuenta la Secretaría De 
Desarrollo Económico y Rural para contratar. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector 
relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad 
establecida en el Estudio Previo y los bienes y servicios requeridos detallados en la FICHA 
DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN O 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO (FCT). 
 
Lo anterior en aras de que el DISTRITO DE BUENAVENTURA obtenga la mejor oferta 
económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades de la entidad, 
mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. De acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – 
ANCP Colombia Compra Eficiente [1], la Entidad realiza el presente estudio para evidenciar 
el análisis del sector realizado. 

1. ASPECTOS GENERALES  

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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El sector eléctrico colombiano constituye un componente estratégico para el desarrollo 
económico, social y territorial del país, al garantizar la prestación de un servicio público 
esencial que incide directamente en la competitividad, la productividad y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. Su organización se fundamenta principalmente en las 
Leyes 142 y 143 de 1994, las cuales establecen el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y el marco para las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, bajo los principios de eficiencia, calidad, continuidad 
y cobertura. Asimismo, el sector se encuentra regulado por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG) y orientado por el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de 
entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas 
(IPSE). 
 
En Colombia, el servicio de energía eléctrica se presta a través del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI). Estas últimas corresponden a 
municipios, corregimientos, localidades y caseríos que, por sus condiciones geográficas, 
ambientales, técnicas o económicas, no se encuentran conectados al SIN y requieren 
soluciones locales para el suministro de energía eléctrica. La definición y priorización de las 
ZNI continúa siendo un elemento central de la política pública para la ampliación de 
cobertura en territorios rurales y dispersos, especialmente en regiones como la Costa 
Pacífica, la Amazonía y la Orinoquía. 
 
En los últimos años, la política energética nacional ha orientado sus esfuerzos hacia la 
transición energética y la ampliación de la cobertura mediante el aprovechamiento de 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), promoviendo la 
implementación de sistemas solares fotovoltaicos, soluciones híbridas con almacenamiento 
y esquemas de generación distribuida para comunidades ubicadas en Zonas No 
Interconectadas. Paralelamente, se han fortalecido instrumentos de financiación como el 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) 
y se han expedido nuevas disposiciones regulatorias para facilitar la incorporación de 
soluciones energéticas sostenibles y el desarrollo de comunidades energéticas. 
 
Las soluciones híbridas de generación, que integran sistemas fotovoltaicos con unidades 
de generación mediante combustibles líquidos, se han consolidado como una alternativa 
técnica adecuada para territorios rurales aislados, al permitir un suministro continuo y 
confiable de energía, optimizar el consumo de combustible y mejorar la eficiencia operativa 
frente a sistemas convencionales basados exclusivamente en generación diésel. Este tipo 
de infraestructura resulta especialmente pertinente en comunidades con acceso 
predominantemente fluvial, donde las condiciones logísticas incrementan los costos de 
abastecimiento de combustibles y mantenimiento de los sistemas eléctricos. 
 
En este contexto, el presente proceso de contratación tiene por objeto el suministro e 
instalación de una central de generación de energía eléctrica híbrida (solar-diésel) y la 
extensión de la red secundaria de distribución en las comunidades de San Pedro y La Playa, 
pertenecientes a la parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la 
Cuenca del Río Naya, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, con el propósito de 
fortalecer la infraestructura energética en una Zona No Interconectada, ampliar el acceso 
al servicio de energía eléctrica y contribuir al desarrollo social, comunitario y productivo de 
la población beneficiaria. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2 que son fines esenciales 
del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En 
concordancia con ello, el artículo 365 dispone que los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, el artículo 366 señala que el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población constituyen 
finalidades sociales del Estado, siendo la solución de las necesidades básicas 
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insatisfechas, entre ellas el acceso a los servicios públicos domiciliarios, un objetivo 
fundamental de la actividad estatal. 
 
En desarrollo de estos mandatos constitucionales, las Leyes 142 y 143 de 1994 establecen 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el marco para la organización del servicio 
público de energía eléctrica, definiendo los mecanismos para garantizar su prestación bajo 
criterios de eficiencia, calidad, continuidad y cobertura, especialmente en aquellos 
territorios que, por sus condiciones geográficas, ambientales y socioeconómicas, presentan 
limitaciones para acceder al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
Las comunidades de San Pedro y La Playa, pertenecientes a la parte baja del Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, ubicadas en la zona rural 
del Distrito Especial de Buenaventura, presentan un limitado acceso al servicio de energía 
eléctrica, situación que restringe el desarrollo integral de la población y limita las 
oportunidades de crecimiento económico, social y comunitario del territorio. 
 
Con el propósito de atender esta problemática, el Distrito Especial de Buenaventura 
adelantará la contratación para la CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 
PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, con el fin de fortalecer la infraestructura 
energética, ampliar la cobertura del servicio y brindar una solución técnica acorde con las 
condiciones propias de una Zona No Interconectada. 
 
En este contexto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, resulta necesario contratar una interventoría integral que 
ejerza el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental sobre la 
ejecución del contrato de obra, garantizando que las actividades se desarrollen conforme a 
los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el cronograma de 
ejecución, el presupuesto oficial, las obligaciones contractuales y la normatividad vigente. 
 
La interventoría permitirá verificar la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de las 
condiciones de calidad de los materiales y equipos, el adecuado manejo de los recursos 
públicos, la correcta inversión y amortización del anticipo, el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, así como la identificación 
oportuna de riesgos, desviaciones e incumplimientos que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto, formulando las recomendaciones y acciones correctivas que resulten necesarias 
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Así mismo, la interventoría constituye un mecanismo de apoyo para la Entidad en la toma 
de decisiones durante la ejecución del contrato, mediante la emisión de conceptos técnicos, 
la revisión de actas, informes y soportes contractuales, el seguimiento permanente al 
avance físico y financiero de las obras y la emisión de los conceptos necesarios para el 
recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato, contribuyendo a la protección de los 
recursos públicos y al cumplimiento de los principios de transparencia, economía, eficiencia 
y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 
 
La ejecución del presente proceso contractual se encuentra articulada con el Plan de 
Desarrollo del Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 
Buenaventura 2024-2027 "Juntos, Sí es Posible", adoptado mediante el Acuerdo Distrital 
No. 009 de 2024, en la medida en que fortalece los mecanismos de control y seguimiento 
para garantizar la adecuada ejecución de las inversiones destinadas al mejoramiento de la 
infraestructura energética en las comunidades rurales del Distrito, contribuyendo al 
cumplimiento de las metas institucionales orientadas al cierre de brechas sociales, el 
fortalecimiento de los servicios públicos y el desarrollo sostenible de los territorios étnicos. 
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3. VALIDACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE BIENES O SERVICIOS OFRECIDOS 
EN LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIO VIGENTES 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS. 
 

En acatamiento de lo establecido en el Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 
2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las 
entidades estatales, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las 
normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco 
de Precios vigentes”,  teniendo en cuenta que la presente contratación no presenta servicios 
de características técnicas uniformes, no obstante se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co  (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los servicios 
a contratar, no están incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo  en relación a los 
acuerdos que actualmente suscritos se encuentran vigentes. 
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4. PERSPECTIVA LEGAL 

4.1. Aspectos Regulatorios. 

MARCO DE REFERENCIA 
 
Esta sección presenta el marco normativo vigente para el sector comercial. 
 

Norma  contenido 

Constitución 
Política de 
Colombia de 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículos 2, 13, 365 y 366) 
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1991 (Artículos 
2, 13, 365 y 366) 
Ley 80 de 1993 
 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Regula 
los principios, procedimientos y modalidades para la contratación 
estatal, orientando la selección objetiva de los contratistas y la 
adecuada ejecución de los contratos públicos. 

Ley 1150 de 
2007 
 

Introduce medidas para hacer más eficiente y transparente la 
contratación estatal y desarrolla las modalidades de selección, 
incluyendo la Licitación Pública aplicable al presente proceso. 

Decreto 1082 de 
2015 

 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. Reglamenta el Sistema de Compra Pública, la planeación 
contractual, los estudios y documentos previos, el análisis del sector y 
los procedimientos de selección de contratistas. 

Ley 142 de 1994 
 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, definiendo 
los principios para garantizar la prestación eficiente, continua y de 
calidad del servicio de energía eléctrica. 

Ley 143 de 1994 
 

Define el régimen para la generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad, así como la 
organización institucional del sector eléctrico colombiano. 

Ley 1715 de 
2014 

Promueve el desarrollo y la utilización de las Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER), así como su 
integración al sistema energético nacional mediante incentivos y 
mecanismos para la diversificación de la matriz energética. 

Ley 2099 de 
2021 
 

Modifica y fortalece la Ley 1715 de 2014, impulsa la transición 
energética y amplía los instrumentos para el desarrollo de proyectos 
de generación con fuentes renovables y soluciones energéticas 
sostenibles. 

Ley 2294 de 
2023 
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia 
Mundial de la Vida", el cual establece lineamientos para la transición 
energética, el cierre de brechas en el acceso a la energía y el 
fortalecimiento de la infraestructura energética en los territorios. 

Resoluciones y 
regulación 
expedida por la 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas 
(CREG) 

Establecen el marco regulatorio aplicable a la prestación del servicio 

público de energía eléctrica, la operación de los sistemas de 

distribución, la calidad del servicio y las condiciones técnicas para los 

proyectos del sector eléctrico. 

Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Eléctricas 

(RETIE) 

Define los requisitos técnicos y las condiciones de seguridad que 

deben cumplir las instalaciones eléctricas, con el fin de proteger la vida, 

la salud y el medio ambiente y garantizar la confiabilidad del sistema 

eléctrico. 

Normas 

Técnicas 

Colombianas 

(NTC) e IEC 

aplicables 

Establecen las especificaciones técnicas para el diseño, suministro, 

instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipos e 

infraestructura eléctrica utilizados en proyectos de generación y 

distribución de energía. 

Plan de 
Desarrollo del 
Distrito 
Especial de 
Buenaventura 
2024–2027 
"Juntos, Sí es 
Posible" 
(Acuerdo 
Distrital No. 009 
de 2024) 

Define las políticas, programas y estrategias para fortalecer la 
infraestructura de servicios públicos, promover el desarrollo 
territorial y reducir las brechas de acceso a servicios básicos en 
las comunidades rurales del Distrito Especial de Buenaventura. 
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4.2. Modalidad de contratación y su justificación 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que se suscriba 
será el previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. De igual manera, serán aplicables las disposiciones contenidas en 
el pliego de condiciones, sus adendas, resoluciones y demás documentos que se expidan 
con ocasión del proceso de selección. En lo no regulado expresamente, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales colombianas vigentes, así como las disposiciones del Código 
General del Proceso. 
 
La modalidad de selección que adelantará la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural 
corresponde al Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.2.1.3.1 al 2.2.1.2.1.3.7 del 
Decreto 1082 de 2015 y el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012, que modificó el 
numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.3.1, establece la procedencia de la 
modalidad de Concurso de Méritos para la celebración de contratos de consultoría, así: 
 
"Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del Concurso de Méritos. Las entidades estatales 
deben seleccionar sus consultores a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura." 
 
En este sentido, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone: 
 
"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos (...)." 
 
De acuerdo con la normatividad antes referida y considerando que el objeto del presente 
proceso corresponde a la prestación de los servicios de consultoría para realizar la 
interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto es 
la CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS 
VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, PERTENECIENTES 
A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA 
CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 
202600000015932., resulta pertinente señalar que la naturaleza jurídica del contrato 
corresponde a un contrato de consultoría, por cuanto su objeto consiste en desarrollar 
actividades especializadas de interventoría, coordinación, control y supervisión técnica, 
administrativa, financiera, legal y ambiental sobre la ejecución de un contrato de obra, razón 
por la cual la modalidad de selección del interventor será el Concurso de Méritos Abierto. 
 
Bajo el anterior contexto y considerando que el objeto del presente proceso consiste en 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 
PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL 
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DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON 
CÓDIGO BPIN 202600000015932., el presente proceso se desarrollará con sujeción a lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
219 del Decreto Ley 019 de 2012, y en los artículos 2.2.1.2.1.3.1 al 2.2.1.2.1.3.7 del Decreto 
1082 de 2015, bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, garantizando los 
principios de transparencia, selección objetiva, igualdad, economía y libre concurrencia, con 
el fin de seleccionar la oferta más favorable para la Entidad y asegurar el adecuado 
seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra. 

5. PERSPECTIVA COMERCIAL 

¿QUIÉNES VENDEN? 

 
El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el 
objeto contractual del presente proceso. Las empresas identificadas se consultan a partir 
de 4 fuentes principalmente: 
 

⮚ Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), 

mediante la identificación correspondiente del Código CIIU del subsector económico, 

identificado previamente. 

 

⮚ Buscador de procesos SECOP.  Se realiza la consulta de empresas en las 

plataformas SECOP I y SECOP II, mediante la identificación de empresas 

contratistas y participantes en procesos relacionados con la prestación de servicios 

de interventoría. 

 

⮚ Registro de Proveedores SECOP II (Códigos UNSPC). 

 

⮚ Registro Único Empresarial y Social (RUES). 

 
De acuerdo con el diagnóstico previo, se hace necesario contratar los servicios 
especializados, la Secretaría De Desarrollo Económico y Rural procedió a revisar tanto el 
Sistema Electrónico de Contratación pública – SECOP como las diferentes fuentes y bases 
de datos en internet y almacenes ubicados en el territorio, con el fin de identificar los 
posibles proveedores, empresas o personas naturales, por ello se han solicitado a 
compañías que han participado en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato, cotizaciones que permitan ser analizadas, validadas y que se clasifiquen 
e identifiquen con el código de clasificación de bienes y servicios así: 
 

Clasificador de Bienes y Servicios 

Grupo Segmento Familia Clase Producto  

F 80000000 80100000 80101600 80101602 

Servicio
s 

Servicios de gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 
asesorías de 

gestión 
Gerencia de proyectos 

Estudios regionales o 
locales para proyectos 

F 81000000 81100000 81101500 81101516 

Servicio
s 

Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación 

y Tecnología 

Servicios 
profesionales 
de ingeniería 
y arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

Servicio de consultoría 
de energía o servicios 

públicos 

F 83000000 83100000 83101800 83101804 

Servicio
s 

Servicios públicos y 
servicios relacionado 
con el sector público 

Servicios 
Públicos 

Servicios Eléctricos 
Servicios de 

transmisión de energía 
eléctrica 

F 80000000 80100000 80101500 80101504 
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Servicio
s 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios de 
asesoría de 

gestión 

Servicios de consultoría 
de negocios y 
administración 

corporativa. 

Servicios de 
asesoramiento sobre 

planificación 
estratégica 

F 77000000 77100000 77101500 77101504 

Servicio
s 

Servicios 
Medioambientales 

Gestión 
medioambient

al 

Evaluación de impacto 
ambiental 

Servicios de 
evaluación de impacto 

ambiental (eia) 

F 77000000 77100000 77101800 77101804 

Servicio
s 

Servicios 
Medioambientales 

Gestión 
medioambient

al 
Auditoría ambiental 

Servicios de auditoría 
ambiental de 

actividades específicas 

 
 

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de acuerdo con lo requerido por la 
Entidad según las tendencias actuales del mercado, las entidades que pretendan ofertar 
sus bienes o servicios, para el proceso de selección deberán disponer del personal 
competente, materiales y herramientas idóneas, que permitan la ejecución efectiva del 
objeto contractual dentro del plazo establecido por la Entidad. 
 
Se realizó análisis de la demanda en abastecimiento estratégico de Colombia compra, 
tomando como referencia a los códigos de bienes y servicios que clasifican este proceso 
80101600, 81101500, 83101800, 80101500, 77101500 y 77101800 con enfoque a las 
compras o servicios obtenidos por las entidades públicas en el Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
¿Cuáles son las entidades que han comprado? 
 
De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios, se puede realizar un análisis de la 
demanda con relación a los códigos: 80101600, 81101500, 83101800, 80101500, 
77101500 y 77101800. 
 

 
  
De acuerdo con el análisis realizado sobre la información contractual disponible en el MAE 
y el SECOP, se identificó que entre el año 2023 y lo corrido de 2026, las alcaldías del 
departamento del Valle del Cauca han suscrito un total de 1.251 contratos relacionados con 
los clasificadores de bienes y servicios utilizados para la codificación del presente proceso. 
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Este volumen contractual evidencia una demanda recurrente y sostenida por parte de las 
entidades territoriales hacia este tipo de servicios de consultoría e interventoría, lo que 
permite inferir la existencia de un mercado activo y con participación constante de 
proveedores especializados. Asimismo, la frecuencia de contratación sugiere que estos 
servicios constituyen un requerimiento permanente para garantizar el adecuado 
seguimiento, control y vigilancia de la ejecución de proyectos de infraestructura, 
asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones 
contractuales, la correcta inversión de los recursos públicos y la adecuada ejecución de las 
obras, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal. 
 

 
 
Del total de 1.251 contratos identificados, se estableció que 100 fueron adelantados 
mediante la modalidad de concurso de méritos. Este resultado representa 
aproximadamente el 8,00 % del universo contractual analizado, evidenciando que, aunque 
esta modalidad presenta una menor participación frente a otras modalidades de selección 
utilizadas por las entidades territoriales, continúa siendo un mecanismo empleado para la 
contratación de servicios de consultoría e interventoría que, por su naturaleza, complejidad 
o especialidad, requieren procesos de selección abiertos y competitivos. 
 
La participación de estos procesos permite evidenciar que las entidades públicas recurren 
al Concurso de Méritos cuando requieren garantizar una amplia concurrencia de oferentes, 
promover la selección objetiva y asegurar la transparencia durante la escogencia del 
contratista, conforme a lo establecido en la normativa de contratación estatal. 
 
En este contexto, la existencia de procesos adelantados bajo esta modalidad evidencia que 
el mercado cuenta con proveedores con capacidad para participar en procedimientos de 
selección de mayor exigencia técnica, jurídica, financiera y organizacional, constituyéndose 
en un referente para el presente proceso de contratación, cuyo objeto corresponde a la 
contratación de servicios de consultoría, tales como interventorías, estudios, diseños, 
diagnósticos, caracterizaciones y demás actividades propias de esta modalidad de 
selección. 
 
GASTO ANUAL: 
 
El análisis del gasto anual evidencia una distribución diferenciada de los recursos a lo largo 
de las vigencias evaluadas, con un comportamiento concentrado en el año 2023. Del valor 
total contratado de $250.839.891.380,00, el 43,04 % corresponde a dicha vigencia, 
posicionándola como el período de mayor ejecución presupuestal dentro del horizonte 
analizado. 
 
Por su parte, la vigencia 2025 registra una participación del 30,05 %, mientras que 2024 
representa el 21,72 % del valor total contratado. En contraste, el año 2026 presenta una 
participación del 5,18 %, comportamiento que obedece a que corresponde a una vigencia 
en curso al momento de realizar el análisis, razón por la cual la información contractual aún 
no refleja la totalidad de los procesos que podrían adelantarse durante el año. 
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Desde la perspectiva de la demanda, este comportamiento evidencia que la contratación 
asociada a los clasificadores de bienes y servicios analizados no presenta una distribución 
uniforme entre las vigencias, sino que responde a la programación de inversiones y a la 
ejecución de proyectos por parte de las entidades públicas del departamento del Valle del 
Cauca. 
 
Adicionalmente, al contrastar el valor contratado con el número de contratos suscritos, se 
observa que durante la vigencia 2023 se celebraron 447 contratos, equivalentes al 35,73 % 
del total de los procesos analizados, concentrando igualmente el mayor volumen de 
recursos. Esta situación permite inferir un incremento en la demanda de servicios de 
consultoría asociados a los clasificadores objeto de análisis, reflejando una mayor dinámica 
de contratación por parte de las entidades públicas durante dicha vigencia. 
 

 
 

De acuerdo con la gráfica, el gasto anual para las alcaldías del valle del cauca fue el 
siguiente: 
 

GASTO ANUAL 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
CANTIDAD DE 
CONTRATOS 

2023 $ 107.973.488.849,00 447 

2024 $ 54.490.564.093,00 270 

2025 $ 75.388.284.204,00 384 

2026 $ 12.987.554.234,00 150 

TOTAL $ 250.839.891.380,00 1.251 

 
 
CANTIDAD DE CONTRATOS – ANUAL. 
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El análisis de la cantidad de contratos por modalidad de selección evidencia que la 
Contratación Directa concentra el mayor número de procesos, con 892 contratos, 
equivalentes al 71,30 % del total de los 1.251 contratos analizados. Este comportamiento 
refleja una alta utilización de esta modalidad por parte de las entidades públicas del 
departamento del Valle del Cauca para atender diversas necesidades de contratación. 
 
En segundo lugar, la Mínima Cuantía registra 197 contratos, correspondientes al 15,75 % 
del total, evidenciando una participación significativa en el número de procesos 
adelantados. Le siguen el Concurso de Méritos, con 100 contratos (7,99 %), el Régimen 
Especial, con 39 contratos (3,12 %), la Selección Abreviada de Menor Cuantía, con 15 
contratos (1,20 %) y la Licitación Obra Pública, con 6 contratos (0,48 %). 
 
Por su parte, la Licitación Pública registra 2 contratos, equivalentes al 0,16 % del total de 
los procesos analizados. Aunque su participación en términos de cantidad es reducida, esta 
modalidad continúa siendo utilizada por las entidades públicas para la contratación de 
bienes, obras y servicios que requieren procesos de selección abiertos y competitivos. 
 
En términos generales, la distribución de los procesos de contratación evidencia una mayor 
utilización de modalidades orientadas a atender las necesidades de contratación de las 
entidades públicas, mientras que el Concurso de Méritos representa una menor 
participación dentro del universo analizado, constituyéndose en la modalidad prevista para 
la selección de consultores cuando la naturaleza del objeto contractual corresponde a la 
prestación de servicios especializados de consultoría, como interventorías, estudios, 
diseños, diagnósticos, caracterizaciones y demás actividades propias de esta modalidad de 
selección. 
 

GASTO ANUAL POR MODALIDAD 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

CONTRATOS 

CONCURSO DE 
MÉRITOS 

$ 26.071.764.042,00 100 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

$ 163.063.666.458,00 892 

LICITACIÓN OBRA 
PÚBLICA 

$ 13.332.405.074 6 

LICITACIÓN PÚBLICA $ 7.039.430.479 2 

MINIMA CUANTIA $ 5.417.201.829 197 

RÉGIMEN ESPECIAL $ 32.127.191.250,00 39 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA 

$ 3.788.232.248,00 15 

TOTAL $ 250.839.891.380 1251 
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GASTO ANUAL Y CANTIDAD DE CONTRATOS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA DE 
BUENAVENTURA: 
 

La información obtenida a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) 
evidencia que el valor total contratado asciende a $11.833.655.392. Del análisis del gasto 
anual se observa que la contratación se concentra principalmente en la vigencia 2025, la 
cual registra el mayor volumen de recursos comprometidos dentro del período analizado. 
Por su parte, las vigencias 2021, 2022 y 2026 presentan niveles de contratación 
considerablemente inferiores, siendo esta última una vigencia en curso al momento del 
análisis, razón por la cual la información disponible aún no refleja la totalidad de los 
procesos contractuales que podrían adelantarse durante el año. 
 
Desde la perspectiva del comportamiento mensual, la ejecución del gasto durante 2025 no 
presenta una distribución uniforme, identificándose una mayor concentración de recursos 
en el mes de septiembre, mientras que en los meses restantes la contratación registra 
niveles considerablemente inferiores. Este comportamiento evidencia que la demanda 
asociada a los clasificadores de bienes y servicios objeto de análisis responde a la 
programación y ejecución de proyectos específicos por parte de las entidades públicas, más 
que a una contratación continua y homogénea durante toda la vigencia. 
 

 
 
Con respecto al número de contratos, la información obtenida a través del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico (MAE) evidencia un total de 112 procesos contractuales 
asociados a los clasificadores de bienes y servicios objeto de análisis. De estos, la vigencia 
2025 concentra 100 contratos, equivalente al 89,29 % del total de los procesos registrados, 
mientras que las vigencias 2021, 2022 y 2026 registran 5, 4 y 3 contratos, correspondientes 
al 4,46 %, 3,57 % y 2,68 %, respectivamente. 
 
Este comportamiento refleja una marcada concentración de la actividad contractual durante 
la vigencia 2025, lo cual guarda concordancia con el mayor nivel de ejecución presupuestal 
observado para el mismo período. Por su parte, la baja participación de las vigencias 2021, 
2022 y 2026 obedece a que corresponden a períodos en los cuales la contratación fue 
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considerablemente inferior frente a la registrada en 2025; en el caso de la vigencia 2026, 
ello responde además a que corresponde a una vigencia en curso al momento de realizar 
la consulta, razón por la cual la información disponible aún no refleja la totalidad de los 
procesos que podrían adelantarse durante dicha vigencia. 
 
Desde la perspectiva mensual, se observa que la contratación no presenta un 
comportamiento uniforme a lo largo del año. El mayor número de procesos se concentra en 
el mes de noviembre de 2025, seguido por mayo, mientras que los demás meses registran 
una dinámica de contratación inferior. Este comportamiento evidencia que la demanda 
asociada a los clasificadores analizados responde a la programación de proyectos y a las 
necesidades de contratación de las entidades públicas, más que a una ejecución 
homogénea durante toda la vigencia. 

 
 
El análisis del Valor Total Estimado por Familia evidencia que la contratación asociada a 
los clasificadores de bienes y servicios objeto del presente análisis se concentra en la 
familia 811015 – Ingeniería civil, la cual registra el mayor valor total estimado y el mayor 
número de contratos durante el período analizado. 
 
Este comportamiento refleja que la demanda de las entidades públicas se orienta 
principalmente hacia la contratación de servicios de consultoría e ingeniería, requeridos 
para la elaboración de estudios, diseños, gerencia de proyectos e interventorías, así como 
para el seguimiento y control de proyectos de infraestructura en sus diferentes etapas de 
ejecución. 
 
Desde la perspectiva del mercado, la concentración de la contratación en esta familia 
evidencia la existencia de una demanda permanente por servicios especializados de 
ingeniería y consultoría, así como la participación de proveedores con capacidades 
técnicas, operativas y financieras para atender proyectos de diferente complejidad. En este 
contexto, la información obtenida constituye un referente para el presente proceso de 
contratación, cuyo objeto corresponde a la contratación de los servicios de interventoría 
integral del proyecto. 
 



 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 DE LA CALIDAD Y MECI  

CÓDIGO:  FG-GI-CA-12 

VERSIÓN: 3.0 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
FECHA:   01/02/2023 

PÁGINA:     24   DE   70 

 

Centro Administrativo Distrital de Buenaventura. Calle 2ª Cra. 3ª, Código Postal 7645 
www.buenaventura.gov.co 

 

 
 

 
 
HISTÓRICO DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA CON OBJETOS SIMILARES. 
 

NOMBRE DE 
ENTIDAD 

REFEREN
CIA DEL 

CONTRAT
O 

DESCRIPCION 
DEL PROCESO 

TIPO DE 
CONTRA

TO 

MODALID
AD DE 

CONTRAT
O 

INICIO FIN PROVEEDOR   VALOR  

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

SIV-CM-
2021-0102 

Interventoría 
Técnica 
ADMINISTRATIVA 
LEGAL Y 
FINANCIERA AL 
CONVENIO SIV-
2021-0174 CUYO 
OBJETO ES 
AUNAR 
ESFUERZOS 
TECNICOS Y 
ECONOMICOS 
PARA LA 
CONSTRUCCION 
DE LA CASA DE 
GOBIERNO Y/O 
CENTRO 
COMUNITARIO 
EN EL 
RESGUARDO 
INDIGENA NASA-
EMBERA CHAMI 
LA DELFINA 
CABILDO 
INDIGENA 
COMUNIDAD 
AIZAMA ZONA 
RURAL DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

10/19/20
21 

12/19/20
22 

CONSTRUCTOR
A LA 
EXCELENCIA 
COLOMBIANA 
SIGLA 
CONEXCOL 

$ 
133.139.210,

00 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

DPO-CM-
2019-0015 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
AL CONTRATO 
DE CONCESION 
195-2000 
ALUMBRADO 
PUBLICO DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

6/04/201
9 

1/04/202
0 

GEVER YESID 
MOSQUERA 
LOZANO 

$ 
128.072.000,

00 
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VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

SED-CM-
2021-0070 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y 
JURIDICA AL 
CONTRATO QUE 
TIENEN POR 
OBJETO 
MEJORAMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCT
URA EDUCATIVA 
DE LAS 
INTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA
. 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

10/29/20
21 

01/16/20
22 

CONSORCIO 
EDUCATIVO DEL 
PACIFICO 

$ 
700.000.000,

00 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

SDE-CM-
2019-0285 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
CONTABLE Y 
JURIDICA 
ALCONTRATO 
DE OBRA QUE 
TIENE POR 
OBJETO EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
UNIDADES 
SOLARES PARA 
VIVIENDAS RIO 
CAJAMBRE 
ZONA RURAL 
DEL DISTRITO 
DE 
BUENAVENTURA 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

12/19/20
19 

07/24/20
20 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
CAJAMBRE 
SOLAR 

$ 
161.147.050,

00 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

OPD-CM-
2022-0001 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
AL CONTRATO 
DE OBRA NO 
OPD-2021- 0420 
CUYO OBJETO 
ESESTUDIOS 
DISENOS Y 
CONSTRUCCION 
DE UN MURO DE 
CONTENCION EN 
GAVION PARA 
PROTECCION Y 
ESTABILIZACION 
DE TALUDES 
PARA 
PREVENCION Y 
MITIGACION DE 
RIESGOS 
IDENTIFICADOS 
EN LA VEREDA 
EL SALTO KM 42 
CARRETERA 
CABAL POMBO 
ZONA RURAL 
DEL DISTRITO 
DE 
BUENAVENTURA 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

2/11/202
2 

9/11/202
2 

UNION 
TEMPORAL M&G 

$ 
392.512.295,

00 

VALLE DEL 
CAUCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
BUENAVENTU

RA 

EPA-CM-
2020-002 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL 
FINANCIERA 
CONTABLE Y 
JURIDICA PARA 
CONTRATO 
CUYO OBJETO 
ES REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS PARA 
LA 
CONSTRUCCION 
DEL PARQUE 
TEMATICO 
ECOLOGICO Y 
AMBIENTAL 

Intervento
ría 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

12/31/20
20 

04/30/20
21 

DISENOS Y 
CONSTRUCCIO
NES JAVM SAS 

$ 
70.192.311,0

0 

 
HISTÓRICO DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES. 
 

Nombre Entidad 

Ref
ere
nci
a 

del 
Con
trat
o 

Descripción del Proceso 

Ti
p
o 
C
o
nt
ra
to 

Modalidad 
Contratación 

ini
ci
o 

fi
n 

Proveedor 
 

V
R  

URL 
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CÓRDOBA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

MONTERÍA 

19-
15-
978
784
8 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
CONTABLE Y JURIDICA A LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS 
ELECTRICAS PARA LA 
REUBICACION DE REDES EN 
MEDIA TENSION EN EL LOTE 
ALEDANO AL ESTADIO 18 DE 
JUNIO DEL MUNICIPIO DE 
MONTERIA DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA. 

In
te
rv
e
nt
or
ía 

Concurso de 
Méritos Abierto 

10
/1
0/
20
19 

12
/1
0/
20
19 

ARDCO 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

$ 
79
.6
58
.8
62
,0
0 

https://w
ww.contr
atos.gov.
co/consul
tas/detall
eProceso
.do?num
Constanc
ia=19-15-
9787848 

ANTIOQUIA - DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA 

TECNOLOGICA E 
INNOVACION DE 

MEDELLIN 

19-
15-
953
527
8 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Y LEGAL AL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO Y 
RENOVACION DE OBRAS 
ELECTRICAS Y 
ELECTROMECANICAS EN LAS 
SEDES PROPIAS DEL 
MUNICIPIO 

In
te
rv
e
nt
or
ía 

Concurso de 
Méritos Abierto 

8/
01
/2
01
9 

2/
12
/2
02
0 

INGENIERIA EN 
SERVICIOS 

ELECTRICOS DE 
COMUNICACIONES Y 

DE GAS LTDA 

$ 
34
2.
14
6.
81
0,
00 

https://w
ww.contr
atos.gov.
co/consul
tas/detall
eProceso
.do?num
Constanc
ia=19-15-
9535278 

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 

DEL META - AIM 

18-
15-
856
516
1 

CONTROL MEDIANTE 
INTERVENTORIA TECNICA 
LEGAL ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A 
LA CONSTRUCCION DE OBRAS 
ELECTRICAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE MESETAS SAN 
JUAN DE ARAMA Y 
FUENTEDEORO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META. 

In
te
rv
e
nt
or
ía 

Concurso de 
Méritos Abierto 

2/
04
/2
01
9 

8/
04
/2
01
9 

UNION TEMPORAL 
SINCREL FUENTE DE 

ORO 

$ 
31
3.
33
2.
32
8,
00 

https://w
ww.contr
atos.gov.
co/consul
tas/detall
eProceso
.do?num
Constanc
ia=18-15-
8565161 

 
 

5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta se refiere al conjunto de bienes y servicios disponibles en un mercado 
determinado, los cuales son puestos a disposición de los consumidores por parte de 
productores, empresas o prestadores de servicios. Para el presente proceso, la oferta 
corresponde a las empresas y profesionales que prestan servicios de interventoría y que 
cuentan con experiencia y capacidad para atender las actividades relacionadas con el 
objeto contractual. 
 
El estudio de la oferta permitirá identificar quiénes ofrecen este servicio en el mercado, así 
como las condiciones en las que se presta, entre otros aspectos. Las características por 
identificar en el mercado son, entre otras, el tamaño empresarial, la ubicación, la 
experiencia relacionada con la prestación de servicios de interventoría y la capacidad 
financiera y organizacional de los potenciales oferentes. 

 
 

Entre las vigencias 2023 y parte de 2026, se identifican en el departamento del Valle del 
Cauca aproximadamente 2203 posibles proveedores con capacidad de participar en 
procesos contractuales asociados a los códigos UNSPSC  80101600, 81101500, 
83101800, 80101500, 77101500 y 77101800 los cuales delimitan el alcance del presente 
análisis. 
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Este volumen de oferentes evidencia la existencia de una oferta en el mercado relacionada 
con la prestación de servicios de interventoría, lo que permite identificar diferentes 
empresas con experiencia y capacidades para atender actividades asociadas al objeto 
contractual. 
 
Asimismo, la información consultada permite identificar empresas con experiencia en la 
prestación de servicios de interventoría y con capacidades técnicas, financieras y 
organizacionales relacionadas con este tipo de servicios. 
 
En este sentido, la disponibilidad de potenciales oferentes constituye un referente para el 
análisis del mercado y permite establecer las condiciones de oferta existentes para el 
presente proceso de contratación, en concordancia con los principios de transparencia, 
eficiencia y selección objetiva. 
 

 
 

De acuerdo con la consulta realizada en fuentes oficiales de información empresarial y 
contractual, tales como el Registro Único Empresarial y Social (RUES), la Superintendencia 
de Sociedades, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I y SECOP 
II, así como el Registro de Proveedores de SECOP II, tomando como referencia los códigos 
UNSPSC asociados al presente proceso, se identificaron diversas empresas con capacidad 
técnica, operativa, financiera y organizacional para ejecutar contratos de consultoría e 
interventoría. 
 
Las empresas identificadas desarrollan actividades relacionadas con la interventoría 
técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental, así como con la elaboración de 
estudios, diseños, gerencia de proyectos, supervisión y consultoría especializada para 
proyectos de infraestructura, energía, obras civiles y demás sectores de la ingeniería, lo 
cual evidencia la existencia de un mercado con proveedores especializados y con 
experiencia en la ejecución de contratos de características similares al objeto del presente 
proceso. 
 
En este contexto, a continuación, se relacionan algunas de las empresas identificadas como 
potenciales oferentes, considerando su participación en procesos de contratación pública, 
la experiencia acreditada en contratos de consultoría e interventoría y la correspondencia 
de su objeto social con las actividades requeridas para la ejecución del contrato. 
 

EMPRESAS/PERSONA NATURAL/ENTIDAD NIT 

ARQUICIVIL INGENIERIA S.A.S. 901411023-1 

JCC ARQUITECTURA E INGENIERÍA 901269254-8 

ATENCION Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, CONSULTORIAS E 
INTERVENTORIAS SAS 

901084005-5 

ATLANTIS INGENIERIA S.A.S 901627381-1 

AZAI CONSTRUCTORA S.A.S 901425364-9 

BAP INGENIERIA S.A.S. 900557097-1 

BIM STUDIO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
S.A.S 

900979543-4 
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CEHID CONSULTORIA S.A.S 900845610-4 

CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA S.A.S. 

800200388-2 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 800249860-1 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
VALLE LIMITADA 

890311425-0 

CGC TRANSFORMADORES SAS 900822728-5 

CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA. 835000652-1 

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S. 900950719-7 

COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S. 900950719-7 

 
 

6. PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

FINANCIEROS 
 

La capacidad financiera del proponente como requisito habilitante se verificará con base en 
los factores financieros denominados: Índice de liquidez, nivel de endeudamiento y razón 
cobertura de intereses que se verificarán con fundamento en la información del certificado 
de inscripción en el registro único de proponentes – RUP (Decreto 1082 de 2015) el cual 
se debe adjuntar en la propuesta como lo requiere el presente documento. En caso de 
uniones temporales, consorcios o asociaciones permitidas por la Ley, los indicadores se 
calcularán con base en la suma de las partidas o participación de cada uno de los 
integrantes (Consolidado).  
 
ORGANIZACIONAL 

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad 
Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio.  A mayor rentabilidad sobre el 
Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y, por ende, mejor es la Capacidad 
Organizacional. 

En ese orden de ideas, la información reportada, presenta un buen rendimiento del 
patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecución de 
los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector. 
 

Dado que en el proceso de contratación la entidad debe establecer requisitos habilitantes 
relacionados con la capacidad financiera de los oferentes y teniendo en cuenta lo estipulado 
en el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP, “Capacidad Financiera” y “Capacidad Organizacional”, la dependencia debe 
realizar un análisis de los indicadores financieros de una muestra de empresas del sector 
económico relativo al objeto de la contratación. 
 
El manual de estudio del sector de Colombia Compra Eficiente establece como elemento 
importante para identificar los proveedores en el mercado nacional de bienes y servicios y 
para conocer sobre el comportamiento de cada sector de la economía real, una información 
expedita que está al alcance de los interesados en la contratación pública, y que sirve como 
base de datos a quienes están interesados en participar como posibles oferentes y 
contratistas en los procesos contractuales. 
 

Dicha información puede ser consultada en la página oficial de la Superintendencia de 
Sociedades específicamente en el sistema de información y reporte empresarial SIIS 
Sistema Integrado de Información Societaria, la cual permite conocer la información 
financiera del sector a nivel nacional y regional de los últimos cuatro años, lo que facilita a 
las entidades estatales establecer los requisitos habilitantes atendiendo las 
recomendaciones del manual guía de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente. 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso pertenece al sector SERVICIOS se analizarán 
los indicadores financieros acordes al sector con procesos de contratación seleccionados 
del portal SECOP l y II, con características similares al actual, así como los procesos de 
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contratación realizados por la entidad con anterioridad y una vez se tenga esta información 
se proyectarán los más favorables para la pluralidad de oferentes.  
 
Muestra del sector:  
 
Metodología para la Determinación de Indicadores Financieros y Organizacionales 
 
La definición de los indicadores financieros y organizacionales exigidos en el presente 
proceso contractual se fundamenta en una metodología técnica orientada a garantizar la 
proporcionalidad, razonabilidad y objetividad de los requisitos habilitantes establecidos para 
la selección del contratista, en concordancia con los principios de planeación, 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación 
estatal. 
 
Para la determinación de dichos indicadores, la Entidad realizó un análisis del sector y del 
mercado relacionado con la prestación de servicios de consultoría e interventoría de 
proyectos de infraestructura, particularmente aquellos asociados con la construcción, 
instalación, ampliación, supervisión y seguimiento de sistemas de generación y distribución 
de energía eléctrica. En este análisis se consideraron las condiciones financieras y 
organizacionales requeridas para que un eventual contratista pueda asumir 
adecuadamente las obligaciones derivadas del contrato y desarrollar las actividades de 
interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental previstas. 
 
Como parte de este ejercicio, se efectuó la revisión de procesos contractuales históricos de 
naturaleza similar adelantados por diferentes entidades públicas del orden nacional, 
departamental y municipal, cuya información fue consultada a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I y SECOP II. Para la conformación de 
la muestra se consideraron procesos relacionados con servicios de consultoría e 
interventoría sobre contratos de obra e infraestructura, especialmente aquellos vinculados 
con proyectos de generación, distribución, instalación, ampliación o mejoramiento de 
infraestructura eléctrica y energética, procurando mantener correspondencia con el objeto, 
alcance, nivel de complejidad, valor y condiciones de ejecución del presente proceso. 
 
A partir de los procesos identificados, se revisaron los pliegos de condiciones definitivos, 
estudios previos, estudios del sector y demás documentos de planeación disponibles, con 
el propósito de identificar los indicadores financieros y organizacionales exigidos por las 
diferentes entidades contratantes en procesos de características similares. La información 
recopilada fue sistematizada con el fin de establecer los parámetros utilizados por el 
mercado estatal para acreditar la capacidad financiera y organizacional de los potenciales 
contratistas. 
 
Con el propósito de garantizar la comparabilidad de la información obtenida, la Entidad 
realizó un proceso de homologación de los indicadores identificados en los diferentes 
procesos que integran la muestra. Para ello, se verificó la denominación del indicador, su 
fórmula de cálculo, unidad de medida y criterio de interpretación, estableciendo criterios 
uniformes para su tratamiento y análisis. Cuando un mismo indicador fue presentado bajo 
diferentes formas de expresión, sus valores fueron convertidos a una unidad común, sin 
modificar el resultado financiero originalmente reportado. 
 
La homologación permitió diferenciar aquellos indicadores que, aunque presentaran 
denominaciones similares, respondían a metodologías de cálculo diferentes. En 
consecuencia, únicamente fueron considerados como comparables aquellos valores 
respecto de los cuales se pudo establecer una equivalencia conceptual y metodológica 
suficiente. De esta manera, se evitó incorporar al análisis datos que pudieran generar 
distorsiones o afectar la consistencia de los resultados obtenidos. 
 
Una vez homologada la información, la Entidad procedió al análisis de los indicadores 
financieros y organizacionales identificados en la muestra, entre ellos, según 
correspondiera, el índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de 
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intereses, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo y demás indicadores utilizados 
para evaluar la capacidad financiera y organizacional de los interesados. El análisis tuvo en 
cuenta el comportamiento observado en los procesos comparables y las características 
particulares del presente proceso contractual. 
 
Para la determinación de los indicadores exigidos se consideraron, además de los 
resultados obtenidos de la muestra, las condiciones específicas del contrato, tales como su 
objeto, alcance, valor estimado, plazo de ejecución, obligaciones a cargo del interventor, 
complejidad técnica de las actividades de seguimiento y control, riesgos asociados a la 
ejecución contractual, forma de pago y condiciones generales del mercado. 
 
Los indicadores establecidos tienen como finalidad verificar que los potenciales oferentes 
cuenten con una capacidad financiera y organizacional suficiente para ejecutar de manera 
adecuada las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, garantizar la 
disponibilidad de recursos para atender sus compromisos durante la ejecución contractual 
y desarrollar oportunamente las actividades de seguimiento y control técnico, legal, 
administrativo, financiero y ambiental. 
 
La metodología adoptada busca establecer un equilibrio entre la adecuada gestión de los 
riesgos asociados al contrato y la promoción de la pluralidad de oferentes, de manera que 
los requisitos habilitantes respondan a condiciones objetivas y verificables, guarden 
relación con las características del objeto contractual y no constituyan barreras 
injustificadas de acceso al proceso de selección. 
 
En este sentido, los indicadores financieros y organizacionales definidos no se establecen 
de manera aislada ni exclusivamente a partir de un único proceso contractual, sino que 
corresponden al resultado de la revisión y comparación de información histórica del 
mercado estatal, previamente homologada, junto con el análisis de las condiciones 
particulares del presente proceso. Lo anterior permite establecer requisitos acordes con el 
nivel de responsabilidad y riesgo que implica la ejecución de los servicios de interventoría 
objeto de contratación. 
 
En consecuencia, los indicadores financieros y organizacionales definidos para el presente 
proceso constituyen parámetros objetivos, razonables y proporcionales, sustentados en 
información histórica del mercado estatal y en las particularidades del contrato de 
interventoría, cuyo objeto comprende el seguimiento y control técnico, legal, administrativo, 
financiero y ambiental al contrato destinado a la construcción de la Central de Generación 
de Energía Eléctrica Híbrida (Solar-Diésel) para el abastecimiento de energía eléctrica a las 
viviendas y la extensión de la red secundaria de distribución eléctrica en las comunidades 
de San Pedro y La Playa, pertenecientes a la parte baja del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, zona rural del Distrito Especial de 
Buenaventura, en el marco del proyecto de inversión identificado con código BPIN 
202600000015932. 
 
La muestra utilizada para la determinación de los indicadores constituye, por tanto, un 

insumo técnico para establecer los requisitos habilitantes del presente proceso, 

garantizando que su definición se encuentre soportada en información verificable, 

comparable y pertinente frente a la naturaleza del servicio de interventoría requerido. 

ITEM OBJETO DEL PROCESO 
NÚMERO 

DEL 
PROCESO 

URL 
Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
GASTOS 

DE 
INTERÉS 

R P RA 
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1 

INTERVENTORiA 
TeCNICA 
ADMINISTRATIVA LEGAL 
Y FINANCIERA AL 
CONVENIO SIV-2021-0174 
CUYO OBJETO ES 
AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS Y 
ECONOMICOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 
CASA DE GOBIERNO Y/O 
CENTRO COMUNITARIO 
EN EL RESGUARDO 
INDIGENA NASA-EMBERA 
CHAMI LA DELFINA 
CABILDO INDIGENA 
COMUNIDAD AIZAMA 
ZONA RURAL DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

SIV-CM-
2021-0102 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=2
1-

15-
123
474
11 

10/19/2021 3 33 17 0,09 0,09 

2 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 
CONTRATO DE 
CONCESION 195-2000 
ALUMBRADO PUBLICO 
DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

DPO-CM-
2019-0015 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=1
9-

15-
935
766

7 

6/04/2019 1,5 70 1 0,1 0,1 
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3 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y JURIDICA 
AL CONTRATO QUE 
TIENEN POR OBJETO 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS 
INTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA. 

SED-CM-
2021-0070 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=2
1-

15-
122
251
08 

10/29/2021 5 30 30 0,3 0,064 

4 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA CONTABLE 
Y JURIDICA 
ALCONTRATO DE OBRA 
QUE TIENE POR OBJETO 
EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
UNIDADES SOLARES 
PARA VIVIENDAS RIO 
CAJAMBRE ZONA RURAL 
DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

SDE-CM-
2019-0285 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=1
9-

15-
100
574
55 

12/19/2019 3 40 5 0,2 0,2 
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5 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA NO 
OPD-2021- 0420 CUYO 
OBJETO ESESTUDIOS 
DISENOS Y 
CONSTRUCCION DE UN 
MURO DE CONTENCION 
EN GAVION PARA 
PROTECCION Y 
ESTABILIZACION DE 
TALUDES PARA 
PREVENCION Y 
MITIGACION DE RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN LA 
VEREDA EL SALTO KM 42 
CARRETERA CABAL 
POMBO ZONA RURAL 
DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 

OPD-CM-
2022-0001 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=2
2-

15-
126
826
77 

2/11/2022 1,5 60 2 0 0 

6 

INTERVENTORIA 
TECNICA VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL FINANCIERA 
CONTABLE Y JURIDICA 
PARA CONTRATO CUYO 
OBJETO ES REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
PARQUE TEMATICO 
ECOLOGICO Y 
AMBIENTAL 

EPA-CM-
2020-002 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=2
0-

15-
113
530
02 

12/31/2020 5 20 4,5 0,1 0,1 
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7 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA CONTABLE 
Y JURIDICA A LA 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS ELECTRICAS 
PARA LA REUBICACION 
DE REDES EN MEDIA 
TENSION EN EL LOTE 
ALEDANO AL ESTADIO 18 
DE JUNIO DEL MUNICIPIO 
DE MONTERIA 
DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA. 

19-15-
9787848 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=1
9-

15-
978
784

8 

10/10/2019 2 60 4 0,05 0,03 

8 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y LEGAL AL 
CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO Y 
RENOVACION DE OBRAS 
ELECTRICAS Y 
ELECTROMECANICAS EN 
LAS SEDES PROPIAS DEL 
MUNICIPIO 

19-15-
9535278 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=1
9-

15-
953
527

8 

8/01/2019 1 68 1,5 0,01 0,01 
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9 

CONTROL MEDIANTE 
INTERVENTORIA 
TECNICA LEGAL 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS ELECTRICAS EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
MESETAS SAN JUAN DE 
ARAMA Y FUENTEDEORO 
EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META. 

18-15-
8565161 

http
s://
ww
w.c
ontr
ato
s.go
v.co
/co
nsu
ltas
/det
alle
Pro
ces
o.d
o?n
um
Con
sta
nci
a=1
8-

15-
856
516

1 

2/04/2019 1 65 10 0,01 0,011 

PROMEDIO 2,56 49,56 8,33 0,10 0,07 

 

No obstante, la Entidad debe procurar que los indicadores financieros y organizacionales 
establecidos en el proceso permitan garantizar condiciones adecuadas de participación y 
pluralidad de oferentes. En este sentido, a partir de la muestra de procesos contractuales 
seleccionada para el presente análisis, la Entidad determinó los indicadores tomando como 
referencia el comportamiento de las empresas y procesos analizados, aplicando como 
metodología estadística el promedio de los valores previamente homologados. 
 
La determinación de los indicadores busca establecer un equilibrio entre la necesidad de 
mitigar los riesgos financieros asociados a la ejecución del contrato y la garantía de 
condiciones de participación para los potenciales oferentes, de manera que los requisitos 
habilitantes sean proporcionales a la naturaleza, alcance, valor, plazo y condiciones de 
ejecución del contrato. 
 
Para tal efecto, se realizó la verificación de los siguientes indicadores: 
 
Índice de Liquidez 
 
La Entidad establece un indicador de índice de liquidez de 2,56, determinado con 
fundamento en el promedio de los valores obtenidos de la muestra previamente analizada 
y homologada. 
 
Este indicador permite evaluar la capacidad del proponente para atender sus obligaciones 
de corto plazo mediante los activos corrientes disponibles. El valor establecido busca 
mitigar los riesgos asociados a una insuficiente capacidad de respuesta frente a las 
obligaciones exigibles en el corto plazo y, simultáneamente, mantener un requisito acorde 
con el comportamiento observado en la muestra, contribuyendo a garantizar condiciones 
de participación y pluralidad de oferentes. 
 
Índice de Endeudamiento 
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La Entidad establece un indicador de índice de endeudamiento menor o igual al 49,56 %, 
determinado mediante el promedio de los valores identificados y homologados en la 
muestra. 
 
El índice de endeudamiento permite establecer en qué proporción los activos totales de una 
empresa se encuentran comprometidos con terceros, de acuerdo con la relación entre el 
pasivo total y el activo total. El indicador establecido busca mitigar los riesgos derivados de 
niveles elevados de endeudamiento que puedan afectar la capacidad financiera del 
proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato, manteniendo un parámetro 
acorde con el comportamiento promedio observado en la muestra y favoreciendo la 
pluralidad de oferentes. 
 
Razón de Cobertura de Intereses 
 
La Entidad establece como requisito una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 
8,33, de acuerdo con el promedio obtenido a partir de los valores de la muestra previamente 
homologados. 
 
La razón de cobertura de intereses permite evaluar la capacidad del proponente para 
atender los gastos financieros derivados de sus obligaciones con terceros a partir de su 
resultado operacional. En términos generales, un mayor nivel de cobertura representa una 
mayor capacidad para atender dichas obligaciones y, por tanto, una menor exposición al 
riesgo asociado al incumplimiento de compromisos financieros. 
 
El valor de 8,33 corresponde al promedio obtenido en la muestra y permite establecer un 
parámetro de referencia que busca mitigar los riesgos financieros asociados al nivel de 
cobertura, manteniendo condiciones razonables de participación. La condición de 
“indeterminada” contempla aquellos casos en los cuales, conforme a la información 
financiera reportada, el indicador no puede ser determinado matemáticamente, 
circunstancia que deberá ser tratada conforme a las reglas establecidas en el proceso. 
 
Rentabilidad del Patrimonio 
 
La Entidad establece un indicador de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0,10, 
determinado con fundamento en el promedio de los valores obtenidos de la muestra 
previamente homologada. 
 
El indicador de rentabilidad del patrimonio permite medir la capacidad de generación de 
utilidad operacional en relación con el patrimonio de la empresa. Un mayor nivel de 
rentabilidad del patrimonio refleja una mayor capacidad de generación de resultados a partir 
de los recursos patrimoniales disponibles, constituyéndose en un elemento relevante para 
valorar la capacidad organizacional del proponente. 
 
El valor establecido se encuentra sustentado en el comportamiento promedio de la muestra 
y busca establecer un parámetro razonable para la evaluación de la capacidad 
organizacional, manteniendo condiciones que favorezcan la pluralidad y participación de 
potenciales oferentes. 
 
Rentabilidad del Activo 
 
La Entidad establece un indicador de rentabilidad del activo mayor o igual a 0,07, 
determinado con fundamento en el promedio de los valores obtenidos de la muestra 
previamente homologada. 
 
La rentabilidad del activo permite medir la capacidad de generación de utilidad operacional 
en relación con los activos de la empresa. Un mayor nivel de rentabilidad del activo refleja 
una mayor capacidad para generar resultados a partir de los recursos económicos y activos 
disponibles para el desarrollo de su actividad. 
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El valor establecido corresponde al comportamiento promedio observado en la muestra y 
constituye un parámetro objetivo para valorar la capacidad organizacional de los 
potenciales oferentes, procurando mantener un equilibrio entre la adecuada gestión del 
riesgo financiero y la pluralidad de participantes. 
 
Consideraciones generales 
 
Para la determinación de los valores requeridos en el presente análisis, la Entidad tomó 
como referencia los indicadores registrados en procesos contractuales adelantados por 
diferentes entidades públicas, cuya naturaleza, objeto, alcance y condiciones de ejecución 
presentan características comparables con el presente proceso de contratación. 
 
La información obtenida fue objeto de revisión y homologación con el propósito de 
garantizar su comparabilidad, teniendo en cuenta la metodología de cálculo, unidad de 
medida y definición de cada indicador. A partir de esta información se determinaron los 
valores de referencia mediante la aplicación de la metodología estadística definida para la 
muestra. 
 
De esta manera, los indicadores establecidos no corresponden a valores determinados de 
manera discrecional, sino que se encuentran soportados en información histórica del 
mercado estatal y en el análisis de las condiciones financieras y organizacionales 
observadas en procesos comparables. 
 
Así mismo, para la determinación de los requisitos se consideraron las particularidades del 
contrato de interventoría, su valor, plazo, obligaciones, nivel de responsabilidad, 
complejidad de las actividades de seguimiento y control y los riesgos asociados a su 
ejecución, procurando que los requisitos establecidos sean suficientes para acreditar la 
capacidad necesaria del futuro contratista, sin generar restricciones injustificadas a la 
participación. 
 
Para determinar la capacidad financiera y organizacional, el Distrito Especial de 
Buenaventura seleccionó una muestra de procesos contractuales de naturaleza 
comparable adelantados por entidades públicas, cuyos indicadores fueron recopilados, 
homologados y analizados. Los resultados obtenidos permitieron establecer los valores de 
referencia bajo la metodología del promedio, con el propósito de contar con parámetros 
objetivos para verificar que los potenciales oferentes tengan la capacidad financiera y 
organizacional necesaria para responder por las obligaciones derivadas de la suscripción y 
ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, los indicadores que deberán acreditar los proponentes corresponden a 
los siguientes: 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

LIQUIDEZ (Activo corriente/ Pasivo corriente) Mayor o igual a 2,56 

Endeudamiento (Pasivo total/ Activo total) *100 Menor o igual a 49,56 

Razón de cobertura de Intereses (Utilidad 
Operacional/ gastos de intereses) * 100 

Mayor o igual a 8,33  

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,07 

 

 

7. PERSPECTIVA TÉCNICA 

 
A nivel nacional, las entidades estatales desarrollan proyectos de infraestructura energética 
mediante la contratación de servicios especializados de consultoría para la interventoría integral de 
los contratos de obra, con el propósito de garantizar el adecuado seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, legal y ambiental durante todas las etapas de ejecución. Este modelo de 
gestión permite verificar el cumplimiento de los estudios y diseños, las especificaciones técnicas, el 
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cronograma, el presupuesto, las obligaciones contractuales y la normatividad aplicable, 
contribuyendo al uso eficiente de los recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos. 
 
En proyectos destinados al fortalecimiento de la infraestructura para la generación y distribución de 
energía eléctrica, especialmente en Zonas No Interconectadas (ZNI), la interventoría constituye un 
componente esencial para asegurar la correcta instalación de los sistemas de generación, las redes 
de distribución, los equipos electromecánicos y las obras complementarias, así como para verificar 
la calidad de los materiales, la ejecución de las pruebas de funcionamiento y el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
A nivel internacional, la ejecución de proyectos de infraestructura energética incorpora de manera 
generalizada la contratación de firmas especializadas en consultoría e interventoría o supervisión 
de obras, como mecanismo para fortalecer la gestión de riesgos, el control de calidad, la 
transparencia y el seguimiento técnico y financiero de los contratos. Esta práctica es ampliamente 
utilizada en proyectos financiados por organismos multilaterales y entidades de cooperación 
internacional, donde la supervisión independiente constituye un elemento fundamental para 
garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales, sociales y contractuales 
establecidos para cada proyecto. 
 
En este contexto, la contratación de una interventoría integral constituye una práctica ampliamente 
implementada tanto a nivel nacional como internacional, orientada a garantizar que los proyectos 
de infraestructura energética se ejecuten conforme a los principios de eficiencia, calidad, 
transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos. 
 

OBJETO. PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA 
ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA 
RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN 
PEDRO Y LA PLAYA, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA 
RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000015932 
 

El objeto contractual consiste en prestar los servicios de consultoría para realizar la 
interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es 
el suministro e instalación de una central de generación de energía eléctrica híbrida (solar-
diésel) y la extensión de la red secundaria de distribución en las comunidades de San Pedro 
y La Playa, pertenecientes a la parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
de la Cuenca del Río Naya, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, en el marco 
del proyecto identificado con código BPIN No. 202600000015932. 
 
La interventoría se desarrollará de manera integral durante la ejecución del contrato objeto 
de vigilancia, ejerciendo el seguimiento, control y verificación de los componentes técnicos, 
administrativos, financieros, legales y ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, el cronograma de 
ejecución, la normativa aplicable, el Plan de Manejo Ambiental (PMA), las condiciones de 
calidad de las obras, el adecuado manejo de los recursos públicos y el recibo a satisfacción 
de las actividades contratadas. 
 
Para el desarrollo de la interventoría, la Entidad pondrá a disposición del interventor los 
estudios, diseños, planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, informes, fichas 
técnicas y demás documentos que soportan técnica y jurídicamente la ejecución del 
proyecto, correspondientes, entre otros, a los siguientes componentes: 
 

● Componente energético: diagrama unifilar, ficha técnica del sistema solar 
fotovoltaico, diseños de redes de media y baja tensión (MT y BT), estudio energético, 
especificaciones técnicas, tarjetas profesionales y cartas de responsabilidad de los 
profesionales responsables. 
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● Componente geotécnico: estudio geotécnico. 
 

● Componente topográfico: planos topográficos de las veredas San Pedro y La 
Playa, informe técnico topográfico, cartera topográfica, certificados de calibración de 
equipos, tarjetas profesionales y cartas de responsabilidad. 

● Componente ambiental: Plan de Manejo Ambiental (PMA), tarjeta profesional y 
carta de responsabilidad del profesional responsable. 
 

● Componente geológico: informes geológicos de las comunidades de San Pedro y 
La Playa, tarjetas profesionales y cartas de responsabilidad. 
 

● Componente civil y arquitectónico: planos de implementación de la granja solar, 
estudio de obras civiles, planos arquitectónicos, planos estructurales, tarjetas 
profesionales y cartas de responsabilidad de los profesionales de ingeniería civil y 
arquitectura. 

 
La interventoría deberá verificar que la ejecución del contrato de obra se ajuste a los 
estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos entregados por la 
Entidad, advirtiendo oportunamente cualquier inconsistencia, desviación o situación que 
pueda afectar la correcta ejecución del proyecto, proponiendo las medidas técnicas, 
administrativas y legales que resulten procedentes. 
 
Esta última parte es importante porque deja claro que la función de la interventoría no es 
solo recibir los documentos, sino verificar que el contratista de obra ejecute el proyecto 
conforme a esos estudios y diseños, lo cual fortalece técnicamente el alcance del objeto 
contractual. 
 
1. Interventoría Técnica. 
 
La interventoría técnica comprende el control, seguimiento, verificación y evaluación 
permanente de la ejecución del contrato de obra, con el fin de garantizar que el objeto 
contractual se desarrolle de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones 
técnicas, planos, memorias de cálculo, cronograma de ejecución y demás documentos que 
hacen parte integral del proyecto, así como con la normativa técnica y reglamentaria vigente 
aplicable al sector eléctrico y a las obras de infraestructura objeto del contrato. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá verificar que los recursos, procesos 
constructivos, metodologías de ejecución, sistemas constructivos, equipos, materiales y 
procedimientos implementados por el contratista correspondan a los establecidos en los 
documentos contractuales y resulten adecuados para la correcta ejecución del suministro 
e instalación de la central de generación de energía eléctrica híbrida (solar-diésel), la 
extensión de la red secundaria de distribución y las demás obras civiles y electromecánicas 
asociadas al proyecto. 
 
Así mismo, deberá ejercer el control sobre la calidad, cantidad, oportunidad y correcta 
ejecución de las actividades contratadas, verificando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, la correcta instalación de los equipos electromecánicos, 
estructuras, redes eléctricas de media y baja tensión, sistema solar fotovoltaico, obras 
civiles complementarias y demás componentes del proyecto, de conformidad con los 
estudios energético, geotécnico, topográfico, geológico, ambiental, civil y arquitectónico 
suministrados por la Entidad. 
 
Igualmente, deberá revisar y aprobar, cuando corresponda, los procedimientos 
constructivos, programas de trabajo, protocolos de instalación, pruebas de funcionamiento, 
ensayos, inspecciones, controles de calidad y demás actividades necesarias para 
garantizar que las obras y equipos cumplan con las condiciones de seguridad, 
funcionalidad, confiabilidad, eficiencia y calidad exigidas en el contrato. 
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La interventoría deberá verificar permanentemente el cumplimiento del cronograma de 
ejecución, identificar oportunamente cualquier desviación técnica que pueda afectar el 
alcance, la calidad, el plazo o el costo del proyecto y recomendar a la Entidad la adopción 
de las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar, dejando constancia de ello en 
los informes, actas y demás documentos que soporten el seguimiento contractual. 
 
2. Interventoría Ambiental 
 
La interventoría ambiental comprende el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto, así como de las 
medidas, programas, controles y acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y en los demás instrumentos ambientales que hacen parte de los documentos 
contractuales. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá verificar la correcta implementación 
de las medidas de prevención, mitigación, manejo, seguimiento y control ambiental 
previstas para la ejecución del proyecto, realizando el seguimiento permanente a las 
actividades constructivas, con el fin de prevenir, minimizar o corregir los impactos que 
puedan generarse durante el suministro e instalación de la central de generación de energía 
eléctrica híbrida (solar-diésel), la extensión de la red secundaria de distribución y las obras 
civiles complementarias. 
 
Así mismo, deberá verificar el adecuado manejo de los residuos generados durante la 
ejecución del contrato, la protección del suelo, de las fuentes hídricas, de la cobertura 
vegetal y de los demás recursos naturales que puedan verse afectados por las actividades 
constructivas, así como el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental previstas para 
el proyecto y de las obligaciones ambientales asumidas por el contratista. 
 
Igualmente, deberá efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales 
derivadas de la autorización otorgada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
de la Cuenca del Río Naya para el desarrollo de las actividades dentro del territorio 
colectivo, cuando estas guarden relación con el manejo ambiental del proyecto. 
 
Cuando identifique incumplimientos, riesgos o desviaciones respecto de las obligaciones 
ambientales, el interventor deberá informar oportunamente a la Entidad y formular las 
recomendaciones técnicas y las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias, 
efectuando el respectivo seguimiento hasta verificar su implementación y cierre. 
 
3. Interventoría Financiera 
 
La interventoría financiera comprende la verificación, control, seguimiento y evaluación del 
manejo de los recursos financieros del contrato de obra, con el propósito de garantizar su 
adecuada inversión, la correcta ejecución presupuestal y el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y de la normativa aplicable en materia de contratación estatal. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá ejercer control permanente sobre la 
ejecución financiera del contrato, verificando la correspondencia entre el avance físico de 
las actividades ejecutadas y la ejecución de los recursos, así como la consistencia de las 
actas parciales, acta final de obra, balances, soportes contables, relaciones de cantidades 
ejecutadas y demás documentos que respalden los pagos a que haya lugar. 
 
Así mismo, deberá verificar el adecuado manejo, administración, inversión, amortización y 
legalización de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, conforme al Plan 
de Inversión del Anticipo aprobado, realizando el seguimiento a su destinación exclusiva 
para la ejecución del objeto contractual e informando oportunamente a la Entidad sobre 
cualquier desviación o utilización indebida de dichos recursos. 
 
Igualmente, el interventor deberá efectuar el control y seguimiento de los procesos 
contables y financieros asociados a la ejecución del contrato, verificando la correcta 
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aplicación de los recursos destinados al suministro e instalación de la central de generación 
de energía eléctrica híbrida (solar-diésel), la extensión de la red secundaria de distribución 
y las demás actividades que hacen parte del proyecto, así como evaluar los riesgos 
financieros que puedan afectar su ejecución y formular las recomendaciones necesarias 
para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos. 
 
Como parte de sus obligaciones, deberá emitir concepto sobre la procedencia de los pagos, 
presentar los informes financieros que requiera la Entidad, mantener actualizada la 
información financiera del contrato y advertir oportunamente cualquier situación que pueda 
comprometer el equilibrio financiero, la correcta inversión de los recursos o el cumplimiento 
de las obligaciones económicas derivadas del contrato. 
 
4. Interventoría Administrativa 
 
La interventoría administrativa comprende el seguimiento, control y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas del contrato de obra, con el fin 
de garantizar que su ejecución se desarrolle de conformidad con las condiciones pactadas, 
los documentos contractuales y la normativa vigente aplicable. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá verificar que el contratista cumpla 
oportunamente con las obligaciones administrativas establecidas en el contrato, incluyendo 
la conservación y actualización de la documentación contractual, la presentación de 
informes, la elaboración y trámite de actas, el cumplimiento del cronograma de ejecución, 
la disponibilidad y permanencia del personal mínimo exigido con los perfiles y calidades 
requeridas, así como la vigencia y suficiencia de las garantías contractuales cuando 
corresponda. 
 
Así mismo, deberá verificar que el contratista obtenga y mantenga vigentes las 
autorizaciones, permisos o demás requisitos que, de conformidad con el contrato y la 
normatividad aplicable, resulten necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo la 
autorización para el ingreso y desarrollo de las actividades dentro del territorio colectivo 
otorgada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, 
cuando esta sea exigible. 
 
Igualmente, deberá realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales, al 
pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y contribuciones parafiscales del personal vinculado a la ejecución del contrato, así 
como verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás deberes 
administrativos que correspondan al contratista por la celebración y ejecución del contrato 
estatal. 
 
Como parte de la interventoría administrativa, deberá mantener el control documental del 
contrato, verificar la adecuada gestión de las comunicaciones entre las partes, efectuar el 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en comités y reuniones de 
obra, advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier incumplimiento de carácter 
administrativo y formular las recomendaciones necesarias para garantizar la correcta 
administración del contrato durante toda su ejecución. 
 
5. Interventoría Legal 
 
La interventoría legal comprende el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de 
las obligaciones legales y contractuales derivadas del contrato de obra, así como de 
aquellas que, aun cuando no se encuentren expresamente pactadas, resulten exigibles de 
conformidad con la Constitución Política, la ley, la reglamentación aplicable y la naturaleza 
del contrato estatal. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas establecidas en los documentos del proceso de selección, el contrato, 
sus modificaciones, adiciones, prórrogas y demás documentos que hagan parte de la 
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relación contractual, velando porque la ejecución del proyecto se ajuste al marco normativo 
aplicable y a los principios que rigen la contratación estatal. 
 
Así mismo, deberá realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos contractuales, 
verificar la vigencia, suficiencia y actualización de las garantías exigidas al contratista, así 
como el mantenimiento de los amparos de la garantía única durante la ejecución y 
liquidación del contrato, informando oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación 
que pueda afectar su validez o cobertura. 
 
Igualmente, deberá revisar los documentos y actuaciones que se generen durante la 
ejecución contractual, emitir las observaciones y recomendaciones que correspondan 
desde el punto de vista jurídico, apoyar a la Entidad en el trámite de modificaciones 
contractuales cuando sean necesarias y advertir oportunamente cualquier incumplimiento 
o riesgo jurídico que pueda afectar la adecuada ejecución del contrato o el logro de los fines 
del proyecto. 
 
Como parte de la interventoría legal, deberá efectuar el seguimiento a los procedimientos 
jurídicos relacionados con la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las 
obligaciones legales del contratista y dejando constancia de cualquier situación que pueda 
dar lugar a la imposición de medidas contractuales, la aplicación de los mecanismos 
previstos en el contrato o el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. 
 
6. Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
 
La interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) comprende el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte del contratista de obra, con el fin de garantizar condiciones 
adecuadas para la ejecución de las actividades asociadas al suministro e instalación de la 
central de generación de energía eléctrica híbrida (solar-diésel), la extensión de la red 
secundaria de distribución y las demás obras complementarias que hacen parte del 
proyecto. 
 
En desarrollo de esta actividad, el interventor deberá verificar que todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato se encuentre debidamente afiliado y con aportes al día al Sistema 
General de Seguridad Social Integral, incluyendo los subsistemas de salud (EPS), 
pensiones (AFP), riesgos laborales (ARL), así como el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con los aportes parafiscales, cuando haya lugar. 
 
Así mismo, deberá verificar la implementación, mantenimiento y cumplimiento del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista, 
comprobando que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de trabajo 
seguro, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, permisos de trabajo, 
planes de emergencia, programas de capacitación, inspecciones, entrega y uso adecuado 
de elementos de protección personal (EPP) y demás medidas preventivas establecidas 
para la ejecución de las actividades del contrato. 
 
Igualmente, el interventor deberá efectuar seguimiento a las condiciones de seguridad 
durante la ejecución de las obras, verificando la aplicación de los controles necesarios para 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, especialmente en las actividades 
relacionadas con obras civiles, excavaciones, trabajos en alturas cuando sean requeridos, 
manipulación e instalación de estructuras, utilización de malacates y eslingas para el 
manejo de cargas, montaje del sistema solar fotovoltaico, instalación de redes eléctricas de 
media y baja tensión, conexiones eléctricas, pruebas y puesta en funcionamiento del 
sistema, así como en las demás actividades propias de la ejecución del contrato. 
 
Cuando evidencie incumplimientos a la normativa en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o situaciones que representen un riesgo para los trabajadores, las comunidades o 
la adecuada ejecución del contrato, el interventor deberá informar de manera inmediata a 
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la Entidad, requerir al contratista la adopción de las medidas preventivas y correctivas 
correspondientes y efectuar el seguimiento hasta verificar su cumplimiento. 
 
Esta redacción mantiene el alcance estrictamente en SST, incorpora los elementos 
definidos por Colombia Compra Eficiente (afiliaciones, pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y verificación del SG-SST) y los adapta a los riesgos propios de 
un proyecto de infraestructura eléctrica rural. 
 
Localización: 
 
El Distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, Colombia, está ubicado en la costa del 
Pacífico, con coordenadas aproximadas de 3° 52' 38'' N (Latitud Norte) y 77° 01' 36'' O 
(Longitud Oeste), situándose a unos 115 km de Cali y cerca del canal de Panamá, siendo 
un puerto clave en Colombia con acceso al Océano Pacífico., sobre la costa del Océano 
Pacífico, con una altitud aproximadamente 7 metros sobre el nivel del mar. 
 
El territorio presenta alta sensibilidad ambiental, elevada humedad relativa y un régimen de 
lluvias intenso durante la mayor parte del año, condiciones que inciden de manera directa 
en la planificación, diseño y ejecución de cualquier intervención de infraestructura. 
 
Las veredas de San Pedro y La Playa se encuentran ubicadas en la parte baja del territorio 
colectivo del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya, en el Distrito 
Especial de Buenaventura. El área hace parte de la Zona No Interconectada (ZNI) del 
sistema eléctrico nacional y se caracteriza por un entorno predominantemente rural, con 
presencia de ecosistemas asociados a ríos, esteros y zonas de manglar, así como áreas 
de bosque húmedo tropical. 
 
La Vereda La Playa se localiza aproximadamente en las coordenadas 3°15'06.5"N 
77°26'03.3"W, sobre la margen del río Naya, constituyéndose como el principal punto de 
acceso fluvial. La vereda San Pedro se ubica aguas arriba del mismo río, en el área rural 
del corregimiento, con un punto central de referencia aproximado en las coordenadas 
3°14'58.7"N 77°26'35.3"W. 
 
La zona de intervención del proyecto se localiza aproximadamente en las coordenadas 
3°15'00.8"N 77°26'34.5"W, correspondiente al área donde actualmente se encuentra la 
infraestructura destinada a la generación de energía eléctrica de la comunidad de San 
Pedro. En este sitio se desarrollarán las actividades contempladas para la instalación de la 
Central de Generación de Energía Eléctrica Híbrida (Solar-Diésel). 
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Condiciones De Acceso. 
 
El acceso principal a las veredas se realiza exclusivamente por vía fluvial, utilizando el río 
Naya como eje de movilidad. Este medio de transporte condiciona los tiempos de 
desplazamiento, la capacidad de carga y la logística de abastecimiento de materiales, 
equipos y personal técnico. 
 
Las embarcaciones utilizadas son de pequeña y mediana capacidad, lo que limita el 
transporte de elementos de gran volumen o peso, haciendo necesario el fraccionamiento 
de cargas o la utilización de soluciones constructivas prefabricadas y modulares. Durante 
temporadas de lluvias intensas o variaciones en el nivel del río, el acceso puede verse 
temporalmente restringido, generando riesgos de retrasos en la ejecución de obras. 
 
No existen vías terrestres vehiculares ni infraestructura portuaria formal (muelles o 
embarcaderos consolidados), por lo que el desembarque de materiales se realiza de 
manera artesanal, aumentando la exposición a pérdidas, deterioro de materiales y riesgos 
laborales. Ver Ilustración 3. 
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Accesibilidad Interna y Movilidad Local. 
 
La movilidad interna dentro de la Veredas San Pedro y la Playa se realizan mediante 
senderos peatonales informales, que conectan las viviendas, los espacios comunitarios y 
las zonas productivas. Estos senderos carecen de obras de afirmado, drenaje o 
estabilización, lo que genera condiciones de bajo tránsito, especialmente en épocas de 
lluvia. ver Figura 1-3. 
 
Se identifican zonas con suelos blandos y saturados, propensos al encharcamiento y a la 
pérdida de capacidad portante, lo cual limita la circulación de equipos y herramientas 
durante la fase de construcción. Estas condiciones obligan a prever soluciones temporales 
de acceso y manejo de materiales durante la ejecución de las obras civiles. 
 

 
 

 
 
Actividades objeto de la Interventoría Integral y Alcance 
 
La interventoría integral tendrá como alcance el seguimiento, control, vigilancia, inspección 
y verificación de la correcta ejecución de la totalidad de las actividades, cantidades de obra, 
especificaciones técnicas, suministros, equipos, materiales, pruebas y demás obligaciones 
contempladas en el contrato de obra cuyo objeto corresponde al suministro e instalación de 
una central de generación de energía eléctrica híbrida (solar-diésel) y la extensión de la red 
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secundaria de distribución en las comunidades de San Pedro y La Playa, pertenecientes a 
la parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, 
zona rural del Distrito Especial de Buenaventura. 
 
En consecuencia, la interventoría ejercerá el control integral sobre la ejecución de las 
actividades correspondientes, entre otras, a los siguientes capítulos del presupuesto oficial 
de obra: 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA 

DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL 

DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 

202600000015932. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 

CAPÍTUL

O 1 REALIZAR LOS PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRAS CIVILES/ARQUITECTÓNICAS M2 428,24 

1.2 CORTE MANUAL DE LA MALEZA ÁREA GRANJA M2 421 

1.3 DESCAPOTE MANUAL MÁS RETIRO H= O.20 MTS M2 428,24 

1.4 
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN GUADUA Y POLI SOMBRA 

VERDE 
M2 173,9 

1.5  RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UND 1 

1.6 RESERVA DE AGUA EN SITIO UND 2 

    

CAPÍTUL

O 2 
REALIZAR INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PANELES 

2.1 EXCAVACIÓN TIERRA A MANO M3 12,96 

2.2 SOLADO ZAPATAS ESPESOR E=0.10M 3000 PSI M2 3,24 

2.3 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,26 

2.4 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 0,81 

2.5 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO M3 11,7 

2.6 ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES 5000X8000X3060MM UNIDAD 6 

    

CAPÍTUL

O 3 
INSTALAR SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

3.1 PANEL SOLAR 700 WP UNIDAD 60 

3.2 
SISTEMA INVERSOR HÍBRIDO 50 KW, CON CONTROLADOR MPPT 

INTEGRADO 
UNIDAD 1 

3.3 BATERÍAS LITIO/LIFEPO4 300-400 AH 51,2 V UNIDAD 19 

3.4 SISTEMAS DE MEDICIÓN BIDIRECCIONAL UNIDAD 1 

3.5 SISTEMA DE MEDICIÓN PREPAGO DIGITAL 120V, 20-50A UNIDAD 48 

3.6 SISTEMA DE PROTECCIONES UNIDAD 1 

3.7 APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA UNIDAD 1 

3.8 
GABINETE PARA BATERÍAS INCLUIDOS BASTIDORES Y SISTEMA 

DE EXTRACCIÓN DE CALOR 
UNIDAD 1 

3.9 GABINETE DE CONTROL UNIDAD 1 

3.10 
SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO CONVENCIONAL EN 

BAJA TENSIÓN 
UNIDAD 1 
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3.11 ACCESORIOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. UNIDAD 10 

    

CAPÍTUL

O 4 INSTALAR CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 

4.1 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" M2 164 

4.2 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 3,86 

4.3  VIGA CONCRETO DE3000PSI M3 4,92 

4.4 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA KG 752 

    

CAPÍTUL

O 5 INSTALAR SISTEMA DE RESPALDO 

5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO DE 50 KVA 

3F 127/220 V 60 HERZ 
UNIDAD 1 

    

CAPÍTUL

O 6 CONSTRUIR CUARTO DE MÁQUINAS 

6.1 CIMENTACIÓN 

6.1.1 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 18,43 

6.1.2 SOLADO ZAPATAS ESPESOR E=0.10M 3000 PSI M2 11,52 

6.1.3 SOLADO VIGAS ESPESOR E=0.05M 3000 PSI M2 11,8 

6.1.4 VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 7,43 

6.1.5 PILOTE DE MADERA D=10 CM LONG 5 M UND 72 

6.1.6 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 3,46 

6.1.7 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO M3 1,73 

6.1.8 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI M3 0,43 

6.1.9 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA KL 621,91 

6.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

6.2.1 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 2,21 

6.2.2 
ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE TERRENO E=0.12 M 

INCLUYE MALLA 
M2 7,51 

6.2.3 VIGA CONCRETO LOSA PISO 1 3000 PSI M3 2,66 

6.2.4 LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM M2 36 

6.2.5 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI ESCALERAS KL 2105,82 

6.3 CUBIERTA DE CASETA 

6.3.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE PVC M2 54 

6.3.2 TEJA PVC M2 54 

6.4 MAMPOSTERÍA  

6.4.1 MURO BLOQUE CONCRETO 12X19X39CM M2 48,64 

6.4.2 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI MAMPOSTERÍA KL 198,89 

6.4.3 CONCRETO MURO-DOVELAS 3000PSI M3 1,55 

6.5 CARPINTERÍA METÁLICA 

6.5.1 VENTANA CELOSIA ALUMINIO M2          7,20  

6.5.2 PUERTA EN ALUMINIO BATIENTE 2 ALAS M2          5,76  

6.5.3 BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT ML          7,50  

6.6 OBRA BLANCA DE MUROS  

6.6.1 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN GRANOTEX M2 97,28 

6.7 PISOS, BASES Y ACABADOS  
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6.7.1 CORDON PERIMETRAL EN CONCRETO 10X15 MÁS HIERRO ML 10,6 

6.7.2 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 23,42 

6.7.3  PISO ESMALTADO 5 CM M2 23,42 

6.7.4 GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA ML 26,6 

6.7.5 PEND.IMPERMEAB. CANALES MORT 1:3 ML 9,8 

    

CAPÍTUL

O 7 INSTALAR Y EXTENDER RED DE MEDIA TENSIÓN A 13.200 VOLTIOS 

7.1 APOYOS MT 

7.1.1 
CIMENTACIONES ESPECIAL CONCRETO POSTE EN FIBRA DE 

VIDRIO 
UNIDAD 10 

7.1.2 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO 12MX510KGF UNIDAD 7 

7.1.3 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO 12MX1050KGF UNIDAD 3 

7.2 VESTIDA / ARMADA POSTES MT 

7.2.1 

VESTIDA / ARMADA POSTES MT CON ESTRUCTURA RED 

FORRADA DISPOSICIÓN ESPACIADORES ALINEACIÓN 13.2 KV AL 

(B51SM) -  

UNIDAD 5 

7.2.2 
VESTIDA / ARMADA POSTES MT CON ESTRUCTURA FORRADA 

DISPOSICIÓN ESPACIADOR FIN DE LÍNEA 13.2 KV FL(B56SM) 
UNIDAD 2 

7.2.3 
ARMADO POSTE EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO 12M X 1050 

KGF 
UNIDAD 3 

7.3 TENDIDO RED MT 

7.3.1 RED TRIFÁSICA HENDRIX COMPACTA ML 300 

7.3.2 RED MONOFÁSICA TRENZADA 1/0 ML 200 

7.4 TEMPLETES MT 

7.4.1 MONTAJE RETENIDA 3/8" (13.2KV) EN POSTE MT (V02) UNIDAD 3 

7.5 PUESTA A TIERRA MT 

7.5.1 PUESTA A TIERRA UNIDAD 5 

    

CAPÍTUL

O 8 INSTALAR Y EXTENDER RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS 

8.1 (CIMENTACIÓN, AHOYADA, HINCADA, POSTE…) 

8.1.1 
CIMENTACIONES ESPECIAL CONCRETO POSTE FIBRA DE VIDRIO 

9MX510 
UNIDAD 4 

8.2 VESTIDA / ARMADA POSTES BT 

8.2.1 
POSTE CON ESTRUCTURA RED TRENZADA ALINEACIÓN O 

ÁNGULO HASTA 30 GRADOS 
UNIDAD 2 

8.2.2 
POSTE CON ESTRUCTURA RED TRENZADA ÁNGULO DE 30 A 90 

GRADOS 
UNIDAD 2 

8.2.3 LUMINARIAS LED DE 60W PARA SISTEMA AP UNIDAD 14 

8.3  TENDIDO RED BT 

8.3.1  TENDIDO RED BT ML 300 

8.4 TEMPLETES BT 

8.4.1 RETENIDA BT DIRECTA A TIERRA UNIDAD 2 

8.5  PUESTA A TIERRA BT 

8.5.1 PUESTA A TIERRA BAJA TENSIÓN  UNIDAD 4 

8.6 ACOMETIDAS BT 

8.6.1 CAJA DERIVACIÓN MONOFÁSICA 9 SALID 1000V UNIDAD 2 
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8.6.2 ACOMETIDA AEREA DE BAJA TENSIÓN UNIDAD 138 

        

CAPÍTUL

O 9 INSTALAR TRANSFORMADORES 13200/220/120 VOLTIOS 

9.1 TRANSFORMADORES 

9.1.1 MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA UNIDAD 1 

9.1.2 MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA UNIDAD 1 

    

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) UNIDAD 1 

 
 
Ver- anexo técnico  

8. LIMITACIÓN A MIPYMES 

 

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con 
pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar 
la convocatoria a MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o 
el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 

CRITERIO SI NO 

Proceso de selección superior a $511.708.497  No 

Aplica procedimiento para limitación a MiPymes  Si  
 
 

9. VERIFICACIÓN DE INCENTIVOS, CRITERIOS DIFERENCIALES, CRITERIOS 

AMBIENTALES, SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

CRITERIOS SI NO % 

Aplica criterio diferencial de emprendimiento y empresa de mujeres SI  -------- 

Aplica puntaje en emprendimiento y empresa de mujeres SI  0.25% 

Aplica criterio diferencial a MiPymes SI  -------- 

Aplica puntaje adicional a MiPymes SI  0.25% 

Aplica incentivo a trabajadores con discapacidad SI  2% 

Aplicación para la promoción de la industria nacional SI  5% al 
20% 

  

El criterio de fomento a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional en la ejecución del contrato, previo análisis de oportunidad y conveniencia, 
la Entidad Estatal no incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de 
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condiciones o documento equivalente, toda vez que se requiere profesionales 
especializados y con una amplia experiencia en los temas previstos en los documentos 
previos, teniendo en cuenta que la población establecida en este ítem se enfoca 
mayormente en la mano de obra no calificada. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y según lo establecido en el Decreto 680 de 
2021, con el fin de apoyar la industria colombiana, el estudio de sector debe identificar 
aquellos bienes o servicios de origen nacional. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que señala lo 
siguiente: “(…) En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional 
cuando además de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero 
con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que señala lo 
siguiente: “(…) En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional 
cuando además de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero 
con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 

De acuerdo con el análisis del mercado realizado en el presente estudio, se evidenció la 
existencia de un número importante de empresas constituidas en Colombia con capacidad 
técnica, jurídica, financiera y organizacional para ejecutar contratos relacionados con el 
suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de infraestructura para la 
generación y distribución de energía eléctrica, incluyendo sistemas híbridos de generación, 
redes eléctricas y demás obras complementarias requeridas para el desarrollo del objeto 
contractual. 

Así mismo, el análisis de la oferta permitió identificar la participación recurrente de 
empresas nacionales y de sociedades constituidas en Colombia en procesos de 
contratación pública similares, lo cual demuestra que el mercado nacional cuenta con 
proveedores que disponen del conocimiento técnico, experiencia y capacidad operativa 
para atender las necesidades de la Entidad. 

En consecuencia, para la ejecución del presente contrato no se identifica la necesidad de 
exigir bienes nacionales relevantes de manera exclusiva; sin embargo, en aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el Decreto 680 de 2021, la Entidad promoverá el apoyo 
a la industria nacional mediante la aplicación de los criterios de evaluación previstos en la 
normativa vigente, incentivando la participación de empresas constituidas en Colombia y la 
vinculación de personal colombiano durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
las condiciones que se establezcan en el pliego de condiciones. 

10. ANÁLISIS DE REGULACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la 
recomendación de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, se incluye en el presente 
documento la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

Incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 
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Alianza del 

Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte  

 
SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 

No todas las contrataciones de las Entidades Públicas sujetas al Estatuto General de 
Contratación lo están también a las obligaciones de carácter internacional derivadas de los 
Acuerdos Comerciales.  

Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones 
internacionales es necesario que (i) la entidad pública que realice la contratación se 
encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos 
para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los “Umbrales”), 
y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o 
excepción.    

De esta forma, al verificar las características del proyecto a ejecutar, el monto de la 
contratación y la naturaleza de la entidad contratante se encuentra que el presente proceso 
de selección está cobijado por los acuerdos internacionales de Guatemala y la CAN. 
(Comunidad Andina). 

11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y 
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones económicas del contrato a 
celebrar. 
 
Se anexa matriz de riesgo. 
12. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO Y SUS VARIABLES 

La  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL de la ALCALDÍA 
DISTRITAL DE BUENAVENTURA realizó el correspondiente análisis del sector, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015,  decreto 399 de 
abril de 2021 en su artículo 1 numeral 4, al igualmente la consulta de precios del mercado, 
con empresas especializadas con experiencias en el área de intervención del proyecto, y 
tarifas oficiales, teniendo en cuenta factores de orden técnico, económico, administrativo, 
financiero y legal que deberá atender el futuro contratista, de manera que se estima el grupo 
de profesionales y los materiales con el que este deberá contar para realizar los trabajos, 
los cuales se realizan conforme a la normas vigentes. 
 

Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe 
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación 
de aquellos, como lo establece el Decreto 399 del 2021 en su artículo 1 numeral 4.  
 

En conformidad con el decreto citado, se expresa que las múltiples variables 
macroeconómicas existentes en el país, entre ellas los indicadores del Índice de Precios al 
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Productor (IPP) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pueden incidir en los costos e 
ingresos asociados a la prestación de los servicios de interventoría. En este sentido, es 
importante determinar el comportamiento y evolución que, en los últimos años, han tenido 
estos indicadores macroeconómicos. 
 
Índice de Precios al Productor (IPP) 
 

El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador económico que presenta la 
variación promedio de precios de una canasta de bienes representativa de la producción 
nacional e importaciones.  
 
El objetivo del índice es hacer parte de un conjunto de herramientas para el análisis de 
coyuntura, en particular, para la detección de canales de transmisión inflacionarios, de 
manera que permite estudiar el comportamiento de los precios de los productos desde el 
momento en que ellos ingresan a los canales de comercialización. 
 

 
 

En julio de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (-8,76%) e Industrias 
manufactureras (-1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras 
que el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el único que 
registró una variación positiva. 
 

 
 
Producto Interno Bruto (PIB).  
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolución de la 
actividad económica en Colombia, proporcionando una visión integral del valor agregado 
generado por los distintos sectores del país. Elaborado y difundido por el DANE, este 
indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades como comercio, 
transporte, alojamiento, agricultura, ganadería y servicios, entre otros. La información 
recopilada y procesada por la entidad responsable de la planeación, levantamiento, análisis 
y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia constituye una herramienta esencial 
para la interpretación de la economía nacional, ofreciendo datos coherentes, oportunos y 
comparables con estándares internacionales. Gracias a esta medición, autoridades, sector 
privado, académicos y público en general pueden acceder a información confiable que 
respalda la toma de decisiones y facilita la comprensión de la dinámica económica del país. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 

5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

● Industrias manufactureras crece 2,3%. 
● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

Índice de precios al consumidor IPC. 
 
Mensualmente, el DANE hace la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 
cual corresponde a la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios 
representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período 
base. La variación porcentual del IPC es la base para el cálculo de la inflación observada 
entre dos periodos de tiempo. 
 
El IPC es el indicador objetivo de la política monetaria en el país (así quedó definido en la 
Constitución Política), pero, además, es funcional para determinar los incrementos de 
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variables como el salario mínimo, así como instrumento para índice de pagos y para traducir 
los valores nominales en valores reales. 
 

 
 

En junio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 4,77% 
y la anual 6,14%. 
 
En junio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se 
presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%) y Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%). 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto. 
 
En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con 
mayo de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado 
(0,43%), Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se 
ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,26%), Recreación y cultura (0,08%), Transporte 
(0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y comunicación (-0,02%). 
 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones 
de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la 
variación total. 
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TASA DE DESEMPLEO: 
 
Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en 
el mismo mes de 2025 fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en 
contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, 
lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 
anterior (58,4%). 
 

 
 
En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global 
de participación se ubicó en 65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, 
la tasa de ocupación fue 60,6%, en contraste con el mismo mes del año anterior donde fue 
60,9%. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR: 
 
El objeto del presente proceso se clasifica dentro del sector terciario de la economía, el cual 
comprende las actividades orientadas a la prestación de servicios profesionales, técnicos, 
científicos y especializados que apoyan el desarrollo de los diferentes sectores productivos. 
Este sector incluye, entre otras actividades, los servicios de consultoría, interventoría, 
supervisión, asesoría, estudios, diseños y gerencia de proyectos. 
 
En este contexto, el presente proceso tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE 
DISTRIBUCIÓN, actividad que corresponde a la prestación de servicios especializados de 
consultoría, orientados al seguimiento, control y vigilancia integral de la ejecución 
contractual. 
 

Desde la perspectiva sectorial, el proceso hace parte del sector servicios, específicamente 
del subsector de consultoría e interventoría para proyectos de infraestructura, prestando 
apoyo especializado al sector de Minas y Energía, particularmente en proyectos de 
generación y distribución de energía eléctrica destinados a ampliar la cobertura, mejorar la 
confiabilidad del servicio y garantizar el acceso a la energía en comunidades rurales y 
Zonas No Interconectadas (ZNI). 

Agentes e instituciones del sector 

El sector eléctrico colombiano se encuentra integrado por entidades públicas responsables 
de la formulación de políticas, la planeación, la regulación y la supervisión del servicio, así 
como por empresas que desarrollan las actividades de generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica. 
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Entre las principales entidades e instituciones del sector se encuentran: 

● Ministerio de Minas y Energía, responsable de formular la política pública del sector 

energético.  
● Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), encargada de la planeación del 

desarrollo del sector energético y de la expansión de la infraestructura eléctrica.  
● Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), responsable de expedir la 

regulación económica y técnica para la prestación del servicio público de energía 

eléctrica.  
● Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 

Interconectadas (IPSE), entidad especializada en la estructuración y promoción de 

soluciones energéticas para las Zonas No Interconectadas.  
● Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), encargada de la 

inspección, vigilancia y control de las empresas prestadoras de los servicios públicos 

domiciliarios.  

Así mismo, participan empresas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, así como fabricantes, integradores y contratistas 
especializados en infraestructura eléctrica, sistemas fotovoltaicos, generación híbrida y 
redes de distribución, quienes constituyen la oferta del mercado para la ejecución de 
proyectos como el objeto del presente proceso. 

Gremios representativos 

Entre los principales gremios del sector energético colombiano se destacan: 

● ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones), que representa a empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios.  
● ACOLGEN (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica), que 

agrupa a las principales empresas generadoras del país.  
● ANDEG (Asociación Nacional de Empresas Generadoras), que representa a 

empresas generadoras de energía eléctrica.  
● SER Colombia (Asociación de Energías Renovables), gremio que promueve el 

desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable.  
● Consejo Nacional de Operación (CNO), organismo encargado de emitir acuerdos 

técnicos para la operación del Sistema Interconectado Nacional. 

Encuesta Mensual de Servicios (EMS): 
 
En mayo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con mayo de 2025. 
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En mayo de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
negativa en el personal ocupado total, en comparación con mayo de  2025. 
 

 
 
Encuesta Mensual de Comercio (EMC): 
 
La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona los principales indicadores sobre la 
evolución de la actividad comercial del país, por medio de resultados del comercio al por 
menor, comercio al por mayor y de vehículos, al generar información sobre variables como 
ventas, personal ocupado y sueldos y salarios. También presenta resultados sobre Grandes 
Almacenes e Hipermercados y ventas realizadas por las ensambladoras e importadoras de 
vehículos.  
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En mayo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11,7% y el personal 
ocupado creció 1,6% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 14,7% 
  

 
 

Evolución de las principales variables para el total nacional. 
 
En mayo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11,7% y el personal 
ocupado creció 1,6% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 14,7%. 
 

 
 
Grupos de mercancías. 
 
En mayo de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 11,7% frente a las registradas en 
el mismo mes de 2025. Dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus 
ventas reales mientras que una (1) línea de mercancía registró variación negativa. 
 
Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos 
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo y aparatos de sonido y 
video (televisores) y Otros vehículos automotores y motocicletas aportando en conjunto 6,5 puntos 
porcentuales a la variación total del comercio minorista. (Tabla 2) 
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Variables que afectan el sector comercio en Colombia. 
 
Las variables que afectan el sector energético en Colombia son tanto macroeconómicas 
como específicas del sector, incluyendo el precio de los combustibles, el crecimiento 
económico, la demanda de energía (influenciada por el clima y la recuperación de lluvias), 
las políticas de transición energética y la inversión privada, así como factores como los 
costos de las tecnologías de energías renovables importadas y la estabilidad de la 
infraestructura 
 

1. Variables Macroeconómicas: Las condiciones económicas generales del país 
tienen un impacto significativo en el sector. Entre las principales variables 
macroeconómicas que afectan al sector se encuentran: 

 

● Inflación: La variación de los precios influye directamente en los costos operativos 

de las empresas mineras, así como en la demanda de los productos del sector. 

● Tasa Representativa del Mercado (TRM): La fluctuación de la TRM afecta las 

exportaciones e importaciones de productos mineros, especialmente aquellos 

relacionados con la maquinaria y los insumos. 

● Salario mínimo: Los cambios en el salario mínimo impactan tanto en los costos 

laborales del sector como en las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

Inflación 

 

La meta de inflación hace referencia al nivel de inflación anual definido como objetivo por 
el banco central de un país dentro de un esquema de inflación objetivo. En Colombia la 
meta de inflación es establecida por la Junta Directiva del Banco de la República y en la 
actualidad se encuentra en el 3 % anual. 
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En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República 
(JDBR). Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada 
año, la cual se mide como la variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 

 
 

Tasa Representativa de Mercado 

 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia 
a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la 
que se realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la 
cantidad de pesos que se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) 
señala una pérdida de valor de la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar 
más pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Por otro lado, una disminución 
(apreciación del peso) muestra un fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que 
se deben entregar menos pesos colombianos por cada dólar estadounidense. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético 
simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares 
estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos 
comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de 
financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior 
de Colombia (Bancóldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día 
de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados 
Unidos de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior. 
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Salario mínimo. 
 

El salario mínimo es el indicador que evidencia la capacidad de gasto mínima de los 
hogares. Es muy utilizado año por año para la toma de decisiones empresariales en materia 
de contratación y para el establecimiento de parámetros de costeo de políticas públicas en 
muchas entidades.  
 

 
 

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó este martes los alcances del nuevo salario 
vital con el que se incrementó el salario mínimo 23 % y que para 2026 pasa de 1.423.500 
pesos a 1.750.905 pesos. El auxilio de transporte subió 24,5 % y quedó en 249.095 pesos, 
con lo que los trabajadores recibirán 2.000.000 de pesos por mes a partir de enero. 
 
El salario de 2,4 millones de colombianos que ganan el mínimo crece así 327.405 pesos y 
el auxilio de transporte 49.095 pesos. 
 
“Comenzó una nueva era en la discusión del salario mínimo, referenciado ahora a la 
definición del salario vital”, dijo el ministro Sanguino al destacar el histórico nivel al que 
llegará el ingreso de millones de trabajadores en Colombia. 
 
Las medidas están contenidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025. 
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El significativo incremento deja atrás recetas sobre flexibilidad laboral que llevaron a un 
notorio deterioro del ingreso de los trabajadores y a recortes de derechos como la negación 
de recargos nocturnos y días de descanso, políticas antisindicales y restricciones de 
salarios que operaron durante décadas. 
 
La nueva fórmula del salario vital permite más ingresos, aumentos en el consumo, 
crecimiento en la producción y empleos de mayor calidad. Con esto se cierran brechas que 
proporcionan un mayor nivel de vida a los trabajadores y a sus familias, tal como se 
recomienda por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como se indica 
en la Constitución de 1991, es decir, una remuneración mínima, vital y móvil. 
 
“Así se contribuye a generar condiciones de vida digna en un Estado Social de Derecho”, 
señaló el ministro Sanguino. 
 
Sobre las advertencias de que salario vital puede generar inflación, el jefe de la cartera 
laboral dijo que este es solo un factor en el proceso de producción desde el punto de vista 
de los costos. Su impacto es de solo 6 %, algo que puede considerarse marginal. 
 
Sobre el efecto en la informalidad y en las micro, pequeñas y medianas empresas, el 
ministro manifestó que con la reforma laboral se están aplicando estímulos para la 
formalización y el desarrollo empresarial. 
 
El aumento salarial hace posible acercarse al cubrimiento de la canasta básica, que vale 
cerca de 3.000.000 de pesos para familias de tres o cuatro personas y que emplean 43 % 
de su ingreso en alimentación, 24 % en vivienda, 5 % en salud y 28 % en otros gastos 
esenciales. 
 
El ministro de Trabajo mostró el panorama económico favorable en medio del que surgió el 
salario vital y expresó que hoy se registran las menores tasas de desempleo del siglo, la 
informalidad está a la baja, hay 1.300.000 personas que salieron de la pobreza por la vía 
de ingresos y la economía crece. 
 
El Gobierno del Cambio recibió el mínimo en 1.000.000 de pesos y lo entrega en 2.000.000 
de pesos. Esto, en un país con altos niveles de desigualdad.  
 
“El gran cambio es salario mínimo por salario vital”, agregó el ministro Sanguino, al reafirmar 
que sigue siendo una falacia que ante mejores salarios se vaya a tener más informalidad, 
desempleo o afectaciones en la estabilidad laboral. 
 
Factores específicos que afectan el sector energético en Colombia. 
 

● Política económica y fiscal: Las políticas fiscales y presupuestales del Gobierno 

Nacional y de las entidades territoriales inciden en la disponibilidad de recursos para 

financiar proyectos de infraestructura energética, especialmente aquellos destinados 

a ampliar la cobertura del servicio en Zonas No Interconectadas (ZNI). Así mismo, 

variables macroeconómicas como la inflación, las tasas de interés y la tasa 

representativa del mercado (TRM) afectan los costos de adquisición de equipos, 

materiales y componentes eléctricos. 
 

● Política energética y regulación del sector: El desarrollo del sector está 

condicionado por las políticas formuladas por el Ministerio de Minas y Energía y por 

la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). De 

igual manera, la planeación de la expansión eléctrica adelantada por la UPME y las 

estrategias implementadas por el IPSE para las Zonas No Interconectadas inciden 

en la ejecución de proyectos de generación y distribución de energía eléctrica. 
 

● Disponibilidad de equipos y materiales: La oferta nacional e internacional de 

paneles solares, plantas diésel, transformadores, conductores, estructuras 
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metálicas, tableros eléctricos y demás equipos electromecánicos influye 

directamente en los tiempos de suministro, la estabilidad de precios y la ejecución 

de los proyectos de infraestructura energética. 
 

● Infraestructura y logística: Las condiciones de transporte terrestre, marítimo y 

fluvial, la disponibilidad de vías de acceso y las características geográficas de los 

territorios rurales condicionan el traslado de equipos y materiales, impactando los 

costos y los tiempos de ejecución de los proyectos. En territorios como la cuenca del 

río Naya, el acceso predominantemente fluvial constituye un factor determinante 

para la planificación de las actividades constructivas. 
 

● Oferta de empresas especializadas: La disponibilidad de empresas con 

experiencia en el suministro, instalación, montaje y puesta en operación de sistemas 

de generación híbrida, redes eléctricas y demás infraestructura energética constituye 

una variable que favorece la competencia y la pluralidad de oferentes en los 

procesos de contratación pública. 
 

● Innovación y desarrollo tecnológico: La evolución de las tecnologías asociadas a 

las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), el incremento en 

la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos y el desarrollo de soluciones híbridas 

permiten mejorar la confiabilidad del servicio, optimizar los costos de operación y 

aumentar la sostenibilidad de los proyectos energéticos. 
 

● Factores ambientales y climáticos: Las condiciones climáticas, el régimen de 

lluvias, la radiación solar y los eventos naturales pueden afectar tanto el diseño como 

la ejecución y operación de la infraestructura eléctrica, especialmente en proyectos 

ubicados en zonas rurales y ambientalmente sensibles. 
 

● Inversión pública: La disponibilidad de recursos provenientes del Presupuesto 

General de la Nación, del Sistema General de Regalías, de fondos sectoriales como 

el FAZNI y de los presupuestos de las entidades territoriales influye directamente en 

el desarrollo de proyectos destinados a ampliar la cobertura del servicio de energía 

eléctrica en comunidades rurales y Zonas No Interconectadas. 

Para determinar el cálculo del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta los requerimientos 
establecidos para la ejecución del objeto contractual, así como los perfiles profesionales y 
técnicos requeridos para el desarrollo de las actividades de interventoría y los costos 
asociados al transporte necesario para la ejecución del contrato. 
 
Para la determinación de los costos de personal, se tomó como referencia la Tabla de 
Honorarios 2026 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, contenida en el 
documento denominado “Anexo al Manual de Contratación – Tabla de Honorarios 2026”, 
en la cual se establecen las categorías, requisitos de idoneidad académica, experiencia 
mínima requerida y valores de honorarios mensuales para las diferentes categorías 
 
Con base en dicha tabla de referencia, se determinaron las categorías y los valores 
correspondientes a los perfiles requeridos para la ejecución de la interventoría técnica, 
legal, administrativa, financiera y ambiental, considerando para cada uno la categoría, los 
honorarios, el tiempo de participación y el porcentaje de participación definido en el 
presupuesto. 
 
La Tabla de Honorarios 2026 de la ANI contempla, entre otras, las categorías 
Especializado, Profesional y Técnica, estableciendo para cada una los requisitos de 
formación académica, experiencia mínima requerida y los correspondientes honorarios 
mensuales sin IVA. 
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A partir de la aplicación de estos valores a los perfiles, tiempos y porcentajes de 
participación establecidos, se determinó el subtotal de costos de personal, sobre el cual se 
aplicó el factor multiplicador de 1,93, conforme a la estructura del presupuesto oficial, 
obteniéndose el valor total correspondiente a los costos de personal. 
 
Para el componente de transporte, se realizó un estudio de mercado orientado a determinar 
los costos asociados al transporte marítimo y fluvial requerido para el desarrollo de las 
actividades contractuales, considerando los desplazamientos necesarios para la ejecución 
del objeto contractual en las comunidades de San Pedro y La Playa, pertenecientes a la 
parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, 
zona rural del Distrito Especial de Buenaventura. 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los componentes fueron incorporados en el 
presupuesto oficial, de acuerdo con las cantidades, tiempos de participación, porcentajes 
de dedicación y demás variables definidas para la ejecución del contrato. 
 
El cuadro de profesionales, en el cual se detallan los cargos u oficios, categorías, 
honorarios, tiempo de participación, porcentaje de participación y valor parcial 
correspondiente a cada perfil, hace parte del soporte utilizado para la determinación de los 
costos de personal. 
 
De igual manera, el estudio de mercado de transporte contiene la información utilizada para 
establecer el valor correspondiente a este componente del presupuesto. 
 
El “FORMATO DE ESTUDIO DEL MERCADO Y PRESUPUESTO”, así como el archivo 
denominado “PRESUPUESTO OFICIAL GENERAL”, contienen el detalle de los valores que 
integran el presupuesto oficial y hacen parte integral del documento “ESTUDIOS DEL 
SECTOR” de esta iniciativa. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021, por tratarse de un proceso de 
contratación de servicios de interventoría, el Distrito de Buenaventura publicará las 
variables utilizadas para calcular el valor del contrato. Con base en la distribución de los 
recursos destinados a personal y transporte, se realizó el presupuesto oficial, teniendo en 
cuenta los perfiles requeridos, los honorarios de referencia, el tiempo y porcentaje de 
participación del personal, así como los costos de transporte determinados mediante el 
estudio de mercado, con las cantidades totales, así: 
 

CANT. CARGO / OFICIO CATEGORÍA 
HONORARIO

S 

TIEMPO 
PARTICIPACIÓ

N 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (MESES) 

VALOR PARCIAL 
($) 

1 
Ingeniero Civil con Especialización en 
administración de empresas de la construcción - 
director de Interventoría 

ESPECIALIZADA 
III 

$ 
5.284.974,00 

100% 2   $ 10.569.948,00 

1 Abogado PROFESIONAL II 
$ 

2.448.187,00 
30% 2   $ 1.468.912,20 

1 Ingeniero eléctrico y/o afines  - residente  PROFESIONAL IV 
$ 

3.522.280,00 
100% 2   $ 7.044.560,00 

1 
Profesional Ambiental y/o afines con 
especialización en gestión ambiental 

ESPECIALIZADA I 
$ 

4.002.591,00 
100% 2   $ 8.005.182,00 

1 Profesional SISO PROFESIONAL I 
$ 

2.448.187,00 
100% 2   $ 4.896.374,00 

1 Técnico o Tecnólogo en Topografía TÉCNICA II 
$ 

1.740.933,00 
40% 2   $ 1.392.746,40 

2 Ayudantes de topografía (cadeneros) ASISTENCIAL I 
$ 

1.169.689,00 
40% 2 $ 1.871.502,40 

1 Profesional administrativo y/o afines ESPECIALIZADA I 
$ 

4.002.591,00 
100% 2   $ 8.005.182,00 

1 
Técnico o tecnólogo en obras civiles o en 
construcción y/o afines. (Inspector de obra) 

TÉCNICA II 
$ 

1.740.933,00 
100% 2   $ 3.481.866,00 

1 
Arquitecto con especialización en Construcción 
(Profesional de apoyo para la programación y 
control de obra) 

ESPECIALIZADA I 
$ 

4.002.591,00 
100% 2   $ 8.005.182,00 

1 
Profesional social y/o afines con especialización 
en gerencia de proyectos. 

ESPECIALIZADA I 
$ 

4.002.591,00 
60% 2   $ 4.803.109,20 
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SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $ 59.544.564,20 

FACTOR MULTIPLICADOR 1,93 

COSTOS PERSONAL $ 114.921.009,00 

IVA =19% $ 21.834.992,00 

TOTAL, COSTOS DE PERSONAL $ 136.756.001,00 

 
La Tabla de Honorarios 2026 de la ANI corresponde al documento denominado “Anexo al 
Manual de Contratación – Tabla de Honorarios 2026”, aprobado mediante Acta N.° 38 del 
5 de septiembre de 2025, con efectos a partir del 1 de enero de 2026. 
 

CATEGORÍA 
IDONEIDAD 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA REQUERIDA 

(RELACIONADA) 

HONORARIOS 
MENSUALES 

SIN IVA 

HONORARIOS 
MENSUALES 

CON IVA 

FACTOR 
PRESTACIONAL 

HONORARIOS 
MENSUALES SIN 

IVA 

EXPERTO ALTAMENTE 
CALIFICADO III 

Título profesional 
+ Maestría o 
Doctorado 

100 meses o más  $         
17.776.000,00  

 $         
21.153.440,00  

193,00% 
 $         

9.210.363,00  

EXPERTO ALTAMENTE 
CALIFICADO II 

90 meses o más  $         
16.059.000,00  

 $         
19.110.210,00  

193,00% 
 $         

8.320.725,00  

EXPERTO ALTAMENTE 
CALIFICADO I 

80 meses o más  $         
14.342.000,00  

 $         
17.066.980,00  

193,00% 
 $         

7.431.088,00  

ESPECIALIZADA V 

Título profesional 
+ Especialización 
o posgrado 
superior 

72 meses o más  $         
12.750.000,00  

 $         
15.172.500,00  

193,00% 
 $         

6.606.218,00  

ESPECIALIZADA IV 
60 meses o más  $         

11.475.000,00  
 $         

13.655.250,00  
193,00% 

 $         
5.945.596,00  

ESPECIALIZADA III 
48 meses o más  $         

10.200.000,00  
 $         

12.138.000,00  
193,00% 

 $         
5.284.974,00  

ESPECIALIZADA II 
36 meses o más  $           

9.373.000,00  
 $         

11.153.870,00  
193,00% 

 $         
4.856.477,00  

ESPECIALIZADA I 
28 meses o más  $           

7.725.000,00  
 $           

9.192.750,00  
193,00% 

 $         
4.002.591,00  

PROFESIONAL IV 

Título profesional 

36 meses o más  $           
6.798.000,00  

 $           
8.089.620,00  

193,00% 
 $         

3.522.280,00  

PROFESIONAL III 
24 meses o más  $           

6.077.000,00  
 $           

7.231.630,00  
193,00% 

 $         
3.148.705,00  

PROFESIONAL II 
12 meses o más  $           

5.356.000,00  
 $           

6.373.640,00  
193,00% 

 $         
2.775.130,00  

PROFESIONAL I 
0 meses o más  $           

4.725.000,00  
 $           

5.622.750,00  
193,00% 

 $         
2.448.187,00  

TÉCNICA II 
Técnico o 
tecnólogo 

12 meses o más  $           
3.360.000,00  

 $           
3.998.400,00  

193,00% 
 $         

1.740.933,00  

TÉCNICA I 
0 meses o más  $           

3.150.000,00  
 $           

3.748.500,00  
193,00% 

 $         
1.632.124,00  

ASISTENCIAL III 

Bachiller 

36 meses o más 
(laboral o relacionada) 

 $           
3.045.000,00  

 $           
3.623.550,00  193,00% 

 $         
1.577.720,00  

ASISTENCIAL II 
18 meses o más 
(laboral o relacionada) 

 $           
2.651.250,00  

 $           
3.154.988,00  193,00% 

 $         
1.373.705,00  

ASISTENCIAL I 
0 meses o más 
(laboral o relacionada) 

 $           
2.257.500,00  

 $           
2.686.425,00  193,00% 

 $         
1.169.689,00  

 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT. CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) VALOR PARCIAL ($) 

2 

Transporte marítimo y fluvial desde la ciudad de buenaventura hasta las 
comunidades de San Pedro y La Playa, pertenecientes a la parte baja del 
Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Naya, zona 
rural del Distrito Especial de Buenaventura (flete ida y regreso más movilidad 
interna) 

VIAJES $ 9.826.900,00 $ 19.653.800,00 

1 Alquiler de Equipo Completo de Topografía (Estación Total-Nivel Automático) UNIDAD $ 2.880.000,00 $ 2.880.000,00 

TOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS $ 22.533.800,00 

IVA = 19% $ 4.281.422,00 

COSTO TOTAL  $ 26.815.222,00 

Para la determinación de los otros costos directos asociados a la ejecución de la 
interventoría, se realizaron cotizaciones con empresas y proveedores que prestan estos 
servicios en la región, con el propósito de establecer valores de referencia acordes con las 
condiciones particulares de ejecución del proyecto. 

Las cotizaciones obtenidas fueron utilizadas como insumo para determinar los costos 
correspondientes al transporte marítimo y fluvial requerido para el desplazamiento hacia las 
comunidades de San Pedro y La Playa, incluyendo la movilidad interna, así como al alquiler 
del equipo completo de topografía (Estación Total y Nivel Automático) requerido para las 
actividades de medición, verificación y control topográfico de la interventoría. 
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Con base en la información recopilada mediante las cotizaciones, se establecieron los 
valores de referencia incorporados en el presupuesto oficial para estos conceptos. 

(OTROS COSTOS DIRECTOS) PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, 
Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 

PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, 
ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 

202600000015932. 

EMPRESA NIT  VALOR 

Construcciones y Asesorías 
Técnicas 

835.000.411-3 $ 28.960.440,00  

CONSULTORIA ASESORIA E 
INGENIERA DE PROYECTOS DEL 
PACIFICO SAS 

901955205-1 $ 23.597.395,00  

Asociación Agroempresarial del 
Pacífico 

901.695.478-7 $ 27.887.831,00  

Promedio $ 26.815.222,00  

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 

De acuerdo con el Estatuto Tributario para este tipo de contratación se le aplica las 
siguientes tasas y estampillas: 

TIPO PORCENTAJE 

Retefuente 4% 

Rete-ICA 1% 

Estampilla pro cultura 1% 

Estampillas Hospital 1% 

Estampillas Deporte 2,5% 

Estampillas Adulto Mayor 2% 

Estampillas Electrificación Rural 1% 

Estampillas Unipacifico 0,5% 

 

 

CÁLCULO FINAL DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 

Finalmente son sumados los subtotales descritos en los numerales anteriores y el valor del 
ajuste por cambio de vigencia, si hay lugar a ello. El resultado final es el presupuesto oficial 
estimado para el proceso. 
  
El presupuesto oficial para la contratación es de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($ 

163.571.223,00). Incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones, que están 

soportados en las Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal No. 2026.CEN.01.000685 

expedido el 25 de septiembre del 2026 por la oficina de presupuesto de la alcaldía Distrital 

de Buenaventura, sólo pagarán los precios del contrato y por tanto no reconocerá suma 

alguna por concepto de impuestos no incluidos en el valor total ofrecido en la propuesta, 

así mismo no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. Con el presente documento 

se da pleno cumplimiento al análisis del sector económico y de los oferentes por parte del 

Distrito de Buenaventura, para la ejecución del objeto denominado:    PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO 

PROPÓSITO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 

PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE 

COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL 
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DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON 

CÓDIGO BPIN 202600000015932 

13. PLAZO DEL CONTRATO 

Para el presente proceso, el plazo de ejecución del contrato de interventoría será hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2026. 

14. FORMA DE PAGO 

La Alcaldía Distrital de Buenaventura reconocerá al contratista un anticipo equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previa aprobación de las garantías 
contractuales, suscripción del acta de inicio, presentación y aprobación del plan de trabajo, 
del plan de inversión del anticipo y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
por la Entidad para su desembolso. 
 
El setenta por ciento (70%) restante se pagará una vez se haya ejecutado el cien por ciento 
(100%) del objeto contractual, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, del 
informe final de interventoría, los demás informes, actas y documentos soporte exigidos por 
la Entidad, así como de la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida 
por el supervisor del contrato. 
 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, cuando haya lugar, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
 
Los documentos soporte para el trámite de pago deberán presentarse debidamente 
organizados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 – Ley General de 
Archivos, y las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO 
 
De conformidad con los principios que rigen la contratación estatal previstos en la Ley 80 
de 1993, especialmente los de planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva, 
así como con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 en materia de garantías y 
administración de riesgos, las entidades estatales podrán pactar la entrega de anticipos 
cuando su necesidad se encuentre debidamente justificada y se establezcan mecanismos 
que garanticen su adecuada inversión y destinación. 
 
En el presente proceso se contempla la entrega de un anticipo equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato, cuyo objeto corresponde a PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE 
DISTRIBUCIÓN EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, 
PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 
 
Necesidad técnica 
 
El anticipo resulta indispensable para garantizar el inicio oportuno de la ejecución 
contractual, toda vez que el contratista deberá realizar las actividades preliminares 
necesarias para el desarrollo de la interventoría, entre ellas la conformación y movilización 
del equipo profesional, la elaboración y aprobación del plan de trabajo, la revisión y análisis 
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de los estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte 
del contrato de obra, así como la organización administrativa, técnica y logística requerida 
para el adecuado ejercicio de las actividades de seguimiento, control y vigilancia integral 
del proyecto. 
 
De igual manera, el anticipo permitirá iniciar oportunamente las actividades de interventoría 
técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental, incluyendo las visitas de campo, el 
desplazamiento del equipo interventor al área de ejecución del proyecto, la verificación de 
las condiciones iniciales de la obra y el desarrollo de las actividades de seguimiento 
requeridas desde el inicio de la ejecución contractual. 
 
Necesidad económica y financiera 
 
La ejecución del contrato demanda una inversión significativa desde su etapa inicial, debido 
a la necesidad de disponer del personal profesional especializado exigido para la 
interventoría, asumir los costos de transporte terrestre, marítimo y fluvial hacia las 
comunidades objeto de intervención, adquirir los equipos, herramientas, elementos 
tecnológicos y demás recursos logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades 
de seguimiento y control, así como atender los costos administrativos y operativos 
necesarios para garantizar la presencia permanente del equipo interventor durante la 
ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, el anticipo constituye un mecanismo financiero que permite al contratista 
disponer de los recursos necesarios para atender las obligaciones iniciales del contrato, 
garantizando la continuidad de la ejecución, el cumplimiento del cronograma y la adecuada 
administración de los recursos destinados a la interventoría. 
 
Impacto en la ejecución del contrato 
 
La entrega del anticipo permitirá optimizar la programación de las actividades contractuales, 
garantizar la disponibilidad oportuna del personal profesional, los medios logísticos y los 
recursos técnicos necesarios para el desarrollo de la interventoría, asegurando el inicio 
oportuno del seguimiento y control integral al contrato de obra desde las primeras etapas 
de su ejecución. 
 
Así mismo, contribuirá al desarrollo continuo de las actividades de seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, legal y ambiental, minimizando riesgos de suspensión o retrasos 
derivados de la falta de liquidez durante la etapa inicial de ejecución y fortaleciendo el 
control permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Medidas de control y mitigación de riesgos 
 
Con el propósito de garantizar la adecuada destinación de los recursos públicos, la Entidad 
exigirá la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, en 
los términos previstos en el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la 
materia. 
 
Adicionalmente, previo al desembolso del anticipo, el contratista deberá presentar para 
aprobación del supervisor del contrato y de la Entidad el Plan de Inversión del Anticipo, en 
el cual se identifique la destinación específica de los recursos, de conformidad con las 
actividades previstas para la etapa inicial del contrato. 
 
La ejecución de los recursos entregados a título de anticipo será objeto de seguimiento 
permanente por parte del supervisor del contrato, quien verificará que estos sean 
destinados exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, el pago del 
saldo del contrato estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la 
presentación del informe final de interventoría y al recibo a satisfacción por parte de la 
Entidad, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato. 
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En consecuencia, se justifica técnica, económica y financieramente la entrega de un 
anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por cuanto constituye 
un mecanismo necesario para garantizar el adecuado inicio de la ejecución contractual, la 
disponibilidad oportuna del personal profesional, los recursos técnicos, administrativos y 
logísticos requeridos para el desarrollo de la interventoría, así como el cumplimiento del 
cronograma y de las actividades previstas para el seguimiento y control integral del 
proyecto. 
 

15. GARANTÍAS.   

 
Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA identificada con NIT 890.399.045-3 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

 

Garantía de cumplimiento del 

contrato  

Durante la ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses posteriores a 

la terminación de la ejecución del 

Contrato. 

 

10% del valor total del 

contrato. 

Seriedad de la oferta Plazo de este y tres (3) meses 

más.   

10% del valor total del 

contrato. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Durante la ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses posteriores a 

la terminación de la ejecución del 

Contrato. 

100% del valor total del 

anticipo. 

Calidad del servicio Durante la ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses posteriores a 

la terminación de la ejecución del 

Contrato. 

20% del valor total del 

contrato. 

Responsabilidad civil 

extracontractual (la póliza 

debe asegurar a la entidad 

estatal y al contratista) 

Por la vigencia del contrato Por 200 SMMLV 

Garantía de Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones Laborales 

Durante la ejecución del contrato 

y tres (3) años posteriores a la 

terminación de la ejecución del 

Contrato. 

5 % del valor total del 

contrato. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

 
 

16. Conclusiones 

Del análisis de la información obtenida mediante el Modelo de Abastecimiento Estratégico 
(MAE) y el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) se evidencia la 
existencia de un mercado con participación de múltiples proveedores especializados en la 
prestación de servicios de consultoría, lo que demuestra la capacidad del mercado para 
atender las necesidades del presente proceso contractual. 
 
Así mismo, el análisis de la demanda permitió identificar que las entidades públicas han 
adelantado procesos de contratación asociados a los clasificadores de bienes y servicios 
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objeto de estudio mediante diferentes modalidades de selección. En particular, el Concurso 
de Méritos representa una inversión de $26.071.764.042, correspondiente 
aproximadamente al 10,39 % del valor total contratado, distribuida en 100 procesos 
contractuales, equivalentes al 7,99 % del total de contratos analizados, lo que evidencia 
que esta modalidad es utilizada por las entidades estatales para la contratación de servicios 
de consultoría, tales como interventorías, estudios, diseños, asesorías, gerencia de 
proyectos y demás actividades de carácter técnico e intelectual previstas en el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
De igual manera, el análisis de la oferta permitió identificar empresas con capacidad 
jurídica, técnica, financiera y organizacional para ejecutar contratos relacionados con la 
prestación de servicios de consultoría, garantizando la existencia de pluralidad de oferentes 
en el mercado. 
 
En consecuencia, y considerando la naturaleza, complejidad técnica, alcance y cuantía del 
contrato cuyo objeto consiste en PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) 
Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN EN LAS 
COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA 
DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO 
NAYA, ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, se concluye que 
el Concurso de Méritos Abierto constituye la modalidad de selección procedente para el 
presente proceso, por tratarse de un contrato de consultoría cuyo objeto corresponde a la 
prestación de servicios de interventoría, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.1.2.1.3.1 al 
2.2.1.2.1.3.7 del Decreto 1082 de 2015, garantizando la libre concurrencia, la transparencia, 
la selección objetiva y la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
APROBACIÓN  Anexos 

Aprobó: 
 
_________________________________ 
JULIO CESAR RAMIREZ GARCERÁ SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 
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Anexo 4. Ficha técnica. 


