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ESTUDIO PREVIO DE COMPRAVENTA  

 

Líbano, 10 de octubre de 2026.  

 

Señora: 
BEATRIZ VALENCIA GÓMEZ 
Alcaldesa Municipal 
Alcaldía Líbano - Tolima 
Ciudad 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, me permito presentar el estudio 
previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: El Municipio de Líbano Tolima, en cumplimiento de 
sus competencias constitucionales y legales y atendiendo su responsabilidad frente a la 
protección del medio ambiente, la gestión integral de los residuos sólidos y el desarrollo 
sostenible del territorio, identifica la necesidad de fortalecer las acciones orientadas al 
aprovechamiento, transformación y manejo adecuado de los residuos sólidos generados en 
la zona rural del municipio. 
 
En las comunidades rurales se generan residuos sólidos aprovechables, especialmente 
materiales como cartón, papel, plástico, envases y otros elementos susceptibles de 
recuperación y reincorporación a procesos productivos. Sin embargo, las condiciones de 
dispersión geográfica, las dificultades de transporte, almacenamiento y comercialización, así 
como la limitada disponibilidad de herramientas y equipos para el acondicionamiento de 
estos materiales, constituyen factores que dificultan su aprovechamiento efectivo. 
 
En este contexto, se hace necesario disponer de equipos que permitan reducir el volumen 
de los residuos aprovechables, facilitar su almacenamiento, mejorar las condiciones de 
transporte y fortalecer los procesos de separación y aprovechamiento, contribuyendo de 
esta manera a disminuir la cantidad de residuos que finalmente son dispuestos y a promover 
prácticas de economía circular en el sector rural. 
 
La gestión integral de los residuos sólidos constituye un componente fundamental de la 
gestión ambiental municipal. El manejo inadecuado de estos residuos puede generar 
impactos negativos sobre el suelo, las fuentes hídricas, el paisaje y la salud pública, además 
de incrementar los costos asociados al transporte y disposición final. 
 
En la zona rural del Municipio de Líbano, las condiciones propias del territorio hacen 
necesario implementar alternativas que permitan fortalecer las actividades de 
aprovechamiento en los lugares donde se originan o recolectan los residuos. La ausencia o 
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insuficiencia de equipos para la compactación de materiales reciclables puede generar 
dificultades relacionadas con: 
 

• El almacenamiento de grandes volúmenes de residuos aprovechables. 
• El transporte de materiales con baja densidad y alto volumen. 
• La organización y acondicionamiento de los residuos para su posterior 

comercialización o aprovechamiento. 
• El fortalecimiento de iniciativas comunitarias relacionadas con el reciclaje. 
• El aprovechamiento efectivo de materiales que pueden reincorporarse a cadenas 

productivas. 
• La reducción de residuos destinados a disposición final. 

 
La adquisición de prensas hidráulicas permitirá mejorar las condiciones de manejo de los 
materiales aprovechables, optimizando el espacio requerido para su almacenamiento y 
facilitando su transporte y posterior comercialización o transformación. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La contratación se justifica en la necesidad de 
fortalecer la capacidad operativa del Municipio para implementar acciones de gestión 
ambiental y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural, promoviendo prácticas 
sostenibles y contribuyendo al cumplimiento de los instrumentos de planificación ambiental 
y de gestión de residuos aplicables al territorio. 
 
Las prensas hidráulicas constituyen equipos que permiten compactar materiales reciclables, 
disminuyendo considerablemente su volumen y facilitando su manipulación. Esto resulta 
especialmente importante en contextos rurales, donde las distancias entre los puntos de 
generación, acopio y comercialización pueden representar una dificultad adicional. 
 
La disponibilidad de estos equipos permitirá apoyar procesos comunitarios de separación y 
aprovechamiento, generar mejores condiciones para el acopio de materiales y facilitar su 
traslado hacia los sitios donde puedan ser comercializados o reincorporados a procesos 
productivos. 
 
De igual manera, el suministro de estos equipos contribuye a fomentar una cultura de 
aprovechamiento y valorización de los residuos, fortaleciendo la participación de las 
comunidades rurales en las acciones de protección ambiental y promoviendo principios 
asociados a la economía circular. 
 
La población beneficiaria estará constituida principalmente por las comunidades ubicadas 
en la zona rural del Municipio de Líbano, Tolima, así como por las organizaciones, 
asociaciones, instituciones educativas, grupos comunitarios y demás actores que participen 
en actividades de separación, recolección, almacenamiento, aprovechamiento y 
comercialización de residuos sólidos aprovechables. 
 



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO Y/O 

COMPRAVENTA   

 
Página 3 de 41 

 

  

 

De manera indirecta, la población general del municipio se beneficiará de las acciones 
encaminadas a mejorar la gestión de residuos sólidos, reducir los impactos ambientales y 
fortalecer las condiciones de sostenibilidad del territorio. 
 
Por lo anterior, el Municipio requiere realizar el suministro de prensas hidráulicas para la 
zona rural del Municipio de Líbano Tolima, como una herramienta destinada a apoyar las 
actividades de gestión ambiental y aprovechamiento de residuos sólidos, especialmente 
mediante la compactación y acondicionamiento de materiales aprovechables. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta necesidad de encuentra enmarcada en el plan 

de Desarrollo municipal “FIRMES CON EL LÍBANO 2024-2027”, dentro del eje estratégico 

número 4 “FIRMES CON LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, DISPONIBLE Y ACCESIBLE PARA LOS LIBANENSES” 

 

PLAN DE DESARROLLO: “FIRMES CON EL LIBANO 2024-2027” 

 

Vivienda, Ciudad y Territorio 

 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 

OBJETO: “SUMINISTRO DE MAQUINAS COMPACTADORAS INSTITUCIONALES VERSION 
MANUAL PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL LIBANO, CON EL FIN DE APOYAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.” 
 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA PRODUCTO 
INDICADOR 

DE PRODUCTO 
BPIM 

4 40 4003 1400 4003031 400303100 2024734110004 

Firmes Con La 
Promoción Del 
Desarrollo A 

Través De Una 
Infraestructura 

Integral, 
Disponible Y 

Accesible Para 
Los Libanenses  

 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Acceso de la 
población a los 

servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

básico 

Intersubsectorial 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

 Estación de 
clasificación y 

aprovechamiento 
de residuos 

sólidos 
construida 

Estaciones de 
clasificación y 

aprovechamiento 
de residuos 

sólidos 
construidas    

MACRO PDM 
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PLAZO: El término para la ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario, 

contados a partir de la suscrición del acta de inicio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR   

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Compactadora Institucional versión Manual UNIDAD 2 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PRENSA HIDRÁULICA MANUAL (Capacidad 

mínima 10 Ton) 

Ítem Descripción Especificaciones técnicas Cantidad 

1 
Compactadora 
Institucional 

versión Manual 

Diseño optimizado y de alta eficiencia. 
Operación con mando de 
accionamiento manual. Sistema de 
expulsión de paca pivotante. Sistema 
de cierre de puertas progresivo. 
Cuenta con rosca para evitar accidente 
por apertura de puerta. Sistema 
hidráulico con regulador de presión, 
temperatura y tapa de filtro. Tamaño: 
60 × 80 × 190 (ancho × fondo × 
altura). Tamaño de la paca: 50 × 58 
(ancho × fondo) × altura variable 
hasta 60. Peso de paca desde 10 kg 
hasta 70 kg, de acuerdo al material 
(cartón hasta 70-80 kg). Potencia: 2 
HP - 220 VAC. Compactación de hasta 
150 kg por hora. Capacitación del 
operario y manual de operación. 

2 

2 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Corregimiento 
de Santa 
Teresa 

Mano de obra a todo costo con 
materiales de instalación eléctrica con 
alimentación de 220 VA (2 FASES + 
TIERRA), con caja y breaker de 16 A y 
toma corriente industrial 3 polos azul 
16 A. 

1 
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3 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Corregimiento 
de Santa 
Fernando 

Mano de obra a todo costo con 
materiales de instalación eléctrica con 
alimentación de 220 VA (2 FASES + 
TIERRA), con caja y breaker de 16 A y 
toma corriente industrial 3 polos azul 
16 A. 

1 

 
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

 
Además de las anteriores especificaciones técnicas, el oferente en documento 
independiente deberá aportar los siguientes documentos adicionales: 
• El oferente debe certificar por escrito que garantiza la entrega de los elementos en 
las cantidades y fechas que requiera la Entidad debidamente instalados de acuerdo a 
la solicitud del supervisor del contrato. 
 
• El oferente debe certificar por escrito que garantiza que los bienes ofertados son de 
primera calidad y que garantiza la mano de obra de la instalación en el lugar de 
acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.  

 
• El oferente debe certificar en su oferta que cuenta con proveedores garantizados 
de los productos y servicios objeto de la presente contratación, y demás condiciones 
necesarias para la ejecución del contrato. 

 

Nota 1: Los elementos a suministrar deben entregarse en el municipio del Líbano Tolima, 
instalados en el lugar que designe el supervisor del contrato. 

 

CÓDIGOS UNSPSC  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

27121500 Prensas Hidráulicas  

22101700 Componentes De Equipo Pesado  

25172800 Sistemas Y Componentes Hidráulicos  
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete a cumplir las 
obligaciones que emanan de la naturaleza mercantil del contrato, a su vez, el estará obligado 
a cumplir a entera satisfacción el objeto del contrato y en desarrollo del mismo, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Hacer entrega de los elementos en las condiciones contratadas. 
2. Entregar en perfectas condiciones los elementos a suministrar. 
3. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto 

contractual. 
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4. Colaborar con el municipio del Líbano, para que el objeto del contrato se cumpla y se 
ofrezca en las mejores condiciones de calidad. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio del 
Líbano. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuerza de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

7. Mantener vigente las condiciones del contrato. 
8. Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
9. Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes 

parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes. 

10. Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas 
al mismo. 

11. El contratista deberá asumir el valor de todos los gastos en que deba incurrir para 
cumplir con la entrega del objeto contratado, tales como fletes, seguros, personal y 
otros los cuales corren por su cuenta y riesgo. 

12. El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, y son los siguientes:                                                                                               

o Estampilla Pro-Cultura el 1%. 
o Estampilla pro- Tercera Edad el 4%  
o Industria y Comercio, el 1% 
o Tasa pro-deporte 2.5% 
o Los demás establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista 

13. Dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en la ley 828 de 2003. 
14. Los materiales deben ser entregados en perfecto estado y en caso de daños en los 

materiales deberá realizar cambios o responder por los materiales defectuosos que se 
presenten. 

15. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento 
a la alcaldía municipal del Líbano y las autoridades competentes para que se adopte las 
medidas necesarias.  

16. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el 
supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  

17. Debe presentar informe de ejecución del contrato con evidencia fotográfica. 
 

OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA: 
 

1. Pagar oportunamente al contratista en la forma establecida en la cláusula forma de 
pago  

2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de 
conformidad con las condiciones y términos del contrato.  

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte.  
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4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados 
por la ley.  

5. Realizar la supervisión del mismo de conformidad al manual de interventoría y 
supervisión adoptada por el municipio (Resolución N° 2669 de 2022).  

 

VALOR: El valor total de la presente contratación es de CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE. ($119.657.667.00) Dicha suma, Este valor incluye todos los 
gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso y el 
pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.   

 

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará en un (01) único pago, previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, informe 
de actividades, factura o cuenta de cobro y una vez acreditado que el contratista se 
encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: De 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, La selección para la 
escogencia del contratista se efectuara por SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA  en razón al monto de la presente contratación, de conformidad a lo previsto 
en el  literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículos 2.2.1.2.1.2.1 
y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION: La presente 
contratación se respaldará con cargo a la imputación presupuestal 2.3.2.02.02.005-
1.2.4.6.00, nombre del rubro; Construcción y servicios de la construcción, número de CDP 
383.  
 
EXPERIENCIA GENERAL  
 

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015, para 

efectos de la valoración de la experiencia se exige como una de las condiciones habilitantes 

que el proponente persona natural o jurídica, Para la experiencia General deberá acreditar 

mínimo dos (02) contrato de compraventa y/o suministro de prensas hidráulicas, con 

entidades públicas o privadas y cuyo valor o sumatoria de los contratos acreditados deben 

ser igual o superior a 68 SMMLV, los cuales deberán estar reportados en el registro único 

de proponente RUP y deben estar clasificados según la codificación de bienes y servicios 

de naciones unidades (UNSPSC) correspondiente a  los siguientes códigos: 

 

A. Tabla 2. – Experiencia Requerida  

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

27121500 Prensas Hidráulicas  

22101700 Componentes De Equipo Pesado  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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25172800 Sistemas Y Componentes Hidráulicos  

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se 
presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán aportar y diligenciar 
su experiencia conjuntamente en un mismo Formulario.  
 
En caso de relacionarse más contratos, el MUNICIPIO, para salvaguardar los principios de 
transparencia e igualdad, evaluará los primeros, en el orden en que aparezcan relacionados.  
 
En caso de no indicarse el porcentaje de participación de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal en la certificación o documentos soportes solicitados, es obligatorio 
presentar copia del acuerdo o documento de conformación del CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL. En el formulario donde se relacione la experiencia se deberá indicar el 
porcentaje de participación de quien ejerció como contratista 
 
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia. 
 
Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
general exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar experiencia, sea general o 
específica, en al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). iv). 
Si la experiencia específica es acreditada por uno solo de los proponentes, este deberá tener 
una participación mínima del 30%. 
 
La Experiencia General presentada no será tenida en cuenta como Experiencia Específica. 
 
Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá 
a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente 
para el día que corresponda a la fecha de suscripción del respectivo contrato.  
  
En el caso de presentarse contratos y anexos ilegibles, incompletos o de los cuales no se 
pueda extraer la información solicitada, la entidad procederá a solicitar las aclaraciones a 
que hubiere lugar. No se tendrá en cuenta aquellos contratos que fueron liquidados 
unilateralmente o bilateralmente por situaciones de incumplimiento.  
  
No se aceptan contratos de administración delegada.  
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La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 
 
En el evento de que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, el 
proponente deberá anexar a la misma: copia del contrato y factura o sus documentos 
equivalentes, en donde se puedan verificar su objeto, plazo, datos de contacto del 
contratante y valor. 
 
El Municipio de Libano se reserva el derecho de verificar la información consignada en las 
certificaciones  
 
No se tendrá en cuenta experiencia diferente a la solicitada ni contratos de Asistencia 
Técnica Profesional, y se aclara que un consorcio o una unión temporal constituyen un 
proponente. En el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia será la experiencia 
aportada por todos o cada uno de los integrantes. 
 
El incumplimiento total o parcial de alguna de las anteriores exigencias será causal de 
rechazo de la propuesta considerándose la misma como NO CUMPLE.  
 
INFORMACIÓN A VERIFICAR A TRAVÉS DEL RUP:  
 
La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se 
verificará a través del RUP que corresponde a: 
a. Nombre del contratista.  
b. Nombre del contratante.  
c. Valor del Contrato expresado en SMMLV.  
d. Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de consorcios y uniones 
temporales. Para efectos de determinar el valor a ser tenido en cuenta en la sumatoria del 
valor del contrato con el cual se pretende acreditar la experiencia, se calculará el valor de 
acuerdo con el porcentaje de participación.  
e. Clasificación UNSPSC.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP:  
 
El proponente deberá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista y/o el 
interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 
A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
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C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción debidamente suscrita por quien esté 
en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar 
la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
F. En el caso que la experiencia sea adquirida en el sector privado, el municipio se 
reserva el derecho de solicitar al proponente copia de la factura o facturas que respaldan la 
ejecución del contrato si lo considera procedente. 
 
La información no contenida en el RUP, deberá ser acreditada con los documentos antes 
descritos. Cada documento de experiencia deberá contar con la siguiente información:  
a. Nombre o razón social del contratante.  
b. Nombre o razón social del contratista.  
c. Objeto del Contrato.  
d. Descripción detallada de las obligaciones contractuales ejecutadas  
e. Fecha de suscripción o de iniciación del Contrato.  
f. Fecha de terminación del Contrato. Los contratos ejecutados deben haberse 
terminado con anterioridad a la fecha de cierre de este proceso de selección.  
g. Fecha de expedición de la certificación.  
h. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se 
trata de adiciones, prórrogas u otrosíes al principal o son contratos nuevos, indicando en 
cada uno de ellos sus plazos y valor. Si la certificación incluye el Contrato principal con sus 
adicciones, prórrogas u otrosíes, se entenderá como un solo Contrato certificado. 
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con 
base en la información contenida en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2025, o en la 
información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté 
obligado a estar inscrito en el RUP.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO  

Índice de Liquidez  Mayor o igual a [2.76]   
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Índice de Endeudamiento  Menor o igual 47% 

Razón Cobertura de interés   Mayor o igual a [2.53]  

 
Para el cálculo de la capacidad financiera en el presente proceso de selección y para 
determinar los indicadores antes mencionados, se evaluará únicamente la información 
financiera contenida en el Registro único de Proponentes (RUP) vigente, actualizado y en 
firme. 
 
Para el caso que el indicador “Razón de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado 
“indeterminado”, será válido para la administración y por lo tanto será habilitado, siempre 
que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0). 
 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, 
los indicadores financieros se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada 
uno de los integrantes por separado.  
  
NOTA 2: El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones 
anteriores, será causal de rechazo de la propuesta.  
  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO  

Rentabilidad sobre el patrimonio   Mayor o igual a ( 0.06)  

Rentabilidad sobre activos   Mayor o igual a ( 0.03)  

 
NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, 
los indicadores financieros se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada 
uno de los integrantes por separado.  
  

NOTA 2: El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones 
anteriores, será causal de rechazo de la propuesta. 
 
JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA.  
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Las siguientes reglas son aplicables al procedimiento para llevar a cabo la SUBASTA:  
 
PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.  
 
De conformidad con lo regulado en el artículo 5 del Decreto Nacional 1860 de 2021 por 
medio del cual se modificó el artículo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subsección 2 de la Sección 2 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese el 
artículo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 2.2.1.2.1.2.2. 
Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y 
en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: Los pliegos 
de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad 
de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 
 
La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad 
de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y 
la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 
 
La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si 
el oferente se encuentra habilitado. 
 
Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes 
o servicios cumplen con la ficha técnica. 
 
Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad puede adjudicarle el contrato al 
único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para 
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa” 
 
La subasta debe iniciar con el valor de la oferta total más baja indicado por los oferentes y, 
en consecuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa 
en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido (1%). 
 
Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la Entidad debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 
 
Al terminar la presentación de cada lance, la Entidad debe informar el valor del lance más 
bajo. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto Nacional 1860 de 2021. 
 
El proponente que haya sido habilitado para participar en la subasta inversa electrónica 
deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participación:  



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO Y/O 

COMPRAVENTA   

 
Página 13 de 41 

 

  

 

1. Tener conexión a internet estable.  
 
2. Estar registrado y tener usuario y clave de acceso a SECOP II. Con la presentación de la 
propuesta el proponente acepta las condiciones establecidas en el proceso y por lo tanto es 
su responsabilidad estar enterado y capacitarse adecuadamente en la subasta 
 
 
Las reglas de la subasta inversa se sujetarán en todo lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 decreto 1082 de 2015.  
 
a. Inicio de la audiencia por parte de parte del secretario general y del interior o a la persona 
que esta designe, quien además actuara como conductor de la misma y tendrá la facultad 
de ilustrar a los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.  
b. Apertura de los SOBRES – OFERTA ECONÓMICA- presentados por los oferentes y 
comunicación a los participantes en la audiencia únicamente del menor precio inicial, que 
será el menor valor total ofertado incluido IVA. SECOP II 
c. Realización por parte de los proponentes del primer lance que mejore el menor precio 
inicial, para lo cual contaran con un término de 5 minutos, en el cual incluirán el nuevo 
precio ofrecido o indicaran que no se va a hacer ninguna mejora del precio. SECOP II. 
d. Registró de los lances válidos y orden de los mismos en forma descendente con base en 
este orden, la entidad da a conocer únicamente el de menor precio ofertado.  
e. El proponente que presente un lance no valido, no podrá continuar presentados lances y 
su oferta definitivamente será el último lance valido realizado durante la audiencia. SECOP 
II. 
f. Repetición del procedimiento descrito con antelación, en tantas rondas como sea 
necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la 
ronda anterior. SECOP II 
g. Recomendación de adjudicación del proceso de selección a quien en la última ronda 
ofrezca el menor valor total, recomendación dada por parte del comité técnico, asesor y 
evaluador. El ordenador el que decide si no considera que es artificialmente bajo es el 
ordenador del gasto.  
h. Para que sea válido cada lance deberá reflejar un decremento mínimo 1% del menor 
valor total ofertado en cada ronda. De lo contrario no es válido el lance.  
 
LANCES VALIDOS  
 
Se entenderá que el proponente ha presentado un lance valido cuando:  
 
a. El lance fue presentado dentro del tiempo otorgado para hacer su postura, SECOP II 
b. El lance iguala o supera el decremento fijado del (1%)  
c. El lance se realiza en pesos colombianos.  
 



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO Y/O 

COMPRAVENTA   

 
Página 14 de 41 

 

  

 

• Parágrafo 1: en el evento es que un proponente decida no participar en un lance no podrá 

continuar participando en el proceso de subasta, en este caso la entidad tomara como su 
propuesta definitiva el ultimo valor válidamente ofertado.  
• Parágrafo 2: los proponentes que no se presentaron un lance valido no podrán seguir 

presentándolos durante la subasta, pero deberán permanecer en la audiencia hasta su 
culminación. 
 
PERSONAS HABILITADAS LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA  
 
En la audiencia de subasta podrán legalmente participar las personas que cumplan con los 
requisitos habilitantes, que hayan sino incluidos en el listado de oferentes quienes podrán 
actuar a nombre propio en caso de personas naturales, el representante legal en caso de 
persona jurídica y el representante del consorcio o unión temporal en el caso de haber 
presentado su oferta bajo esta figura, en caso de presentarse la oferta por medio de 
apoderado este estará facultado participar en la audiencia.  
 
NUMERO DE PROPONENTES PARA PODER LLEVAR A CABO LA SUBASTA INVERSA  
 
Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes 
o servicios cumplen con la ficha técnica. Si los oferentes no presenten lances durante la 
subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el 
precio inicial más bajo esto de acuerdo al numeral 4 y 7 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 
1082 del 2015.  
 
UNICO PROPONENTE HABILITADO  
 
Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyo bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicar el contrato 
al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal 
para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa esto de conformidad con 
lo establecido con el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 del 2015.  
 
REGLAS DE CONDUCTA DURANTE LA SUBASTA  
 
Durante el desarrollo de la subasta inversa los proponentes o su apoderado deberán 
conservar un comportamiento adecuado, quien son su conducta altere el orden de la 
audiencia será excluido de la misma. Así mismo, estará prohibido a los proponentes durante 
el desarrollo de la audiencia usar mecanismos de comunicación con otro proponente, so 
pena de exclusión de la audiencia. 
 
OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
Si de acuerdo con la información obtenida por la entidad estatal en su deber de análisis de 
que trata el artículo 15 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente 
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bajo, la entidad estatal debe requerir el oferente para que explique las razones que asusten 
el valor ofrecido analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo 
anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, deberá recomendar rechazar la oferta o 
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.  
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad estatal dudas sobre su valor, responde 
a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el 
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta. La entidad estatal debe 
continuar con su análisis en el proceso de evacuación de oferta. En la subasta inversa esta 
disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.  
 
REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 
 
De conformidad con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 “En caso de empate en el puntaje 
total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos 
públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá 
utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. Así las 
cosas, conforme con el Decreto 1860 de 2021, los criterios de desempate y su acreditación 
se encuentran establecidos en los pliegos.  
 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: De acuerdo con lo establecido en el 
Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el 
Municipio del Líbano, ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la 
contratación para este proceso los siguientes: 
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Cumplimien
to De La 
Póliza.  

Cronogra
ma Del 
Procesos 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Fala De 
Publicidad En 
Los Proceso 
De 
Contratación. 

Recibir 
Propuesta
s No 
Acordes 
Al Proceso 
– 
Declarator
ia De 
Desierto 
El 
Proceso.  

2 2 4 Bajo 
Entida

d 
Estatal 

Participació
n Del 
Proponente 
En Cada 
Una De Las 
Etapas Del 
Proceso 
Incluida La 
Evaluación 
De La 
Propuesta.  

1 2 3 Bajo 
N
o 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Los 
Funcionario
s 
Responsabl
es De La 
Elaboración 
De Los 
Estudios 
Del Sector Y 
Estudio 
Previos, 
Deben 
Velar Por 
Que Su 
Contenido 
Sea Claro Y 
Lo  Más 
Exacto 
Posible.  

Semanal
mente  
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8
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Insuficiencia 
De 
Proveedores  

Recibir 
Propuesta
s No 
Acordes 
Al Proceso 
– 
Declarator
ia De 
Desierto 
El 
Proceso. 

2 2 4 Bajo 
Entida

d 
Estatal 

Revisión De 
A 
Característi
cas De La 
Última 
Ejecución.  

1 2 3 Bajo 
N
o 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Revisión De 
Las 
Necesidade
s De La 
Entidad.  

Diariame
nte  

9
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Falta Claridad 
En Las 
Condiciones Y 
Objeto Del 
Contrato.  

Recibir 
Propuesta
s No 
Acordes 
Al Proceso 
– 
Declarator
ia De 
Desierto 
El 
Proceso. 

2 2 4 Bajo 
Entida

d 
Estatal 

Revisión De 
A 
Característi
cas De La 
Última 
Ejecución.  

1 2 3 Bajo 
N
o 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Revisión De 
Las 
Necesidade
s De La 
Entidad.  

Diariame
nte  

1
0
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

No Aplica En 
Debida Forma 
Los Criterios 
De Selección.  

Adjudicar 
A Un 
Proponent
e Que No 
Cuente 
Con La 
Capacidad
, 
Financiera 
Y Técnica 
Para 
Despaldar 
Y Cumplir 
La 
Ejecución 
Contractu
al 

2 4 6 Alto 
Entida

d 
Estatal 

Capacitació
n Del 
Personal 
Evaluador.  

1 2 3 Bajo 
N
o 

Grupo 
Evaluado
r De La 
Entidad  

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Evaluación 
A Luz De 
Los Pliegos 
Definitivos.  

Diariame
nte  
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1
1
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Riesgo De 
Ofertas 
Artificialmente 
Bajas  

Desequilib
rio 
Contractu
al  

2 4 6 Alto 
Entida

d 
Estatal 

Estudio Del 
Sector Y 
Estudios 
Previos 
Elaborados 
Y 
Revisados 
En Forma 
Clara Y 
Precisa.  

1 4 5 
Medi

o 
Sí 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Los 
Funcionario
s 
Responsabl
es De La 
Elaboración 
De Los 
Estudios 
Del Sector Y 
Estudios 
Previos, 
Deben 
Velar Por 
Que Su 
Contenido 
Sea Claro Y 
Lo Mas 
Exacto 
Posible.  

Cronogra
ma Del 
Proceso  

1
2
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Riesgo De 
Colusión  

La 
Adjudicaci
ón 
Inapropia
da Del 
Contrato  

2 2 4 Bajo 
Contra
tista 

Diseño De 
Procedimie
nto De 
Adjudicació
n Para 
Minimizar 
El Riesgo 
De 
Colusión.  

1 1 2 Bajo Sí 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Seguimient
o En Las 
Etapas 
Contractual
es  

Cronogra
ma Del 
Proceso 

1
3
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Falta De 
Conocimiento 
Por Parte De 
Los 
Evaluadores  

Mala 
Escogenci
a Del 
Proveedor  

1 2 3 Bajo 
Entida

d 
Estatal 

Capacitació
n Del 
Personal  

1 1 2 Bajo 
N
o 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Verificar 
Los Perfiles 
Y 
Conocimien
to Del 
Grupo 
Evaluador 
Frente Al 
Tema U 
Objeto A 
Contratar.  

Cronogra
ma Del 
Proceso 
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1
4 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

cció
n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Riesgo De 
Que No Se 
Firme El 
Contrato  

Obstruye 
La 
Ejecución 
Del 
Contrato  

1 5 6 Alto 
Contra
tista 

Seguimient
o Para La 
Suscripción 
Del 
Contrato  

1 4 5 
Medi

o 
S
I 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Verificación 
Suscripción  

Diariame
nte 

1
5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tra

ta
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Riesgo Que 
No Se 
Presente Las 
Garantías 
Requeridas En 
Los 
Documentos 
Del Proceso 
De 
Contratación 
Que Su 
Presentación 
Sea Tardía.  

Afecta La 
Ejecución 
Del 
Cotnrato  

2 5 7 Alto 
Contra
tista 

Seguimient
o Para Que 
Se Aporten 
Las 
Garantías 
Requeridas  

1 3 4 Bajo 
S
I 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al Inicio 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

Hasta La 
Legalizac
ión Del 
Contrato 

Verificación 
Que Se 
Aportan Las 
Garantías  

Diariame
nte 
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1
6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tra

ta
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Fallas O 
Deficiencias 
En Los 
Suministros, 
Entrega De 
Bienes, 
Prestación Del 
Servicio Y/O 
Personal Sin 
Idoneidad, 
Bienes 
Defectuosos O 
De Mala 
Calidad.  

Incumpli
miento 
Del 
Contrato  

3 4 7 Alto 
Contra
tista 

Seguimient
o En El 
Requisitos 
De 
Ejecución  

1 2 3 Bajo 
S
I 

Supervis
or / 
Contratis
ta  

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Seguimient
o En Las 
Etapas 
Contractual
es  

Diariame
nte 

1
7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tra

ta
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Fluctuación 
Del Dólar, 
Modificacione
s En El Tipo 
De Cambios 
De Forma 
Abrupta.  

No 
Ejecución 
Del 
Contrato  

3 3 6 Alto 
Contra
tista 

Seguimient
o En El 
Requisito 
De 
Ejecución  

2 3 5 
Medi

o 
S
I 

Funciona
rios De 
Contrata
ción / 
Grupo 
De 
Apoyo 
Administr
ativo 
Mixto 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Vigilancia 
Estricta Del 
Recurso 
Presupuest
al  

Mensual  
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1
8 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tra

ta
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Falta De 
Publicidad En 
El 
Seguimiento 
De La 
Supervisión O 
Interventoría.  

Trasgrede 
El 
Principio 
De 
Transpare
ncia Y 
Economía 
Propios 
De La 
Contrataci
ón 
Estatal.  

2 3 5 
Medi

o 

Entida
d 

Estatal 

Seguimient
o En El 
Requisito 
De 
Ejecución 

1 3 4 Bajo 
N
o 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Seguimient
o En El 
Informe De 
Supervisión  

Semanal
mente  



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO 
 

Página 25 de 41 

 

  

 

1
9 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

E
co

n
ó
m

ico
 

Desabasteci
miento De 
Materias 
Primas E 
Insumos. Se 
Refiere A La 
Posibilidad 
Que Durante 
La Ejecución 
Del Contrato, 
Se Presenten 
Limitaciones 
Para La 
Consecución 
De Materia 
Primas E 
Insumos De 
Las Fuentes 
De 
Suministros 
Previstas O 
Por El Retiro 
Del Mercado 
Por Parte De 
Sus 
Productores. 

Retrasos 
Del 
Suministr
o, 
Incumpli
miento De 
Cronogra
mas, 
Mayores 
Costos Al 
Contratist
a. 

1 2 3 Bajo 

Entida
d 

Estatal 
– 

Contra
tista  

Recopilació
n De Datos 
Estadísticos 
E 
Informació
n A Partir 
De Las 
Fuentes 
Oficiales 
Durante La 
Etapa 
Precontract
ual Y 
Contractual
. El 
Contratista 
De Las 
Obras 
Deberá 
Identificar, 
Cuantificar 
Y Costear 
Las 
Alternativa
s De 
Fuentes De 
Abastecimi
ento De 
Todos Los 
Insumos 
Necesarios 
Para 
Garantizar 
La 
Disponibilid
ad De Los 
Mismos. 

1 1 2 Bajo 
S
I 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Atención Al 
Comportam
iento Del 
Suministro 
De Materias 
Primas E 
Insumos En 
El Mercado. 
Retroalime
ntación En 
Los 
Procedimie
ntos 
Adelantado
s Por Los 
Responsabl
es Del 
Tratamient
o. 

Mensual  
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2
0 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

E
co

n
ó
m

ico
 

Aumento En 
Los Precios 
De Los 
Insumos. Se 
Refiere A La 
Posibilidad 
Que Durante 
La Ejecución 
Del Contrato 
Se Presente 
Fluctuación 
De Precios En 
El Mercado 
Que Comporte 
El Aumento 
Previsible De 
Los Precios De 
Los 
Materiales. 

Retrasos 
Del 
Suministr
o, 
Incumpli
miento De 
Cronogra
mas, 
Mayores 
Costos Al 
Contratist
a 

3 2 5 
Medi

o 

Entida
d 

Estatal 
– 

Contra
tista  

Recopilació
n De Datos 
Estadísticos 
E 
Informació
n Sobre 
Comporta
miento 
Histórico 
De Precios, 
Durante La 
Etapa 
Precontract
ual. 
Atención Al 
Comporta
miento De 
Precios En 
La Etapa 
Contractual 

1 1 2 Bajo Sí 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Atención Al 
Comportam
iento De 
Precios. 
Retroalime
ntación En 
Los 
Procedimie
ntos 
Adelantado
s Por Los 
Responsabl
es Del 
Tratamient
o 

Mensual  
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2
1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

S
o
cia

l o
 p

o
lítico

 

Cambio En La 
Ubicación De 
Entrega. Se 
Refiere A 
Solicitudes 
Realizadas 
Por 
Autoridades 
Municipales, 
Usuarios O 
Vecinos De La 
Carretera 
Invocando 
Derechos De 
Petición U 
Otras 
Herramientas 
Legales. 

Ajustes 
En La 
Programa
ción De 
Entregas 
Y 
Eventual 
Generació
n De 
Mayores 
Costos Al 
Proyecto. 

2 2 4 Bajo 
Entida

d 
Estatal 

Efectuar La 
Socializació
n Del 
Proyecto, 
Para 
Conocimien
to De 
Autoridade
s Y 
Comunidad
. Control Y 
Gestión 
Con Los 
Solicitantes
, Para Que 
Los 
Cambios 
En La 
Ubicación 
De 
Entregas 
Afecten En 
Menor 
Medida O 
No Afecten 
Las 
Previsiones 
Del 
Proyecto 
Tanto 
Técnicas, 
Como En 
Costos Y 
Tiempo. 
Seguimient
o A La 
Ejecución 
Del 
Contrato, 
Incrementa
ndo 

1 2 3 Bajo 
N
o 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Comités 
Técnicos, 
Seguimient
o A La 
Ejecución, 
Gestión 
Social - 
Retroalime
ntación En 
Los 
Procedimie
ntos 
Adelantado
s Por Los 
Responsabl
es Del 
Tratamient
o 

Cuando 
Se 
Presente 
La 
Solicitud 
De 
Cambio 
De 
Ubicación 
Entregas 
Menores. 
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Inspeccion
es Y 
Revisiones 
Para 
Asegurar El 
Cumplimie
nto Del 
Mismo. 

2
2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Ejecución 
De Mayores 
Cantidades 
De Entrega 
No 
Autorizadas, 
Por Materiales 
Y/O 
Procedimiento
s 
Inadecuados, 
Y/O Por 
Deficiente 
Programación 
De Ejecución 
De Las 
Entregas. 

Demora 
En La 
Ejecución 
De La 
Entrega 
Por 
Correctivo
s 
Necesario
s. 

2 2 4 Bajo 
Contra
tista 

Supervisor 
Permanent
e En La 
Ejecución 
Del 
Contrato, 
Para 
Controlar 
Las 
Entregas 
Autorizadas 
De Los 
Materiales, 
Ajustados 
A Las 
Especificaci
ones 
Técnicas 
Contractual
es 

1 1 2 Bajo 
N
o 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Control 
Permanent
e Por Parte 
Del 
Supervisor 
De La 
Ejecución 
De Las 
Entregas 
Requeridas 
Del 
Proyecto Y 
Del 
Cumplimien
to De 
Especificaci
ones 
Técnicas. 

Diario 



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO 
 

Página 29 de 41 

 

  

 

2
3 
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l 

Riesgo 
Financiero: 
Se Deriva De 
Los Efectos 
Provenientes 
De Las 
Variaciones 
De Las Tasas 
De Interés, 
Plazos, Tasas 
De Cambio, 
Ajustes Por 
Inflación, 
Devaluación, 
Variaciones 
Cambiarias Y 
Financieras, Y 
Otras 
Variables Del 
Mercado Por 
Causas Micro 
O 
Macroeconóm
icas, Frente A 
Las 
Estimaciones 
Iniciales Del 
Contratista, 
Que Puedan 
Afectar Las 
Utilidades 
Esperadas O 
Generar 
Pérdidas. 
Riesgos De 
Las Acciones 
Encaminadas 
A La 
Administració
n, 
Consecución Y 

Impacto 
Económic
o Al 
Contratist
a 

2 2 4 Bajo 
Contra
tista 

Realizar 
Por Parte 
Del 
Contratista 
Proyeccion
es De 
Acuerdo 
Con Los 
Datos 
Históricos 
De Las 
Variables 
Descritas, 
Y Con El 
Estudio De 
Mercado 
Financiero 
Con El Fin 
De Que El 
Interesado 
Establezca 
Un Punto 
De 
Equilibrio 
Tendiente 
A Disminuir 
El Riesgo 

1 2 3 Bajo 
N
o 

Contratis
ta  

Fase 
precontra
ctual 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Cotejo De 
Las 
Variables 
Financieras 
Que Haya 
Utilizado 
Para El 
Análisis De 
Su Oferta 
Con El 
Comportam
iento Del 
Mercado 
Financiero 
En La 
Ejecución 
Del 
Contrato, 
Con El Fin 
De Mitigar 
Los 
Cambios 
Bruscos En 
Sus 
Finanzas 
Que 
Puedan 
Afectar El 
Contrato. 

Mensual  
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Disponibilidad 
Oportuna De 
Recursos 
Financieros 
Propios 
Diferentes Al 
Anticipo O Por 
Medio De 
Créditos En 
Moneda 
Nacional O 
Extranjera, 
Para El 
Cumplimiento 
Del Objeto 
Contractual, 
En Los Plazos 
Fijados Para 
Tal Efecto. 
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e
g
u
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Expedición 
Y/O 
Modificación 
De Normas: 
Ocurre Por 
Cambios 
Normativos O 
Por La 
Expedición De 
Normas 
Posteriores Al 
Cierre Del 
Proceso De 
Licitación 
Pública, Que 
Afecten Las 
Condiciones 
Económicas 
Y/O Técnicas 
Inicialmente 
Pactadas. 

Afectació
n Del 
Desarrollo 
Del 
Contrato 
Previsto 
Con La 
Normativi
dad 
Existente 
Al Cierre 
Del 
Proceso 
De 
Selección 

2 3 5 
Medi

o 

Entida
d 

Estatal 

Proceso 
Precontract
ual Con Las 
Normas 
Aplicables 
Vigentes. 
Revisión De 
Los 
Cambios 
Sustanciale
s De 
Normas 
Que Se 
Produzcan 
Posterior Al 
Cierre Del 
Proceso De 
Licitación 
Pública, 
Que 
Afecten El 
Normal 
Desarrollo 
Del 
Contrato, 
Con El Fin 
De Estudiar 
Los Ajustes 
Pertinentes 
A Que 
Hubiere 
Lugar. 

1 2 3 Bajo 
N
o 

Supervis
or / 
Contratis
ta 

Fase 
precontra
ctual, y 
cuando 
se expida 
la nueva 
normativi
dad que 
pueda 
afectar el 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Seguimient
o A La 
Implement
ación De La 
Nueva 
Normativid
ad Que 
Aplique Al 
Contrato, Y 
A Las 
Medidas 
Tomadas 
Para 
Mitigar Su 
Efecto En 
El Contrato. 
Informes, 
Requerimie
ntos 
Escritos. 

Mensual  
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E
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D
e
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a
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za
 

Fuerza Mayor 
Asegurable. 

Son Las 
Relacionadas 

Con Los 
Impactos 
Adversos 

Debido A La 
Ocurrencia De 

Desastres 
Naturales, 

Que Afecten 
Los Bienes, 

Insumos, 
Materiales, 

Etc. 
De Propiedad 

Del 
Contratista. 
Riesgo Que 

Asume El 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATIST

A. 

Demora 
En La 
Ejecución 
Del 
Proyecto. 
Pérdida 
De Bienes 
Del 
Contratist
a 

2 2 4 Bajo 
Contra
tista 

Recopilació
n De Datos 
Estadísticos 
E 
Informació
n A Partir 
De Las 
Fuentes 
Oficiales 
Durante La 
Etapa 
Precontract
ual Y 
Contractual
, Sobre La 
Ocurrencia 
De 
Desastres 
Naturales 
En La 
Región Del 
Proyecto, 
Para 
Adoptar 
Medidas 
Tendientes 
A Mitigar 
Su Impacto 
Sobre 
Bienes Del 
Contratista, 
Tales 
Como, 
Acopios De 
Materiales 
E Insumos, 
Planes De 
Seguridad 
Industrial 
Para 
Protección 

2 1 3 Bajo Sí 
Contratis
ta  

Etapa 
precontra
ctual 

Una vez 
instalado 
el 
contratist
a en el 
proyecto 
e 
impleme
ntado el 
plan de 
segurida
d 
industrial 
con las 
debidas 
revisione
s 

Revisiones 
De 
Expertos 
Del 
Contratista 
En Los 
Tratamient
os Y 
Controles A 
Ser 
Implement
ados 

Determin
adas Por 
Los 
Expertos 
Del 
Contratist
a En Esta 
Materia 
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Del 
Personal En 
Dichos 
Eventos, 
Etc. 
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2
6 

G
e
n
e
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l 

E
x
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E
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n
 

E
co

n
ó
m

ico
 

Gestión 
Indebida Y 
Dolosa De 
Los 
Recursos 
Financieros, 
De Insumos 
Y 
Materiales. 
Se Refiere A 
La Posibilidad 
De Que El 
Contratista, Y 
De 
Funcionarios 
Del Municipio, 
Promuevan Y 
Participen De 
Acciones 
Fraudulentas 
En El Manejo 
De Los 
Recursos 
Destinados, 
Tanto En Los 
Aspectos 
Financieros 
(Anticipos), 
Facturación, 
Calidad Y 
Cantidad De 
Materiales E 
Insumos Sin 
Justificar. 

Graves 
Daños 
Personale
s E 
Institucio
nales. 
Daño A La 
Reputació
n De La 
Entidad, 
Pérdida 
De 
Recursos 
Y Daños 
Sociales. 

1 2 3 Bajo 

Entida
d 

Estatal 
– 

Contra
tista  

Todos Los 
Participant
es De La 
Ejecución 
De Los 
Proyectos 
(Contratist
as, 
Supervisor
es, 
Funcionario
s, 
Proveedore
s Y 
Comunidad 
En General) 
Deberán 
Actuar De 
Manera 
Diáfana, 
Con Ética, 
Altos 
Valores Y 
Principios 
Como 
Regla De 
Conducta 
Imprescindi
ble, Y Dar 
Cumplimie
nto A La 
Normativid
ad Vigente 
En Cuanto 
Al Manejo 
De Los 
Recursos 
Públicos 
Con 
Transparen
cia Y 

1 1 2 Bajo Sí 

Supervis
or / 
Contratis
ta  

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 
y de 
manera 
permane
nte 

A la 
terminaci

ón del 
contrato 

Vigilancia 
De Cada 
Una De Las 
Actuaciones 
De Los 
Participante
s De Las 
Entregas. 

Mensual 



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO 
 

Página 35 de 41 

 

  

 

Honestidad
. Cualquier 
Situación 
Irregular 
Deberá Ser 
Comunicad
a Al 
Municipio. 

2
7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

S
o
cia

l o
 p

o
lítico

 

Emergencia 
Sanitaria, 
Economica, 
Social Y 
Ecológica 

Afecta La 
Ejecución 
Del 
Contrato 

2 2 4 Bajo 

Entida
d 

Estatal 
– 

Contra
tista  

Seguimient
o En El 
Requisitos 
De 
Ejecución  

2 2 4 Bajo Sí 

Entidad 
estatal / 
contratist
a  

Al inicio 
de la 

ejecución 
del 

contrato 
y de 

manera 
permane

nte 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució

n del 
contrato 

Seguimient
o En El 
Informe De 
Supervisión
.  

Semanal
mente 

2
8 

E
sp

e
cífico

 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ció

n
 

O
p
e
ra

cio
n
a
l 

Falta Se 
Seguimiento 
De Gestión 
Ambiental, De 
Seguridad Y 
Salud En El 
Trabajo Y 
Energéticos  

Afecta La 
Ejecución 
Del 
Contrato 

4 4 8 
Extre
mo 

Contra
tista 

Seguimient
o En El 
Requisito 
De 
Ejecución.  

4 4 8 
Extre
mo 

Sí 

Entidad 
estatal / 
contratist
a  

Al inicio 
de la 
ejecución 
del 
contrato 

A la 
terminaci
ón de la 
ejecució
n del 
contrato 

Seguimient
o En El 
Informe De 
Supervisión  

Diariame
nte 
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MAPA DE CALOR Y RESUMEN DE RIESGOS 
 

RIESGO INHERENTE (antes del tratamiento) 

Probabilidad \ 
Impacto 

1 
Insignificante 

2 
Menor 

3 
Moderado 

4 
Mayor 

5 
Catastrófico 

5 – Casi cierto           

4 – Probable       1   

3 – Posible   1 1 2   

2 – Improbable   10 3 3 1 

1 – Raro   5     1 

 
 

RIESGO RESIDUAL (después del tratamiento) 

Probabilidad \ Impacto 
1 

Insignificante 
2 

Menor 
3 

Moderado 
4 

Mayor 
5 

Catastrófico 

5 – Casi cierto           

4 – Probable       1   

3 – Posible     1     

2 – Improbable 1 1 1     

1 – Raro 6 13 2 2   

 
Resumen por categoría 
 

CATEGORÍA INHERENTE RESIDUAL VARIACIÓN 

Extremo 1 1 0 
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Alto 8 1 -7 

Medio 4 3 -1 

Bajo 15 23 +8 

Total 28 28 0 

 
Riesgos por etapa y asignación 
 

ETAPA N° RIESGOS 
ENTIDAD 
ESTATAL 

CONTRATISTA 
EXTREMO / 

ALTO 
INHERENTE 

Planeación 6 4 2 2 

Selección 7 5 2 2 

Contratación 4 1 3 3 

Ejecución 11 3 4 2 

Total 28 13 11 9 

 
Riesgos por tipo (CONPES 3714 de 2011) 
 
  

TIPO N° RIESGOS 
INHERENTE 
PROMEDIO 

RESIDUAL 
PROMEDIO 

Económico 3 3,7 2,0 

Social o político 2 4,0 3,5 

Operacional 21 5,0 3,6 

Financiero 0     

Regulatorio 1 5,0 3,0 

De la naturaleza 1 4,0 3,0 

Ambiental 0     

Tecnológico 0     

Total 28 4,8 3,4 

 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: De acuerdo con la naturaleza, objeto y forma de 
pago del contrato a celebrar el municipio en cumplimiento del decreto 1082 de 2015, requiere 
garantías, la cual consistirá en un contrato de seguro contenido en una póliza de seguro expedida 
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por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, patrimonio autónomo o 
garantía bancaria expedida por un banco local, que ampare: 

 
1. CUMPLIMIENTO: Con una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al término de ejecución y hasta su liquidación, término que será 
de cuatro (4) meses más.  
 

2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Su 
cuantía es del cinco (5%) del valor del contrato, por la vigencia del mismo y tres años más. 
 
3. CALIDAD DE BIENES: Su cuantía es por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
mismo, y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.    
 
ACUERDOS COMERCIALES 
 
De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con el “Manual para 
el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se verificó si el presente Proceso de Contratación está 
cubierto por Acuerdos Comerciales, aplicando en su orden las siguientes reglas: (i) que el Acuerdo Comercial 
se encuentre vigente; (ii) que la Entidad Estatal esté incluida en su cobertura; (iii) que el valor del Proceso 
de Contratación sea igual o superior al umbral establecido; y (iv) que no exista una excepción aplicable. 

Como resultado del análisis, el Proceso de Contratación SÍ está cubierto por el Acuerdo Comercial con el 
Triángulo Norte, únicamente respecto de El Salvador y Guatemala, y NO está cubierto por los demás 
Acuerdos Comerciales vigentes ni por la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
como se detalla a continuación: 

 

 
Acuerdo Comercial 

Entidad 

incluida 

 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 
cubierto 

Alianza del 

Pacifico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 
Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

 

 
Acuerdo Comercial 

Entidad 

incluida 

 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 
cubierto 
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Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 
Unión Europea SI NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI NO NO NO 

 
Comunidad Andina 

 
SI 

Aplica, 

independientemente del 

valor del 
proceso 

 
NO 

 
NO 

 

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En la presente contratación se pactarán las siguientes 
cláusulas: 

 
a) CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones 

a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaría facultado 
para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, 
por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan 
perjuicios para la administración,  sin  que el monto total exceda del diez por ciento (10%) 
el valor total del contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba el 
Municipio por el incumplimiento. 
 

b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del 
contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de 
caducidad, el contratista deberá pagar al Municipio, a título de pena, una suma equivalente 
al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva 
mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que 
adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con 
la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación 
de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
 

c) CLAUSULA DE CADUCIDAD, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES. En la presente contratación se pactarán cláusulas que hagan aplicables al 
contrato las disposiciones contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 

 
 
 
 



 

 

MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Vigencia: 

01/01/2014 

MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO 
 

Página 40 de 41 

 

 

  

 

FUNCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR 
 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.  
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.  
6. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 
diversas etapas del contrato.  

7. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 

8. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales 
de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.  

9. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes.  

11. Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el trabajo según la actividad 
desarrollada y de conformidad con la normatividad vigente.  

12. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y HSEQ cuando aplique. 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 

1. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que 
cumpla las normas en materia de archivo.  

2. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: pólizas, impuestos, y documentos para 
la celebración del contrato, etc.  

3. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  
4. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.  
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 
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VIGILANCIA TÉCNICA 
 

1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del 
contrato (por ejemplo planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, etc.).  

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario.  

3. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el 
contrato.  

4. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya 
lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

 
VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE 

 
1. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el 

recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.  
2. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  
3. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  

4. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación y/o 
terminación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para 
efectuarla. 

 
SUPERVISION: La supervisión de este contrato será ejercida por el Profesional Universitario del 
Grupo Agroempresarial y Turístico del Líbano (GATUL) o quien sea designado por el ordenador 
del gasto.  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ADRIANA CAROLINA GUEVARA RINCON 

Profesional Universitario 
 

 
 

PROYECTO: PAULA ANDREA LOZADA JEREZ – CONTRATISTA  
REVISO: SANDRA ROCIO MORENO PAEZ – SEC. PLANEACION  

REVISO: ANA GIZETH VELOZA MANCHOLA – ASESOR DE CONTRATACION 


	Líbano, 10 de octubre de 2026.
	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: El Municipio de Líbano Tolima, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales y atendiendo su responsabilidad frente a la protección del medio ambiente, la gestión integral de los residuos sólidos y el d...
	En las comunidades rurales se generan residuos sólidos aprovechables, especialmente materiales como cartón, papel, plástico, envases y otros elementos susceptibles de recuperación y reincorporación a procesos productivos. Sin embargo, las condiciones ...
	En este contexto, se hace necesario disponer de equipos que permitan reducir el volumen de los residuos aprovechables, facilitar su almacenamiento, mejorar las condiciones de transporte y fortalecer los procesos de separación y aprovechamiento, contri...
	La gestión integral de los residuos sólidos constituye un componente fundamental de la gestión ambiental municipal. El manejo inadecuado de estos residuos puede generar impactos negativos sobre el suelo, las fuentes hídricas, el paisaje y la salud púb...
	En la zona rural del Municipio de Líbano, las condiciones propias del territorio hacen necesario implementar alternativas que permitan fortalecer las actividades de aprovechamiento en los lugares donde se originan o recolectan los residuos. La ausenci...
	• El almacenamiento de grandes volúmenes de residuos aprovechables.
	• El transporte de materiales con baja densidad y alto volumen.
	• La organización y acondicionamiento de los residuos para su posterior comercialización o aprovechamiento.
	• El fortalecimiento de iniciativas comunitarias relacionadas con el reciclaje.
	• El aprovechamiento efectivo de materiales que pueden reincorporarse a cadenas productivas.
	• La reducción de residuos destinados a disposición final.
	La adquisición de prensas hidráulicas permitirá mejorar las condiciones de manejo de los materiales aprovechables, optimizando el espacio requerido para su almacenamiento y facilitando su transporte y posterior comercialización o transformación.
	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La contratación se justifica en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Municipio para implementar acciones de gestión ambiental y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural, promoviendo prácticas...
	Las prensas hidráulicas constituyen equipos que permiten compactar materiales reciclables, disminuyendo considerablemente su volumen y facilitando su manipulación. Esto resulta especialmente importante en contextos rurales, donde las distancias entre ...
	La disponibilidad de estos equipos permitirá apoyar procesos comunitarios de separación y aprovechamiento, generar mejores condiciones para el acopio de materiales y facilitar su traslado hacia los sitios donde puedan ser comercializados o reincorpora...
	De igual manera, el suministro de estos equipos contribuye a fomentar una cultura de aprovechamiento y valorización de los residuos, fortaleciendo la participación de las comunidades rurales en las acciones de protección ambiental y promoviendo princi...
	La población beneficiaria estará constituida principalmente por las comunidades ubicadas en la zona rural del Municipio de Líbano, Tolima, así como por las organizaciones, asociaciones, instituciones educativas, grupos comunitarios y demás actores que...
	De manera indirecta, la población general del municipio se beneficiará de las acciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos sólidos, reducir los impactos ambientales y fortalecer las condiciones de sostenibilidad del territorio.
	Por lo anterior, el Municipio requiere realizar el suministro de prensas hidráulicas para la zona rural del Municipio de Líbano Tolima, como una herramienta destinada a apoyar las actividades de gestión ambiental y aprovechamiento de residuos sólidos,...
	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


