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1. INTRODUCCION

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decrefo 1082 de 2015, el Municipio procede al analisis necesario
para conocer los aspectos relacionados con el objeto de! proceso de contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Este estudio ha tenido en cuenta los lineamientos de la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector, version
G-EES-02, elaborado por Colombia Compra Eficiente.

El objetivo del estudio es el de entender el mercado del bien, obra o servicio que se pretende adquirir, de
manera que esta informacion sirve para disefiar el proceso de contratacion, en cumplimiento de los principios
de eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del Riesgo.

2, ASPECTOS GENERALES

2.1. OBJETO A CONTRATAR .
‘PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION
ECOLOGICA PASIVA EN PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE PUERTO GAE'[AN EN EL
MARCO DEL ARTICULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, DESTINADOS A LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION DEL RECURSO HIiDRICO”

2.2. CODIFICACION UNSPSC DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Teniendo que el desarrollo def objeto contractual por fratarse de servicio, el posible oferente debera atender fas
especificaciones descritas en el estudio previo pliego de condiciones y sus anexos acuerdo a lo especificado
por Ia secretaria general y administrativa, de acuerdo al clasificador de las naciones unidas UNSPSC en los
siguientes codigos:

. CODIGO ]
iTEM UNSP.SC. DESCRIPCION
1 30264305 ALAMBRE DE ACERO ELECTRO GALVANIZADO
2 70161501 PROTECCION DE LA FAUNA
330102901 POSTES DE CEMENTO O CONCRETO
4 181151601 CARTOGRAFIA
5 [70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
6 170131600 PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELOQ
7127112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
8 27111500 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES

2.3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA
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El Municipio de Puerto Gaitan, a fravés de la Secretaria Ecologica y Ambiental, requiere implementar acciones
de restauracién ecoldgica pasiva en areas adquiridas para la conservacidn de los recursos nafurales y la
proteccion del recurso hidrico, en el marco de la destinacion establecida para los predios vinculados al articulo
111 de la Ley 99 de 1993. En concordancia con ello, el objete contractual se ha definido como la “Prestacion
de servicios para la implementacion de acciones de restauracion ecoldgica pasiva en predios adquiridos por el
Municipio de Puerto Gaitan, destinados a la conservacion de los recursos naturales y la proteccion del recurso
hidrico”.
La necesidad parte del reconocimiento de que la conservacion efectiva de estas areas no depende Gnicamente
de su adquisicion por parte del Municipio, sino también de la implementacién de medidas que permitan
materializar su destinacién ambiental, disminuir los factores de presion, controlar el ingreso de agentes externos
~ y favorecer los procesos naturales de regeneracion de la vegetacion. En este sentido, el aislamiento constituye
una medida fundamental de restauracion pasiva, en la medida en que permite reducir perturbaciones y generar
condiciones para la recuperacién progresiva de las coberturas naturales.

Para la estructuracion de la intervencion se efectud la revision de la informacién juridica, registral y cartografica
disponible, teniendo en cuenta que los predios matrices presentan extensiones supetiores a las areas
especificamente destinadas a proteccion. Por ejemplo, los antecedentes de Abelinero Il registran una cabida
aproximada de 550 ha, mientras que para Neblinas |l se registra una extension aproximada de 956 ha y 6.555
m?. Posteriormente, mediante procesos de division material se individualizaron diferentes lotes o zonas de
proteccion, circunstancia que también se encuentra reflejada en los antecedentes registrales de las Escrituras
Publicas Nos. 261, 262 y 263 de 2021.

Para efectos especificos del presente proceso fueron priorizados cuatro (4) poligonos: el Lote Zona de
Proteccion 1 de la Escritura Pablica No. 261; los Lotes Zona de Proteccion 3 y Zona de Proteccion 4 de la
Escritura Publica No. 262; y el Lote Zona de Proteccion 1 de la Escritura Pablica No. 263. Estos poligonos
representan conjuntamente un area aproximada del orden de 156 hectéreas, considerando las diferencias
propias entre la infermacion contenida en los instrumentos juridicos y las superficies obtenidas mediante la
representacion cartografica.

La delimitacién cartografica de estos poligonos y el célculo de sus perimetros permitieron establecer una
longitud aproximada acumulada de 20,24 kildmetros, equivalentes a 20.240 metros lineales, constituyéndose
esta longitud en la principal variable técnica para dimensionar el sistema de aislamiento requerido.

Es asi que, la intervencion comprende no solamente la instalacion fisica del cerramiento, sino un conjunto
articulado de actuaciones relacionadas con la delimitacion y materializacién de los linderos, instalacion de

- postes y lineas de alambre, adecuaciones necesarias para garantizar la estabilidad del cerramiento, proteccién
de sus elementos, instalacion de perchas artificiales como estructuras complementarias de restauracion pasiva
y generacién de informacion topografica y cartografica que permita documentar espacialmente las actuaciones
realizadas.

3. DETERMINACION DEL AREA Y LONGITUD OBJETO DE INTERVENCION
La definicion de las cantidades requeridas para la ejecucion del proceso tuvo como punto de partida la

identificacién espacial de los cuatro poligonos priorizados, tomando como referencia las escrituras publicas, la
informacién de cabida y linderos y la cartografia disponible.

Este procedimiento permitié armonizar la informacién documental con la representacién geografica de las dreas
objeto de intervencién, diferenciandolas de las extensiones totales de los predios matrices. Esta precision
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resulta especialmente importante debido a que el cerramiento no se proyecta sobre la totalidad de dichos
predios, sino sobre los lotes especificamente definidos y priorizados para conservacion.

Una vez individualizados los poligonos, se efectud la medicidn cartografica de sus perimetros, obteniéndose
una longitud acumulada aproximada de:

20,24 km = 20.240 metros lineales de perimetro.
Esta longitud constituye la base de calculo del sistema de cerramiento, toda vez que las cantidades de postes

y alambre dependen directamente de la extensidn lineal a aislar y de las caracteristicas constructivas
establecidas para la cerca,

La [ongitud obtenida debe entenderse como una esfimacion técnica derivada de la cartografia disponible y, por
tanto, durante la ejecucion debera reafizarse la correspendiente verificacién y materializacion en campo,
especialmente en vertices, cambios de direccion, colindancias, accidentes naturales y demas puntos que
puedan generar ajustes menores en el trazado definitivo.

4. JUSTIFICACION Y CALCULO DE LAS CANTIDADES DE INSUMOS

3.1, Calculo de postes de concreto

Para el cerramiento se establecid una separacion de referencia de 2,50 metros entre postes. Aplicando dicha
distancia sobre los aproximadamente 20.240 metros lineales de perimetro se obtiene:

20.240 m + 2,50 m = 8.096 intervalos aproximadamente,

Por fanto, el requerimiento geométrico basico se encuentra alrededor de 8.096 postes, sujeto a las
particularidades del trazado.

No obstante, para efectos de la estructuracion del proceso se establecié una cantidad de 8.500 postes de
concrefo. La diferencia de aproximadamente 404 unidades respecto del célculo lineal basico representa un
margen cercano al 5 %, destinado a atender las condiciones que normalmente se presentan durante la
materializacién de un cerramiento en terreno rural,

Este margen permite disponer de elementos para vértices, cambios de direccion, esquinas, remates, accesos,
variaciones topogréaficas, sectores que requieran menor espaciamiento y puntos en los cuales sea necesario
reforzar la estructura para soportar adecuadamente las fuerzas transmitidas por el tensionamiento del alambre,
ademas de los posibles dafios que al momento de la operacion puedan verse afectados.

3.2. Calculo del alambre de plas

El disefio contempla la instalacion de cuatro {4) lineas horizontales de alambre de plas a lo largo del
cerramiento.

Partiendo de los 20.240 metros lineales calculados:

20.240 m x 4 lineas = 80,960 metros de alambre.
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El requerimiento fineal tedrico corresponde, por tanto, a 80.960 metros.

Para la estructuracion del proceso se establecié una cantidad total de 85.000 metros de alambre de puas,
generandose una diferencia de 4.040 metros respecto del calculo geométrico basico, equivalente
aproximadamente al 5 %.

Este margen se justifica técnicamente por la necesidad de disponer de longitud adicional para amarres,
empalmes, remates, tensado, fijacion en postes terminales y esquineros, cambios de direccion y demas
particularidades constructivas, ademas de las pérdidas normales asociadas a corte y manipulacién durante la
instalacion.

3.3. Calculo del alambre dulce o alambre liso galvanizado para amarres

Para garantizar la adecuada fijacion de las cuatro lineas de alambre de plas a los postes de concreto, se
requiere el empleo de alambre dulce o alambre liso galvanizado, utilizado como elemento de amarre en cada
punto de contacto entre el alambre de plas y el poste.

Para la estimacion de esta cantidad se tomé inicialmente como referencia el dimensionamiento tedrico del
cerramiento, correspondiente a aproximadamente 8.000 postes, derivado de una longitud cercana a 20 km y
una separacion de 2,50 m entre postes. Considerando que el disefio contempla cuatro (4) lineas de alambre de
paas, cada poste requiere cuatro puntos de fijacion.

Para efectos del calculo se estimé aproximadamente 0,50 m de alambre dulce por cada punto de amarre,
longitud que permite realizar f corte, envolvimiento, ajuste y aseguramiento correspondiente. En consecuencia,
cada poste demanda aproximadamente:

4 amarres/poste x 0,50 m/amarre = 2,00 m de alambre dulce/poste.

Tomando como base los 8.000 postes inicialmente estimados:

6.000 postes x 2,00 m/poste = 16.000 m de alambre dulce,

Sobre esta canfidad se consideré un 10 % adicional destinado a cubrir cortes, sobrantes de amarre, ajustes,
reforzamientos y pérdidas normales asociadas a la manipulacién e instalacién:

16.000 m x 1,10 = 17.600 m de alambre dulce.

Para convertir esta longitud a peso se tomd como referencia un rendimiento aproximado de 80 metros por
kilogramo para el alambre calibre 12.5, obteniéndose:

17.600 m + 80 mikg = 220 kg.

Por lo tanto, se establecié una cantidad de 220 kg de alambre dulce o alambre liso galvanizado, destinada
principalmente a la fijacion de las cuatro lineas de alambre de puas sobre los postes que conforman el
cerramiento.

3.4. Relacién entre las cantidades principales
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Para que la frazabilidad quede especialmente clara dentro del estudio previo, podemos incorporar una tabla
resumen:

Componente ' Criterio de calculo Cantidad tedrica Cantidad prevista
Perimetro a aislar Medicidn cartogréfica = 20.240 m =20.240 m
Paostes de concreto 20240m=+250m = 8,096 UND 8.500 UND
Alambre de plas 20,240 m x 4 lineas 80.960 m 85.000 m

8.000 postes x 4 amarres
Alambre dulce galvanizado ; x 0,50 m=16.000 m; + 10| 220 kg 220 kg
% = 17.600 m; + 80 m/kg

5. JUSTIFICACION TECNICA DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS REQUERIDOS

4.1, Postes de concreto

Para la conformacion de la estructura principal del cerramiento se contempla el suministro e instalacion de
postes de concreto de 2,10 m de longitud y seccién de 10 ¢cm x 10 em, conforme con [as especificaciones
técnicas.

La seleccion de postes de concreto responde principalmente a criterios de durabilidad, resistencia estructural,
estabilidad y menor susceptibilidad al deterioro por exposicion permanente a las condiciones ambientales. Al
tratarse de un cerramiento destinado a permanecer como efemento de proteccion de areas de conservacion,
se requiere una solucion que reduzca la necesidad de reposicion frecuente y mantenga sus caracteristicas
fisicas durante un periodo prolongado.

Adicionalmente, los postes constituyen los elementos encargados de recibir y fransmitir al terreno ias fuerzas
generadas por el tensionamiento de las lineas de alambre.

El uso de concreto también evita algunos procesos de deterioro propios de elementos organicos en contacto
permanente con el suelo y la humedad, contribuyendo a incrementar la vida Gtil del cerramiento y a disminuir
las necesidades posteriores de mantenimiento y reposicion.

4.2. Alambre de paas galvanizado calibre 12,5

Se contempla la utilizacion de alambre de plas galvanizado calibre 12,5 de alta resistencia, instalado en cuatro
lineas horizontales.

La seleccion de este elemento obedece a la necesidad de conformar una barrera fisica continua y resistente,
capaz de mantener niveles adecuados de tensién entre los postes y cumplir efectivamente la funcion de
aislamiento de las areas destinadas a conservacion.

El galvanizado proporciona una mayor proteccion del material frente a procesos de oxidacion y corrosién
asociados a su exposicion permanente a [a intemperie, mieniras que |as caracteristicas mecanicas del alambre
permiten mantener el tensionamiento requerido y reducir deformaciones que puedan comprometer
progresivamente la funcionalidad de la cerca.
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La instalacion de cuatro lineas busca generar una configuracién suficientemente continua para cumplir la
funcion de aislamiento, evitando que el cerramiento se limite a una demarcacién simbolica del lindero y
procurando que constituya una barrera fisica funcional para la proteccion del area.

4.3. Elementos de fijacién y amarre

Los elementos de fijacion, amarre y demés accesorios requeridos para la instalacion son indispensables para
Qarantizar que las lineas de alambre permanezcan correctamente sujetas a los postes y conserven fa tension
prevista.

Su utilizacion debera garantizar una adecuada conexién entre los componentes del cerramiento, especialmente
en postes terminales, esquineros, cambios de direccion y puntos sometidos a mayores esfuerzos, evitando
desplazamientos o desprendimientos que puedan afectar la continuidad de la estructura.

Por tanto, estos elementos deben considerarse parte integral del sistema de aislamiento y no Gnicamente
materiales accesorios.

4.4, Proteccién de los cabezales de los postes

Se contempla iguaimente la aplicacion de pintura de aceite Tipo 1 en los cabezales de los postes, en dos capas
¥ con preparacion previa de la superficie.

Esta actividad tiene como finalidad complementar la proteccion y terminacion de los elementos instalados,
procurando una superficie uniforme y durable y facilitando, adicionalmente, la identificacion visual de Ia
infraestructura correspondiente al cerramiento de las areas municipales destinadas a conservacion.

4.5, Perchas artificiales

Como elemento complementario del proceso de restauracion pasiva se contempla la instalacién de perchas
artificiales, cuya especificacion prevé estructuras conformadas por postes principales de madera rolliza y
elementos horizontales y diagonales.

A diferencia del cerramiento, cuya funcién principal es excluir o disminuir factores externos de perturbacion, las
perchas paseen una funcion directamente asociada al proceso ecoldgico de recuperacion, al proporcionar
estructuras de descanso y utilizacion por parte de la avifauna.

Su incorporacién busca favorecer procesos naturales asociados a la movilidad de fauna y dispersion de
semillas, contribuyendo a que las areas aisladas puedan recibir propagulos provenientes de coberturas
naturales cercanas y fortaleciendo progresivamente los procesos de regeneracion natural.

De esta manera, cerramiento y perchas cumplen funciones complementarias: el primero reduce factores de

presion y protege fisicamente el &rea, mientras que las segundas buscan favorecer mecanismos ecoldgicos
que contribuyan a su recuperacién.

4.6. Componente topografico, cartografico y de georreferenciacién

Teniendo en cuenta los antecedentes asociados al uso y delimitacion de los predios objeto de intervencion, asi
como la necesidad de contar con informacion espacial confiable para su adecuada administracién ¥
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conservacion, se requiere realizar un levantamiento topografico geormreferenciado que permita verificar en
campo la configuracién de las areas y armonizar la informacién fisica y cartogréfica con la contenida en las
escrituras publicas, cabidas, linderos y demas documentos juridicos y prediales disponibles.

Esta actividad resulta fundamental debido a que [a instalacién del cemamiento no debe sustentarse
exclusivamente en la representacion cartografica existente, sino en una delimitacion técnicamente verificada
del territorio, que permita identificar y materializar los linderos correspondientes a los poligonos objeto de
intervencion. En este sentido, el levantamiento debera partir de fa revisién integral de la informacion juridica y
cartografica disponible y complementarse con las verificaciones y mediciones requeridas en terreno.

A partir de este proceso se debera realizar la armonizacién entre la informacion contenida en las escrituras y la
informacién geogréfica, identificando posibles diferencias en éreas, trazados, vértices, colindancias o
configuracién de los poligonos. El resultado deberd permitir consolidar una representacion espacial
técnicamente soportada de los predios y establecer los linderos definitivos de referencia para la ejecucion de!
cerramiento perimetral.

Esta definicion previa de los linderos permitira que los postes, lineas de alambre y demas componentes del
cerramiento sean instalados sobre un trazado georreferenciado y verificable, disminuyendo el riesgo de
intervenir areas diferentes a las previstas y garantizande que la infraestructura comresponda efectivamente con
los peligonos destinados a conservacion.

Asimismo, la informacidn obtenida debera consclidarse en una base de datos geografica (GDB), acompariada
de la cartografia general e individual de los predios, coordenadas y vérfices de los linderos definidos.

De esta manera, el levantamiento topogréfico tendra una doble finalidad: en primera instancia, constituir el
soporie técnico para armonizar la informacion predial y definir el trazado sobre el cual se ejecutara el
cerramiento; y posteriormente, establecer una linea base georreferenciada que facilite la administracion de los
predios y permita realizar mantenimientos, verificaciones, monitoreos y seguimientos periddicos sobre el estado
del cerramiento, las coberturas y las &reas destinadas a restauracién y conservacion,

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES TECNICAS OBLIGATORIAS:

Se requiere |a contratacion de los siguientes ftems:

UNIDAD DE

# DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD

1 | Suministro e instalacion de alambre liso galvanizado KILOS 220
Suminisfro e instalacion de Poste de concreto, con dimensiones de

2 1210 {m) de largo, con espesor de 10{cm) x 10{cm) con resistencia UNIDAD 8500
de compresién de 3500 (PSI)
Suministro e instalacion de alambre de pla Galvanizado calibre 12.5

3 de alta resistencia. METROS 85000
Ejecucion del levantamiento topografico geomeferenciado de los

4 | predios objeto, los cuales fuercn adquiridos a fravés del rubro del SERVICIO 1
articulo 111 de la ley 99 de 1993.
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Suministro e instalacion de percha artificial en madera rolliza
inmunizada o reutilizada, conformada por un poste principal de 6 m
de longitud y didmetro minimo entre 12 y 15 cm, instalado con un
5 empotramiento de 1 m. La estructura debera contar con cuatro (4)
brazos horizontales de 1 m de longitud cada uno, asi como tres (3)
riostras diagonales de aproximadamente 2 m. La instalacion incluira
un platec de 1 m x 1 m alrededor de la base para control de arvenses
'y mantenimiento de la estructura. Co

UNIDAD 20

Suministro y aplicacién de pintura de aceite Tipe 1 en el cabezal de
6 fos postes, en dos (2) capas, incluyendo preparacion y limpieza
previa de la superficie y demés actividades necesarias para
garantizar un acabado uniforme y durable,

UNIDAD 8500

CONDICIONES ADICIONALES DEL SERVICIO:

La ejecucion de las actividades debera desarrollarse mediante una secuencia técnica ordenada, en la cual cada
etapa constituya el soporte de la siguiente. En consecuencia, la instalacion del cerramiento no podra iniciarse
sin que previamente se haya realizado el levantamiento topografico, la armonizacion de la informacion predial
y cartografica, la definicion de los linderos y el correspondiente replanteo y estacado en campo.

Este procedimiento busca garantizar que las obras se ejecuten exclusivamente sobre los poligonos destinados
a conservacion, evitando desplazamientos del cerramiento, afectaciones sobre predios colindantes o
infervenciones en areas diferentes a las establecidas. Asimismo, permitira consolidar una linea base espacial
que facilite posteriormente las actividades de mantenimiento, seguimiento y administracion de los predios.

La secuencia general de ejecucion seré la siguiente:

Levantamiento topografico y definicion de linderos — armonizacion y validacién de la informacién —
- materializacion de vértices — replanteo y estacado del trazado — preparacion de la franja de trabajo —
instalacion de postes — instalacion y tensionamiento del alambre — acabados y proteccién — verificacion
del cerramiento — instalacion de perchas artificiales — georreferenciacion y entrega final,

a. Revisioén documental y preparacion del levantamiento topografico

Como primera actividad debera efectuarse la revision integral de la informacion disponible para cada uno de
los poligonos objeto de intervencién, incluyendo escrituras publicas, cabidas, linderos, antecedentes prediales,
cartografia existente, coordenadas disponibles y demas informacion técnica o juridica que resulte pertinente.
Esta revision tendra como proposito establecer las referencias documentales que deberan ser verificadas en
terreno y preparar técnicamente el levantamiento topografico. En esta etapa se deberan identificar previamente
los vértices, colindancias, cambios de direccion y demas elementos relevantes descritos en los documentos
prediales,

No se deberé asumir que la representacion cartografica existente constituye por si sola el lindero definitivo para
la instalacion de la cerca, El trazado debera ser objeto de verfficacion en campo y ammonizacion con la
informacion juridica disponible.

b. Levantamiento topografico georreferenciado
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Posteriormente se realizara el levantamiento topogréfico georreferenciado de las areas objeto de intervencion
mediante equipos y procedimientos que permitan obtener informacion espacial con precision suficiente para fa
delimitacion predial y el replanteo del cerramiento.

Durante esta actividad deberan reconocerse en terreno los vértices, cambios de direccion, colindancias,
accidentes naturales, caminos, drenajes, infraestructura existente y demas elementos que puedan incidir sobre
la definicion o materializacién del lindero.

Los puntos levantados deberan encontrarse debidamente georreferenciados dentro del sistema de referencia
oficial aplicable, permitiendo su incorporacion posterior a la cartografia y a la base de datos geografica del
proyecto.

Cuando se idenfifiquen diferencias entre la configuracion encontrada en campo y la informacion contenida en
escrituras, planos o cartografia disponible, estas deberan documentarse técnicamente antes de continuar con
la materializacién del cerramiento. El contratista no debera modificar discrecionalmente el trazado para resolver
inconsistencias prediales.

¢. Armonizacion de la informacién y definicion del lindero de referencia

Con la informacion obtenida mediante el levantamiento se realizara la confrontacion entre las condiciones
encontradas en terreno v los documentos juridicos, prediales y cartograficos disponibles.

Fsta etapa debera permitir establecer una representacion espacial técnicamente soporfada de cada poligono,
definiendo sus vértices, segmentos, cambios de direccion y longitud del perimetro.

El resultado sera e lindero de referencia para Ia ejecucion del cerramiento, el cual deberé quedar espacialmente
definido antes de iniciar las actividades de establecimiento del cercado.

La delimitacién obtenida debera igualmente servir como base para elaborar la cartografia definitiva y consolidar
la informacion geografica requerida para el seguimiento posterior de los predios.

d. Materializacion de vértices y puntos de control

Una vez definido el lindero, se procedera a materializar en campo los principales vértices y puntos de control
necesarios para conservar el trazado durante la ejecucion.
Deberan identificarse especiaimente:

» vértices principales de! poligono;

» cambios significativos de direccion;

» puntos iniciales y finales de tramos;

» sectores de colindancia;

« puntos asociados a accidentes naturales;

*  CTUCES cOn camings, drenajes u otros elementos existentes; y

« sectores que requieran tratamiento particular para la instalacion del cerramiento.

La materializacién debera permitir que el trazado pueda ser nuevamente localizado y verificado durante la
gjecucion y en actividades posteriores de seguimiento.

5.5. Replanteo y estacado del trazado del cerramiento
Definide y materializado el lindero, se realizara el replanteo del eje sobre el cual sera instalado el cerramiento.
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El trazado deberd marcarse en campo mediante estacas u otros elémentos temporales de sefializacion
claramente visibles. El estacado permitira trasladar al terreno la geometria previamente definida mediante el
levantamiento topografico y servira como guia directa para la ubicacién de los postes.
En esta etapa se marcaran, como minimo:

« lalinea general del cerramiento;

» [os vértices y cambios de direccion;
*+ los postes terminales y de mayor esfuerzo;
» los sitios de acceso cuando correspondan;
* los puntos que requieran refuerzo; y

*  la ubicacion aproximada de los postes intermedios, tomando como referencia una separacion de
2,50 m.

La separacion debera entenderse como una distancia de disefio. Podra requerir ajustes menores debido a
pendientes, iregularidades del terreno, cambios de direccion, condiciones del suglo o particularidades
encontradas en campo, siempre conservando la continuidad, estabilidad y funcionalidad del sistema.

Antes de iniciar excavaciones, el frazado replanteado debera ser verificado y socializado don ia Secretaria
Ecoldgica y Ambiental para confirmar que corresponde al lindero previamente definido.

e. Preparacion de la franja de trabajo
Una vez aprobado el replanteo podra realizarse la preparacion puntual de la franja requerida para ejecutar las
labores.
Esta actividad no debera interpretarse como una limpieza general de la vegetacion. Al tratarse de predios
destinados a conservacion, la intervencién debera reducirse estrictamente a lo necesario para permitir el transito
del personal, la instalacién de los postes y el tendido seguro del alambre.
Se debera priorizar la conservacion de la vegetacion natural existente. Cualquier manejo de cobertura requerido
para habilitar el frazado deberé ejecutarse de manera selectiva y evitando afectaciones innecesarias sobre
arboles, regeneracion natural, coberturas protectoras, rondas hidricas y demas elementos ambientalmente
sensibles.

f.  Localizacion y excavacién de puntos para postes
Sobre el trazado previamente estacado se marcaran los sitios definitivos de instalacion de los postes.
La excavacion debera realizarse conservando la alineacion establecida y garantizando que cada punto
proporcione condiciones adecuadas de estabilidad. La profundidad y caracteristicas de las excavaciones
deberan corresponder con las especificacionss técnicas definidas para la instalacion de los postes y con las
condiciones particulares de! terreno.
En vertices, esquinas, cambios de direccion y deméas sectores sometidos a mayores esfuerzos por
tensionamiento deberan adoptarse las medidas necesarias para incrementar la estabilidad del sistema.
Cuando durante la excavacion se encuentren condiciones que impidan la instalacion en el punto inicialmente
marcado (por ejemplo, roca, raices estructurales, drenajes o condiciones de inestabilidad) cualquier ajuste
debera conservar el alineamiento general del lindero ¥ no podra representar un desplazamiento injustificado del
cerramiento.

g. Instalacion, aplome y alineacioén de postes de concreto
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Se procedera a instalar los postes de concreto de 2,10 m de longitud v seccién de 10 cm x 10 cm, conforme
con las especificaciones técnicas establecidas.
Cada poste debera instalarse garantizando como minimo:

s adecuada profundidad y estabilidad;
posicion vertical y aplome;
alineacion respecto del trazado replanteado;
separacion acorde con el disefio;
correcta orientacién respecto de las lineas de alambre; y

= resistencia suficiente frente a las cargas generadas por el tensionamiento.
Los postes ubicados en vértices, terminales, cambios de direccion y puntos criticos deberan recibir especial
atencion, dado que concentran mayores esfuerzos mecanicos. El relleno alrededor del poste debera
compactarse adecuadamente para evitar movimientos, inclinaciones o pérdida progresiva de estabilidad. La
instalacion debera avanzar de manera controlada, verificando periddicamente la alineacion del cerramiento y
evitando acumular desviaciones respecto del eje replanteado.

h. Instalacion de las cuatro lineas de alambre de puas

Una vez instalados y estabilizados los postes se procedera al tendido del alambre de plas galvanizado calibre
12,5.

El cerramiento estara conformado por cuatro (4) lineas horizontales, las cuales deberan mantener continuidad
a lo largo de cada tramo. La instalacién debera ejecutarse progresivamente entre puntos de control, terminales
o cambios de direccion, evitando desarrollar tensionamientos excesivos sobre tramos cuya estructura todavia
no se encuentre debidamente estabilizada.

Las cuatro lineas deberan distribuirse de manera uniforme sobre la affura Gtil def cerramiento, conservando
paralelismo y continuidad.

i. Tensionamiento, fijacion y amarres

Posterior al tendido se realizara el tensionamiento de las lineas de alambre.
La fension aplicada debera ser suficiente para garantizer fa funcionalidad del aislamiento, perc debera
controlarse para evitar deformaciones, inclinacion de postes, fallas en elementos terminales o esfuerzos
superiores a la capacidad estructural del sistema.
Cada linea debera fijarse individualmente a los postes utilizando el alambre duice o alambre liso galvanizado
previsto para los amarres.
Se prestara especial atencion a los amarres ejecutados en:

s postes terminales;
vértices;
esquinas;
cambios de direccion;
sectores con pendientes pronunciadas; y

= punfos sometidos a mayores esfuerzos.
Los empalmes y remates deberén ejecutarse de manera segura y sin dejar elementos sueltos que puedan
afectar la continuidad o estabilidad del cerramiento.

J. Tratamiento de vértices, cambios de direccion y puntos especiales
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Los vértices y cambios de direccién constituyen puntos estructuralmente criticos debido a la resultante de las
fuerzas generadas por el tensionamiento. En estos sectores debera verificarse especiaimente la estabilidad,
alineacion y capacidad de los postes antes de efectuar el tensionamiento definitivo.

De igual manera, en sectores asociados a pendientes, depresiones, drenajes, caminos u otras particularidades
del terreno, la instalacién debera adaptarse a las condiciones encontradas sin perder la continuidad de la cerca
ni alterar injustificadamente el lindero definido.

Toda modificacion significativa respecto del replanteo inicial debera quedar documentada y georreferenciada.
K. Proteccion y acabado de los postes

Finalizada la instaiacion estructural del cerramiento se realizara Ia preparacién y aplicacion de pintura de aceite
Tipo 1 sobre los cabezales de los postes, contemplando dos capas, conforme con las especificaciones
establecidas.

Antes de la aplicacion se debera verificar que la superficie se encuentre en condiciones adecuadas, refirando
polvo, residuos o material que pueda afectar la adherencia.

Esta actividad debera proporcionar un acabado uniforme y contribuir a la proteccion e identificacién visual de
los elementos correspondientes al cerramiento de los predios municipales destinados a conservacion.

L. Inspeccién técnica y correccion del cerramiento

Una vez concluido cada tramo deberd efectuarse una inspeccién técnica sistemética antes de considerarlo
terminado.
La verificacion debera contemplar, entre otros aspectos:
» comespondencia del cerramiento con el trazado georreferenciado;
alineacion y aplome de los postes:
estabilidad de postes terminales y esquineros;
separacion entre postes;
continuidad de las cuatro lineas;
uniformidad y condicion del tensionamiento:
calidad de amarres y empalmes:
ausencia de postes inestables;
condicion de vértices y cambios de direccion;
terminacién de los cabezales; y
« continuidad funcional del aislamiento.
Las deficiencias identificadas deberan corregirse antes de efectuar el recibo del tramo carrespondiente.

M. Instalacién de perchas artificiales

La instalacién de las perchas artificiales se desarrollara como una actividad complementaria y posterior a la
conformacion del cerramiento.

A diferencia de la cerca, su ubicacion no estara determinada exclusivamente por criterios geométricos o
distancias uniformes. Los sitios para su establecimiento seran definidos o aprobados por la Secretarfa Ecologica
y Ambiental, considerando las condiciones ecologicas observadas en los predios y los objetivos de restauracion
pasiva.

Para su localizacién podran considerarse, entre ofros criterios técnicos, la proximidad a coberturas naturales,
areas abiertas o en regeneracion, conectividad con relictos de vegetacion, sectores potencialmente utilizados
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por avifauna y &reas en las cuales la dispersion natural de semillas pueda contribuir a los procesos de
recuperacion.
Cada percha debera instalarse procurando:
» estabilidad estructural;
adecuada profundidad de anclaje;
verticalidad del elemento principal;
correcta fijacion de los elementos horizontales y diagonales,
altura funcional para el uso por avifauna;
ausencia de elementos que representen riesgo de desprendimiento; y
« minima afectacion sobre [a vegetacion y el suelo circundante.
La localizacién de cada estructura debera ser georreferenciada para incorporaria a los preductos cartograficos
finales y permitir su seguimiento.

* 2 S o @

N. Levantamiento final y georreferenciacion de las obras ejecutadas

Terminadas las actividades debera realizarse la verificacion espacial final de las obras efectivamente
ejecutadas. El producto final debera permitir identificar la localizacion del cerramiento construido, sus principales
vértices y cambios de direccion, longitudes ejecutadas y ubicacién de las perchas artificiales.

La informacion obtenida debera incorporarse a la base de datos geogréfica (GDB) y a la cartografia general e
individual de los predios, conservando consistencia entre la informacion de campo y los productos digitales.
De esta manera se contara no solamente con evidencia de la ejecucién fisica, sino con una linea base espacial
que permita localizar posteriormente los componentes instalados y realizar actividades de inspeccién,
mantenimiento y seguimiento.

N. Limpieza, retiro de sobrantes y entrega final

Finalizadas las instalaciones, el contratista debera retirar del area los residuos, recortes de alambre, empaques,
elementos temporales y demas sobrantes generados durante las actividades.

No deberan permanecer en los predios materiales que puedan representar riesgo para la fauna, afectar el
paisaje 0 generar contaminacion.

La entrega debera realizarse con el cerramiento completamente funcional, continuo y estable; las perchas
correctamente instaladas; los puntos intervenidos en condiciones adecuadas; y fa informacion topogréfica,
cartografica y geogréfica debidamente organizada.

6. ASPECTOS ECONOMICOS

Todo ente territorial dispone de un conjunto de recursos (econdmicos, humanos, insfitucionales, ambientales y
culturales) que constituyen las potencialidades de desarrollo endégeno de un érea. Asi, en cada Municipio se
encuentra una determinada estructura productiva, mercade de trabajo, capacidad empresarial, recursos
naturales, estructura social, cultural y politica, sobre la que puede articularse su crecimiento economico y la
mejora del nivel de vida de la poblacién.

La identificacion de todos estos factores permite conocer no solo las particularidades del mercado laboral del
Municipio, sino que también resultan Gtiles para establecer €l rango y alcance de las politicas locales que
posibilitan un mejoramiento en el desempefio del mercado laboral local. En este contexto, se realiza el presente
diagnostico del sector para el Municipio de Puerto Gaitan.
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Es asi que, partiendo de un analisis econémico del mercado colombiano, basado en indicadores y variables
que influyen en el comportamiento de este. En un primer término es necesario establecer que el Producto
Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y
determinado, que por lo general se calcula de manera trimestral y anual, es decir el total de lo producido con
los recursos de fa economia.

servicios producidos en un pais durante un periodo de tiempo

El producto Interno Bruto (PIB) se desagrega por sectores de la economia, y con ello se contabiliza la influencia
que estas fracciones generan en la produccion de pais, y con ello la movilidad de! ciclo econémica

SECTORES ECONOMICOS
SECTOR
ECONOMICO DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR

agropecuario

Sector Primario o

Este sector extrae y explota
los  recursos naturales
directamente del medio
ambiente sin fransformarlos

Agricultura: Cultives clave como el café, las flores, el banano, la
caila de aziicar y el arroz.

Ganaderia: Cria de animales para consumo ¥ Cotercio.
Mineria y petréleo: Extraccion de carbén, oro, esmeraldas y
hidrocarburos,

Pesca y silvicultura: Explotacion de recursos pesqueros en las
costas y actividad forestal maderera

Sector Secundario

Este sector transforma las
materias primas del sector
primarioc  en  productos

Industria manufacturera: Produccion de afimentos procesados,
textites, quimicos y vehiculos.

Construccion: Edificacién de viviendas, obras civiles, carreteras
e infraestructura,

Industrial . . " e s N
(Ind ) elaborados o listos para el | Energia: Generacién y distribucion de energia eléctrica, gas y
CoNSUMo servicios plblicos
Comercio: Compra y venta de productos al por mayor y al detal,
Transporte comunicaciones: Movilizacion  d
Este sector no - produce asa‘e‘:os se?’vicios de tglecgmuniiaggnesacm v e
Sector  Terciario | bienes materiales, sino gue pasajeros y . ' ,
. s Sector financiero: Bancos, aseguradoras y entidades que
{Servicios y | ofrece  servicios para ! . o
: manejan el dinero y el crédito,
Comercio) apoyar a las personas y a

[as empresas.

Servicios sociales y turismo: Educacion, salud pubiica y
privada, hoteleria y entretenimiento

Es indispensable aclarar que el sector

productivo.

El tercer sector se considera no productivo,

contribuye a la formacion del ingreso nacional.

producen bienes tangibles, por lo cual son considerado como sector

puesto que no produce bienes tangibles, pero sin embargo
Y del producto nacional

Aunque los sectores anteriormente indicados, son aquelios que [a teorfa econémica menciena como sectores
de la economia, es comin que las actividades econdmicas se diferencien ain mas dependiendo de su

especializacion.

Lo anterior da origen a los siguientes, actividades del Sectores primario, los cuales son:

*  Agricultura: Cultivos clave como el café, las flores, el banano, 1a cafia de az(icar y el arroz.
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» Ganaderia: Cria de animales para consumo y comercio,
s Mineria y petroleo: Extraccion de carbén, oro, esmeraldas y hidrocarburos.
e Pescay silvicultura: Explotacién de recursos pesqueros en las costas y actividad forestal maderera.

Las empresas han aprovechado diferentes avances tecnolégicos para desarrollar ofertas de servicios

integrales, donde se brinda al cliente una experiencia que va mucho mas alla del servicio de mantenimiento
de terreno.

34.  SECTOR ECONOMICO

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025.

Las actividades econbmicas gue mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracién piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos
porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para usc propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a
la variacion anuaf).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afo anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,9%.

Las acfividades econdmicas gue mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

» Administracién plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacibn anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién vy cfras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como

productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Brufo en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas
relacionadas:
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»  Construccion crece 6,4%.

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

*  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8%.

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por

- Sarie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Ao corrido Trimestral

2026711 2025™77 202611 7

2025714 2025%" 20261
Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura v pesca 2.1 ~1.7 0.4
Explotacién de minas y canteras 4.2 16 0.4
Indusirias manufactureras 2,0 2,3 -0.4
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondidionado? 4,8 37 2.8
Construcaion 2.2 -1,5 6,4
Comarcio al por mayor y al por menor? 2,2 2,6 0,3
informacidn y cormunicaciones 0,1 0.7 0.3
Adtividades finandieras v de seguros 4,3 34 1.8
Actividades inmobiliarias 21 2.1 0,5
Actividades profesionales, cientificas y téenicas® 2,6 2,5 0,8
Administracién pilblica, defenss, educacion y salud® 10,0 7.9 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras ag 63 40
actividades de servicios® - ’ -

Valor agregado bruta 3.6 2.9 1.4
Impuestos menos subvendiones sobre los productos 24 27 0.2
Producto Interno Bruto 3.5 2,9 1.3

CONTEXTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL

Segun el informe de Perspectivas Econdmicas Mundiales del Banco Mundial y organismos afines, el contexto
econdmico mundial de 2026 se caracteriza por un crecimiento estable pero moderado, proyectado alrededor
del 2,7% - 3,3%, manteniéndose por debajo del promedio prepandemia.

Se observa resiliencia ante la incertidumbre politica y comercial, con una moderacion de la inflacién global,
aunque persisten riesgos elevados por tensiones geopoliticas, alta deuda en economias emergentes y un
crecimiento desigual.

PROYECCIONES REGIONALES

Todas las regiones de los mercados emergentes y economias en desarrollo (MEED) enfrentan un panorama
desafiante en medio del aumento de las tensiones comerciales ¥ la mayor incertidumbre global, y las
proyecciones de crecimiento para 2026 se redujeron en todas las regiones en comparacion con las
proyecciones de enero.
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Se espera que el crecimiento disminuiré en Asia oriental y el Pacifico, asi como en Europa y Asia central —dos
regiones que dependen mucho del comercio interacional— y, en menor medida, en Asia meridional. Se prevée
que el crecimiento de América Latina y el Caribe sera el mas bajo entre las regiones de los MEED durante el
periodo del prondstico, a medida que la actividad se ve frenada por las elevadas barreras comerciales y las
debilidades estructurales de larga data. En las regiones con un gran nimero de exportadores de productos
basicos —como Oriente Medio y Norte de Africa v Africa subsahariana— se anticipa que el crecimiento se vera
afectado por el debilitamiento de las perspectivas de la demanda externa de productos basicos.

Asia oriental y el Pacifico: Segun las previsiones, el crecimiento se reducird al 4,5 % en 2025y al 4,0 % en
2026. Para obtener méas informacion, consulte el panorama regional {i).

Europa y Asia central: Se prevé que el crecimiento se desacelerara al 2,4 % en 2025 y luego subira poco a
poco hasta alcanzar el 2,6 % en 2026-27. Para obtener més informacion, consulte el panorama regional (i}.

América Latina y el Caribe: Se anticipa que el crecimiento se mantendra estable en un 2,3 % en 2025 antes
de afirmarse hasta llegar a un promedio de 2,5% en 2026-27. Para obtener més informacién, consulie
el panorama regional.

Oriente Medio y Norte de Africa: Las proyecciones indican que el crecimiento aumentara al 2,7 % en 2025y
se fortalecera ain méas hasta lliegar a un promedio del 3,9 % en 2026-27. Para obtener més informacion,
consulte el panorama regional (i).

Asia meridional: Se espera que el crecimiento se modere en un 5,8 % en 2025 y luego se afirme hasta llegar
a un promedio del 6,2 % en 2026-27. Para obtener mas informacion, consulte el panorama regional {i).

Africa subsahariana: Segin las previsiones, el crecimiento llegara al 3,7 % en 2025 y a un promedio del 4,2 %
en 2026-27. Para obtener mas informacion, consulte el panorama regional (i).

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA

E! analisis econémico del mercado colombiano se fundamenta en indicadores clave como el Producto Interno
Bruto (PIB), el cual representa el valor total de los bienes y servicios producidos en un pais durante un periodo
determinado, generalmente medido de forma trimestral y anual.

Para el afio 2026, la economia colombiana muestra un crecimiento mederado. Segin estimaciones recientes
del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Colombia alcanza aproximadamente los 539.530 millones
de délares, con una {asa de crecimiento cercana al 2,3%.

Este comportamiento refleja una continuidad en la recuperacion econdmica, aungue con un ritmo relativamente
bajo en comparacién con estandares historicos y economias emergentes.

En términos de ingreso por habitante, el PIB per capita en 2026 se sitta alrededor de 10.104 délares, lo que
representa un aumento significativo. Sin embargo, este indicador aun refleja desafios en la distribucion del
ingreso y el nivel de bienestar de 1a poblacion.

3.2 PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR
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En el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de la agricultura,
decrece 2,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025,

Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos.

ganaderia, caza, silvicultura y pesca

+ Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes; propagacin de plantas (actividades de viveros,
excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y posteriores a la cosecha:
explotacion mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas

decrece 4,4%.

Cultivo permanente de café crece 16,4%.
Ganaderia crece 4,8%.

Sitvicultura y extraccion de madera decrece 0,1%.
Pesca y acuicultura decrece 36,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la agricuitura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece en 0,4%, cuando se observa el

comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

» Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes: propagacion de plantas (actividades de
viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganaderia y posteriores a la
cosecha; explotacién mixta (agricola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de

servicios conexas decrece 1,6%.
e Cultivo permanente de café crece 16,7%.
*  Ganaderia decrece 0,4%.
* Silvicultura y extraccién de madera decrece 3,8%.
» Pescay acuicultura decrece 16,4%.
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aﬁ.o Trimestral
corrido
2026117 20267 202611/
2025711 20257 20261
Cultivos agricolas transitorios; cultivos agricolas permanentes® -44 -04 -1.6
Cultivo permanente de café 164 -10.7 16,7
Ganaderia 48 57 -04
Silvicultura y extraccién de madera =01 29 -3,8
Pesca y acuicultura -364 -282 -164
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2.1 -1.7 04

3.3.  AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

La silvicuttura consiste en una ciencia que estudia la gestion y el control de los bosques con el afan de
asegurar un excelente aprovechamiento de los recursos retirados de los arboles, tales como los frutos y la

madera.

Por lo cual, la silvicultura abarca los procesos de siembra, mantenimiento y explotacion de los bosques y de

otros cultivos forestales.

Dicho en otras palabras, la practica silvicola conlleva las intervenciones y acciones que se aplican a los
bosques con 1a intencidon de potencializar sus resultados, considerando ciertos objefivos como ia
proteccion a la biodiversidad, la produccion de productos forestales, la recreacion y la provisidn de determinados

servicios ambientales

PROVEEDORES

Para determinar la oferta del servicio se tiene en cuenta las Actividades Principales de [a Silvicultura:

Viveros y Suministro: Produccion de plantulas endémicas o comerciales.
Establecimiento: Preparacion del terreno y siembra de especies {(como pino, eucalipto o teca).
Mantenimiento: Fertilizacion, control de arvenses, podas y aclareos o raleos.

Aprovechamiento: Tala planificada, extraccidn y fransformacidn primaria de la madera.

3.4, GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

En el sector participan diversos gremios y asociaciones que inciden en la regulacion, orientacion tecnica y
desarrollo de las actividades relacionadas con la organizacion de eventos y el sector,
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Estas entidades cumplen funciones de representacion, normalizacion, acompafiamiento técnico y
fortalecimiento de las capacidades productivas, contribuyendo al desarrollo competitivo del sector y al
cumplimiento de estandares en la ejecucion de este tipo de eventos. '

Dentro de los principales gremios y asociaciones que participan en el sector se destacan:

« Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: El principal ente gubernamental en materia ambiental,
responsable de la formulacion, implementacion y seguimiento de politicas ambientales.

» Asociacién Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (ACODAL): Una entidad gremial que
agrupa a profesionales y empresas relacionadas con el sector agua, saneamiento y ambiente

» Asociacién Nacional de Administradores Ambientales (ANAA): Representa a los profesionales en
administracién ambiental, promoviendo la gestién ambiental sostenible.

» Asociacién Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur): Una asociacion
de propietarios de predios que los gestionan bajo principios de conservacion y sostenibilidad

» Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES): Promueve la
responsabilidad social y el desarrollo sostenible en el sector empresarial.

» Asociacion de Ciencias Ambientales (ACA}): Agrupa a profesionales y cientificos que trabajan en [a
investigacion y resolucidn de problemas ambientales.

» Organizaciones no gubernamentales (ONG): Numerosas ONG trabajan en la conservacion de la
biodiversidad, la proteccion de especies y la promocion de la educacién ambiental.

3.5.  CIFRAS TOTALES EN VENTAS

En el segundo trimestre de 2026pr, ef Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver
tabla 14):

» Gasto en consumo final crece 4,4%.

+ Formacion bruta de capital crece 7,1%.
» Exportaciones decrecen 1,0%.

* Importaciones crecen 7,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

» Gasto en consumo final crece 1,2%.

» Formacion bruta de capital crece 8,7%.
* Exportaciones decrecen 0,9%.

* Importaciones crecen 5,1%.
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3.6. PERSPECTIVAS DECRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS

La inflacion en Colombia ha continuado mostrando una tendencia descendente durante los Ultimos afios,
aunque aln se ha mantenido ligeramente por encima de la meta establecida por el Banco de la Republica, la
cual es del 3 % anual. Sin embargo, las proyecciones para 2026 indican que la inflacién continuara
moderandose gradualmente hasta ubicarse cerca de este objetivo, gracias a la estabilidad de los precios
internacionales, la reduccion de presiones en los costos de produccion y las politicas monetarias implementadas

en los ditimos anos.

En cuanto al crecimiento econdmico, la economia colombiana ha presentado una recuperacion gradual luego
del bajo crecimiento registrado en afios anteriores. Se estima que el Producto Intemo Bruto (PIB) del pais
manfenga una tasa de crecimiento cercana al 2,6 % - 2,7 % durante 2026, lo que refleja una expansion
moderada de la actividad econémica. Este nivel de crecimiento se considera consistente con una senda de
crecimiento sostenible en el largo plazo, sin generar presiones significativas sobre fa inflacidn, el empleo o el

déficit externo.
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Respecto a fa politica monetaria, el Banco de la Republica ha venido reduciendo gradualmente la tasa de interés
de referencia después de los niveles elevados registrados en afios anteriores. Estas reducciones buscan

estimular el consumo, la inversion ¥ la recuperacion economica, manteniendo al mismo tiempo el control sobre
la inflacién.

En el contexto intemacional, ef Reserva Federal de Estados Unidos ha iniciado un proceso de flexibilizacién
monetaria luego de un periodo prolongado de tasas de interés elevadas para controlar la inflacion. Durante
2025 y 2026 se han realizado recortes graduales en la tasa de interés, en respuesta a la moderacién de |a
inflacion y a sefiales de desaceleracion en el mercado laboral, Aun asi, las autoridades monetarias continGan
monitoreando la inflacion subyacente, la cual sigue siendo un factor de riesgo para la estabilidad de log precios.

Por su parte, el Banco Central Eurapeo también ha adoptado una postura mas flexible en su politica monetaria,
reduciendo gradualmente las tasas de inferés para apoyar la recuperacion economica en la region, la cual ha
mostrado un crecimiento més débil en comparacion con Estados Unidas.

En el &mbito fiscal, el Gobiemno colombiano continga enfrentando desafios relacionados con el manejo del déficit
fiscal y el crecimiento de la deuda publica. Para los proximos afios se espera que el déficit fiscal se mantenga
alrededor def 4 % al 5 % del PIB, lo cual obliga a mantener estrategias de ajuste fiscal y control del gasto
publico. En este contexto, el Presupuesto General de la Nacién manfiene una alta presion por el servicio de Ia
deuday porios gastos de funcionamiento de! Estado, lo que limita ef margen para aumentar la inversion plbiica.

Para mejorar la sostenibilidad fiscal, el gobiemo ha planteado estrategias orientadas a fortalecer los ingresas
tributarios y mejorar [a eficiencia del gasto publico. Sin embargo, diversos analistas coinciden en que las
medidas fiscales deben enfocarse principalmente en optimizar el uso de los recursos plblicos, mejorar la
eficiencia del gasto estatal y promover el crecimiento economico, evitando medidas que puedan afectar
negativamente la reactivacién econdmica.

37 VARIABLES QUE AFECTAN EL SECTOR
Los factores ambientales pueden tener un impacto positivo o negativo en los seres vivos.

Un factor abiotico adecuado puede favorecer el crecimiento y desarrollo de una planta, mientras que un factor
bidtico como fa competencia puede limitar su crecimiento.

La alteracion de los factores ambientales, ya sea natural o por actividades humanas, puede tener graves
consecuencias para los ecosistemas y la salud humana.

» Cambio climético: EI aumento de la temperatura y la alteracién de los patrones climaticos pueden
afectar la distribucion y supervivencia de especies, asi como la salud humana.

« Contaminacion: La contaminacién del agua, suelo y aire puede tener graves consecuencias para la
salud humana y Ia vida silvestre.

+ Sobreexplotacion de recursos; La extraccion excesiva de recursos naturales como agua, minerales y
madera puede llevar a la degradacion de los ecosistemas y la escasez de recursos.

» Pérdida de habitats: La destruccion de los habitats naturales para la agricultura, la urbanizacién yla
industria puede llevar a la pérdida de biodiversidad
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El sector de actividades de educacién, campaiias, alimentacion, insumos, publicidad, y logistico en Colombia
esta clasificado bajo los cddigos CHU (Clasificacion Industrial Internacional Uniforme).

Por ejemplo;

N0161- Actividades de apoyo a la agricultura
NB8130 - Actividades de paisaiismo v servicios de mantenimiento conexos:

Estas clasificaciones permiten a las enfidades gubemamentales y privadas analizar el desempefio def sector y
formular politicas de apoyo adecuadas.

Asimismo, la idenfificacion de estos codigos es esencial para estructurar estrategias de inversion y
financiamiento en el sector,

Por ejemplo, el acceso a incentivos tributarios y programas de apoyo economico esta condicionado a la correcta
categorizacién bajo fos cédigos CHU aplicables.

Estudios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2023} indican que la formalizacion del sector a
través de! uso adecuado de estos codigos mejora la transparencia en las transacciones comerciales y facilita
la integracién con cadenas de suminisiro globales.

3.7.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

El IPC es una investigacion estadistica que permite medir la variacion porcentual promedio de los precios al por
menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores.

En agosto de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0.39%, la variacién afio corrido fue 5,35% y la anual 6,24%.

En agosto de 2026 la variacion anual del [PC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,10%

En el mes de agosto de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,39% en comparacion con julio de 2026, siete
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreacién y cultura (0,89%), Informacion y
comunicacion (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,41%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,40%) y, por (itimo, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educacion (0,02%), Transporte (0,01%) y, por Gltimo,
Prendas de vestir y calzado (-0,14%

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC {0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y

bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hofeles y
Recreacion y cultura, las cuales aportaron 0,32 puntos porcentuales a la variacion total
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Indice de Precios af Constimidor 1P

Variacidn mensual, afie corride y anuat
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)
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3.8.

CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

Etapa de Produccion (Generacién del Servicio)

Este proceso implica la planificacién y coordinacién de los diferentes companentes del servicio, asegurando
que los proveedores y equipos estén alineados con los requerimientos del cliente o entidad contratante.

Disefio del evento: Definicién de la logistica, requerimientos técnicos y operativos.

Contratacién de proveedores: Incluye mabiliario, equipos audiovisuales, transporte, seguridad,
catering, entre otros.

Gestion de permisos y normativas: Obtencion de autorizaciones municipales, certificaciones de
seguridad y cumplimiento de regulaciones contractuales.

Montaje y pruebas técnicas: Instalacién de escenarios, equipos de sonido e iluminacion, adecuacion
de espacios y ensayos previos

Etapa de Distribucién (Entrega del Servicio)

La distribucién se materializa mediante el despliegue operativo en las diferentes modalidades autorizadas:

Transporte y almacenamiento: Logistica de carga y descarga de elementos como estructuras,
equipos de sonido y mobiliario.

Gestion de inventarios: Control de materiales y verificacion de suministros para evitar faltantes o
eXCesos.

Coordinacién con proveedores: Seguimiento a los tiempos de entrega y supervisién de la instalacién
de equipos

Cadena de Valor y Soporte

Es |a fase en la que se materializa la prestacion del servicio y la operacion del evento en tiempo real.

Supervisién en sitio: Equipos de logistica, técnicos y coordinadores verifican la correcta ejecucion
del servicio.
Control de calidad: Cumplimiento de estandares de! servicio.
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« Monitoreo de incidentes: Gestién de contingencias, ajustes operativos y coordinacion con las
autoridades en caso de requerirse.

39,  MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION Y LA VARIACION DE SUS PRECIOS

La humanidad en general, y los agricultores en particular, obtiene provecho de las numerosas ventajas
de la conservacion del suelo. Esta practica agricola contribuye a la sostenibilidad de varias maneras:

¢« Aumenta fa calidad y la productividad de la tierra. Mantener el entorno natural para los
organismos que habitan la tierra aumenta la fertilidad y reduce la necesidad de fertilizar con
productos quimicos, lo gue aumenta el rendimiento y ahorra costes al mismo tiempo.

+ Reduce la erosion. Los métodos de conservacion del suelo para reducir la erosion y el agotamiento
ayudan a los agricultores a evitar la expansién a nuevas tierras cuando los territorios se vuelven
poco fértiles.

e Promueve la infiltracién del agua y aumenta su almacenamiento. La técnica de conservacion
del suelo de siembra directa frente al arado convencional afecta a la humedad del suelo al reducir
el agrietamiento y la evaporacion, ademéas de aumentar |a tasa de infiltracion.

» Ayuda a la purificacién del aire y del agua. La importancia de la conservacion del suelo esta
relacionada con el suministro de agua, ya que la tierra funciona como un filtro natural para purificar
el agua. La conservacion del suelo mitiga la concentracion de agentes contaminantes y sedimentos.
A su vez, el agua es una condicion basica para disolver los nutrientes para las plantas. £l secuestro
de carbono en el suelo y la reduccion de las aplicaciones quimicas también contribuyen ala pureza
del aire.

+ Da alimento y refugio a la fauna. La tierra con vegetacion en crecimiento es un entorno vital para
los animales; no sélo como fuente de alimentacién, sino también como cobijo.

3.10. DINAMICA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONTRABANDO

De acuerdo con las cifras oficiales calculadas a partir de las declaracicnes de importacion, entre 2018 y 2023,
Colombia importd productos por un valor promedio anual de $64.000 millones de dolares en términos reales
2022 fue un afio con un nivel atipicamente alto en las importaciones, opuesto al bajo registro de 2020.

Estos valores se explican principalmente por las dindmicas del comercio internacienal durante la pandemia y
postpandemia del COVID-19.
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En contraste con [as fluctuaciones en las importaciones de Colombia, el contrabando tuvo una tendencia
creciente entre 2018 y 2022 (afios con estimaciones comparables). Durante ese periodo, se estima que el 10
% del valor de las mercancias que ingresaron al pais fue contrabando y este superd los $8.800 millones de
délares en 2022,

Las mercancias que ingresan al pais con una declaracion en la que se subreporta su valor provienen, en su
mayoria, de China, Estados Unidos, Bolivia, Panama, Alemania, Brasil, India, Corea del Sur, Reino Unido y
Francia. E| siguiente mapa presenta el contrabando técnico por subfacturacion proveniente de 34 paises
analizados entre 2018 y 2022, que explican el 92 % del total en esta modalidad.

4, ASPECTOS TECNICOS

El sector primario es el sector de la economia en el que se llevan a cabo actividades que implican Ia
explotacion de recursos naturales para la extraccion de materias primas,

Las tecnicas de conservacién del suelo estan orientadas a un uso a largo plazo, pensando en el futuro.

Tomando medidas adecuadas y oportunas, los agricultores aumentan el rendimiento de sus campos
para los afios venideros.

Uno de los principales objetivos de la conservacion del suelo es el mantenimiento de |a biodiversidad
de las eco-comunidades que contribuyen a fa fertilidad de diferentes maneras: afiaden materia organica,
descomponen organismos perennes para liberar nutrientes y/lo mejoran la infiltracion del agua y
la aireacidn.
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Garantizar unas condiciones adecuadas para los organismos vivos de la tierra es de vital importancia

para la vegetacion que crece en ella, ya que los microorganismos ajustan la materia organica a las
necesidades de las plantas.

Los distintos tipos de métodos de conservacion del suelo evitan escorrentias, la contaminacién y
sedimentacion en las masas de agua y protegen el suelo desnudo del agrietamiento y |a erosion debido
al agua, el viento y el calor excesivo.

5. ASPECTOS REGULATORIOS

En el marco del presente proceso de contratacion se identifican las principales normas que regulan la
contratacion plblica, asl como aquellas disposiciones aplicables a la gjecucion de eventos feriales, actividades
logisticas, manipulacion de alimentos, seguridad, convivencia y bienestar animal. Estas normas constituyen el
marco juridico que orienta la estructuracion, seleccion y ejecucion del contrato, garantizando el cumplimiento
de los principios de fransparencia, eficiencia, responsabilidad y legalidad.

A. Ley80de 1993, poriacual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica,
y sus decretos reglamentarios.

B. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos
pliblicos.

C. Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional.

D. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y
se modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

E. Ley816de 2003, pormedio de la cual se apoya la industria nacional a través de la confratacion pablica.

F. Ley828de 2003, porla cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de Seguridad
Social.

G. Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan ofras disposiciones.

H. Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

I Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupcion

J. Ley 1882 de 2018.

K. Ley 1801 de 2016 (Codigo Nacional de Policia y Convivencia). Normas de seguridad y salubridad: Se
aplican reglamentos de seguridad contra incendios, accesibilidad y evacuacion

L. Resolucién 2674 de 2013 del Ministerio de Salud establece los requisitos para ta manipulacién de
alimentos y condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos de comida.

M. Las demés normas que sean aplicables.

6. ASPECTOS SOCIALES

Muchos cosfos y beneficios importanies en la produccion forestal son méas bien sociales que privados.
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Desde un punto de vista nacianal estos costos y beneficios sociales ejercen una significativa influencia sobre
el empleo racional de nuestros recursos forestales.

Al adoptar decisiones basadas solo en lo que les afecta privadamente, es posible que los distintos empresarios
hagan caso omiso de algunos de los costos y beneficios més importantes. : :

A menos que los costos y beneficios sociales se incluyan de alguna forma en el analisis econémico, no es
probable que sea completamente racional el aprovechamiento de nuestros recursos forestales.

Dada una situacion tedrica en la que exista una competencia perfecta entre productores y entre consumidores
y en la que todos los costos y beneficios recaigan sobre las partes que realizan la produccion y el intercambio,
los esfuerzos de los distintos empresarios para elevar al maximo sus ganancias aumentarian simultaneamente
el bienestar de la sociedad. Mas en nuestra situacién econémica real carecemos de una competencia perfecta
aunque si tenemos costos sociales y beneficios sociales.

Un sistema de libre empresa tan ilimitado probablemente fracasaria en su intento de elevar al maximo el
bienestar de la sociedad en general.

A causa de esto, se restringen de muchos modos las actividades de los distintos empresarios.

Las restricciones més evidentes adoptan la forma de medidas y reglamentaciones gubermnamentales.

Pero existen otras muchas instituciones que influyen o limitan al individuo en su actividad econdmica:
asociaciones comerciales, sindicatos, oficinas para mejorar los negocios, clubes civicos y camaras de comercio,
por no citar mas que unas cuantas.

Ademas, las grandes corporaciones no se conducen como los individuos privados.

Las consecuencias de sus acciones son tan amplias y evidentes que la mayoria de ellas han desarroliado una
«conciencia social»,

Han comprendido éstas que a causa de su amplitud y diversidad de intereses, las acciones que son buenas o
malas para la sociedad en su conjunto son también buenas ¢ malas para ellas en cuanto corporaciones
individuales.

7. ESTUDIO DE LA OFERTA

Actualmente en Colombia se encuentran empresas dedicadas a fa prestacion del Servicio para el
mantenimiento de terrenos.

El mercado es muy variado y en general se han creado muchas empresas con sus respectivas personerias
juridicas.

Es asi como en el Departamento del Meta, actualmente también existe empresas que cuentan con capital
humano disponible que le permitan participar en un proceso de seleccion, y que garanticen la prestacion del
servicio contractual, a estos se suman aquellas empresas de orden Nacional quienes se interesen por participar
en el proceso de seleccion.
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71, PROVEEDORES DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS

El Municipio debe identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o servicio y a quienes que han
participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratacion con Entidades Estatales.

Para ¢l efecto es recomendable utilizar bases de datos e informacién Societaria de la Superintendencia de
Sociedades (https://siis.ia.supersociedades.gov.col), y cualquier otro sistema de informacion empresarial o
sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la informacién financiera del sector
y de algunos de sus miembros en particular lo que permite tener informacion para que la Entidad Estatal pueda
establecer los requisitos habilitantes teniendo en cuenta las condiciones generales del sector.

Para el presente analisis de la oferta se identificd de conformidad con los reportes existentes en el sistema
integrado de informacion Societaria (SIIS) en el cual se encontrd un registro 17 sociedades clasificadas por la
actividad econdmica identificada con los codigos

AD161-~ Actividades de apoyo a la agricultura
N8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos;

Se selecciond una muestra de empresas de la base de datos del SIIS con corte a 31 de diciembre de 2025.

800106085 _ _
2 900174834 | EPALMARES DEL CUCU SAS™
3 5 A:SERVICIOS AGRICOLAS'JB SAS: 4 £
4 ' SERVICIOS DE: FUMEGACION AEREA GA j Y S A S
5 'FERNAN LONDONO SAS: - o
6 | ANDRES BERMUDEZ Y. CEA SCA S
7 /MR DE INVERSIONES S: A S T
B | San José SMy Cia: SCA :
g i | INVERSIONES Y. MiNERALES S A S
10 900354639 - | INVERSIONES J5 Y CIASAS
11 802017800 “ TROPIPALMERAS SA.S. i =
12 :000443104 't CLEAN GARDENS: GREENSrSA TR
13 : "59000391 g 4 - QE;ARAUJO “MORALES: AGROCOMERCEAL . SOCiEDAD POR
| ACCIONES SIMPLIFICADA R o
14 900640732_3-_ ' STOCKTON COLOMBIA SAS f. ._3}.'f3:--':3 S s
15 900329169 DOBLADO E HIJOS 8AS ~ ': R '
16 891300245 - | COMPANIA AEROFUM!GACIONES CALIMA SAS _____ o
17 000477898 ¢ | PROMOTORA AGRICOLA DE LOS'LLANOS SUCURSAL COLOMB!A'

Se presentan los indicadores financieros de cada una de las empresas como se muestra a continuacion:
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7.2,

DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA

La prestacion del servicio para el Municipio de Puerto Gaitan, Meta, se desarrolla dentro del Modelo de

Abastecimiento Estratégico
la contratacion a partir del ana
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8. ESTUDIO DE LA DEMANDA
El analisis de la demanda se iniciara con la revision de las contrataciones cuyo objeto sea relacionado.

En primera instancia, se analizaran los procesos contractuales adelantados por el Municipio de Puerto Gaitan,
y posteriormente se revisaran procesos similares realizados por otras entidades de diferentes municipios y
departamentos del pais.

Con esta informacion se busca identificar las condiciones en las que se adquiere el servicio, asf como las

mejores précticas y aspectos relevantes que puedan ser aplicados en el proceso de contratacion que adelantara
la entidad.

Para ello, se realizara el analisis de la demanda a través de la plataforma SECOP II, utilizando fittros
correspondientes a la categoria Servicios de contratacién agricola. pesquera, forestal y de fauna

(segmento 70),
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Asimismo, se revisaran las contrataciones realizadas durante los Ultimos cuatro (4) afios en el departamento
del Meta, cuya modalidad de seleccién haya sido de caracter competitivo, con el fin de identificar las principales

caracteristicas del mercado y las condiciones de contratacion del servicio.
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8.1.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

La informacion de los procesos de seleccion que se han lievado a cabo en el Municipio en los Ultimos afios, con
relacion a la contratacién de Servicio o relacionado, es la siguiente:

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccién del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia

Nimero de Proceso SECQP SA-SEAM-(14-2025

MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION
TIPO PROTECTOR PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META

Objeto del contrato.

Valor del Contrato $129.132.985

Indicadores Solicitados Liquidez: 3,12
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Nivel de Endeudamiento: 0,49
Razén de Cobertura Intereses: 12,01
Rentabilidad Patrimonio: 0,15
Rentabilidad Active; 0,10

Estado

CELEBRADO

Tabla 2: Indicadores de estudio de la oferta adquisicion propias de la entidad

8.2.  ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES

La entidad siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente ha identificado los procesos con ctras
entidades estatales han adelantado, con el fin de analizar aspectos como: modalidad de seleccidn, Objeto,

Cantidades, Oferentes, Garantias, entre ofros.

La consulta fue realizada en www.contratos.gov.co encontrando los siguientes procesos de seleccion.

Teniendo en cuenta la modalidad de subasta y que el objeto contractual abarca diferentes tipos de bienes se
efectiio la consulta de objetos mixtos y similares a los diferentes bienes requeridos por la entidad encontrandose

entre otras contrataciones las siguientes;

CRITERIO ANALIZADO

DETALLE

Madalidad de seleccion del contratista.

Seleccion abreviada menor cuantia

Nimero de Proceso SECOP

SA-GB-011-2026 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia))

Objeto del contrato.

RESTAURACION EN AREAS DE RECARGA HIDRICA Y
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MEDIANTE PROCESOS DE
AISLAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Entidad Contratante GOBERNACION DE BOYACA

Valor del Contrato §22.017 405,99

Plazo de Elecucién (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026).
Liquidez: 1,6

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,70
Razon de Cobertura Intereses: 1
Rentabilidad Patrimonio: 0,11
Rentabilidad Activo: 0,03

Estado CELEBRADO
CRITERIO ANALIZADO DETALLE
Modalidad de seleccion del contratista. Licitacion Piiblica
Ndmero de Proceso SECOP LP2-002-2026

Objeto del contrato.

OBRA PUBLICA PARA REALIZAR LABORES DE
MANTENIMIENTO Y MANEJO SILVICULTURAL A LAS
PLANTACIONES ESTABLECIDAS, PARA CONSOLIDAR LOS
PROCESOS DE RESTAURACION, REHABILITACION Y
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RECUPERACION EN ZONAS DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA REALIZADOS POR LA CORPORACION

| AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER EN SU

JURISDICCION
Entidad Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER+
Valor del Contrato $1.430.855.810.6
Plazo de Ejecucion cuatro (4) meses
: Liquidez: 1,99

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,49
Razén de Cobertura Intereses: 0,10
Rentabilidad Patrimonio: 0,15
Rentabilidad Activo: 0,09

Estado CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia
Nimero de Proceso SECOP SAMC-006-2025

Objeto del contrato.

REFORESTACION PROTECTORA PARA EL CONTROL DE
EROSION EN LA RONDA HIDRICA DE LA CIENAGA LA
MUSANDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA,

DEPARTAMENTO DEL CESAR
Entidad Contratante ALCALDIA DE AGUACHICA
Valor del Contrato $114.572.359
Plazo de Ejecucion un (01) mes

Liquidez; 2

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,65
'Razén de Cobertura Intereses: 2

Rentabilidad Patrimonio: 0,05

Rentabilidad Activo: 0,02

Estado CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccitn del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia
NUmero de Proceso SECOP SA-GB-018-2025

Objeto del contrato.

RESTAURACION EN AREAS PRIORIZADAS DE RECARGA
HIDRICA Y ECOSISTEMAS DE BOSQUE MEDIANTE

PROCESOS DE AISLAMIENTO Y CERCA VIVA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA

Entidad Contratante

GOBERNACION DE BOYACA
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Valor del Contrato $ 206.202.419,63
Plazo de Ejecucion un {01) mes
Liquidez: 0,25

Nivel de Endeudamiento; 0,25
Razon de Cobertura Intereses; 0,03
Rentabilidad Patrimonio: 0,05
Rentabilidad Activo: 0,05

Indicadores Solicitados

Estado CELEBRADO
CRITERIO ANALIZADO DETALLE
Modalidad de seleccion del contratista. Seleccién abreviada menor cuantia
Nimero de Proceso SECOP SA-021-202
Objsto del contrato. RESTAURACION ECOLOGICA
Entidad Contratante ALCALDIA DE CAUCASIA
Valor del Contrato $ 290.000.000
Plazo de Ejecucion Dos (02) meses
Liquidez: 5,5

Nivel de Endeudamiento: 0,05
Razon de Cobertura Intereses: 0,20
Rentabilidad Patrimonio: 0,02
Rentabilidad Activo: 0,02

Estado CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccion del contrafista. Seleccion abreviada menor cuantia
Ndmero de FProceso SECOP MP-OAR-SAMC-PS-006-2025

Obieto del contrato.

DESARROLLO DE ACCIONES DE SILVICULTURA URBANA
PARA EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FORESTALES DEL
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

Indicadores Solicitados

Entidad Contratante MUNICIPIO DE PITALITO
Valor del Contrato $99.970.569,5
Plazo de Ejecucién tres (03) meses

Liquidez; 1

Nivel de Endeudamiento: 0,55
Razoén de Cobertura Intereses: 2
Rentabilidad Patrimenio: 0
Rentabilidad Activo: 0

Estado

CELEBRADO

| CRITERIO ANALIZADO

| DETALLE
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Modalidad de seleccién del contratista.

Licitacion publica

Nimero de Proceso SECOP

LICITACION-0003-2023

Objeto del contrato.

Realizar la IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE
CONSERVACION Y RESTAURACION EN  AREAS
DEGRADADAS EN EL MARCO DE LA SENTENCIA 4360 DE
2018 EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DE

Entidad Contratante

| CAQUETA

CORPOAMAZONIA - CORPORACION PARA EL
- DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1 _

Valor del Contrato

$ 1.624.865.853

Plazo de Ejecucion

fres {03) meses

Indicadores Solicitados

Liquidez: 4,0

Nivel de Endeudamiento: 0,40
Razén de Cobertura Intereses: 0,20
Rentabilidad Patrimonio: 0,09
Rentabilidad Activo: 0,05

Estado CELEBRADO
CRITERIO ANALIZADO DETALLE
Modalidad de seleccion del contratista. Licitacion publica
Nimero de Proceso SECOP | P-005-2026

Objeto del contrato.

REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACION,
REHABILITACION Y/O RECUPERACION ECOLOGICA EN
AREAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Entidad Contratante

CORMACARENA

Valor del Contrato

§ 2.197.556.304,93

Plazo de Ejecucion

TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Indicadores Solicitados

Liguidez: 5,64

Nivel de Endeudamiento: 0,55
Razén de Cobertura Intereses: 5,47
Rentabilidad Patrimonio: 0,18
Rentabilidad Activo: 0,07

Estado CELEBRADO
CRITERIO ANALIZADO DETALLE
Modalidad de seleccion del contratista. Licitacién plblica
Nimero de Proceso SECOP LP-001-2026

Objeto del contrato.

MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES
NATIVAS Y DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Entidad Contratante CAR-CVS
Valor del Confrato $1.290.650.796
Plazo de Ejecucion Seis (06) meses
Liquidez: 3,95

indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,46
Razén de Cobertura Intereses: 5,29
Rentabilidad Patrimonic: 12,6
Rentabilidad Activo; 8,6

Estado

CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO

DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista.

Seleccién Abreviada de Menor Cuantia
sin Manifestacion de Interés

Numero de Proceso SECOP

SDAGA-SAMC-068-2025

Objeto del contrato.

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PODA Y TALA DE
ARBOLES, UBICADOS EN AREAS FORESTALES
PROTECTORAS Y DE ESPECIAL  IMPORTANCIA
ECOSISTEMICA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

Entidad Contratante RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO PE DOSQUEBRADAS
Valor del Contrato $ 237.820.000
Plazo de Ejecucion 31 de diciembre de 2025

Liquidez: 0,74

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento; 0,69
Razon de Cobertura Intereses: 8,27
Rentabilidad Patrimonio: 0,08
Rentabilidad Activo: 0,02

Estado CELEBRADO

CRITERIQ ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia
Numero de Proceso SECOP ALSUTAMAR-SAMC-003-2026

Obieto de! contrato.

Restauracion a través de reforestacion y cerramiento de predios
de interés hidrico y ambiental del municipio de Sutamarchéan

Entidad Contratante sutamarchan
Valor del Contrato $ 409.943.319,13
Plazo de Ejecucion Tres (03) meses
indicadores Solicitados Liquidez. 9

Nivel de Endeudamiento: 0,02
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Razén de Cobertura Intereses: 0,20
Rentabilidad Patrimonio: 0,20
Rentabilidad Activo; 0,20

Estada CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia
Nimero de Proceso SECOP MZ-SA023 BE 2026

Objeto del contrato.

REALIZAR LA IMPLEMENTAClON DE PROCESOS DE
REFORESTACION A TRAVES DEL REPOBLAMIENTO
VEGETAL CON PLANTULAS NATIVAS Y MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON CERCA MUERTA
EN PREDIOS DE CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO
EL MUNIICIPIO DE ZARZAL VALLE

Entidad Contratante MUNICIPIC DE ZARZAL

Valor del Contrato $487.025.411

Plazo de Ejecucion Tres (03) meses
Liquidez: 2

Indicadores Salicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,70
Razdn de Cobertura Intereses: 0
Rentabilidad Patrimonio: 0,05
Rentabilidad Activo: 0,10

Estado

CELEBRADOQ

CRITERIO ANALIZADO

DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista.

Licitacién piblica

Nimero de Proceso SECOP

LP-SPM-008-2026

Objeto del contrato.

SERVICIO DE REFORESTACION DE ECOSISTEMAS EN LA
CIENAGA DE BETANCI MUNICIPIO DE MONTERIA

Entidad Contratante MUNICIPIO DE MONTERIA
Valor del Contrato $ 2.009.483.393
Plazo de Ejecucion cuatro (04) meses

Liquidez: 1,03

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,74
Razdn de Cobertura Intereses: 0
Rentabilidad Patrimonio: 0
Rentabilidad Activo; 0

Estado

CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO

DETALLE

Modalidad de seleccién del contratista.

Seleccion abreviada menor cuantia
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Niamero de Proceso SECOP

SAMC-008-2025

Objeto del contrato.

RESTAURACION A TRAVES DE REFORESTACION Y
CERRAMIENTO DE PREDIOS DE INTERES HIDRICO Y
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA

Entidad Contratante ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA
Valor del Contrato $300.439.170,17
Plazo de Ejecucién Cuarenta y cinco (45) dias

Liquidez: 3,5

Indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,02
Razén de Cobertura Intereses: 0.10
Rentabilidad Patrimonio: 0,15
Rentahilidad Active: 0,13

Estado CELEBRADO

CRITERIO ANALIZADO DETALLE

Modalidad de seleccion del contratista. Seleccion abreviada menor cuantia
Niamero de Proceso SECOP SAMC-SP-048-2025

Objeto del contrato.

CONTRATAR LA REFORESTACION URBANA Y RURAL CON
ESPECIES FRUTALES COMO MEDIDA DE CONTROL DE LA
DESERTIFICACION EN LOS MUNICIPIOS DE MAHATES,
MARIA LA BAJA, CALAMAR YV SANTA ROSA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Entidad Contratante GOBERNACION DE BOLIVARY/
Valor del Contrato $ 535.655.774
Plazo de Ejecucion dos {02) meses
Liguidez: 1,5

indicadores Solicitados

Nivel de Endeudamiento: 0,50
Razbn de Cobertura Intereses: 2
Rentabilidad Patrimonio: 0,05
Rentahilidad Activo: 0,01

Estado

CELEBRADO

Tabla 3: Indicadores de estudio de la demanda adquisicion ofras entidades.

De la informacion relacionada en el cuadro anterior puede tenerse en cuenta para el proceso que adelanta la

entidad lo siguiente:

1. Las condiciones técnicas de los procesos tienen caracteristicas comunes a las solicitadas en el

presente estudio.

2. Elobjeto del proceso de seleccion comprende la RESTAURACION ECOLGGICA PASIVA.
3. Las garantias, algunas son comunes entre elios.
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Asi mismo, tanto los contratos anteriormente mencionados como el presente proceso contractual son
comparables desde la perspectiva del objeto det contrato, par cuando todos persiguen una de las finalidades
del presente objefo contractual que es la “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE
ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA PASIVA EN PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO
DE PUERTO GAITAN EN EL MARCO DEL ARTICULO 114 DE LA LEY 99 DE 1993, DESTINADOS A LA
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO”.

1TE
11
2 A
3 :
4
5 |1 SAGR018-2025 -
6 | SA0215202 5
7 | MP-OAR-SAMC-PSH
S ongs.
8 |, LICITACION-0003:2023 .
9 | LP005-2026 ¢
10 | LP-001:2026:
11 A-SAMC-068-2025
003-2026" 1 i1 T e T g e
13 | 'MZ-SA023 DE 2026
14 | LP-SPM-008-2026 "
15 | SAMC-008-2025 : . 0
16 | . SAMGISP-048-2095 | 15 | .. 05 3l g

Tabla 4: Indicadores de estudio de Ja demanda
9. ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION RECOLECTADA

Finaimente, el anterior analisis permite concluir que existe demanda para los servicios relacionados con el que
Se espera contratar. La gran mayoria de organizaciones y entidades plblicas que enlistamos han implementado
procesos de seleccion. Los procesos que se presentaron estan relacionados en el marco de demanda de
servicios similares, aunque no exactamente iguales debido a la particularidad del proceso, aunque se relacionan
en la prestacion del servicio y en el cadigo CliU requerido para el presente proceso. Asi mismo, se evidencia
que las empresas prestadoras del servicio se presentan e incluso se asocian para presentarse en estos
procesos.

Las entidades analizadas en este proceso han permitido observar el comportamiento en términos de
indicadores y puntaje que exigen teniendo una coherencia entre ellas en capacidad financiera y organizacional
de las empresas que componen el sector. Lo anterior muestra que este es un mercado con demanda amplia
por varias organizaciones y permite aprender de ias practicas frecuentes de distintas organizaciones.
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De acuerdo a los datos obtenidos en la informacion recolectada se realiza el andlisis de la informacion
estadistica de la oferta y la demanda, con el fin de reconocer en ellos los indicadores que serviran como base
en el proceso de seleccion para la escogencia del proponente que cumpla con fa capacidad financiera, el cual
es un requisito establecido.

Para definir los indicadores de la capacidad financiera y organizacional se realizé el calculo ufilizando las
medidas de tendencia como lo son: Media aritmética, medio geométrica, mediana, mediana acotada 20%,
mediana acotada 30%, desviacion estandar muestral, media amas una desviacién, media menos una
desviacién.

9.1.  ANALISIS FINANCIERC Y ORGANIZACIONAL

En concordancia con el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, el Municipio de Puerto Gaitan — Meta
establecera los requisitos de capacidad financiera y organizacional que habilitara a los oferentes dentro del
proceso de seleccion a través del analisis de la oferta y la demanda de los contratos de vigencias anteriores
que cumplan con el objeto del presente estudio: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA PASIVA EN PREDIOS
ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN EN EL MARCO DEL ARTICULO 111 DE LA LEY
99 DE 1993, DESTINADOS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION
DEL RECURSO HIDRICO”.

9.1.1. DELAOFERTA
Para efectuar el calculo de los indicadores financieros y organizacionales de la oferta se aplicaron varias

medidas de tendencia central como Media aritmética, medio geométrica, mediana, media acotada 20%, media
acotada 30%, desviacion estandar muestral, media amas una desviacion, media menos una desviacion.

El andlisis estatico de los datos obtenidos de la muestra de la oferta, permiten establecer los siguientes
resultados estadisticos mediate los diferentes métodos como se relacionan en |a tabla a continuacion:

Media o Promedio 6,60 0,13 33,87 0,09 0,08
Desviacion Estandar 6,50 0,10 54 87 0,12 0,10
Mediana 5,03 0,08 7,97 0,05 0,04
Cofos4 o 00 10800 005 005
Media Acotada 20% 5,98 0,12 22,90 0,07 0,06
Media Acotada 30% 5,69 0,11 22,90 0,06 0,06
Media mas una desviacién 13,10 0,23 88,74 0,21 0,18
Media menos una desviacion 0,10 0,03 -21,00 -0,02 -0,02

De acuerdo al andlisis de la muestra de la oferta se obtiene como resultado que la Media geométrica es uno de
los métodos que menos restringe |a participacion de los oferentes en el presente proceso de seleccion.

9.1.2. DELADEMANDA
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Para efectuar el calculo de los indicadores financieros y organizacionales de la oferta se aplicaron varias
medidas de tendencia central como Media aritmética, medio geométrica, mediana, mediana acotada 20%,
mediana acotada 30%, desviacion estandar muestral, media mas una desviacion, media menos una desviacion,

El andlisis estatico de los datos obtenidos de la muestra de la oferta, permiten establecer los siguientes
resultados estadisticos mediate los diferentes métodos como se relacionan en la tabla a continuacion:

\nalisis Estadistico
Media o Promedio 0,68
Desviacion Estandar 2,20
~ Mediana 0,06

- ~Media Ggométrica: i 5243 B 007

Media Acotada 20% 0,07
Media Acotada 30% 0,07
Media mas una desviacion 2,88
Media menos una desviacién -1,52

De acuerdo a los resultados obtenidos en el andlisis aplicado a la muestra de la demanda, se torna el método
estadistico la Media Geométrica

9.1.3. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE SELECCION

Una vez seleccionado el método estadistico para determinar los indicadores de la oferta y la demanda,
procedemos a efectuar una media geométrica entre los resultados obtenidos, con el fin de obtener los
indicadores financieros y organizacionales para el proceso de seleccion asi:

MEDIA
GEOMETR
INDICADORES | CADE | 213 0,30 0,82 0,12 0,07

PARAEL | OFERTA

PPROCESO |~ MEDIA

LA GEOMETRI
ADMINISTRACI | CA 2,84 0,10 10,80 0,05 0,05
ON MUNICIPAL | DEMANDA
~ MEDA
GEOMETRI
_CAENTRE'
LA OFERTA.
XA |
CDEMANDA ||
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Tabia 7: Indicaderes de proceso sefeccion
9.1.4. CRITERIOS DIFERENCIALES

En aplicacion del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082 de 2015, el Municipio incluira como criterio
diferencial la capacidad financiera, con el fin de promover y facilitar la participacion de Mipymes domiciliadas
en Colombia en los procesos de seleccion, indicadores financieros menos exigentes, que corresponderan a
un 10% mas favorables con respecto a los indicadores definidos para el presente proceso de seleccién, por
lo cual, las Mipymes, deberan cumplir con los siguientes indicadores de capacidad financiera:

A, Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas.

Si el proponente esta clasificado como EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA
DE COMPRAS PUBLICAS bajo los criterios dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015,
los indicadores de capacidad organizacional que aplicaran seran los siguientes:

Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio lgual o superior a 0,07

Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total lgual o superior a 0,05

Nota: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que
es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que fiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcic o la union temporal.

B. Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras publicas
Si el proponente esté clasificado como MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, bajo los criterios

dispuestos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores de capacidad financiera que
aplicaran seran los siguientes:

Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Iguat o superior a 0,07
Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total Iguat o superior a 0,05

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015 y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%)
en el consorcio o la unién femporal.

Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita [a calidad de Mipyme

C. Criterios diferenciales para personas con discapacidad
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Si el proponente acredita la calidad de PERSONA NATURAL CON DISCAPACIDAD, persona juridica con
participacion de personas con discapacidad o la vinculacion de personal con discapacidad en la planta de
personal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.6 y 2.2.1.2.4.2.8 del Decreio 1082 de
2015 (adicionados/modificados por el Decreto 392 de 2018 y Decreto 1860 de 2021), los indicadores aplicables
seran los siguientes:

Rentabilidad Sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a 0,07
Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total lgual o superior a 0,05

9.2.  ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

Se pudo constatar una gran demanda de los servicios de RESTAURACION ECOLOGICA PASIVA. a través de
la consulta efectuada en la Herramienta del Sistema Electronico de Contratacion Pablica — SECOP y el sistema
integrado de informacion societaria (SI1S), que oscila principalmente, y varia mucho el presupuesto, tal y como
se establece de las compras adelantadas por algunas de las Entidades que se relacionadas en la tabla No. 03
de este analisis.

9.3.  ANALISIS DE LAS ADQUISICIONES

En los procesos de contratacién adelantados por el Municipio de Puerto Gaitan se ha evidenciado Ia
participacion de proveedores con domicilio en el departamento del Meta. Asimismo, se observa que, por tamafio
empresarial, predominan las grandes emprasas dentro de los oferentes.

En cuanto al plazo de ejecucion, generalmente este se establece hasta la finalizacién de Ia vigencia
correspondiente, garantizando la continuidad en la prestacién del servicio durante el periodo contractual.

9.4.  ANALISIS DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICACION

A continuacién, se muestra un analisis grafico de los requisitos técnicos habilitantes de los procesos de
seleccion que se analizaron en el estudio de Ia demanda, el cual permite observar las condiciones en que se
adquiere el servicio e informacion que pueda ser pertinente para el proceso de seleccion que se llevara a caho,

Requisitos Técnicos Mabilitantes
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Exp. requerida {#veces of PO}
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Modazlidad Procesos Ofertas Promedio Mayor
de Ofertas num
Ofertas
Mm{mawama 17635?42 3 e 28
Seleccion Abreviada de Menor Cuantla - (3571001886 0 i
R U T L S L
idtecionpublica oL e e e
. Régimen Especial 328 447 1 19 :
- _licitacion pablica Obrz Publica B 1 10 5 w
Total 3289  8.659 2 111

9.5.  ANALISIS DE LOS RIESGOS

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en
|la contratacion, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan
en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de
imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo sera previsible en la medida que el
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En desarrollo de lo anterior, el numeral 8° del
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, reafirmé tal exigencia, estableciendo que &l soporte de la
tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles debe hacer parte de los pliegos de condiciones.

Se Anexa al documento de estudios previos la Matriz de tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos
previsibles de la contratacion. Los proponentes estan en la obligacién de analizarla, estudiarla y realizar las
observaciones que estimen pertinentes, durante los plazos establecidos
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