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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCION

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo.

2. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES Y ACRONIMOS

Pesos Colombianos, Pesos o $ Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.
Délares de los Estados Unidos de | Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América, o Ddlares, o US$ América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor

equivalente respecto de la moneda de origen del proponente,
segun la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella,
segun la tasa de cambio certificada por la autoridad
competente del pais de origen.

Obra Civil El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas
obras que son el resultado de la ingenieria civil y que son
desarrolladas para beneficio de la poblacion de una nacién
porque algunos de los objetivos de las mismas son la
organizacién territorial y el aprovechamiento al maximo del

territorio.

Dato atipico Es aquel numéricamente distante de la mayoria de los datos
de la muestra.

CCE Sigla de la entidad Colombia Compra Eficiente.

3. ANALISIS DEL MERCADO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicé en enero de 2026 la actualizacién mas reciente de su
informe Perspectivas de la Economia Mundial (WEQ), en la cual mantiene una senda de recuperacion
moderada de la actividad global. De acuerdo con dicha actualizacién, el crecimiento mundial se estima en
3,1 % para 2025 y 3,2 % para 2026, reflejando una leve mejora frente a proyecciones anteriores, en un
contexto de mayor resiliencia del comercio internacional, condiciones financieras relativamente mas
favorables y politicas fiscales selectivamente expansivas en algunas economias avanzadas y
emergentes.

En materia de precios, el organismo multilateral prevé que la inflacion mundial continde descendiendo
gradualmente durante 2026, aunque con diferencias relevantes entre economias. En Estados Unidos se
anticipa que la inflacion converja mas lentamente hacia la meta de la Reserva Federal, mientras que en
varias economias avanzadas y emergentes la trayectoria desinflacionaria seria mas consistente, apoyada
en la normalizacién de cadenas de suministro y la moderacion de los precios internacionales de materias
primas.
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

No obstante, el panorama econdmico global permanece sujeto a riesgos significativos. Entre los
principales factores de incertidumbre se destacan: posibles incrementos en las barreras comerciales,
mayor fragmentacién geopolitica, tensiones en rutas logisticas estratégicas, elevados niveles de
endeudamiento publico y presiones fiscales persistentes. Asimismo, un endurecimiento inesperado de las
condiciones financieras internacionales podria afectar especialmente a economias emergentes con
mayores vulnerabilidades externas.

En contraste, un escenario de mayor coordinacién multilateral, reduccion sostenida de tensiones
comerciales y fortalecimiento de la confianza empresarial podria dinamizar la inversion y el comercio
mundial. En este entorno, el FMI reitera la necesidad de que las politicas econdémicas se orienten a
preservar la estabilidad macroecondémica, consolidar la sostenibilidad fiscal, fortalecer la resiliencia
financiera y avanzar en reformas estructurales que impulsen la productividad y el crecimiento potencial.’

3.1. Economia Colombiana

La economia de Colombia continu6 mostrando una expansién moderada durante 2025, con cifras
oficiales mas recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) que revelan un
crecimiento del 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el afio completo frente al 2024. Este avance fue
impulsado principalmente por el consumo privado y la demanda de servicios, aunque sectores como la
agricultura, la industria y la construccion registraron desempefios mas débiles. La variacion anual del PIB
en el cuarto trimestre de 2025 fue de 2,3 % respecto al mismo periodo de 2024, mostrando cierta
continuidad en la expansion, aunque a ritmos moderados.

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE), que anticipa el comportamiento del PIB, cerr6
diciembre de 2025 con un aumento de 1,69 % en su serie original frente a diciembre de 2024,
confirmando que la actividad econémica se mantuvo en terreno positivo hacia finales del afio.

En cuanto al crecimiento en los distintos meses de 2025, datos preliminares del ISE muestran una
expansion interanual variable durante el afio, con cifras como un crecimiento de 3,08 % en noviembre de
2025 respecto al mismo mes del afo anterior, impulsado especialmente por el sector servicios, mientras
que las actividades primarias y secundarias presentaron menor dinamismo.

Aunque las proyecciones oficiales mas recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) especificas
para Colombia no estan disponibles publicamente al dia de hoy (febrero de 2026), estimaciones
agregadas sugieren que la actividad ha sido mas resiliente de lo estimado anteriormente, aunque
persisten riesgos externos por la volatilidad financiera global y la incertidumbre geopolitica, asi como
internos asociados a la inversion y el crecimiento de los sectores productivos.

Respecto a la inflacion, el Banco de la Republica de Colombia ha mantenido una politica monetaria
enfocada en la convergencia hacia metas de inflacién, y cifras recientes indicativas muestran que el
indice general de precios ha tendido a ubicarse por debajo de niveles maximos de 2023 y 2024, aunque
con variaciones sectoriales y temporales a lo largo de 2025. (Fuentes: Banco de la Republica;
estimaciones del mercado).

En materia fiscal, datos oficiales preliminares para 2025 y proyecciones publicas sefialan que el déficit
fiscal se ubicd por encima de metas oficiales debido a menores ingresos tributarios y mayores gastos,
aunque esfuerzos del gobierno buscan ajustar las finanzas publicas durante 2026 mediante reformas
tributarias y recortes en el gasto corriente. (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; informes de politica
fiscal 2025-2026).
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

3.2 Colombia: Crecimiento Econémico

La economia colombiana mostré un crecimiento moderado durante 2025, con cifras oficiales recientes del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) que indican que el Producto Interno Bruto
(PIB) aumenté 2,6 % en el afio completo frente a 2024, superando el desempefio de 2024 pero aun por
debajo de proyecciones mas optimistas del mercado. El crecimiento fue impulsado principalmente por
sectores como el comercio, transporte y servicios, mientras actividades como construccién y agricultura
mostraron menores aportes.

En el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento del PIB fue de 2,3 % interanual, reflejando una expansion
continua, aunque a ritmos moderados hacia finales del afo.

Proyecciones macroeconémicas de analistas y entidades financieras para 2026 estiman que el
crecimiento de la economia colombiana se mantendria en torno a 2,8 %, respaldado por una
recuperacion gradual de la demanda interna, consumo privado y mayor dinamismo de servicios, aunque
con riesgos derivados de condiciones financieras mas estrictas, incertidumbre fiscal y posibles ajustes de
politica monetaria.

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE), que sirve como una sefal anticipada del
comportamiento del PIB, mostrd un crecimiento positivo hacia fines de 2025, aunque con variaciéon mas
moderada en comparacién con trimestres anteriores.

3.3. Analisis econémico (Indicadores Generales)
3.3.1. Indice de Precios al Consumidor (IPC) (Enero 2026 — fuente DANE)

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Enero 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
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Fuente: DANE, IPC.
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

e Comportamiento de la variacion anual del IPC segun divisiones y subclases
e Variacién y contribuciéon anual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2026, el IPC registré una variaciéon de 5,35% en comparacion con enero de 2025.
En el ultimo afo, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,01%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (7,58%),
Salud (7,38%), Educacion (7,36%) y por ultimo, Transporte (5,79%) se ubicaron por encima del promedio
nacional (5,35%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (5,23%), Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (5,11%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,59%), Muebles, articulos
para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (4,12%), Recreacion y cultura (2,54%), Prendas
de vestir y calzado (2,45%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (1,48%) se ubicaron por debajo del
promedio nacional.

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucién anual
Segln divisiones de gasto
Enero 2025 - 2026

2025 2026
Dvisines de Gaslo Peso (%) Variackin (%) Oriuckr AN . yoin(y) Coweuon Anke
Porcenfuaies Porcertuales
Restourantes y holeles 943 806 082 am 1,01
Bebidas aicohdicas y tabaco 1m0 508 008 158 0,13
Sakxd in 547 0.08 738 0,12
Educacion 44 1062 040 1.3 0.2
Transporte 1283 480 068 5718 078
TOTAL 100,00 522 522 538 535
Bienes y servicios dversos 538 280 015 523 027
Alrrenios y bebdas no alcohdicas 1505 448 085 51 0.9
Alopemiento, agua, electricidad, gas y ctros combustibies 312 648 19 450 1,42
:m.\:rzs articulos para e hogar y pars la conservacion ordinaria del oo 220 008 a1 o7
R:;rca:m y culura 37 018 001 254 0,08
Prencas de vesir y calzado 3ce 160 0,06 245 0,08
Informacidn y comunicacen 453 09 0,03 148 0,04

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,47 puntos porcentuales al acumulado
anual de dicha variacion.

e Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio

En enero de 2026 en comparacion con enero de 2025, la variacion anual de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(9,19%), arriendo imputado (5,03%), arriendo efectivo (5,27%), transporte urbano (10,29%), carne de res
y derivados (11,73%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (8,94%), café y
productos a base de café (48,25%), educacion preescolar y basica primaria (8,69%), suministro de agua
(6,38%) y frutas frescas (9,23%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: electricidad (-
4,00%), arroz (-7,01%), papas (-14,84%), tomate (-10,96%) y equipos de telefonia movil, similares y
reparacion (-18,79%).
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

e IPC Segun Niveles de Ingreso por Criterio Absoluto*

e Comportamiento de la variacion mensual, afo corrido y anual del IPC segun niveles de
ingreso por criterio absoluto

En enero de 2026, la variacion mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,15%), Vulnerables
(1,26%), Clase media (1,22%), Ingresos altos (1,03%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (1,18%). La
variacion anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,13%), Vulnerables (5,18%), Clase media
(5,37%), Ingresos altos (5,45%) y por ultimo, Total nivel de ingresos (5,35%).

Cuadro 5. IPC seglin niveles de ingreso por criterio absoluto
Total IPC
Enero 2025 - 2026

Variacién (%)

Mensual Anual
2025 2026 2025 2026
Pobres 0,99 1,15 5,19 513
Vulnerables 1,05 1,26 5,09 5,18
Clase media 0,98 1,22 520 537
Ingresos altos 0,76 1,03 537 545
Total nivel de ingresos 0,94 1,18 522 5,35

Fuente: DANE, IPC.

* Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

3.4. indice de Precios del Productor (IPP)

e Comportamiento de la variacién anual del IPP de la Produccién Nacional, segun
componentes

En enero de 2026 el IPP de la produccién nacional presentd una variacion anual de -1,98% comparado
con enero de 2025.

Tabla 3. Variacion anual del IPP de Produccion Nacional

Enero 2026pr
Vatincon'® Diferencia
indice Beseo Puntos
2025 2026 Porcentuales
Ene 2025 / Ene 2024 Ene 2026 / Ene 2025

Total Produccion Nacional® 7,50 1,98 -9,48
Producidos para consumo interno 6,10 0,59 -5,50
Exportados 11,89 -9.61 -21,50

Fuente: DANE-IPP

*Este indice inicié su publicacion a partir de enero de 2015.

Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

e Comportamiento de la variacion anual del IPP, segun secciones de la Clasificacion
Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia — ClIlU Rev.4.0

En enero de 2026 comparado con enero de 2025 el unico sector que registré una variacion inferior a la
media fue Explotacion de minas y canteras con -21,26%. Los sectores de Industrias manufactureras

(0,87%) y Agricultura, ganaderia y pesca (2,90%) presentaron variaciones superiores a la media (-
1,98%).

Grafico 3. Variacién y contribucién anual del IPP por secciones ClIU Rev.4.0 A.C
Enero 2026pr

Mineria e =
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Fuente: DANE-IPP
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice

e Variaciones mensuales de los Bienes Finales (Enero de 2026 frente a diciembre de
2025)
En el mes de enero, los precios de los bienes finales producidos y consumidos registraron un incremento
de 2,86%, el IPP de los bienes finales de la oferta interna presenté un incremento de 1,98% y los precios
de los bienes finales importados presentaron una reduccién de 0,97 %.

Grafico 4. Variacion mensual del IPP de los Bienes Finales
Enero 2026pr

Bienes Finales
2,86 Producidos y
Consumidos

Bienes Finales
ferta Interna

Bienes Finales

-0,97 R
Importados

T T T T T T T T T

-1,30 -0,80 -0,30 0,20 0,70 1,20 1,70 2,20 2,70 3,20

Fuente: DANE-IPP
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.
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Tabla 17. Variacion mensual del IPP -BIENES FINALES segtin secciones ClIU Rev.4.0 A.C

Enero 2026pr

Bienes Finales

SECCIONES QL) Oferta Interna pég::::'c:;; Importados
Agricultura, ganaderia y pesca 9,19 935 -0,45
Mineria -1,39 -0,20 -2,56
Industria 027 0,76 -0,98

Fuente: DANE-IPP
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en el indice.

e Variacién mensual por uso o destino econémico (CUODE) (Enero de 2026 frente a

diciembre de 2025)
Durante el mes de enero la mayor variacion positiva se presentd en Bienes de Consumo Final (2,80%),

mientras que los Bienes de Capital presentaron la unica variacion negativa (-0,33%).

Tabla 18. Variacion mensual CUODE, segtin secciones ClIU Rev.4.0 A.C

Enero 2026pr
DESCRIPTIVA Consumo Bienes de Consumo  Matenales de
Intermedio Ca&mal Final Construccion
Totales por Destino Econémico 0,12 <033 2,80 1,10
Agricultura, ganaderia y pesca 190 0,54 9,67 356
Mineria -1,13 020 " 2,56
Industria 036 Q.37 033 1.07

Fuente: DANE-IPP

Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados
en el indice.

**Para el destino consumo final no aplica el sector de mineria.

3.5. Producto Interno Bruto (PIB)

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
1 1
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Fuente: DANE, PIB_ T

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
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¢ PIB desde el enfoque de la produccion

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p; las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a
la variacion anual).

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p. Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

» Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a
la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

* Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

e Valor agregado por actividad econémica.
Construccion

Para el afo 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 8,3%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 3,2%.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 6,3%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,7%.

+ Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econbmica ok
Aho total Anual Trimestral
202577 20257-1v/ 20257-1v /
2024° 2024°-1v 20257111
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -15 -65 -a1
Construccion de carreteras y vias de fesrocamil” a3 63 -37
Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y 32 >7 10
obras de ingenieria civil’ G ¢ c
Construccion -28 -26 -1.5

Fuente: DANE PIB T

preliminas

iones y obras de ingeniena civil (Alquiler de

e Explotacién de minas y canteras

Para el ano 2025pr, el valor agregado de explotacidon de minas y canteras decrece 6,2%, respecto al afio
2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

+ Extraccion de carbdn de piedra y lignito decrece 7,4%.

» Extraccidon de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petréleo y de
gas natural decrece 4,3%.

 Extraccion de minerales metaliferos decrece 13,5%.

 Extraccién de otras minas y canteras decrece 0,8%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 5,2%.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de explotacion de minas y canteras decrece 2,9% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos:

* Extraccion de carbdn de piedra vy lignito crece 3,2%.

 Extraccidon de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petréleo y de
gas natural decrece 2,9%. * Extraccién de minerales metaliferos decrece 15,7%.

+ Extraccién de otras minas y canteras crece 0,3%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacidon de minas y canteras decrece 2,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de explotacion de minas y canteras crece en 1,2%, cuando se observa el comportamiento
de las actividades econdmicas relacionadas:

* Extraccion de carbén de piedra vy lignito crece 9,2%.

» Extraccidon de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de petréleo y de
gas natural decrece 2,2%.

* Extraccién de minerales metaliferos decrece 1,9%.

* Extraccién de otras minas y canteras decrece 1,9%.

+ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 0,4%.

Tabla 3. Explotacion de minas y canteras
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025~

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ao total Anual Trimestral
2025/ 20257-1v / 20251V /
20247 20247-IV 20257111
Extraccion de carbon de piedra y lignito -74 32 92
Extraccion de petraleo crudo y gas natural® -43 -29 -2.2
Extraccion de minerales metaliferos -135 -157 -1.9
Extraccion de otras minas y canteras -08 03 -1.9
Actividades de apoyo para otras actividades de
explotacion de minas y canteras -52 59 04
Explotacion de minas y canteras -6,2 -29 1.2

Fuente: DANE PIB T

"preliminar

"provisional

Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015

“Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para |a extraccion de petroleo y de

gas natural

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas

Para el ano 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio 2024p . Esta dinamica se
explica por los siguientes comportamientos: -
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* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,1%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas;
y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,3%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios
administrativos y de apoyo crece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,1%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,7%.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original S
estacional y calendario

Actividad economica

Ao total Anual Trimestral
2025/ 202571V / 20257-IV /
2024" 2024"-1IV 2025111
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 11 13 01
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 16 16 0.7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1.3 1.5 04
Fuente: DANE PIB T
“preliminar
"provisional
Actividades p entificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apayo

“Series encadenadas men con ano de referencia 2015

El crecimiento del pib de 2,6 % en 2025, impulsado principalmente por actividades de servicios, comercio
y administracién publica, evidencia un entorno macroeconémico de recuperacion moderada; sin embargo,
la contraccion anual de —2,8 % en el sector construccion —especialmente en edificaciones (7,5 %) y
actividades especializadas (—3,2 %)— refleja un contexto sectorial mas débil que incide directamente en
la estructuracidon y ejecucion de un contrato de obra. aunque las obras de ingenieria civil presentan
crecimiento (8,3 %), la desaceleracion trimestral del sector (-1,5 % ajustado) y la caida en explotacion de
minas y canteras (—6,2 %) pueden generar presiones en costos de insumos, competencia elevada entre
contratistas y riesgos asociados a ofertas con margenes reducidos. en este escenario, resulta
fundamental fortalecer la evaluacion de capacidad financiera del contratista, prever mecanismos de
reajuste de precios y estructurar adecuadamente la matriz de riesgos, a fin de garantizar el equilibrio
econdmico del contrato y mitigar eventuales contingencias derivadas del entorno sectorial.
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e Tasa de Cambio Representativa del Mercado

La tasa de cambio nominal mide cuanto cuesta un ddlar estadounidense en moneda colombiana y refleja
el valor relativo del peso frente al délar: cuando la tasa sube (depreciacién), se requieren mas pesos por
ddlar, y cuando baja (apreciacion), se requieren menos pesos por ddlar, lo cual impacta directamente el
costo de las transacciones internacionales. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el promedio
ponderado de las operaciones de compra y venta de dolares realizado por intermediarios financieros en
Colombia, y es calculada y certificada por las autoridades financieras con base en las operaciones del dia
anterior.

Al comienzo de enero de 2026, la TRM se ubicd en alrededor de $ 3 757,08 COP por dolar el dia 1 de
enero, y durante el mes mostré una tendencia hacia niveles ligeramente menores, cerrando el 31 de
enero en aproximadamente $ 3 670,47 COP por ddlar, lo que representa una apreciacion del peso
respecto al inicio de afo.

Durante febrero de 2026, la TRM se ha mantenido en un rango promedio de aproximadamente $ 3 650 —
3 670 COP por dolar, con valores como $ 3 652,89 COP registrados el 17 de febrero de 2026 y $ 3
669,21 COP el 19 de febrero de 2026, mostrando una relativa estabilidad e incluso una ligera apreciacion
del peso frente al délar respecto al mismo periodo del afio anterior.

Esto indica que, hasta mediados de febrero de 2026, el peso colombiano se ha fortalecido frente al dolar
en comparacion con niveles mas altos observados a comienzos de afo, lo cual puede influir
positivamente en la reduccién de costos de importacion de bienes y servicios dolarizados y afectar
variables macroeconémicas como la inflacién y la competitividad de las exportaciones.

En la siguiente grafica de la Superintendencia Financiera se puede observar el comportamiento de
nuestra moneda en los ultimos cinco afos.
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En lo que va de 2026, la trayectoria del tipo de cambio USD—COP ha mostrado una apreciacién del peso
colombiano frente al délar estadounidense en comparacion con niveles mas altos observados a finales de
2025, aunque con movimientos volatiles entre sesiones, lo cual refleja ajustes del mercado ante factores
internos y externos. Segun datos recientes de mercado, la Tasa Representativa del Mercado (TRM)
rondd 3 695,72 COP por délar el 20 de febrero de 2026, con variaciones diarias que muestran tanto
descensos como ligeras alzas en sesiones sucesivas, y una cotizacion promedio anual inferior a la
registrada a comienzos de enero (3 757,08 COP), lo que significa que el peso ha fortalecido su valor con
respecto al délar en el inicio del afio.
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Estadisticas de mercado también indican que, en los ultimos doce meses, el peso colombiano ha ganado
aproximadamente 9,45 % frente al dolar, evidenciando un fortalecimiento relevante en términos anuales,
aunque esto no implica una ausencia de riesgo de correccion si cambian las condiciones financieras
globales o si disminuye el apetito por activos de mercados emergentes.

Las proyecciones de analistas independientes sugieren que el tipo de cambio podria continuar fluctuando
a lo largo de 2026, con algunos modelos estimando posibles niveles por debajo de los precios actuales
hacia finales del afo, lo cual estaria influenciado por la evolucién de las tasas de interés, el déficit
comercial y la percepcion de riesgo global.

Principales variables macroeconémicas proyectadas para los proximos anos

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025py | 2026py | 2027py | 2028py | 20

Crecimiento del PIB

(var. % anual)

Baiance del Gobierno
Nacional (% Pi1B)

Balance en cuenta

corriente (% PIB)

Tasa de desempleo urbano
(% PEA, promedio afio)
Inflacion al consumidor

(var. % anual, fin de ano)
Inflacion al consumidor

(var. % anual, promedio de ano)
Tasa de referencia BanRep

(% anual, fin de afo)

Cartera bruta total nominal (var. %
anual, final de perioda)
Indice cartera vencida total
(% final de periodo)

DTF 90 Dias

(% anual, promedio de afio)
IBR Overnight

(% E.A. fin de afio)

Tasa de cambio USDCOP
(promedio de ano)

Tasa de cambio USDCOP

(fin de ano)

Devaluacion nominal

(% promedio ano)

Precio promedio del petrdlea
(Ref. Brent, USD por barril)

-7.2% | 10.8% 7.3% 0.7% 1.6% 2.6% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9%

-7.8% -7.0% -5.3% -4.2% -6.7% -7.1% -6.2% -4.9% ~4.6% -4.2%

-3.4% 5.6% -6.0% -2.3% -1.7% ~2.4% -31% -3.3% -3.3% -3.3%

19.1% | 15.2% | 11.4% | 10.4% | 10.1% 9.5% 9.7% 9.8% 9.9% 101%

1.6% 5.6% 131% 9.3% 5.2% 5.1% 3.9% 3.7% 3.6% 3.6%

2.5% 3.5% 10.2% | 11.8% 6.6% 5.1% 4.3% 3.8% 3.7% 3.6%

1.75% | 3.00% | 12.00% | 13.00% | 9.50% | 8.25% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75%

3.91% | 10.33% | 16.86% | 1.89% | 3.44% | 6.12% | 6.54% | 6.89% | 7.34% | 7.34%

499% | 3.93% | 3.67% | 5.00% | 4.70% | 4.25% | 412% | 4.11% | 410% | 4.10%

3.38% | 2.07% | 8.50% | 13.21% | 10.17% | 8.74% | 7.26% | 6.82% | 6.86% | 6.90%

1.74% | 2.99% | 11.95% | 12.98% | 9.51% | 8.26% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.74%

$3693 (63744 | $4256($4326|$4074|%$4,237($4294|$4,398|$4487 | $4575

$3,433|$3981|$4810|$3822|$4,409|%$4,245|$4,354(%$4,433|$4,504 | %4587

12.6% 1.4% 13.7% 1.6% -5.8% 4.0% 1.3% 2.4% 2.0% 2.0%

$418 | $70.7 |$1008| $825 | $805 $71 $70 $71 $70 $70

Fuente: Histéricos de DANE, Ministerio de Haclenda, Banco de la Republica, SuperFinanclera y
Reserva Federal, prondsticos de Grupo Bancolombila

4. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD

Segun el Banco de la Republica La actividad econémica del pais se divide por sectores econémicos.
Cada uno de ellos hace parte de una actividad econdmica cuyos elementos o productos tienen
caracteristicas en comun y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con
los procesos de produccion, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que
comercialicen.

4.1. La division economia clasica se estructura asi:

e Sector primario: se refiere a la produccion basica y todo lo que tiene que ver con las actividades
del agro.
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e Sector secundario: se refiere a la produccion de bienes y todo lo que produce la industria,
construccion y manufactura.

e Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos,
educacion, etc.

4.2. Cudles son los sectores econémicos de Colombia seguin actividad econémica:
De estos sectores se derivan actividades econdmicas independientes y especializadas.

i Sector agropecuario
ii.. Sector de servicios
iii. Sector industrial
iv.  Sector de transporte
V. Sector de comercio

Vi. Sector financiero
Vii. Sector de la construccion
viii.  Sector minero y energético

iX. Sector de comunicaciones

Para efectos del presente objeto se tendra en cuenta la division sectorial segun la actividad econémica.
Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicara dentro del sector de la construccion.

El sector de la construccién se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.

El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion.

El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria civil, como la construccion
de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

4.3. Aspectos Generales del Mercado de la construcciéon

4.3.1. Indicador de Producciéon de Obras Civiles (IPOC)
¢ Indicador de produccion de obras civiles IPOC precios constantes

Durante el cuarto trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 6,3%, frente al mismo trimestre de 2024.

Grofoim 1 Indhace § sarsaOtn smued de o produt 1100 Se sbem Cwime (rret o comwtortion)
T o0 nacereal BT PEECOR | pete
2007 01 wemmitrn) - 2025 (IV trtmmatn™)
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e Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (I trimestre de 2025 pr / | trimestre
2024)

El crecimiento de 6,3% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
de construcciones en minas y plantas industriales registré un incremento en su produccién anual de
15,8% y aportd 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles presenté un aumento de 3,9% y
sumo 2,0 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incrementd su produccion en 15,7% y aportd 2,0 p.p. a la variacion anual (6.3%).

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil disminuyd su produccion en 3,0% y desconté 0,3 p.p. a la variacion anual a precios
constantes; asi mismo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), contrajo su produccién en 6,6% y resté 0,5 p.p. a la variaciéon anual.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segin
tipo de construccion

Total nacional

IV trimestre de 2025 / IV trimestre 2024

Tipo de construcckn

pr—)

SI0004 Construcconss en minas y planas indusyisies

Contribucién § la verlecion total

SI020T Canrwmeras, Calen vias Meraas y pIStas o S00r26, PUORIRS, CFTREras of

10203 Tudwrias para fa CondUCin 00 gai 3 Krga distanca, neas de cos i do poder; tuberias y
s, y obras Coness

llll 205 Instalaciones 3l 2w [ para GOpOMEs y SSpaecimients y otras Obias dé Ingenieris dvil

SI0202 Pusrios Canakes, (recas S500Mas 00 rga y ORras obras hickicas (Acueducts)

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

e Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
versiéon 2.1 A.C (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre 2024)

La siguiente tabla muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional
y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su
produccion con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 6 subclases registraron
descensos en su produccion.
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Tabla 1. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto (15 subclases)
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Fuente: DANE, IPOC

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto al
tercer trimestre de 2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles present6 una variaciéon
en su produccion de 4,5% y sumd 2,1 p.p. a la variacion anual total y 4,1 p.p. a la variaciéon anual del
grupo. Por su parte, tuneles presentdé un incremento en su produccién con respecto al IV trimestre de
2024 en un 792,6% y aporto6 0,4 p.p. a la variacion anual total y 0,8 p.p. a la variaciéon anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la
subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registré una
disminucién en su produccion de 15,2% y rest6 0,9 p.p. a la variacion anual total y 11,6 p.p. a la variacion
anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
inundaciones registré una variacion de 81,3% y aport6é 0,6 p.p. a la variacién anual total y 7,3 p.p. a la
variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales y obras
conexas que presentd un incremento de 141,8% en su produccion y sumé 2,2 p.p. a la variaciéon anual

total y 17,5 p.p. a la variacién anual del grupo. En contraste, tuberias de larga distancia disminuy6 su
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ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

produccion con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% y desconté 0,6 p.p. a la variacion anual total y
4,7 p.p. a la variacion anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la subclase
centrales eléctricas increment6 su produccion en 32,8% y sumé 3,1 p.p. a la variacion anual total y 15,8
p.p. a la variacion anual del grupo. Asi mismo, la subclase construcciones en minas presenté un aumento
en su produccion de 0,1% y sumé 0,01 p.p. a la variacién anual total y 0,05 p.p. a la variacién anual del

grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su produccién
en 14,6% y resto 0,3 p.p. a la variacion anual total y 2,9 p.p. a la variacion anual del grupo; por su parte,
la subclase otras obras de ingenieria civil presentd una variacion de -0,03% con respecto al cuarto
trimestre de 2024 y aport6 -0,002 p.p. a la variacion anual total y -0,02 p.p. a la variacion anual del grupo.

¢ Resultados por tipo de obra
e Variaciéon anual a precios constantes por grupo de obra (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre
2024)

A continuacion, se presentan las series histéricas de los indices y variaciones anuales, para cada uno de
los 5 grupos de obra, segun clasificacion CPC version 2.1 adaptada para Colombia.

¢ Construcciones en minas y plantas industriales (grupo 530204)

En el cuarto trimestre de 2025, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentd un
incremento en su produccion de 15,8%, al compararlo con el cuarto trimestre de 2024 y sumé 3,1 p.p. ala
variacion anual a precios constantes.

Grifico 4. indice y variacién anual de la produccién de las construcciones en minas y plantas
industriales

Total nacional - serie a precios constantes

2021 (I trimestre) — 2025 (IV trimestre®™)

103,7

Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras preliminares
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e Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(grupo 530201)

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles present6 una variacién a precios constantes de 3,9% y sumé 2,0
p.p. a la variacion anual.

Grafico 5. indice y variacién anual de la produccién de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carr dasy
Total nacional - serie a precios constantes.
2021 (I trimestre) - 2025 (IV trimestre®™)

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

e Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas present6
un incremento en su produccion del 15,7% y contribuyd con 2,0 p.p. a la variacién anual total.

Grifico & lndice y variacion anual de la produccién de las para la conduccion do gas a lwrga
distancia lineas de icacidn y cables du poder: tuberias y cabides locakes, y cbras conesss
Total nacional - serke & precios comtantes

2027 (0 trh - 2028 (W ™)
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¢ Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
(grupo 530205)

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil registré una variacion de -3,0% con respecto al cuarto trimestre del afio 2024 y resté 0,3
p.p. a la variacién anual.

Grafico 7. indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil

Total nacional - serie a precios constantes

2021 (1 trimestre) — 2025 (IV trimestre®™)

458

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

e Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (grupo
530202)

En el cuarto trimestre de 2025, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) presentd una disminucion en su produccion de 6,6% y descontd 0,5 p.p a la
variacion anual a precios constantes.

Grafico 8. indice y variacién anual de la produccion de los puertos, canales, presas, sistemas de riego

y otras obras hidraulicas (acueductos)
Total nacional - serie a precios constantes.
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Fuente: DANE, IPOC.
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4.3.2. Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
1ll trimestre (2024 - 2025°)
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Fuente: DANE, IEAC
p: cifras provisionales

¢ Indicadores Macroecondémicos

¢ Producto Interno Bruto (PIB)
En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el PIB a precios constantes aumenté en 3,6% con
relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 1,5% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por

otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 13,1% y el de las actividades
especializadas decrecio en 3,4%.

Grafico 2. Variacion snus! del PID total valor agregedo comatruccion y submecinres
{precios constantes)
2018 - 20257 (M wiemeatrn)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre)
frente al mismo periodo del afo anterior para algunos paises de América Latina, se observa que
Colombia registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,6% seguido de Peru que presento
un crecimiento de 3,4% y Chile que presentd 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro
lado, México presento una variacion negativa de 0,1%. En lo referente al valor agregado de la
construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2024 para Peru de 6,4%, y Chile
de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones negativas de 1,5% y 4,7%
respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2020 (Il trimestre) — 2025° (lIl trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEGI {(México), INEl (Pert), Bance Central (Chile)

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice

e Empleo

En octubre de 2025, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econémica participd con el 6,3% de los ocupados. En octubre de
2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 4,2%, mientras que los ocupados en la rama de
Construccion disminuyo en 4,3% con respecto al mismo periodo del afo anterior. Para octubre de 2025,
1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos el 44,9% estaban
ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 685 miles de personas, que ademas
presentaron una disminucién del 6,6%, es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.
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Gréfico 4. Variacién y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2023 - 2025” (octubre)
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Fuente: DANE, GEIH.

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

* 13 dreas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburrd, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Ciicuta, Villa del
Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

e INDICADORES DE OFERTA
e Produccion de Cemento Gris

En octubre de 2025, la produccion total de cemento gris en el pais alcanz6 1.249.785 toneladas, con un
aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
Enero 2022 - septiembre 2025°
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Fuente: DANE, ECG.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

e Produccién Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral
Durante 2024, la produccién anual per capita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por habitante con una
disminucién de 6,4%, con respecto a la produccion de 2023, la cual fue de 272,7 kilogramos por R
habitante. e
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Grafico 6. Pyoducoon anual per capita (Mlogramo / habitants) *
Total Necional
2010 - 20w

Tuante

Para el tercer trimestre de 2025, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 71 kilogramos por
habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la produccion del trimestre anterior que fue
de 64 kilogramos por habitante.

e Produccién de Concreto Premezclado
En septiembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 682.085 metros cubicos y registré un
aumento de 6,6% con relacion a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente
por la produccién anual de Bogota, D.C. 26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto
10,6 puntos porcentuales a la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentré en
Bogota, D.C con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y
Antioquia con 11,4%.
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e Licencias de Construccion
En septiembre de 2025, se licenciaron 1.790.583 m2 lo que significd una disminucién de 5,7% del area
total aprobada con respecto a septiembre de 2024. El area aprobada para vivienda presentd una
disminucién de 7,9%, al pasar de 1.485.217 m2 en septiembre de 2024 a 1.368.412 m2 en septiembre de
2025; este resultado contribuy6é negativamente con 6,2 puntos porcentuales a la variacidon negativa total
del area aprobada 5,7%.

Grafico 9. Variacion, contribucién y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
2022 - 2025° (septiembre)

Asea aprobada (M*)

Fuente: DANE, ELIC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

En septiembre de 2025, se licenciaron 15.050 soluciones de vivienda; 4.954 viviendas de interés social
(VIS) y 10.096 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representd una variaciéon negativa en
el numero de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 55,2%. Por su parte, la variacion de
las soluciones de vivienda diferentes de interés social fue de 48,9.

El decrecimiento de 5,7% del area total aprobada en septiembre de 2025 es explicado principalmente por
las variaciones anuales negativas de las areas aprobadas en Valle del Cauca 32,5, Atlantico 49,7%,
Antioquia 8,8% y Norte de Santander 56,9% que aportaron en conjunto negativamente 11,2 puntos
porcentuales a la variacién total negativa 5,7.

e Censo de Edificaciones
En el tercer trimestre de 2025, para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del area
censada se encontraba en proceso de construccion, el 25,7% se encontraba paralizada y el 9,8% habia
culminado su actividad. En el tercer trimestre de 2025, el area en proceso disminuy6 4,2% al registrar
1.207.632 m2 menos con relacion al mismo trimestre de 2024.

Asi mismo, el area culminada disminuyé 8,0%, al registrar 359.518 m2 menos con relacién al mismo
trimestre de 2024. A su vez, el area paralizada disminuyd 8,6% al registrar 1.018.197 m2 menos con
relacion al mismo trimestre de 2024.

¢ INDICADORES DE DEMANDA

e Despachos de Cemento Gris
En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representé un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 2024. Este resultado se explico
principalmente por el aumento en el canal de Comercializacién con 17,4% el cual aporté 9,8 puntos
porcentuales a la variacion total.
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Grafico 13. Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris
2021 - 2025° (octubre)
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p: cifras provisionales

* El canal de distribucion “otros” incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

¢ Financiacion de Vivienda

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados
para la compra de vivienda nueva y usada alcanzo $ 3.263.910 millones de pesos constantes, con un
incremento de 22,5% respecto al mismo trimestre de 2024. El 83,1% del valor de los desembolsos para
compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 16,9% corresponde a leasing habitacional.

En el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los
desembolsos de los créditos de vivienda presentd un crecimiento de 16,0% al aumentar en $374.258
millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumento
en 69,0% al incrementar en $225.749 millones de pesos constantes. El nimero total de viviendas
financiadas en el tercer trimestre de 2025 (julio — septiembre) frente al mismo trimestre de 2024, presenté
un aumento del 3,4%, donde el numero de viviendas financiadas VIS presento una disminucién en su
variacion anual de 4,6%, mientras que el niumero de viviendas financiadas NO VIS presento una variacion
anual de 21,5%.

e PRECIOS Y COSTOS

o lindice de Costos de la Construccién de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccidon de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccién de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicién, la
representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6
capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos
de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la
construccion, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados
segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una
variacion mensual negativa de 0,39%, en comparacion con octubre de 2025. Para edificaciones no
residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,28% y aportd negativamente 0,10 puntos
porcentuales, y para edificaciones residenciales presento un promedio nacional negativo de 0,44% y
contribuyé negativamente con 0,29 puntos porcentuales.
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El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccidon de edificaciones respecto del
promedio nacional negativo que fue de 0,39%, todos los destinos presentaron variaciones negativas asi:
Apartamentos con 0,40%, Casas con 0,75%, Comercio con 0,14%, Educacion con 0,47%, Oficinas con
0,12%, Bodegas con 0,38%, Hoteles con 0,01%, Hospitales y centros de asistencia con 0,26,
Administracién publica con 0,16% y finalmente Otros destinos con 0,55%.

Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos
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2023 - 2025° (octubre)
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Fuente: DANE, ICOCED.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice

o Indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles
En octubre de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025. Segun tipos de construccion, los
grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presento una
variacion mensual negativa de 0,77% y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil una variacion mensual negativa de 0,33%, ubicandose estas dos por encima del promedio nacional,
el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Graficn 20, Vartacion mensuasl y contribucan del 1ICOCIY segun Npos de construceion Total nacionsd
Octubire 2029

Ll o 'l“l"-

Puents

Administracién Municipal 2024 - 2027 i
Cra. 4° Cll. 3" Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101 ——
Tréscaquetq gov €O E- mcul contactenos@eldbncello-cqqugfe gov co =



http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL (22 DA

Version

EL DONCELLO Pagina 27 de
» : 59
CAQU ETA chrM y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020

ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios se presentaron
en: Equipos especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 0,34%.

e indice de Precios del Productor

En octubre de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté
una disminuciéon de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para
consumo intermedio presentd una variaciéon mensual negativa de 0,88%.

Geafico 22, Varkacikon memsusl del IPF do matariaies de compiruccion”
Total nacional
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e INDICADORES
¢ Indicador de Producciéon de Obras Civiles (precios constantes)

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 13,1%, con relacién al tercer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo de Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 14,8%; Construcciones en
minas y plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil con 21,8%, los cuales sumaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a la
variacion anual 13,1%.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones
anuales positivas mas representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y
ferrocarriles con 14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras obras de ingenieria civil con 24%;
Centrales eléctricas con 12,1 y Cables locales y obras conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco
subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales a la variacion anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las
subclases que presentaron las variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberias de
larga distancia con 42,2% y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con
19,4%, las cuales restaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC 13,1%.
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¢ Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
Indicador de Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor
peso de la canasta de materiales utilizados para la construccion de obras civiles.

En septiembre de 2025, la produccion de mezcla asfaltica fue 256.135 metros cubicos y registré un
incremento de 24,9% con relacion a septiembre de 2024. Asi mismo se despacharon 256.165 metros
cubicos al mercado nacional, lo que representd una variacion de 24,9% con respecto a septiembre de
2024.

El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asféltica es explicado principalmente por los
departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogota, D.C. con 33,1%, Boyaca con 185,7% y Risaralda
con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 puntos porcentuales a la variacion total del indicador de
24,9%.

4.3.3. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
e Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPCV 2.0 A.C

En diciembre de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 4,31%, en comparacion con el mismo mes de
2024. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccidon de obras civiles presentaron
una variacién por encima del promedio nacional (4,31%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (5,17%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (4,68%). Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional: Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,49%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,73%) y Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas (2,67%).

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.

Total nacional

Diciembre 2025

Codi Contribucién
9?. Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupaciéon CPC Peso % porcentuales)
ae 2025 2025
£30201 Carreteras, calles, vias férreas y P«slas de aterrizaje, 55 65 517 289
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 578 349 020

obras hidrdulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,67 0,51

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 4,68 044

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 S 9,63 273 027
de ingenieria avil

Total 100 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
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e Variacion y contribucion anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C

Por subclases CPC y al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del afo anterior, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (5,28%), Construcciones
en minas (5,16%) y Tuberias de larga distancia (5,07%). Por su parte, las menores variaciones de precios
se encontraron en: Cables locales y obras conexas (1,08%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de

control de inundaciones (1,96%) y Otras obras de ingenieria civil (2,48%).

Tabla 2. ICOCIV Variacion y contribucién anual segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Diciembre 2025
Contribucion al
Variaciéon  total nacional
Cadigo CPC cPC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2025 2025
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 5,28 2,58
53212  Ferrocarriles 0,58 370 0,02
53213 Pistas de aterrizaje 086 4,96 0,04
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 4,24 0,10
53222  Tuneles 3,09 445 0,14
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 367 016
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 4,68 0,02
53233  Represas 0,03 3,64 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inondaciones 089 1,96 0,02
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 507 0,14
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 434 274 0.13
53251 D3 Gasodyctos locales, Alcantarillado y plantas de 627 301 019
tratamiento de agua
53252  (Cables locales y obras conexas 556 1,08 0,06
53261 Construcciones en minas 491 516 025
53262  Centrales eléctricas 4,58 4186 0,19
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 355 008
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 248 0,19
Total 100,00 4,31 4,31

Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de apraximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice

e Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)
Al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
semaforizacién electrénica presentd la mayor variacion anual (7,67%), seguido por vias férreas (7,19%) y
vias interurbanas (6,10%). Por su parte, las menores variaciones anuales segun tipologia de obra se
observaron en: plantas de tratamiento agua potable (0,06%), construccion de lineas de media y baja
tension (0,30%) y espacio publico (1,61%)
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional
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Fuente: DANE, ICOCIV

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segun tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

5 para mayor informacion {consulla de resullados para todas las tipologias), ver archivo Excel Anexo, hoja Anexos 4. Para conocer & detalie de las

varlsciones y b es de cada p fe de ks canasta por tipologia, consullar & anexo 12 (variacdn por grupos de coslos, seqn tipologia de
obra) y anexo 13 (variacidn por insumos, segdn tipologia de cbra)

e Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de
diciembre de 2024 se presentaron en: mano de obra (6,71%), maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%) .
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Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucion ano corrido segin grupos de costos
Total nacional

Junio 2025
Contribucion
o Paso % Variacion (%) (puntos

porcentuales)

2025 2025

Materiales 51,31 299 1,59

Herramienta menor 2,14 1,53 0,03

Maquinaria 12,71 4,53 0,54

Equipos 6,18 3,28 0,18

Mano de obra 16,89 6,71 1,13

Transporte 8,89 4,09 0,34

Equipos especiales para 1.89 164 004

obra
Total 100,00 3,78 3,78

Fuente: DANE - |ICOCIV

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

5. REGULATORIO

5.1. Regulacién aplicable al objeto que influye en el mercado del bien, obra o servicio

LEGALES

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION

Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones”

DECRETOS

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION

Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Codigo de Comercio”

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Direccidon General de Impuesto Nacionales”

Decreto 2418 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacién nacional

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13

de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de
Contratacién en favor de personas con discapacidad"”

Decreto 342 de 2019 Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacién Nacional

Decreto 399 de 2021 Por el cual se maodifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1.,
2.21.213.2. Y 2.21.2.3.1.14., Y se adicionan unos paragrafos
transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2.,, 2.2.1.1.156. Y
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional
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DECRETOS
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION
Decreto 579 de 2021 "Por el cual se sustituyen los paragrafos transitorios del articulo
2.21.1.1.5.2., el paragrafo transitorio 1 del articulo
2.2.1.1.1.5.6., asi como el paragrafo transitorio del articulo
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, para que los
proponentes acrediten el mejor indicador financiero y
organizacional de los ultimos 3 afos, con el fin de contribuir a la
reactivacion econdémica
CONSTITUCIONALES
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION
Constitucién Politica de Colombia | Articulos 2, 29, 90, 209, 267, 270, 273, 355.
1991
LEGALES
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION
Ley 42 de 1993 “Sobre la organizacién del sistema de control fiscal financiero y
los organismos que lo ejercen”.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica”.
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan
otras disposiciones”.

Ley 190 de 1995 ‘Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administracion Publica y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupcion administrativa”.

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de
las personas con limitacién y se dictan otras disposiciones”

Ley 389 de 1997 “Por la cual se modifican los articulos 1036 y 1046 del Codigo
de Comercio”

Ley 418 de 1997 (En especial articulos | “Por la cual se consagran unos instrumentos para la

90 a 95) busqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones”

Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
articulo 189 de la C. P.N. y se dictan otras disposiciones”.

Ley 599 de 2000 “Por el cual se expide el Codigo Penal”.

Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el tramite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias”.

Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
organica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan
otras normas tendientes a fortalecer la descentralizacién, y se
dictan norma para la racionalizacion del gasto publico nacional”.

Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinacién de

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través

Administracién Municipal 2024 - 2027 i
S Cra. 4° Cll. 3° Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101 =
'ﬂ’é caquetq gov co_E-mail contqctenos@eldoncello cqquefc gov co

\

——



http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co

25 ALCALDIA MUNICIPAL |22 =
s EL DONCELLO Pagina 33 de
S oo CAQU ETA 59 libert (li Orden
Nit. 800095760-9 Fecha | 10-01-2020 Y
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
LEGALES
REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCION

del ejercicio de la accién de repeticion o de llamamiento en
garantia con fines de repeticion”.

Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos
y competencias de conformidad con los articulos151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucidon Politica y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion de los
servicios de educacion y salud, entre otros.”

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico’.

Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccion social y se modifican algunos articulos del Codigo
Sustantivo de Trabajo”.

Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través
de la Contratacion Publica”
Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas organicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan
otras disposiciones”.

Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasién del
Sistema de Seguridad Social”.
Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la

ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan
otras disposiciones”

Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promocién del desarrollo de la

micro, pequefia y mediana empresa colombiana y se dictan
otras disposiciones”

Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la eleccién de Presidente
de la Republica, de conformidad

con el articulo 152 literal f) de la Constitucion Politica de
Colombia, y de acuerdo con lo

establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras
disposiciones”

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacibn con recursos
publicos”.

Ley 1238 de 2008 “Por medio de la cual se ordena la disposicién gratuita de los
certificados de antecedentes disciplinarios y judiciales para
todos los efectos legales.”

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014”

Ley 1454 de 2011 “Por lacual se dictan normas organicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevencion, investigacion y sanciéon de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica”
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Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen juridico de las Asociaciones
Publico Privadas, se dictan normas organicas de presupuesto y
se dictan otras disposiciones”
Ley 1527 de 2012 “Por medio de la cual se establece un marco general para la
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones”
Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacién y
el funcionamiento de los Municipios”
Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional
e Internacional y se dictan otras disposiciones”
Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones

orientadas a fortalecer la Contratacién Publica en Colombia, la
ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras
disposiciones.

Ley 2022 de 2020 Por la cual modifica el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018 y se
dictan otras disposiciones.
Ley 2024 de 2020 Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos

justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en
materia de pago y facturacion

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

4 Normas ambientales

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental unicamente
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto
2820. La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad
(Articulo 3 Decreto 2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere
contar con la respectiva licencia ambiental.

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se
encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el
Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

La anterior precision es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa
de planeacion ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas
en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato
o como resultado de la verificacion del area de influencia, se identifiquen Areas sensibles o de manejo
especial (Sitios RAMSAR, humedales, paramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera
otra categoria contemplada en el Sistema Nacional de Areas Protegidas), en este caso, el contratista
debe ABSTENERSE de realizar cualquier intervencion y dar inmediato aviso al responsable institucional
del proyecto para definir las acciones a seguir, puesto que la proteccién y preservacion de éstas areas es
prioridad nacional y en algunos casos internacional y su inadecuada intervencion establece
responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes.
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Se debe tener claro la gestion y obtencion de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por
el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el
Titulo VI-Articulo 31 y Articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos publicos a los que se
refiere la Ley 768 de 2002. Es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestion y
presentar oportunamente los soportes indicados en los formatos Unicos nacionales ante las autoridades
competentes, de manera previa al inicio de las obras y actividades que los requieran y es responsabilidad
de los interventores y supervisores vigilar el cumplimiento.

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecucion
DEBEN GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras
(aprovechamiento forestal, concesion de aguas, permiso de vertimientos liquidos, manejo de residuos
sélidos, aprovechamiento de fuentes de materiales, instalacién y operacién de campamentos, entre
otros), ante las autoridades competentes (corporaciones auténomas regionales, autoridad ambiental de
ciudades de mas de un millon de habitantes conocidas como Grandes Centros Urbanos,
Establecimientos Publicos Ambientales y Autoridad de Minas).

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capitulo 1V, establece que cuando se pretenda desarrollar
un proyecto dentro del ambito territorial de un resguardo o reserva indigena y/o territorio de propiedad
colectiva de comunidades negras, a la peticion de permiso, autorizacién y/o concesion debera adjuntarse
la certificacion del Ministerio del Interior de que trata el articulo 3 de la norma y si se establece la
necesidad de la consulta se seguira el procedimiento sefalado en los articulos 15 al 18 de la norma en
mencion.

Un ultimo tema antes de resenar cada permiso, tiene que ver con la obligacion de pagar por el servicio de
evaluacion de los estudios presentados para su obtencién y luego por el servicio de seguimiento por su
aprovechamiento, uso o afectacion. Sobre este aspecto existen normas de caracter nacional como la ley
633 de 2000 que modificéd la ley 344 de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro
de los parametros dados por estas normas, el respectivo reglamento y generalmente van siendo
ajustados estos valores, asi que debe ser verificado por el contratista, quien tiene la obligacion de
gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto el contratista debera tener en cuenta en
su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se llama la atencién sobre la
verificacion en detalle de los tiempos requeridos para la elaboracion de los estudios técnicos a que haya
lugar (concesion de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta la
autoridad ambiental competente para la evaluacidon y seguimiento y los costos generados por las
actuaciones asi como el pago de las tasas respectivas.

Existe un reglamento de caracter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Resolucion 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Unicos Nacionales de
Solicitud de Tramites Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente.

En términos generales los permisos son:
Intervencion de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)

En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervencién de cauces o depdsitos de agua, puede ser
de tipo temporal o definitivo.

Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias para la
ejecucion de las definitivas, por ejemplo videos que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo al
cronograma de trabajo.
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Definitivo: Para la construcciéon de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce de aguas
maximas ordinarias, alcantarillas o desvios de corrientes superficiales.

Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente y para su
tramite, al contratista le corresponde presentar los estudios de régimen hidraulico de la corriente,
dinamica fluvial de la misma en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su area de influencia,
asi como descripcion y analisis geoldgico del sitio de ubicacion de la estructura.

Concesioén de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)

En todos los casos en los que se requiera la utilizacion de agua de corrientes superficiales o subterranea
para el desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto debera
tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacién de las actividades, la correspondiente concesion de
agua, de acuerdo al Decreto 1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdiccion en la
zona del proyecto, para obtener el derecho a su aprovechamiento.

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en
cuyo caso la concesion sera para uso doméstico; talleres, uso plantas de ftrituracién y concretos,
humectacién de pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales sera para uso industrial y
por ultimo para uso minero, cuando se trate de explotacion de materiales.

Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante debera presentar la informacién y estudios definidos
por la autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomara la decision de otorgar o negar la
concesion de agua.

Entre la informacion requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicacion de la fuente,
disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captacion, conduccién y tratamiento,
destinacion que se dara al agua.

Cuando se trate de agua subterranea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso
de exploracién para lo cual debe presentar el estudio hidrogeoldgico de la zona (ldentificacién de
acuiferos mediante métodos indirectos, relacion de otros aprovechamientos de aguas subterraneas
existentes dentro del area de la solicitud del permiso y evaluacion de la informacidon de los pozos
existentes) y el disefo preliminar del pozo, el cual debe contar con la siguiente informacién como minimo:
Didametro de perforacion del pozo, Longitud total y ubicacion de la tuberia de filtro y ciega. Ademas debe
relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las perforaciones, sistema de exploracion y
perforacién a emplear y plan de trabajo. Informacién sobre los sistemas que adoptaran para la captacion,
derivacion, conduccién y restitucion de sobrantes y distribucion, drenaje y manejo de vertimientos.
Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operacion del
solicitante asi lo requieran. Lo anterior de acuerdo al formato de solicitud de permiso de exploraciéon de
aguas subterraneas.

Se aclara que el permiso de exploracion de aguas subterraneas no confiere la concesion de aguas por lo
tanto debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploracion.

Permiso para Vertimiento de Residuos Liquidos (Decreto 3930 de 2010)

Cuando un proyecto requiera la realizacién de vertimientos liquidos, el contratista ejecutor del proyecto
debera tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacién de las actividades, el correspondiente permiso
para vertimiento, ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccidon en la zona del proyecto, de conformidad
con los requerimientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de
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vertimiento, debera presentar toda la informacién requerida por la autoridad ambiental, con base en la
cual ésta decidira sobre la solicitud.

Permiso para Emisiones Atmosféricas Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

En caso de que el proyecto requiera la instalacién de plantas de trituracién de materiales, de concreto u
otra fuente productora de emisiones atmosféricas, el contratista debera tramitar y obtener a su costa,
previo a la iniciacién de la operacion de la planta o maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con
jurisdiccion en la zona del proyecto, el correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.

El interesado debera presentar los estudios e informacion requerida por la Autoridad Ambiental
Competente, que como minimo contendra:

Alternativas de localizacion de la fuente generadora de las emisiones
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente

Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccién, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposicion de los residuos.

Descripciéon y cuantificacion de la materia prima y combustible utilizado para fuente de emisiones
atmosféricas e identificacion de fuentes generadoras de emisiones y ruido en el area, de conformidad con
el Decreto 948 de 1995.

Decreto 948 de 1995, en sus articulos 42, 46, 56, 63, 89 sefiala lo relacionado con el control de
emisiones de ruido, necesidad de permiso previo para ruido en horarios restringidos por operacion de
equipos de obras publicas. Estos permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en algunos
eventos son manejados por las autoridades ambientales directamente. La norma requiere igualmente el
uso de silenciadores en los vehiculos. Se debe verificar el estado técnico/mecanico en este aspecto.

Resolucién 0627 de 2006 — Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estandares maximos
permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de
obras civiles y la zona de afectacion real del ruido, para establecer los parametros maximos permitidos en
cada evento.

Licencia Ambiental para la Explotacion de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre
(Ley 685 de 2001 Cédigo de Minas)

En proyectos de obra publica lo mas probable es que se requerira de materiales como piedra, grava y
arena. Estos materiales pueden ser obtenidos bien sea de canteras o de cauces y playas de rios.

El contratista debera tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, los
correspondientes permisos ante Ministerio de Minas y Energia, INGEOMINAS o su delegado y la licencia
ambiental ante la autoridad ambiental con jurisdiccion en la zona del proyecto.

Transporte, Manejo Disposicion de Escombros y Residuos Sélidos

Resolucién 541 de 1994 — Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sobre
Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones alli establecidas para el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros.

Administracién Municipal 2024 - 2027 i
S Cra. 4° Cll. 3° Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101 =
'ﬂ’é caquetq gov co_E-mail contqctenos@eldoncello cqquefc gov co

\

——



http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co

Codigo DA
ALCALDIA MUNICIPAL Version 10
EL DONCELLO Pagina 38 de
= a4 CAQUETA > libertod y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha | 10-01-2020 v

ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Se podra disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topograficas siempre y cuando asi lo
permitan las disposiciones regionales y locales.

Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 — Sobre recoleccion doméstica de
residuos. De ser posible la disposicion de residuos ordinarios a través de la empresa de recoleccion los
mismos deben identificarse correctamente y entregarse acorde con sus horarios de recoleccion y
cancelarse la tarifa que se haya establecido para el efecto.

Decreto 4741 de 2005 — Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlacion e
identificacion de los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y caracteristicas de
los anexos I, Il y Il del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo al mismo y en caso
positivo proceder acorde con el mismo.

Del proceso de seleccion

La normatividad aplicable al objeto del presente proceso de seleccion, asi como el contrato que se derive
estan sujetos a la Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica,
contenido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

La modalidad de seleccion (Seleccion Abreviada de Menor Cuantia) se adopta conforme a lo previsto en
el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, toda vez que el objeto del contrato cuya celebracion
se pretende corresponde a una obra y el presupuesto oficial estimado no supera la menor cuantia
establecida por la entidad, por lo cual procede adelantar el proceso bajo esta modalidad.

6. ANALISIS DE LA DEMANDA

6.1. Modelo de abastecimiento estratégico (MAE)

El analisis y entendimiento del comportamiento histérico de compras de las entidades publicas, se realiza
de acuerdo con la informacién contenida en el MAE para los servicios de construcciéon segmento 72, para
el caso preciso se tomaran los datos de los rangos de fechas del 01/01/2023 al 12/05/2026.
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. .

6.2. Adquisiciones de la Entidad Estatal en el pasado sobre obras publicas:

Se revisara de manera general los ultimos afios para determinar algunas lineas especificas como lo son
la forma de pago y sus anticipos, la experiencia exigida y los costos como datos en especial reiteramos
generales para este analisis del sector Unico en atencion que un sector de la economia a pesar de poder
cambiar sus datos fundamentales en cualquier periodo de tiempo el hecho de que una Entidad Publica
decida iniciar un proceso contractual no hara que dicho sector presente novedades y debe en
consecuencia realizarse analisis del sector por cada obra que la entidad vaya a ejecutar , por ello este
analisis del sector general para las obras que va ejecutar el municipio de El Doncello Caqueta en el
periodo 2021 a 2025 acoge también la guia de Colombia compra eficiente con respecto a los indicadores
financieros y de organizacion y la recomendacion de la procuraduria regional para ponderar dichos
valores.

Los demas aspectos de costos y de experiencia estdn estrechamente relacionados con cada objeto
especifico ya que en la obra publica cada proyecto es Unico por sus caracteristicas, sitio de construccion,
cantidades, especificaciones, etc. y por lo tanto en cada estudio previo la Entidad determinara estos
aspectos.

1.1.Adquisiciones de la Entidad

} Nimero Tioo de Departamento y
Item de P p Entidad Objeto Municipio de Cuantia
roceso . iy
Proceso Ejecucion
CONSTRUCCION DE
Seleccion 5 RESTAURANTE ESCOLAR
Abreviada E\:'Ii“g/-l\JLED-I}ﬁ " |EN LA INSTITUCION
1 SAM- de Menor MUNICIPIO EDUCATIVA RURAL SAN Caqueta : El $96.295.837.00
002-2021 | Cuantia DE EL JUDAS TADEO SEDE Doncello eEEeED
(Ley 1150 DONCELLO PENAS NEGRAS DEL
de 2007) MUNICIPIO DE EL
DONCELLO-CAQUETA
Seleccion < MEJORAMIENTO Y
Abreviada 2’5‘8:531& " | MANTENIMINETO DE
de Menor SALON DE LA ASOCIACION | Caqueta : El
2 %&021 Cuantia '\DAEJEILClPIO DE DISCAPACITADOS DE Doncello $31.243.987.00
———— | (Ley 1150 DONCELLO EL DONCELL “ASODID” EN
de 2007) EL MUNICIPIO DE EL
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Codigo DA
25 ALCALDIA MUNICIPAL f-234% o
EL DONCELLO Pagina 41 de
w2 e CAQUETA 59 oy
libertod y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
DONCELLO”
Seleccion ) OPTIMIZACION DE
Abreviada CAQUE'[A - | ALCANTARILLADO PLUVIAL
SAM- de Menor ALCALDIA EN’EL BARRIO EL Caqueté : El
3 006-2021 | Cuantia MUNICIPIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO Doncello ’ $196.250.555,00
E— (Ley 1150 DE EL DE EL DONCELLO,
DONCELLO | DEPARTAMENTO DE
de 2007) CAQUETA
Seleccion ‘
Abreviada gf‘(?kJLED-I;ﬁ " | COSNTRUCION DE
4 SAM- de Menor MUNICIPIO MORGUE EN CEMENTERIO | Caqueta : El $152.007.085.00
005-2021 | Cuantia DE EL DEL MUNICIPIO DE EL Doncello ’ ’ ’
(Ley 1150 | JoncELLo | DONCELLO CAQUETA.
de 2007)
Seleccién . SEGUNDA ETAPA DE
Abreviada CAQUE'I:A - | MEJORAMIENTO DE
SAM- de Menor ALCALD'A TRAMOS DE Caqueta : El
5 007-2021 | Cuantia MUNICIPIO ALCANTARILLADO Doncello ’ $253.803.534,00
e (Ley 1150 DE EL SANITARIO Y PLUVIAL DEL
de 2007) DONCELLO | MUNICIPIO DE EL )
DONCELLO - CAQUETA
“MEJORAMIENTO Y
Seleccion ) REHABILITACION DE VIAS
Abreviada CAQUE'I:A - | URBANAS MEDIANTE LA
SAM- de Menor ALCALDIA CONSTRUCCION DE Caqueté : El
6 W(S-Z022 Cuantia MUNICIPIO BATEAS EN LAS Doncello ’ $135.337.314,00
—_ (Ley 1150 DE EL INTERSECCIONES VIALES
de 2007) DONCELLO |Y CUNETAS DEL
MUNICIPIO DE EL
DONCELLO CAQUETA”
Seleccion ) CONSTRUCCION DE
Abreviada CAQUE'I:A - | CELDA No. 5 EN EL
SAM- de Menor ALCALDIA RELLENO SANITARIO EL Ca ta - El
queta :
7 —006-2022 Cuantia MUNICIPIO BOSQUE DEL MUNICIPIO Doncello $279.981.904,00
—_ (Ley 1150 DE EL DE EL DONCELLO,
DONCELLO |DEPARTAMENTO DE
de 2007) CAQUETA
“OPTIMIZACION DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL BARRIO
Seleccion . EL CEDRAL Y
Abreviada gﬁSXLEDTiﬁ " | OPTIMIZACION DE
8 SAM- de Menor MUNICIPIO ALCANTARILLADO PLUVIAL | Caqueta : El $223.252.396.00
007-2022 | Cuantia DE EL Y SANITARIO EN EL Doncello ) ) ’
(Ley 1150 DONCELLO BARRIO BELALCAZAR DEL
de 2007) MUNICIPIO DE EL
DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”
Seleccion < “MEJORAMIENTO DE
Abreviada 2’5‘8:&;? " | ALUMBRADO PUBLICO EN
9 SAM- de Menor MUNICIPIO LOS CENTROS POBLADOS | Caqueta : El $110.852.547.32
009-2022 | Cuantia DE EL RURALES DE BERLIN, Doncello ) ) ’
(Ley 1150 DONCELLO MAGUARE, PUERTO
de 2007) MANRIQUE Y PUERTO
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Codigo DA
o) ALCALDIA MUNICIPAL Version 10
- EL DONCELLO Pagina 42 de
%2 mmm\‘e’“ﬁ cAQU ETA 59 .
libertod y Osden
Nit. 800095760-9 Fecha | 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
HUNGRIA E ILUMINACION
DE CANCHA EN LA
VEREDA SANTA CRUZ
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE EL
DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”
MANTENIMIENTO Y
Seleccion | ADECUACION DEL
Abroa | CAQUETA - | PARQUE DE LOS
SAM. doMorc? | ALCALDIA | FUNDADORES, PARQUE |0 oo o
10| 5035023 | Guantia | MUNICIPIO | DE LA VIRGEN Y Dofl'ce”o ' $45.328.588,00
T | ey tts0 |DEEL SEPARADOR DE AVENIDA
I %’007) DONCELLO | TRANSVERSAL 3 ENTRE
DIAG 6B Y CARRERA 4 DE
EL DONCELLO CAQUETA
iﬁ'rzfl‘l’;‘ég CAQUETA - | ADECUACION Y
SAM. Yo Moacd | ALCALDIA | MEJORAMIENTO DEL Caquets : El
1115045023 | Guantis | MUNICIPIO | COLISEO DE FERIAS DEL Dogce”o : $189.000.000,00
| ey 1150 |DEEL MUNICIPIODEEL
de2007) | DONCELLO | DONCELLO CAQUETA
Seleccion . | “ILUMINACION DE LA
Abreviada %&JLEDT& "~ | CANCHA DE MINIFUTBOL
de Menor EN LA INSPECCION Caqueta : El
121SAM- | o antia |MUNICIPIO | 5 jERTO MANRIQUE, Doncello $58.794.107,00
006-2023 DE EL
S22 | (Ley 1150 | DoNGELLG | MUNICIPIO DE EL
de 2007) DONCELLO CAQUETA”.
Seleccion CAQUETA - .
Abreviada | "G Dia | ‘OPTIMIZACION DE REDES
13 sam. |8 Menor fyynicipio | DF ALSARTARILIADO DEL ) Caquetd : £l $320.796.149,00
007-2023 uantia DE EL MUNICIPIO DE EL ) Doncello
L0231 (| oy 1150 DONCELLO CAQUETA”.
DONCELLO
de 2007)
“ADECUACION Y
Seleccion | MEJORAMIENTO A
Abrovats |CAQUETA- | INFRAESTRUCTURA DE
Yo Moacd | ALCALDIA | INSTALACIONES DE LA Caquets - El
14 | SAM- Coan ' |MUNICIPIO | ESTACION DE POLICIA DEL Dogce”o ' $119.974.690,00
009-2023 | /"7, | DEEL MUNICIPIO DE EL
I %’007) DONCELLO |DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”
ig'ree‘\;fl’:(’j’; CAQUETA - | “MEJORAMIENTO DE
e oacd | ALCALDIA | VIVIENDA EN ZONA Caquets - El
15 | SAM- oot | MUNICIPIO | URBANA Y RURAL DEL Dogcello ' $688.000.000,00
008-2023 | /=75, | DEEL MUNICIPIODEEL
de 5007, | PONCELLO | DONCELLO CAQUETA',
Seleccion | CAQUETA - |“REFORESTACION
SAM- Abreviada |ALCALDIA | PROTECTORA DE ZONAS | Caqueta : El
161011-2023 |de Menor | MUNICIPIO | DE CONECTIVIDAD Doncello $206.809.345,00
Cuantia |DEEL BIOLOGICA PARA LA
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Codigo DA
2 ALCALDIA MUNICIPAL -2 =
EL DONCELLO Pagina 43 de
T o cAQU ETA 59 .
libertod y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
(Ley 1150 |DONCELLO |RESTAURACIONY
de 2007) CONSERVACION DE LA
QUEBRADA GRANADA
“AMPLIACION DEL
Seleccion « SISTEMA DE ALUMBRADO
Abreviada 2@8&5’2 " | PUBLICO EN EL SECTOR
17 SAM- de Menor MUNICIPIO RURAL DE LA VEREDA LA | Caqueta : El $105.038.466,00
012-2023 | Cuantia DE EL ARENOSA DEL MUNICIPIO | Doncello T
(Ley 1150 DONCELLO DE EL DONCELLO EN EL
de 2007) DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”
Seleccion | EJECUCION DEL
Abreviada CAQUETA - | PROYECTO DE ;
SAM- de Menor ALCALDIA ALUMBRADO NAVIDENO Caquets : EI
18 013-2023 | Cuantia MUNICIPIO | MUNICIPIO DE EL Doncello ’ $99.994.044,00
E— (Ley 1150 DE EL DONCELLO EN EL
de 2007) DONCELLO |DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA.
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA SANITARIO Y
Seleccion ) PLUVIAL DE LA LE.R
Abreviada CAQUETA - | PUERTO MANRIQUE Y
SAMC- de Menor ALCALDIA MANTENIMIENTO DE Caqueta : El
19 2024-003 | Cuantia MUNICIPIO | UNIDAD SANITARIAY Doncello $201.072.314,00
(Ley 1150 DE EL MEJORAMIENTO DE
de 2007) DONCELLO |CUBIERTADE LAILE.R
SIMON BOLIVAR DEL
MUNICIPIO DE EL
DONCELLO CAQUETA
CONSTRUCCION DE REDES
DE DISTRIBUCION DE MEDIA
Y BAJA TENSION, CON
Seleccién ‘ MONTAJE DE
Abreviada CAQUETA - | SUBESTACIONES ] TIPO
de  Menor ALCALDIA POSTE, PARA 11 NUCLEOS Caqueta : El
20 | SAMC- Cuantia MUNICIPIO FAMILIARES DE LAS Doncello $338.647.771,00
2024-007 (Ley 1150 DE EL | VEREDAS PACHECO, EL
de 2007) DONCELLO ROSARIO Y LA ARENOSA
DEL MUNICIPIO DEL
DONCELLO EN EL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
Seleccién <
Abreviada 268,3_%'}? " | OPTIMIZACION DE REDES )
21 | samcC- ge Menor MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO EN EL | Caqueta : El $328.011.293.00
2024-004 uantia DE EL MUNICIPIO DE . EL | Doncello
S5 | (Ley 1150 | SN gl Lo | PONCELLO - CAQUETA
de 2007)
Seleccion . MEJORAMIENTO DE
Abreviada CAQUE'[A - | TANQUES DE
SAMC- de  Menor ALCALDIA ALMACENAMIENTO Y Caquets - El
22 2024-006 | Cuantia MUNICIPIO PLANTA DE TRATAMIENTO Doncello $227.000.000,00
—_— (Ley 1150 DE EL| DE AGUA POTABLE “LAS
de 2007) DONCELLO BRISAS” DEL MUNICIPIQ DE
EL DONCELLO CAQUETA
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Codigo DA
2 ALCALDIA MUNICIPAL [ o= -
EL DONCELLO Pagina 44 de
T o cAQU ETA 59 .
libertod y Osden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Seleccion CAQUETA -
Abreviada | X\ GAl DIA MANTENIMIENTO DE LA
23 | SAMC- de  Menor | N Sibio | INFRAESTRUCTURA  FISICA | Caqueta : ' $74.999.414.00
2024-005 | Cuantia DE £ | DEL PALACIO MUNICIPAL DE | Doncello IYSA
(Ley 1150 | DoNcELLo | EL PONCELLO CAQUETA
de 2007)
Seleccion ; MANTENIMIENTO YO
Abreviada %gggiﬁ | MEJORAMIENTO DE  LAS
24 COP- de Menor MUNICIPIO VIAS MEDIANTE | Caqueta : | $ 157.091.585
2025-010 | Cuantia DE £ | CONSTRUCCION DE OBRAS | Doncello e
(Ley 1150 | Do\ ceLLo | DE ARTE EN EL MUNICIPIO
de 2007) DEL DONCELLO CAQUETA
Seleccion ; MEJORAMIENTO DE LA
Abreviada %SXLEDEQ " | INFRAESTRUCTURA  FISICA
25 COP- de Menor MUNICIPIO DE LA INSTITUCION | Caqueta : $ 99.571.387
2025-009 | Cuantia DE £ | EDUCATIVA MARCO FIDEL | Doncello 0
(Ley 1150 | hoNcELLO | SUAREZ DEL MUNICIPIO DE
de 2007) EL DONCELLO CAQUETA
MEJORAMIENTO A LA
Seleccion ; ESTRUCTURA FISICA DE
Abreviada %SXLEDEQ “|AULA DE CLASE DE LA
26 | COP- de  Menor | iXiCoio | INSTITUCION  EDUCATIVA | Caqueta : $61.778.755
2025-008 | Cuantia DE £L | SIMON  BOLIVAR  SEDE | Doncello LS
(Ley 1150 | Do\ ceLLo | RURAL EL CARMEN DEL
de 2007) MUNICIPIO DE EL
DONCELLO CAQUETA
MANTENIMIENTO
Seleccion ) PREVENTIVO Y
Abreviada | CAQUETA - | CORRECTIVO YO MEJORAS
COP- de  Menor | ALCALDIA LOCATIVAS DE LA | caquets - |
27 , MUNICIPIO | ESTACION DE POLICIA DEL | Zadueta: $ 326.870.809
2025-007 | Cuantia Doncello
(Ley 1150 DE EL | MUNICIPIO DE EL
de 2007) DONCELLO | DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
Soleccion | CAQUETA - | MEJORAMIENTO  DE LA
COP- de  Menor | ALCALDIA CANCHA DE MINIFUTBOL | . . |
28 ) MUNICIPIO | DEL BARRIO OLIMPICO DEL | ¢3aueta: $ 59.996.878
2025-006 | Cuantia Doncello
(Ley 1150 DE EL | MUNICIPIO DE EL
de 2007) DONCELLO | DONCELLO CAQUETA
. Numero Tioo de Departamento y
Item de P P Entidad Objeto Municipio de Cuantia
roceso . .
Proceso Ejecucién
CAQUETA - | CONSTRUCCION
LP-002- | Licitacién ALCALDIA POLIDEPORTIVO EN LA Caquets : El
115023 Plblica MUNICIPIO | VEREDA EL ROSARIO, Doncello $ 1.399.801.536,00
e DE EL MUNICIPIO DE EL
DONCELLO |DONCELLO - CAQUETA
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Codigo DA
25 ALCALDIA MUNICIPAL |-Codse [ DA
EL DONCELLO Pagina 45 de
T o CAQU ETA 59 .
libertod y Osden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
“AMPLIACION DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO
EN LOS SECTORES
CAQUETA - | SEMIRURALES DE LA
P00t | Licitacion |ALCALDIA |VEREDALAARENOSAY | oo e
2|55 Heladion | MUNICIPIO | SERRANIA BAJA, Y paqueta $ 374.431.600,00
2022 DE EL SECTORES URBANOS DEL
DONCELLO | MUNICIPIO DE EL
DONCELLO EN EL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA’
SEGUIMIENTO E
IMPLEMENTACION DEL
ESQUEMA DE PAGOS POR
CAQUETA - | SERVICIOS AMBIENTALES -
Lp-002- | Licitacion | ALCALDIA  |PSA, SEGUIMIENTOALOS | ¢ o0o o
oy Lelladlon | MUNICIPIO | ACUERDOS VOLUNTARIOS | Sadueta $ 300.004.334,00
2022 DE EL DE PREPARACION DE
DONCELLO | TIERRAS Y
CONSERVACION EN EL
MUNICIPIO DE EL
DONCELLO’.
PRIMERA ETAPA DE
CAQUETA- | MEJORAMIENTO DE
_ |ALCALDIA |TRAMOS DE )
'55;;04' ;‘ggﬁg;on MUNICIPIO | ALCANTARILLADO gsgé‘:ﬁg -El $ 390.000.000,00
DE EL SANITARIO Y PLUVIAL DEL
DONCELLO | MUNICIPIO DE EL
DONCELLO - CAQUETA
ELABORACION E
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS PARA EL
| CUMPLIMIENTO DEL
o6, |Lotacion | ALCALDIA |ESQUEMASPACOSPOR |
-| - ICItacion aqueta :
512021 Pablica '\D/'EJEF'P'O COMO ESTRATEGIA DE Doncello $ 474.727.206,00
e NGELLO | PRESERVACION EN EL
MUNICIPIO DE EL
DONCELLO,
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA
“CONSTRUCCION DE DOS
CAQUETA - | AULAS ESCOLARES EN LA
Lp-002- | Licitacion | ALCALDIA  |INSTITUCION EDUCATIVA | oo o
6| 5053 Lelladion | MUNICIPIO | RURAL LA CEIBA SEDE padueta $ 271.834.946,00
2021 DE EL GALLINETA EN EL
DONCELLO | MUNICIPIO DE EL
DONCELLO CAQUETA’.
ADQUISICION DE
. | MAQUINARIA AMARILLA
LP-003- | Licitacié %SXEDT& - (C)MOOI\;II-F?A'\\ICI\'I{,E\I[_)%[IZ{())EQF\{(A EL |Caqueta:El
=| - ICItacion aqueta :
712021 Publica '\D"EE'LC'P'O MEJORAMIENTO Y Doncello $ 1.632.323.000,00
D NGELLO | REHABILITACION DE LA
RED VIAL URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE
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Codigo DA
2 ALCALDIA MUNICIPAL -2 =
s EL DONCELLO Pagina 46 de
%2 ’.7nw4!'\“""‘e A 59 ]
CAQUETA libertod y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020
ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
EL DONCELLO CAQUETA”.
. CONSTRUCCION DE BOX
CAQUETA - | CULVERT EN EL BARRIO
o ALCALDIA LA LIBERTAD DEL .
8 % t‘ggﬁg:” MUNICIPIO | MUNICIPIO DE EL gzgggﬁg El $ 500.300.853
— DE EL DONCELLO
DONCELLO |DEPARTAMENTO DE
CAQUETA
6.3.  Adquisicion de otras Entidades Estatales en el pasado obras Publicas
. Numero Tioo de Departamento y
Item de P p Entidad Objeto Municipio de Cuantia
roceso . ..
Proceso Ejecuciéon
MEJORAMIENTO Y
Seleccion A ADECUACION DE
Abreviada 2’58&5;& " | ESCENARIOS
de Menor DEPORTIVOS DE LOS|Caqueta: San
1 g&'}ggé , | Cuantia “DAILEJ,\éIEll\IP{J%SE BARRIOS EL JARDIN Y |José del Fragua | 09-999-895,00
———— |(Ley 1150 SUMAWASI EN EL

de 2007) DE FRAGUA MUNICIPIO DE SAN JOSE

DEL FRAGUA — CAQUETA

MEJORAMIENTO DE LA

Seleccion ; INFRAESTRUCTURA
Abroviada | CAQUETA - | FISICA DE LA
SA MC- de Menor ALCALDIA CONSTRUCCION, Caqueta: San

MUNICIPIO CENTRO DE JOVENES
DE SAN JOSE | DEL MUNICIPIO DE SAN

$99.998.842,00

005-2024 | Cuantia José del Fragua

829500171)50 DE FRAGUA |JOSE DEL FRAGUA,
DEPARTAMENTO  DEL
CAQUETA
Seloocion ADECUACION Y
oo | cAQUETA .| MEJORAMIENTO DE LOS
SAMC- |de Menor|ALCALDIA | ESCENARIOS Caquetd:  El
, RECREATIVOS EN EL |Sadueta: $292.417.243 72
3 | 005-2024 | Cuantia MUNICIPIO MUNICIPIO DE EL PAUJIL Pauijil
(Ley 1150 | DE EL PAUJIL '
S 3007 DEPARTAMENTO  DEL
CAQUETA
CONSTRUCCION DE
Seleccion , CANCHA  DEPORTIVA
Abreviada | CAQUETA - | MULTIFUNCIONAL EN LA
SAMC- |de Menor|ALCALDIA  |INSTITICION EDUCATIVA |Caqueta:  El
4 |004-2024 |Cuantia |MUNICIPIO |SANTA TERESA EN EL | Paujl $249.523.338,00
(Ley 1150 | DE EL PAUJIL | MUNICIPIO DE EL PAUJIL,
de 2007) DEPARTAMENTO  DEL
CAQUETA
MEJORAMIENTO Y
Seleccion | CAQUETA - |ADECUACION _ DE LA
: , INFRAESTRUCTURA
Abreviada | ALCALDIA ‘ .
004- fbreviada | ALCACW |FISICA  DEL  BIEN| Caqueta:
5 [samc. | Menor) Wi INMUEBLE CENTRO VIDA | Cartagena  del | $203.266.099,00
2024 o oo | CARTAGENA | VIVIANO BONILLA EN EL | Chaira
de 2007) |DEL CHAIRA |MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL

CHAIRA CAQUETA -
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CAQUETA”
MEJORAMIENTO Y
Seleccion | CAQUETA  -| DOTACIOR DE
009- Qgre\'(/llaeiaor Q'[J%AI'(-;?F',’I*O ESCOLARES RURALES | Caqueta :
6 |SAMC. | Meror| e EN EL MUNICIPIO DE|Cartagena  del | $267.499.998,00
2024 (Loy 1150 | CARTAGENA gﬁi?’éﬁ\AGENA DEL | Chaira
de 2007) | DEL CHAIRA | BEPARTAMENTO  DEL
CAQUETA
MEJORAMIENTO DE LA
Selocsion RED VIAL TERCIARIA
005- Abreviada | CAQUETA - hcﬂgﬁ:f‘ggn\ﬁmmN oE LA
7 |samc. |98 Menor|ALCALDIA — | oy 7ApA EXISTENTE Y | $2Queta *| $311.375.975,00
2025 Cuantia MUNICIPIO AFIRMADO DE SITIOS Solano ’
(Ley 1150 | DE SOLANO
o A CRITICOS EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO
DE SOLANO CAQUETA
Seloccion CONSTRUCCION DE
Atroonin | cAQUETA .| SISTEMAS SEPTICOS Y
AM- de Menor | ALCALDIA OBRAS
8 |SAMC- &8 MOl Gibe | COMPLEMENTARIAS EN | Caqueta : Milan | $328.240.217,00
2025013 | /%150 | DE MILAN POBLACION RURAL DEL
o A MUNICIPIO DE MILAN,
CAQUETA
CONSTRUCCION DE
Selocsion , REDES ELECTRICAS DE
Ao | CAQUETA  -| MEDIA Y BAJA TENSION
SAMC- | LP6YE%% | ALCALDIA EN ZONA URBANA Y| oo o
9 [006- Cuantia | MUNICIPIO |RURAL DEL MUNICIPIO | 2051 A1 5234.987.834,00
2025 Ly 1150 | DE SAN JOSE |DE ~ SAN JOSE  DEL
4o 5007) | DE FRAGUA | FRAGUA,
DEPARTAMENTO  DEL
CAQUETA

7. ANALISIS DE LA OFERTA

1. Quien vende

Segun consulta en el Registro Unico Empresarial RUES, desde el afio 2017 a la fecha febrero 2026
existen 3.174.691 matriculas inscritas en las diferentes camaras de comercio.
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De las cuales 2. 991.407 corresponden a micro empresas, 57.924 son empresas pequefas y 5.871 son
empresas medianas, es decir que del total de empresas con matricula inscritas desde 2017 a la fecha en
Colombia el 96,23% pertenecen a MIPYMES.

De igual manera, para el departamento del Caqueta, segun las cifras del RUES hay 25.428 matriculas
activas. Distribuidas asi:
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Entre ellas, 23.157 pertenecen a micro empresas, 217 son empresas pequefias y 35 son empresas
medianas.

Para el departamento del Caqueta se tienen identificadas las siguientes MIPYMES con matricula y RUP
vigente:
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Empresas y personas naturales del departamento del Caqueta con RUP activo

Tipo de persona Tipo de identificacion e,
PN | PJ | ESAL Nombre NIT cc Identificaciéon
X ACF INGENIERIA S.A.S X 901049628
X giUSPO EMPRESARIAL MAALE X 901244712
GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S. 901417414
QUINTERO SANCHEZ OSCAR
X JAVIER X 79726616
X SALAZAR ROJAS CARLOS ANDRES X 6805417
ORTEGA CORTES CARLOS
X ANDRES X 7712254
X BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO X 7714037
X GRUPO HEMERCO S.A.S X 900763513
PN: Persona Natural; PJ: Persona Juridica; ESAL: Entidad sin animo de lucro; CC: Cédula de ciudadania

Para el municipio de EI Doncello Caqueta se tienen identificadas las siguientes MIPYMES con matricula

y RUP vigente:

Empresas y personas naturales del municipio de El Doncello Caqueta con RUP activo

Tipo de persona

Tipo de

Nombre identificacion Identificacion
PN | PJ | ESAL NIT CcC
X ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. X 901209615
X INGENIERIA DAJOVEN S.A.S. X 900770283
QUINTERO SANCHEZ OSCAR
X JAVIER X 79726616
X SANCE SOLUCIONES S.A.S X 901250279
EMPRESA DE SOLUCIONES DE
X COLOMBIA SAS. X 900652283
X RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S X 901739541

PN: Persona Natural; PJ: Persona Juridica; ESAL: Entidad sin animo de lucro; CC: Cédula de ciudadania

2. Clasificador de bienes y servicios

Clasificacion UNSPSC | Descripcion

721015 Servicios de apoyo para la construccion

721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
721515 Servicios de sistemas eléctricos

721526 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal
721529 Servicios de montaje de acero estructural

3. Experiencia

En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinara la experiencia a exigir.
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4. Equipo de trabajo minimo.

Las actividades del contrato a ejecutar y las especificaciones de las mismas requieren de un equipo de
profesionales especialistas y técnicos operativos con la formaciéon académica necesaria y con la mejor y
mayor experiencia en cada una de esas actividades debidamente comprabas y certificadas para que
contribuyan al éxito y el logro de los objetivos propuestas con la obra publica objeto del proceso y por lo
tanto en el estudio previo y pliego de condiciones, se determinara.

5. Plazo de ejecucion

En el estudio previo y el pliego de condiciones, se determinara el plazo del contrato el cual se contara a
partir de la suscripcion del acta de inicio por el supervisor y/o interventor y contratista. Sin embargo,
previamente el inicio contractual esta sujeto a: Expedicidon del registro presupuestal, aprobacién de
garantias del contrato, verificacion del pago del contratista al sistema de seguridad social y parafiscales,
si hay obligacion a este ultimo.

6. Forma de pago

De acuerdo con las condiciones y caracteristicas propias del contrato de obra, la Entidad considera
necesario establecer un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, teniendo en
cuenta que para el inicio y desarrollo de las actividades contratadas el contratista debe disponer de
recursos para la compra y suministro de materiales, transporte y movilizacién de equipos, herramientas,
personal y demas elementos requeridos para la ejecucion de las obras.

La entrega del anticipo permitird al contratista contar con los recursos necesarios para atender los gastos
iniciales de ejecucion y dar inicio oportuno a las actividades previstas en el contrato, evitando que la falta
de liquidez en esta etapa afecte la programacién y el normal desarrollo de la obra.

El porcentaje del treinta por ciento (30%) se considera adecuado frente a las necesidades iniciales que
demanda la ejecucién del contrato, sin que corresponda a un pago por obra no ejecutada. Los recursos
entregados a titulo de anticipo deberan ser destinados exclusivamente a la ejecuciéon del contrato y su
manejo estara sujeto al seguimiento de la supervision o interventoria, de conformidad con las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos del proceso.

En consecuencia, la Entidad establece un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato,
considerando que este resulta necesario para garantizar el inicio oportuno de las actividades y facilitar el
desarrollo de la obra conforme a la programacion prevista.

7. Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto,
incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera
aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte y almacenamiento de
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que
deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucién del contrato. EL MUNICIPIO
reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que NO fueron previsibles al
momento de la presentacién de la oferta. EL CONTRATISTA estd obligado a ejecutar todas las
actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual,
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incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios
realizados, si a ello hubiere lugar.

8. ANALISIS FINANCIERO

La entidad municipio de El Doncello Caqueta en los aspectos financieros y de organizacion verificables
obligatorios acoge la recomendaciéon de Colombia Compra Eficiente quien en anexo 1 del documento
denominado GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA expresa: “COLOMBIA
COMPRA EFICIENCTE utiliz6 una muestra de 500 empresas del sector de la construccion a partir de
informacion publicada en el Sistema de Informacion de Registro Empresarial de la Superintendencia de
Sociedades —SIREM-. Esta muestra contiene empresas de todos los tamafios empresariales y de todo el
pais. Con esta informacién se realizé un analisis grafico con histogramas para analizar el comportamiento
del sector en cada uno de los indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la mayor
concentracion de las empresas y se estudié la distribucion de los datos dentro de estos rangos para
finalmente establecer los limites inferiores o superiores para cada indicador de capacidad financiera y
organizacional’.

8.1. Capacidad Financiera

8.1.1. Liquidez: Liquidez: La muestra evidencia una dispersion de los datos, donde el rango mas
representativo es de liquidez entre 1y 1,5 con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente
dentro de este rango se encuentra una distribuciéon uniforme de los datos. Por esto Colombia
Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. EI 90% de las empresas de
la muestra tienen una liquidez mayor o igual a 1.

8.1.2. Endeudamiento: El 53% de la muestra tiene niveles de endeudamiento mayores al 50%.
Adicionalmente el 35% de la muestra tiene endeudamientos entre el 50% y 70% con una
distribucion uniforme dentro de este rango. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda
exigir un indicador menor o igual a 70%. El 82% de las empresas de la muestra tienen un
endeudamiento menor o igual a 70%.

8.1.3. Razén de cobertura de intereses: Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se
deben manejar como datos atipicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos de
infereses minimos en comparacion a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto que
distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. Dentro de este
rango la mayor concentracion de empresas tiene razones de cobertura entre 1 y 2. Por esto
Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o igual a 1. El proponente que
no tenga gastos de intereses queda habilitado para este indicador porque no tiene intereses que
cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tienen una razén de cobertura de intereses
mayor o igual a 1.

8.2. Capacidad Organizacional

8.2.1. Rentabilidad sobre activo: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor de los
primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente
recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). EI 87% de las empresas de la muestra tienen
una rentabilidad sobre activo mayor a cero (0)

8.2.2. Rentabilidad sobre patrimonio: La muestra evidencia una uniformidad de los datos alrededor
de los primeros rangos positivos comenzando en cero. Por lo tanto, Colombia Compra Eficiente
recomienda exigir un indicador mayor a cero (0). EI 87% de las empresas de la muestra tienen
una rentabilidad sobre patrimonio mayor a cero (0).”
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Por lo anterior la Entidad acogiendo la recomendacion de las cifras sugeridas por COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE determina aplicar los indicadores financieros y de organizacion establecidos en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales.

La Entidad determina ante las cifras arriba adoptadas en este estudio del sector para el caso de
proponentes plurales la verificaciéon de cumplimiento a través de la Opcién 2 Suma de los componentes
de los indicadores: En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador.

8.3.Otros Aspectos Financieros.
Establece COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la
salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran
la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratacion debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion y de los posibles oferentes (ver la Guia para la Elaboraciéon de Estudios de Sector en
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).

En atencién a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad
Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de
Contratacién. (Resaltado fuera de texto)

Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecanica formulas
financieras para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus férmulas de célculo y su
interpretacion.

En atencion a lo expresado la Entidad como consecuencia y requisito adicional necesario en cada estudio
previo establecera con respecto a la no entrega de un anticipo por ejemplo debera en consecuencia el
futuro contratistas presentar en los estados financieros soportados con la respetiva declaracion de renta
de los estados financieros registrado en el respectivo RUP del oferente u oferentes en caso de personas
plurales en firme; los siguientes indicadores adicionales, segun cada caso determinado en cada estudio
previo:

8.1.Proponentes plurales
8.1.1. Capital de Trabajo

Las Entidad Estatal calculara éste indicador expresado en valores absoluto, asi:
e Sumatoria

(i) Indicador en valor absoluto = Z Indicador,

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).
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8.1.2. Capacidad Financiera y organizacional

e Ponderacion de los componentes de los indicadores
En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del
indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura). La siguiente es la formula aplicable:

(z Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion,

(H) Indicador =
(2 Componente 2 deol indicador X porcentajo de participacion )

8.1.3. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

La Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con
el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

La capacidad de contratacion se deberd calcular mediante la evaluacion de los siguientes factores:
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organizacion
(CO).

((E + €T + CF))
100

Capacidad Residual del Proponentes = CO x —SCE

Donde,

Capacidad de Organizacion = (CO); Experiencia = (E); Capacidad Financiera = (CF); Capacidad Técnica
= (CT); Saldos de los Contratos en Ejecucion = (SCE)

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado
del contrato es menor a doce (12) meses.'

Capacidad residual del proceso de contratacion
= Presupuesto oficial estimado — Anticipo o pago anticipado

Capacidad residual >= al PO de la obra civil

9. ANALISIS DEL RIESGO

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u
obra, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible.

! Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra
Publica G-VCRP-02
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A continuacion, se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos:
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10. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Entidad Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . Contratacion
. . aplicable .
incluida cubierto
Chile Si $27.295.106.607 No No
Alianza Pacifico México No - - -
Peru Si $27.295.106.607 No No
Canada No - - -
Chile Si $27.276.479.385 - -
Corea Si $81.880.000.000 - -
Costa Rica Si $27.357.983.079 No No
Estados Unidos No $27.357.983.079 - -
Estados AELC Si $28.280.689.315 No No
México No - - -
El Salvador No - - -
Triangulo Norte  Guatemala Si No Si -
Honduras No - - -
Unidn Europea Si $28.280.689.315 No No
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En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

11. IMPACTOS

1. Impacto ambiental:
Medio Componentes Impacto Ambiental Identificado (IA)
Ambientales

Deterioro de la calidad del aire por emision de gases de
combustion
Atmosférico Deterioro de la calidad del aire por emisién de material
particulado

Fisico

Incremento en el nivel de ruido

Hidricos Alteracion de la calidad del agua por aporte de sedimentos
Pérdida de la capa superficial del suelo y del potencial
agrologico

Aparicion o incremento de erosion hidrica superficial
Desestabilizacion de taludes y procesos de remocion en
masa

Cambio en el régimen de escorrentia

Modificacion de la calidad del fondo intrinseco

Suelos

Paisaje Modificacién de la fragilidad visual
Presion y eliminacion de la cobertura vegetal

Cobertura vegetal Generacion de patologias vegetales

BIOTICO

Atropellamiento de fauna
Ahuyentamiento de la fauna
Destruccion de habitat

Alteraciéon de la calidad hidrobioléaica de las aquas
SOCIO- , Cambio en la dinamica

ECONOMICO| Demografia Cambio en la accidentalidad
) Cambio en la demanda de servicios publicos

Fauna silvestre

Espacial - —
P Cambio en la oferta de servicios
Cambio en la dinamica de empleo
- Cambio en ingresos publicos
Econdmico

Cambio en la oferta de bienesy servicios
Cambio ingresos publicos

Generacion de expectativas

Cambio en la capacidad de gestion comunitaria

Politico organizativo

Cultural Cambio en el ambiente social
Perdida del Pérdida del patrimonio arqueoldgico
patrimonio
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La ejecucion del proyecto tendra un impacto ambiental favorable, teniendo en cuenta que contempla el
retiro de las cubiertas existentes en las dos sedes educativas, algunas de las cuales corresponden a tejas
de asbesto-cemento, y su reemplazo por una nueva cubierta metalica.

El retiro de estos elementos permitira reducir la exposicion de la comunidad educativa a posibles fibras de
asbesto que puedan liberarse como consecuencia del deterioro, manipulacion o desgaste de las tejas
existentes. Estas fibras, cuando son liberadas al ambiente, pueden permanecer suspendidas en el aire y
ser inhaladas, por lo que su manejo durante las actividades de desmontaje debera realizarse de manera
adecuada, evitando su fragmentacion y dispersion.

De igual manera, el manejo y retiro de las cubiertas existentes debera efectuarse atendiendo las medidas
de seguridad y las disposiciones ambientales aplicables para este tipo de materiales, garantizando su
recoleccion, transporte y disposicion final de manera adecuada, con el fin de prevenir afectaciones al
ambiente y a las personas que intervengan en la ejecucién de la obra.

El reemplazo de las cubiertas permitira, ademas, mejorar las condiciones de proteccion de las
edificaciones frente a las lluvias y disminuir el deterioro progresivo de los elementos constructivos. Por lo
anterior, siempre que las actividades de desmontaje, manejo, transporte y disposicion de los materiales
retirados se desarrollen conforme a las medidas técnicas y ambientales correspondientes, la ejecucion
del proyecto representa un impacto ambiental favorable para las instituciones educativas intervenidas y
para la comunidad que hace uso de sus instalaciones.

2. Impacto Econémico

La ejecucion del proyecto tendra igualmente un impacto econémico favorable para el municipio, en la
medida en que permitira recuperar y mejorar la infraestructura fisica de las instituciones educativas
intervenidas, prolongando la vida util de sus elementos constructivos y disminuyendo la necesidad de
realizar reparaciones recurrentes ocasionadas por el deterioro de las cubiertas.

La intervencion preventiva y correctiva de las cubiertas permitirda atender las afectaciones existentes
antes de que estas generen dafos de mayor alcance en otros elementos de la infraestructura, lo cual
contribuye a un uso mas eficiente de los recursos publicos destinados al mantenimiento y conservacion
de los establecimientos educativos.

De igual manera, la ejecucion de las obras implica la adquisicién de materiales y la contratacién de mano
de obra y servicios requeridos para su desarrollo, generando una dinamica econémica asociada a la
ejecucion del proyecto y favoreciendo la participacién de proveedores y trabajadores vinculados a las
actividades propias de la construccion.

En consecuencia, el proyecto no solo permite atender una necesidad actual de infraestructura educativa,
sino que contribuye a conservar los bienes publicos, prevenir mayores costos de mantenimiento y
optimizar los recursos destinados a garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del servicio
educativo.

3. Impacto Social

La ejecucion del proyecto generara un impacto social favorable para la comunidad educativa de las
instituciones Jorge Abel Molina y Rufino Quichoya, teniendo en cuenta que permitirda mejorar las
condiciones fisicas y de seguridad de los espacios utilizados diariamente por estudiantes, docentes,
personal administrativo y demas integrantes de la comunidad educativa.

Administracién Municipal 2024 - 2027 i
S Cra. 4° Cll. 3° Esq. Teléfono 318 813 2427 CODIGO POSTAL 18101
: Tl’é caquetq gov co_E-mail contqctenos@eldoncello caquefe gov co

\

N



http://www.eldoncello-caqueta.gov.co/
mailto:gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co

25 ALCALDIA MUNICIPAL |0 =
- EL DONCELLO Pagina 59 de
A P A 59
CAQU ETA ljbcno(li y Orden
Nit. 800095760-9 Fecha 10-01-2020

ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Uno de los aspectos relevantes de la intervencion corresponde al retiro de las cubiertas existentes que
contienen asbesto-cemento y su reemplazo por una nueva cubierta. El asbesto es un material cuyo uso
se encuentra prohibido en Colombia, de conformidad con la Ley 1968 de 2019, debido a los riesgos que
representa para la salud humana cuando sus fibras son liberadas y posteriormente inhaladas. La
exposicion a fibras de asbesto se encuentra asociada con enfermedades graves como la asbestosis, el
cancer de pulmén y el mesotelioma.

En este sentido, la intervencién permitira retirar de manera técnica y controlada los elementos existentes
que presentan deterioro y sustituirlos por nuevos materiales, contribuyendo a mejorar las condiciones de
los ambientes escolares y a reducir la posibilidad de exposicién de la comunidad educativa a fibras
provenientes de materiales que contengan asbesto, siempre que las actividades de desmontaje, manejo,
transporte y disposicion final se realicen conforme a las medidas de seguridad y disposiciones
ambientales aplicables.

Adicionalmente, el mejoramiento de las cubiertas permitira reducir las filtraciones de agua lluvia, mejorar
las condiciones de proteccion de las aulas y demas espacios intervenidos y brindar ambientes mas
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas. De esta manera, el proyecto contribuye al
bienestar de la comunidad educativa y al adecuado funcionamiento de las instituciones intervenidas.

12. FUENTES

www.dnp.gov.co (Departamento Nacional de Planeacion-DNP)

WWW.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente)

www.dane.gov.co (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE)

www.banrep.gov.co (Banco de la Republica)

www.andi.com.co (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia — ANDI)

https://camacol.co/ (Cadmara Colombiana de la Construccion CAMACOL)

Fondo Monetario Internacional (2026). Perspectivas de la Economia Mundial (WEQ), Actualizacién de
enero de 2026. Washington, D.C. Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/WEQ
https://www.superfinanciera.gov.co/ (Superintendencia financiera de Colombia)
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm

Dado en El Doncello Caqueta, a los ocho (08) dias del mes de octubre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeacion
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