



AIU

DESAGREGADO AIU						
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA						
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)		\$126.788.973			 Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)		1,0				
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MENOR 25MLV)		1,8				
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL (MAYOR 25MLV)		1,7				
ADMINISTRACIÓN					\$ 36.768.802,21	29,00%
1 COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO						20,56%
1.1 Estampilla pro - cultura		2,00%	\$ 173.802.179,40			\$ 26.070.326,91
1.2 Estampilla Adulto mayor		4,00%	\$ 173.802.179,40			\$ 3.476.043,59
1.3 Estampilla Profamilia		2,00%	\$ 173.802.179,40			\$ 6.952.087,18
1.4 Tasa Pro deporte		2,00%	\$ 173.802.179,40			\$ 3.476.043,59
1.5 Ley 419 (Contribución Especial)		5,00%	\$ 173.802.179,40			\$ 8.680.108,97
2-PERSONAL						4,83%
						\$ 6.120.000,00
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL F = A * B * C * D * E
A		B	C	D	E	
2.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL)	100%	\$ 3.600.000,00	1,70	1,0	\$ 6.120.000,00
3-GASTOS DE OFICINA-ADMINISTRATIVOS						3,61%
						\$ 4.578.475,30
3.1 CAMPAMENTO						\$ 1.000.000,00
DESCRIPCION				COSTO MES	DURACION MESES	VALOR (\$)
Alquiler Oficina para personal y atención al público, incluye servicios públicos provisionales				\$ 1.000.000	1,0	\$ 1.000.000,00
3.2 OTROS GASTOS						\$ 3.578.475,30
DESCRIPCION		CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	
Papelería, registro fotografico (videos, informes), Ploteada de planos, copia de planos, y fotocopias en obra, ploteo de planos record definitivos y tramites		1	\$ 1.500.000,00		1,0	\$ 1.500.000,00
INSTALACIÓN VALLA Incluye estructura metalica en cercha y bases para soporte (Según modelo Municipio de Tame Una Publicacion con dimension de 4x2mts		1	\$ 2.078.475,30		1,0	\$ 2.078.475,30
2. IMPREVISTOS					\$ 1.267.889,73	1,00%
3. UTILIDAD					\$ 6.339.448,66	5,00%
TOTAL AIU					\$ 44.376.448,60	35,00%
 Aprobó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  Revisó: Ing. DANILO PÉREZ SILVA APOYO PROFESIONAL CPS 051 DE 2026  Elaboró: Ing. DANIELA ALEJANDRA ESTERA REUTO Ingeniera Civil M.P. 091037-0638154 CND Fecha Elaboración: 02/09/2026						

FACTOR PRESTACIONAL



MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE
TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO

FACTOR PRESTACIONAL

ITEM	DESCRIPCION		VALOR	PORCENTAJE
1	Salarios	Nomina	\$ 1.750.905,00	100%
2	Prestaciones legales	Cesantias	\$ 145.850,39	8,33%
		Intereses Cesantias	\$ 17.509,05	1,00%
		Prima de Servicios	\$ 145.850,39	8,33%
		Vacaciones	\$ 73.012,74	4,17%
		Otros Subsidios (Prestaciones extralegales, Incapacidades no	\$ 105.054,30	6,00%
		Seguros de Ley	\$ 38.519,91	2,20%
		Indemnizacion de Ley	\$ 8.754,53	0,50%
		Permisos Y ausencias	\$ 8.754,53	0,50%
		Auxilio de Transporte	\$ 249.095,00	10,00%
		Subtotal Prestaciones Legales		41,03%
3	Aportes Patronales	Salud	\$ 148.826,93	8,50%
		Pensión	\$ 210.108,60	12,00%
		ARL	\$ 121.862,99	6,96%
		Caja de compensacion	\$ 70.036,20	4,00%
		Sena	\$ 35.018,10	2,00%
		ICBF	\$ 52.527,15	3,00%
		FIC Resolucion 1449 de 2012 (SMMLV + NUMERO DE	\$ 43.772,63	2,50%
		Subtotal Aportes Patronales		38,96%
FACTOR PRESTACION (%) (1+2+3)			\$ 3.225.458,41	179,99%
TOTAL FACTOR PRESTACIONAL (DECIMAL) HASTA 2 SMMLV				180%
FACTOR PRESTACION (%) (1+2+3)			\$ 2.976.363,41	169,99%
TOTAL FACTOR PRESTACIONAL (DECIMAL) MAS 2 SMMLV				1,70

Aprobó: Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Revisó: Ing. DANILO PEREZ SILVA
APOYO PROFESIONAL CPS 051 DE 2026

Elaboró: Ing. DANIELA ALEJANDRA ESTEPA REUTO
Ingeniera Civil M.P 091037-0638154 CND

Fecha Elaboración: 02/09/2026