Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9596965
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/06/2026 2:29:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-006-2026
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(19/10/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	10/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES BETANIA SAS

COLOMBIA, San Marcos
Número de documento 901465043

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES BETANIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO VALEGA GARAY* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2026 5:16:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *oswaldo rene caycedo assia* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2026 5:31:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9596965_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	CM-006-2026
Título de la oferta	OFERTA INTER CASA BETANIA
Cuantía del contrato	162.539.955,62 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Sector de infraestructura social (institucional) (consultoría e interventoría)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 26/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 26/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 26/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/12/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/10/2026 4:29:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20944532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	48.761.988,00 COP	SURA	19/04/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.20256132	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	48.761.988,00 COP	SURA	15/01/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.20132627	Seriedad de la oferta	-	16.253.996,03 COP	-	17 días de tiempo transcurrido *(4/10/2026 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9596965

Proveedor CONSTRUCCIONES BETANIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 25 No. 25B-35 GOBERNACION DE SUCRE
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección CALLE 25 No. 25B-35 GOBERNACION DE SUCRE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 25 No. 25B-35 GOBERNACION DE SUCRE	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9596965

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							162.539.960,38	162.539.955,62
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	ECONOMICA	1,00	UN	162.539.960,38	162.539.955,62	162.539.960,38	162.539.955,62

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ACTA DE CAMBIO DE REP LEGAL BETANIA - gobernacion.pdf (Archivado)	1. ACTA DE CAMBIO DE REP LEGAL BETANIA - gobernacion.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES CONSTRUCCIONES BETANIA.pdf (Archivado)	ANTECEDENTES CONSTRUCCIONES BETANIA.pdf	(detalle)
CAMARA BETANIA 18 JUNIO 2026.pdf (Archivado)	CAMARA BETANIA 18 JUNIO 2026.pdf	(detalle)
LUIS VALEGA - REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA SAS.pdf (Archivado)	LUIS VALEGA - REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA SAS.pdf	(detalle)
REDAM LUIS VALERA.pdf (Archivado)	REDAM LUIS VALERA.pdf	(detalle)
RUT BETANIA JUNIO 2026.pdf (Archivado)	RUT BETANIA JUNIO 2026.pdf	(detalle)
1. ACTA DE CAMBIO DE REP LEGAL BETANIA - gobernacion.pdf	1. ACTA DE CAMBIO DE REP LEGAL BETANIA - gobernacion.pdf	(detalle)
ACTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA SAS.pdf	ACTA CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA SAS.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES CONSTRUCCIONES BETANIA.pdf	ANTECEDENTES CONSTRUCCIONES BETANIA.pdf	(detalle)
CAMARA BETANIA 18 JUNIO 2026.pdf	CAMARA BETANIA 18 JUNIO 2026.pdf	(detalle)
CONTRATO INTER CASA DE PARTICIPACION.pdf	CONTRATO INTER CASA DE PARTICIPACION.pdf	(detalle)
REDAM LUIS VALERA.pdf	REDAM LUIS VALERA.pdf	(detalle)
RUT BETANIA JUNIO 2026.pdf	RUT BETANIA JUNIO 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	oswaldo rene caycedo a	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1104015883	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE ALBERTO ROM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1102794721	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	oswaldo rene caycedo assia	15/07/2026 5:31:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	oswaldo rene caycedo assia
Supervisor	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO	15/07/2026 5:31:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	oswaldo rene caycedo assia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	162.539.955,62
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	162.539.955,62	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002700183	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	9725	2024002700183	CDP	Con Compromiso	2.439.637.568,09 COP	162.929.848,78 COP	162.539.955,62 COP	Consulta Exitosa	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2126	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	162.539.955,62 COP	162.539.955,62 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	162.539.955,62 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	162.539.955,62 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-