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Reciban un cordial saludo,
 
El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, en consideración a las necesidades de
bienes y servicios proyectadas para la vigencia 2026, iniciará el proceso de selección
para la contratación: CONTRATAR LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE
ADECUACION DESMONTE Y REPOSICION DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL
DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM) VIGENCIA 2026
 
En calidad del Ordenador del Gasto y en cumplimiento del numeral 1.3 del Manual de
Contratación del SENA y en concordancia con el subnumeral 3 del numeral 6 del
procedimiento “Modalidad de Selección de Mínima Cuantía”, Versión 3, Código
GCCON-P-010, publicado en COMPROMISOSENA, me permito comunicarles que han
sido designados como Comité Estructurador encargado de la elaboración, proyección,
revisión y viabilidad de los Estudios y documentos previos y que se requieran para iniciar
y llevar a cabo el presente proceso contractual.
 
El COMITE ESTRUCTURADOR estará conformado por las siguientes personas:
 
1.    Leidy Viviana Gonzalez Vega – Aspecto Jurídico – Contratista
2.    Silvana Castro Barrera – Aspecto Económico - Contratista
3.    María Alejandra Ruiz Uribe – Aspecto Ambiental - Contratista 
4.    Elkin Leonardo Rueda Patiño - Aspecto SST - Contratista
5.    Lina Paola Barbery Rodríguez - Aspecto SSPI - funcionaria
6.     Elmer Alfredo Mejia Viviescas - Aspecto Técnico - funcionario
 
Los integrantes designados ejercerán sus obligaciones y/o funciones con estricta
observancia de los principios de moralidad, eficacia, responsabilidad, selección
objetiva, transparencia, economía y debido proceso, consagrados en la Constitución
Política y en la Ley 80 de 1993, garantizando que el análisis técnico, jurídico, financiero y
demás aspectos se adelanten bajo criterios de imparcialidad, rigurosidad e idoneidad,
en estricto cumplimiento a las normas vigentes de la contratación estatal.
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ITEM
CODIGO 


UNSPSC DESCRIPCIÓN


UNIDAD DE 


MEDIDA
CANT VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL


1 CAPITULO 1 PRELIMINARES


1,1 Campamento Provisional de Obra und 1,00 $ 1.318.750,00 $ 1.318.750,00


1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO m2 85,12 $ 3.725,00 $ 317.072,00


TOTAL PRELIMINARES $ 1.635.822,00


2 CAPITULO 2 DESMONTES


2,1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final m2 85,12 $ 46.000,00 $ 3.915.520,00


2,2


Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposición final de cubierta existente en teja de 


fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y señalización del área, humectación o control de 


emisión de fibras, personal capacitado, elementos de protección personal especializados, procedimientos de 


seguridad y salud en el trabajo, transporte y disposición mediante gestor autorizado, limpieza final del área y 


entrega de certificados o soportes de disposición final.


m2 85,12 $ 101.500,00 $ 8.639.680,00


2,3 Desmonte de Draywall existente y disposición final m2 85,12 $ 14.250,00 $ 1.212.960,00


TOTAL DESMONTES $ 13.768.160,00


3 CUBIERTA


CAPITULO 3 INSTALACIÓN CUBIERTA


3,1 Suministro e Instalación de canal metálico en el calibre que se determine de acuerdo a la carga ml 32,48 $ 151.500,00 $ 4.920.720,00


3,2 Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa ml 32,48 $ 34.000,00 $ 1.104.320,00


3,3 Mantenimiento - limpieza - e impermeabilización de tragante viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa ml 25,64 $ 155.000,00 $ 3.974.200,00


3,4 Suministro e instalación de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura anticorrosiva. ml 125,00 $ 95.000,00 $ 11.875.000,00


3,5 Suministro e instalación remate contra muro -flanche calibre 24. ml 22,16 $ 91.500,00 $ 2.027.640,00


3,6 Suministro e instalación remate caballete – refuerce a la estructura existente (lamina calibre 24) ml 6,84 $ 96.000,00 $ 656.640,00


3,7


Suministro, instalación y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad portante de 140 kg/m2 sin 


traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado (galvalum) az150 norma astma792, calibre 26 (0,45mm), 


prepintada en acería con resinas de poliéster estándar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho útil 500 mm, color 


exterior e interior blanco, con aislante térmico acústico en poliuretano rígido pur (clase 1) de 40 mm de espesor y 


densidad 35kg/m³ que actúan como aislante térmico y acústico, agente espumante ciclopentano, libre de HCFC; no 


daña la capa de ozono, ni contribuye al calentamiento global, moduladas según las dimensiones de la cubierta e 


instaladas en sitio.


m2 85,12 $ 376.500,00 $ 32.047.680,00


TOTAL INSTALACION CUBIERTAS $ 56.606.200,00


4 VARIOS


CAPITULO 4 SUMINISTRO - ADECUACION - INSTALACIONES VARIAS


4,1
Suministro e instalación cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de cubiertas - incluye  perfilería 


galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles omega, ángulos perimetrales y cornisa en PVC. con 


fijaciones, anclajes, cortes, nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.


m2 59,23 $ 97.500,00 $ 5.774.925,00


4,2


Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de soporte en perfilería galvanizada. 


Incluye placas de yeso, elementos de fijación, tratamiento de juntas, aplicación de cinta y masilla, lijado, sellador 


y pintura de acabado. Comprende cortes, nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de 


sobrantes.


m2 25,89 $ 126.000,00 $ 3.262.140,00


4,3
Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros en color designado, máxima lavabilidad, durabilidad y 


protección contra bacterias. incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación 


de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.


m2 100,50 $ 38.500,00 $ 3.869.250,00


4,4


Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado, máxima protección contra 


el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, 


resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un 


acabado uniforme.


m2 98,00 $ 43.500,00 $ 4.263.000,00


4,5


Suministro e instalación de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente de formación o lugar de 


instalación, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica, accesorios de fijación, conectores, adecuaciones 


eléctricas menores, cableado requerido para su correcta conexión, pruebas básicas y demá elementos para su 


funcionamiento


UND 22,00 $ 297.500,00 $ 6.545.000,00


4,6


Verificación y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables conforme al RETIE y 


RETILAP, y certificación por organismo competente cuando normativamente haya lugar, respecto de las 


instalaciones eléctricas y de iluminación intervenidas. Incluye inspección, pruebas, documentación técnica, 


acompañamiento y entrega de informes o certificados correspondientes.


GLOBAL 1,00 $ 2.820.000,00 $ 2.820.000,00


4,7


Suministro, fabricación e instalación de viga tubular estructural rectangular en acero ASTM A500 Grado B o 


equivalente, sección preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de línea de vida horizontal en cubiertas intervenidas, 


incluyendo placas base, placas de refuerzo, diafragmas, cartelas rigidizadoras, placas de conexión a cerchas, 


preparación para soldadura de bases de puntos de anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura estructural, 


anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, montaje y fijación final. Incluye la transferencia de cargas hacia las cerchas 


existentes y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento estructural del sistema.


ML 19,08 $ 655.000,00 $ 12.497.400,00


TOTAL VARIOS $ 39.031.715,00


5
CAPITULO 5 ASEO Y LIMPIEZA


“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), 


VIGENCIA 2026.”


PRESUPUESTO







5,1
ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS 


EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VIAJE M3 1,00 $ 1.470.000,00 $ 1.470.000,00


TOTAL ASEO Y LIMPIEZA
$ 1.470.000,00


6
LINEAS DE VIDA


Diseño, suministro, fabricación e instalación de sistema de línea de vida horizontal certificada para trabajo seguro en alturas, 


con una longitud de 19,08 metros, instalada sobre la cubierta intervenida.


Sistema de línea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI 316 (grado industrial/alta resistencia a corrosión) para 


detención de caídas y restricción, incluyendo puntos de anclaje principal inicial y final tipo PAPCPCOLGAL y puntos de 


anclaje intermedios tipo PAICPCOLGAL instalados cada 10 metros, conforme a ficha técnica FOR-CCA, fabricados en acero 


al carbón galvanizado con resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada, tensor mecánico para ajuste de tensión, absorbedor 


de energía para disipación de cargas de impacto, grilletes, guardacabos, prensacables y herrajes de conexión, garantizando 


el comportamiento adecuado del sistema ante eventos de caída.


Instalación sobre estructura metálica mediante sistema de fijación con varilla de ½” y torque controlado, verificando 


condiciones estructurales del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema cumple con estándares internacionales EN 795 Clase C y CEN/TS 16415:2013, y se encuentra alineado con la 


Resolución 4272 de 2021, garantizando condiciones certificables para trabajo en alturas.


Incluye el desarrollo de memorias de cálculo estructural avaladas por persona calificada, validando la capacidad de la 


estructura soporte y la transferencia de cargas del sistema.


ML 19,08 $ 1.055.000,00 $ 20.129.400,00


TOTAL LINEAS DE VIDA $ 20.129.400,00


7
VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE MEMORIAS DE 


CÁLCULO ESTRUCTURAL)


Validación de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye inspección, verificación de cerchas, correas, uniones, 


conexiones y demás elementos estructurales frente a cargas permanentes, cargas vivas, viento y demás solicitaciones de la 


NSR-10; elaboración y entrega de memorias de cálculo, concepto técnico y recomendaciones, por ingeniero civil con 


matrícula profesional vigente y experiencia en diseño estructural).


GLOBAL 1,00 $ 7.400.000,00 $ 7.400.000,00


$ 140.041.297,00


$ 22.406.607,52


$ 9.802.890,79


$ 172.250.795,31


$ 1.862.549,25


$ 174.113.344,56


Revisó: Elmer Alfredo Mejía Viviescas- Aspectos jurídicos y de necesidad- Profesional Infraestructura  G2 


Proyectó: Efraín Marín Ariza – CPS Apoyo Infraestructura CIDM


VALOR TOTAL


TOTAL COSTOS 


DIRECTOS


ADMINISTRACIÓN (16%) 


UTILIDAD (7%) 


SUBTOTAL 


IVA sobre Utilidad (19%) 







PLANO DE LOCALIZACION DE LA INTERVENCIÓN


CUBIERTA No 10 Y 11 AREA m2 59,6448


Ubicación proyectada lineas de vida 


CUBIERTA No 19 AREA M2 25,4748


Registro fotográfico


Foto actual Teja cubierta 19 a intervenir. Foto actual Teja cubierta 10 y 11 a intervenir.


Ubicación proyectada lineas de vida 


Resultado esperado 


Foto futura probable Teja cubierta 19 a intervenir Foto futura probable Teja cubierta 10 y 11 a intervenir


“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y 


REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 


Profesional responsable: Elmer Alfredo Mejía Viviescas- Aspectos jurídicos y de necesidad- 


Profesional Infraestructura  G2 


Proyectó: Efraín Marín Ariza – CPS Apoyo Infraestructura CIDM
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ITEM
CODIGO 


UNSPSC DESCRIPCIÓN


UNIDAD DE 


MEDIDA
CANT


VALOR  


UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL


VALOR  


UNITARIO
VALOR TOTAL


1 CAPITULO 1 PRELIMINARES


1,1 Campamento Provisional de Obra und 1,00 $ 1.237.500,00 1.237.500,00$        $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.318.750,00 1.318.750,00$               


1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO m2 85,12 $ 3.500,00 297.920,00$           $ 3.950,00 $ 336.224,00 $ 3.725,00 317.072,00$                  


TOTAL PRELIMINARES  $ 1.535.420,00 $ 1.736.224,00 1.635.822,00$              


2 CAPITULO 2 DESMONTES


2,1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final m2 85,12 $ 42.000,00 3.575.040,00$        $ 50.000,00 $ 4.256.000,00 $ 46.000,00 3.915.520,00$               


2,2


Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposición final de cubierta existente en 


teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y señalización del área, 


humectación o control de emisión de fibras, personal capacitado, elementos de protección personal 


especializados, procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, transporte y disposición 


mediante gestor autorizado, limpieza final del área y entrega de certificados o soportes de 


disposición final.


m2 85,12 $ 106.000,00 9.022.720,00$        $ 97.000,00 $ 8.256.640,00 $ 101.500,00 8.639.680,00$               


2,3 Desmonte de Draywall existente y disposición final m2 85,12 $ 12.500,00 1.064.000,00$        $ 16.000,00 $ 1.361.920,00 $ 14.250,00 1.212.960,00$               


TOTAL DESMONTES  $ 13.661.760,00 $ 13.874.560,00 13.768.160,00$            


3 CUBIERTA


CAPITULO 3 INSTALACIÓN CUBIERTA


3,1 Suministro e Instalación de canal metálico en el calibre que se determine de acuerdo a la carga ml 32,48 $ 160.000,00 5.196.800,00$        $ 143.000,00 $ 4.644.640,00 $ 151.500,00 4.920.720,00$               


3,2
Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa


ml 32,48 $ 35.000,00 1.136.800,00$        $ 33.000,00 $ 1.071.840,00 $ 34.000,00 1.104.320,00$               


3,3 Mantenimiento - limpieza - e impermeabilización de tragante viga canal - emulsión - fibra - pintura 


bituminosa
ml 25,64 $ 150.000,00 3.846.000,00$        $ 160.000,00 $ 4.102.400,00 $ 155.000,00 3.974.200,00$               


3,4
Suministro e instalación de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura anticorrosiva.


ml 125,00 $ 90.000,00 11.250.000,00$      $ 100.000,00 $ 12.500.000,00 $ 95.000,00 11.875.000,00$            


3,5
Suministro e instalación remate contra muro -flanche calibre 24.


ml 22,16 $ 83.000,00 1.839.280,00$        $ 100.000,00 $ 2.216.000,00 $ 91.500,00 2.027.640,00$               


3,6
Suministro e instalación remate caballete – refuerce a la estructura existente (lamina calibre 24)


ml 6,84 $ 92.000,00 629.280,00$           $ 100.000,00 $ 684.000,00 $ 96.000,00 656.640,00$                  


3,7


Suministro, instalación y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad portante de 140 


kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado (galvalum) az150 norma astma792, 


calibre 26 (0,45mm), prepintada en acería con resinas de poliéster estándar norma astm a755. 


altura 1,1/2". ancho útil 500 mm, color exterior e interior blanco, con aislante térmico acústico en 


poliuretano rígido pur (clase 1) de 40 mm de espesor y densidad 35kg/m³ que actúan como aislante 


térmico y acústico, agente espumante ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni 


contribuye al calentamiento global, moduladas según las dimensiones de la cubierta e instaladas en 


sitio.


m2 85,12 $ 390.000,00 33.196.800,00$      $ 363.000,00 $ 30.898.560,00 $ 376.500,00 32.047.680,00$            


TOTAL INSTALACION CUBIERTAS 57.094.960,00$  $ 56.117.440,00 56.606.200,00$            


4 VARIOS


CAPITULO 4 SUMINISTRO - ADECUACION - INSTALACIONES VARIAS


4,1


Suministro e instalación cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de cubiertas - 


incluye  perfilería galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles omega, ángulos 


perimetrales y cornisa en PVC. con fijaciones, anclajes, cortes, nivelación, modulación, remates, 


accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.


m2 59,23 $ 93.000,00 5.508.390,00$        $ 102.000,00 $ 6.041.460,00 $ 97.500,00 5.774.925,00$               


4,2


Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de soporte en 


perfilería galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de fijación, tratamiento de juntas, 


aplicación de cinta y masilla, lijado, sellador y pintura de acabado. Comprende cortes, nivelación, 


modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.


m2 25,89 $ 120.000,00 3.106.800,00$        $ 132.000,00 $ 3.417.480,00 $ 126.000,00 3.262.140,00$               


4,3


Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros en color designado, máxima lavabilidad, 


durabilidad y protección contra bacterias. incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, 


resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias 


para obtener un acabado uniforme.


m2 100,50 $ 37.000,00 3.718.500,00$        $ 40.000,00 $ 4.020.000,00 $ 38.500,00 3.869.250,00$               


ESTUDIO DE MERCADO


PROMEDIO
“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO 


INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”


COTIZACION 1 


JERMAX


COTIZACION 2


AGLV







4,4


Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado, máxima 


protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. incluyendo preparación de 


superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, sellador y 


las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.


m2 98,00 $ 42.000,00 4.116.000,00$        $ 45.000,00 $ 4.410.000,00 $ 43.500,00 4.263.000,00$               


4,5


Suministro e instalación de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente de 


formación o lugar de instalación, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica, accesorios de 


fijación, conectores, adecuaciones eléctricas menores, cableado requerido para su correcta 


conexión, pruebas básicas y demá elementos para su funcionamiento


UND 22,00 $ 290.000,00 6.380.000,00$        $ 305.000,00 $ 6.710.000,00 $ 297.500,00 6.545.000,00$               


4,6


Verificación y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables conforme al 


RETIE y RETILAP, y certificación por organismo competente cuando normativamente haya lugar, 


respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminación intervenidas. Incluye inspección, pruebas, 


documentación técnica, acompañamiento y entrega de informes o certificados correspondientes.


GLOBAL 1,00 $ 3.000.000,00 3.000.000,00$        $ 2.640.000,00 $ 2.640.000,00 $ 2.820.000,00 2.820.000,00$               


4,7


Suministro, fabricación e instalación de viga tubular estructural rectangular en acero ASTM A500 


Grado B o equivalente, sección preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de línea de vida horizontal 


en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de refuerzo, diafragmas, cartelas 


rigidizadoras, placas de conexión a cerchas, preparación para soldadura de bases de puntos de 


anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura estructural, anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, 


montaje y fijación final. Incluye la transferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los 


elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento estructural del sistema.


ML 19,08 $ 690.000,00 13.165.200,00$      $ 620.000,00 $ 11.829.600,00 $ 655.000,00 12.497.400,00$            


TOTAL VARIOS 38.994.890,00$      $ 39.068.540,00 39.031.715,00$            


5 CAPITULO 5 ASEO Y LIMPIEZA


5,1
ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 


RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VIAJE M3 1,00 $ 1.300.000,00 1.300.000,00$        $ 1.640.000,00 $ 1.640.000,00 $ 1.470.000,00 1.470.000,00$               


TOTAL ASEO Y LIMPIEZA
1.300.000,00$        $ 1.640.000,00 1.470.000,00$              


6 LINEAS DE VIDA


Diseño, suministro, fabricación e instalación de sistema de línea de vida horizontal certificada para trabajo 


seguro en alturas, con una longitud de 19,08 metros, instalada sobre la cubierta intervenida.


Sistema de línea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI 316 (grado industrial/alta resistencia a 


corrosión) para detención de caídas y restricción, incluyendo puntos de anclaje principal inicial y final tipo 


PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje intermedios tipo PAICPCOLGAL instalados cada 10 metros, conforme a 


ficha técnica FOR-CCA, fabricados en acero al carbón galvanizado con resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 


kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada, tensor mecánico para ajuste de 


tensión, absorbedor de energía para disipación de cargas de impacto, grilletes, guardacabos, prensacables y 


herrajes de conexión, garantizando el comportamiento adecuado del sistema ante eventos de caída.


Instalación sobre estructura metálica mediante sistema de fijación con varilla de ½” y torque controlado, 


verificando condiciones estructurales del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema cumple con estándares internacionales EN 795 Clase C y CEN/TS 16415:2013, y se encuentra 


alineado con la Resolución 4272 de 2021, garantizando condiciones certificables para trabajo en alturas.


Incluye el desarrollo de memorias de cálculo estructural avaladas por persona calificada, validando la 


capacidad de la estructura soporte y la transferencia de cargas del sistema.


ML 19,08 $ 1.150.000,00 21.942.000,00$  $ 960.000,00 $ 18.316.800,00 $ 1.055.000,00 20.129.400,00$            


TOTAL LINEAS DE VIDA 21.942.000,00$  $ 18.316.800,00 20.129.400,00$            


7
VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE 


MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL)


Validación de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye inspección, verificación de cerchas, 


correas, uniones, conexiones y demás elementos estructurales frente a cargas permanentes, cargas vivas, 


viento y demás solicitaciones de la NSR-10; elaboración y entrega de memorias de cálculo, concepto técnico 


y recomendaciones, por ingeniero civil con matrícula profesional vigente y experiencia en diseño estructural).


GLOBAL 1,00 $ 8.000.000,00 8.000.000,00$  $ 6.800.000,00 $ 6.800.000,00 $ 7.400.000,00 7.400.000,00$               


142.529.030,00$    $ 137.553.564,00 140.041.297,00$          


22.804.644,80$      $ 22.008.570,24 22.406.607,52$            


9.977.032,10$        $ 9.628.749,48 9.802.890,79$               


175.310.706,90$    $ 169.190.883,72 172.250.795,31$          


1.895.636,10$        $ 1.829.462,40 1.862.549,25$               


177.206.343,00$    $ 171.020.346,12 174.113.344,56$          


Profesional responsable: Elmer Alfredo Mejía Viviescas- Aspectos jurídicos y de necesidad- Profesional


Infraestructura  G2 


Proyectó: Efraín Marín Ariza – CPS Apoyo Infraestructura CIDM


SUBTOTAL 


IVA sobre Utilidad (19%) 


VALOR TOTAL


TOTAL COSTOS 


DIRECTOS


ADMINISTRACIÓN (16%) 


UTILIDAD (7%) 






Anexo Oferta Economica



				ANEXO OFERTA ECONOMICA

				“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”

				ITEM				DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANT		VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA SI APLICA		VALOR TOTAL INCLUIDO IVA SI APLICA

				1				CAPITULO 1 PRELIMINARES

						1.1		Campamento Provisional de Obra		und		1.00

						1.2		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO		m2		85.12

								TOTAL PRELIMINARES

				2				CAPITULO 2 DESMONTES

						2.1		Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final		m2		85.12

						2.2		Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposición final de cubierta existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y señalización del área, humectación o control de emisión de fibras, personal capacitado, elementos de protección personal especializados, procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, transporte y disposición mediante gestor autorizado, limpieza final del área y entrega de certificados o soportes de disposición final.		m2		85.12

						2.3		Desmonte de Draywall existente y disposición final		m2		85.12

								TOTAL DESMONTES

				3				CUBIERTA

								CAPITULO 3 INSTALACIÓN CUBIERTA

						3.1		Suministro e Instalación de canal metálico en el calibre que se determine de acuerdo a la carga		ml		32.48

						3.2		Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa		ml		32.48

						3.3		Mantenimiento - limpieza - e impermeabilización de tragante viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa		ml		25.64

						3.4		Suministro e instalación de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura anticorrosiva.		ml		125.00

						3.5		Suministro e instalación remate contra muro -flanche calibre 24.		ml		22.16

						3.6		Suministro e instalación remate caballete – refuerce a la estructura existente (lamina calibre 24)		ml		6.84

						3.7		Suministro, instalación y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad portante de 140
kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado (galvalum) az150 norma astma792, calibre 26 (0,45mm), prepintada en acería con resinas de poliéster estándar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho útil 500 mm, color exterior e interior blanco, con aislante térmico acústico en poliuretano rígido pur (clase 1) de 40 mm de espesor y densidad 35kg/m³ que actúan como aislante térmico y acústico, agente espumante ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni contribuye al calentamiento global, moduladas según las dimensiones de la cubierta e instaladas en sitio.		m2		85.12

								TOTAL INSTALACION CUBIERTAS

				4				VARIOS

								CAPITULO 4 SUMINISTRO - ADECUACION - INSTALACIONES VARIAS

						4.1		Suministro e instalación cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de cubiertas - incluye  perfilería galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles omega, ángulos perimetrales y cornisa en PVC. con fijaciones, anclajes, cortes, nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.		m2		59.23

						4.2		Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de soporte en perfilería galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de fijación, tratamiento de juntas, aplicación de cinta y masilla, lijado, sellador y pintura de acabado. Comprende cortes, nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.		m2		25.89

						4.3		Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros en color designado, máxima lavabilidad,
durabilidad y protección contra bacterias. incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.		m2		100.50

						4.4		Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado, máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.		m2		98.00

						4.5		Suministro e instalación de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente de formación o lugar de instalación, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica, accesorios de fijación, conectores, adecuaciones eléctricas menores, cableado requerido para su correcta
conexión, pruebas básicas y demá elementos para su funcionamiento		UND		22.00

						4.6		Verificación y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables conforme al RETIE y RETILAP, y certificación por organismo competente cuando normativamente haya lugar, respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminación intervenidas. Incluye inspección, pruebas, documentación técnica, acompañamiento y entrega de informes o certificados correspondientes.		GLOBAL		1.00

						4.7		Suministro, fabricación e instalación de viga tubular estructural rectangular en acero ASTM A500 Grado B o equivalente, sección preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de línea de vida horizontal en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de refuerzo, diafragmas, cartelas rigidizadoras, placas de conexión a cerchas, preparación para soldadura de bases de puntos de anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura estructural, anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, montaje y fijación final. Incluye la transferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento estructural del sistema.		ML		19.08

								TOTAL VARIOS

				5				CAPITULO 5 ASEO Y LIMPIEZA

						5.1		ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		VIAJE M3		1.00

								TOTAL ASEO Y LIMPIEZA

				6				LINEAS DE VIDA

								Diseño, suministro, fabricación e instalación de sistema de línea de vida horizontal certificada para trabajo seguro en alturas, con una longitud de 19,08 metros, instalada sobre la cubierta intervenida.
Sistema de línea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI 316 (grado industrial/alta resistencia a corrosión) para detención de caídas y restricción, incluyendo puntos de anclaje principal inicial y final tipo PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje intermedios tipo PAICPCOLGAL instalados cada 10 metros, conforme a ficha técnica FOR-CCA, fabricados en acero al carbón galvanizado con resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]
El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada, tensor mecánico para ajuste de tensión, absorbedor de energía para disipación de cargas de impacto, grilletes, guardacabos, prensacables y herrajes de conexión, garantizando el comportamiento adecuado del sistema ante eventos de caída.
Instalación sobre estructura metálica mediante sistema de fijación con varilla de ½” y torque controlado, verificando condiciones estructurales del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]
El sistema cumple con estándares internacionales EN 795 Clase C y CEN/TS 16415:2013, y se encuentra alineado con la Resolución 4272 de 2021, garantizando condiciones certificables para trabajo en alturas.
Incluye el desarrollo de memorias de cálculo estructural avaladas por persona calificada, validando la capacidad de la estructura soporte y la transferencia de cargas del sistema.		ML		19.08

								TOTAL LINEAS DE VIDA

				7				VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL)

								Validación de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye inspección, verificación de cerchas, correas, uniones, conexiones y demás elementos estructurales frente a cargas permanentes, cargas vivas, viento y demás solicitaciones de la NSR-10; elaboración y entrega de memorias de cálculo, concepto técnico y recomendaciones, por ingeniero civil con matrícula profesional vigente y experiencia en diseño estructural).		GLOBAL		1.00

				TOTAL COSTOS DIRECTOS

				ADMINISTRACIÓN (16%)

				UTILIDAD (7%)

				SUBTOTAL

				IVA sobre Utilidad (19%)

				VALOR TOTAL

								NOMBRE ENTIDAD

								NIT ENTIDAD

								NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

								NIT REPRESENTANTE LEGAL

								CORREO

								TELEFONO








 


 


REQUISITOS – CONCEPTO TÉCNICO 2026 (ART. 3 RES. 01-02773 / 2024) 
 


“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y 


REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 


(CIDM), VIGENCIA 2026.” 


 
1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN Y SERVICIO OBJETO DEL 


CONTRATO. 


 


1.1. OBJETO DEL PROYECTO Y DEPENDENCIA CONTRATANTE 


“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y 


REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 


(CIDM), VIGENCIA 2026.” 


SUBDIRECCIÓN DE CENTRO, CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA DEL SENA 
– REGIONAL SANTANDER. 


El proyecto se ejecutará en la siguiente sede: 


En el municipio de FLORIDABLANCA en las instalaciones del Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura ubicado en Autopista Floridablanca Km6 # 50-33. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Autopista Floridablanca Km 6 # 50-33. 







 


1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ÁREA A INTERVENIR 


El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA – Regional Santander, ubicado en la 
Autopista Floridablanca Km 6 No. 50-33 del municipio de Floridablanca, cuenta con 
edificaciones destinadas al desarrollo de actividades de formación profesional integral, 
bienestar y gestión administrativa. En ellas funcionan talleres, laboratorios, ambientes de 
aprendizaje y oficinas que albergan equipos, maquinaria, redes eléctricas, mobiliario y demás 
bienes indispensables para la prestación del servicio. 


 


 


 


 


 


 


Cumplimiento de la normativa ambiental sobre asbesto 


La intervención se fundamenta principalmente en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de 
la normativa ambiental y sanitaria relacionada con la prohibición y eliminación progresiva del 
asbesto en Colombia. 


Actualmente, parte de las edificaciones cuenta con una doble cubierta: una capa inferior de tejas 
antiguas de fibrocemento, fabricadas con asbesto, y una capa superior de tejas de barro. Ambas 
presentan deterioro, fracturas, desplazamientos y pérdida de funcionalidad. 


La Ley 1968 de 2019, denominada Ley Ana Cecilia Niño, prohíbe en el territorio nacional la 
explotación, producción, comercialización, importación, distribución y exportación de cualquier 
variedad de asbesto y de los productos elaborados con este material, prohibición vigente desde 
el 1 de enero de 2021. La norma también establece medidas orientadas a la sustitución y 
eliminación segura de los materiales instalados que contienen asbesto, con el propósito de 
proteger la vida, la salud pública y el ambiente. 


En consecuencia, la permanencia de cubiertas deterioradas que puedan contener asbesto exige 
una actuación preventiva por parte de la Entidad. Su desgaste, ruptura o manipulación durante 
labores de limpieza, mantenimiento o reparación puede favorecer la liberación de fibras y 
aumentar el riesgo de exposición de aprendices, instructores, funcionarios, contratistas y demás 
integrantes de la comunidad educativa. 


La intervención deberá incluir la identificación de los materiales, su desmontaje controlado, 
embalaje, almacenamiento temporal, transporte y disposición final mediante gestores 







 


autorizados, evitando su corte, perforación, trituración o manipulación inadecuada, de 
conformidad con la Ley 1968 de 2019, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2212 de 2022 y las 
demás disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo aplicables. 


Registro fotográfico 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto actual Teja cubierta 19 a intervenir. 


 


Foto actual Teja cubierta 10 y 11 a intervenir. 


Deterioro y riesgos para la infraestructura 


Las tejas de barro se encuentran fracturadas, desplazadas y, en algunos sectores, desprendidas. 
Su acumulación obstruye vigas canales y desagües, lo que ocasiona represamientos, filtraciones, 
goteras e inundaciones dentro de los ambientes de formación y áreas administrativas. 


Esta situación genera riesgos físicos y eléctricos y puede afectar cielorrasos, luminarias, redes 
eléctricas, equipos de cómputo, maquinaria, laboratorios, mobiliario y demás bienes públicos. 







 


Asimismo, puede ocasionar interrupciones en las actividades formativas y afectar la continuidad 
del servicio. 


Por lo tanto, la reposición de las cubiertas no constituye una mejora estética, sino una 
intervención necesaria para proteger la salud, controlar los riesgos ambientales, evitar mayores 
daños en la infraestructura y garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa. 


Condiciones climáticas y solución técnica 


El Centro de Formación se encuentra en una zona caracterizada por condiciones de temperatura 
y humedad elevadas, con una temperatura máxima promedio anual cercana a 24 °C y una 
humedad relativa promedio aproximada del 87 %. Estas condiciones favorecen la acumulación 
de calor, la condensación y el deterioro prematuro de algunos materiales, afectando el confort 
de los ambientes de formación y oficinas. 


Por esta razón, la nueva cubierta debe incorporar materiales con propiedades de aislamiento 
térmico, impermeabilidad, durabilidad y resistencia frente a la humedad y la intemperie. 


Se contempla la instalación de paneles tipo sándwich, conformados por dos láminas metálicas 
exteriores y un núcleo aislante, preferiblemente de poliuretano u otro material técnicamente 
equivalente. Esta solución presenta, entre otras, las siguientes propiedades: 


• Aislamiento térmico y acústico.  


• Reducción de la transferencia de calor hacia el interior.  


• Resistencia a la humedad y a la intemperie.  


• Mayor impermeabilidad y durabilidad.  


• Menores requerimientos de mantenimiento.  


• Mejor desempeño energético de la edificación.  


• Posibilidad de aprovechamiento o reciclaje de algunos de sus componentes al finalizar su 
vida útil.  


El aislamiento térmico permitirá disminuir el incremento de temperatura dentro de los 
ambientes, mejorar las condiciones de permanencia de aprendices y funcionarios y reducir la 
demanda de ventilación o climatización artificial, contribuyendo a la eficiencia energética y a 
los objetivos institucionales de sostenibilidad. 


 


 







 


Registro fotográfico 


Desagregación de la teja tipo sándwich  


 


 


 


 


 


 


Foto futura probable Teja cubierta 10 y 11 a intervenir 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto futura probable Teja cubierta 19 a intervenir 







 


 


Líneas de vida y protección contra caídas 


El alcance de la intervención deberá incluir el diseño, suministro, instalación y certificación de 
líneas de vida sobre las cubiertas de los ambientes de formación. Estos sistemas permitirán 
realizar de manera segura las futuras actividades de inspección, limpieza, mantenimiento y 
reparación. 


Las líneas de vida deberán diseñarse de acuerdo con las condiciones estructurales de las 
edificaciones y cumplir la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo, que establece 
los requisitos mínimos de seguridad para trabajos en alturas, así como las normas técnicas 
aplicables a sistemas de anclaje y protección contra caídas. 


Igualmente, deberán articularse con el Programa de Prevención y Protección contra Caídas del 
SENA, código GOR-PG-001, orientado a prevenir incidentes y accidentes en las actividades 
laborales y de formación que impliquen exposición al riesgo de caída. 


Conclusión 


En virtud de lo anterior, se requiere adelantar la adecuación integral, desmontaje y reposición 
de las cubiertas del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, incluyendo: 


• El retiro seguro de las tejas que contengan asbesto.  


• La gestión y disposición final ambientalmente adecuada de los residuos.  


• La instalación de una nueva cubierta con aislamiento térmico.  


• La recuperación de vigas canales y sistemas de evacuación de aguas lluvias.  


• La instalación y certificación de líneas de vida.  


• La mitigación de los riesgos físicos, eléctricos, ambientales y de trabajo en alturas.  


La contratación se justifica principalmente en la obligación institucional de avanzar en la 
eliminación segura de materiales que contienen asbesto, dar cumplimiento a la normativa 
ambiental y sanitaria, proteger la salud de la comunidad educativa, mejorar el desempeño 
térmico de las edificaciones y garantizar la continuidad de los procesos formativos y 
administrativos del SENA. 


1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 


El plazo de ejecución del contrato será de máximo TRES (3) MESES, contado a partir del 


cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del 


contrato/aceptación de la oferta (entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía 


única), en todo caso no podrá exceder la vigencia fiscal 2026. 







 


2.DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRESUPUESTO  CON COSTOS DIRECTOS 


INDIRECTOS (SI APLICA) Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES. 


 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


ITEM CODIGO 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 


UNIDAD 
DE 


MEDIDA 
CANT 


1   CAPITULO 1 PRELIMINARES     


  1,1 Campamento Provisional de Obra und 1,00 


  1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO m2 85,12 


    TOTAL PRELIMINARES     


2   CAPITULO 2 DESMONTES     


  2,1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final m2 85,12 


  2,2 


Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposición final de cubierta 
existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y 
señalización del área, humectación o control de emisión de fibras, personal capacitado, 
elementos de protección personal especializados, procedimientos de seguridad y salud 
en el trabajo, transporte y disposición mediante gestor autorizado, limpieza final del área 
y entrega de certificados o soportes de disposición final. 


m2 85,12 


  2,3 Desmonte de Draywall existente y disposición final m2 85,12 


    TOTAL DESMONTES     


3   CUBIERTA     


    CAPITULO 3 INSTALACIÓN CUBIERTA     


  3,1 Suministro e Instalación de canal metálico en el calibre que se determine de acuerdo a 
la carga 


ml 32,48 


  3,2 Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal - emulsión - fibra - pintura 
bituminosa 


ml 32,48 


  3,3 
Mantenimiento - limpieza - e impermeabilización de tragante viga canal - emulsión - fibra 
- pintura bituminosa 


ml 25,64 


  3,4 
Suministro e instalación de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura 
anticorrosiva. 


ml 125,00 


  3,5 
Suministro e instalación remate contra muro -flanche calibre 24. 


ml 22,16 


  3,6 
Suministro e instalación remate caballete – refuerce a la estructura existente (lamina 
calibre 24) 


ml 6,84 


  3,7 


Suministro, instalación y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad 
portante de 140 kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado 
(galvalum) az150 norma astma792, calibre 26 (0,45mm), prepintada en acería con 
resinas de poliéster estándar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho útil 500 mm, color 
exterior e interior blanco, con aislante térmico acústico en poliuretano rígido pur (clase 
1) de 40 mm de espesor y densidad 35kg/m³ que actúan como aislante térmico y 
acústico, agente espumante ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni 
contribuye al calentamiento global, moduladas según las dimensiones de la cubierta e 
instaladas en sitio. 


m2 85,12 


    TOTAL INSTALACION CUBIERTAS     


4   VARIOS     


    CAPITULO 4 SUMINISTRO - ADECUACION - INSTALACIONES VARIAS     


  4,1 


Suministro e instalación cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de 
cubiertas - incluye  perfilería galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles 
omega, ángulos perimetrales y cornisa en PVC. con fijaciones, anclajes, cortes, 
nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes. 


m2 59,23 


  4,2 


Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de 
soporte en perfilería galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de 
fijación, tratamiento de juntas, aplicación de cinta y masilla, lijado, sellador y 
pintura de acabado. Comprende cortes, nivelación, modulación, remates, 
accesorios, limpieza y retiro de sobrantes. 


m2 25,89 


  4,3 


Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros en color designado, máxima 
lavabilidad, durabilidad y protección contra bacterias. incluyendo preparación de 
superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, 
sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme. 


m2 100,50 


  4,4 


Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado, 
máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. 
incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación 
de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un 
acabado uniforme. 


m2 98,00 


  4,5 


Suministro e instalación de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente 
de formación o lugar de instalación, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica, 
accesorios de fijación, conectores, adecuaciones eléctricas menores, cableado 
requerido para su correcta conexión, pruebas básicas y demá elementos para su 
funcionamiento 


UND 22,00 







 


  4,6 


Verificación y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables 
conforme al RETIE y RETILAP, y certificación por organismo competente cuando 
normativamente haya lugar, respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminación 
intervenidas. Incluye inspección, pruebas, documentación técnica, acompañamiento y 
entrega de informes o certificados correspondientes. 


GLOBAL 1,00 


  4,7 


Suministro, fabricación e instalación de viga tubular estructural rectangular en acero 
ASTM A500 Grado B o equivalente, sección preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de 
línea de vida horizontal en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de 
refuerzo, diafragmas, cartelas rigidizadoras, placas de conexión a cerchas, preparación 
para soldadura de bases de puntos de anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura 
estructural, anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, montaje y fijación final. Incluye la 
transferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los elementos necesarios 
para la correcta instalación y funcionamiento estructural del sistema. 


ML 19,08 


    TOTAL VARIOS     


5   CAPITULO 5 ASEO Y LIMPIEZA     


  5,1 ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


VIAJE M3 1,00 


    TOTAL ASEO Y LIMPIEZA     


6   LINEAS DE VIDA     


    


Diseño, suministro, fabricación e instalación de sistema de línea de vida 
horizontal certificada para trabajo seguro en alturas, con una longitud de 
19,08 metros, instalada sobre la cubierta intervenida. 
Sistema de línea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI 
316 (grado industrial/alta resistencia a corrosión) para detención de 
caídas y restricción, incluyendo puntos de anclaje principal inicial y final 
tipo PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje intermedios tipo 
PAICPCOLGAL instalados cada 10 metros, conforme a ficha técnica 
FOR-CCA, fabricados en acero al carbón galvanizado con resistencia 
mínima de 5.000 lb (22,2 kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF] 
El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada, 
tensor mecánico para ajuste de tensión, absorbedor de energía para 
disipación de cargas de impacto, grilletes, guardacabos, prensacables y 
herrajes de conexión, garantizando el comportamiento adecuado del 
sistema ante eventos de caída. 
Instalación sobre estructura metálica mediante sistema de fijación con 
varilla de ½” y torque controlado, verificando condiciones estructurales 
del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF] 
El sistema cumple con estándares internacionales EN 795 Clase C y 
CEN/TS 16415:2013, y se encuentra alineado con la Resolución 4272 
de 2021, garantizando condiciones certificables para trabajo en alturas. 
Incluye el desarrollo de memorias de cálculo estructural avaladas por 
persona calificada, validando la capacidad de la estructura soporte y la 
transferencia de cargas del sistema. 


ML 19,08 


    TOTAL LINEAS DE VIDA     


7   
VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE 
(INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL) 


    


    


Validación de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye 
inspección, verificación de cerchas, correas, uniones, conexiones y 
demás elementos estructurales frente a cargas permanentes, cargas 
vivas, viento y demás solicitaciones de la NSR-10; elaboración y 
entrega de memorias de cálculo, concepto técnico y recomendaciones, 
por ingeniero civil con matrícula profesional vigente y experiencia en 
diseño estructural). 


GLOBAL 1,00 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


1. PRELIMINARES 


1.1 Campamento provisional de obra 


Esta actividad comprende el suministro, instalación, mantenimiento y retiro del campamento 
provisional requerido para la adecuada ejecución del proyecto. 


El campamento deberá disponer de los espacios mínimos necesarios para almacenamiento 
temporal de materiales, herramientas, equipos, elementos de protección personal y 
documentación de obra, de manera que se garantice su protección frente a la intemperie, 
deterioro, pérdida o contaminación. 


El contratista deberá mantener el campamento organizado, señalizado, limpio y en 
condiciones seguras durante toda la ejecución. Su ubicación deberá ser previamente 
concertada con la supervisión, procurando no afectar la circulación, el funcionamiento de los 
ambientes de formación ni las actividades ordinarias del Centro. 


La actividad incluye cerramientos provisionales, señalización, elementos de almacenamiento, 
protección de materiales, adecuaciones temporales, consumo de servicios cuando 
corresponda, limpieza y retiro de todos los elementos al finalizar la obra. 


1.2 Localización y replanteo manual para el proyecto 


Esta actividad comprende la localización, medición, verificación y replanteo de las áreas, 
elementos y componentes que serán intervenidos. 


Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá verificar en sitio: 
• dimensiones reales de las cubiertas;  
• longitudes de faldones;  
• pendientes;  
• ubicación de cerchas y correas;  
• canales, tragantes y bajantes;  
• encuentros con muros;  
• ubicación de remates y caballetes;  
• áreas de cielo raso;  
• zonas de pintura;  
• ubicación de luminarias;  
• localización de las vigas estructurales y líneas de vida.  


Las mediciones deberán confrontarse con la planimetría, el presupuesto y las especificaciones 
técnicas. Cualquier diferencia deberá informarse a la supervisión antes de ejecutar los 
trabajos. 


La actividad incluye mano de obra, equipos de medición, herramientas, trazado, marcación, 







 


elaboración de esquemas de replanteo y demás elementos requeridos para definir 
correctamente la intervención. 


2. DESMONTES 


2.1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final 


Esta actividad comprende el desmonte manual, retiro, selección, acopio temporal, cargue, 
transporte y disposición final de la teja de barro existente en las áreas intervenidas. 


El trabajo deberá realizarse de manera controlada, evitando caídas de material, afectaciones 
a la estructura existente, daños a elementos cercanos y generación innecesaria de polvo o 
residuos. 


El contratista deberá instalar previamente la señalización, aislamiento y medidas de 
protección requeridas para evitar el ingreso de personal no autorizado al área. 


La actividad incluye: 
• retiro de tejas;  
• retiro de morteros, amarres o fijaciones;  
• descenso controlado del material;  
• clasificación de elementos;  
• cargue y transporte;  
• disposición final;  
• limpieza del área;  
• equipos, herramientas y elementos de protección personal.  


Los materiales que, previa evaluación de la supervisión, puedan ser aprovechados o 
entregados a la Entidad deberán almacenarse separadamente y manejarse conforme con las 
instrucciones impartidas. 


2.2 Desmonte y disposición de cubierta de fibrocemento con contenido de asbesto 


Esta actividad comprende el desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y 
disposición final de la cubierta existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto. 


Los trabajos deberán ejecutarse mediante personal capacitado y aplicando procedimientos 
específicos de seguridad y salud en el trabajo para evitar la liberación y dispersión de fibras. 


La actividad incluye, como mínimo: 
• aislamiento y señalización del área;  
• delimitación de zonas de exclusión;  
• humectación o método equivalente para controlar la emisión de fibras;  
• retiro manual y controlado de las tejas;  
• prohibición de romper, cortar, perforar o triturar el material;  
• empleo de elementos de protección personal especializados;  







 


• embalaje y rotulado de los residuos;  
• acopio temporal en condiciones seguras;  
• cargue y transporte mediante gestor autorizado;  
• disposición final en sitio autorizado;  
• limpieza final del área;  
• entrega de certificados, manifiestos o soportes de disposición final.  


El contratista será responsable del cumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y de 
seguridad y salud en el trabajo aplicable al manejo de materiales con contenido de asbesto. 


No se permitirá reutilizar, comercializar, abandonar o disponer estos residuos como 
escombros ordinarios. 


2.3 Desmonte de cielo raso en drywall y disposición final 


Esta actividad comprende el desmonte controlado del cielo raso existente en drywall en las 
zonas intervenidas. 


Incluye el retiro de: 
• placas de yeso;  
• perfilería galvanizada;  
• elementos de suspensión;  
• fijaciones;  
• remates;  
• accesorios;  
• residuos y material suelto.  


El desmonte deberá realizarse evitando afectaciones a redes eléctricas, luminarias, 
instalaciones, muros y elementos estructurales. 


El contratista deberá efectuar previamente la identificación de las redes existentes y 
coordinar con la supervisión las desconexiones o retiros requeridos. 


La actividad incluye clasificación, acopio, cargue, transporte, disposición final, limpieza y 
retiro de sobrantes. 


3. CUBIERTA 


3.1 Descripción general 


Esta actividad comprende el suministro, fabricación, transporte, instalación y puesta en 
servicio de cubierta transitable tipo panel sándwich, con capacidad portante de 140 kg/m², 
fabricada en piezas continuas y sin traslapos longitudinales, moduladas de acuerdo con las 
dimensiones verificadas de cada faldón. 


El panel estará conformado por lámina de acero aluminizado Galvalume AZ150, conforme 







 


con la norma ASTM A792, calibre 26, con espesor nominal de 0,45 mm, prepintada en acería 
con resinas de poliéster estándar conforme con la norma ASTM A755, color blanco en sus 
caras exterior e interior. 


El sistema tendrá: 
• altura aproximada de 1 1/2";  
• ancho útil de 500 mm;  
• aislamiento térmico y acústico en poliuretano rígido PUR clase 1;  
• espesor de aislamiento de 40 mm;  
• densidad de 35 kg/m³;  
• agente espumante ciclopentano;  
• composición libre de HCFC.  


Los paneles deberán fabricarse o conformarse según las dimensiones resultantes del 
levantamiento en sitio, evitando uniones o traslapos en el sentido de la pendiente. 


La instalación deberá efectuarse conforme con las recomendaciones del fabricante, las 
memorias de cálculo, la planimetría aprobada y las condiciones verificadas en obra. 


 


 


 


 


 


 


3.2 Sistema de apoyo y correas 


La cubierta se instalará sobre correas metálicas conformadas por tubo estructural 
rectangular de 4" × 2,5", calibre 16, debidamente alineadas, niveladas, fijadas a las cerchas 
existentes y protegidas con pintura anticorrosiva. 


La ubicación, separación y sistema de conexión de las correas deberán garantizar: 
• correcto apoyo del panel;  
• adecuada transferencia de cargas;  
• control de deformaciones;  
• estabilidad de la cubierta;  
• resistencia frente a cargas permanentes, cargas vivas y acciones de viento.  


La separación definitiva de las correas deberá verificarse mediante el estudio estructural y las 
recomendaciones del fabricante del panel. 







 


3.3 Sistema de fijación 


El sistema de fijación deberá ser compatible con el panel suministrado e incluir tornillos 
autoperforantes, arandelas metálicas, sellos de neopreno o EPDM, clips, caperuzas y demás 
accesorios recomendados por el fabricante. 


La cantidad, diámetro, longitud y separación de las fijaciones deberán corresponder a: 
• características del panel;  
• separación entre apoyos;  
• pendiente;  
• cargas de viento;  
• condiciones de exposición;  
• recomendaciones del fabricante.  


No se permitirá fijar los paneles en puntos distintos de los previstos por el sistema ni realizar 
perforaciones innecesarias que afecten su estanqueidad o capacidad portante. 


3.4 Canales metálicas 


Comprende el suministro e instalación de canales metálicas en el calibre que resulte de las 
cargas, dimensiones, caudal esperado y condiciones verificadas en sitio. 


Las canales deberán quedar: 
• alineadas;  
• niveladas;  
• correctamente fijadas;  
• con pendiente continua hacia los puntos de descarga;  
• libres de deformaciones;  
• selladas en uniones y empalmes.  


Los encuentros entre la cubierta y la canal deberán contar con remates, prolongaciones o 
goterones suficientes para evitar retornos de agua y filtraciones hacia la estructura. 


3.5 Mantenimiento e impermeabilización de vigas canal 


Comprende la limpieza, preparación, reparación e impermeabilización de las vigas canal 
existentes mediante la aplicación de emulsión, fibra y pintura bituminosa o sistema 
compatible. 


Antes de aplicar los productos, las superficies deberán estar: 
• secas;  
• limpias;  
• libres de polvo;  
• sin grasa;  
• sin óxido suelto;  
• sin material desprendido.  







 


La actividad incluye tratamiento de uniones, empalmes, juntas, fisuras y demás puntos 
susceptibles de filtración. 


3.6 Mantenimiento e impermeabilización de tragantes 


Comprende la limpieza, reparación e impermeabilización de tragantes ubicados en las vigas 
canal, incluyendo preparación de superficies, aplicación de emulsión, fibra, pintura 
bituminosa, sellado de encuentros y verificación de su adecuada conexión con los sistemas 
de evacuación de aguas lluvias. 


Los tragantes deberán quedar libres de obstrucciones y con capacidad suficiente para evacuar 
el agua sin generar empozamientos. 


3.7 Remates contra muro 


En los encuentros entre la cubierta y muros, fachadas u otros elementos constructivos se 
instalarán flanches o remates contra muro en lámina calibre 24. 


La solución deberá incluir regata, fijación mecánica, sello elástico o sistema equivalente que 
garantice la impermeabilidad. 


No se permitirá solucionar estos encuentros únicamente mediante aplicación superficial de 
silicona o sellante. 


3.8 Remate de caballete 


En la unión superior de los faldones se instalará un remate de caballete en lámina calibre 24, 
compatible con el material de la cubierta. 


El caballete deberá quedar: 
• correctamente alineado;  
• fijado a la estructura;  
• sellado;  
• protegido frente al ingreso de agua, viento, polvo, aves y agentes externos.  


La actividad incluye los ajustes o refuerzos necesarios en la estructura existente para 
garantizar su adecuada instalación. 


3.9 Juntas y traslapos 


Los paneles deberán instalarse en piezas continuas, moduladas de acuerdo con la longitud de 
cada faldón, evitando traslapos longitudinales. 


Las juntas laterales deberán quedar completamente acopladas y selladas conforme con las 
instrucciones del fabricante. 







 


Cuando por circunstancias técnicas excepcionales se requiera un empalme, este deberá 
contar con aprobación previa de la supervisión, ejecutarse sobre un elemento de apoyo y 
disponer de un sistema de sellado que garantice la estanqueidad. 


4. SUMINISTRO, ADECUACIÓN E INSTALACIONES VARIAS 


4.1 Cielo raso en PVC 


Suministro e instalación de cielo raso en PVC en las zonas intervenidas, sobre estructura de 
soporte en perfilería galvanizada conformada por perfiles principales, perfiles omega, ángulos 
perimetrales y cornisa en PVC. 


Incluye: 
• fijaciones;  
• anclajes;  
• cortes;  
• nivelación;  
• modulación;  
• remates;  
• accesorios;  
• limpieza;  
• retiro de sobrantes.  


El cielo raso deberá quedar uniforme, nivelado, estable y sin separaciones o defectos visibles. 


4.2 Cielo raso en drywall 


Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluyendo estructura de soporte 
en perfilería galvanizada, placas de yeso, elementos de fijación, tratamiento de juntas, cinta, 
masilla, lijado, sellador y pintura de acabado. 


Comprende: 
• cortes;  
• nivelación;  
• modulación;  
• remates;  
• accesorios;  
• limpieza;  
• retiro de sobrantes.  


El acabado deberá quedar uniforme, continuo, nivelado y listo para su uso. 


4.3 Pintura interior 


Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros, en el color designado por la 
Entidad, de máxima lavabilidad, durabilidad y protección contra bacterias. 







 


Incluye: 
• preparación de superficies;  
• limpieza;  
• raspado;  
• retiro de pintura suelta;  
• resanes menores;  
• aplicación de masilla o estuco;  
• lijado;  
• aplicación de sellador;  
• manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.  


No se consideran resanes menores las reparaciones extensas de pañetes, humedades 
profundas o fisuras estructurales. 


4.4 Pintura exterior 


Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros, en el color designado 
por la Entidad, con protección contra hongos y alta resistencia a la suciedad y a la intemperie. 


Incluye: 
• preparación de superficies;  
• limpieza;  
• raspado;  
• resanes menores;  
• aplicación de masilla o estuco;  
• lijado;  
• sellador;  
• manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.  


4.5 Luminarias LED 


Suministro e instalación de luminarias LED de luz blanca, certificadas y adecuadas para los 
ambientes de formación o lugares de instalación. 


Incluye: 
• retiro de luminarias existentes, cuando corresponda;  
• fijaciones;  
• conectores;  
• cableado;  
• adecuaciones eléctricas menores;  
• pruebas;  
• elementos necesarios para su funcionamiento;  
• limpieza y retiro de sobrantes.  


4.6 Verificación RETIE y RETILAP 







 


El contratista deberá verificar y entregar los soportes de cumplimiento de los requisitos 
técnicos aplicables conforme con el RETIE y el RETILAP. 


La actividad incluye: 
• inspecciones;  
• pruebas;  
• documentación técnica;  
• informes;  
• acompañamiento;  
• certificaciones por organismo competente cuando normativamente haya lugar.  


4.7 Vigas tubulares estructurales para soporte de líneas de vida 


Suministro, fabricación e instalación de tres vigas tubulares estructurales rectangulares, en 
acero ASTM A500 Grado B o equivalente, con sección preliminar de 6" × 3" × 3/16", 
destinadas a soportar los sistemas de líneas de vida y transferir sus cargas hacia las cerchas 
existentes. 


La longitud total preliminar será de 19,08 metros lineales, distribuida de acuerdo con la 
ubicación de las líneas de vida en las cubiertas 10, 11 y 19. 


La actividad incluye: 
• placas base;  
• placas de refuerzo;  
• diafragmas internos o refuerzos locales;  
• cartelas rigidizadoras;  
• placas de conexión a las cerchas;  
• preparación de zonas destinadas a recibir las bases de los puntos de anclaje;  
• pernos;  
• tuercas;  
• arandelas;  
• elementos de conexión;  
• soldadura estructural;  
• cortes;  
• perforaciones;  
• transporte;  
• izaje;  
• montaje;  
• limpieza;  
• anticorrosivo;  
• esmalte de acabado.  


Las vigas deberán conectarse directamente a las cerchas o a elementos estructurales 
principales con capacidad suficiente. 


No se permitirá que las cargas de las líneas de vida sean transmitidas únicamente al panel 







 


sándwich o a las correas livianas. 


Las dimensiones definitivas de las vigas, placas, cartelas, conexiones y soldaduras deberán ser 
verificadas y avaladas mediante el estudio y las memorias de cálculo estructural. 


5. ASEO Y LIMPIEZA 


5.1 Aseo y limpieza de las áreas del proyecto 


Esta actividad comprende el aseo y limpieza permanente y final de todas las áreas 
intervenidas, así como la gestión integral de los residuos generados durante la ejecución. 


Hacen parte del precio: 
• utensilios;  
• herramientas;  
• recipientes;  
• elementos de protección;  
• recolección;  
• clasificación;  
• cargue;  
• transporte;  
• disposición de sobrantes;  
• limpieza final.  


El contratista deberá entregar las áreas completamente limpias, despejadas, seguras y en 
condiciones adecuadas de uso. 


6. LÍNEAS DE VIDA 


6.1 Descripción general 


Diseño, suministro, fabricación, instalación, certificación y puesta en servicio de sistemas de 
líneas de vida horizontales permanentes para trabajo seguro en alturas, con una longitud total 
aproximada de 19,08 metros lineales, distribuidos en las cubiertas 10, 11 y 19. 


La distribución preliminar será: 
• cubierta 10: un tramo aproximado de 6,84 m;  
• cubierta 11: un tramo aproximado de 6,84 m;  
• cubierta 19: un tramo aproximado de 5,40 m.  


En las cubiertas 10 y 11 se instalarán dos líneas de vida independientes, una en cada faldón. 


Desde la vista frontal solo será visible una de ellas, dado que la segunda quedará ubicada en 
el faldón posterior. 


No se contempla una línea de vida adicional sobre la cumbrera. 







 


Las líneas deberán disponerse paralelas a la cumbrera o al borde longitudinal de cada 
cubierta, en una zona que permita el desplazamiento seguro de los trabajadores, reduzca el 
riesgo de caída y controle el efecto péndulo. 


La ubicación definitiva deberá definirse mediante el diseño del sistema, la evaluación del 
riesgo, la identificación de las zonas de tránsito y las memorias de cálculo. 


6.2 Componentes 


El sistema estará conformado por cable de acero inoxidable AISI 316, apto para detención de 
caídas y restricción. 


Incluye: 
• puntos de anclaje principales iniciales y finales;  
• puntos intermedios cuando el diseño o la longitud del tramo lo requieran;  
• tensor mecánico;  
• absorbedor de energía;  
• grilletes;  
• guardacabos;  
• prensacables;  
• conectores;  
• placas;  
• pernos;  
• herrajes;  
• señalización;  
• demás accesorios requeridos.  


Los puntos de anclaje deberán tener una resistencia mínima de 5.000 lb, equivalentes a 22,2 
kN, o la resistencia superior que resulte del diseño. 


6.3 Instalación estructural 


Las bases de los puntos de anclaje deberán conectarse a las vigas tubulares estructurales 
previstas en el proyecto mediante placas, cartelas, diafragmas, soldaduras o uniones 
pernadas definidas en las memorias de cálculo. 


No se permitirá fijar los puntos de anclaje únicamente a la lámina o al panel de cubierta. 


Las penetraciones de la cubierta deberán tratarse mediante sellos, tapajuntas, empaques o 
sistemas compatibles que garanticen la impermeabilidad. 


El sistema deberá cumplir con los estándares técnicos aplicables, incluidos: 
• EN 795 tipo C;  
• CEN/TS 16415:2013;  
• Resolución 4272 de 2021;  
• normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  







 


• La actividad incluye: 
• diseño;  
• memorias de cálculo;  
• validación de la estructura soporte;  
• manual de uso;  
• certificado de instalación;  
• señalización;  
• pruebas;  
• recomendaciones de inspección;  
• recomendaciones de mantenimiento;  
• documentación necesaria para su entrega.  


7. DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA Y LAS LÍNEAS DE 
VIDA 


La ejecución de la cubierta y de los sistemas de líneas de vida deberá realizarse de 
conformidad con la planimetría aprobada, las especificaciones técnicas del proyecto, las 
recomendaciones de los fabricantes, el estudio y las memorias de cálculo estructural y las 
condiciones verificadas en obra. 


Antes de iniciar la instalación, el contratista deberá comprobar las dimensiones reales, 
niveles, pendientes, estado de las cerchas, separación y condición de las correas, puntos de 
apoyo, canales, tragantes, bajantes, encuentros con muros y ubicación de las vigas 
estructurales y líneas de vida. Cualquier diferencia deberá informarse a la supervisión antes 
de ejecutar los trabajos. 


7.1 Pendientes de la cubierta 


La cubierta conservará su configuración y las pendientes existentes señaladas en los planos. 
El contratista deberá verificar que permitan la evacuación continua de las aguas lluvias, sin 
generar empozamientos, retornos de agua o filtraciones. 


Cualquier modificación de las pendientes deberá contar con aprobación previa de la 
supervisión y del profesional responsable del diseño estructural. 


7.2 Instalación y fijación de los paneles tipo sándwich 


Los paneles deberán instalarse sobre correas metálicas niveladas, alineadas y previamente 
verificadas estructuralmente. 


La fijación se realizará mediante tornillos autoperforantes, arandelas metálicas, sellos de 
neopreno o EPDM, clips, caperuzas y demás elementos compatibles y recomendados por el 
fabricante. 


La longitud, diámetro, cantidad y separación de las fijaciones deberán corresponder a las 
características del panel, la separación entre apoyos, las pendientes de la cubierta, las cargas 







 


de viento y las recomendaciones del fabricante. 


No se permitirá realizar perforaciones en puntos diferentes de los previstos por el sistema de 
instalación ni emplear elementos que afecten la estanqueidad, el aislamiento o la capacidad 
portante del panel. 


7.3 Juntas y traslapos 


Los paneles deberán fabricarse o modularse de acuerdo con la longitud de cada faldón e 
instalarse en piezas continuas, sin traslapos longitudinales. 


Las juntas laterales deberán quedar completamente acopladas y selladas conforme con las 
instrucciones del fabricante. 


Cuando, por una condición excepcional debidamente justificada, se requiera un empalme, 
este deberá contar con aprobación previa de la supervisión, ejecutarse sobre un elemento de 
apoyo y disponer de un sistema de sellado continuo que impida el ingreso de agua. 


7.4 Cumbrera y remates 


En la unión superior de los faldones se instalará un remate de caballete en lámina calibre 24, 
compatible con la cubierta, debidamente alineado, fijado y sellado. 


También deberán instalarse los remates contra muro, tapas frontales, remates laterales, 
remates de borde y demás accesorios requeridos para impedir el ingreso de agua, viento, 
polvo, aves o agentes externos. 


Los remates deberán contar con fijaciones mecánicas y sellantes compatibles con los 
materiales de la cubierta. 


7.5 Canales, tragantes y bajantes 


Las canales deberán quedar alineadas, firmemente fijadas y con pendiente continua hacia los 
puntos de descarga. 


Antes de la entrega deberán verificarse su estabilidad, capacidad hidráulica y estanqueidad. 
Los tragantes y bajantes deberán quedar conectados, asegurados y libres de obstrucciones. 


Los encuentros entre la cubierta y las canales deberán contar con goterones, prolongaciones 
o remates suficientes para evitar retornos de agua y filtraciones hacia la estructura o los 
espacios interiores. 


7.6 Encuentros con muros 


En los puntos donde la cubierta se encuentre con muros, fachadas u otros elementos 
constructivos deberán instalarse flanches o remates contra muro en lámina calibre 24. 







 


La solución deberá incluir regata, fijación mecánica, sello elástico o sistema equivalente que 
garantice la impermeabilidad. No se permitirá resolver estos encuentros únicamente 
mediante la aplicación superficial de silicona o sellante. 


7.7 Impermeabilización 


Las vigas canal, tragantes, juntas, uniones, empalmes, remates, penetraciones y encuentros 
deberán limpiarse, repararse e impermeabilizarse mediante productos compatibles con los 
materiales existentes y con la nueva cubierta. 


Las superficies deberán encontrarse secas, limpias y libres de polvo, grasa, óxido, pintura 
suelta o materiales desprendidos antes de aplicar emulsiones, fibras, pinturas bituminosas, 
sellantes u otros productos impermeabilizantes. 


Las penetraciones generadas por los puntos de anclaje, fijaciones o elementos estructurales 
deberán tratarse mediante tapajuntas, empaques, sellos o sistemas que garanticen la 
continuidad de la impermeabilización. 


7.8 Pruebas de estanqueidad 


Antes del recibo de la obra, el contratista deberá realizar pruebas de estanqueidad en las 
áreas intervenidas, especialmente sobre juntas, remates, caballetes, canales, tragantes, 
encuentros con muros y penetraciones. 


Las pruebas deberán efectuarse de manera controlada, sin generar afectaciones a las 
instalaciones o espacios interiores. Cualquier filtración, empozamiento o defecto identificado 
deberá corregirse y verificarse nuevamente antes de la entrega. 


7.9 Condiciones de entrega de la cubierta 


La cubierta deberá entregarse: 
• correctamente instalada, alineada y fijada;  
• sin deformaciones, abolladuras, piezas sueltas o perforaciones innecesarias;  
• con juntas, remates, penetraciones y encuentros debidamente sellados;  
• con canales, tragantes y bajantes en funcionamiento;  
• libre de residuos, virutas metálicas y materiales sobrantes;  
• con fichas técnicas, garantías y recomendaciones de uso y mantenimiento.  


7.10 Distribución y ubicación de las líneas de vida 


Se instalarán sistemas de líneas de vida horizontales permanentes con una longitud total 
aproximada de 19,08 metros lineales, distribuidos preliminarmente así: 


• cubierta 10: un tramo aproximado de 6,84 m;  
• cubierta 11: un tramo aproximado de 6,84 m;  
• cubierta 19: un tramo aproximado de 5,40 m.  







 


En las cubiertas 10 y 11 se instalarán dos líneas de vida independientes, una en cada faldón. 
No se contempla una línea de vida adicional sobre la cumbrera. 


Las líneas se ubicarán, de manera preliminar, paralelas a la cumbrera o al borde longitudinal 
de la cubierta, en una posición que permita el desplazamiento seguro, reduzca la exposición 
a los bordes y controle el efecto péndulo. 


La ubicación definitiva será establecida por la persona calificada responsable del diseño del 
sistema, con fundamento en el recorrido requerido, las zonas de trabajo, las distancias a los 
bordes, el espacio libre de caída, la ubicación de las cerchas y la capacidad de la estructura 
soporte. 


7.11 Componentes e instalación de las líneas de vida 


Los sistemas deberán incluir cable de acero inoxidable AISI 316, puntos de anclaje iniciales y 
finales, puntos intermedios cuando el diseño lo requiera, tensores, absorbedores de energía, 
grilletes, guardacabos, prensacables, conectores, placas, pernos, herrajes y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 


Los puntos de anclaje deberán contar con una resistencia mínima de 5.000 lb —22,2 kN—, o 
la resistencia superior que determine el diseño. 


Las bases de los puntos de anclaje no podrán fijarse únicamente al panel sándwich. Deberán 
conectarse a las vigas tubulares estructurales previstas en el proyecto y, mediante estas, 
transferir las cargas hacia las cerchas o elementos estructurales principales. 


La conexión deberá ejecutarse mediante las placas, cartelas, diafragmas, soldaduras, pernos 
y demás elementos definidos en los planos y memorias de cálculo. 


7.12 Certificación y entrega de las líneas de vida 


La instalación deberá cumplir con la Resolución 4272 de 2021, la EN 795 tipo C, la CEN/TS 
16415:2013 y las demás disposiciones técnicas aplicables. 


Para su recibo, el contratista deberá entregar: 
• diseño definitivo del sistema;  
• planos de localización;  
• detalles de puntos de anclaje y conexiones;  
• memorias de cálculo;  
• validación de la estructura soporte;  
• certificado de instalación;  
• manual de uso;  
• recomendaciones de inspección y mantenimiento;  
• señalización con identificación del sistema, capacidad y número máximo de usuarios;  
• fichas técnicas y certificados de los componentes instalados.  







 


8. ESTUDIO Y VALIDACIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL 


Antes de fabricar o instalar las correas, vigas tubulares, puntos de anclaje, líneas de vida y 
paneles de cubierta, el contratista deberá realizar un estudio estructural integral de la 
estructura existente y de los elementos nuevos proyectados. 


El estudio deberá ser elaborado y suscrito por un ingeniero civil con matrícula profesional 
vigente y experiencia acreditada en diseño estructural. 


8.1 Normativa y criterios de diseño 


El estudio deberá desarrollarse de acuerdo con la Norma Colombiana de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, particularmente con los títulos, capítulos y 
disposiciones aplicables a: 


• cargas y combinaciones de carga;  
• estructuras metálicas;  
• acciones de viento;  
• estabilidad estructural;  
• diseño de elementos y conexiones;  
• soldaduras y uniones pernadas;  
• estados límite de resistencia;  
• estados límite de servicio.  


También deberán aplicarse las normas técnicas complementarias correspondientes a los 
perfiles, materiales, soldaduras, pernos, sistemas de protección contra caídas y demás 
componentes proyectados. 


8.2 Inspección y caracterización de la estructura existente 


El estudio deberá incluir el levantamiento e inspección de las cerchas, correas, vigas, apoyos, 
uniones, soldaduras, pernos y demás elementos que conforman la estructura existente. 


Se deberán verificar, como mínimo: 
• dimensiones y geometría;  
• secciones y espesores;  
• separación entre elementos;  
• condiciones de apoyo;  
• continuidad y configuración de las uniones;  
• deformaciones existentes;  
• corrosión y pérdida de sección;  
• deterioros, fisuras o soldaduras defectuosas;  
• intervenciones o modificaciones previas;  
• propiedades mecánicas de los materiales.  


Cuando no exista información suficiente sobre los materiales o elementos existentes, 
deberán realizarse las pruebas, mediciones o verificaciones necesarias para sustentar 







 


técnicamente los valores adoptados en el análisis. 


8.3 Modelación y análisis estructural 


El contratista deberá elaborar un modelo estructural que represente adecuadamente las 
condiciones reales de la cubierta, sus apoyos, conexiones y elementos nuevos. 


El análisis deberá comprender la trayectoria y transferencia de las cargas desde la cubierta, 
las correas, las vigas tubulares y los puntos de anclaje hasta las cerchas, apoyos y demás 
elementos resistentes de la edificación. 


Deberán verificarse: 
• resistencia de los elementos;  
• estabilidad general;  
• pandeo local y global;  
• deflexiones;  
• vibraciones cuando resulten aplicables;  
• capacidad de conexiones;  
• capacidad de soldaduras y pernos;  
• deformación y resistencia de placas, cartelas y diafragmas;  
• estados límite de resistencia y servicio.  


8.4 Cargas y combinaciones 


Las memorias de cálculo deberán considerar, según corresponda: 
• peso propio de cerchas y estructura existente;  
• correas metálicas;  
• paneles de cubierta;  
• canales, remates y accesorios;  
• cielos rasos y luminarias;  
• vigas tubulares estructurales;  
• líneas de vida y componentes asociados;  
• cargas vivas de cubierta;  
• tránsito de personal para inspección y mantenimiento;  
• cargas temporales durante la construcción;  
• lluvia y posibles empozamientos;  
• presión y succión de viento;  
• cargas concentradas y dinámicas de los sistemas de detención de caídas;  
• demás acciones y combinaciones exigidas por la NSR-10.  


8.5 Verificación de las líneas de vida y sus soportes 


El estudio deberá verificar específicamente la transferencia de las cargas generadas por las 
líneas de vida desde los cables y puntos de anclaje hasta la estructura principal. 


El análisis deberá incluir: 







 


• postes y bases de los puntos de anclaje;  
• placas de apoyo y refuerzo;  
• cartelas y diafragmas;  
• vigas tubulares;  
• soldaduras y uniones pernadas;  
• conexiones entre las vigas tubulares y las cerchas;  
• capacidad de las cerchas y sus apoyos frente a las reacciones transmitidas.  


La resistencia nominal de los componentes individuales no sustituirá la verificación integral 
de la estructura y de la trayectoria completa de las cargas. 


8.6 Previsión para futura instalación de paneles solares 


El estudio estructural deberá contemplar la posibilidad de que las cubiertas intervenidas 
soporten, en futuros o inmediatos proyectos de energía solar fotovoltaica, módulos solares, 
rieles, estructuras metálicas de soporte, anclajes y demás elementos asociados. 


Las memorias deberán considerar: 
• peso estimado de los módulos;  
• peso de rieles y estructuras de soporte;  
• cargas permanentes adicionales;  
• cargas de mantenimiento;  
• presión y succión de viento sobre el sistema fotovoltaico;  
• transferencia de cargas hacia correas, cerchas, conexiones y apoyos.  


El análisis deberá identificar las zonas estructuralmente aptas, las restricciones de instalación 
y los refuerzos o condiciones técnicas que deban observarse en un futuro proyecto 
fotovoltaico. 


El informe deberá pronunciarse expresamente sobre la capacidad de la cubierta para recibir 
una futura estructura de paneles solares. Las cargas no podrán transmitirse exclusivamente 
al panel sándwich, sino a elementos estructurales con capacidad suficiente. 


8.7 Confirmación de los elementos preliminares 


El estudio deberá confirmar o ajustar las dimensiones y especificaciones preliminares 
previstas en el proyecto, entre ellas: 


• correas en tubo estructural rectangular de 4" × 2,5", calibre 16;  
• vigas tubulares estructurales de 6" × 3" × 3/16";  
• separación y ubicación de correas;  
• dimensiones y espesores de placas;  
• configuración de cartelas y diafragmas;  
• conexiones soldadas o pernadas;  
• refuerzos requeridos en cerchas y apoyos.  


Si el estudio determina que alguna sección, espesor, cantidad, separación o conexión resulta 







 


insuficiente, el contratista deberá presentar el ajuste correspondiente a la supervisión antes 
de fabricar, adquirir o instalar los elementos. 


8.8 Memorias de cálculo y planos 


El estudio deberá contener memorias de cálculo completas, organizadas y verificables, 
incluyendo: 


• criterios e hipótesis de diseño;  
• normas utilizadas;  
• propiedades de materiales;  
• cargas y combinaciones adoptadas;  
• modelo estructural;  
• resultados y diagramas de solicitaciones;  
• verificaciones de resistencia y servicio;  
• diseño de conexiones;  
• conclusiones y recomendaciones.  


También deberá incluir planos estructurales y detalles constructivos que indiquen: 
• ubicación y separación de correas;  
• ubicación de vigas tubulares;  
• uniones con las cerchas;  
• placas, cartelas y diafragmas;  
• detalles de soldaduras y pernos;  
• especificaciones de materiales;  
• ubicación definitiva de los puntos de anclaje;  
• refuerzos o reparaciones requeridos;  
• secuencia de montaje cuando resulte necesaria.  


8.9 Entregables y aprobación previa 


El contratista deberá entregar a la supervisión: 
• informe de inspección y levantamiento;  
• estudio estructural integral;  
• memorias de cálculo;  
• planos y detalles constructivos;  
• concepto técnico sobre la capacidad de la estructura;  
• recomendaciones de reparación o reforzamiento;  
• pronunciamiento sobre la futura instalación de paneles solares;  
• matrícula profesional del diseñador;  
• certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.  


No podrá iniciarse la fabricación o instalación de las correas, vigas tubulares, paneles de 
cubierta o líneas de vida sin la entrega y aprobación previa del estudio estructural, las 
memorias de cálculo y los planos correspondientes. 


 







 


3. ESTUDIO DE MERCADO 
 


Así, con base en esta información se presenta el ESTUDIO DE MERCADO para la vigencia 2026 
correspondiente a la necesidad que se pretende satisfacer, así: 
 
 







 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ITEM
CODIGO 


UNSPSC DESCRIPCIÓN


UNIDAD DE 


MEDIDA
CANT


VALOR  


UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL


VALOR  


UNITARIO
VALOR TOTAL


1 CAPITULO 1 PRELIMINARES


1,1 Campamento Provisional de Obra und 1,00 $ 1.237.500,00 1.237.500,00$      $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.318.750,00 1.318.750,00$              


1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO m2 85,12 $ 3.500,00 297.920,00$         $ 3.950,00 $ 336.224,00 $ 3.725,00 317.072,00$                  


TOTAL PRELIMINARES  $ 1.535.420,00 $ 1.736.224,00 1.635.822,00$              


2 CAPITULO 2 DESMONTES


2,1 Desmonte de cubierta existente en teja de barro y disposición final m2 85,12 $ 42.000,00 3.575.040,00$      $ 50.000,00 $ 4.256.000,00 $ 46.000,00 3.915.520,00$              


2,2


Desmonte, retiro, embalaje, cargue, transporte, manejo y disposición final de cubierta 


existente en teja de fibrocemento con contenido de asbesto, incluyendo aislamiento y 


señalización del área, humectación o control de emisión de fibras, personal capacitado, 


elementos de protección personal especializados, procedimientos de seguridad y salud 


en el trabajo, transporte y disposición mediante gestor autorizado, limpieza final del área 


y entrega de certificados o soportes de disposición final.


m2 85,12 $ 106.000,00 9.022.720,00$      $ 97.000,00 $ 8.256.640,00 $ 101.500,00 8.639.680,00$              


2,3 Desmonte de Draywall existente y disposición final m2 85,12 $ 12.500,00 1.064.000,00$      $ 16.000,00 $ 1.361.920,00 $ 14.250,00 1.212.960,00$              


TOTAL DESMONTES  $ 13.661.760,00 $ 13.874.560,00 13.768.160,00$            


3 CUBIERTA


CAPITULO 3 INSTALACIÓN CUBIERTA


3,1
Suministro e Instalación de canal metálico en el calibre que se determine de acuerdo a la carga


ml 32,48 $ 160.000,00 5.196.800,00$      $ 143.000,00 $ 4.644.640,00 $ 151.500,00 4.920.720,00$              


3,2
Mantenimiento - limpieza e impermeabilización de viga canal - emulsión - fibra - pintura bituminosa


ml 32,48 $ 35.000,00 1.136.800,00$      $ 33.000,00 $ 1.071.840,00 $ 34.000,00 1.104.320,00$              


3,3 Mantenimiento - limpieza - e impermeabilización de tragante viga canal - emulsión - fibra - 


pintura bituminosa
ml 25,64 $ 150.000,00 3.846.000,00$      $ 160.000,00 $ 4.102.400,00 $ 155.000,00 3.974.200,00$              


3,4
Suministro e instalación de tubo 4"x2.5" cal 16 como correas de apoyo, incluye pintura anticorrosiva.


ml 125,00 $ 90.000,00 11.250.000,00$    $ 100.000,00 $ 12.500.000,00 $ 95.000,00 11.875.000,00$            


3,5
Suministro e instalación remate contra muro -flanche calibre 24.


ml 22,16 $ 83.000,00 1.839.280,00$      $ 100.000,00 $ 2.216.000,00 $ 91.500,00 2.027.640,00$              


3,6
Suministro e instalación remate caballete – refuerce a la estructura existente (lamina calibre 24)


ml 6,84 $ 92.000,00 629.280,00$         $ 100.000,00 $ 684.000,00 $ 96.000,00 656.640,00$                  


3,7


Suministro, instalación y puesta en servicio de cubierta transitable con capacidad portante 


de 140 kg/m2 sin traslapo, tipo panel fabricada en acero aluminizado (galvalum) az150 


norma astma792, calibre 26 (0,45mm), prepintada en acería con resinas de poliéster 


estándar norma astm a755. altura 1,1/2". ancho útil 500 mm, color exterior e interior blanco, 


con aislante térmico acústico en poliuretano rígido pur (clase 1) de 40 mm de espesor y 


densidad 35kg/m³ que actúan como aislante térmico y acústico, agente espumante 


ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni contribuye al calentamiento 


global, moduladas según las dimensiones de la cubierta e instaladas en sitio.


m2 85,12 $ 390.000,00 33.196.800,00$    $ 363.000,00 $ 30.898.560,00 $ 376.500,00 32.047.680,00$            


TOTAL INSTALACION CUBIERTAS 57.094.960,00$  $ 56.117.440,00 56.606.200,00$            


4 VARIOS


CAPITULO 4 SUMINISTRO - ADECUACION - INSTALACIONES VARIAS


4,1


Suministro e instalación cielo raso en de PVC en zonas intervenidas en cambio de 


cubiertas - incluye  perfilería galvanizada, conformada por perfiles principales, perfiles 


omega, ángulos perimetrales y cornisa en PVC. con fijaciones, anclajes, cortes, 


nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.


m2 59,23 $ 93.000,00 5.508.390,00$      $ 102.000,00 $ 6.041.460,00 $ 97.500,00 5.774.925,00$              


4,2


Suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, incluye estructura de soporte 


en perfilería galvanizada. Incluye placas de yeso, elementos de fijación, tratamiento de 


juntas, aplicación de cinta y masilla, lijado, sellador y pintura de acabado. Comprende 


cortes, nivelación, modulación, remates, accesorios, limpieza y retiro de sobrantes.


m2 25,89 $ 120.000,00 3.106.800,00$      $ 132.000,00 $ 3.417.480,00 $ 126.000,00 3.262.140,00$              


4,3


Suministro y aplicación de pintura interior vinilo para muros en color designado, máxima 


lavabilidad, durabilidad y protección contra bacterias. incluyendo preparación de 


superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación de masilla o estuco, lijado, 


sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un acabado uniforme.


m2 100,50 $ 37.000,00 3.718.500,00$      $ 40.000,00 $ 4.020.000,00 $ 38.500,00 3.869.250,00$              


4,4


Suministro y aplicación de pintura exterior vinilo lavable para muros en color designado, 


máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. 


incluyendo preparación de superficies, limpieza, raspado, resanes menores, aplicación 


de masilla o estuco, lijado, sellador y las manos de pintura necesarias para obtener un 


acabado uniforme.


m2 98,00 $ 42.000,00 4.116.000,00$      $ 45.000,00 $ 4.410.000,00 $ 43.500,00 4.263.000,00$              


4,5


Suministro e instalación de luminaria tipo LED de luz blanca, certificada, para ambiente de 


formación o lugar de instalación, incluyendo retiro de luminaria existente si aplica, 


accesorios de fijación, conectores, adecuaciones eléctricas menores, cableado 


requerido para su correcta conexión, pruebas básicas y demá elementos para su 


funcionamiento


UND 22,00 $ 290.000,00 6.380.000,00$      $ 305.000,00 $ 6.710.000,00 $ 297.500,00 6.545.000,00$              


4,6


Verificación y entrega de soportes de cumplimiento de requisitos técnicos aplicables 


conforme al RETIE y RETILAP, y certificación por organismo competente cuando 


normativamente haya lugar, respecto de las instalaciones eléctricas y de iluminación 


intervenidas. Incluye inspección, pruebas, documentación técnica, acompañamiento y 


entrega de informes o certificados correspondientes.


GLOBAL 1,00 $ 3.000.000,00 3.000.000,00$      $ 2.640.000,00 $ 2.640.000,00 $ 2.820.000,00 2.820.000,00$              


4,7


Suministro, fabricación e instalación de viga tubular estructural rectangular en acero ASTM 


A500 Grado B o equivalente, sección preliminar 6" x 3" x 3/16", para soporte de línea de 


vida horizontal en cubiertas intervenidas, incluyendo placas base, placas de refuerzo, 


diafragmas, cartelas rigidizadoras, placas de conexión a cerchas, preparación para 


soldadura de bases de puntos de anclaje, pernos, tuercas, arandelas, soldadura 


estructural, anticorrosivo, esmalte, transporte, izaje, montaje y fijación final. Incluye la 


transferencia de cargas hacia las cerchas existentes y todos los elementos necesarios 


para la correcta instalación y funcionamiento estructural del sistema.


ML 19,08 $ 690.000,00 13.165.200,00$    $ 620.000,00 $ 11.829.600,00 $ 655.000,00 12.497.400,00$            


TOTAL VARIOS 38.994.890,00$    $ 39.068.540,00 39.031.715,00$            


5
CAPITULO 5 ASEO Y LIMPIEZA


5,1
ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DEL PROYECTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 


RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
VIAJE M3 1,00 $ 1.300.000,00 1.300.000,00$      $ 1.640.000,00 $ 1.640.000,00 $ 1.470.000,00 1.470.000,00$              


TOTAL ASEO Y LIMPIEZA
1.300.000,00$      $ 1.640.000,00 1.470.000,00$              


6
LINEAS DE VIDA


Diseño, suministro, fabricación e instalación de sistema de línea de vida horizontal certificada 


para trabajo seguro en alturas, con una longitud de 19,08 metros, instalada sobre la cubierta 


intervenida.


Sistema de línea de vida horizontal en cable de acero inoxidable AISI 316 (grado industrial/alta 


resistencia a corrosión) para detención de caídas y restricción, incluyendo puntos de anclaje 


principal inicial y final tipo PAPCPCOLGAL y puntos de anclaje intermedios tipo PAICPCOLGAL 


instalados cada 10 metros, conforme a ficha técnica FOR-CCA, fabricados en acero al carbón 


galvanizado con resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 kN). [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema incluye todos sus componentes: guaya de acero certificada, tensor mecánico para 


ajuste de tensión, absorbedor de energía para disipación de cargas de impacto, grilletes, 


guardacabos, prensacables y herrajes de conexión, garantizando el comportamiento adecuado 


del sistema ante eventos de caída.


Instalación sobre estructura metálica mediante sistema de fijación con varilla de ½” y torque 


controlado, verificando condiciones estructurales del soporte. [FOR-CCA-2...ICPCCOLGAL | PDF]


El sistema cumple con estándares internacionales EN 795 Clase C y CEN/TS 16415:2013, y se 


encuentra alineado con la Resolución 4272 de 2021, garantizando condiciones certificables para 


trabajo en alturas.


Incluye el desarrollo de memorias de cálculo estructural avaladas por persona calificada, 


validando la capacidad de la estructura soporte y la transferencia de cargas del sistema.


ML 19,08 $ 1.150.000,00 21.942.000,00$  $ 960.000,00 $ 18.316.800,00 $ 1.055.000,00 20.129.400,00$            


TOTAL LINEAS DE VIDA 21.942.000,00$  $ 18.316.800,00 20.129.400,00$            


7
VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE 


(INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL)


Validación de la capacidad estructural de la cubierta existente (incluye inspección, verificación de 


cerchas, correas, uniones, conexiones y demás elementos estructurales frente a cargas 


permanentes, cargas vivas, viento y demás solicitaciones de la NSR-10; elaboración y entrega de 


memorias de cálculo, concepto técnico y recomendaciones, por ingeniero civil con matrícula 


profesional vigente y experiencia en diseño estructural).


GLOBAL 1,00 $ 8.000.000,00 8.000.000,00$  $ 6.800.000,00 $ 6.800.000,00 $ 7.400.000,00 7.400.000,00$              


142.529.030,00$   $ 137.553.564,00 140.041.297,00$          


22.804.644,80$    $ 22.008.570,24 22.406.607,52$            


9.977.032,10$      $ 9.628.749,48 9.802.890,79$              


175.310.706,90$   $ 169.190.883,72 172.250.795,31$          


1.895.636,10$      $ 1.829.462,40 1.862.549,25$              


177.206.343,00$   $ 171.020.346,12 174.113.344,56$          


ESTUDIO DE MERCADO


PROMEDIO


SUBTOTAL 


IVA sobre Utilidad (19%) 


VALOR TOTAL


“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL 


CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”


COTIZACION 1 


JERMAX


COTIZACION 2


AGLV


TOTAL COSTOS 


DIRECTOS


ADMINISTRACIÓN (16%) 


UTILIDAD (7%) 







 


 
De acuerdo con las cotizaciones del mercado, el presupuesto oficial para el presente proceso de selección 
asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (174.113.344,56), lo cual incluye todos los costos 
directos e indirectos para la correcta y eficiente ejecución del objeto contractual.  
 
4.CRONOGRAMA DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL 


Teniendo en cuenta el presupuesto del contrato a celebrar, la modalidad de contratación corresponde a 


al procedimiento de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA, por lo que a continuación se presentar un 


cronograma estimado de la etapa pre contractual del proceso: 


 


ACTIVIDAD DESDE  HASTA 
ETAPA PREPARATORIA 


ELABORACIÓN Y FIRMA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS       27/07/2026    29/07/2026 


FIRMA DE DOCUMENTOS, AUTORIZACIONES, COMITÉS 3/08/2026 6/08/2026 
ETAPA PRECONTRACTUAL EN SECOP II 


PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 10/08/2026 13/08/2026 
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO 10/08/2026 13/08/2026 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO 10/08/2026 13/08/2026 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 10/08/2026 13/08/2026 


RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO 
DEFINITIVO 14/08/2026 


PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS HASTA EL 18/08/2026 
CIERRE DEL PROCESO 19/08/2026 
EVALUACIÓN DE OFERTAS 20/08/2026 21/08/2026 
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 24/08/2026 25/08/2026 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  


 *Fechas estimadas. Someter a aprobación de contratación  


 


5. TITULARIDAD DEL INMUEBLE: CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN 


        Titular del Dominio Real: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Santander. 


6. PLANOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO (NO APLICA) 


 
7. PLANOS ELÉCTRICOS O HIDROSANITARIOS (NO APLICA) 


 
8. CONCEPTO INGENIERO CALCULISTA (NO APLICA) 







 


 
9. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (NO APLICA) 


 
10. CONSTANCIA EMITIDA POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE QUE LAS 


ACTIVIDADES A CONTRATAR NO PRESENTAN CONFLICTO CON CONTRATOS 


EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN Y SUS RESPECTIVAS GARANTÍAS: 


 


Por medio del presente documento y en mi calidad de ordenador del gasto del CIDM, certifico 


que las actividades a desarrollar que corresponden a “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA 


SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO 


INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.”, no presentan conflicto 


con contratos ejecutados o en ejecución y sus respectivas garantías. 


 


11. INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS (N/A) 


 
12. CERTIFICADO DE NIVEL DE RIEGOS – OBRAS NUEVAS / AMPLIACIONES (NO APLICA) 


 
13. GIL – F - 055 


Documento Adjunto. 


 


Floridablanca, 12 de agosto de 2026 


 
 


 


 


      JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO 
       Subdirector (E) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 


 
Revisó: Elmer Alfredo Mejía Viviescas- Aspectos jurídicos y de necesidad- Profesional G2  


 


 
Proyectó: Efraín Marín Ariza – CPS Apoyo Infraestructura CIDM 
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Formato necesidad

		REGIONAL SANTANDER		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA												Versión:  2

				REGIONAL SANTANDER												Fecha de actualización:

				DIRECCION REGIONAL SANTANDER												3/30/17

				SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS												Documento de apoyo
Regional Santander.



		Fecha:				07/09/2026

		Solicitante:				ELMER ALFREDO MEJIA VIVIESCAS						PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA

		Área o Dependencia:				INFRAESTRUCTURA 

		Objeto:				CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE ADECUACIÓN, DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA (CIDM), VIGENCIA 2026.




		Plazo de ejecución:				3 MESES

		Presupuesto 				$ 174,113,344.56

		Justificación de la adquisición del bien y\o servicio:

		
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en cumplimiento de la función asignada por la Ley 119 de 1994 y de los fines esenciales del Estado, debe adelantar las acciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio público de formación profesional integral. En desarrollo de esta responsabilidad, resulta indispensable conservar los bienes muebles e inmuebles destinados al cumplimiento de sus funciones misionales y de apoyo en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y salubridad, previniendo el deterioro del patrimonio público y garantizando ambientes apropiados para la prestación de los servicios formativos.

El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA – Regional Santander requiere adelantar la adecuación  y reposición de cubiertas en su sede de Floridablanca. La intervención se fundamenta principalmente en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria relacionada con la prohibición y eliminación progresiva del asbesto, dado que parte de las edificaciones cuenta con tejas antiguas de fibrocemento con contenido de asbesto y tejas de barro que presentan deterioro, fracturas, desplazamientos y pérdida de funcionalidad. Esta situación puede generar filtraciones, goteras e inundaciones, así como riesgos físicos y eléctricos y afectaciones a cielorrasos, luminarias, redes, equipos, maquinaria, laboratorios y mobiliario. La solución técnica contempla el retiro controlado y disposición final de los materiales con asbesto mediante gestor autorizado, instalación de  cubierta tipo panel sándwich con aislamiento térmico, recuperación e impermeabilización de canales y tragantes, instalación y certificación de líneas de vida y validación estructural integral. Con ello se busca proteger la salud de la comunidad educativa, mitigar riesgos, mejorar el desempeño térmico de las edificaciones y garantizar la continuidad de los procesos formativos y administrativos.



		REQUISITO ETAPA CONTRACTUAL: PROFESIONAL / TÉCNICO: 

Perfil 1 – Profesional estructural

Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente y posgrado en Diseño Estructural, Ingeniería Estructural o área afín, con experiencia específica mínima de cinco (5) años, contados con posterioridad a la obtención del título de posgrado, en actividades de diseño, revisión, evaluación o validación estructural.
Será responsable de la validación estructural integral de la cubierta, incluyendo la revisión de cerchas, correas, vigas, conexiones, apoyos, cargas y demás elementos estructurales involucrados en la intervención.
La experiencia deberá acreditarse mediante mínimo tres (3) certificaciones de ** diseños estructurales radicados ante Curadurías Urbanas **, que permitan verificar de manera clara la participación del profesional en el diseño estructural. Estas deberán corresponder a actuaciones posteriores a la obtención de los títulos profesional y de posgrado.
Para acreditar el perfil deberá aportar:
Título profesional de Ingeniero Civil.
Título de posgrado en Diseño Estructural, Ingeniería Estructural o área afín.
Matrícula profesional vigente y certificado de vigencia y antecedentes profesionales.
Soportes de experiencia que permitan verificar el cumplimiento de la experiencia mínima exigida.

Perfil 2 – Profesional responsable del sistema de protección contra caídas

Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente que cumpla las condiciones aplicables para actuar como persona calificada en sistemas de protección contra caídas, de conformidad con la Resolución 4272 de 2021 y demás normas aplicables, y que acredite mínimo dos (2) años de experiencia certificada en cálculo de resistencia de materiales y en diseño, análisis, evaluación o autorización de puntos de anclaje o sistemas de protección contra caídas.
Será responsable del diseño, cálculo, definición de puntos de anclaje, revisión de la estructura soporte, validación de la transferencia de cargas y aval técnico del sistema de líneas de vida.
La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones, contratos, actas, memorias de cálculo, certificados de instalación o documentos equivalentes que permitan establecer de manera verificable la participación del profesional en este tipo de sistemas.
Para acreditar el perfil deberá aportar:
Título profesional de Ingeniero Civil.
Matrícula profesional vigente y certificado de vigencia y antecedentes profesionales.
Certificaciones o soportes que acrediten como mínimo los dos (2) años de experiencia específica exigidos.

Unificación de perfiles

Los perfiles anteriormente señalados podrán ser acreditados por una misma persona, siempre que el profesional cumpla integralmente los requisitos de formación y experiencia exigidos para ambos perfiles.

		OTROS REQUISITOS TÉCNICOS: Cumplimiento de Ley 1968 de 2019, Decreto 1076 de 2015, Decreto 2212 de 2022, Resolución 4272 de 2021, NSR-10, RETIE y RETILAP cuando aplique, así como EN 795 tipo C y CEN/TS 16415:2013 para el sistema de líneas de vida.

Los detalles y demás elementos constructivo de la adecuación a realizar se encuentran en el documento denominado " 1 DETALLE Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE ADECUACION ". Y  2"PPTO Y AREAS CUBIERTAS"

		FORMA DE PAGO: 1 Pago total al finalizar el plazo contractual.

		EXPERIENCIA PRECONTRACTUAL DEL PROPONENTE: Para acreditar la experiencia en el presente proceso de selección, el oferente deberá presentar un (1) contrato ejecutado y terminado que cumpla con los siguientes requisitos:

1. El objeto del contrato deberá estar relacionado directamente con el objeto del presente proceso, es decir, con obras de construcción, adecuación, mantenimiento, reparación o mejoramiento de edificaciones, y dentro de las actividades ejecutadas deberá acreditarse la intervención, desmontaje, instalación, reposición, mantenimiento o construcción de cubiertas.

2. El valor del contrato aportado deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial definido para el presente proceso. Cuando el contrato aportado comprenda, además de las actividades relacionadas con cubiertas, otras obras, actividades o componentes diferentes, para efectos de acreditar la experiencia únicamente se tendrá en cuenta el valor efectivamente ejecutado correspondiente a las actividades de intervención, desmontaje, instalación, reposición, mantenimiento o construcción de cubiertas, cuya sumatoria deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial.

Cuando del objeto contractual o de la certificación aportada no sea posible establecer claramente las actividades y valores correspondientes a la intervención de cubiertas, el proponente deberá aportar actas de recibo final, actas de obra, acta de liquidación, relación de cantidades ejecutadas, balance final de obra o documento equivalente, expedido o suscrito por la entidad o contratante, que permita verificar tanto las actividades ejecutadas como su respectivo valor.

Para acreditar la experiencia en el sector público, deberá aportar la certificación de cumplimiento o, en su defecto, acta de liquidación del contrato expedida por la entidad contratante, en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos: a) Nombre de la empresa contratante (dirección y teléfono); b) N.I.T.; c) Nombre del contratista; d) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros; e) Número del contrato, si tiene; f) Objeto del contrato; g) Valor del contrato; h) Fecha de suscripción, inicio y terminación; i) Fecha de expedición de la certificación; y j) Nombre y firma de quien expide la certificación.

Cuando se pretenda acreditar experiencia con el sector privado, deberá allegar certificación de cumplimiento acompañada de las facturas, actas de obra, actas de recibo, documentos de pago o soportes equivalentes que permitan verificar la efectiva ejecución y el valor de las actividades de cubiertas acreditadas, so pena de no ser tenida en cuenta para el cálculo de la experiencia. La certificación de cumplimiento deberá contener como mínimo: a) Nombre de la empresa contratante (dirección y teléfono); b) N.I.T.; c) Nombre del contratista; d) Objeto del contrato; e) Valor del contrato; f) Fecha de suscripción, inicio y terminación; g) Fecha de expedición de la certificación; y h) Nombre y firma de quien expide la certificación.

		Nombre del Solicitante:          ELMER ALFREDO MEJIA VIVIESCAS

		CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y\O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026										CERTIFICO QUE NO EXISTEN LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS



		NOMBRE RESPONSABLE:				JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO						NOMBRE RESPONSABLE: 				LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ

		CARGO:				Subdirector (E) CIDM						CARGO:				ALMACENISTA

		FIRMA RESPONSABLE:										FIRMA RESPONSABLE:



		Diligenciar en caso de ir involucrados servicios:



		EL PERSONAL DE PLANTA ES:

		INSUFICIENTE:				                 INEXISTENTE:				x







		FIRMA SUBDIRECTOR (E )









		_____________________________________________________________________

										FIRMA DEL SOLICITANTE 
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Agradezco a los Ingenieros Alejandra, Lina y Elkin enviar los requisitos Ambientales,
Seguridad de la Información y de SST, que correspondan al proceso, adjunto los
soportes que respaldan la necesidad.
 
Atentamente,
 

 

Jairo Orlando Ramirez Montero
Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura -
Subdirector De Centro G02
joramirez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
K6 Autopista A Floridablanca N 55-33

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o
reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha
información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento
de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que
omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a
servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de
este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las
Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional
del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsenacomunica%2F%3Fhl%3Des-la&data=05%7C02%7Clvgonzalez%40sena.edu.co%7Ca617b630f9fb4594aede08df18f02999%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639257091915583391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8wpBn%2Ftr%2FIQaFvUMBRNY7YyqOfTsTNyqURQXJinyYiE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSENA&data=05%7C02%7Clvgonzalez%40sena.edu.co%7Ca617b630f9fb4594aede08df18f02999%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639257091915609765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Zpj9pdKb%2FkjUIrN78rP%2FhlG4zPfU25I2qkPjaXCFLVM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSENAComunica&data=05%7C02%7Clvgonzalez%40sena.edu.co%7Ca617b630f9fb4594aede08df18f02999%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639257091915625606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7sgvuHv9cfPmLqKHbPJZwOpwT8MJ6SKssfmuQ%2Fo1aT8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FSENATV&data=05%7C02%7Clvgonzalez%40sena.edu.co%7Ca617b630f9fb4594aede08df18f02999%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639257091915641408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=icWsJ4GzREmYOAPw3DOaPzuZ924OOx2KinE0SVn0ug8%3D&reserved=0
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