

**DESGLOSE DEL AIJ**

Codigo: F - 693

Versión: 001

Fecha: Septiembre de 2026

OBJETO
CONSULTORIA:

PROYECTO:

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

FECHA DE
ACTUALIZACION:

sep-26

DISCRIMINACION DEL A.I.U.

DURACION DEL PROYECTO (MESES)

45 DIAS

VALOR PROYECTO COSTOS DIRECTOS

\$ 238.596.456,86

VALOR TOTAL PROYECTO

\$ 326.161.357,00

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	DEDICACION %	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE LA OBRA						
1	Ingeniero civil o arquitecto / Residente	DIAS	45	\$ 105.000,00	100%	\$ 4.725.000,00
2	Profesional en salud ocupacional	DIAS	45	\$ 90.000,00	20%	\$ 810.000,00
1	Ingeniero electrico	DIAS	45	\$ 94.559,36	20%	\$ 851.034,27
OTROS						
GASTOS DE LEGALIZACION						
3	Estampilla - Unillanos 1%	%	1,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 3.261.613,57
4	Estampilla - Pro Hospitales 1%	%	1,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 3.261.613,57
5	Estampilla - Turismo 2%	%	2,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 6.523.227,14
6	Estampilla - Justicia Familiar 2%	%	2,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 6.523.227,14
7	Estampilla - Pro Electrificacion 1%	%	1,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 3.261.613,57
8	Fondo de seguridad 5%	%	5,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 16.308.067,85
9	Estampilla - Pro Cultura 2%	%	2,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 6.523.227,14
10	Estampilla - Pro Adulto Mayor 4%	%	4,0%	\$ 326.161.357,00		\$ 13.046.454,28
11	Estampilla - Pro Deporte 2.5%	%	2,5%	\$ 326.161.357,00		\$ 8.154.033,93
TOTAL VALOR ADMINISTRACION						
					30,70%	\$ 73.249.112,46
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS						
					1,00%	\$ 2.385.964,57
VALOR ESTIMADO DE UTIDAD						
					5,00%	\$ 11.929.822,84
VALOR TOTAL DEL A.I.U.						
					36,70%	\$ 87.564.899,87

OBSERVACIONES:

Nombre	RUDDY XIOMARA RAMIREZ CHACON	APOBO	Nombre	MARYLIN FONSECA CRUZ
Cargo	Profesional especializado		Cargo	Supervisor Secretaria de Infraestructura
Firma			Firma	