MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA 078-MC-CENACVILLAVICENCIO-2026 CUYO OBJETO ES
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL
CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC
VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.

1. ANTECEDENTES
1.1 ADQUISICIONES PREVIAS POR CENAC REGIONAL VILLAVICNECIO

La Central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, cumpliendo sus funciones como unidad ejecutora
del presupuesto en vigencias anteriores, no ha estructurado y adjudicado procesos de MINIMA CUANTIA para la interventoria
técnica, juridica administrativa, financiera y contable, razén por la cual no existen adquisiciones previas al presente
proceso.

1.2 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES
DEL BIEN O SERVICIOS

La CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado procesos de
contratacion con objeto similar o relacionado al presente.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP II, son:

CENTRAL ADMINISTRATIVA

RAMA JUDICIAL - DIRECCION SECCIONAL ESPECIALIZADA INGENIEROS

DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ALCADIA MUNICIPIO DE LA CAPILLA

PROYECTO "SUMINISTRO, INSTALACION
Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO

CONEXIONES RED DE ACUEDUCTO EN
LOS SIGUIENTES TRAMOS: CLLE 5
ENTRE CARRERA 2'Y 3 - CARRERA 2
ENTRE CLLE 4 'Y 5 CALLE 5 ENTRE
CARRERA 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE LA

ENTIDAD VALLEDUPAR ACEPTACION DE LA OFERTA 025-2025 ACEPFI';E(';II?)% g\lEGLiN(;IEEIS'Ii\ 294
ACEPTACION DE LA OFERTA 014-2025 2025
FECHA DE CELEBRACION 27/08/2025 13/08/2025 17/12/2024
INTERVENTORIA TECNICA, INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL
AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE
DESARROLLO DEL CONRATO No MC- AL CONTRATO RESULTANTE DEL
INTERVENTORIA TECNICA| SAMC 004 DE 2025, QUE TIENE COMO PROCESO No 039
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | OBJETO: "CONSTRUCION REPOSICION CENACINGENIEROS 2025 CUYO
OBJETO CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL | RED DE ALCANTARILLADO Y OBJETO ES EL MANTENIMIENTO

MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE
TROPA DEL GRUPO DE CABALLERIA
MECANIZADO No. 3 GR. JOSE MARIA
CABAL, UBICADO EN IPIALES,
NARINO - GMCAB, A EJECUTAR EN LA

EXTRACONTRACTUAL:200 SMMLV

Sé?'kéﬁ. - DEPARTAMENTO DE |y Zer | X ooos
MODALIDAD DE SELECCION MINIMA CUANTIA VA-14-2025 MC-025-2025 MINIMA CUANTIA 240-2025
SOLUCIONES Y CALIDAD .
CONTRATISTA CONSORCIO INTERVOLTAICO 2025 EMPRESARIAL SAS FUNDACION NIUWI
CUANTIA $20.997.312 COP 27.884.670 COP $ 42.727.830 COP
PLAZO 123 DIAS 100 DIAS 90 DIAS
NORMALIDAD EJECUCION S ] S
MULTAS Y SANCIONES NO NO NO
CONDICIONES DE PAGO PARCIALES PARCIALES PARCIALES
v" CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% v CUMPLIMIENTO
v’ CALIDAD DEL SERVICIO:10% GENERAL 10%
v PAGO DE SALARIOS Y|Y CUMPLIMIENTO DEL | v PAGO DE SALARIOS Y
GARANTIAS EXIGIDAS PRESTACIONES SOCIALES E CONTRATO:10% PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES:5% | ¥v* CALIDAD DEL SERVICIO: 10% INDEMNIZACIONES LABORALES:5%
v/ RESPONSABILIDAD CIVIL v" CALIDAD DEL SERVICIO: 10%

SINIESTROS

NO

NO

NO




ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA 078-MC-CENACVILLAVICENCIO-2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA
POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Central Administrativa y Contable Regional de Villavicencio en cumplimiento de su mision, centraliza la parte
administrativa y contable mediante los procesos contractuales y la ejecucion de los recursos asignados a las unidades,
por lo cual se elabora el presente plan de necesidades teniendo en cuenta los rubros por los cuales fue asignado la partida
presupuestal; Rubro A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS, recurso
10 con el fin de CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA
DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC
VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026, por la cual se hace necesario adelantar un proceso de contratacion que permita
garantizar la seguridad permanente de los medios aéreos disponibles, especialmente la plataforma de las aeronaves, que
se encuentra dentro de las instalaciones del Batallon, en vista que los niveles de alistamiento se han venido incrementando
durante los Ultimos afios en nuestro pais de obra, retrasos injustificados, incumplimientos contractuales, pagos sin suficiente
soporte técnico, mayores costos, deficiente gestion de los riesgos y situaciones que puedan afectar la calidad, estabilidad,
durabilidad y funcionalidad de las intervenciones realizadas.

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “UNSPSC”

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, en su versién vigente, modificada
por el Decreto 0997 de 2026, el Codigo Clasificador de Bienes y Servicios “UNSPSC” a contratar es el siguiente:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

O e ngeriortn [10] Servicios . 146) 1ngeneria civi [13] Gestion de

[F] Servicios invesgtJi acion Profesionales de arg - ctura y Construccion de
tecncg)llogia y ingenieria y arquitectura q Edificios

4. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. PRESUPUESTO

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, liquido el Presupuesto General de  la Nacion
para la vigencia fiscal 2026. Dicho presupuesto fue clasificado mediante los rubros presupuestales A-02-02-02-008-003
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS por recurso 10.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO

El presupuesto oficial asignado para la ejecucion del presente proceso es de TREINTA'Y DOS MILLONES SETECIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($32.718.465,00) M/CTE IVA INCLUIDO, soportado bajo el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8126 de fecha 27 de enero de 2026 expedido por el Jefe de Presupuesto de La
central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO”, cuyos rubros presupuestales son A-02-02-01-008-003
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS por Recurso 10.
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MHmcastroa Maricela Castro Aroca

Certificado de D

:, N d 1 b i ol a 15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
< ' ]4 ja Ejecuto

4 { Wn’ g cha y Hor 2 27/01/2026 12:00.00 p. m

b i Nacion T B R |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe i6 ible y libre de ion en los “items de de gastos"”
[Numero: 8126 Focha Registro ];_D_nﬁ 0127 Unidad / Subunidad ejecutora:| 150105027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO
igonia Prosupuesal_[rc s Josrarss oo = [ose G onar_ [
pr—— T 18.467.00]V
Valor Inicial: 32.718 467.00|Valor Total Operaciones: 1 0.00(Valor Actual.: I 32718 467,00 S0 X | 32718 467,00| l 0.00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | AU DE DE BIENES Y
[Namero: 5226 Focha Registro: |:nz‘vsm 27 I"“"‘m' | [Wodaiidad de I [ipo de conteato: I
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE R:gzi:g“ SITUAC.
(A02-02-02-T08-003 SERVICIOS PROFESIONALES FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
CIENTIFICOS Y TECNI CE LOS s s GSF OPERACION COMPROMETER
SERVICIOS DE INVE e - "
JURIDICOS Y DE CO!
’Et-;lv' ) 32.718.467,00) 32718 467 00| 0.00|
CORTRATAR TUS SERVICIOS DETNTERVENTORTR TECRICA AUNINTS TRATIVA Y FINANCIERA DET CERRAMIENTU DET PUESTO DE WARDU DET BRWAZ, UNTUAU CENTRATIZADR PUR TA CENAT VILTAVICENCIO EN TA VIGERCUT

i
|ovieto: -

SP JAIME ARLEY BARRERA MOGOLLON
Jefe de presupuesto Central Administrativa y Contable regional Villavicencio

4.3 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD BENEFICIARIA

ARTICULO , —
PRESUPUESTAL | RECURSO | DESCRIPCIONDELRUBRO |povrrios VALOR
(SIIF NACION)
OTROS SERVICIOS,
A-02-02-02-008-003 10 PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y BMMA4 32.718.465,00
TECNICOS
TOTAL 32.718.465,00

5. ANALISIS TECNICO

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las condiciones técnicas de los bienes y/o elementos a contratar se encuentran
descritas de acuerdo al siguiente orden, asi:

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO

; UNIDAD | EXISTENCIAS (STOCK - NECESIDAD
ITEM UNIDAD MEDIDA INVENTAR(IOS) NECESIDAD | ™" rorAL
DESCRIPCION BENEFICIARI
A
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA EN LA
1 REALIZACION DEL BMMA4 SERVICIO 0 1 1
CERRAMIENTO DE LA
PLATAFORMA MILITAR DE
APIAY - META

La interventoria tendra a su cargo el seguimiento y control a la accion del contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
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del contrato de obra cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y
FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA
CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026”, en los aspectos técnicos, juridica, administrativa, financiera y contable
de acuerdo a la normatividad vigente. El alcance de la obra objeto de la interventoria deberd vigilar la correcta ejecucion de
las siguientes actividades comprendidas por los items que se describen a continuacion:

N° ITEM MEohe | NECESIDAD |  CANTIDADES MINIMAS A INTERVENIR
ACTIVIDAD No. 1 - Limpieza del
terreno: Despeja el area del cerco,

1 retirando malezas, rocas y ML 478,00 210,00

obstaculos. Localizacion y replanteo
convencional obra arquitectonica, no
incluye comision topografica

ACTIVIDAD No. 2 — Excavaciones:
Se procede a realizar las
excavaciones para la construccion de
las zapatas y el muro en concreto a la
profundidas de acuerdo a
especificaciones. (0,40 de

2 profundidad= 0,20 dentro de la tierra y M3 71,90 31,50
0,20 a la vista), se debe tener en
cuenta la realizacion del desague
correspondinte al metraje solicitado
del cerramiento en el presente plan.
(incluye cargue y retiro del material
excavado a botadero)

ACTIVIDAD No. 3 - Aceros y
concretos: Una vez replanteada la
excavacion se procede a instalar el
acero de refuerzo tanto de las
zapatas como de las vigas, para
luego encofrar y fundir las estructuras
de concreto.

3.1 Aceros: suministro, figurado y
amarre acero de refuerzo FY=4200
MPa (4200 KG/CM2, 60,000 PSI)

KG 7077,17 3104,10

3.2 Concretos: Concreto viga
4 cimentacion 20.7 MPA(3000 PSI) no M3 47,80 21,00
incluye hierro

3.3 Concreto 13.8 MPA (2000 PS)

5 solado, concreto de limpieza M3 2,40 e

6 34 Conqreto zapgta 20.7 MPA (3000 M3 14,40 6,30
PSI), no incluye hierro

7 3.5 Concreto pedestal 20.7 MPA M3 8,40 3,68

(3000 PSI), no incluye hierro

ACTIVIDAD No. 4 - Instalacién de
tubos de cerramiento: Los tubos
principales de cerramiento deden ser
galvanizados de 3” con terminacién
doblado en el angulo correspondiente
llevando la continuidad del

8 cerramiento que ya se encuentra en UNIDAD 192,00 84,00
el terreno, Estos deberan ir con tapa
en su terminacion exterior e
instalados a cada 2.50 mts incluye
suministro y aplicacién de pintura
anticorrosiva y pintura de acabado
color gris plata sobre estructura
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metalica de cerramiento, incluye
preparacion de superficie, limpieza,
una (1) mano de anticorrosivo y dos
(2) manos de pintura de acabado,
materiales, mano de obra,
herramientas y equipos

ACTIVIDAD No. 5 - Cerramiento en
malla eslabonada suministro e
instalacién modulos en malla
eslabonada, marco angulos 1 1/2 x
3/16", con tapas. Igualmente debe
llevar un tubo galvanizado de 1 1/2"
en la parte inferior y superior de cada
cuadro antes del marco en angulo.

9 Segun detalle, incluye suministro y M2 1195,00 525,00
aplicacion de pintura anticorrosiva y
pintura de acabado color gris plata
sobre estructura metalica de
cerramiento, incluye preparacion de
superficie, limpieza, una (1) mano de
anticorrosivo y dos (2) manos de
pintura de acabado, materiales, mano
de obra, herramientas y equipos.

ACTIVIDAD No. 6 - Obras
complementarias: INSTALACION
Suministro e instalacion de alambre
de pua CAL. 12.5 X 34 KG para
cercado perimetral superior., la cual
debe ir debidamente fijada a la
tuberia principal y llevando la
continuidad del cerramiento que ya se
encuentra en el terreno. (3 filas de
alambre)

10 ML 1434,00 630,00

Lugar de cerramiento Y Tipo de cerramiento

PUNTO'B

PUNTO A
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COORDENADAS

PUNTO A
4° 450.93"N
73°34'33.09"0

PUNTOB
4° 4'53.64"N
73°34'35.72"0

PUNTOC
4° 44297°N
73°34'31.31"0

e
| a1 P
§llm
I ~gr S}: 4841
28], |
% | | envanziBs i RSN
ol g CRELT = NI
7 PEDESTALES |
S 1 ESCALA 1:20 ,
a gLl g4 | -
“ “w 1 e 1 [ = __—
i 0 I IH| l
|
DETALLE ZAPATA: Z-T1
0.50x0.50

CORTE TIPICO DE CERRAMIENTO
ESCALA 1:20
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Especificaciones Técnicas Adicionales

El proponente junto con la oferta debera anexar por escrito, la garantia técnica adicional sobre los bienes a adquirir, debidamente
suscrita en original por el representante legal o apoderado de la empresa, la garantia técnica debe cumplir con los siguientes
requisitos.

Todas las especificaciones técnicas son las minimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podran ofrecer mejores caracteristicas

de las solicitadas.

Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios adquiridos, responsabilizandose de los reclamos por
cualquier defecto de calidad

Que ampare los requisitos técnicos del presente proceso

Que sea de Seis (06) meses a partir de la entrega de recibo a satisfaccion del servicio
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Velar porque exista un expediente del contrato que este completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo

Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por
ejemplo (celebracidn) polizas, impuestos y documentos para la celebracion del contrato etc.

Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control
Garantizar la publicacidn de los documentos del contrato de acuerdo con la ley

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional planes de
contingencia, normas ambientales etc, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantia serén por cuenta y riesgos del contratista, sin que se generen un costo
adicional para el Ejército Nacional

El proponente debe certificar que cuenta con el personal idéneo y requerido que le permita a la unidad tener un tiempo de
respuesta no mayor a 24 horas en los requerimientos hechos

El transporte del personal requerido debe ser por cuenta del contratista.

Los servicios a suministrar deberan ser enfocados a que sean veedores de que la estructura sea de primera calidad y con las
condiciones técnicas y elaboracidn exigidas

Descripcion

Los interventores tienen la funcidn general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion contractual de los contratos
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y con consecuencia de ellos estan
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, impartir
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto del contrato. Es
obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus 6rdenes por escrito y los requerimientos o informes que realicen deben
publicarse en SECOP

En ningun caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la entidad estatal en la toma de
decisiones sobre | contrato vigilado por las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal
con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecucion de las obligaciones contractuales
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FUNCIONES GENERALES

Apoyar el logro de los objetivos contractuales

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades, y adecuada ejecucién de los recursos del

contrato

Mantener en contacto a las partes del contrato

Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la ade cuada
ejecucion del contrato

VIGILANCIA TECNICA

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas

inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato, justificar y
solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

Solicitar que la entidad estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello y suministrarle la justificacion y

documentacion correspondiente.

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato (planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, calculos especificaciones etc.

PERSONAL MINTVO REQUERIDO

[ PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA FORMATION EXPERIENCIA TTEMPO CANTTDAD
Director de obra: Hoja de vida respaldada por las certificaciones que Minimo Cinco (5) afcs
Dedicacion: 100% en las acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones en el ejercicio de su
actividades relacionadas, laborales, debidamente firmadas por el contratante que profesion, con matiala
SUPERVISAR, contengan, como minino: nombre el contratante, objeo profesional vigente, ua
REVISAR, del contrato ,cargo desempefiado, fechas de irido y experiencia especifia
INSPECCIONAR e terminacion. I ngeniero de minino tres (3) afc
INFORMAR, las gCiviI GENERAL como director de obrg o1
novedades que se -Presentar copia del documento de identidad contados a partir de la
presentan  durante la -Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente fecha de expedicion de
ejecucion  del contraib | expedida por el Consejo profesional correspondiente. la matricula profesional
cuyo es el cerramierio de -Fotocopia de los diplomas respectivos o certificads de
la plataforma militar Aday | obtencion del titulo correspondiente
- Meta
Residente de obra : Hoja de vida respaldada por las certificaciones que

acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones Certificado vigente
Dedicacion: 100% en las laborales, debidamente firmadas por el contratante que OPNIA, tenerde
actividades relacionadas, contengan, como minino: nombre el contratante, objeo experiencia generada
SUPERVISAR, del contrato ,cargo desempefiado, fechas de indo y royectos de
REVISAR, terminacion. Inspector construccion de
INSPECCIONARe infraestructura de Tres
INFORMAR, las -Presentar copia del documentode identidad OMb?:lzlg)ivﬂgs GENERAL (3) afos y minimo Dos o1
novedades que se -Presentar Ia matricula o tarjeta profesional vigente (2) afios en
presentan durante la expednda el Consejo profesional correspondiente construccion de obra
ejecucion del contrato - otocopla e los diplomas respeciivos o certificados de nueva de edifiaciones,
cuyo es el cerramierto de obtencion del titulo correspondiente instalaciones eléctricas
la plataforma militar Agay y sanitarias.
- Meta
Salud Ocupacional: Hoja de vida respaldada por las certificaciones que

acrediten el tiem de experiencia (las certificaciones
Dedicacion: 100% en las laborales, debidamente firmadas por el contratante que
actividades relacionadas, contengan, como minino: nombre el contratante, objeio
SUPERVISAR, del contrato ,cargo desempefiado, fechas de irido y
REVISAR, terminacion. Minimo Tres (3) afios
INSPECCIONARe Tecndlogo en contados a partir de la
INI MAR, las -Presentar copia del documentode identidad GENERAL expedicion del titulo 01

novedades que se
presentan durante la
ejecucion del contrato
cuyo es el cerramierio ce
la plataforma militar Agay
- Meta

-Presentar la matricula o tarjeta profesional vigente
expedida por el Consejo profesional correspondiente
-Fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de
obtencion del titulo correspondiente

alu
Ocupacional

tecnolégico o contah a
partir del acta de grado

5.2. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes y/o servicios objeto del presente proceso se encuentra disponible en el mercado nacional, por lo tanto, en virtud de
lo previsto en el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferiré la oferta de bienes y/o servicios de origen nacional y en tal sentido,
la Entidad efectud sus estudios de mercado con fundamento en este principio.
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Igualmente, conforme con lo prescrito en el paragrafo 2° del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos
de seleccién de minima cuantia, esta Entidad se abstiene de aplicar las reglas y procedimientos establecidos para las
demas modalidades de seleccion, asi como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las expresamente establecidas en
las normas citadas.

6. ANALISIS DEL SECTOR
6.1. ASPECTOS GENERALES

En atencion a lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de andlisis del sector relativo
al objeto del proceso de contratacién y con el fin de materializar los principios de planeacion, responsabilidad y transparencia, se
procede a establecer el contexto del proceso de contratacion desde el dmbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico,
con el propésito de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.” En concordancia con lo previsto en la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector expedido por Colombia Compra Eficiente, sustentando asi la viabilidad de tramitar el
presente proceso, desde las perspectivas ordenadas en el Articulo transcrito:

SECTORES
ECONOMICOS

DEFINICION

ACTIVIDADES DEL
SECTOR

SECTOR PRIMARIO
0]
AGROPECUARI
o

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES
DIRECTAMENTE = DE LA NATURALEZA, SIN NINGUN PROCESO DE
TRANSFORMACION. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA
AGRICULTURA, LA GANADERIA, LA SILVICULTURA, LA CAZA'Y LA PESCA. NO
SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LAMINERIA'Y A LA EXTRACCION
DE PETROLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN PARTE DEL SECTOR
INDUSTRIAL.

AGROPECUARIO,
CAZA'Y PESCA

SECTOR
SECUNDARIO O
INDUSTRIAL

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE UN PAIS
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LOS
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCIAS, LOS CUALES
SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACION DE NUEVOS
PRODUCTOS.

SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES:
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: .
INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCION MINERA Y DE PETROLEO.
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: ENVASADO DE LEGUMBRES Y
FRUTAS, EMBOTELLADO DE REFRESCOS, FABRICACION DE ABONOS Y
FERTILIZANTES, VEHICULOS, CEMENTOS, APARATOS
ELECTRODOMESTICOS, ETC.

INDUSTRIAL EXTRACTIVO E

SECTOR MINERIA

SECTOR
CONSTRUCCION

SECTOR
INDUSTRIA
MANUFACTURER
A

SECTOR
ELECTRICO, GAS
Y VAPOR

SECTOR
TERCIARIO O DE
SERVICIOS

INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA
MERCANCIA EN Si, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ECONOMIA. COMO EJEMPLOS DE ELLO TENEMOS EL COMERCIO, LOS
RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL TRANSPORTE, LOS SERVICIOS
FINANCIEROS, LAS COMUNICACIONES, LOS SERVICIOS DE EDUCACION,
LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EL GOBIERNO, ETC.

SECTOR
TRANSPORTE

SECTOR
COMUNICACIONES

SECTOR
COMERCIO,
RESTAURANTES
Y HOTELES

SECTOR
FINANCIERO

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores
productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye
a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Para el estudio del presente proceso, se tomara como referencia el sector enmarcado dentro del SECTOR SERVICIOS, que
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la
economia.

Por lo anterior y considerando que el sector de la economia a analizar es el sector TERCIARIO, a continuacion, los aspectos
mas relevantes:
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ASPECTOS ECONOMICOS

El siguiente analisis contempla algunos de los indicadores macroeconémicos que explican la evolucién de los agregados
econdmicos, tales como: el producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo, los cuales son el
resultado de agrupar los comportamientos de distintas actividades econdmicas pertenecientes al mercado en general.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) constituye una herramienta importante en el estudio del sector para los procesos de
contratacion relacionados con el servicio de interventoria ya que permite evaluar el comportamiento econdmico de las
actividades asociadas a los servicios de actividades profesionales, cientificas y técnicas. Su analisis proporciona informacion
sobre el nivel de crecimiento, estabilidad y capacidad del sector para atender la demanda de estos servicios especializados,
facilitando la identificacion de condiciones de mercado, la disponibilidad de proveedores con capacidad técnica y operativa, y los
factores econdmicos que pueden incidir en la formacion de precios y en la continuidad de la prestacion del servicio. En este
sentido, el PIB constituye un insumo relevante para estructurar un proceso de contratacion con criterios objetivos, que
promueva la eficiencia, la competencia y la adecuada satisfaccién de la necesidad de la entidad contratante.

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025p

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
2023-1 /7 2026°-II

4,0
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2023 2024¢ 2025 2026

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e  Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de
la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e  Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencidn de
la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen
Segundo trimestre 2026pr

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario

Anual Aiio corrido Trimestral

2026711 / 2026°7 2026™-11 /
2025°-11 2025™ 20267 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 21 17 0.4
Explotacdién de minas y canteras a2 1.6 04
Industrias manufactureras 20 23 -04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado?® a8 3.7 28
Construccién 22 -1,5 6.4
Comercio al por mayor y al por menor® 22 2,6 0,3
Informacién y comunicaciones -0.1 07 03
Actividades financieras y de seguros 4.3 3,6 1.9
Actividades i Biliag 23 2.1 as
I Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 2.6 25 o8 '
Admini i6n publica, def . educacién y salud® 10,0 7.9 23
::tividades :Ie ser\.ri(ic;dsi Y recreageny otes 22 o 20
Valor agregado bruto 3.6 2.9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 0.2
Producto Intermno Bruto 3.5 2.9 1.3

Fuente: DANE, PIB_T
Ppreliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

2Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacién y tratamiento de aguas

residuales, gestion de desechos y activi de .
*Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida.

*Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

SAdministracién pablica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la
salud humana y de servicios sociales.

SActividad artisti de nimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividad de los hog indivi

en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios

para uso propio.

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

Durante el primer trimestre de 2026, el sector de Actividades profesionales, cientificas y técnicas presenté un comportamiento
positivo dentro de la economia colombiana. De acuerdo con el DANE, esta actividad registré un crecimiento anual del 2,6 %
respecto al mismo periodo de 2025. Este resultado refleja una mayor demanda de servicios especializados como consultoria,
ingenieria, arquitectura, ensayos técnicos, investigacion, desarrollo e innovacién, actividades que fortalecen la productividad y
competitividad de los diferentes sectores econémicos.

En los procesos de contratacion publica relacionados con el servicio de consultoria, el desempefio de este sector es
especialmente relevante, ya que evidencia la disponibilidad de empresas con capacidad técnica y profesional para prestar
servicios de interventoria, asistencia técnica, disefio y gestion ambiental. Lo anterior contribuye a una mayor competencia
entre proveedores, mejores estandares de calidad y una adecuada estructuracion y ejecucién de los contratos, reduciendo
riesgos técnicos y favoreciendo la eficiencia en la inversion de los recursos publicos.

Segun el DANE, en el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

+ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.
+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las
actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,8%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

+ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,5%.
+ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas
Tasas de crecimiento en volumen
Segundo trimestre 2026pr

Tasas de cracimiento (%)

Serie ajustada por efecto
: o io
Anual Afio corrido Trimestral

Serie original

Actividad econémica

2026”11 / 2026°7/ 2026™-11/
2025"-11 2025°" 20261
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 37 3,0 Tl
Actividades de servicios administrativos y d e apoyo 18 20 0,2
A y i 2,6 25 0.8

Fuente: DANE,PIB_T
Ppreliminar
"Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios ad ministrativos y de apoyo.

Ao = .
“Series encadenadas de volumen con afio d e referencia 2015,

iNDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC)

El'lIPC es un referente esencial para el sector de actividades profesionales, cientificas y técnicas, debido a que la inflacion
incide sobre los costos de prestacion de servicios especializados, como consultorias, ingenieria, interventoria, diagndsticos
técnicos, estudios y asistencia profesional. El incremento en los costos de personal, arrendamientos, tecnologias, equipos,
transporte y demas gastos operativos puede afectar la estructura de costos de las empresas que prestan estos servicios. Por ello,
en la contratacién publica el analisis del IPC contribuye a determinar valores de referencia acordes con las condiciones
econdmicas del mercado, favorece una adecuada planeacidn financiera de los contratos y ayuda a garantizar su sostenibilidad,
calidad y correcta ejecucién, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economia y responsabilidad en la gestion de los
recursos publicos.

IPC - SEPTIEMBRE 2026 EN COLOMBIA
En septiembre de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,37%, la variacion afio corrido fue 5,74% y la anual 6,29%.

En septiembre de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que la reportada en el
mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,18%

Septiembre
Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual
IPC total 0,32 0,37 4,55 5,74 5,18 6,29

RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026
Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de septiembre de 2026, el IPC registré una variacion de 0,37% en comparacidn con agosto de 2026, dos divisiones se
ubicaron por encima del promedio nacional: Educacion (1,43%) y, por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,78%). Por
debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,28%), Bebidas
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alcohdlicas y tabaco (0,23%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,23%), Transporte
(0,13%), Salud (0,12%), Prendas de vestir y calzado (0,10%), Bienes y servicios diversos (0,05%), Informacién y comunicacion (-
0,02%) y, por ltimo, Recreacién y cultura (-0,21%).

IPC Variacion y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto

Septiembre 2025 - 2026
Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién aio corrido

Segun divisiones de gasto
Septiembre 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) Contribucion Puntos Variacion (%) Contribucién Funtos
Porcentuales
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 1505 631 118 800 1,50
Educacitn 441 730 029 743 030
Restaurantes y hoteles 943 590 065 7.40 084
::;:es_ articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del a0 108 012 651 026
Salud 171 528 0,09 586 0,10
TOTAL 100,00 455 455 574 574
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 397 124 494 1,54
Bebidas alcohdiicas y tabaco 1,70 515 0,00 484 0,08
Bienes y servicios diversos 536 380 020 445 023
Transporte 12.93 447 0,60 439 059
hformacién y comunicacion 433 086 0,02 408 011
Recreacién y cultura 379 046 0,01 349 011
Prendas de vestir y calzado 398 1,67 0,05 266 0,08

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

TASA DE EMPLEO Y DESOCUPACION

La tasa de empleo y desempleo constituye un indicador fundamental para el andlisis del sector de actividades profesionales,
cientificas y técnicas, ya que permite evaluar la disponibilidad de talento humano calificado y las condiciones del mercado
laboral en el que operan las empresas que prestan servicios especializados. Un nivel adecuado de empleo refleja la capacidad
del sector para contar con profesionales, técnicos y especialistas necesarios para desarrollar actividades como consultoria,
ensayos de laboratorio, investigacidn, ingenieria y analisis técnico, mientras que la tasa de desempleo permite identificar
posibles limitaciones o excedentes en la oferta de mano de obra. En el contexto de los procesos de contratacidn publica, estos
indicadores facilitan comprender la capacidad del mercado para responder a las necesidades de la entidad, estimar posibles
impactos en los costos de prestacion del servicio y evaluar la sostenibilidad y competitividad del sector, contribuyendo a una
adecuada planeacién y estructuracion del proceso contractual.

En el d&mbito de la contratacion estatal, estas variables son clave para estructurar procesos més eficientes y con menor riesgo.
Por un lado, la tasa de empleo incide en los costos laborales de los proveedores, lo que afecta directamente la formacion de
precios en contratos de suministro o servicios; en contextos de bajo desempleo, los costos pueden incrementarse por mayor
presion salarial. Por otro lado, el nivel de desempleo refleja la capacidad productiva ociosa del mercado: cuando es alto, suele
existir mayor nimero de oferentes y mayor competencia en los procesos contractuales, reduciendo el riesgo de desiertos y
favoreciendo mejores condiciones econdmicas para el Estado. En sintesis, estas tasas permiten anticipar condiciones del
mercado, estimar precios de referencia, evaluar la competencia y fortalecer la planeacion y sostenibilidad de los procesos de
contratacién publica.

MERCADO LABORAL AGOSTO 2026 EN COLOMBIA
Para el mes de agosto de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 9,4%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue

8,6%. La tasa global de participacidn se ubic6 en 63,3%, en tanto que en agosto de 2025 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de
ocupacion fue 57,4%, lo que representd una disminucion de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,4%).
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Poblacion ocupada segtin rama de actividad

En agosto de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,1%, lo que representé un
aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (7,8%). La tasa global de participacion se ubicé en 65,8%,
mientras que en agosto de 2025 fue 66,7%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,8%, lo que representd una disminucion de
1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (61,5%).
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SALARIO MINIMO EN COLOMBIA 2026

El salario minimo, des una variable estructural para todos los sectores porque fija el piso de los costos laborales y, al mismo
tiempo, influye en el ingreso disponible de los hogares. En términos generales, un incremento del salario minimo eleva los
costos de produccion, especialmente en actividades intensivas en mano de obra y aumenta los gastos operativos del comercio
(personal de ventas, logistica, almacenamiento). Esto puede presionar los margenes y trasladarse a precios finales. Sin
embargo, también impulsa la demanda agregada al mejorar el poder adquisitivo, lo que favorece la rotacién de inventarios y el
volumen de ventas y servicios. Por tanto, el salario minimo tiene un efecto dual: incide en la estructura de costos vy,
simultaneamente, en el nivel de consumo.

En la contratacion estatal, el salario minimo es determinante para la estimacidn de presupuestos oficiales y la estructuracion
de ofertas econémicas. Muchos contratos como los de suministro de bienes o servicios, incorporan costos de mano de obra
directa e indirecta que estan indexados al valor del salario minimo. Su incremento anual obliga a los oferentes a ajustar precios y
puede impactar la comparabilidad de propuestas si no se consideran adecuadamente los costos laborales actualizados.
Ademas, el salario minimo sirve como referencia para verificar la viabilidad financiera de las ofertas, evitar precios
artificialmente bajos y garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales, lo cual reduce riesgos juridicos y de ejecucion
contractual. En sintesis, es un insumo clave para proyectar costos, evaluar la sostenibilidad de los contratos y asegurar
condiciones equitativas y realistas en los procesos de contratacion publica.

Para 2026, el salario minimo registra un aumento del 23 %, el mas alto de la Gltima década, con un crecimiento real del 19,4
%. Con este ajuste, el salario basico se ubica en $1.750.905, buscando mejorar la capacidad de los hogares para cubrir sus
necesidades basicas frente al impacto de la inflacion. Llega a $2.000.000 si se le suma el subsidio de transporte.
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Fuente: DANE, MinTrabajo /

MICRONEGOCIOS COLOMBIA

¢Qué es un micronegocio?

Unidad econdmica con maximo nueve (9) personas ocupadas, que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con
el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de produccién. (Concepto
estandarizado DANE).

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios aumenté 2,0% en comparacion con el mismo periodo de 2025. Por
otra parte, el personal ocupado por estas unidades econémicas aumentd 1%. Respecto a los ingresos de los micronegocios
aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo.
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Grafico 1. Variacion anual y variacion doce meses de la cantidad de micronegaocios, personal
ocupado y valor nominal de los ingresos {porcentaje}
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p: preliminar.

1 El dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y A.M.; San Andrés; Barranquilla y A M.; Bogota D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales y A.M.: Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cucuta y AM: Armenia; Pereira y A.M.; Bucaramanga y A.M.; Sincelejo; |Ibagué; Cali y A M.

El dominio 24 Ciudades no incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo,
Vaupés y Vichada.

Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad econémica (Porcentaje)
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(1) Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura, pesca y mineria.

(2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.

(3) Incluye: educacién, actividades de atencién a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios.

p: preliminar.

p-p.: puntos porcentuales.

1 El dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y A.M.; San Andrés; Barranquilla y A.M.; Bogotd D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales y A.M.; Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neiva; Riohacha; Santa Marta; Villavicencio; Pasto;
Cuacuta y A.M; Armenia; Pereira y A.M.; Bucaramanga y A.M.; Sincelejo; Ibagué; Cali y A.M. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Yaupés y Vichada.

Las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucidn negativa a la variacion total de la cantidad de micronegocios en
el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparacion de vehiculos y motocicletas (-4,2 p.p.); Transporte y almacenamiento
(-0,6 p.p.); y Construccion (-0,1 p.p.). Por su parte, Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras
actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.)
contribuyeron positivamente a la variacion total de la cantidad de micronegocios.
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Cantidad de micronegocios segtin sexo del (de la) propietario(a) todas las actividades econémicas
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Durante el periodo analizado, el nimero total de micronegocios en las 24 ciudades presenta una tendencia de crecimiento con
algunas fluctuaciones. Se inicia con 2.077.364 micronegocios en el primer trimestre de 2022 y alcanza su valor mas alto en el
cuarto trimestre de 2025, con 2.507.600 establecimientos. Posteriormente, en el primer trimestre de 2026, se observa una
reduccién hasta 2.331.115.

Analisis por sexo del propietario
Participacidn de los hombres
e Los hombres concentran la mayor proporcion de micronegocios durante todo el periodo analizado. Su participacion se
mantiene relativamente estable, oscilando entre el 60% y el 64%. Aunque experimentan una disminucion en 2020, su
recuperacién es rapida y consistente, consolidandose nuevamente como el grupo predominante en los afios
posteriores.

Participacion de las mujeres
e Las mujeres representan una proporcidn menor, con una participacion que varia entre el 36% vy el 41%.
e Se evidencia una caida importante durante 2020, seguida de una recuperacion gradual. Sin embargo, esta
recuperacion no es suficiente para cerrar la brecha frente a los hombres; a pesar de esto, las mujeres muestran una
participacion relativamente estable a lo largo del tiempo.

Brecha de género
e Elanalisis porcentual revela que la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene constante, con una brecha
aproximada de entre 20 y 25 puntos porcentuales; esto indica que, aunque el nimero total de micronegocios ha
crecido, la estructura de participacion por sexo no ha experimentado cambios significativos.
e Enotras palabras, el crecimiento del sector no ha estado acompafiado de una reduccién sustancial en la desigualdad
de género.

MIPYMES COLOMBIANAS (MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

Las MIPYMES son importantes en la contratacidn estatal de acuerdo con la normatividad porque la legislacién colombiana
(como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias) establece mecanismos de
promocion para que estas empresas accedan a los procesos de contratacion publica. La normatividad reconoce que las
MIPYMES son actores clave en la generacion de empleo y desarrollo regional, por lo cual se les otorgan beneficios como
escenarios de seleccion abreviada, condiciones de participacion diferenciadas y estimulos en la conformacion de consorcios 0
uniones temporales. De esta manera, el marco legal busca garantizar su inclusion, fortalecer la pluralidad de oferentes y
democratizar el acceso a los recursos publicos, evitando la concentracion de los contratos en grandes empresas.
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Congruente con lo antedicho, las MIPYMES son relevantes en la contratacion estatal porque representan la mayor parte del tejido
empresarial, generan empleo y dinamizan la economia local, permitiendo que los recursos publicos se distribuyan de manera
mas equitativa en diferentes regiones y sectores. Ademas, su participacion fomenta la competencia, la innovacion y la inclusion
de empresas pequefias en el mercado publico, lo que contribuye a reducir la concentracion de contratos en grandes compafias
y promueve el desarrollo productivo y social. Por ello, su incorporacion en la contratacion estatal fortalece la transparencia,
la diversidad de oferentes y el crecimiento econémico sostenible.

De acuerdo al DECRETO 957 DE 05 JUNIO DE 2019, articulo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definicion del Tamafio
Empresarial. Para efectos de la clasificacién del tamafio empresarial se utilizaran, con base en el criterio previsto en el articulo
anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector
econémico de que se trate:

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
Inferior o |Superior a 23.563 UVT| Superior a 204.995
Manufacturero igual a e inferior oigual a |UVT e inferior o igual a
23.563 UVT. 204.995 UVT. 1736.565 UVT.
Inferior o |Superior a 32.988 UVT| Superior a 131.951
Servicios igual a e inferior oiguala |UVT e inferior o igual a
32.988 UVT. 131.957 UVT. 483.034 UVT.
Inferior o Superior a 44.769 e Superior a 431.196
Comercio igual a inferior o igual a UVT e inferior o igual a
44.769 UVT. 431.196 UVT. 2160.692 UVT.

A través de la resolucion No. 000238 de 2025, la DIAN estableci¢ que el valor de la UVT para este afio es de $52.374.

Ano ‘ Valor en pesos

2026 $52.374
2025 $49.799
2024 $47.065
2023 $42.412
2022 $38.004
2021 $36.308
2020 $35.607

INFORME DE TEJIDO EMPRESARIAL OFICINA ESTUDIOS ECONOMICOS JUNIO 2026

Empresas activas por tamafo y sector

Las microempresas aumentaron un 5,1% entre enero y junio de 2026 respecto al mismo periodo del afio anterior. Las empresas
grandes, medianas y pequefias aumentaron un 3,8 %, 4 % y 4,2 %, respectivamente.

Por otro lado, en el sector de servicios el nimero de empresas aument6 13,8%, mientras que en comercio aumento 3,8 %.

Empresas activas por tamafio Empresas activas por sector
2025 vs. 2026 (enero - junio) 2025 vs. 2026 (enero - junio)
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Ocupados por tamafio de empresa y formalidad

En mayo de 2026 el nimero de ocupados aument6 un 4,0 % respecto al mismo mes del afio anterior, principalmente por las
grandes empresas que aportaron 2,3 p.p. El aumento del 9,2 % de los ocupados en las empresas grandes se explica por un
aumento de los formales en 9,4 p.p. y de los informales en 0,2 p.p. Por otro lado, los ocupados en microempresas aumentaron
2,2%, en las pequefias aumentaron un 4,6 % y en las medianas disminuyeron un 0,7 %.

Evolucion de los ocupados totales Ocupados formales e informales
por tamaio de empresa (Millones de personas) por tamafio de empresa (Millones de personas)
mayo 2026 vs. mayo 2025 mayo 2026 vs. mayo 2025
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ANALISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

En aplicacion de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccién constitucional. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, a
continuacion, se realiza el andlisis correspondiente.

MUJER CABEZA DE FAMILIA
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025
Jefatura femenina

Los resultados de la ECV muestran que el porcentaje de hogares que reconocen como jefa a una mujer en el pais fue del
46,4% en 2025, nivel que es estadisticamente igual al obtenido en 2024 y que significa un freno en la tendencia creciente que
habia tenido el indicador en los Ultimos afios. Ese estancamiento se explica por el comportamiento de la jefatura femenina en las
cabeceras, que pasd del 49,0% al 48,7%, mientras que en centros poblados y rural disperso crecié 0,6 puntos porcentuales (al
pasar de 37,7% a 38,4%).

Hogares con jefatura femenina (%)
Total nacional y area
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
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Tolal nacional Cabecera Centros poblados y rural disperso

Porcentaje
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Fuente: DANE, ECV.
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La informacion por departamentos muestra diferencias considerables en el peso de los hogares con jefatura femenina: por
encima del 50,0% se encuentran La Guajira, Chocd, Valle y Antioquia, niveles que contrastan con los obtenidos en cuatro
departamentos de la Amazonia-Orinoquia (Vaupés, Vichada, Guainia y Amazonas), donde ese peso oscila entre 22,3% y
35,7%.

Hogares con jefatura femenina (%)
Total nacional y departamentos
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Fuente: DANE, ECV.

INFORMACION POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA 2025

La pobreza es importante y afecta la contratacion estatal porque refleja las condiciones socioecondmicas de la poblacién y
determina muchas de las prioridades del gasto publico. Cuando hay altos niveles de pobreza, el Estado debe destinar mas
recursos a programas sociales, subsidios, educacion, salud y generacién de empleo, lo que influye en el tipo de contratos que
celebra y en la asignacion presupuestal. Ademas, la pobreza puede limitar la participacion de pequefias empresas y
trabajadores en procesos de contratacion, ya que muchas veces no cuentan con la capacidad técnica o financiera para
competir. En este sentido, la contratacion estatal no solo busca adquirir bienes y servicios, sino también convertirse en una
herramienta de politica publica para reducir desigualdades y promover desarrollo social y econémico.

En 2025, la linea de pobreza extrema nivel nacional fue de $236.580, que equivale a un crecimiento de 4,1% respecto a la
linea de 2024 ubicada en $227.220. De acuerdo con lo anterior, si un hogar estad compuesto por 4 personas, sera clasificado
como pobre extremo si el ingreso total del hogar esta por debajo de $946.320. Si la familia vive en las cabeceras este valor es de
$1.008.208; si vive en los centros poblados y rural disperso es de $737.036; si vive en las trece ciudades y areas
metropolitanas es de $1.070.192 y si vive en otras cabeceras es de $924.592.

Incidencia de la pobreza monetaria extrema (porcentaje)
Total nacional y grandes dominios
Afios 2024 a 2025
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Fuente: DANE, calculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2024-2025).
Nota: Match GEIH — RR.AA. ayudas institucionales y PILA (Ministerio de Salud y Proteccidon Social).
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MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Indicadores de mercado laboral de la poblacion con y sin discapacidad

Durante el trimestre abril — junio 2026, la tasa global de participacién (TGP) de la poblacién con discapacidad fue de 20,2%,
en comparacion con la TGP de la poblacion sin discapacidad de 67,2%, lo que significa una diferencia negativa de 46,9 puntos
porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacion, se evidencia que hay una diferencia negativa de 43,3 p.p. entre la poblacion con
discapacidad y sin discapacidad, para la primera esta tasa fue de 18,3% y para la segunda de 61,6%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacidn se evidencia que existe una diferencia de 1,4 p.p. dada por una tasa de
9,6% para la poblacion con discapacidad y 8,3% para las personas sin discapacidad.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de la poblacion con
discapacidad y sin discapacidad
Total nacional - Trimestre abril - junio 2026

Total nacional

Poblacion con Poblacién sin

discapacidad discapacidad p-p-
TGP 20,2 67,2 -46,9
TO 18,3 61,6 -43,3
TD 9,6 83 14

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Nota: por aproximacion de decimales las diferencias pueden diferir ligeramente.

Poblacion ocupada con y sin discapacidad segun ramas de actividad

Para el trimestre abril - junio 2026, las ramas de actividad donde més se concentrd la poblacidn ocupada con discapacidad fueron
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (21,7%), seguida de Comercio y reparacion de vehiculos (19,7%).

ADULTO MAYOR

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantias y responsabilidades respecto de si
mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de
multiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida,
es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 afios
0 mas de edad.

De acuerdo con la legislacion colombiana, se identifica a las personas mayores como quienes tienen 60 afios 0 més.
Personas mayores por edad y sexo

En Colombia, las personas mayores de edad constituyen la mayoria de la poblacion nacional. De acuerdo con las proyecciones
demograficas del DANE para 2025, el pais cuenta con una poblacion total estimada de 53.057.212 habitantes, de los cuales
38.726.789 tienen 18 afios 0 mas, lo que equivale al 73,0 % de todos los colombianos. Esto significa que aproximadamente siete
de cada diez habitantes del pais son mayores de edad, una caracteristica que refleja la transicién demogréfica que vive Colombia
y el aumento progresivo de la poblacién adulta.
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En cuanto a la distribucion por sexo, entre los mayores de edad se observa una ligera predominancia femenina. Del total de
adultos, 20.065.417 son mujeres (51,8 %) y 18.661.372 son hombres (48,2 %). Estas cifras evidencian una estructura
poblacional relativamente equilibrada, aunque con una mayor presencia de mujeres en los grupos de edades mas avanzadas,
fenémeno asociado a una mayor esperanza de vida femenina. Esta realidad tiene implicaciones importantes para el disefio de
politicas publicas relacionadas con empleo, salud, educacion continua y proteccion social para la poblacion adulta.

Asimismo, dentro del grupo de personas mayores de edad destaca el crecimiento de los adultos mayores. En 2025, Colombia
registra aproximadamente 7.910.391 personas de 60 afios 0 mas, equivalentes al 14,9 % de la poblacion total del pais. De
ellas, 4.389.575 son mujeres (55,5 %) y 3.520.816 son hombres (44,5 %). Este aumento sostenido de la poblacién envejecida
confirma que Colombia atraviesa un proceso de envejecimiento demogréfico, lo que representa desafios para los sistemas de
salud, pensiones y cuidado, pero también exige promover una sociedad mas inclusiva y preparada para responder a las
necesidades de una poblacién cada vez mas longeva.

Poblacién de Colombia por Edad
Proyeccion de 2025

14,9%

Menos de 12 afios
12 a 17 anos

18 a 20 anos

30 a 39 arios

40 a 49 arios

50 a 59 arios

60 afios o mas

/-
-

15,1%

Fuente: Proyeccién del DANE para 2025 con base en el censo de 2018 &'

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

La Ley 1448 de 2011 cre6 en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las
victimas del conflicto en el pais. Como nunca en la historia del pais, todas las instituciones del pais se han puesto en marcha para
ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.

La reparacién integral a las victimas implica no sélo una indemnizacién monetaria o la restitucién de unos bienes, sino un
acompafiamiento del Estado en materia de educacion, salud, vivienda, programas de empleo y generacién de ingresos, entre
otros, asi como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que
hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no s6lo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también
homicidio, secuestro, tortura, desaparicién forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad
sexual. Asi mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico,
o situacion de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial.
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-temalprecios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
https://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-
discapacidad
https://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-
ecv-2025
https://confecamaras.org.co/wp-content/uploads/2025/08/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-op2-web.pdf
https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-tejido-empresarial
https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EMICRON/anex-EMICRON-Itrim2026.xIsx

ASPECTOS REGULATORIOS

Desde la perspectiva juridica, el presente proceso tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo
2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, asi:

‘Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”

Teniendo en cuenta la norma citada el comité juridico sefiala que el objeto del presente proceso es la: CONTRATAR LOS
SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO

DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.”. El cual se encuentra
conforme a lo establecido en el articulo 1518 del Cadigo Civil, que a la letra reza:

‘REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES>. No s6lo las cosas que existen pueden ser objeto
de una declaracion de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las
otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
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La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para
determinarla.

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea fisica y moralmente posible. Es fisicamente imposible el que es
contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
costumbres o al orden publico”.

Asi mismo, en tenor de lo establecido en el Decreto 0997 del 04 de agosto de 2026, el cual trae modificaciones al Decreto
1082 del 26 de mayo del 2015, entre ellas el fortalecimiento del contenido de los estudios previos, incorporando expresamente el
analisis de compras publicas sostenibles y la justificacion de la proporcionalidad de los requisitos habilitantes como parte de la
etapa de planeacién nos permitimos advertir que:

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.2.1A del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 0997 de
2026, la Entidad analizd la incorporacién de criterios de compras publicas sostenibles dentro del presente proceso contractual.

Analisis de las Compras Publicas Sostenibles

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0997 de 2026, mediante el cual se modifico y adicioné el Decreto 1082 de 2015,
la Entidad efectud el analisis de la incorporacion de criterios de compras publicas sostenibles dentro del presente proceso de
contratacion, verificando la posibilidad de incluir criterios ambientales, sociales y de sostenibilidad durante la etapa de
planeacion, conforme a las caracteristicas del objeto contractual. Para el presente proceso, cuyo objeto corresponde a la
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA'Y FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL
PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.”,
se determind que, por tratarse de un contrato de consultoria cuyo propésito principal consiste en realizar el seguimiento y control
integral de la ejecucidn de una obra publica, la incorporacion de especificaciones ambientales sobre bienes, materiales o procesos
constructivos no resulta procedente, por cuanto dichas obligaciones corresponden al contrato de obra objeto de interventoria. No
obstante, el futuro contratista debera desarrollar sus actividades observando principios de sostenibilidad, uso eficiente de
recursos, racionalizacion del consumo de papel mediante el uso preferente de medios electronicos, adecuada gestion de residuos
generados durante las labores administrativas, cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promocidn de buenas practicas
ambientales durante la ejecucidn contractual. En consecuencia, la Entidad concluye que el presente proceso incorpora criterios
de sostenibilidad acordes con la naturaleza y alcance del objeto contractual, garantizando el cumplimiento de los principios de
eficiencia, responsabilidad ambiental y valor por dinero previstos en la normativa de compras publicas.

De conformidad con el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del
Decreto 1082 de 2015 y las modificaciones introducidas por el Decreto 0997 de 2026, la Entidad justifica que los requisitos
habilitantes exigidos en el presente proceso son adecuados, necesarios y proporcionales al objeto, valor, riesgos y complejidad
del contrato.

Con fundamento en lo previamente expuesto se logré establecer que es licito el objeto del presente proceso de contratacidn, por
tal razon no contraviene normas de caracter publico y el mismo existe en el comercio encontrandose determinado en su género.

Por consiguiente, el presente proceso de contratacion esta dirigido a contratar la INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, en donde el futuro contratista se compromete a efectuar la vigilancia y
control de la obra con el fin de satisfacer la necesidad de la Entidad.

Al respecto, es importante sefialar que el futuro contratista seré responsable del personal idéneo que emplee para realizar la
vigilancia, supervision y control de la obra, para lo cual se prevén en este estudio previo los amparos y pélizas exigibles en la
futura aceptacion de oferta a suscribir.

Por otra parte, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, el presente manual se regira por los siguientes articulos de la Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupcién:
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“(...) ARTICULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el
cual quedara asi:

Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren
imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentaré la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedicion de esta ley.

ARTICULO 83. Supervisién e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervisién consistira en el sequimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el sequimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato
respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas
quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1. En adicién a la obligacién de contar con interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la
entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con
independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.

PARAGRAFO 2. EI Gobierno Nacional reglamentara la materia.

ARTICULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e interventoria
contractual implica el sequimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucién contractual, y serén responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedaré asi:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, 0o en su
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha
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sido ejecutada a cabalidad. También sera falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante

los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARAGRAFO 2. Adicionese Ia Ley 80 de 1993, articulo 8, numeral 1, con el siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacion administrativa correspondiente.

(Nota: Paragrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)

PARAGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le
sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratistay no
lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y
los recursos publicos involucrados, sera responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se
ocasionen.

PARAGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unién temporal la solidaridad se aplicaré en los términos
previstos en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

ARTICULO 85. Continuidad de la interventoria. Los contratos de interventoria podrén prorrogarse por el mismo
plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a
las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de
la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO. Para la ejecucién de los contratos de interventoria es obligatoria la constitucion y aprobacion de la
garantia de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantia de estabilidad del contrato principal; el
Gobierno Nacional requlara la materia. En este evento podra darse aplicacion al articulo 7 de la Ley 1150, en
cuanto a la posibilidad de que la garantia pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la
gjecucion del respectivo contrato.(...)” (Sic)

En consecuencia, es juridicamente viable la consecucidn de un proceso contractual para la Interventoria Técnica, Juridica,
Administrativa, Financiera Y Contable que se describen en este estudio previo, en consideracién a que, desde punto de vista
regulatorio y legal, el objeto descrito para este proceso es licito.

Por lo anterior, son aplicables los principios de la Constitucién Nacional, el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion publica, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 0997 de 2026.

1. ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA

A continuacion, se realiza el andlisis del comportamiento histérico de la demanda y oferta de los Ultimos tres afios de acuerdo al

modelo de abastecimiento estratégico de la agencia nacional de contratacién publica — Colombia Compra Eficiente y su
herramienta de visualizacion para el andlisis de demanda y andlisis de oferta.

7.1. ANALISIS DEMANDA

El cddigo UNSPSC encontrado es:
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GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
.. [81] Servicios basados en [0} Servicios 11y 3 snieria civily [13] Gestion de
[F] Servicios ingenieria, investigacion y | Profesionales de ingenieria . c ion de Edific
tecnologia y arquitectura arquitectura onstruccion de Edificios

Se hace la busqueda hasta CLASE, pues la plataforma solo permite la consulta hasta dicho nivel.
En las siguientes graficas se puede observar la siguiente informacion acerca de la contratacion realizada por las a
través de SECOP |l de todas las entidades a nivel nacional:

1. Gasto Mensual

Descripcion: Muestra la evolucidn del gasto en contratacidn publica mes a mes, comparando los afios de 2023 a
2026.

El Propésito es identificar patrones estacionales y comparar el comportamiento del gasto entre distintos afios.

2. Gasto Anual

Descripcion: Presenta el gasto total anual en contratacion publica
El Proposito es analizar la evolucion del gasto total por afio en el SECOP II.

3. Cantidad de Contratos — Mensual

Descripcion: Representa la cantidad de contratos registrados mensualmente durante los afios 2023 a 2026.
El Propdsito es comparar el volumen de contratacion mes a mes entre diferentes afios.

4. Cantidad de Contratos — Anual

Descripcidn: Muestra el total de contratos firmados por afio en el SECOP |l
El Propdsito es evaluar el volumen anual de contratacion publica.

(] A
ANALISIS DE LA DEMANDA © atras
Agencia Nacional
de Contratacion Pablica
Colombia Compra Eficiente —
- Valor Total k FILTROS:
Gasto Mensual $ 4.657.349.950.680 Gasto Anual 1
508 bil. §3bill.  $466bILS1375 biNS13,75 . $13,75 bilS13,75 bilS4 66 bil. Seleccione el afio:
20 $2.5 bill 2018 2019 2020 2021 22 03 )
Mook 108 Seleccione la Fecha
$2 bill,
2025 s $1.7bil. $1,7 bill. i,
S04 bill. e 01/08/2023  01/10/2026
il
£ $1,1 il 1:2bif
>
2024
$0.2 bill. $1bill.
o,s bill. Departamento de Entidad
& 2026
$0,0 bill. 2 Todas v
© (& £ N L ¢ P o ¢ $0bill
@& T GV S " 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2005 zoze
e ¥ Nombre de Entidad (agregado)
*ingrese el nombre sin tilde
Afio 92023 92024 2025 92026 Fuente ®SECOP_I| £ Buscar
A oo = | |
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Cantidad de contratos - Anual

4487 1032 mi 10,32 mil 10.32mil 10.32mil 4487

1735

1451
1308

LI Seleccionar todo 1
[] AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

[ AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[J AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
[] AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

[T AGFNCIA NACIONAI DF TIFRRAS

Plataforma:

. Contratos Total |,
n e contratos - Mensual
Cantidad de contratos - M | 4487
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2024 |8 1500
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v
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:
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¥
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Afio
Fuente @SECOP Il

Nombre de Entidad (plataforma)
* ingrese el nombre sin filde
2 Buscar
[0 Seleccionar todo |
[0 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
[ ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
[ CENAC AVIACION
L] DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
[ SENA REGIONAL CASANARE Grupo Administrativo...

1 1ININAN ANMINISTRATIVA ESNECIAL NE NBEANIT

Valor Total Estimado por Familia

®Valor ®Contratos
S5 bill.

S4bill.

$3bill.

Valor

$2 bill.

S1bill.

S0bill.
811015 - Ingenieria civil

3_Clase

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

P Buscar
v 1T~ Servicios Medioambientales

v [ 78 - Senvicios de Transporte, Almacenaje y Corr...
v [ 80 - Senvicios de Gestion, Servicios Profesional...
~ [5] 81 - Senvicios Basados en Ingenieria, Investigac...
~ [5] 8110 - Senvicios profesionales de ingenieria
811015 - Ingenieria civil
[ 811016 - Ingenieria mecanica

5500

5.000

4500 Valor contratado:

$398.256.969 449

Contratos

4000

O O

Modalidad de seleccion

e

Especal

3.500

Directa

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia 'articipacion Contratos Valor

1451 $1.669.346.457.027

8110 - Servicios profesionales de ingenieria | 25.65%

Participacion Contratos Valor Participacion | Contratos . Valor Participaciol

35,84% 577 $550.874.745.127  11,83% 4487 $4.657.349.950.680  100,00%

Total ‘ 25,65% 1451 $1.660.346.457.027  35,84% 577 $550.874.745.127  11,83% 4487 $4.657.349.950.680  100,00%
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado parael | [ Nu de C del| | Origen del Proveedor
Proveedor AR Buscar Proveedor Proveedor

[ Seleccionar todo
[ ASOTRAINDAL

seleccionado
[0 CONSORCIO ACOCARTAGENAG72023

| $4.66 bill 4487 No identificado

Valor Total Estimado por Proveedores
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Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
§85 mil M (0865% @Distrito Capital de Bogota 2 @ Distrito Capital de Bogota
$1336 miL.,‘(1.r;‘S%) (—\ P ®Santander 31 (1619 4% B - 352.1825% ®Boyacé
$17.7 mi.(1.79%) — ¢ PR e 39 (202%) —\ ®Santander
44 (2.28%) —
©®Magdalena @Antioquia
©®Valle del Cauca 178 @ Valle del Cauca
@Cundinamarca i (9.23%) ®Norte de Santander
©®Norte de Santander ®Caldas
®Caldas @®Cundinamarca
®Huila ®Huila
. ~_ 123 )
$318... (3.2..) JJ :Boyaca R 4 (638%) :Rls?ra?da
$48,33 ... (4.9%) ), .ilslzra!da 75 (25%) _/J 114(5.91%) .:ﬂa»:hco
$52.59 mil...(533%) HEIELD 85 (441%) \_ 11265, L
" $59.9 mil M (607 \- 58025 mil M @13% @Bolivar 92 @m0 112 6o @Tolima
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
@Valor @ Contratos $4.66 bl
$20il.
3 il o $4bil
T Modalidad de Seleccion
1.5bill )
; 1% @ Concurso de Méritos
ol |3 (Yo ;
: 2l % - Licitacion obra ptblica
= $10bil. =10 @ citacion Pdblica
> 5| |- $2bil - .
ol [ ® Minima cuantia
; K] . : .
$0.5 bill 1 mil > @ Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
@ Seleccion abreviada subasta inversa
$00bill Ol $0bill. -
Nacional  Extranjero Competitiva
Origen Modalidad general
7.2. ANALISIS OFERTA
Los cddigos UNSPSC consultados son:
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81] Servicios basados en 10] Servicios o -
- [ ] L L .[ ] : . [15] Ingenieria civil y [13] Gestion de
[F] Servicios ingenieria, investigacion y | Profesionales de ingenieria arquitectura Construccion de Edificios
tecnologia y arquitectura q

Se hace la busqueda hasta CLASE, pues la plataforma solo permite la consulta hasta dicho nivel.

En las siguientes graficas se puede observar la siguiente informacién acerca de la contratacion realizada por las a
través de SECOP Il por proveedores a nivel nacional:

1. Gasto Mensual

Descripcion: Muestra la evolucion de la contratacién mes a mes (enero a diciembre), comparando los afios de 2023
a 2026.

El Propésito es identificar patrones estacionales y comparar el comportamiento de la oferta entre distintos afios.

Gornpromiso
Lol
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2. Gasto Anual

Descripcion: Presenta el gasto total anual en contratacion publica

El Propésito es analizar la evolucion del gasto total por afio y la participacion de cada plataforma.

3. Cantidad de Contratos — Mensual

Descripcion: Representa la cantidad de contratos registrados mensualmente durante los afios 2023 a 2026.
El Propdsito es comparar el volumen de contratacion mediante la oferta mes a mes entre diferentes afios.

4. Cantidad de Contratos — Anual

Descripcion: Muestra el total de contratos firmados por afio, segmentado por plataforma.
El Proposito es evaluar el volumen anual de contratacién publica y cémo se distribuye entre plataformas.

@

Agencia Nacional

ANALISIS DE LA OFERTA

@ Atras

de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente

FILTROS:

Valor Total [
Gasto Mensual $4.657.349.950.680 Gasto Anual
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\
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Seleccione el afio:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 >

Seleccione la Fecha
Fecha firma

01/08/2023  30/07/2026

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

O Buscar
LA s —————————
v [ 73 - Servicios de Produccion Industrial y Manuf...
v [ 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminacion y...
v [ 77 - Servicios Medioambientales
v [ 78 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Corr...

e |:| 80 Servicios de Gestion, Servicios Profesional...

- SEIVILIU UE JESUUT, SEIVILIVS FIUIESIUI ..
ey 81 - Servicios Basados en Ingenieria, Invesngacl
@ 8110 - Servicios profesionales de ingenierfa

811015 - Ingenieria civil
[J 811016 - Ingenieria mecanica
[7] 811017 - Ingenieria eléctrica v electronica

Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
B Buscar
[ Seleccionar todo I
[J Amazonas
O Antioquia
O Arauca
[ Atlantico
[ Bolivar
[ Boyaca

Plataforma:

SECOP_II

‘ Nombre de Proveedor

SECOP.I
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[ Seleccionar todo ]
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5 [ CONSORCIO ACOCARTAGENAGT2023
Valor Total Estimado por Proveedor [] CONSORCIO ADECUA SEDE RUU
©Vzlor Total Estimado ®Numero de Contratos [ CONSORCIO CRAM 035 DE 2025
- $02bill : Documento de Proveedor ( Plataforma)
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00%080%09950098F8 0080088¢g500005880058% o
U¥2uUZ0ayu28egozezz 90 290950-0u0f0uo2goeel o Competitva Enajenacion
MEZKOZZKZOOKIMLOO T @ Oc(mZ MM“M'-mZ”‘mzo"' 2
02568058068va0022z9% 89 0238 902922382828 &
2z9z 292 6222285 Zz PR 225228 28 §Y ¢
9% 8 8 8§ S = = S5 o SR S o 8 Directa Especial
Prov_nombre
-
Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
consoralo ProTeccio cARTAGENA [ innova provecTos [
consoraio consTrucTor Hvi 2utayvaora vasauezeno.
consorciome carouna | eTecnova sas sic.
consorcio RenasiLTAcioN viAL [ uroraL consutring sas [
consoraio saFeupe: | oenken s
5 consorcio FERREOESTRUCTURA CENTRAL CG | NN 5 uvic NGenieriasas [
'E consorcio porapa cste [ § ricaroo Gewvez voreno [
3 consorcio correpor VERDE [N 3 sorl INversioNEs sAs [
2 2
a consorcio Me TERNERA [N a Juuio anpres castro GonzaLez [
consorcioLaLacuna [ roLe INGENIERIA SAS [
consorcio Mas INGENIERA [N eDiFicAR coLomelA INGENIERIA SAS N
consorclo estanauito cLA | LEMOINE RIVERA INGENIEROS AsociADos sAs [
consoraio RUTASIERRA MAR | nocaalL sas [
INTERVENTORES £ INGENIERIA SAS [N sorasas [
$0,0 bill. $0.1 bill. 502 bill. 0 10
Valor Total Estit Nimero de Contratos
Cantidad de C conp d Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il 5466 b,
890 A
2353%) 4 , o
e Modalidad de Seleccién
_g @ Concurso de Méritos
& @ Licitacion obra piblica
<
° @ Licitacion Publica
' $2bill N i
) © Minima cuantia
= @ Seleccion Abreviada de M...
. © Seleccion abreviada subast...
64T $122..(579.)
$0 bill -
Competitiva
Tipo: @No es plural @Proponente plural Tipo: @Proponente plural @No es plural Modalidad general
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Valor Total Estimado por Entidad Departamento de Entidad

@ Valor Total Estimado ®Numero de Contratos Todas v
$0,6 bill.

o
=]
=

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin filde
O Buscar
[ Seleccionar todo I
[ (En blanco)
[J AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
[J AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
[] AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
[J AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

$0,4 bil.

]
8

$0,2 bill.

~
=1
S

Valor Total Estimado
Nimero de Contratos

d

IDRD ENTIDAD OFICIAL ]

CORPORACION AUTONOMA REGIO...

N

$0,0 bill.

=)

ANI

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTR...

INVIAS
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ...

ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO ...
AEROCML Y

IGAC Sede Central &g

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINA... I

Nombre de Entidad (plataforma)
P Buscar
[ Seleccionar todo
[ ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
[ ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
[J CENAC AVIACION
[ DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
[] SENA REGIONAL CASANARE Grupo Administrativo ...
[] UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZA...

MUNICIPIO DE TENJO I

MUNICIPIO DE SOGAMOSO I
GOBERNACION DEL DEPARTAMENT... §
MUNICIPIO DE MANIZALES [
MUNICIPIO DE LOS PATIOS J|

GOBERNACION DEL CAUCA |

GOBERNACION DE CALDAS [
CORPORACION AUTONOMA REGIO...
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOM. .

ALCALDIA MUNICIPAL COTA {
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DI... |

CORPORACION AUTONOMA REGI Q...
DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y P...
GOBERNACION DEL MAGDALENA
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TEC... |
CORPORACION AUTONOMA REGIO...
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA [{
Gobernacién Norte de Santander [
GOBIERNO DEPARTAMENTAL [}
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA {1
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE...
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION ...
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ...
VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP
Rama Judicial Direccién Ejecutiva d...
EMPRESA DE DESARROLLO URBAN... !

Entidad

I

LU LULILGLALIVIE PUI WISHSD ) ST VILIUD UT WINIr 9w

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia rticipacion Valor Participacién Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacién
@ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria | 25.65% 1451 $1.669.346.457.027  3584% 577 $550.874.745.127  11,83% 4487 $4.657.349.950.680  100,00%
Total 25,65% 1451 $1.669.346.457.027  35,84% 577 $550.874.745.127  11,83% 4487 $4.657.349.950.680  100,00%

De acuerdo con el analisis de oferta y demanda realizado mediante el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia
Compra Eficiente, se evidencia que existe una oferta suficiente de proveedores a nivel nacional para atender la necesidad
objeto del proceso de contratacion, conforme a los cédigos UNSPSC definidos para la adquisicidn de bienes y servicios
requeridos. Los resultados del modelo muestran la participacion de un nimero representativo de proveedores registrados y con
experiencia en el mercado, lo que garantiza condiciones de pluralidad de oferentes, competencia y capacidad de
suministro. En consecuencia, se concluye que el mercado cuenta con la capacidad técnica, operativa y comercial necesaria para
satisfacer la demanda de la Entidad, favoreciendo el desarrollo de un proceso de contratacion transparente, competitivo y
eficiente, en concordancia con los principios establecidos en la normativa de contratacién publica.

(QUIEN VENDE?

La CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, estima conveniente que el objeto del presente proceso de contratacidn sea adjudicado
a una Persona Natural o Juridica que cuente con la capacidad e idoneidad en la ejecucién del contrato a celebrar.

a.Persona Natural; Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realizacion de actividades iguales o
similares a la del objeto contractual.

b.Persona juridica: La persona juridica deberd tener dentro de su objeto social la realizacién de actividades iguales o
similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
especificaciones del contrato a celebrar.

e Posibles oferentes

Durante el presente estudio de sector se identificaron los oferentes cuyas caracteristicas y/o perfil se ajusta al objeto
contractual.

Para dar alcance a la necesidad que se pretende satisfacer existen posibles o potenciales oferentes a nivel nacional cuya
actividad econdmica esta directamente relacionada con el objeto del presente proceso y los cuales de acuerdo con la
informacion registrada en el SECOP Il han participado o resultado adjudicatarios de contratos con caracteristicas similares al
contractual.
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Ejemplo de toma de muestra:

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

‘ormacion

CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS
CENAC INGENIEROS
Precio estimado total: 84.361.462,5 COP

Namero del proceso  240- MC - CENACINGENIEROS-2025

Titulo: CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO RESULTANTE PROC 238- LPOP CENACINGENIEROS 2025
© MTTO MAYOR ALOJAMIENTO TROPA GMCAB

Fase: Presentacidn de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 240-MC- CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL. JURIDICAY CONTABLE AL CONTRATO

Descripcién: RESULTANTE DEL PROCESO No 039 CENACINGENIEROS 2025 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MAYOR
DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No 3 GR. JOSE MARIA CABAL,
UBICADO EN IPIALES, NARINOG - GMCAB, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

Tipo de proceso  Minima cuantia

ista de r de proveedores
Fecha de publicacién  1/08/2025 2:53:28 PM ((UTC-05.00) 80got, Lims, Guro)
Posicién Estado Razon Fecha y hora de llegada Proveedor
B 3010772025 11:28:23 FM
TIirTe-os 00) BoGera. Loma, Y.C.LS.
el COLOMBIA. Santa Marta
> o
2 31/07/2025 1:15:11 PM
((UTC-0%:00) Bogora, Lims, JULIO CASTRO
Sorer R
= i e e e Fe
> R i CONSORCIO INTERVENTORIA CENAC 2025.
S COLOMBIA. Ibagué
e e e e
& 3100772025 4.43:50 P
friTe-ae 00y Bogera, Lame: SANABRIA SAS
i COLOMEIA. Medellin
L2 2 & 2 4
s 3110712025 3:22.01 PM FUNDACION NIUWI

((UTC-0%:60) Bogora, Lima,
Guro)

LY 4 COLOMBIA. Santa Marta

- e e e e e

7.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Por tratarse de un proceso de contratacion de Minima Cuantia el Comité Econdmico Evaluador acogiéndose al Manual de la
Modalidad de Seleccién de Minima Cuantia publicado por Colombia Compra Eficiente, no se exigiran indicadores de capacidad
financiera, ni de capacidad organizacional.

7.4. ANALISIS ECONOMICO

7.4.1. PRECIO HISTORICO

Como se describe en el numeral 1.1 del presente estudio, la entidad durante las vigencias anteriores no ha contratados servicios

de interventoria, razon por la cual no se tiene sustento de precios histéricos para el analisis del presente proceso.

7.4.2. PRECIOS DE MERCADO

Con el fin de establecer un analisis econémico para el afio 2026, la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO utiliz6 la
plataforma SECOP I, para solicitar informacion a los proveedores (solicitud de cotizacion), sin embargo, las cotizaciones fueron
allegadas a través del correo institucional.
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Proceso : SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA CONTRATACION DE UNA INTERVENTORIA TECNICA. AD...

Solicitud de informacion a los Proveedores PROVEEDORES
024-CENACVILLAVICENCIO-2026 (£n anatisic)  Pliegos |

Unidad de contratacién UNIDAD DE CONTRATACION 2026
[ Ver Entace |

SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA CONTRATACION DE UNA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y
FINANCIERA EN LA REALIZACION DEL CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA MILITAR DE APIAY - META PARA EJECUTAR
EN LA VIGENCIA 2026.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de presentacién de ofertas 8/05/2026 6:00 PM - Fecha de publicacion 24/04/2026 2:57 PM

LINEA DE TIEMPO
Fecha de publicacién de concurse Plazo para solicitar aclaraciones Presentacion de ofortas
24104/2026 06/05/2026 08/05/2026
OBSERVACIONES
LISTA DE OFERTAS Opciones AL PLIEGO DE Contestar
CONDICIONES
9 i No liene ninguna observacion a
ormas los documentos del proceso
EVALUACION ECONOMICA Nuevo | Opeiones
MENSAJES Crear
EVALUACION Opciones )

Sin mensajos

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / | crear

ADENDAS
CO1.AMD.6285188 Modificacion
Razon:se amplia el al proceso

tiempo para la publicada
recepcion de

cotizaciones por parte

de los posibles

oferentes

410512026 8:34 AM

Las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por el CENAC Regional Villavicencio, fueron
trasladadas al comité técnico estructurador, con la finalidad de ser revisadas; obteniendo la siguiente respuesta
correspondiente al aval.

902010106 LARUVIAN PROYECTOS INTEGRALES S.A.S SECOPII
901860366-8 SOLTEKFV SA.S, SECOPII
7184817-5 DARWIN ALEXIS MOJICA OICATA SECOP I
65708797-8 YULIE PAULINE CUELLAR SECOP I
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7.5. AVAL DE COTIZACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABELE REGIONAL VILLAVICENCIO

Villavicencio, 20 de octubre de 2026.

Sefior:

T.C. ALDEMAR GUZMAN GONZALEZ
Comandante Batallon BMMA4
Gerente de proyecto

ASUNTO: AVAL TECNICO DE PROCESO MINIMA CUANTIA No. 078-MC-CENACVILLAVICENCIO-2026

NOMBRE QUIEN COTIZO: SV. ARANA PEREANEZ CESAR AUGUSTO - Jefe De Planes CENAC Villavicencio
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA
OBJETO DEL PROCESO: Y FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4,

) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA
2026.

VERIFICACION POR MEDIO DE | En atencion a las cotizaciones recibidas, se procede a verificar por medio de SECOP
CORREO ELECTRONICO | Il la legalidad y la idoneidad de! contenido y firmas incluidas en la cotizacion allegada,
INSTITUCIONAL Y/O SECOP Il | por el jefe de Planes de la CENAC que realizo |a solicitud de cotizacion.

Se aprueban en total (3) cotizaciones las cuales fueron verficadas en el portal RUES, donde se evidenci6 que las empresas
s encuentran vigentes y su actividad economica es relacionada por el objeto del presente 7

902010106 | LARUVIAN PROYECTOS INTEGRALES SAS | SECOP Il

9018603668 SOLTEKFV SAS. SECOP I
71848175 DARWIN ALEXIS MOJICA OICATA SECOP Il
65708797-8 YULIE PAULINE CUELLAR SECOP Il

De igual manera se verificd que las cantidades en cada una de las cotizaciones estan acordes a las necesidades
establecidas; del mismo modo los precios estan ajustados a las condiciones del mercado, y en la verificacion de las
especificaciones técnicas se logro evidenciar que se encuentran acorde a las normas técnicas establecidas en el plan de
necesidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, como estructurador técnico manifiesto haber revisado de manera minuciosa las cotizaciones
presentadas y haber hecho el arqueo correspondiente teniendo en cuenta las condiciones del mercado actual; por
consiguiente, autorizo al comité econémico estructurador ser tenidas en cuenta para la realizacion del analisis econémico
y toma de decisiones posteriores.

Por lo anterior se recomienda tener en cuenta las cotizaciones relacionadas en el presente documento.

nte,

uboficial Partidas Fijas BMMA4
Comité Técnico Estructurador

Cale 5 AN® 17 MANZANA 7 REMANSOS DE ROSA BLANCA
cenacvil@buzonejercito.mil.co
Vilavicencio Meta
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PANTALLAZO DE VERIFICACION DEL RUES
https://www.rues.org.co/Expediente

(REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

1. LARUVIAN PROYECTOS INTEGRALES SAS

LARUVIAN PROYECTOS INTEGRALES S.A.S

La sigulente informacion es reportada por la cdmara de comercio y es de tipo informativo

Registro Mercantil

Sigla
PROYINT LARUVIAN

Categoria de la Matricula

Saciedad 6 persona juridica principal 6

Tipo de Sociedad
Sociedad comercial

Tipo Organizacién

Saciedades por acciones simplificadas

Cémara de Comercio
Sury oriente del tolima
Namero de Matricula

131785

Representante legal Propietario / Establecimiento

Fecha de Matricula
025/11/06

Estado de la matricula

esal Activa

Facha de renovacién
2026/03/31

Oitimo afo renovado

sa 2026

Motivo Cancelacién
NORMAL
Facha de Actualizacibn

2026/04/01

2. YULIE PAULINE CUELLAR

Volver a los resultados de bisqueda

Emprendimiento Soclal

CUELLAR OSPINA YULIE PAULINE

La siguiente informacion es reportada por la cdmara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Informacion general Actividad econémica

Representante legal

Propietario / Establecimiento

Identificacion

CEDULA DE CIUDADANIA 65708797 - 8
Categoria de la Matricula

Persona natural

Tipo de Sociedad

Sociedad comercial

Tipo Organizacion

Persona natural

Camara de Comercio

Sury oriente del tolima
Nimero de Matricula
112081

www.ejercito.mil.co

Fecha de Matricula
2021/12/15

Fecha de Vigencia
Indefinido

Estado de la matricula
Activa

Fecha de renovacion
2026/03/31

Oltimo afio renovado
2026

Motivo Cancelacion
NORMAL

Fecha de Actualizacion
2026/07/02
Emprendimiento Social

n
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Servicios disponibles a través de la
Camara de Comercio

() oo

Tenga en cuenta:

Servicios disponibles a través de la
Camara de Comercio

Comprar Certificado

Tenga en cuenta:

Si la categoria de la matricula es
Sociedad, Persona Juridica Principal 6
Sucursal solicite el Certificado de
Existencia y Representacion Legal.

Para el caso de las Personas Naturales,
Establecimientos de Comercio y
Agencias solicite el Certificado de
Matricula.
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3. DARWIN ALEXIS MOJICA OICATA

DARWIN ALEXIS MOJICA OICATA

La siguiente informacién es reportada por la camara de comercio y es de tipo informativo

Registro Mercantil

Informacion general  Actividad econdmica Representante legal Propietario / Establecimiento
Servicios disponibles a través de la

Camara de Comercio

Identificacién Fecha de Matricula

CEDULA DE CIUDADANIA 7184817 - 5 2022/06/13 omprar Certificacka
Categoria de la Matricula Fecha de Vigencia

Persona natural Indefinido Tenga en cuenta:

Tipo de Sociedad Fecha de Cancelacion

Sociedad comercial 2023/02/23

Tipo Organizacién Estado de la matricula

Persona natural Cancelada

Camara de Comercio Fecha de renovacién

Duitama 2022/06/13

Namero de Matricula Oltimo aiio renovado

108797 2022
Motivo Cancelacién
NORMAL Matricula.
Fecha de Actualizacién (

te el Certificado de

4. SOLTEFKFVS.A.S

SOLTEKFV S.A.S

Registro Mercantil

Servicios disponibles a través de la

Camara de Comercio

Identificacién Fecha de Matricula

Matricula Fecha de Vigencia

Tenga en cuenta:

Tipo de Sociedad Estado de la matricula

Tipo Organizacién Fecha de renovacibn

Nota: Un profesional que ejerce una profesion liberal, en este caso ingenieria, de forma independiente puede presentarse a un
proceso de contratacion estatal, ya que la ley permite que las personas naturales con conocimientos especializados
realicen esta labor, siempre y cuando este bajo el marco normativo.
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7.6. ESTUDIO DE MERCADO

Se realizd el siguiente analisis del mercado con cuatro (4) cotizaciones avaladas para el presente proceso, con el fin de establecer
el precio unitario de referencia.

RUBRO NOMBRE CUENTA COTIZACIONES

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,
REPARACION E

A-02-02-02-008-003

INSTALACION
(EXCEPTO SERVICIOS
DE CONSTRUCCION)

iTEM

CODIGO
DANE

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

UNIDAD
BENEFICIARIA

UNIDAD
MEDIDA

NECESIDAD

COTIZACION
1: DARWIN
ALEXIS
MOJICA
OTACA NIT.
7184817-5

COTIZACION
2: LARUVIAN
PROYECTOS
INTEGRALES
SAS NIT.
902010106

COTIZACION
3: YULIE
PAULIN
CUELLAR NIT
65708797-8

COTIZACION
4: SOLTEKFV
S.A.S NIT
901860366-8

83310

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA EN LA REALIZACION DEL
CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA MILITAR
DE APIAY - META

Generalidades del proyecto.

El cerramiento de predios con malla es una
solucion de seguridad duradera, resistente y de
facil instalacion, ideal para delimitar perimetros
en éreas residenciales, comerciales e
industriales. Consiste en una estructura de
alambres de acero soldados que se fija a postes,
ofreciendo alta resistencia a la corrosion y facil
adaptabilidad a diferentes terrenos.

FUNCIONES GENERALES

« Apoyar el logro de los objetivos contractuales

« Velar por el cumplimiento del contrato en
términos de plazos, calidades, cantidades, y
adecuada ejecucion de los recursos del contrato
« Mantener en contacto a las partes del contrato
« Evitar la generacién de controversias y
propender por su rapida solucion

« Solicitar informes, llevar acabo reuniones,
integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion
del contrato

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

« Velar porque exista un expediente del contrato
que este completo, actualizado y que cumpla las
normas en materia de archivo

« Coordinar las instacias internas de la Entidad
Estatal relacionadas con la celebracién, ejecucién
y liquidacién del contrato. Por ejemplo
(celebracion) polizas, impuestos y documentos
para la celebracién del contrato etc.

« Entregar los informes que estén previstos y los
que soliciten los organismos de control

« Garantizar la publicacién de los documentos del
contrato de acuerdo con la ley

« Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional planes de contingencia, normas
ambientales etc, de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

VIGILANCIA TECNICA

« Verificar que el contratista suministre y
mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y
exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario

« Estudiar y decidir los requerimientos de caracter
técnico que impliquen modificaciones o
sobrecostos al contrato, justificar y solicitar a la
Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que
requiera el contrato

« Solicitar que la entidad estatal haga efectivas
las garantias del contrato, cuando haya lugar a
ello y suministrarle la justificacion y
documentacioén correspondiente

« Verificar y aporbar la existencia de las
condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del
contrato (planos, disefios, licencias,
autorizaciones, estudios, célculos
especificaciones etc.

BMMA4

SERVICIO

$29.890.000,00

$28.000.000,00

$29.750.000,00

$25.000.000,00

cenacvil@ejercito.mil.co
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En el formato de cotizacion se incluyeron las actividades que debera supervisar la interventoria al igual que el personal
requerido con el objetivo que los proveedores tuviesen en cuentan todos los factores relevantes para que fueran incluidos en
el valor cotizado.

7.7. PRECIO DE REFERENCIA

Para el precio de referencia se tuvieron en cuenta los siguientes criterios y las siguientes formulas estadistas:
a) MENOR VALOR UNITARIO entre los precios cotizados.
b) PROMEDIO VALOR UNITARIO entre los precios cotizados.
c) MEDIANA PRECIO UNITARIO: entre los precios cotizados
d) MEDIA GEOMETRICA PRECIO UNITARIO entre los precios cotizados.

e) DESVIACION ESTANDAR se determina entre el MENOR VALOR UNITARIO y el MEDIA GEOMETRICA PRECIO
UNITARIO

f)  DISPERSION (coeficiente de variacion relativa) se determina de la decision de la DESVIACION ESTANDAR y la MEDIA
PRECIO UNITARIO

g) PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA: Precio Unitario que este comité econémico recomienda establecer como precio
maximo de referencia para los pliegos de condiciones (precio techo para la presentacion de las ofertas), considerando
costo beneficio, optimizacién de los costos para la administracion.

METRICA UTILIZADA:

Consiste en el método utilizado por el comité econdémico para determinar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA.

Con el fin de establecer el criterio estadistico de seleccion del VALOR o PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA, se determina
que:

e  Cuando la dispersién de los datos es menor o igual al 30% se establece como criterio la MEDIA GEOMETRICA ENTRE LAS
COTIZACIONES ALLEGADAS.
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RUBRO

A-02-02-02-008-003

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
CcODIGO

ITEM DANE

UNIDAD

DESCRIPCION BENEFICIARIA

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA EN LA
REALIZACION DEL CERRAMIENTO DE LA
PLATAFORMA MILITAR DE APIAY - META
Generalidades del proyecto.

El cerramiento de predios con malla es una
solucién de seguridad duradera, resistente y
de facil instalacion, ideal para delimitar
perimetros en areas residenciales,
comerciales e industriales. Consiste en una
estructura de alambres de acero soldados
que se fija a postes, ofreciendo alta
resistencia a la corrosion y facil
adaptabilidad a diferentes terrenos.

FUNCIONES GENERALES

« Apoyar el logro de los objetivos
contractuales

« Velar por el cumplimiento del contrato en
términos de plazos, calidades, cantidades, y
adecuada ejecucion de los recursos del
contrato

« Mantener en contacto a las partes del
contrato

« Evitar la generacion de controversias y
propender por su rapida solucion

« Solicitar informes, llevar acabo reuniones,
integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la
adecuada ejecucion del contrato
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

« Velar porque exista un expediente del
contrato que este completo, actualizado y
que cumpla las normas en materia de
archivo

« Coordinar las instacias internas de la
Entidad Estatal relacionadas con la
celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. Por ejemplo (celebracion) polizas,
impuestos y documentos para la
celebracion del contrato etc.

« Entregar los informes que estén previstos
y los que soliciten los organismos de control
* Garantizar la publicacion de los
documentos del contrato de acuerdo con la
ley

« Verificar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista en materia de
seguridad social, salud ocupacional planes
de contingencia, normas ambientales etc,
de acuerdo con la naturaleza del contrato.
VIGILANCIA TECNICA

1 83310 BMMA4

$25.000.000,00 | $28.160.000,00 | $28.875.000,00 | $28.088.447,22 | $2.275.390,08

« Verificar que el contratista suministre y
mantenga el personal o equipo ofrecido, con
las condiciones e idoneidad pactadas
inicialmente y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuere
necesario

« Estudiar y decidir los requerimientos de
caracter técnico que impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato,
justificar y solicitar a la Entidad Estatal las
modificaciones o ajustes que requiera el
contrato

« Solicitar que la entidad estatal haga
efectivas las garantias del contrato, cuando
haya lugar a ello y suministrarle la
justificacién y documentacion
correspondiente

« Verificar y aporbar la existencia de las
condiciones técnicas para iniciar la
ejecucion del contrato (planos, disefios,
licencias, autorizaciones, estudios, célculos
especificaciones etc.

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se revisaran las
ofertas econdmicas y se verificard que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitacion. En caso que ésta no
cumpla, se verificara la oferta con el segundo mejor precio y asi sucesivamente. De no lograrse la habilitacién, se declarara
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desierto el proceso.

De otra parte, el anterior analisis de precios de los bienes se considerara como fijos y firmes, por ende, seran de caracter
obligatorio para las partes en la cuantificacién del contrato y, en consecuencia, sera de caracter obligatorio durante la totalidad
del periodo de ejecucion del contrato a celebrarse y por ningin motivo o circunstancia se podra cambiar este condicionamiento
contractual.

7.8. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD.

La necesidad sera cubierta en 100%, es decir, la interventoria a contratar, sera hasta que culmine el mantenimiento objeto de
interventoria.

UNIDAD DE NECESIDAD LIMITANTE | PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIONIDEL ITEM MEDIDA |[CANT| % VALOR | CANT| % |[VALOR|  OFICIAL
INTERVENTORIA TECNlCA,
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA EN
1 LA REALIZACION DEL CERRAMIENTO SERVICIO 1 100% $28.088.447,22 0] 0% $0 $32.718.465,00
DE LA PLATAFORMA MILITAR DE
APIAY - META

NOTA 1: Para cubrir en un 100% la necesidad establecida por la unidad, se requieren $ 28.088.447,22por lo que es posible suplir la necesidad
completamente, toda vez que el presupuesto oficial asignado a esta unidad corresponde a $32.718.465,00.

8. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCION

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion esta conformado por la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, Ley 1882 de 2018 y en especial por el Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015 adicionado por el Decreto 0997 del 04 de agosto de 2025, las normas organicas de presupuesto, las
disposiciones cambiarias y las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de
seleccién.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para este proceso no supera el 10% de la menor cuantia de la Entidad,
el mismo se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 5 del articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 el cual establece las modalidades de seleccion
y la procedencia de cada una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto
1082 de 2015 adicionado por el Decreto 0997 del 04 de agosto de 2025, el cual regula el procedimiento para la modalidad de
Seleccion de Minima Cuantia

La presente modalidad de seleccidn se aplica teniendo en cuenta que el objeto de la contratacién no corresponde a ninglin
otro procedimiento contractual, atendiendo a la regla general sefialada por la ley, garantizando la libre concurrencia y
transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA consagrado en el
numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentado
por el Decreto 1082 de 2015.

“(...) 5. Contratacion minima cuantia. <Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020. El nuevo texto
es el siguiente:> La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a)  Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia hébil, en la cual se sefialara el objeto a contratar,
el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b)  Eltérmino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podré ser inferior a un dia habil;

¢) Laentidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con
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base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las
entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definicién de "gran
almacén" sefialada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el
efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 2o. La contratacién a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las reglas en
él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003. (...)” (Sic)

MODALIDAD DE CONTRATACION APLICA
LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
MINIMA CUANTIA X
CONCURSO DE MERITOS
CONTRATACION DIRECTA

8.1 NORMATIVA SOBRE ESTUDIOS PREVIOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 0997 de 2026, /a Entidad
Estatal debera elaborar los estudios previos para los procesos de contratacion de minima cuantia, los cuales deberan contener,
como minimo, lo siguiente:

La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer

La descripcion del objeto a contratar identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios

Las condiciones técnicas exigidas

El valor estimado del contrato y su justificacion

El plazo de ejecucion

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda la contratacion

Asi como los demas componentes incorporados por el Decreto 0997 de 2026, entre ellos el analisis de las
compras publicas sostenibles y la justificacién de la proporcionalidad de los requisitos habilitantes, cuando
resulten aplicables, de conformidad con los principios de planeacién, seleccidn objetiva y eficiencia de la
contratacién estatal. Igualmente, dentro de las condiciones técnicas podran incorporarse criterios ambientales,
sociales y de sostenibilidad, en los términos previstos por la normativa vigente

Nookwh =~

8.2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con el numeral 3, 4 y el Paragrafo del articulo 2.2.1.2.1.5.2 “Procedimiento para la contratacién de minima
cuantia”, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, las siguientes reglas son aplicables a la contratacién cuyo
valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

‘(...) 3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen de su
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del inicio
del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del presente articulo, dentro del mismo
término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a

Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacién que debera tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del cual la
Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podra expedir
adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora
prevista para la presentacién de ofertas de que trata el Ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad
a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se
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publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) EI| momento en que
publicaré un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme o si podra
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los
proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en
que se informe si el proceso se limita 0 no a Mipyme

()

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos
procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a
Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral. Ademas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este
articulo se indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra
participar cualquier Mipyme nacional. (...)" (Sic) (Subrayado fuera del texto)

De acuerdo a lo anterior y lo previsto en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, si el presente proceso de
contratacién es inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (USD 125.000,00), liquidados con base
en la tasa de cambio que para el efecto determina el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, asi:

Nota 1: La informacion contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente la publica por su importancia para las entidades publicas y los participantes en la
contratacion.

Nota 2: Seg(in el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales
tendra vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto respecto de
los Acuerdos Comerciales suscritos con la Union Europea y los Estados AELC cuyos umbrales
tendran vigencia del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022.

UMBRAL DE MIPYMES 2026
US$ 125.000
COL$ 511.708.497

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, se logra evidenciar que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso
de contratacion es por el valor de TREINTA'Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS ($32.718.465,00) M/CTE IVA INCLUIDO, asi las cosas, es viable la limitacion de Mipymes nacionales
colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos.

1. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

2. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

3. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

CONFORME A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A PLASMAR LOS REQUISITOS QUE DEBERA TENER EN CUENTA PARA
ACREDITAR LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES, ASi:

“(...) ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas, decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
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reqistro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante leqal y el contador o revisor fiscal,
si estdn obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Céamara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrédn acreditar esta condicidn con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seqtin corresponda conforme a las
reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados tnicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas (...)" (Sic) (subrayado por fuera del texto)

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO expedira un Aviso de Limitacion o No Limitacién a Mipyme, cuando
aplique, indicando si en el proceso sélo podran presentar oferta quienes ostenten la calidad de MIPYME COLOMBIANAS.

Las MIPYME que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfaccion de las condiciones técnicas, juridicas
y econdmicas requeridas en la contratacion y cuyo objeto social les permita ejecutar la Aceptacion de Oferta a suscribir.

NOTA IMPORTANTE: Como Persona Natural (Trabajador Independiente): EI Cédigo de Comercio (Art. 23, numeral 5) aclara que
la prestacion de servicios inherentes a profesiones liberales no es un acto mercantil. Por ende, no tiene la obligacion legal de
registrarse en la Camara de Comercio. Sin embargo, si desea participar en licitaciones estatales o convocatorias especiales
limitadas a MiPyMEs, la Relatoria Colombia Compra Eficiente sefiala que puede acreditar su tamafio empresarial mediante una
certificacion expedida por él mismo junto a un contador.

8.3. NORMATIVA APLICABLE

El marco legal del proceso de seleccidn y del contrato que se derive de su adjudicacion, estd conformado por la Constitucion
Politica, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial por:

Constitucion Politica de la Republica de Colombia.

Decreto 410 de 1971 “Cddigo de Comercio”.

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratacién de la Administracidn Publica”.

Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan

otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos”.

Ley 1437 de 2011 “Cadigo de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

o Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica” (Articulo 94. Transparencia en
Contratacion de Minima Cuantia)

o Ley 1564 de 2012 “Cédigo General del Proceso”.
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o Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trdmites
innecesarios existentes en la Administracién Publica”.

o Decreto 1082 de 26 mayo 2015, “Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de
planeacion nacional”.

e Decreto 0997 del 04 de agosto de 2026 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacidn Nacional, en lo relacionado con la Compra Publica Sostenible, la caucion para la
impugnacion del Registro Unico de Proponentes (RUP), la informacién sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad
contractual, asi como las clausulas y compromisos anticorrupcion y la verificacidn de listas restrictivas internacionales”

o Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Defensa”

o Ley 1862 de 2017 “por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el codigo
disciplinario militar”

e  Ordenanza Departamental No. 022 del 28 de agosto de 2025 “Por medio del cual se modifica el Libro IV TITULO |,
Contribuciones Departamentales; Libro IV Titulo II, Otras rentas y contribuciones departamentales; Libro V TITULO V,
Devoluciones del Estatuto de Rentas Departamental y se compilan las ordenanzas 004, 009 y 019 del 2024"

e Decreto 0618 del 17 de junio de 2026 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2026 para los 6rganos
que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion”.

e  Decreto 0287 de 2026 “Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.2.6.,2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion”

o Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

e Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”

e Ley 2040 de fecha 27 julio 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores 'y
se dictan otras disposiciones”

e  Decreto No.680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el
articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional,
en relacién con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica”

o Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios
morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”

e Decreto 1860 de 2021 (Diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
2020, en lo relativo al sistema de compras publicas y se dictan otras disposiciones"

o Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la
corrupcion y se dictan otras disposiciones”

e Resolucion No. 4223 del 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion
de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan
otras disposiciones”.

e  Resolucion No. 4130 de 16 de junio de 2022 (Manual de Contratacion y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional).

e Resolucion No. 4213 del 13 de octubre de 2023 “Por el cual se modifica la Resolucion 4130 de 2022 que “expide el
Manual de Contratacién y de Convenios”

e Decreto No. 0142 del 01 de febrero de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional para promover el acceso al sistema de Compras
Publicas de las Mipymes, las Cooperativas y demas entidades de la economia solidaria, se incorporan criterios sociales y
ambientales en los Procesos de Contratacién de las Entidades Estatales, se incluye el Titulo de emprendimiento
comunal y se dictan otras disposiciones"

e Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, liquidd el Presupuesto General de la Nacidn para la vigencia fiscal
2026.

e Manuales Colombia Compra Eficiente

o  Decreto 0312 del 06 de abril de 2024 “por el cual se modifica el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y se deroga  los
Decretos 102 y 163 del 2024

e  Manuales Colombia Compra Eficiente

e Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce circulares/circular_externa unica_version 3 vf49.pdf
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e Cartilla de Formatos de Contratacién del Comando Logistico — Direccidn de Adquisiciones (En lo que aplique)
o Directiva Permanente No. 00000166 del 28 de julio de 2021 “Directiva Permanente del Proceso de Adquisicion de Bienes y Servicios”
e Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas
por todos los proponentes
e Demas normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores.

9. ANALISIS DEL RIESGO

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de aplicacion que
sobre este respecto emiti6 Colombia compra Eficiente, se deberan incluir los soportes que permitan la tipificacién, estimacién
y asignacion de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato.

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propésito de que los interesados los
conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de seleccion respectivo.

Para el caso de la licitacidn publica, seleccidn abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el
documento CONPES 3714 asi como el aludido Manual.

En tal sentido, se dara aplicacion a lo consignado en el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de
contratacion M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propoésito se
establecié.

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guia de la funcién publica para la administracion del
riesgo y el disefio de controles en entidades publicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos
fueron estructurados con base en las siguientes tablas:

TABLA DE PROBABILIDAD TABLA DE IMPACTO

e 1 El evento puede ocurrir soloen  No s‘e ha prese?tado en Si el hecho llegara a presentarse, tendria
circunstancias excepcionales. los dltimos 5 afios.

Insignificante 1 consecuencias o efectos minimos sobre la
El evento puede ocurrir en algiin Al menos 1 vez en los entidad.
Improbable 2 o, = -
momento. ultimos 5 afios. M 5 Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo
enor ) .
Tl 3 El evento podria ocurrir en Al menos 1 vez en los impacto o efecto sobre la entidad.
algin momento. ultimos 2 afios. Si el hecho llegara a presentarse, tendria
El evento probablemente Moderado 3 medianas consecuencias o efectos sobre la
Probable 4 ocurrira en la mayoria de las él Wenoi1 vezen el entidad.
circunstancias ultimo afio. Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas
. Mayor 4 o .
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Se espera que el evento ocurra - -
Casi . p = Si el hecho llegara a presentarse, tendria
asi seguro 5  en la mayoria de las Mas de 1 vez al ano. L i
TR Catastrofico 5 desastrosas consecuencias o efectos sobre la
entidad.
IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoria Valoracion)
. . Insignificante Menor Moderado | Mayor | Catastrofico
Categoria Valoracion
1 2 3 4 5
2 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 5) 6
% Improbablemente (puede ocurrir 2 5 6 7
m | ocasionalmente)
g Posiblemente (puede ocurrir en cualquier 3 5 6 7
S | momento futuro)
o | Probable (probablemente va ocurrir) 4 5) 6 7
Casi cierto (ocurre en la mayoria de 5 6 7
circunstancias)

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
Riesgo externo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
S —
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RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

N° 1 2 3 4
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO-EXTERNO
PLANEACION- SELECCION- CONTRATACION-
ETAPA CONTRATACION- EJECUCION EJECUCION CONTRATACION-EJECUCION CONTRATACION-EJECUCION
TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS

INESTABILIDAD DEL ORDEN

ESTADO DE EMERGENCIA
DECRETADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL PRODUCTO DE ALGUNA

PG gi”lfR%%‘R YOOMO | cavBio DE REGIMEN POLITICO | ,0CPRRNCADE | SOCIAL Y GRAVE ALTERAGION DE | PANDEMIA QUE PUEDA GENERAR
ORDEN PUBLICO AFECTACION EN LA CADENA
LOGISTICA EN LA ADQUISICION DE
LOS BIENES Y/O SERVICIOS
CAMBIO CONJUNTO DE
INSTITUCIONES POLITICAS POR LA SUSPENSION
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL MEDIO DE LAS CUALES EL TEMPORAL O LA SUSPENSION TEMPORAL 0 .
INCUMPLIMIENTO O PARALISIS
EVENTO ESTADO ORGANIZA LA MANERA DEFINITIVA DEL DEFINITIVA DEL CONTRATO. b Ay,
DE EJERCER EL PODER SOBRE CONTRATO.
LA SOCIEDAD.
VALORACION Y 1 2 1 3
PROBABILIDAD CATEGORIA RARO IMPROBABLE RARO POSIBLEMENTE
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL OBSTRUYE LA EJECUCION DEL
AFECTA LA EJECUCION
CALIFICACION CONTRATO SUSTANCIALMENTE | "0 " rpaTo gin | GONTRATO SUSTANCIALMENTE AFECTA LA EJECUCION DEL
CUALITATIVA PEROAUNASIPERMITE LA | reaR ELBENEFICIO | [EROAUN ASIPERMITE LA CONTRATO
CONSECUCION DEL OBJETO | ALTERARELBEREFICO 1 consEcuCION DEL 0BJETO
CONTRACTUAL CONTRACTUAL
IMEACTC CALIFICACION INCREMENTA EL VALOR DEL ggg‘gg’gt’m'ﬁ”gg%ﬁ INCREMENTA EL VALOR DEL INCREMENTA EL VALOR DEL
0/ 0/ 0/
i CONTRATOENTREEL15% YEL | o0NS= L TAORDES | CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL
30% ! j 30% 30%
5% Y EL 15%
VALORACION Y 7} 3 73 3
CATEGORIA MAYOR MODERADO MAYOR MAYOR
VALORACION DEL REESGO 5 5 5 7
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE
103 COMITES EL SUPERVISOR DEL
ETRUCTURADORES CONTRATO DEER
EVALANORES O N b | MONITOREARLA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
S o RoNIESE || EJECUCIONDEL | DEBE MONITOREARLA EJECUCION | DEBE MONITOREAR LA EJECUCION
TRATAMIENTO /CONTROLES A SER O OO EOR | CONTRATO CONELFIN | DEL CONTRATO CONELFINDE | DEL CONTRATO CON EL FIN DE
IMPLEMENTADOS RGN PO DE IDENTIFICAR IDENTIFICAR POSIBLES IDENTIFICAR POSIBLES
AL POSIBLES AFECTACIONES AESTAYLAS | AFECTACIONES AESTAY LAS
AFECTACIONESAESTA |  ATERNATIVAS DE SOLUCION | ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAMBIOS DE MANERA
O A Y LAS ATERNATIVAS DE
SOLUCION
PROBABILIDAD 1 2 1 3
) MPACTO 3 7 3 3
IMPACTO DESPUES 5
DEL TRATAMIENTO | VALORACION DEL 4 4 4 6
RIESGO
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAIO RIESGO ALTO
JAFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? 5] 5] 5] S
PERSONA RESPONSABLE POR CES/’\\"L'LEXSDOEFIERSUC&JSQE%R%% SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO GERENTE DEL PROYECTO Y
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO Rivint | RSO CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL PLANEACION PERFECCIONAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL PERFECCIONAMINETO DEL
TRATAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETAEL | CONLASUSCRIPCION DELACTA | SONLASUSCRIPGIN. | oy Lp SUSCRIPCION DELACTA | CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA
TRATAMIENTO DE LIQUIDACION ! DE RECIBO DE SATISFACCION DE RECIBO DE SATISFACCION
DE SATISFACCION
CON LA EXPEDICION
POR PARTE DEL ,
CON EL SEGUIMIENTO SUPERVISOR DEL SSLNSLLfPEEECFS%g'%’gfggﬁgﬂg CON EL SEGUIMIENTO
CONSTANTE DE LOS COMITES | CONTRATO DE LOS B VS e CONSTANTE DE LOS COMITES
,COMO SE REALIZA ETRUCTURADORES, INFORMES DE SUBERVISION DONDE SE ETRUCTURADORES,
MONITOREO Y ELMONITOREO? | EVALUADORES, GERENTEDE | SUPERVISIONDONDE | | SUPERVISIONDONOE SE EVALUADORES, GERENTE DE
REVISION PROYECTO Y SUPERVISOR AL SE INCLUYAN AL PROYECTO Y SUPERVISOR AL
REGIMEN POLITICO ALTERNATIVAS DE A REGIMEN POLITICO
SOLICION DE POSIBLES
CONFLICTOS
PERIODICIDAD
e LANDO? DIARIOS MENSUALES MENSUALES SEMANAL
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RIESGOS REGULATORIOS

ETAPA PLANEACION- SELECCION- CONTRATACION- EJECUCION
TIPO REGULATORIO

CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA
DESCRIPCION( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) ADMINISTRACION POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE

SUS ETAPAS, CON EXCEPCION DE NORMAS TRIBUTARIAS

DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO
CONSECUENGIRIDEILAIDCURRENCIAIDECIEVENTO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES

4
PROBABILIDAD VALORACION Y CATEGORIA PROBABLEMENTE

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE

N AR AT LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

IMPACTO CALIFICACION CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
VALORACION Y CATEGORIA MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 8
CATEGORIA RIESGO EXTREMO
. 50% AL CONTRATANTE
N SIGNAY 50% AL CONTRATISTA

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y

SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES
[RATAMIENICRICONTROLES SERTMBEEMENTAD0S APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA

PROBABILIDAD 3
, MPACTO 3
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO VAL DR TESSS >
CATEGORIA RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? 5
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO ;?;E%%'(T)ERS ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y
FECHA ESTIWADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMENTO PLANEACION
FECHA ESTIWADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CONTA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION
CON EL _ SEGUIMIENTO | CON EL SEGUIIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES,
MONITORED Y REVISIGN CONSTANTE DEL GERENTE DE | GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES
PROYECTO AL REGIMEN POLITICO | APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
DIARIOS DIARIOS
RIESGOS JURIDICOS:
4 7 2 3 3 5 3 7
CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO
FUENTE INTERNO INTERNA EXTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNA
ETAPA PLAENACION- EJECUCION PLANEACION- EJECUCION- EJECUCION EJECUCION- PRE CONTRACTUAL
EJECUCION EJECUCION LIQUIDACION LIQUIDACION
— oPERACIONAL | OPERACIONAL | REGUATORD | 0percions | OPERACIONAL | OPERACIONAL OPERACIONAL
OCURRENCIA DE
UN CONFLICTO
ARMADO DE
CARACTER

EFECTOS REGULAR ENTRE
DESFAVORABL DOS O MAS

ES NACIONES QUE EL CONTRATO
OCASIONADOS | DIFERENTES A LA LANO DE OBRA OBJETO DE
PORNORMAS, | REPUBLICADE PRESENTACIONDE | VIGILANCIA Y
INHABILIDAD | DISPOSICIONE | COLOMBIA, QUE LANO LAS GARANTIAS EN | CONTROL NO LLEGUE
; SOBREVINEENTE EN S0 PUEDACAUSAR | SUSCRIPCION | ELPROCESODESU [ A  SUSCRIBIRSE,
DESCRIPCION(QUEPUEDE | SCURRENCIY | LAEJECUCIONDEL | DIRECTRICES | DESABASTEGIMEN | DELCONTRATO | CONTRATACIONOSU | IMPOSIBILITANDO EL
e AP CONTRATO EXPEDIDAS | TODE BIENES /O PRESENTACIONES | INICIO Y EJECUCION
DURANTELA |  SERVICIOS TARDIA DEL CONTRATO DE
EJECUCION | NECESARIOS PARA INTERVENTORIA
DEL LA EJECUCION DEL
CONTRATO Y OBJETO

QUE SEAN CONTRACTUAL O
APLICABLESAL | LAFLUCTUACION
CONTRATO DEL PRECIO DEL

DOLAR CAPAZ DE
AFECTAREL
DESARROLLO DE
ESTE.
VALORACION 1 ;
PROBABILID 4 1 )
AD careGomia | POSBLE RARO RARO RARA VEZ RARO RARA VEZ RARA VEZ
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
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SUPERVISOR DEL SUPERVISOR | ¢ iocryisorpEL | ORDENADORDEL | SUPERVISOR DEL ORDENADOR DEL
SUPERVISOR | CONTRATO/ORDENA DEL CONTRATO! GASTO/COMITE CONTRATO/ GASTO/SUPERVISOR
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? DEL CONTRATO | DOR DEL GASTO CONTRATO/ | yore s DOR DEL EVALUADOR ORDENADOR DEL
ORDENADOR GASTO
GASTO
DEL GASTO
DURANTE LA DURANTE LA MENSUAL / DURANTE LA DESDE LA FIRMA DURANTE LA CONDICIONAR EL
EJECUCION EJECUCION COMO INDIQUE EJECUCION Y DEL CONTRATO | EJECUCION Y HASTA INICIO DEL
CRONOGRAMA | HASTAEL ACTADE ESTATAL EL ACTA DE CONTRATO DE
LIQUIDACION. LIQUIDACION. INTERVENTORIA A LA
PREVIA
TRATAMIENTO / CONTROLES SUSCRIPCION,
A SER IMPLEMENTADOS PERFECCIONAYENT
O 'Y CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA
OBJETO DE
INTERVENTORIA.
MPACTO PRO%\)BILID ] ] ] ] 1 ] )
ngg_”fs TMPACTO 3 5 5 5 5 5 5
VALORACION 6
TRAT;:)MIENT Celeesco 4 6 6 6 6 6
CATEGORIA | RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
¢AFECTA LA EJECUCION DEL sl S| s s Sl S| Sl
CONTRATO?
SUPERVISOR DEL SUPERVISOR | 1oERVISOR DEL COMITE SUPERVISORDEL | SUPERVISOR DEL
PERSONA RESPONSABLE SUPERVISOR CONTRATO/ DEL CONTRATO/ EVALUADOR/ CONTRATO/ORDENA | CONTRATO/ORDENA
PORIMPLEMENTAREL | (2”0 vronss ORDENADOR DEL CONTRATO/ | yorennoeop | ORDENADORDEL | DOR DEL GASTO DOR DEL GASTO
TRATAMIENTO GASTO ORDENADOR GASTO GASTO
DEL GASTO
CONLA DESDE EL CONLA DESDE LA ETAPA
EN EL MOMENTO EN SUSCRIPCION DEL | MOMENTO EN SUSCRIPCION DEL PRECONTRACTUAL,
ENEL QUE SE ORIGINE LA CONLA CONTRATO Y UNA QUELO CONTRATO- PREVIO A LA
MOMENTO EN AFECTACION SUSCRIPCION | VEZSECONOCE | MANIFIESTE EL EJECUCION SUSCRIPCION Y
FECHA ESTIMADA EN QUE SE QUE SE DEL EL CONTRATISTA EXPEDICION DEL
INICIE EL TRATAMIENTO | (oo 25 CONTRATO. | INCUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO DEL
AFECTACION EJEGUCION | PORPARTE DEL CONTRATO DE
CONTRATISTAO INTERVENTORIA.
EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO
INVITACION | INVITACION PUBLICA |  INVITACION INVITACION INVITACION INVITACION PUBLICA PREVIO A LA
PUBLICA DURANTE LA PUBLICA PUBLICA DURANTE PUBLICA, DURANTE LA SUSCRIPCION Y/O
DURANTE LA EJECUCIONDEL DURANTELA | LAEJECUCIONDEL | SUSCRIPCION EJECUCIONDEL EXPEDICION DEL
EJECUCIONDEL | CONTRATO CONLA | EJECUCIONDE | CONTRATOCON | DELCONTRATO | CONTRATOCONLA | ACTADE INICIO DEL
CONTRATO SUSCRIPCION L CONTRATO | LA SUSCRIPCION SUSCRIPCION CONTRATO DE
CONLA DELACTA DE RECIBO CONLA DELACTA DE DELACTA DE RECIBO | INTERVENTORIA, UNA
SUSCRIPCION | DE SATISFACCIONA | SUSCRIPCION RECIBO DE DE SATISFACCION A | VEZ SE ENCUENTRE
Zgﬁmgg’gf% Aﬁmﬁﬁg DELACTADE | LATERMINACIONDEL | DELACTADE | SATISFACCION A LA TERMINACION DEL SUSCRITOY
RECIBO DE PLAZO DE RECIBODE | LATERMINACION PLAZO DE PERFECCIONADO EL
SATISFACCION EJECUCION SATISFACCION |  DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA
ALA ALA EJECUCION OBJETO DE
TERMINACION TERMINACION INTERVENTORIA Y
DEL PLAZO DE DEL PLAZO DE CUMPLIDOS SUS
EJECUCION EJECUCION REQUISITOS DE
EJECUCION.
DURANTE LA ETAPA
¢COMO SE ACEPTACION DE PRECONTRACTUAL Y
REALIZA EL | INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE OFERTA/CONTRA INFORMES DE HASTA LA
MONITOREO | MONITOREO | SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION TO SUPERVISION SUSCRIPCION E
Y REVISION ? INICIO DEL
CONTRATO DE OBRA.
PERIODICIDA COMO INDIQUE PERMANENTE
D JCUANDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL CRONOGRAMA MENSUAL
RIESGOS OPERACIONALES:
N 1 2 3 5 6
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
PLANEACION- acT Uc/SLNTR
CONTRACTUAL- -
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION: EJECUCION EJECUCION-
LIQUIDACION LIQUIDACION
OPERACIONAL
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
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RESTRICCIONES DE
TRANSPORTES QUE
CONTEMPLAN LA LEY QUELA DISPONIBILIDAD
Y DEMAS QUE IMPIDAN | INTERVENTORIANO | OPORTUNA DE LOS | DEFICIENTE CALIDAD | EL NO PAGO
- DEFICIENTE CALIDAD DE LA EL DESARROLLO DE | CUMPLANCONLAS | RECURSOS CON DEL PERSONAL DE
e INTERVENTORIA LAINTERVENTORIA, | ~CONDICIONES | CARGOALOS CUALES | MINIMO REQUERIDO | PRESTACIONES
EN EL TIEMPO TECNICAS SE EJECUTARA EL PARA LA SOCIALES
ESTIPULADOENLAS |  REQUERIDAS. CONTRATO. INTERVENTORIA POR PARTE
CONDICIONES DE LA DEL
ACEPTACION DE CONTRATISTA
OFERTA AL PERSONAL
MINIMO
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO
AFECTACION AFECTACION
CONSECUENCIA DE LA g ehed e on GARANTIA DE NOEJECUCIONDEL | NOEJECUCION DEL GARANTIA DE
OCURRENCIA DEL EVENTO CALIDAD DEL CONTRATO CONTRATO CALIDAD
CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATO
SERVICIO DEL
SERVICIO
VALORACION Y 3 2 1 1 1 3
PROBABILIDAD | =1 reGORIA POSIBLE IMPROBABLE RARO RARO RARO POSIBLE
AFECTALA EZ’E(F:{B%TEJB@ élE\L PERTURBEIEA PERTUREA LA EJFEECFEESEJA II5AEL
PERTURBA LA EJECUCION DEL EJECUCION DEL EJECUCION DEL
EJECUCION DEL CONTRATO DE CONTRATO DE
CONTRATO DE MANERA GRAVE CONTRATO DE CONTRATO DE
CALIFICACION CONTRATO SIN MANERA GRAVE MANERA
IMPOSIBILITANDO LA MANERA GRAVE MANERA GRAVE
CUALITATIVA ALTERAREL IMPOSIBILITANDO GRAVE
CONSECUCION DEL OBJETO A IMPOSIBILITANDO LA | IMPOSIBILITANDO LA
BENEFICIOPARALAS | LA CONSECUCION IMPOSIBILITAN
CONTRATAR CONSECUCIONDEL | CONSECUCION DEL
PARTES DELOBJETOA | o5 E10 A CONTRATAR | OBJETO A CONTRATAR poLA
IMPACTO CONTRATAR CONSECUCION
DEL OBJETOA
CONTRATAR
GENERA UNIMPACTO | IMPACTO SOBREEL | IMPACTOSOBREEL | IMPACTOSOBREEL | IMPACTO SOBRE
CALIFICACION | IMPACTO SOBRE ELVALORDEL | SOBRE EL VALOR DEL VALOR DEL VALOR DEL VALOR DEL ELVALOR DEL
CUANTITATIVA CONTRATO DE MASDEL30% | CONTRATOENTREEL | CONTRATODEMAS | CONTRATO DE MAS CONTRATO DE MAS | CONTRATO DE
5% Y EL 15% DEL 30% DEL 30% DEL 30% MAS _DEL 30%
VALORACION Y
CATEGORIA 5 3 5 5 5 5
VALORACION DEL RIESGO 8 5 6 6 6 6
CATEGORIA RIEGO EXTREMO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA? T00% CONTRATISTA T00% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATANTE T00%
CONTRATANTE
ESTABLECER
WRNITOREAR LA VERIFICAR LA CONTROL DE
EJECUCION DEL LAS
conRR0 coue? EXPEDICION DEL
oy ESTABLECER CERTIFICADO DE ESTABLECER FUNCIONES DE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SUPERVISAR DE FORMA oS CONTROL DE LAS DISPONIBILIDAD CONTROL DE LAS LA
SER IMPLEMENTADOS DETALLADA LA INTERVENTORIA AFEGTAGIONES A | FUNCIONESDELA | PRESUPUESTALPOR |  FUNCIONESDELA | INTERVENTORI
INTERVENTORIA UNVALOR INTERVENTORIA A
ESTAY LAS
EQUIVALENTE A LA
ATERNATIVAS DE NECESIDAD DE
SOLUCION
PROBABILIDAD 7 T T T T T
IMPACTO IMPACTO 5 3 5 5 5 5
DESPUES DEL z
VALORACION
TRATAMEENTO | ROREY 6 4 6 6 6 6
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
JAFECTA LA EJECUCION DEL Sl
(2
CONTRATO? sl sl sl sl sl
PERSONA RESPONSABLE POR GERENTE DE GERENTE DE SUPERVISOR/CON
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR PROYECTO PROYECTO ZR"BTI'EST
OBRA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE CON LA SUSCRIPCION DEL CONLA SUSCRIPCION susc%%chﬁq L CONDLé\LEéﬁiﬁRSSON CONLA SUSCRIPCION PREgSI\’I\‘Tt\%ION
INICIE EL TRATAMIENTO CONTRATO DEL CONTRATO CONTRATO NECESIOADES DEL CONTRATO o Los
INFORMES DE
EJECUCION
CONELACTADE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE CON EL ACTA DE RECIBO A coggélgcg/; bE CO';EEI’;CJ’:\ bE CON EL ACTA DE Coggéfgﬁ“ RECIBO A
COMPLETA EL TRATAMIENTO SATISFACCION SATISEACOION SATISEACOION LIQUIDACION SATISEACOION SAT'SYFﬁ/EUON
LIQUIDACION
DEL
CONTRATO
ZCOMO SE INFORMES DE
INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE INFORM
MONITOREO Y ﬁgﬁ,’;’é’;‘b&" INFORMES DE SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION SESE’;TCETg E SUPERVISION ESDE
REVISION SUPERV
ISION
PERIODICIDAD
CGUANDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
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RIESGOS FINANCIEROS

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION

TIPO R. FINANCIERO R. FINANCIERO R FINANCIEROS
LOS EFECTOS FAVORABLES O | LAINSOLVENCIA O ILIQUIDEZ e TN e
i DESFAVORABLES EN LA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL NACIONAL NO SE _PUEDA REALIZAR EL
DESCRIPCION( que puede pasar y como puede ocurrir) ALTERACION DE LAS CONDICIONES PROPONENTE, QUE IMPIDA LA PAGO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS

DE FINANCIACION QUE TOME EL COMPLETA EJECUCION DEL FECHAS PACTADAS EN EL
CONTRATISTA PARA DAR CONTRATO.
CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRATO POR FALTADE RECURSOS.
CONTRACTUAL.

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO

INSOSTENIBILIDAD E INCUMPLIMIENTO
DE LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA
ECONOMICA DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

QUEINCUMPLA CONEL CONTRATO.

PROBABILIDAD(1-5) 1 1 2
IMPACTO (1-5) 4 4 2
VALORACION DEL RIESGO 5 5 4
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
DEBE MONITOREAR LA EJECUCION
DEL CONTRATO /DEBIDO PROCESO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA EJECUCION DEL
CONTRATO /DEBIDO PROCESO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE
MONITOREAR LA EJECUCION DEL
CONTRATO

PROBABILIDAD 1 1 2
IMPACTO DESPUES DEL IMPACTO 4 4 2
TRATAMIENTO VALORACION DEL RIESGO (1-5) 5 5 s
CATEGORIA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? SI SI S
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
T T vavezsecouooeeL | UNAVEZSE ConooeEL | UAVEZSE CONGIEALY STdowror
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA
4 CON EL ACTADE ENTREGA A
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIQIDEL ACTA DE SATISFACCION O INFORMA DE UNA VEZ SE REALICE EL PAGO
RECIBO DE SATISFACCION SUPERVICION
MONITOREO? - 5 RECURSOS DISPONIBLES
MONITOREO Y REVISION INFORMES DE SUPERVISION SUPERVISION
PERIODICIDAD ¢CUANDO? DURANE%E#E&JT%ON DEL DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO DURANE%EJT%%ON DEL

RIESGOS ECONOMICOS

GENERARIA COSTOS
ADICIONALES.

FUENTE TNTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA PRECONTRACTUAL P'éjé%ﬁé?gg EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
TIPO R ECONOMICO R ECONOMICO R ECONOMICO R ECONOMICO R ECONOMICO R ECONOMICO
ARANCELES )
IMPUESTOS QUE SE
PUEDAN IMPONER POR | INCREMENTO EN LOS | \NCREMENTOS EN EL | 51 0aUEOS EN LAS VIAS O | LOSEFECTOS DESFAVORABLES
OTROS PAISES O POR | COSTOS DE LA | aouelstiple poR | CIERRES VIALES POR | GENERADOSPORELCLMA O LAS
DESEQUILIBRIO EL ESTADO | INTERVENTORIA VEDIDAS ESTABLECIDAS | CUESTIONES DE ORDEN | CONDICIONES AVBIENTALES QUE
DESCRIPCION que puede pasar y como | ECONOMICO POR LA | COLOMBIANO A LA | DEBIDO A LA | pop” 2 ™ copipne | PUBLICO QUE GENEREN | PUEDAN GENERAR CIERRES VIALES
ede ocurin que puede pasar y SELECCION DE | MANO DE  OBRA, | SUSPENSION DE LA | \of o CUFEQNS | COSTOS ADICIONALES DE | Y POR LO  TANTO,
P PROPUESTAS TRANSPORTE O | OBRA A SUPERVISAR | \eobirt & | coMBUSTIBLE O | GENERANDO ~ COSTOS
ARTIFICIALMENTE BAJAS | INSUMOS NECESARIOS | LO QUE CONLLEVARIA | qemiecfo® = | SUSPENSION Y PRORROGA | ADICIONALES.
PARA EL SERVICIO | ALAPRORROGADELA | peod M= o " | DE LA OBRA O
REQUERIDO LO CUAL | INTERVENTORIA. INTERVENTORIA INTERVENTORIA.

QUE NO SE CUMPLA CON
LA EJECUCION DEL

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL | oy e, poe g1

NO GARANTIZAR LA
CALIDAD Y/O POSIBLE

QUE NO SE CUMPLA
CON LA EJECUCION
DEL CONTRATO POR EL

QUE NO SE CUMPLA
CON LA EJECUCION DEL
CONTRATO POR EL

QUE NO SE CUMPLA CON LA
EJECUCION DEL CONTRATO

QUE INCUMPLA CON EL

EVENTO INCUMPLIMEINTO DEL POR EL INCREMENTO DE | CONTRATO.
INCREMENTO DE LOS INCREMENTO DE LOS | INCREMENTO DE LOS
COSTOS CONTRATO COSTOS COSTOS LOS COSTOS

[ PROBABILIDAD(T-5) T 3 T 7 3
IMPACTO (1-5) 3 4 2 2 2 3
VALORACION DEL RIESGO 4 7 4 4 4 6

| CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
A QUIEN SE LE ASIGINA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA

TSI | SSPIel| SSPESOROS | APV | e supevonon | e surenusonce. cowro
CONTRATO DEBE DEBE MONITOREARLA EJECUCION
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER MONITOREARLA MONITOREARLA MONITOREARLA MONITOREARLA MONITOREAR LA DEL CONTRATO
IMPLEMENTADOS EJECUCION DEL EJECUCION DEL EJECUCION DEL EJECUCION DEL EJECUCION DEL CONTRATO / DEBIDO PROCESO
CONTRATO / DEBIDO CONTRATO / DEBIDO CONTRATO / DEBIDO CONTRATO /DEBIDO | DEBIDO PROCESO
PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
[ [ PROBABILDAD (1) T T T 2 T 3
Nuestro) @) a . . . . —
Conpro[mso Calle 52 No. 17 Manzana 17 Barrio Remansos de Rosa Blanca Villavicencio (@)
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[ TWPACTO 1] 7 7 7 2 7 3
IMPACTO DESPUES VAL°,§,',‘5‘;'82DE" 2 2 2 4 2 6
DEL TRATAMIENTO CATEGORIA RIESGO BAJA RIESGO BAJA RIESGO BAJA RIESGO MEDIO RIESGO BAJA RIESGO ALTO
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? ST ST ST ST ST ST
PERSONA __ RESPONSABLE __ POR
P TAR Er ToaTnohoLE SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
CON EL INFORME DE | CON EL INFORME DE | CON EL INFORME DE SUPERVISION,
SUPERVISION, UNA VEZ | SUPERVISION, UNA VEZ SE | UNAVEZSE CONOCE EL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL | UNA VEZ SE CONOCE EL | UNA VEZ SE CONOCE EL | UNA VEZ SE CONOCE | o' ™" coNocE  EL | CONOCE EL | INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
INCUMPLIMIENTO DEL | INCUMPLIMIENTO DEL | EL INCUMPLIMIENTO
TRATAMIENTO CUMPLI NeUMPLIM EL INCUMPLIW INCUMPLIMIENTO POR | INCUMPLIMIENTO ~ POR | CONTRATISTA,
PARTE PARTE DEL CONTRATISTA,
CONTRATISTA,
) , | CON EL ACTA DE
CON LA SUSCRIPCION | CON LA SUSCRIPCION | CON LA SUSCRIPCION | ENTREGA CONELACTADEENTREGAA | CON EL ACTA DE ENTREGA A
FECHACSTWADAEN QUESE COMPLETAEL | pE\ ACTA DE RECIBO DE | DEL ACTA DE RECIBO | DEL ACTADE RECIBO | SATISFACCION O | SATISFACCION O INFORMA | SATISFACCION O INFORMA  DE
SATISFACCION DE SATISFACCION DE SATISFACCION | INFORMA DE SUPERVICION SUPERVICION
SUPERVICION
- CON LA EXPEDICION | CON LA EXPEDICION | CON LA EXPEDICION
O N FoR | POR_PARTE  DEL | POR PARTE  DEL | POR  PARTE  DEL | CON LA EXPEDICION POR | CONLAEXPEDICION POR PARTE
coMoO SE REALZA | PARTE DEL SUPERVISOR | jpERVISOR  DEL | SUPERVISOR  DEL | SUPERVISOR _ DEL | PARTE DEL SUPERVISOR | DELSUPERVISOR DEL CONTRATO
MONITOREO Y | ELMONITOREO? | proauRs 05 | CONTRATO DE  LOS | CONTRATO DE LOS | CONTRATO DE LOS | DEL CONTRATO DE LOS | DE LOS INFORMES DE SUPERVISION
REVISION NFORMES o INFORMES INFORMES _ DE | INFORMES INFORMES DE SUPERVISION
SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION
PERIODICIDAD DURANTE _EJECUCION | DURANTE EJECUCION | DURANTE EJECUCION | DURANTE EJECUCION | DURANTE EJECUCION DEL | DURANTE EJECUCIONDEL CONTRATO
¢CUANDO? DEL CONTRATO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DEL CONTRATO CONTRATO
RIESGOS DE LA NATURALEZA
N° 1
CLASE GENERAL
FUENTE EXTERNO
ETAPA EJECUCION
TIPO NATURALEZA
< IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCION Y/O OPERACION DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE
DESCRIPCION( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) DESASTRES NATURALES
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.
VALORACION Y 4
GROEABILIDAD CATEGORIA PROBABLE
CALIFICACION OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO
CUALITATIVA CONTRACTUAL
CALIFICACION ) )
IMPACTO CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30%
VALORACION Y 4
CATEGORIA MAYOR
VALORACION DEL RIESGO 8
CATEGORIA RIESGO EXTREMO
, 50% AL CONTRATANTE
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? 50% AL CONTRATISTA
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE
USILLIZIG (eSS (LA IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION
PROBABILIDAD 4
IMPACTO 3
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO VALORACION DEL
7
RIESGO
CATEGORIA RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? S
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION
COMO SE REALIZA EL | CON LA EXPEDICION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DONDE
" ?
MONITOREO Y REVISION MONITOREQ? SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS
PERIODICIDAD VENSUALES
¢CUANDO?
RIESGOS TECNICOS
N 1 2 3 4
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
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LANO PREVISION POR
PARTE DEL CONTRATISTA
DE LAMEJOR
ALTERNATIVA PARA LA
DISPONIBILIDAD Y
PERMANENCIA EN EL
SITIO DE TRABAJO DEL

QUE DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL SE PRESENTE
LA SUSPENSION TEMPORAL,
TOTAL O PARCIAL DEL
CONTRATO DE OBRA OBJETO
DE INTERVENTORIA, POR
CIRCUNSTANCIAS TECNICAS,

POR PARTE DEL

DURANTE LA EJECUCION DE LA DEFICIENGIA EN LA PERSONAL MINIMO ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS,
INTERVENTORIA NO SE LOGRE CALIDAD DEL PERSONAL | REQUERIDO; TENIENDO | FINANCIERAS, AMBIENTALES,
DETECTAR EL CUMPLIMIENTO A REQUERIDO EN LA EN CUENTA LA DE FUERZA MAYOR, CASO
DESCRIPCION CABALIDAD DE LAS INTERENTORIA DURANTE NATURALEZA DEL FORTUITO O CUALQUIER OTRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS LA EJECUGION DEL SERVICIO, EL SITIO DE CAUSA DEBIDAMENTE
EXIGIDAS EN LA ACEPTACION DE LA CONTRATO DE OBRA ENTREGA, LAS JUSTIFICADA.
OFERTA . RESTRICCIONES DE
TRANSPORTE Y DEMAS
ASPECTOS QUE IMPIDAN
LA ENTREGA OPORTUNA
DE LO CONTRATADOS EN
EL TIEMPO ESTIPULADO
EN LAS CONDICIONES
DEL CONTRATO
AFECTACION DEL NORMAL
CUMPLIMIENTO PARCIAL DESARROLLO DEL
DEL CONTRATO CONTRATO DE
INTERVENTORIA,
QUE LA INTERVENTORIA IMPOSIBILIDAD TEMPORAL DE
NO CORRESPONDAN A EJERCER ALGUNAS
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LAS OBLIGACIONES ACTIVIDADES DE
EXIGIDAS POR LA SEGUIMIENTO Y CONTROL
ENTIDAD SOBRE LA EJECUCION FiSICA
DE LA OBRA, MODIFICACION DEL
CRONOGRAMA,
EVENTUAL NECESIDAD
DE SUSPENSION Y/O
PRORROGA DE LA
INTERVENTORIA Y
AFECTACION DE LOS
PLAZOS INICIALMENTE
ESTABLECIDOS.
PROBABILIDAD 2 2 3 3
IMPACTO 7 4 3 4
VALORACION DEL RIESGO 3 3 3 7
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
¢A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA ENTIDAD ESTATAL
REALIZAR SEGUIMIENTO
PERMANENTE AL
SEGUIMIENTO EN LA CRONOGRAMA Y
EJECUCION - CONTROL CONDICIONES DE

EJECUCION DEL CONTRATO

SUPERVISOR DE OBRA; IDENTIFICAR
OPORTUNAMENTE
CIRCUNSTANCIAS QUE
PUEDAN GENERAR SU
SUSPENSION; EFECTUAR LOS
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUERIMIENTOS Y
, RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES QUE SERA ,
e oADS par E CORRESPONDIENTES;
DOCUMENTAR LAS CAUSAS
. SUPERVISOR DEL QUE PUEDAN AFECTAR SU
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION - CONTRATO EN LA AN,
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS CONTROLPORPARTEDEL | ENTREGA Y EJECUCION :
RESULTE PROCEDENTE,
SUPERVISOR DE LOS SERVICIOS. /
ADOPTAR OPORTUNAMENTE
REQUERIR POLIZA DE
LAS MEDIDAS
CALIDAD DEL SERVICIO Y
CUMPLIMINETO DEL CONTRACTUALES
R ONIRATS NECESARIAS. EN CASO DE
SUSPENSION DELA OBRA,
ANALIZAR SU_INCIDENCIA
SOBRE LA INTERVENTORIA'Y
ADOPTAR LAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRACTUALES
CORRESPONDIENTES.
PROBABILIDAD 7 7 7 y
IMPACTO DESPUES DEL MPACTO ! ! 2 S
TRATAMIENTO VALogI‘é‘;’gg DEC 3 3 4 5
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
JAFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? 5] S S S
PERSONA RESPONSABLE POR INPLEMENTAR EL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL
TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
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UNA VEZ SE IDENTIFIQUE DESDE LA SUSCRIPCION DEL
ACTADE INICIO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE DE OBRAY DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA.

DURANTE LA EJECUCION HASTA LA TERMINACION DE LA

DEL CONTRATO EJECUCION DEL CONTRATO
DE OBRAY, RESPECTO DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL DURANTE LA EJECUCION DEL DURANTE LA EJECUCION SUS EFECTOS, HASTA LA
TRATAMIENTO CONTRATO DEL CONTRATO TERMINACION DEL
CONTRATO D’E
INTERVENTORIA.
SEGUIMIENTO PERMANENTE
) A LAS CONDICIONES
X X TECNICAS, ADMINISTRATIVAS,
;COMO SE CON LA EXPEDICION DE CON LA EXPEDICION DE JURIDICAS, FINANCIERAS Y
< i
REALIZA EL ﬁﬁ%;ﬁéfggggﬁsﬁgﬁ LOS INFORMES DE LOS INFORMES DE | AMBIENTALES QUE PUEDAN
MONITOREO Y REVISION MONITOREO? SUPERVISION SUPERVISION AFECTAR LA CONTINUIDAD
DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
PERIODICIDAD PERMANENTE
¢CUANDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL
" 7 5 5
CIASE GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION
TIPO SGSST SGSST SGSST
DESCRIPCION INDEBIDA APLICACION DE PROTOCOLOS DE AGLOMERACION DE PERSONAS EN EL INCORRECTA DESINFECCUON Y CONTROL]
BIOSEGURIUDAD ESPACIO DE TRABAJO. DE SALUD DEL PERSONAL
AUMENTA LA PROBABILIDAD DE AUMENTA LA PROBABILIDAD DE
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO OF CONTAGIO DE ALGUNVIRUS ENEL ESPACIODE | PRECENTAR CASO DE GONTAGIOPOR | PRESENTAR CASO DE CONTAGIO DE. ALGUN
ALGUN VIRUS EN EL ESPACIO DE VIRUS EL ESPACIO DE TRABAJO
TRABAJO TRABAJO
PROBABILIDAD 7 2 3
TWPACTO 7 7 3
[ VATORACIONDEL RIESGO 5 5 5
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
A QUIEN SELE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION -
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS SEGUMENTOENLA Sg_cgﬁngNlefgggROL ol CONTROL POR PARTE DEL CONTROL POR PARTE DEL
SUPERVISOR SUPERVISOR
PROBABILIDAD 7 7 7
) TWPACTO 3 7 7
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO ATORACION PEL-RIESGD = u 3
CATEGORIA RIESGOALTO RIESGO EXTERNO RIESGO EXTERNO
[~ AFECTATAEJECUCION DEL CONTRATO? &)
SUPERVISOR, CONTRATISTAY | SUPERVISOR, CONTRATISTAY
SUPERVISOR, CONTRATISTAY TECNIICO O g :
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO PROFESIONAL EN SGSST O ARL DEL TECNICO OPROFESIONALEN | TECNICO O PROFESIONAL EN
CONTRATISTA
CONTRATISTA CONTRATISTA
FECHA ESTIWADA EN QUE SE TNICIE EL TRATAWENTO UNAVEZ SE DENTFIQUE UNA VEZ SE DENTIFIQUE UNA VEZ SE DENTIFIQUE
DIARIO DURANTE LA EJECUCIGN DEL | DIARIO DURANTE LA EJECUCION DEL
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO DIARIO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO e MRS
COMO SE REALIZA EL
E— O SE REALIZA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
[PERIODICIDAD ¢ CUANDO? DIARIO DARIO DIARIO

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia
tecnoldgica. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA)

RIESGOS AMBIENTALES:

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de
mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO
APLICA).

10. POLIZAS DE SEGUROS O CUBRIMIENTO REQUERIDO:

El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, sefiala que los contratistas prestaran garantia Unica para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato.
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De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantias que los proponentes o contratista pueden
otorgar son: contrato de seguro contenido en una pdliza, patrimonio auténomo y garantia bancaria.

Las garantias deberan cubrir los riesgos establecidos en los Articulos .2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con el objeto del proceso.

El oferente debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al retiro del contrato la garantia de cumplimiento
que ampara el contrato en medio fisico en la CENAC REGIONAL VILLAVICNECIO y de igual forma deber enviarse la pdliza
a través de la plataforma del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP Portal tnico de Contratacion
www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, la cual debe mantenerse vigente durante la vida y liquidacion del contrato. Dicha
Garantia debe cubrir los siguientes riesgos estipulados en la siguiente tabla:

POLIZAS
TIPO DE RIESGO EXIGIBLES
GARANTIA UNICA
Cumplimiento del contrato: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, cuya vigencia sera igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (06) meses
masy de las prdrrogas si las hubiere o hasta la liquidacién del contrato, contados
a partir de del perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado
en tiempo y/o valor, esta garantia debera modificarse extendiendo su vigencia y/o
su valor seguin sea el caso)
Calidad del servicio: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, cuya vigencia sera igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (06)
meses mas Yy de las prorroga si las hubiere o hasta la liquidacion del contrato, a
partir del perfeccionamiento de éste
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la cual permanecera Garantia Unica X
vigente por un tiempo igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.

SI | NO

Garantia Unica X

Garantia Unica X

La suficiencia de la garantia se tendra en cuenta en lo estipulado en los Articulos 2.2.1.2.3.1.9 hasta el 2.2.1.2.3.1.17 del
Decreto 1082 de 2015. Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcidn del contrato y de la
terminacién del plazo de ejecucién del mismo, segun sea el caso.

La constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados.

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la
autorizacion expresa del MDN — EJC — CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucidn, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su
monto, cada vez que se disminuya o agote por razdn de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion del MDN - EJC -
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MDN - EJC — CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO para retener y descontar los valores respectivos de los
saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN — EJC — CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO
asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista

10.1.ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTIA:

En la garantia debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria
convenidas. Asi como también debera constar que se RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
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Tratandose de pélizas no expirara por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.
10.1.1. SANCION POR FALTA DE GARANTIA:

Si el contratista se negare a constituir la Garantia Unica en los términos, cuantia y duracién establecidos en esta cléusula, el
M.D.N - EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO podra aplicar las sanciones contractuales a que haya
lugar. Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del contrato y de la terminacion del plazo de ejecucién
del mismo, segun sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno  de
los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta
clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si
el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por el garante a peticion del MDN - EJERCITO NACIONAL-
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO para retener y descontar los
valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN - EJERCITO NACIONAL -
CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de las primas, los
cuales son responsabilidad del contratista.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticién del MDN -
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que
se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN-
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y
pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO teniendo en cuenta que el objeto de las mismas sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administracion y /o terceros, por razén de la celebracion, ejecucion
y liquidacién del contrato.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato, y de la terminacion del plazo
de ejecucion del mismo, segun sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de
las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato,
ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del MDN - EJERCITO
NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clausula y seran de su
cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucidn, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su
monto, cada vez que se disminuya o agote por razdn de las sanciones que se impongan.

10.1.2. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18. del decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla su obligacion
de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento
efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administracidn se reserva el derecho de
solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente
consignado en el contrato.

NOTA: El hecho de la constitucidn de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del CONTRATANTE.
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Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticién del MDN-
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que
se le adjudique autoriza expresamente AL MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN- EJERCITO
NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las
primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

10.1.3. DE LA INDEMNIDAD:

En el contrato resultante del presente proceso de MINIMA CUANTIA se debera incluir una clausula de indemnidad conforme a
la cual, sera obligacion del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista

10.1.4. MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA ENTIDAD
impondra multas, de la siguiente manera:

Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecucion del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna
obligacién contractual, LA ENTIDAD le impondra multas equivalentes al 1% del valor del contrato, pero sin que en ningln
caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del
cronograma de ejecucion se impondra como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien o servicio dejado de entregar, por
cada dia calendario de retardo y hasta por un plazo maximo de 15 dias calendario en calidad de sancion por el simple hecho del
incumplimiento, pero sin que en ningln caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio dejado de entregar.
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores,
una vez en firme la resolucién que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las
haga efectivas conforme a la ley; El pago o la deduccion de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la
obligacién de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

Procedimiento para las multas, afectacion de la garantia tnica y clausula penal pecuniaria: De conformidad con el Articulo
29 de la Constitucion Politica de Colombia, la resolucion N°4130 del 16 de Junio de 2022 "Manual de Contratacion y de
Convenios del Ministerio de Defensa Nacional" y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica podran declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva
la clausula penal y el cobro o afectacién de la garantia unica que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto
observaran el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas
o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacidn de la audiencia, la que podra tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de
seguros, el garante seré citado de la misma manera.

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan
la actuacién, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al
representante legal del contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
entidad.

c. Hecho lo precedente, mediante resolucidn motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia
y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procederd a decidir sobre la imposicion o no de la
multa, sancidn o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida solo procede el recurso de
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reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decisién sobre el recurso se entendera
notificada en la misma audiencia.

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la
audiencia cuando de oficio 0 a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso al adoptar la decision, se sefialara
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento,
si por algun medio tiene conocimiento de la cesacién de situacion de incumplimiento.

e. En ningln caso procedera la imposicion de sancién sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar
las causas que impiden la ejecucién normal y oportuna del contrato.

NOTA: Para imposicion de multa se realizaran los calculos en DIAS CALENDARIO, salvo que el MDN- EJERCITO
NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO estipule disposicién en contrario.

10.1.5. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad
administrativa, se pactara a titulo de clausula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por diez (10%) del valor del
contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligacién principal y de las acciones judiciales a que
haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicacion de la clausula penal pecuniaria se pactaran a titulo de pena, no de
indemnizacion, razén por la cual, EL MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se reservara el derecho
de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El
valor de las sanciones a que se refiere la presente clausula, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal del
Comando del Ejército.

11. REQUISITOS HABILITANTES
1111  DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION
11.1.2  CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario N°. 1 “Carta de
Presentacion de la Propuesta” y sera suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona
juridica, union temporal o consorcio, deberd venir suscrita por el representante legal debidamente facultado o designado.

11.1.3  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
11.1.3.1 Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales

Se consideran Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales, aquellas entidades y/o
establecimientos de comercios constituidos, con anterioridad a la fecha en la que vence el plazo para la presentacion de la
propuesta dentro del presente proceso de seleccion, conforme a la legislacion colombiana, con domicilio en Colombia y con aportes
de origen privado. Estas deberan cumplir al momento de la presentacion de la propuesta los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil, con fecha de expedicion igual o inferior a Treinta
(30) dias calendario a la fecha de presentacion de la propuesta.

b)  Acreditar un término minimo de duracion de la sociedad de Un (01) afios, contados a partir del vencimiento del plazo
maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de la propuesta y para la suscripcion
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente
copia del acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente, que autoriza al representante legal para la
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presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion
en el caso de resultar adjudicatario.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado o guarda congruencia con
el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

NOTA: VERIFICACION DEL REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES), La Central Administrativa y Contable
Regional Villavicencio, verificara en el Registro Unico Social y Empresarial (RUES) de la Camara de Comercio lo concemiente
al registro mercantil (su estado actual) teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones
de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil.

11.1.3.2 Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica

Se consideraran Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la
Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucion y segun la participacion estatal que se
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese de entidades territoriales o descentralizadas
funcionalmente de cualquier orden. Estas deberan cumplir al momento de la presentacion de la propuesta los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion se deriven de la Constitucion
o de la Ley. Para tal efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley sean
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la Ley para su eficacia
y punibilidad ante terceros. En todo caso, debera mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorizacion para
la suscripcién del contrato, impartida por el 6rgano competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

b.  Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucion del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion de la propuesta y para la
suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere.

11.1.3.3 Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero las
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacidn nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a
través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacién colombiana, sin perjuicio de
lo cual, para su participacion, deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, para tal efecto, deberan presentar un documento expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la
presentacion de la propuesta, en el que ademas de constar su existencia, objeto, vigencia y el nombre del representante
legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente con sus
facultades, se sefale expresamente que el representante no tiene imitaciones para presentar la propuesta, suscribir el
contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.

b.  Acreditar un término minimo de duracién de la sociedad de Un (1) afio, contados a partir del vencimiento del plazo maximo
para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el
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representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste
la decision del drgano social correspondiente, que autoriza al representante legal para la presentacion de la propuesta, la
suscripcion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion, en el caso de resultar
adjudicatario.

d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que
le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucidn del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

11.1.3.4 Apoderado, Persona Juridica Extranjera

Las Personas Juridicas Extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como el contrato
ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada y demas actos necesarios de acuerdo con la invitacion publica, asi como
para representarla judicial o extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos
legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propésito que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el Cédigo General del Proceso y demas normas vigentes. Se precisa que
los unicos documentos que deben llenar este requisito son los de indole legal y la oportunidad para allegarlos con estos
formalismos se hara exigible antes de la adjudicacién, de manera que para efectos de presentar la propuesta el MDN — EJC
— CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, aceptara documentos en fotocopias simples.

En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio de
la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos los efectos
de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o
union temporal y en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comdn otorgado por todos los
participantes del consorcio o unién temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral sea persona natural, debera acreditar su condicién de
Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

11.1.3.5 Propuestas Conjuntas - Proponentes Plurales

Se entenderd por propuesta conjunta una propuesta presentada en Consorcio o Unién Temporal. En tal caso se tendrd como
proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas.

a. Cada una de las personas juridicas y/o naturales que los integren debera presentar su Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicidn igual o inferior a los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion.

b. Adicionalmente, para el caso de los consorcios 0 uniones temporales debera adjuntar el documento de constitucion del
Consorcio o Unién Temporal, en el cual debera indicarse al menos:

1. Sila participacién es a titulo de Consorcio o Unién Temporal y las reglas basicas que regulan las relaciones
entre sus integrantes.

2. El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal en el mismo.

3. Sise trata de una Union Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extension de la participacion de sus
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integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato.

4. La duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, contada a partir de la fecha del proceso de contratacion, no
debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un (1) afio mas. Lo anterior, sin perjuicio que con
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos u
omisiones ocurridos durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

5. La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Unién Temporal,
indicando expresamente sus facultades.

Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal ni a terceros, salvo
que el MDN - EJC - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO lo autorice.

1114 FORMULARIO 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El proponente debera diligenciar en su totalidad la plantilla suministrada y correspondiente a este formulario y firmarla en sefial
del compromiso adquirido, por medio del cual certifica los pagos en que incurrird asociados con la oferta, asi como los gastos en
que incurrird en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificara su compromiso de NO ofrecer dadivas ni sobornos a
ningun funcionario publico, en relacion con su propuesta.

El comité juridico verificara la existencia y el cumplimiento de dicho formulario.
11.1.5 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente debera adjuntar fotocopia de la cédula del Representante Legal de la persona juridica o apoderado, seguin
corresponda y/o de la persona natural.

Nota: En caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que lo
conforman y del representante legal de la union o consorcio o de la promesa de sociedad futura.

11.1.6  CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente junto con la presentacién de su oferta debe acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, segun el tipo de sociedad comercial que acredite:

Persona Natural: El oferente, persona natural debera allegar certificacion debidamente firmada (bajo la gravedad de
juramento) o por su Revisor Fiscal (cuando aplique), donde certifique el pago de su Seguridad Social Integral de los Ultimos ~ tres
(3) meses anteriores a la fecha de cierre. Dicha certificacion, debera venir acompafiada de la copia de la tarjeta profesional del
revisor fiscal y antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores. (Cuando aplique)

Persona juridica: El oferente deberd allegar certificacion debidamente firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal
(cuando aplique), en la cual se certifique el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales de la Persona Juridica
(en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto
014 de 2014); de los ultimos tres (3) meses anteriores a la fecha del cierre del presente proceso contractual donde se evidencie
que se encuentre al dia por este concepto. Dicha certificacion, deberd venir acompafiada de la copia de la tarjeta profesional del
revisor fiscal y antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores (cuando aplique).

La obligacion de presentar las certificaciones de cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica para personas
juridicas extranjeras, salvo que participen sucursales de éstas legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberédn
presentar la certificacion mencionada en el segundo parrafo de este numeral o una certificacion del revisor fiscal en la que
manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo sefialado en la ley 789 de 2002.

Igual obligacidn debera cumplir y acreditar, durante la ejecucion del contrato, el proponente favorecido, conforme lo establece la
Ley 789 de 2002 y 828 de 2003
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Nota 1: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de seguridad
social y aportes parafiscales en relacién con personal, debe asi indicarlo en la certificacion expedida por el revisor fiscal o por el
representante legal o por la proponente persona natural, segun el caso, estos Ultimos bajo la gravedad del juramento, el cual
se entiende prestado con la presentacion de la oferta.

Nota 2: En caso de Consorcio o Uniones Temporales cada uno de sus miembros y/o integrantes debera presentar la
documentacion relacionada en el presente numeral para persona natural o juridica segun el tipo de sociedad comercial que
acredite.

Nota 3: La informacidn presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento
respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota 4: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 3048 de 27-12-
2013, Decreto 014 de 09-01-2014, Ley 1819 de 29 de diciembre 2016, EI MDN-Ejercito Nacional, verificara el cumplimiento del
contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion. En caso de no estar obligado
al pago de parafiscales debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

11.1.7  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EMITIDA POR LA CONTRALORIA

Al tenor del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolucién No. 5149 de 2000, el oferente con su propuesta debera certificar
que no se encuentra reportado en el Boletin de responsables Fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica del
respectivo trimestre, previo a la presentacién de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de los
representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unién o consorcio o
de la promesa de sociedad futura.

11.1.8  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA PROCURADURIA

El proponente debera allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la
Procuraduria General de la Nacion, en caso de ofertas conjuntas, debera allegarse el de los representantes legales de cada uno
de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unién o consorcio o de la promesa de sociedad futura.

1119 ORIGEN LiCITO DE RECURSOS

El proponente debera manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y de cada
uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleard para el desarrollo del contrato provienen de actividades licitas.

El comité juridico verificara la existencia, suscripcion y cumplimiento de dicho formulario, anexo a la presente Invitacion Publica.
11.1.10 DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El proponente debera certificar mediante el Formulario No. 12 que no esta incurso en inhabilidades e incompatibilidades.
No podran participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas
en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucién Politica
de Colombia, en los articulos 8°y 9° de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.2.5 del
Decreto 1082 de 2015 y en las demas normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, asi como las demas normas
concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentacion de la propuesta, el proponente manifiesta, tomandolo
como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.

Tampoco podran participar en el presente proceso de seleccion ni suscribir el respectivo contrato, los proponentes que
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesacion de pagos, concursos de acreedores, liquidacién y
cualquier otra circunstancia que juridicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad juridica, econémica o
técnica del proponente para cumplir con el objeto del contrato.
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NOTA: Los proponentes que decidan participar en el presente proceso de contratacion y que tengan embargo judicial en
firme deberan allegar junto a su oferta la decisidn judicial en la cual se decide este asunto para que la Administracion
determine si el proponente tiene la capacidad de ejecutar el contrato y a quién se realiza el pago de este.

11.1.11 VERIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE

De conformidad con lo previsto en el articulo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los antecedentes
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal), el M.D.N. -
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO realizara e imprimiré la consulta de los antecedentes judiciales a
través del mecanismo en linea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta debera ser realizada por el Comité
Juridico Evaluador y en caso que él proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio 0
union temporal, segun el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena
accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas, el proponente sera rechazado.

11.1.12 VERIFICACI’ON DEL OFERENTE - EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE
LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1801 DE 2016 (CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y
CONVIVENCIA)

De conformidad con lo previsto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar los antecedentes del oferente
(persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal), el M.D.N. — EJERCITO NACIONAL

- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO realizara e imprimira la consulta realizada a través del link https://srvpsi.policia.gov.co/
de la verificacion en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como
infractor de la Ley 1801 de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. La consulta debera ser realizada por el Comité
Juridico Evaluador.

Cuando el oferente “franscurrido seis (6) meses desde la fecha de la imposicién de la multa, esta no ha sido pagada con sus
debidos intereses, hasta tanto no se ponga al dia, la persona no podra: Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del
estado” de conformidad a lo estipulado en el numeral 4 articulo 183 Ley 1801 de 29 julio de 2016 “Por la cual se expide el
Cddigo Nacional de Policia y Convivencia”. Siendo este hecho causal de rechazo.

11.1.13 CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS - LEY 1918
DE 2018.

De conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar el registro de inhabilidades por
delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe efectuar la consulta de inhabilidades del oferente
(persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o unién temporal), el M.D.N. — EJERCITO NACIONAL

- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO realizara e imprimira la consulta realizada a través del link
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/

La consulta debera ser realizada por el Comité Juridico Evaluador.
11.1.14 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 9 “REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES”

El comité juridico evaluador procedera a verificar dentro del Registro Unico de Proponentes la imposicién de multas e
incumplimientos contractuales de conformidad con el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, asi:

“(...) ARTICULO 43. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Modifiquese el articulo 90 de la Ley
1474 de 2011, el cual quedara asi:

Articulo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedara inhabilitado el contratista que incurra en alguna de
las siguientes conductas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) o mas multas durante la ejecucion de uno o varios contratos, con
una o varias entidades estatales, durante los ultimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o
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varias entidades estatales, durante los dltimos tres (3) afios;

¢) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal,

con una o varias entidades estatales.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacion del acto
administrativo que impone la inscripcién de la Ultima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes,
de acuerdo con la informacion remitida por las entidades publicas. La inhabilidad pertinente se hara explicita en el
Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar {(...)".

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extendera a los socios de sociedades de
personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que
aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”.

Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente debera adjuntar el Formulario N°.7 donde exprese que no
existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES.

11.1.15 DOCUMENTO JURIDICO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (CUANDO SE
PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD) FORMULARIO No. 2

Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociacion, el proponente debera presentar el
documento idéneo, ajustado a las exigencias del articulo 7° de la Ley 80 de 93.

11.1.16 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 12 DE "COMPROMISO ANTISOBORNO"

Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente que se vinculen a la presentacion de la oferta y la ejecucion del
contrato, asumiendo el COMPROMISO DE ANTISOBORNO, que incorpora el documento.

11.1.17 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No 5. PACTO DE INTEGRIDAD

Debera diligenciarse por el proponente dicho formulario, el cual se suscribe con el adjudicatario, de conformidad con las
politicas de transparencias implementadas por el Gobierno Nacional. Este formulario sera objeto solo de verificacion mas no sera
habilitante de la propuesta.

11.1.18 CERTIFICACION SISTEMA DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).

Los oferentes deberan acreditar que cuentan con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolucién N.° 0312 de 2019, por la cual se definen los ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA
DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES, y lo establecido
por el Decreto 1072 de 2015. Para tal fin debera anexar: Certificacion de la ARL con fecha VIGENTE 2025 donde se
evidencie el cumplimiento de este requisito (donde haya obtenido un resultado igual o mayor al 95%).

De igual manera podra acreditar este requisito con una certificacién con la firma o aval de una ARL o de persona que
cuente con licencia en salud ocupacional y/o licencia en prestacion de servicios en seguridad y salud en el trabajo
aportando copia de la misma.

Este requisito también se podra acreditar con la presentacién de: La copia del certificado de acreditacién expedido por el
Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolucién No. 0312 de 2019.

Nota: En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberan acreditar los requisitos establecidos en el
presente numeral.

11.1.19  VERIFICACION DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)

El M.D.N. -EJERCITO NACIONAL-CENACVIL verificara que el en el registro Unico empresarial y social - RUES el registro de
multas y sanciones del proponente.
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Nota 1: AL PRESENTAR SU PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, ACEPTA QUE EL COMITE
JURIDICO EVALUADOR REALICE LA VERIFICACION DE LAS SANCIONES EN EL RUES PARA VALIDAR LAS MULTAS Y/O
SANCIONES DE LOS OFERENTES.

11.1.20 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 10 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

El proponente debera certificar mediante formulario No. 10, que se compromete de manera unilateral, al proponente y a los
funcionarios o asesores que se vinculen a la presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato, asumiendo el COMPROMISO
DE CONFIDENCIALIDAD, que se encuentra en los formularios establecidos en la invitacion publica.

11.1.21 ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -
REDAM.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a
través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que
hayan suscrito titulos alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcion en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos generara
las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podia contratar con el Estado una vez se ponga a paz
y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actue
como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar con el Estado.”

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique que no se encuentra inscrito en
el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El certificado debera ser expedido para la
proponente persona natural, o para el representante legal del proponente persona Juridica. Dicho certificado se puede
expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/

11.1.22 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 13 - AUTORIZACION DE CONSULTA, TRATAMIENTO Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

El M.D.N. -EJERCITO NACIONAL-CENAC VILLAVICENCIO, una vez allegados los documentos juridicos objeto de
verificacion, el comité juridico evaluador estara autorizado para corroborar su contenido mediante las diferentes
plataformas institucionales dispuestas para tal fin. Adicionalmente, mediante este formulario autoriza que la entidad pueda
verificar delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios. Ley 1918 de 2018 y toda informacion registrada en las
diferentes bases de datos del Estado con el fin de ratificar que no se encuentra inmerso en causal de inhabilidades o
incompatibilidades para contratar con el Estado.

En el caso del Consorcio o la Unién Temporal, se verificaran los datos personales de cada uno de los integrantes para lo
cual se debera diligenciar el Formulario No. 11 de manera individual autorizando expresamente a el M.D.N. - EJERCITO
NACIONAL- CENACVIL para ratificar que no se encuentra inmerso en causal de inhabilidades o incompatibilidades para
contratar con el Estado.

11.1.23  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera constituir Pdliza de Seriedad por el 10% del valor de la oferta, su vigencia se extendera desde el
momento de la presentacidn de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de la oferta cubrira la sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes
eventos, asi:

1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion o para
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
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2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura, la péliza debera tomarse
a nombre del consorcio o de la unién temporal o la promesa de sociedad futura, segun el caso, con la indicacién de cada
uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debera expresar claramente que sera exigible por
su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en
parte. De igual manera debera establecer el porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes conforme al acta
de constitucion.

El proponente acepta que el M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO NIT. 800.131.292-8
le solicite ampliar el término de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

El pago de la garantia de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de indemnizacién, excepto
cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado, evento en el cual
la péliza se hara exigible como sancién de conformidad con el numeral 12 del articulo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende
sin perjuicio del derecho que le asiste al M.D.N. — EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, de exigir
por los medios reconocidos en Colombia la indemnizacién de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan
causado o se le llegaren a causar.

En caso de presentarse garantia bancaria, esta debera tener la siguiente leyenda: “La presente garantia sera pagada por
el garante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del
oferente” y cumplir con los lineamientos del articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: el oferente debera tener en cuenta que si este no allega la garantia de seriedad de la oferta sera causal de rechazo
en cumplimiento de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, en su Articulo 5° el cual modifica el Paragrafo 1 e incluye los
pardgrafos 3, 4 Y 5 de articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi:

“Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso. (... )

PARAGRAFO 3°. LA NO ENTREGA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERA
SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA.” (SUBRAYADO Y NEGRILLA FUERA DEL TEXTO)

De conformidad al articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el proponente podra otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una pdliza, patrimonio auténomo y garantia bancaria.

NOTA: EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE CARGAR EN EL SECOP Il TODOS LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (S| APLICA). EN
CASO DE QUE EL OFERENTE NO PUEDA ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL SECOP I, PODRA ENVIAR SU
OFERTA A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL
PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOPII.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (ARTICULO
2.2.1.2.4.2.18 DECRETO 1860 DE 2021- CRITERIOS DIFERENCIALES)

MIPYME: Los oferentes junto con su propuesta deberan allegar la documentacién necesaria para la acreditacion de su calidad
de Mipyme, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 Decreto 1860 de 2021, asi:
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1. Formulario acreditacion MIPYME.

2. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercantil, con una fecha de maximo de expedicién de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del
cierre.

3. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion, con una fecha de maximo de expedicién de
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificaciéon empresarial establecidos de conformidad con la Ley
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las
reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme."

Nota 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la union
temporal.

NOTA 2: Tratandose de Proponente Independiente, El Cddigo de Comercio (Art. 23, numeral 5) aclara que la prestacion de
servicios inherentes a profesiones liberales no es un acto mercantil. Por ende, no tiene la obligacion legal de registrarse en la
Camara de Comercio. Sin embargo, si desea participar en licitaciones estatales o convocatorias especiales limitadas a MiPyMEs,
la Relatoria Colombia Compra Eficiente sefiala que puede acreditar su tamafio empresarial mediante una certificacion expedida
por él mismo junto a un Contador Publico.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA PARA ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (
ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021
- CRITERIOS DIFERENCIALES)

ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: Los oferentes junto con su propuesta deberan
allegar la documentacion necesaria para la acreditacién de su calidad de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES,
de acuerdo a lo consagrado en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL
ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, asi:

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860
de 2021, y con el propdsito de incentivar la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, la Entidad
reconocera como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que acrediten dicha condicién mediante el
cumplimiento de al menos uno de los siguientes criterios:

Se considerara emprendimiento 0 empresa de mujeres cuando:

(i) mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan permanecido en cabeza de
estas por lo menos durante el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion;

(i) al menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos de nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres, entendiendo como tales aquellos cargos que impliquen direccidn estratégica o toma de
decisiones;
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(iii) en el caso de personas naturales, cuando la proponente sea mujer y haya ejercido actividad comercial a
través de establecimiento de comercio por lo menos durante el Gltimo afio anterior al cierre del proceso; o
(iv) cuando se trate de asociaciones, cooperativas o entidades sin &nimo de lucro, en las cuales mas del

cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y dicha participacion se haya mantenido por un
término no inferior a un (1) afo.

La acreditacion de las condiciones anteriormente sefialadas se realizara mediante certificacion suscrita por el
representante legal de la persona juridica, acompafada, cuando corresponda, de la firma del revisor fiscal o contador
publico, en la que conste la composicién accionaria, la participacion de mujeres en cargos directivos o la conformacion
de los asociados, segun el caso. Para personas naturales, dicha condicidn se acreditard mediante el registro mercantil

expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el que se evidencie la titularidad y antigliedad del
establecimiento de comercio.

Nota 1: En el caso de proponentes plurales, como consorcios o uniones temporales, al menos uno de sus integrantes
debera acreditar la condicién de emprendimiento o0 empresa de mujeres en los términos anteriormente descritos, con una
participacion no inferior al diez por ciento (10%) en la estructura plural.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6, ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7.3. DECRETO 0287 DE
2026- CRITERIOS DIFERENCIALES)

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Los oferentes junto con su propuesta deberan
allegar la documentacién necesaria para la acreditacion de su calidad de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 Decreto 0287 de 2026, asi:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. DEFINICION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Con
el propdsito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las personas con discapacidad en el sistema de
compras y contratacion Publica, mediante la reglamentacion del puntaje al que se refiere el numeral 1 del articulo 13 de la
Ley 1618 de 2013 y el desarrollo del sistema de preferencias del numeral 8 del mismo articulo, se entenderan coma
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesion liberal. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de
cedula de ciudadania, la cedula de extranjeria o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa
del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi coma el titulo profesional correspondiente.

2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un establecimiento de
comercio, durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara
mediante la copia de cedula de ciudadania, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de
acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi coma la copia del registro mercantil.

3) Personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas de participacion
pertenezcan a personas con discapacidad y las derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

La circunstancia de la propiedad de la persona juridica se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con las requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribucion de las
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participacion. Adicionalmente se
debe adjuntar la copia de cedula de ciudadania, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asi como la copia del certificado de
existencia y representacion legal.
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4) Personas juridicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad en empleos del nivel
directivo de la empresa durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo
cargo u otro del mismo nivel.

Por otra parte, se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo
los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada las personas con discapacidad
que ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculacién.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el numero de documento de identidad de las personas con
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccidn Social

PARAGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
las certificaciones de que trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maxima
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Nota 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD vy tiene una participacion igual
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

11.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA Y EVALUACION ECONOMICA

Se efectuara una verificacién financiera y evaluacion econémica a la oferta presentada, de conformidad con los documentos y
criterios establecidos en el presente capitulo.

A) CERTIFICACION BANCARIA: Emitida por la entidad respectiva, que cuente con fecha de expedicion, la cual no debera
exceder treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la oferta, en la que se indique: nombre del titular,
numero de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro) y la cual sera estipulada dentro del contrato que se suscriba.

En el evento de ser un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura se debera certificar un tnico nimero de cuenta
bancaria, es decir, solo se presentara un solo formulario firmado por los integrantes de la unién temporal o consorcio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de informacion financiera — SIIF, solo permite escoger una cuenta
bancaria para registrar la obligacion y orden de pago.

B) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: Las personas interesadas en el presente proceso deberan anexar a la propuesta el RUT
(Registro Unico Tributario), expedido por la DIAN de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente
actualizado con referente a la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 (articulo 20 - responsable y no responsable de IVA) y la
resolucion 000114 del 21 de diciembre de 2020.

C) RESOLUCION FACTURACION DIAN O AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION: El oferente debera anexar
a la propuesta, el documento correspondiente expedido por la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales,
debidamente actualizado.
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D) BENEFICIARIO CUENTA SIIF - FORMULARIO No.11

Se debe diligenciar el Formulario dispuesto “Datos basicos beneficiario Cuenta”
e Nombre o razon social del beneficiario
Documento de identidad (cedula, NIT, pasaporte, cedula de extranjeria)
Clase de persona (natural o juridica)
Certificacién bancaria maximo treinta dias de anticipacion.
Cédula de ciudadania del representante legal.

11.21  REQUISITOS DE ORDEN ECONOMICO

11.2.1.1 PRESENTACION OFERTA ECONOMICA

La propuesta econdmica evaluada sera la diligenciada por el oferente en el SECOP Il considerando las siguientes condiciones:
NOTA: Los valores unitarios ofertados no pueden superar el precio unitario estimado por la entidad en el SECOP Il o el precio

de referencia establecido en el numeral 9.4 del estudio de mercado, contenido en el estudio previo del presente proceso.

PRESENTACION OFERTA ECONOMICA

o Numeral 4.1 OFERTA ECONOMICA (EN SECOP ), sera diligenciada con los precios unitarios de cada item incluido
IVA (segun aplique), sin decimales preferiblemente.
Conforme al VALOR TOTAL de la oferta se realizara la Evaluacién Econdmica, es decir, se escogera el menor valor.

La Oferta tendra una validez minima de noventa dias (90) dias calendario, contados partir de la fecha de presentacién de la
misma.

IMPORTANTE

Conforme a los criterios de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE contenidos en el Concepto C — 059 de 2021, Rad.
RS20210310001781; Concepto del 31 de marzo de 2019, Rad. 2202013000002353 (para obra publica); y todos los
relacionados en la evaluacion de las ofertas se tendra en cuenta lo siguiente:

“En atencion a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto esta Agencia en conceptos anteriores, la
evaluacion de las propuestas econdmicas se realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, con la inclusion
de los impuestos, que se entienden parte del precio”.

Nota: en caso de que exista un concepto mas reciente emitido por Colombia compra eficiente se dara aplicabilidad.

11.2.1.2 _CORRECCION ARITMETICA O REDONDEO:

La entidad solo efectuara redondeo o correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un
calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Los valores de la oferta econdmica deberan presentarse sin decimales, es decir, en nimeros enteros, de lo
contrario, se aplicara sobre cualquier valor de la oferta que contenga decimales, la formula en Microsoft Excel,
“=REDONDEAR (“VALOR CON DECIMALES DE LA OFERTA”;0)", ejemplo:
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Argumentos de funcion ? X

REDONDEAR
Nuamero 2000,564 b = 2000,564
Num_decimales 0 o = 0

= 2001
Redondea un nimero al nimero de decimales especificado.

Num_decimales especifica el nimero de decimales al que se desea redondear. Los nimeros negativos se
redondean a la izquierda de la coma decimal; cero se redondea al entero mas cercano.

Resultado de la formula = 2001

Ayuda sobre esta funcién Aceptar Cancelar

El resultado obtenido por esta operacién sera el valor ofertado final.

NOTA 1: Si se llegase a presentar cambios sobre el valor total de la oferta luego de la correccion aritmética o redondeo, el
comité econémico evaluador pone en manifiesto y aclara que no esta mejorando o desmejorando la oferta presentada por el
proponente y el valor que resulte de esta correccion o redondeo sera sobre el cual se evaluara y se comparar con las demas
ofertas presentadas.

11.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de
acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar
aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. Con base a ello, aplicard los parametros
definidos en la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion” de Colombia
Compra Eficiente CCE-EICP-GI-27 Version: 01 Fecha: 16-12-2024, como un criterio metodoldgico.

Congruente con lo anterior, la Entidad solicitara como exigencia minima en caso de requerir al oferente por precios
artificialmente bajos, que justifique su oferta econémica con base a la siguiente informacion:

1. Documento o texto donde justifique el valor de su oferta de acuerdo a sus condiciones comerciales y/o donde
garantice los precios ofertados durante la ejecucién del contrato.

2. Documento que incluya la desagregacién de precios de la oferta (de cada uno de los items de la oferta), segun lo
establecido en la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion” - CCE-EICP-GI-
27 Version: 01 Fecha: 16-12-2024, expedida por Colombia Compra eficiente, asi:

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal)
+ gastos generales + imprevistos + utilida

CUADRO DE DESAGREGACION
Para servicios
COSTO DEL SERVICIO GASTOS VALOR
Tem| DESCRIPCION DEL | UNIDADDE | .\ o ) GENERALEs | MPREVISTOS | UTILIDAD | UNITARIO ITEM
ITEM O ACTIVIDAD | MEDIDA ®) (© (D) OFERTADO
(A+B+C+D)

INSUMOS | EQUIPOS | PERSONAL

En caso de ser necesario el comité evaluador podra requerir informacion adicional.
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11.3 DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO
1131 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El proponente acreditara que la interventoria cumple con todas las especificaciones técnicas que son de obligatorio
cumplimiento y que corresponden al item ofertados, para tal efecto diligenciara correctamente el ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual sera verificado por el comité técnico
evaluador.

Nota 1: Las especificaciones técnicas descritas para el presente proceso no son objeto de modificacion por parte del oferente
y deben presentarse de acuerdo con el ANEXO No. 02 “Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento”.

11.3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - Formulario No. 7

El proponente debera acreditar experiencia con uno (1) contrato(s) ejecutado(s) y terminado(s), cuyo objeto
contenga INTERVENTORIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
AMPLIACION DE, CERRAMIENTO u OBRAS DE INFRAESTRUCTURA o DE CIVILES, y que su valor sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLV.

VISITA TECNICA: El proponente por su cuenta y riesgo podra realizar visita al sitio a que se pretende intervenir, la
cual no es de caracter obligatorio, sin embargo, el contratista no podra aducir retraso o mora en el cumplimiento del
objeto contractual por desconocimiento de los espacios fisicos. La visita tiene como fin que las personas naturales
0 juridicas interesadas en participar en el presente proceso de seleccidn conozcan previamente el sitio donde se
desarrollara el objeto contractual, verificar las condiciones existentes y especificas del &rea a fin de valorar
adecuadamente sus ofrecimientos”.

El oferente debera aportar la certificacion expedida por el contratante y suscrita por el funcionario o persona
competente, en la que se reflejen como minimo los siguientes requisitos:

Nombre de la empresa contratante.

Direccion

Teléfono

Nombre del Contratista

Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe sefialar el nombre de quienes lo conforman.
Numero del contrato (si tiene)

Objeto del contrato

Valor del contrato

Si ha sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o caducidad

Fecha de suscripcion, inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).

Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

Nombre y firma de quien expide la certificacién. (La certificacion debera estar firmada por la persona competente
para suscribirla).

Cuando dentro del objeto del contrato del que se presente certificacion existan varias actividades, ésta debera
especificar el valor ejecutado por la actividad que se pretende contratar con el presente proceso.

Cuando exista diferencia entre la informacidn relacionada y la consagrada en los soportes presentados, prevalecera
la informacion de los soportes.

El oferente podra también adjuntar la informacién correspondiente al contrato que aporta para la acreditacion de la
experiencia en donde se evidencia la ejecucién de este, mediante los documentos tales como:
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Contrato de Interventoria
Acta de Recibo Final de este.

En el evento de que la certificacion sea expedida por personas de derecho privado, el proponente debera anexar a
la misma: copia del contrato 0 su documento equivalente, acta de liquidacion o entrega a satisfaccion de este y
certificado de facturacion del contrato que aporta, en donde se puedan verificar su objeto y valor.

Para determinar la experiencia en valor, se hara la conversién del valor nominal del contrato a Salarios Minimos
Legales Vigentes. La entidad efectuara la conversion del valor ejecutado de cada contrato, para lo cual tomara el
valor del salario minimo legal del afio de la fecha de suscripcién de este. Para efectos de calcular el valor de los
contratos en SMMLV, se informa el salario minimo para los afios 2010 a 2026 asi:

Ao Valor del SMMLV
2026  $1.750.905
2025 [$1.423.500
2024  1$1.300.000
2023  $1.160.000
2022  1$1.000.000
2021  [$908.526
2020 [$877.803
2019 [$828.116
2018  [$781.242
2017 [§737.717
2016  [$689.455
2015 (5 644.350
2014 $616.000
2013  [$589.500
2012 15 566.700
2011  [$535.600
2010 [$515.000

En todo caso, la sumatoria del valor de los contratos con los que se acredita la experiencia, se realizara previa
actualizacion de dichos valores a pesos del afio 2026. Dicha actualizacién se hara utilizando el SMLMV asi:

o Se tomara el valor del contrato al momento de la suscripcion y se divide por el valor del SMLMV del afio
correspondiente a la misma suscripcion.

o Elniimero de salarios asi obtenido se multiplica por el valor del SMLMV del afio 2026.

e La verificacion de la experiencia se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en
los respectivos soportes de la informacién consignada en el mismo.

e En todo caso que el oferente tuviere uno o varios contratos en que se le hubiere impuesto sancién por
incumplimiento u otra causal, y ésta se encuentre ejecutoriada dentro de los dos (2) ultimos afios anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y dicho(s) contrato(s) se esta(n) presentando para
efectos de acreditar experiencia, éste (éstos), no sera (n) tenido(s) en cuenta para efectos de acreditacion
de experiencia del oferente.

e Los oferentes deben tener en cuenta que no se permitira la acreditacion de circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso.
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El incumplimiento de los requisitos de experiencia dara lugar a la NO HABILITACION del oferente, sin embargo, la
Entidad puede solicitar a los oferentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y cuando la correccion de las
inconsistencias o de los errores no represente una reformulacion de la oferta.

NOTA: Los contratos verbales no seran tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No seran validas las
certificaciones expedidas por el mismo contratista.

Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de participacion, debera adjuntarse certificacién del oferente
individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitucién
del consorcio o Union Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participacion.

Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesién, la certificacion debera
especificar la fecha de la cesién y discriminar el valor del contrato ejecutado por el cedente y el cesionario.

De igual manera, y con el fin de verificar la experiencia, se tendran las siguientes reglas:

En caso de que se relacione mas de un contrato en una sola certificacion, para efectos de verificacion se tomara la
experiencia especifica del proponente, directamente relacionada con los servicios y/o actividades solicitadas por la
entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que
cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones.

Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda
extranjera, se evaluara de la siguiente manera:

Para el caso de contratos en d6lares americanos, se hara la conversion a pesos colombianos con la TRM publicada
en las estadisticas de la Superintendencia Financiera publicadas en su pagina oficial, para la fecha de suscripcion
del contrato.

Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al délar americano, se realizara
su conversién a délares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas por el Banco de
la Republica en su pagina oficial teniendo en cuenta la fecha de suscripcién del contrato, y seguidamente a pesos
colombianos.

Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con el ICBF, el proponente podra acreditar la misma tal como
esta establecido en la presente invitacién publica de minima cuantia o aportando copia de los contratos suscritos,
sin perjuicio que el ICBF verifique internamente la real ejecucion de estos.

Cuando en las certificaciones mediante las cuales se pretende acreditar experiencia se encuentren también
relacionados bienes y/o servicios de caracteristicas disimiles a las del objeto del presente proceso contractual, se
tendra en cuenta Unicamente la experiencia correspondiente a la relacionada con el objeto del presente proceso
de seleccion. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o
servicios incluidos en dicha certificacion.

La experiencia a tener en cuenta sera en contratos ejecutados y liquidados a satisfaccion, entendiéndose por ésta
aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas o declaratorias de incumplimiento. En el evento en
que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la experiencia acreditada no se tendra en cuenta la
respectiva certificacion.

Nota 1: La CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el derecho de verificar
la veracidad de la informacion y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya informacién inconsistente o que no
corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.

Nota 2: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 3: Las certificaciones de los contratos que se haran valer como experiencia deben ser completamente legibles.
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Nota 4: La informacion suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentacion
aportada

Nota 5: El objeto del contrato debe haber sido ejecutado a satisfaccion y en su desarrollo no debe haberse presentado ningun
tipo de sancion y/o multa por incumplimiento del contratista. A lo anterior se dara aplicacion, de conformidad al procedimiento
establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

Nota 6: Si la certificacion no incluye cualquiera de los datos aqui solicitados podra aportarse el acta de liquidacién o recibo a
satisfaccion.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL:

Cuando se trate de consorcio, unién temporal, se requiere que la sumatoria de la experiencia entre todos sus
integrantes sea igual o superior al cien por ciento (100%) de la experiencia requerida para el presente proceso.
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo
la modalidad de consorcio o unién temporal, sélo se tendra en cuenta como experiencia del proponente o de uno de
sus miembros, aquella referida al porcentaje de participacién que el proponente hubiera tenido en el grupo o
asociacion que ejecuto la actividad.

El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unidn temporal debe tener el mismo o similar objeto del
presente proceso de contratacion.

Forma de evaluar la experiencia de los socios y de quienes conforman los consorcios y las uniones temporales.

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, bastara con que uno de sus integrantes
acredite el presente requisito. Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio
o0 de unién temporal, el Instituto tomara para la evaluacion la experiencia el porcentaje de participacion del miembro,
en la ejecucién del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente debera presentar el documento que acredité
la conformacion del consorcio o de la unién temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participacién del
miembro en el contrato, para la evaluacion de la experiencia en valor o cuantia, esta sera tomada de acuerdo con
el porcentaje de participacion.

La verificacién de la experiencia se realizara con base en la informacion que reporten los proponentes en los
respectivos soportes de la informacién consignada en el mismo. El incumplimiento de los requisitos de experiencia
dara lugar a la NO HABILITACION del oferente.

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL VILLAVICENCIO se reserva el derecho de verificar la informacion aportada, y no serd tenida en cuenta aquella
que se pueda establecer que no es cierta.

Si el proponente es un consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura, podran los integrantes sumar la experiencia
aportada individualmente con el fin de cumplir con la requerida, la experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y
promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente
plural.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PUBLICA O
PRIVADA

Tratdndose de Personas Juridicas Extranjeras de naturaleza publica o privada, sin domicilio en Colombia y las sucursales de
sociedad extranjera deben presentar la informacion contable y financiera de su casa matriz. Dichos estados financieros de las
sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el pais en el que son emitidos,
tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del pais de origen, su equivalente o certificacion consularizada de que en dicho
pais no se exige tal actividad administrativa.

Nota 1: El objeto del contrato debe haber sido ejecutado a satisfaccion y en su desarrollo no debe haberse presentado ningin
tipo de sancién y/o multa por incumplimiento del contratista.
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11.3.3 GARANTIA TECNICA

El oferente y/o su representante legal deberan anexar en documento independiente, la garantia técnica de los items ofrecidos
debidamente suscrita por él. La garantia técnica minima requerida en este proceso debe amparar la totalidad de los siguientes
aspectos:

1. Que ampare la calidad del servicio de interventoria a adquirir

2. Que ampare el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, responsabilizandose de los reclamos por la
calidad del servicio.

3. Que sea por un término no inferior a dos (2) afios, contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfaccion de
los servicios.

Nota 1: Este documento debe venir firmado por el proponente.

Nota 2: Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantias constituidas, los costos y gastos que se generen debera
asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

11.3.4  GARANTIA DE LA CALIDAD

El oferente y/o su representante legal garantizara que los servicios entregados en la ejecucién del contrato, seran de dptima
calidad, de no ser asi, con la presentacion de la oferta, acepta la imposicion de las multas y sanciones correspondientes, luego
de surtido el debido proceso y el derecho a la defensa.

Nota 1: Este documento debe venir firmado por el proponente.
11.3.5 TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

El oferente y/o su representante legal en documento independiente junto con la oferta debera garantizar que, en caso de
presentarse defectos de calidad de los servicios de interventoria a adquirir, respondera en un tiempo méximo de dos (02) dias
después de la notificacién por parte de la Central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO”, previo
concepto del Supervisor del Contrato. (Este documento debe venir firmado por el proponente)

11.3.6 PERSONAL REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA.

La Entidad requiere que el proponente garantice el personal minimo que a continuacién se solicita, con el propésito de que esté
disponible durante la ejecucidn de la aceptacion de oferta, de tal manera que no se vea afectada la prestacion del servicio y
el desarrollo normal de las actividades laborales del personal Militar.

El oferente junto con su oferta debera allegar documento suscrito donde debera certificar que en caso de resultar adjudicatario
contara con el personal minimo requerido en las condiciones establecidas en el presente proceso y que presentara las respectivas
hojas de vida con los soportes para ser aprobadas por la interventoria del contrato, quien se cefiira irrestrictamente a lo solicitado
a continuacion:

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Cantidad Formacion Experiencia a partir de la fecha de grado
No. Cargo . P —
requerida académica General Especifica
Diez (10) afios de | Para acreditar la experiencia especifica, el
Ingeniero  Civil o | experiencia profesional debera aportar minimo una (1)
1 Director de 1 Arquitecto. Con | profesional certificacion de contratos en los que haya
Interventoria tarjeta  Profesional | certificada desde la | desempefiado el cargo de Director de Obra o
Vigente. fecha de la | Director de Interventoria, en el sector publico o
expedicién de la | privado, en proyectos relacionados con la

Calle 5% No. 17 Manzana 17 Barrio Remansos de Rosa Blanca Villavicencio (@)
cenacvil@ejercito.mil.co o
www.ejercito.mil.co

1SO 9001

5C6310-1

Pagina 77 de 90


mailto:cenacvil@ejercito.mil.co

ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA 078-MC-CENACVILLAVICENCIO-2026 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA
POR LA CENAC VILLAVICENCIO, EN LA VIGENCIA 2026.

PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Seguridad y Salud
en el Trabajo, con

capacitacion
certificada en
excavacion manual,
mecanica y
rellenos.

seguridad y salud
en el trabajo

Cantidad Formacion Experiencia a partir de la fecha de grado
No. Cargo . ot —
requerida académica General Especifica
matricula construccion y/o mantenimiento y/o adecuacién y/o
profesional. ampliacién de obras civiles, dentro de las cuales se
incluyan cerramientos o construccién de obras con
cumplimiento de la NSR-10.
La sumatoria de los contratos aportados debera ser
igual o superior al 100% del presupuesto oficial del
presente proceso, expresado en SMMLV.
La sumatoria del tiempo de las certificaciones
aportadas para acreditar la experiencia especifica
debera ser como minimo de tres (3) meses.
Para acreditar la experiencia especifica, el
profesional deberd aportar minimo una (1)
certificacion de contratos en los que haya sido
Residente de Obra o Residente de Interventoria, en
el sector publico o privado, en proyectos
Siete (7) afos de | relacionados con la construccion y/o mantenimiento
experiencia ylo adecuacién y/o ampliacion de obras civiles,
Residente Inger)iero Civil o prof.e.sional deptro de las ‘cu‘ales se incluyan cerramientos o se
) de 1 Arqwtecto ~con certificada desde la | exija el cumplimiento de la NSR-10
Interventoria tarjeta Profesional | fecha de la
Vigente. expedicion de la | La sumatoria de los contratos aportados deberéa ser
matricula igual o superior al 100% del presupuesto oficial del
profesional. presente proceso, expresado en SMMLV.
La sumatoria del tiempo de las certificaciones
aportadas para acreditar la experiencia especifica
debera ser como minimo de tres (3) meses.
Profesional en
seguridad y salud
en el ftrabajo o Para acreditar la experiencia especifica, el
profesional en profesional deberd aportar minimo una (1)
cualquier area con certificacion de contratos en los que haya
posgrado en | Cinco (5) afios de | desempefado el rol de Profesional en Seguridad y
seguridad y salud | experiencia Salud en el Trabajo, en proyectos relacionados con
en el trabajo, | certificada en, | la construcciéon y/o mantenimiento y/o adecuacion
3 Profesional 1 quienes  deberan | contados a partirde | de obras civiles, cuya sumatoria de contratos
SST contar con la | la expedicion de | aportados sea igual o superior al 100% del
Licencia de | licencia de | presupuesto oficial del presente proceso, expresado

en SMMLV.

La sumatoria del tiempo de las certificaciones
aportadas para acreditar la experiencia especifica
debera ser como minimo de tres (3) meses.
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Nota 1: La presentacion v verificacion de las Hojas de Vida de los perfiles requeridos para la ejecucién del contrato se efectuara
a través del Supervisor contractual como requisito previo para dar inicio a la ejecucion del contrato resultante del presente proceso.

Nota 2: Para cada cargo o rol, el proponente debera allegar la siguiente informacion como minimo:
(i) Fotocopia de la Cedula de Ciudadania.
(ii) Fotocopia de diploma o acta de grado del titulo profesional
(iii) Fotocopia de la tarjeta profesional
(iv) Soporte de la experiencia de los contratos ejecutados por el tiempo requerido

Nota 3: El personal técnico, tecnologo o profesional solicitado debe estar certificado por instituciones y/o Universidades
debidamente registradas por el Ministerio de Educacién o Secretarias de Educacion debidamente facultadas para tales efectos.
La Entidad contratante se reserva el derecho de verificar la validez de los diplomas o actas de grado durante el periodo
de verificacion de las ofertas.

Nota 4: Llegado el caso que el contratista durante la ejecucion del contrato solicite a la CENAC REGIONAL
VILLAVICENCIO el cambio del personal que presentd inicialmente en la oferta, debera ser notificado previamente al
supervisor, allegando hojas de vida y soportes del nuevo personal, el cual debera cumplir con los requisitos exigidos
inicialmente para el presente proceso de contratacion. La Entidad se reserva el derecho de autorizar 0 no los cambios del
personal, sin que en ningln caso deba dar explicacién alguna al respecto.

El personal de interventoria (tanto el equipo inicial como sus reemplazos) debe ser completamente independiente
de los contratistas de la obra. No se permitira que ninguna persona desempeifie roles en ambas partes de manera
simultanea ni sucesiva.

Nota 5: El futuro contratista sera el tnico responsable de la vinculacién, direccion, remuneracién y permanencia del personal
requerido para la ejecucion del contrato, debiendo garantizar en todo momento el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones
derivadas de la legislacién laboral, de seguridad social integral, parafiscales, seguridad y salud en el trabajo (SST) y demas
disposiciones legales aplicables. En consecuencia, debera acreditar durante la ejecucion contractual que el personal
vinculado cuenta con los requisitos legales exigibles, afiliacion y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y
demas obligaciones que resulten procedentes. Lo anterior, de conformidad con las disposiciones del Decreto 0997 del 4 de
agosto de 2026, que impone a las entidades estatales el deber de incorporar en los documentos del proceso mecanismos
orientados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y la proteccién de los derechos de los trabajadores
vinculados a la ejecucion de los contratos estatales. El incumplimiento de estas obligaciones constituira un incumplimiento
contractual y dard lugar a la adopcion de las medidas previstas en el contrato y en la normativa vigente, sin perjuicio de las demas
responsabilidades a que haya lugar.

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO

La responsabilidad administrativa del personal a contratar sera atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien debera responder
por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacion del personal en Colombia, (Ley 100
de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El interventor asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasion del desarrollo
de la interventoria objeto del presente proceso, es decir que no existird vinculo laboral alguno entre el EJERCITO NACIONAL - CENAC
REGIONAL VILLAVIENCIO y el personal que desarrollara los trabajos.

INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL
El interventor se obliga a mantener indemne a la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO por cualquier, reclamacion, demanda, dafio etc.
El interventor entiende que no existira vinculo laboral alguno entre la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO y el personal que el

interventor designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumira con total autonomia de
independencia técnica, administrativa y financiera.
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Nota 6: Para acreditar las cualidades exigidas, se debe relacionar y adjuntar la certificacidn de experiencia expedidas por la
entidad contratante publica o privada.

En caso de que la certificacion sea expedida por una entidad contratante del sector publico, solo serd necesaria la certificacion
de esta, para el caso en que sea certificado sea emitido por persona natural o juridica, en su defecto, consorcio o unién temporal
por su representante legal o quien tenga facultad legal para certificar debera anexar ademas de la certificacion, los respectivos
soportes de pago de seguridad social durante el periodo certificado

Los certificados deben contener como minimo:

1.Nombre o razdn social y Nimero de identificacién de la entidad que certifica (NIT o documento que haga sus veces conforme a
la ley)

2.0bjeto y numero del contrato

3.Cargo desempefiado

4.Fecha de inicio y Fecha de terminacién

5.Copia del acta de recibo final de la obra y/o acta de liquidacién.

NOTA 7: En caso de que el contrato sea ejecutado entre particulares, adicional a lo anterior se debe anexar copia de la factura
segun requisitos del codigo de comercio.

Cuando la experiencia del profesional sea acreditada en un contrato cuyo objeto fue ejecutado mediante proyectos, se tomara la
experiencia solo por el valor del proyecto dentro del cual se desempefié en el perfil que desea acreditar y no por el valor del
contrato.

Nota 8: El contratista deberd tener en cuenta el anexo del personal minimo y la Ficha de condiciones Técnicas.

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones auxiliares, titulado y domiciliado en el
exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de la convocatoria, pretenda ejercer por tiempo
determinado su profesién en Colombia, deberd obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA - o CPNAA Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el articulo 7° de la
citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre
en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas constituye ejercicio ilegal de la
profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional
y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus decretos reglamentarios.

NOTA 9: Para el perfil de Profesional SST se debera anexar su respectivo curso de alturas en el momento de la adjudicacion del
contrato.

Para efectos de lo anterior, el proponente debera aportar (Hojas del Vida) con los soportes que respalden sus Calidades, Anexar
copia de Diplomas y/o Actas de Grado de la Acreditacion de Estudio, expedido por Entidades reconocidas por el Ministerio de
Educacién Nacional y Matriculas o Licencias Profesionales que apliquen.

NOTA 10: La experiencia profesional exigida se contara:

La experiencia profesional para la ingenieria, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, que requieran registro
profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de Ingenierias o profesiones afines sera valida Ginicamente, a
partir de la expedicion de la matricula profesional, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado
exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

Para ejercer la profesion de arquitectura o sus profesiones auxiliares, es requisito obtener la Tarjeta de Matricula Profesional
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expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 32 de la Ley 435 de 1998.

Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sélo sera valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad
a la expedicion de la matricula profesional. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA
y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computara, de acuerdo con las disposiciones
de ley, es decir a partir de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion, técnica, tecnoldgica o superior

NOTA 11: En el evento en que algiin miembro de integrantes los perfiles minimos requeridos relacionados por el contratista,
presente titulo obtenido en el exterior, debera acreditar la experiencia con i) copia del diploma expedido por el centro educativo y
la descripcion del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la clasificacion
internacional normalizada de educacion CINE ii) la convalidacion correspondiente de Titulos Profesionales en Colombia publicada
en la pagina WEB de Ministerio de Educacion Nacional: “la existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del
tramite correspondiente”.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al
proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones establecidas en el contrato. En ningun
caso, el personal propuesto podra sobre pasar dedicaciones al 100%.

16 CONDICIONES DEL CONTRATO

16.1 TIPOLOGIA DEL CONTRATO: ACEPTACION DE OFERTA

16.2 OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL

CERRAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DEL BMMA4, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC VILLAVICENCIO,
EN LA VIGENCIA 2026.

16.3 PLAZO DE EJECUCION:

E El término para la ejecucién del objeto del presente proceso sera hasta el 15 de diciembre de 2026, a partir de la firma de los
requisitos de Perfeccionamiento (suscripcion del contrato por las partes) y como requisitos de ejecucion la expedicion de la
garantia Unica y expedicion del Registro Presupuestal de Compromiso conforme a lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993.

16.4 LUGAR DE ENTREGA:
La entrega se realizara previa coordinacién con el supervisor del contrato, La adquisicion de adecuacion y construccion

de cerramiento de la plataforma aérea, deberan ser entregados en las instalaciones del El Batallén de Movilidad y Maniobra
de Aviacién No. 4, ubicado en el Kilémetro 5 Via Puerto Lopez — Cantén Militar de Apiay — Cuarta Divisién.

CENTRO DE

N° | UNIDAD CENTRO LOGISTICO DIRECCION CIUDAD COSTOS

CALLE 5 No. 17
Manzana 7
BATALLON DE ASPC No. 7 "ANTONIA "REMANSOS DE

SANTOS" ROSA BLANCA" -
CANTON "EL
RECREQ"

1 BMMA4 VILLAVICENCIO 3P1E034101

NOTA 1: Seran a cargo del Contratista los costos de transporte del personal minimo requerido, movilizacion, seguros, fletes, que
se causen con motivo de la ejecucion de la interventoria. Estos costos se entenderan incorporados al valor total del
contrato que llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.
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16.5 VALOR: La cuantia de la aceptacion de oferta sera por el menor valor ofertado que cumpla con todos los requerimientos
establecidos en el presente proceso.

16.6 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

EI MDN - EJE - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente
forma:

PAGOS PARCIALES contra recibo a satisfaccion mediante giros parciales dentro de los Sesenta (60) dias siguientes a la
presentacion de la facturacién causada, de acuerdo a cortes parciales de recepcidn de los bienes, liquidacion y cruce de
cuentas, previamente coordinados con el Supervisor y entrada a almacén de Intendencia BASPCO7 con el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

e Recepcién del acta de recibo final de la obra por parte de la interventoriay de la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO,
plasmado en un documento debidamente suscrito por el interventor, supervisor del contrato y el representante legal
del contrato de obra.

o Entrada al Almacén de los bienes y/o servicios suministrados por el Contratista

e  Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccion del Tesoro Nacional
(Asignacion cupo PAC)

o  C(Certificacion debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Publico o revisor fiscal, (si esta obligado),
en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de
acuerdo a lo contenido en laley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014),
anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de
presentacion), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal.
Soportado con las planillas de pago.

e EIMDN - EJE - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO verificara el cumplimiento por parte del contratista del pago de
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.

o Informe del supervisor con soporte fotografico (2 Copias que reposaran en la carpeta maestra de la Interventoria y
en la del Mantenimiento principal)

e Actas de comité de obra realizadas dentro de la ejecucion del contrato.

o  Copia del pago de las estampillas derivadas del contrato.

o Copia del acta de inicio del contrato mediante el cual se aprobd las hojas de vida del contrato principal (obra) y los
analisis de precios unitarios (APU) presentados por el contratista.

o  Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

16.7 FACTURACION ELECTRONICA (SI APLICA), de acuerdo con:

RESOLUCION 042 DE 2020 EXPEDIDA POR LA DIAN
DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
RESOLUCION 0012 DEL 9 DE FEBRERO DEL 2021 DE LA DIAN

LA CIRCULAR EXTERNA 016 DEL 9 DE MARZO DE 2021 - Sistema Integrado de Informacién Financiera SIIF Nacién
- Proceso de Recepcion de facturas electronicas de venta, Notas Debito y Notas Crédito.

e CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
FINANCIERA - SIIF NACION

e GUIA DE FACTURACION ELECTRONICA

16.8 PRESENTACION DE LA FACTURA ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA SIIF.

Enviar la factura electrdnica de venta, nota débito o nota crédito a través de la plataforma SIIF requerimiento del MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO al correo de recepcion del Ministerio de Hacienda:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el Asunto: 15-01-03-027;Contrato Numero; el cual contenga
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en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura en Tipo de Naturaleza: Juridica, En el campo NIT:
XXXXXXXXX (sin digito de verificacion), en el campo digito de verificacion:4 y en el campo Notas de la factura se debe incluir
el siguiente texto: #$15-01-03-027;Contrato No;. Es muy importante, que el envio de la factura electronica, nota débito o nota
crédito, cumpla con esas condiciones de envi6 ya que es una plataforma la que valida la factura y la entrega a la CENAC
REGIONAL VILLAVICENCIO, para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y asi garantizar su pago dentro de
los tiempos establecidos en este contrato de acuerdo a la asignacion de PAC.

e  Certificacion de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato.

e Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensidn, riesgos laborales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de compensacion familiar) en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada
por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

e Ademas, para el pago se debera adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y recibos firmados por el Almacenista
General, de acuerdo al lugar al cual fue ingresado el elemento.

NOTA 1: El supervisor del contrato debera hacer las coordinaciones e indicara el correo suministrado por el supervisor al cual
allegaran la factura electrénica a través de la plataforma SIIF a la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

NOTA 2: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergara
en el mismo lapso de la prorroga.

NOTA 3: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO, no se responsabilizara por la

demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de
soporte para el tramite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

16.9 PRESENTACION DE LA FACTURA ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA SECORP |I.

Enviar la factura electrénica de venta, nota débito o nota crédito a través de la plataforma SECOP I, una vez verificadas,
validadas y aprobadas por el supervisor del Contrato en la plataforma SIIF, con el objetivo de garantizar su pago dentro de los
tiempos establecidos en este contrato de acuerdo con la asignacion de PAC.

16.10MONEDA DEL CONTRATO: pesos colombianos
16.11 OBLIGACIONES DE LAS PARTES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Suscribir la Aceptacion de Oferta ofrecida, constituir las pélizas y garantias y presentar los respectivos soportes, dentro
de los términos establecidos en el respectivo proceso.

b) Acreditar cuando sea Persona Natural que cumple en debida forma con la actividad econdmica guardando relacién directa
con el objeto del contrato; para Personas Juridicas el objeto de esta guarde relacion directa con el objeto del contrato,
mediante documento legal que aplique para ello.

c) Contar con autorizacién para la suscripcion del contrato en caso de ser necesario.

d) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas del objeto contratado.

e) Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato.

f)  Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato.

g) Aceptar la tasacién y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas.

h)  No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN — EJC — CENAC VILLAVICENCIO
y/o participantes que directa o indirectamente tenga relacion con el presente proceso de contratacion, ni en ningin momento
u oportunidad, antes, durante o después de la suscripcién del contrato que se derive de éste.

i) No suministrar a terceros la informacién técnica, administrativa y/o financiera.

i) Asistir a las citaciones que realice la entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento se
entendera cuando la administracion o la supervision del contrato haya sefialado plazos fijos, ciertos y determinados para
cumplir aun sin requerir solicitud escrita.

k) Para la ejecucién del contrato, debera acreditar el pago mensual mediante certificacion debidamente firmada por el
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cc)
dd)

ee)

ff)

Representante Legal y Contador Publico o revisor fiscal, (si esta obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes
de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y
Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de Antecedentes expedido por la
Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentacion), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de
documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago de los ultimos tres meses
certificados.

El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato que resulte del
presente proceso.

Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil de la sociedad se encuentre directamente relacionada o guarda
congruencia con el objeto del contrato.

Al momento de presentar la facturacion (Resolucion 000042 del 05 de mayo de 2020 de facturacion electrénica) para el
respectivo pago el adjudicatario debera realizar la discriminacion del IVA (si aplica) para cada item.

Presentar la facturacion de cada elemento y/o servicio, teniendo en cuenta el mismo orden y numeracion de item
establecido en el contrato, es decir especificando el nimero de item segun el contrato.

Contar con autorizacién para la suscripcion del contrato en caso de ser necesario.

Tener una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato vigente y activo durante el proceso y la
ejecucion del mismo.

Entregar los bienes y/o servicios bajo los precios ofertados, por sus propios medios - los servicios relacionados en las
cantidades solicitadas.

Entregar los bienes y/o servicios, de acuerdo al objeto contractual, las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento del formulario No. 2.

Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por
cualquier circunstancia deba conocer o manipular y sera responsable civil, penal y disciplinariamente de los perjuicios de su
divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o a través de un tercero se cause a la entidad.

Costos Adicionales: Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento del objeto
contractual.

Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los bienes y/o servicios que suministre a la entidad.
Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y la invitacidn publica.

Cumoplir con las caracteristicas técnicas, plazos de entrega y demas condiciones establecidas en el contrato derivado del
presente proceso de contratacion.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del contrato y de la ejecucién del mismo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio, email y linea telefonica durante el proceso contractual y la vigencia del contrato y
presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente Acta de Liquidacion.

Aceptar el contrato en la plataforma SECOP II.

El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato que resulte del
presente proceso

Los costos de transportes y demas gastos ocasionados con la entrega de los bienes y/o servicios en las condiciones
requeridas por la entidad, seran asumidos por el contratista y no tendran costo adicional al valor establecido en la
Aceptacion de Oferta.

Las demas que se encuentren establecidas en la Ley

16.11.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a)

Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos técnicos y estandares definidos en
las “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar’ de la Ficha de Condiciones
Técnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).

Entregar un cronograma de actividades dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al acta de inicio, con la programacion
de obra indicando la ruta critica y los Andlisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y econdmica.
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Presentar al Supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten la formacion y
la experiencia especifica del personal que desarrollara las actividades objeto del contrato.

Presentar al Supervisor del contrato, dentro de los dos (2) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio los Andlisis de
Precios Unitarios.

El Interventor se obliga a registrar, revisar y firmar de manera oportuna, consecutiva y cronoldgica todas las anotaciones,
drdenes, instrucciones, observaciones y aprobaciones en la bitacora de obra (ya sea fisica o digital).

El Interventor (o su residente autorizado) tiene la obligacion perentoria de registrar y firmar las actuaciones del proyecto en
la bitacora de obra de forma diaria. Es su deber firmar todas las anotaciones realizadas por el contratista constructor en sefal
de revision y notificacién. En ninguna circunstancia el Interventor podra negarse a firmar el libro; en caso de desacuerdo con
una anotacion del constructor, debera estampar su firma y dejar constancia expresa e inmediata de su salvedad o rechazo
técnico en la nota subsiguiente.

Realizar las obras de acuerdo con lo exigido por la normatividad vigente, asi como lo contemplado en las condiciones técnicas
del presente documento.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos. Estos costos los debera tener previstos el contratista dentro de su presupuesto.
Establecer junto con la supervision del contrato, los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada ejecucion
de la obra. La definicién de los precios de las actividades o items no previstos se realizara acorde al procedimiento establecido
en la ficha de condiciones técnicas.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales € insumos en las fechas indicadas en el cronograma de
actividades a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio
de la obra, coordinando previamente con el coordinador de la sede, para su ingreso y sitio de almacenamiento.

Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de acuerdo con lo exigido en el
personal minimo requerido para la prestacién del servicio y/o entrega del bien” y de conformidad con el cronograma,
documentos que hacen parte integral del contrato

Efectuar el mantenimiento de las areas intervenidas y contiguas que hayan sufrido dafio por ocasion de las obras, previa
autorizacion del supervisor del contrato.

Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisién, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el andlisis de calidad y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra.

Presentar el informe final establecido en los términos establecidos en el presente documento.

Asistir y participar oportunamente a los comités o reuniones técnicas en las que sea convocado por parte del ICBF en el
marco del objeto contractual.

Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y disponerlos en los lugares debidamente autorizados por la
Autoridad Ambiental local, como soporte de esta obligacion se debe hacer entrega de las respectivas certificaciones de
disposicion final de los residuos de construccion y demolicion (RCD) al supervisor dando cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente (Res. 1257 del 2021 y las demas que adicionen o modifiquen) mediante el adecuado manejo y disposicion
final de los RCD. Estos documentos deben contener como minimo el nombre o razén social del sitio donde se dispone el
material, cantidad de material dispuesto, su direccién, el nimero o identificacion de la licencia junto con su fecha de expiracién
y demas informacion complementaria, en todo caso, el contratista debe mantener y entregar en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y trabajos y sus alrededores.

Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener informado al Supervisor del contrato, el avance de las actividades en el desarrollo del contrato, asi como cualquier
novedad que llegara a ocurrir durante la ejecucion del contrato.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los
subcontratistas contra el BMMA4-CENACVILLAVICENCIO, por causa o con ocasion de la ejecucion del contrato.

Realizar, en forma secuencial desde el inicio de las actividades a realizar hasta su término, registro fotografico que se
entregara al supervisor de la obra en el momento de realizar el acta de liquidacion.

Presentar antes de iniciar los trabajos, la direccidn exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y
numeros telefénicos, ademas del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una
comunicacion mas activa.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depésitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su
personal y en términos generales para la ejecucion del contrato.

Tramitar y obtener los permisos y licencias que se requieran en caso de ser necesario.
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16.

a)

11.2. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Efectuar las gestiones necesarias ante los Contratistas de Obra para que remitan la informacion financiera a la Interventoria
dentro de los plazos establecidos.

Revisar y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de obra de los requisitos y controles financieros establecidos
en el contrato o modificaciones contractuales posteriores entre las partes.

Realizar todos los célculos, estimativos financieros y conceptos que el BMMA4-CENACVILLAVICENCIO solicite.

Realizar mensualmente un andlisis del avance fisico y financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con
la suficiente anticipacién la necesidad de modificar los contratos, o de realizar requerimientos para adelantar acciones
juridico-administrativas de disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que el BMMA4-CENACVILLAVICENCIO
deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato y/o el cumplimiento de este.

Aprobar los Analisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y econémica presentada por los Contratistas de
Obra al finalizar la etapa de diagndstico.

Analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato. También debera
conceptuar sobre la necesidad de su ejecucion, y analizar su incidencia en el valor de los contratos, adjuntando para el
efecto el acta de mayores, menores cantidades e items no previstos, solicitando al BMMA4-CENACVILLAVICENCIO la
respectiva modificacion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.11 Procedimiento para definir el precio
de las actividades o items no previstos, del presente documento.

Participar en la liquidacion y determinacion de: (i) Estado financiero de los contratos de obra. (ii) Estado financiero de los
contratos de obra en el evento de terminacién anticipada y legalizacién del anticipo; (iii) Multas de los contratos de obra; (iv)
Estimacién de perjuicios de los contratos de obra; (v) Compensacion por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a
presentarse en los contratos de obra. En estos casos, el Interventor preparara los documentos que al respecto se le
requieran.

Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes econémicos o financieros que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rapida y eficazmente, las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién de los Contratos de Obra.

Controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero Y contable y de tesoreria de los contratistas de obra
mensualmente y al finalizar el contrato, asi como el seguimiento y control de los ingresos y egresos establecidos en los
contratos de obra.

Controlar en detalle el estado financiero y contable de los contratos de obra llevando un registro de cada una de las
operaciones.

16.11.3. OBLIGACIONES DE CARACTER JURIDICO

Verificar la ejecucion del contrato y el no retraso injustificado.

Responder los derechos de peticién allegados y de su competencia.

Gestionar oportunamente con el contratista de obra toda la documentacion requerida para suscribir el Acta de Inicio.

Suscribir con el Supervisor de su contrato la correspondiente Acta de Inicio.

Revisary verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por los contratistas de obra se hallen conforme
a lo exigido en el contrato objeto de esta interventoria.

Solicitar las modificaciones a los contratos de obra, las cuales deberdn estar acompafiadas con los soportes
correspondientes, previa elaboracion de los analisis respectivos. En caso de cualquier tipo de incumplimiento de los
contratos de obra, el interventor debera informar al supervisor del contrato, para que se inicien las acciones pertinentes.

Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las
actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor
antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

16.11.4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

16.11.4.1.Para el Eje de Gestion de Calidad

1.

Hay que asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el perfil de educacién (formal:
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primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion (cursos especificos de la actividad a desarrollar como diplomados,
seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la dptima prestacion del servicio.

16.11.4.2.Para el Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Presentar la identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles, documentados, en el marco de la
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion del contrato o convenio.

2. Realizar la induccion al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del contrato o convenio en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o convenio los elementos de proteccion personal
requerido para la realizacién de sus actividades.

4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato o
convenio.

5. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL del personal a cargo del operador/contratista,
reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecucion del contrato o convenio.

6. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la
Resolucion 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones
contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del contrato o convenio y la normatividad vigente.

7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente

16.11.4.3.Para el Eje de Gestion Ambiental

1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y manejo de residuos que se generen
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la politica ambiental de la Entidad.

2. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicién final de los residuos especiales y/o peligrosos
que se generen durante la ejecucion del contrato.

4. Formular e implementar Plan de Gestion Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales
asociados a la ejecucion del contrato.

16.11.4.4.Para el Eje de Seguridad de la informacion.

1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual debera ser entregado al
supervisor una vez se firme el contrato o convenio.

16.120BLIGACIONES DE LA CENTRAL ADMINSTRATIVA'Y CONTABLE “CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO”.

a) Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la aceptacion de oferta.

b) Recibir el bien y/o servicio objeto del presente contrato, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o
fichas técnicas requeridas.

c) Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a través del supervisor designado.

d) Colocar a disposicion del Contratista el lugar que se requiera para la ejecucion y entrega del objeto y/o servicios
contratados.

e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, y garantias a que hubiere
lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, sobre los hechos constitutivos
de mora o incumplimiento.

f)  Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requisitos técnicos exigidos.

g) Las demas que se encuentren establecidas en la Ley

17  VEEDURIA CIUDADANA:

Este proceso de contratacion esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefiala el Articulo 66 de la Ley
80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.
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18  ORGANIZACION DE COMITES ESTRUCTURADORES:

Para el desarrollo de este proceso se conformaron los comités nombrados mediante Resolucion emanada por la Central
Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL VILAVICENCIO”

Los comités deben obrar segin lo establecido en la Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022 (Manual de Contratacion y
de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional) y demas normas vigentes.

19 JUSTIFICACION FACTORES DE SELECCION:

Se seleccionara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones exigidas en la invitacidn. Si ésta no cumple
con las condiciones verificara el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente, en estricto orden ascendente de precio, hasta identificar una oferta habilitada.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en su
version vigente, modificada por el Decreto 0997 de 2026.

20 ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

De acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los
proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratacién sean tenidos en
cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de
Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes
extranjeros frente a los Procesos de Contratacidn que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente,
cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la Republica. En este caso,
es preciso determinar si el proceso a realizar estara cobijado por un acuerdo comercial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo establecido en el
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha de
actualizacion: 11/11/2024 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno
de los Acuerdos Comerciales vigentes con capitulos de contratacion publica:

a. La entidad estatal se encuentra incluida en el acuerdo comercial

b. La cuantia del proceso es superior al valor al umbral del acuerdo comercial

c. Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos segun el acuerdo comercial
d. Determinacién de Excepciones

CHILE SI SI NO NO NO
ALIANZA
DEL MEXICO SI SI NO NO NO
PACIFICO PERU SI sl NO NO NO
CANADA Sl sl NO NO NO
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CHILE S| S| NO NO NO
COREA S| Sl NO NO NO
COSTARICA S| Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS S| S NO NO NO
ESTADOS AELC S| S| NO NO NO
MEXICO -TLC S| S| NO NO NO
EL SALVADOR S| S| NO NO NO
TRIANGULO
DEL NORTE | GUATEMALA S| S| NO NO NO
HONDURA S| NO NO NO NO
UNION EUROPEA S| S| NO NO NO
ISRAEL S| S| NO NO NO
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE S| S| NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA S| sl S| NO Sl

UMBRALES OBTENIDOS DE: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Umbrales-2026.pdf

*Para el acuerdo comercial con México el cual se encuentra establecido en délares, se realizd la conversion a pesos
colombianos tomando como base la TRM del dia de la publicacion del aviso de convocatoria.

Importante: la siguiente excepcion aplica a todos los acuerdos:

*Excepcion 14: Las convocatorias limitadas a Mipyme. Esta excepcion cobija a todos los acuerdos comerciales, sin embargo,
esta excepcion solo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser
utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de Convocatoria; los estudios y documentos previos; o, el
proyecto del pliego de condiciones.

*Plazo: debido a que la informacion del Proceso de Contratacion fue publicada oportunamente en el Plan Anual de
Adquisiciones entre 40 dias y 12 meses antes de la publicacién del Aviso de Convocatoria, es decir, la fecha de publicacion
del Aviso de Convocatoria y el dia en que vence el término para presentar ofertas se ajustan a los plazos previstos en los
Acuerdos Comerciales tal como se puede corroborar en el cronograma.

Tabla 1. Plazos minimos para presentar las propuestas

PR ! Plazo Bienes y Plazo cuando hay
Cotnacciat Plazo i Servicios de publicidad en el Plan
| general Caracteristicas Anual de
'{ ‘ Técnicas Uniformes Adquisiciones
Alianza Pacifico 30 dias 10 dias 10 dias
Canada | 40 dias 10 dias 10 dias
Chile ! 10 dias 10 dias 10 dias
,,,,,,,,,,,,, Corea | 40dias | ~ 13dias ) =~ 10dias |
Costa Rica | 40 dias 10 dias 10 dias
Estados AELC { 40 dias 10 dias 10 dias
! i
Estados Unidos | 40 dias 10 dias 10 dias
Unién Europea | 30 dias { 10 dias 10 dias
Israel ? 40 dias 10 dias 10 dias
México j 40 dias N/A 25 dias

Segun lo previsto en los Acuerdos Comerciales las Entidades Estatales tienen la facultad de reducir los plazos generales
cuando las ofertas se reciban de manera electrénica o se cumplan otras condiciones estipuladas en los respectivos capitulos de
compras publicas.
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NOTA: El Ministerio de Defensa — Ejercito Nacional no se encuentra incluido en el acuerdo comercial con Honduras como se
demuestra a continuacion:

Todas las Entidades Estatales excepto las Entidades Estatales
(a) con régimen de contratacién especial (distinto al Estatuto |
El Salvador | General de Contrataciéon de la Administracién Pdblica), y (b)
pertenecientes a las ramas legislativa y judicial.

Todas las Entidades Estatales excepto las Entidades Estatales |
con régimen de contratacidon especial (distinto al Estatuto
General de Contrataciéon de la Administracién Pablica). Sin
embargo, las Entidades Estatales de caracter industrial o
comercial estan cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito
Guatemala | €con Guatemala cuando el valor del Proceso de Contrataciéon
supere los USD $250.000 y el objeto contractual no esté
relacionado con sus actividades industriales y comerciales

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ministerio de la Proteccidn Social, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Educacién Nacional,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, i
Ministerio de Transporte y Ministerio de Cultura, asi como las
Entidades Estatales adscritas a estos excepto el Instituto
Nacional de Vias —INVIAS—.

Triangulo
i Norte

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.cofsites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_el_manejo_de_acuerdos_comerciales_vf.pdf
La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades
Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.”

Comanglante te : lidad y Maniobra de
Aviaciég No. 4 “TE. William Riascos Bohdrquez” — BMMA4,
y/o Quien haga sus veces.

] COMITE ESTRUCTURADOR

/ZZ

SV. RMIENTO AVENDANO PS. JJAN CAMILO ESCOBAR QUIROZ
Comité Técnico Estructurador Corfité Econdmico Estructurador
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