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CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
VALOR ESTIMADO DEL PROCESO | beong 'CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.
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PLAZO DE EJECUCION 1 MES

MODALIDAD DE CONTRATACION | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

1. INTRODUCCION

El presente analisis del sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del proceso
del objeto de contratacién. Ademas, realizar un andlisis macroeconémico y microeconémico de la economia
colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Asi mismo, se
destacan la forma de contratacion de procesos similares en periodos anteriores, asi como un analisis de
oferta que permite determinar el tamano del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos.

La importancia del analisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacion de
Cooperacién y de Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan
promover las buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion
publica. Por otro lado, en territorio en busca de optimizar el proceso de contratacion pretende por medio
del presente documento, generar herramientas para entender el mercado de la obra a ejecutar, para de
esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo
del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
elaboracion de estudios del sector, expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente- el Municipio de Saravena, elabora el siguiente ESTUDIO DEL SECTOR, para la
realizacién del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guia para la Elaboracion de
Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, se presenta el analisis del sector del proceso. Para la
estructuracion contractual se aplicaran los Documentos Tipo de seleccidn abreviada de menor cuantia de
obra publica de infraestructura de transporte, version 3 adoptada mediante Resolucion 463 de 2024,
incluidos sus requisitos de capacidad financiera y organizacional vigentes publicados por la Agencia.

2. ASPECTOS GENERALES

El sector de la construccion hace parte del sector secundario de la economia, en la medida en que
comprende actividades orientadas a la transformacion de materiales, insumos, mano de obra, maquinaria
y procesos técnicos en infraestructura fisica, edificaciones y obras civiles. Dentro de este sector se
encuentran la construccion de edificaciones, obras de infraestructura vial, obras hidraulicas, obras de
transporte, actividades especializadas de construccién, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacién y
conservacion de infraestructura publica y privada.
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En Colombia, la construccidn constituye una actividad estratégica para la economia, por su capacidad de
generar empleo, movilizar cadenas productivas asociadas al suministro de materiales, transporte,
maquinaria, servicios técnicos, consultoria, interventoria y mano de obra, asi como por su incidencia directa
en la conectividad, competitividad territorial y desarrollo social. De acuerdo con el DANE, los indicadores
del sector permiten conocer la evolucion de la actividad edificadora, Ias licencias de construccion, Ia
inversién en obras civiles y los costos asociados a vivienda, carreteras y puentes.

Con corte al primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto nacional crecid 2,2 % frente al mismo
periodo de 2025; sin embargo, el valor agregado de la construccién presentd una disminucion anual de 5,4
%, explicada principalmente por la caida de edificaciones en 8,2 %. No obstante, el componente de obras
civiles registro un crecimiento de 0,8 %, lo qus svidencia un comportamiento diferenciado dentro dei sector:
mientras la actividad edificadora mantiene rezagos, las obras civiles muestran mayor estabilidad relativa,
especialmente por la ejecucion de proyectos publicos y de infraestructura.

Las perspectivas nacionales para 2026 muestran un escenario de recuperacion gradual, aunque
condicionado por factores como las tasas de interés, los costos de construccion, la disponibilidad fiscal, la

siecucién de inversion publica y la dindmica regional. CAMACOL ha sefialado que el sector edificador entra
al 2026 luego de uno de los ciclos contractivos mas fuertes de los Ultimos afios, con sefiales de
recuperacion en ventas de vivienda, pero todavia con rezagos en iniciacion de obras, inversion y valor
agregado. Para 2026, dicho gremio proyecta un crecimiento en ventas de vivienda entre el 5 % y el 12 %,
y un repunte en los inicios de obra superior al 13 %, aunque dichas proyecciones se concentran

principalmente en el subsector edificador.

Desde la perspectiva de infraestructura, las proyecciones macroeconémicas sefiaian que la inversién en
construccion podria acelerarse gradualmente entre 2026 y 2027, especialmente por la mayor ejecucién
regional y local propia del ciclo de gobierno territorial, asi como por el desarrollo de obras civiles, proyectos
viales, transporte, equipamientos y demas infraestructura publica. En ese sentido, las obras civiles
mantienen una relevancia especial para los territorios, al estar asociadas a conectividad, movilidad,
integracién regional, productividad y acceso fisico a bienes y servicios.

En el departamento de Arauca, ia dinamica del sector construccion se encuentra vincuiada principaimente
a la inversién publica en infraestructura vial, obras civiles, equipamientos y proyectos de conectividad
territorial. Segun la informacién departamental del DANE, actualizada el 3 de julio de 2026, las cuentas
nacionales departamentales permiten medir la actividad productiva, evolucion y estructura econémica de
los departamentos, sirviendo como insumo para el analisis regional y la toma de decisiones.
Adicionalmente, durante 2026 se identifican inversiones relevantes en infraestructura, como el proyecto
Vias para la Paz en &l corredor Arauquite—Saravena, con inversion cercana a $230.000 millones para
rehabilitar y mejorar 20 kildmetros, incluyendo estructuras especiales, sefializacién y elementos de
seguridad vial.

De igual forma, la Agencia de Renovacion del Territorio informé en 2026 la priorizacion de 32 programas y
267 proyectos para la subregion PDET de Arauca, con una inversion indicativa de $3,7 billones para los
oréximos ocho afios, incluyendo iniciativas de infraastructura, conectividad v desarrollo rural an municinios
como Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Dentro de los proyectos destacados se encuentran
intervenciones viales en Saravena, como el mejoramiento de la via que comunica el sector de La Ye con
el centro poblado de Puerto Lleras, por valor de $33.190 millones, y la rehabilitaciéon y pavimentacion de
16 kildmetros de la Marginal de la Selva, con recursos cercanos a $51.000 millones.

En el caso particular del municipio de Saravena, el sector construccion se relaciona de manera directa con
las necesidades de mejoramiento de infraestructura vial rural, obras de drenaje, obras de arte, conectividad
veredal y conservacion de la red terciaria. De acuerdo con el diagnostico sectorial del Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 citado en el estudio previo, Saravena cuenta con una red vial aproximada de 474,58
kildbmetros, de los cuales 352,40 kildmetros, equivalentes al 74 %, se localizan en el area rural; ademas, la
red terciaria representa cerca del 75 % de la infraestructura vial municipal.
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En ese contexto, el presente objeto contractual se enmarca dentro del sector secundario de la economia,
especificamente en la actividad de construccion de obras civiles e infraestructura de transporte, toda vez
que comprende la ejecucion de estructuras hidraulicas tipo alcantarillas en puntos criticos de la red vial
terciaria rurai del municipio de Saravena. La intervencion se orienta a mejorar el drenaje transversal,
proteger la plataforma vial, reducir afectaciones por escorrentia, erosion y pérdida de material granular, y
fortalecer las condiciones de transitabilidad, conectividad y seguridad de las comunidades rurales
beneficiadas.

El proyecto en términos sociales y econdmicos, la intervencion responde a una necesidad identificada por
la comunidad y verificada t&cnicamente por la Administracidn Municipal en ios puntos criticos de ia vereda
Las Palmeras. Su atencidn resulta especialmente relevante para la poblacion rural vinculada a actividades
agropecuarias, cuya movilidad depende de la red vial veredal para el desplazamiento de personas, el
ingreso de insumos y el transporte de productos hacia los centros de comercializacion y abastecimiento.
En este sentido, mejorar las condiciones de transitabilidad contribuye a facilitar la conexion de las unidades
productivas con los mercados y servicios, reducir las afectaciones asociadas a restricciones temporales de
nasa y favoracer al desarrollo de las actividades econdmicas propias del territorio,

De igual manera, el adecuado manejo de las aguas superficiales permite proteger la infraestructura vial
existente, disminuir el deterioro recurrente ccasionado por la erosion, saturacion y pérdida de material, y
reducir la necesidad de intervenciones correctivas de mayor costo. De esta forma, la alternativa no solo
atiende la necesidad manifestada por la comunidad, sino que contribuye a preservar la inversién publica,
fortalecer la conectividad rural v generar condiciones mas favorables para la movilidad, el acceso a
servicios y la comercializacién de la produccion agropecuaria.

La alternativa se articula con el Plan de Desarrollo Municipal 2024—2027, contribuyendo al cumplimiento
de las metas relacionadas con la construccion de obras de arte en la zona rural del municipio. La
intervencion permitird mejorar el manejo y conduccién de las aguas superficiales en los puntos criticos
identificados, reducir procesos de erosidn, saturacidon y socavacion, y proteger la infraestructura vial
existente, favoreciendo condiciones adecuadas de estabiiidad, transitabilidad y seguridad para ia
comunidad beneficiaria.

A nivel municipal no se identifican proyeccio@es oficiales especificas del PIB del sector construccién para
Saravena con corte a 2026; sin embargo, la informacidn nacional, departamental y local permite establecer
que la construccion de obras civiles, especialmente las asociadas a infraestructura vial rural, continda

. T

siendo un componsnte relevanie para fa inversidn publica, ia conectividad temitorial y & desarraiio
econdmico y social del municipio.

META DEL REQUERIMIENTO

Construir tres (3) alcantarillas, dos (2) dobles y una (1) sencilla, en los puntos criticos identificados de la
varada Las Palmeras, medianta la instalacion de 32,50 metros lineales de tuberia PVC da 36 nulgadas y
la ejecucion de las obras complementarias requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. Para
efectos de la programacién y seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, la
intervencion contribuye a la construccién de obras de arte en la red vial veredal, con un aporte de 6,50

metros lineales, equivalentes a tres (3) alcantarillas.
ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construccion de tres (3) alcantarillas en puntos criticos de la red vial terciaria de
la vereda Las Palmeras, municipio de Saravena. La intervencidn incluye dos (2) alcantarillas dobles en los
Puntos 1 y 2 y una (1) alcantarilla sencilla en el Punto 3, mediante la instalaciéon total de 32,50 metros
lineales de tuberia PVC de 36 pulgadas.
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El alcance contempla la localizacion y el replanteo topogréfico, las excavaciones, el manejo temporal de
aguas, la instalacion de la tuberia y la construccion de solados, soleras, vigas dentellon, cabezotes, aletas,
guardarruedas y atraques en concreto, asi como el suministro e instalacion del acero de refuerzo. También
comprende la conformacién y compactacién de rellenos y accesos, con el propdsito de restituir la
estabilidad y funcionaiidad de ia piataforma viai en los sectores intervenidos.

Con la ejecucion de estas actividades se busca mejorar el drenaje transversal, fortalecer la infraestructura
vial existente y contribuir a condiciones mas seguras y continuas de transitabilidad y movilidad para las

comunidades rurales beneficiadas.

A e T4 B e P P B -
Actividades principaies dei pioyecio

Preliminares
Estructuras en concreto y refuerzo
Accesos

Control ambiental
Plan da maneio de transito

850282

LUGAR DE EJECUCION Y POBLACION OBJETIVO

La ejecucion del proyecto se realizard en tres puntos criticos de la red vial terciaria de la vereda Las
Palmeras del municipio de Saravena, beneficiando directamente a 150 personas, de acuerdo con la
informacién suministrada por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura y la Junta de Accion Comunal
de la vereda.

Las alcantarillas se ubican de acuerdo con las coordenadas proporcionadas en la tabla 1

PUNTO DE POBLACION COORDENADAS GEOGRAFICAS
INTERVENCION VEREDA PERSONAS | ESTRUCTURA GWs GD
PTO 1 A'nggla;'"a 6°50'43.55"N | 71°52'48.04"0 | 6.845431° | -71.880011°
PTO 2 Las Palmeras 150 Alcjgélaé‘"a 6°50'11.79"N | 71°52'33.62"0 | 6.836608° | -71.876006°
PTO 3 Alcantan"a 6"50'40 55"?\‘ 74052")5 4.4"0 R QAARDR® 71 Q727220
sencilla e ' TS emeeEE AR

Fuente: Informe de Diagnostico del proceso
2.1 ACUERDO MARCO DE PRECIOS
¢ Existe acuerdo marco de precios para realizar esta contratacion?

Ei Municipio de Saravena procedid verificar el contenido de los acuerdos marco de precios con la
informacién que registra la Agencia en su pagina web, considerando que actualmente no existe el acuerdo
marco de precios requerido para esta contratacion.

2.2 PERSPECTIVA REGULATORIA

CiGii apiicabie ai oljelo dei proceso de coiitratacion? (asi coino i
recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicacion)

Regulacion contractual, técnica y ambiental
El proceso se rige por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, en particular por

la Ley 80 de 1998, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Por tratarse de una seleccidn abreviada
de menor cuantia para obra publica de infraestructura de transporte, son obligatorios los Documentos Tipo
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de la modalidad, versién 3 adoptada mediante la Resolucién 463 de 2024 de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, junto con sus matrices, anexos y requisitos vigentes.
Desde la perspectiva técnica y ambiental resultan pertinentes la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1076 de
2015 y, como referentes técnicos, el Manual de Drenaje para Carreteras y la Cartilla de Obras Menores de
Drenaje y Estructuras Viales de INVIAS. Los permisos o autorizaciones ambientales especificos que
resulten exigibles seréan gestionados y financiados directédmente por el Municipio; el contratista debera
implementar el PAGA, cumplir el PMT y atender los condicionamientos ambientales aplicables durante la
ejecucion.

Regulaciones de mercado y de precios

En materia de mercado y precios, el contrato se ejecutara conforme a las regias de libre competencia,
transparencia y legalidad previstas en la normatividad vigente, sin que se encuentren establecidos controles
o tarifas reguladas aplicables de manera especifica al objeto contractual.

Impuestos, tasas y contribuciones

El CONTRATISTA asumira el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones y demés gravamenes

P Tt ek HTa RV i Te et Ty

gue se deriven de ia sjecucion del contrato, de conformidad con ia iegisiacion colombiana vigente, asi como
aquellos impuestos y tasas de orden territorial fijados por el municipio de Saravena.

En especial, seran aplicables las disposiciones contenidas en el Acuerdo Municipal No. 032 de 2020, “Por
medio del cual se compila, actualiza, deroga y expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y
procedimental aplicable a los ingresos tributarios del municipio de Saravena®, en lo relacionado con

deduccionag, retencionas v damas obligacionee tributarias territoriales a que -haya lugar.

3. PERSPECTIVA ECONOMICA
¢A qué sector de la economia pertenecen los posibles oferentes de la presente contratacion?

Para identificar el sector de la economia al cual pertenecen los posibles oferentes. debemaos tener claros los
diferentes sectores en los cuales se dividen:

Divisién segun la economia clasica
Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

Sector primario o sector agropecuario. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de Ia naturaieza, sin ningun proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentran
la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la
mineria y a la extraccion de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades econdmicas de un pais
relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otros tipos de bienes 0 mercancias, los

s i 5 g gt s Redsats

cuaies se ulilizan coimo base para ia fabricacion de nuevos productos.
Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:
Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.

fahricacidn de

abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Industrial de traneformacién: envasado de legumbres vy frutas, embotellado de refresc

Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
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comunicaciones, los servicios de educacién, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable
aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como
sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
pero, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

Ei sector primario es el que inicia la cadena productiva, mediante Ia extraccion u obtencion de recursos a
partir de la naturaleza: la materia prima. Dicha materia prima se obtiene interviniendo el medio ambiente y
a menudo bajo estrictas reglas ecoldgicas u operativas que el Estado tiene la mision de supervisar, ya que
el sector primario suele operar bajo la figura de la licitacion estatal: un permiso legal para extraer un bien o
un recurso.

B — e i et ol D — [

Ei sector secundario recioe la materia prima del sector primario y $& ooupa de someternia a procedimientos
especializados de transformacion, obteniendo asi productos elaborados listos para su consumo, o bien
productos semielaborados que irén a su vez a otra industria del sector para formar parte de otros productos
elaborados. Se trata del sector industrial por excelencia, el encargado de fabricar las cosas que
consumimos.

Sa denomina sector terciario o sector sarvicios al aslahdn de la cadena econdmica que, a diferencia de
los dos anteriores, no se dedica a la extraccion de materia prima ni a su transformacién en bienes de
consumo, sino a la satisfaccion de necesidades operativas y comerciales o de cualquier otra naturaleza
gue requieran tanto los consumidores finales como otras empresas e industrias.

Este sector se encarga a menudo de brindar soporte especializado en la conduccion de sus operaciones a
tanto el sector primario como el secundario, sobre todo en asuntos que no involucran directamente la
actividad econdmica especifica a la que se dedican.

Por ejemplo, una industria farmacéutica requerira el envio de sus medicinas a la gente que las consume, y
para ello acude a una empresa transportista en lugar de hacerlo por si misma, recibiendo asi servicios de
transporte.

El sector terciario es por naturaieza sumamente diverso y especifico, pero a grandes rasgos sus tres areas
principales de accién son el soporte, la distribucion y la comercializacion.

Soporte: Servicios en la resolucion de problemas de un area especifica, o en la obtenciéon de recursos
humanos, tecnolégicos o en la supervision de la estructura de funcionamiento de las diversas formas
productivas.

Distribucion: E! transporie tanto de ms
con fines laborales, recreativos o de cualquie

Comercializacion: Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en llevar el producto final a
sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de consumo local. En algunos casos este ultimo puede
ser realmente amplio, como ocurre con la venta online de productos a cualquier parte del mundo.

El sector secundario de la economia comprende Ias actividades orientadas a ia transformacion de
materias primas, insumos y recursos en bienes, productos o infraestructura fisica. Dentro de este sector se
encuentran, entre otras, las siguientes actividades:

Construccion de obras civiles e infraestructura.
Construccién, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de vias.

Construccion de obras hidraulicas, drenajes, alcantarillas, box culverts, puentes y demas obras de
arte.

e Industria manufacturera y transformacion de materiales.
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e Producciéon de materiales para la construccién, tales como concreto, acero, tuberias, agregados
pétreos y prefabricados.

e Actividades industriales relacionadas con maquinaria, equipos, herramientas y procesos
constructivos.

e Generacién y transformacion de bienes fisicos necesarios para el desarroilo de proyectos de
infraestructura.

Una vez analizada la division de los sectores econdmicos conforme a la clasificacion tradicional de la
economia, se concluye que el presente objeto contractual se encuentra enmarcado en el sector
secundario, especificamente en la actividad de construccion de obras civiles e infraestructura de

T e e

transporte, toda vez gue comprende la gjecucion material de estructuras hidraulicas tipo aicantariiias en
la red vial terciaria rural del municipio de Saravena, mediante el uso de materiales, maquinaria, mano de
obra y procesos constructivos destinados a mejorar la funcionalidad, estabilidad y transitabilidad de la

infraestructura vial existente.
3.1 CLASIFICACION UNSPSC

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC, consultado en la
pagina web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra codificado asi:

SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE DESCRIPCION PRODUCTO DESCRIPCION
Servicios de construccién y
revestimiento y Servicio de nivelacién del
re 15 L pavimentacion de o2 terreno
infraestructura
Servicios de construccion Servicio de construccion
e L 2 marina oS de sistemas de drenaje
72 15 29 Servicios de montaje de 02 Servicio de colocacion de
acero estructural refuerzos de concreto

3.2 AGENTES QUE COMPONENTE DEL SECTOR
En cuanto a los agentes que participan en el sector secundario, especificamente en la actividad de
construccién de obras civiles e infraestructura, se encuentran todos los actores que intervienen en la

transformaciéon de materiales, insumos, mano de obra, equipos y procesos técnicos en infraestructura
fisica. Entre los principales agentes se identifican:

e Contratistas de obra: personas naturaies, juridicas, consorcios 0 uniones temporales encargadas
de ejecutar las actividades constructivas conforme a los estudios, disefios, planos, especificaciones
técnicas y condiciones contractuales.

e Consultores, disefiadores e interventores: profesionales o empresas responsables de la
formulacién de estudios técnicos, disefios, presupuestos, seguimiento, control y verificacion de la
correcta ejecucion de las obras.

e Proveedores de maiteriaies e insumos: empresas dedicadas ai suministro de concreto, acero,
tuberias, agregados pétreos, materiales granulares, elementos prefabricados, herramientas y
demas insumos requeridos para la construccion.

o Empresas de maquinaria y transporte: actores encargados del suministro, alquiler, operacion y
movilizacién de maquinaria amarilla, equipos menores, vehiculos de carga y transporte de

materiales.
xi Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
( qrqu f© alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
}(@s}g{mﬂﬂgﬁmb 7 planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co

pagina 7 de 56



™

P N REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

595

102.12.08

o Laboratorios y organismos de control de calidad: entidades o profesionales que realizan
ensayos, pruebas y verificaciones sobre materiales, concretos, compactacion, resistencias y
demas controles técnicos necesarios para garantizar la calidad de la obra.

o Entidades publicas: organismos encargados de planear, regular, financiar, contratar, supervisar
y ejecutar proyectos de infraestructura, conforme a sus competencias iegaies y territoriaies.

e Comunidades beneficiarias y organizaciones locales: Juntas de Accion Comunal, veedurias
ciudadanas y demas actores comunitarios que participan en la identificacion de necesidades,
seguimiento social y articulacion territorial de los proyectos.

Ei Estado participa como orientador, reguiador, contratante y financiador de proyecios de infraestruciura,
interviniendo en la planificacion, estructuracion, contratacion, supervision y control de las obras publicas,
asi como en la demanda de bienes, servicios, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de la

infraestructura fisica del territorio.

2.2 Gremioe y Acociaciones

A continuacion, se relaciona un listado de entidades, gremios, asociaciones y organismos que participan o
tienen relacion con el sector de la construccién de obras civiles e infraestructura, de acuerdo con el
objeto contractual del proceso:

e Ministerio de Transporte.

e Instituto Nacional de Vias —INVIAS.

e Agencia Nacional de Infraestructura —ANI.

o Departamento Nacional de Planeacion —DNP.

o Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuando aplique por el tipo de infraestructura.

e Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando la ejecucién requiera lineamientos o permisos
ambientaies.

e Autoridad ambiental competente, para el caso del departamento de Arauca, Corporinoquia.

e Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra Eficiente.

e (Camara Colombiana de la Infraestructura —CCI.

e (Céamara Colombiana de la Construccion —CAMACOL.

e Sociedad Colombiana de Ingenieros —SCl.

e Consejo Profesional Nacionai de ingenieria —COPNIA.

e Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion —ICONTEC.

e Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA.

e (Camaras de Comercio regionales.

e Asociaciones de ingenieros, constructores, proveedores de materiales y empresas de maquinaria y

transporte.
e Juntas de Accion Comunal y veedurias ciudadanas del drea de influencia del proyecto.

Estas entidades y organizaciones cumplen un rol importante en la planificacion, regulacién, contratacion,
ejecucion, control técnico, control ambiental, formaciéon de mano de obra, fortalecimiento empresarial,
vigilancia profesional y seguimiento social de los proyectos de infraestructura. En el caso del presente
infraestructura vial rural mediante la construccion de estructuras de obras de arte tipo alcantarillas en el
municipio de Saravena.
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4. :Qué participacion tiene el sector enunciado en la economia colombiana?

informacidn primer trimestre 202687

el peanEr remesire ge JUEDY, of Sandullo Interng o 3N S SOre TOIRNG., CR0e £ %

Producto Interno Bruto (PiB)

Tasas de crecimisnto anual en volumen’
2023-1 / 20267-]

4.0

2.8 2.5
2,2

l H i v i it itt v t i st 4 i
2022 2024 2025r 2026

Fuerite 04
3 16 e volumen con afte o referencia 2018

Imagen No. 1
Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variacion anual).

o Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto ai trimestre inmediatamente anterior, el Producto interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas
relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.
Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
Actividades ariisticas, de entretenimiento y recreacion y oiras aciividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION

m TR I T o R R

En el primer trimestre de 2026pr, & Producto interno Brutoc en su serie ofiginal, crece 2,2% respecto ai
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del

valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6
puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas

relacionadas:

e Industrias manufactureras crece 2,3%.

e Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%

{ )
@ Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en velumen®
Primer trimestre 2026#
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecta estacional y
Actividad ccondmica cafendario
Anuail Trimestral
20267 -t/ 20267 -1 /7
2025°"-1 2025 .1V
Agricultura, ganaderia, caza, sitvicultura y pesca 1.4 Q.5
Explotation de mmas y canteras 3, % a8
industrias manufactureras 2.9 2.3
Suministro de electrnicidad. gas, vapor y aire acondicionado” 2.6 0.3
Construccion 5,4 4.6
Comercio al por mayar y al por menor’ 29 0.2
Informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 2.8 22
Actividades inmobiliarias 2.0 0.5
Actividades profesionales, cientificas y téonicas® 2.2 0.8
& ) Administracion pablica. defensa, educacion y salud® 5% 1.3
- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 32
actividades de servicios” = e
Valor agregado bruto 2,2 0,6
IMmpuestos menos subvenciones sobire tas productos 49 G.9
Producto interno Bruto 2,2 0,6
Fuente: DAME 218 7
3 YU ST
Serd
y
Imagen No. 2
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Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver

tabia 6):

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 0,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las

actividades economicas relacionadas:

‘ Construccion de edificaciones residenciaies y no residenciaies decrece 5,3%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 3,0%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccidén con operadores) decrece 5,6%.
Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°°
Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie ajustada por
= efecto estacional y
original 2
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
/—\3 20261/ 2026™-1/
' _ _ o ] ~ 2025 2025P-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril” 0.6 -3,0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y "
obras de ingenieria civil’ e Ea
Construccion -5.4 -4,6
Fuente: DANE PIB T
Porgliminar
‘Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril. de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil
‘Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores)

Imagen No. 3
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INFORME TRIMESTRAL DE DINAMICA OBRAS CIVILES

Se desacelera el crecimiento de las obras civiles, a pesar de la expansion del segmento carretero

1)

2)

@

4)

5)

6)

En el primer trimestre de 2026, el sector de obras civiies crecid 1,5%, su menor registro anuai desde
el cuarto trimestre de 2023. Aunque la construccion de carreteras y calles aumenté 13,3% anual, la
construccién de obras para la mineria y generacion de energia se redujo en 30,7%.

A abril de 2026, las concesiones 4G en construccidn/operacién presentaron un avance promedio del
92,9%, con un incremento de solo 1,4 pps frente al mismo mes del afio anterior, una tercera parte del
aumento observado en el mismo periodo de 2024-2025.

Cuatro proyectos 5G se encusntran en stapa de construccion con un avance promedio de 33,1% a
abril, aumentando 23,1 pps frente al mismo mes del afio anterior. Otros proyectos, como Accesos
Norte Fase Il y Alo Sur, han avanzado en materia de tramites, mientras que la mayoria ain no se ha
adjudicado.

A abril, la ejecucion presupuestal de la inversion en el sector transporte apenas alcanzo el 9,1%, con

el Invias registrando su menor nivel de inversién en la historia reciente. Resalta la baja ejecucién del
programa de vias tercigrias, Caminos Comunitarios para la Paz, con un avance global dal 29,9% a
tres meses de que finalice el periodo de gobierno.
En contraste, las obras regionales muestran avances significativos. El Metro de Bogoté alcanza un
avance del 77% y, sin el aporte de la capital, el valor agregado de las obras civiles estaria 10 puntos
porcentuales mas rezagado frente a prepandemia.

Proyectamos un crecimiento para el sector del 1,5% en 2026.

En el primer trimestre de 2026, el sector de obras civiles crecié 1,5%, su menor
registro desde el cuarto trimestre de 2023, y su valor agregado sigue 36% por
debajo de los niveles prepandemia.

Valor agregado de obras civiles Evolucion del valor agregado de construccion

40% wmnms Y BNACICN AN Promedo 2011 - 2025 Edificaciones  ——Qbras civies  —=Construscion

0%

o0

Variselen onuat (%)
47191

650%

prd

marzh
sep 25
=26

sep 7l
3t
LEgr 23
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Imagen No. 4
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La dinamica entre actividades de las obras civiles fue mixta: crecieron
carreteras, lineas eléctricas y obras deportivas, pero cayeron las obras
hidraulicas y las de mineria

Construccidn de obras civiles {(IPOC)*

s Carreterds y puentes :Chras hidraulicas mme Lineas electncas
W Mineria y obras de energia w=a Deportivas %v.aiPOC
{200}

g 16
Jure22
dip-22
mat-23
Juny24
dr-24
mar25
un-25
dic-25

mar-20
sep-20
dx-2
mar-21
jun-21
sep2l
-2
mar-22
jun23
sep?3
dic-23
mat-24
sep2d
sep25
mar-26

Imagen No.5

La construccion de carreteras y calles aumenté 13,3% anual, mientras que ia
construccion de centrales eléctricas, y construcciones en minas, gue fueron

determinantes en el crecimiento de 2025, presentaron caidas de dos digitos
Componentes de la produccion de obras civiles
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La produccion de concreto premezclado para ebras civiles auments 21,6% anual
en marzo de 2026, explicade principalmente por ia mayor demanda desde el
segmento carretero

Concreto pre-mezclado para obras civiles Contribucion en la variacion del concreto pre-mezclado en
obras civiles por grupo

Concreto pre mezxciado (eje dery  ~ewVariacion anual
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Imagen No. 7

A abril, la ejecucién presupuestal de la inversién en el sector transporte
apenas alcanzé el 9,1%. Asimismo, el Invias alcanzé Ia menor inversion en {a
historia reciente

Ejecucion presupuestal inversidn sector Ejecucion presupuestal del invias en inversion
transporte* {acumulada a abril de 2026) a abrii de cada afio
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Uno de los principales programas del Invias, Caminos Comunitarios para la Paz,
cuenta con un avance global del 29,9% a abril de 2026

Avance del Programa Caminos Comunitarios para la

Paz en Kilémetros En 2023, el programa contd con $233 mil millones,

donde se lograron intervenir cerca de 3.302 km

Para 2024 el programa conté con recursos por $514,7
mil millones y solo se ejecuto el 17,2%.

Para 2025, el Gobierno Nacional no contempld una
partida presupuestal para el programa.

Para 2026 el programa cuenta con recursos por

9.903 § . 7 .
b4 $973,3 mil millones y ha ejecutado el 0,3% a abril,

3.302 3860

2.302 El programa (para el cuatrienio) presenta un avance
. . B ol fisico del 29,9% con corte a abril de 2026
2023 2024 2025 2026*  Acumulado Meta 2022
2026

(P corfi

Imagen No. 9

Nuestro termometro sectorial indica que el sector se mantiene en un
nivel bajo, balanceando el avance en las obras civiles con el rezago en
la inversion publica

Termometeo Sectorial Corfi ~ Construccion de obras civiles

Desviaciones estandar frente af
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Prevemos que el sector de obras civiles se desaceleraria a 1,5% en
2026, en linea con la fuerte correccion en el primer trimestre

Proyeccion del valor agregado de obras civiles o
¥ bl i ¥ = El segmento carretero, el principal rubro de las obras

civiles, continuara con la dinamica positiva sbservada ante
el avance de las obras 56
103
1 El desarrolic de obras regionales ¢ » el metre de Bogota,
el Tanet del Toyo y e Regiotram ¢ e continuaria
fo

generando apertes al vaior o det subsector

agregad

No obstante, fa contribucién de la construccion de chras
para la mineria y generacion de energia seria negativa

Harecdn onus, T

~N
o

generando un contrapeso al crecimiente del rutwo de
20 carreteras
25
-30 Ademas, los primeros cuatro meses del ano han mostrade

una baja ejecucion en el presupuesto de inversion del
invias
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Imagen No.11

4.2 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

En junio de 20286 ia variacion mensuai dei iPC fue 0,35%, ia variaci
6,14%.

En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explico principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos
y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%).

SOITido fue 4,77

=
<
ar
[
&

informacion junio 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afto corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (Jjunia)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual
IPC total 0,10 0,39 3,74 4,77 48] 6,14

Fuente: DANE, iPC

imagen No. 12
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RESULTADO ANUAL COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION ANUAL DEL IPC SEGUN DIVISIONES
Y SUBCLASES

VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacion con mayo de 2026,
seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohdlicas y tabaco
(0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (0,39%).
Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educacion
(0,00%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (-0,02%).

Cuadre 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026
2025 2028
. " Contrxsnn Pups X & Cnntrhusen Buriss
Dwmones de Gaslo osoi®i g VARoK S Piccantuxies
Arrenias y b 1 3. o 508 07 “oa
Asogaments duas, SReinGaiad, e ¥ obts Lot e B2 a0 240 PR 918
Detadas dcoroiras v adere 1.9 ax 280 4256
ety de vesly y caliady 388 (L3 wig G4 iR
Sakud o 13 ]
Rxlmeanies ¥ holsles 443 9342 08 2,26
T0TAL 100 0.0 g 2% 035
Hoties iy 24y 0% Srees sn 53 g Tt 0.3
RUCLEOS SEI D o heCe ¥ DS @ contervacen cednaa del N |03 P
Qe 208
1253 P D3 Qg
441 & .00 3 00
T oenRCen ¥ SOMRNC TN a0 g2 200 LR
Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de ias variables obedece al sistema de aproximacion en ef mivel de digitos trabajados en el indice

Imagen No. 13

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Restaurantes y hoteles,
ias cuaies aportaron 0,33 punios porcentuaies a ia variacion iotai.

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES

En junio de 2026 en comparacion con mayo de 2026, la variacion de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%),

ientos de servicio a la mesa y autoservicic {0,40%), slectricidad (0,21%), carne de
res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas frescas (1,31%) y gas
(1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron: platanos (-8,35%), transporte de
pasajeros y equipaje en avion (-10,51%), paquetes turisticos completos, incluye paquetes de viajes de
excursion realizados durante un dia (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-
1,51%).
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Cuadro 2. IPC Variaciéon y contribucién mensual
Por principales subciases
Junic2026 R S S
T ' Subcirss N Contrduc®dn Runtos
) porcentualos
Ar:mmam'ada - T
Papas 9.85 0,04
Cetwolia 13.18 0.03
Arnende eloclivo 0.36 0.03
Comdas en establecmentos 66 sorvicio @ la mesa y sulesaveo 0.40 0.03
Boctreidad 0,91 .03
Carne de res y derivados 1.14 203
Servicios relacionados con B coprogedad 177 0,02
Frutas frescas 1.31 0.02
Gas §.18 001
Fuente: DANE, (PC.
Nota: La diferencia en la suma de {as variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice

Imagen No. 14
VARIACION Y CONTRIBUCION ANO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO

En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacionai (4,77%). Alimentos y bebidas no aicondiicas (8,55%), Restaurainies y hoteies (8,43%),
Educacion (5,90%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (5,59%) y
por ultimo, Salud (4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte
(4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Informacién y comunicacion (3,22%), Recreacion y cultura
(2,93%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,39%)

Cuadre 3. IPC Variacion y contribucion afio corride
Segun divisiones de gasto
Junio 2025 - 2026

AL‘!V,:-’T!U’»“, fobas ne aahGiKas

Reylairanies y hotelos

Sticaciin

Lhoties. JINUEE PAra © NOGT ¥ DT3B CONSCIVAtHAN oranana Sot
bhogar

Sakud

TOTAL

Teansporie

Benss y sorveos dversas

Betyoas avordioas

Alogmienia, ages, cieclncdad, gas ¢ otros comtusibies

oTmecn ¥ COMmunacne:

Nota: La diferencia en la suma de {as variables obedece al sistema de aproximacién en e nivel de digitos trabajados en el indice.

imagen No. 15
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Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcoholicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes
y hoteles, Transporte y Educacion, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos porcentuales a la
variacion total.

VARIACION Y CONTRIBUCION DE LAS SUBCLASES EN EL ANO CORRIDO

En junio de 2026 en comparacion con diciembre de 2025, la variacién de las subclases que mas aportaron
al acumulado del primer semestre fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(6,73%), transporte urbano (10,33%), arriendo imputado (3,00%), frutas frescas (23,63%), arriendo efectivo
(3,10%), carne de res y derivados (9,12%), servicios relacionados con la copropiedad (12,89%), papas
(50,26%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,90%) y servicio doméstico
(12,86%). Con contribucion negativa a la variacién se ubicé: vehiculo particular nuevo o usado (-1,42%),
dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el
hogar (-17,92%), platanos (-5,46%), carne de cerdo y derivados (-3,39%) y legumbres secas (-6,37%).

Cuadro 4. IPC Variacién y contribucion ano corrido
Por principales subclases

Junio 2026
Sutxlases Varsacion (%) Eenblistn P

e i O o S S s e s e PRCEDNRIES
Ccrﬁdas en es&ab@cmmn!é& de srezw::c ai amesay &u*.oscwa:?: LG b?l - 0.52 -
Transporte urbano 10.33 0.49

Atriondo irputado 300 0,38

Frutas frescas 2383 0,30

Artierdo efeclive 3.10 0.28

Carne do res y dorivados 9.12 0,22

Servicios relacionados con ks copropedad 12,88 0.18

Papas 5028 0.16

Comidas preparadas luers del hogar para consumo nmediato 590 Q.14

Servicio doméstco 12.88 0.13
Fuente: DANE, {PC.

Neta: La diferencia en 1a suma de fas variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Imagen No. 16

4.3 SALARIO MINIMO EN COLOMBIA PARA 2026

Para el 2026, se fii¢ el salario minimo mensual en $1.750.905, valor que rige a partir del 1 de enero.
Adicionalmente, se establecio el auxilio de transporte en $249.095, lo que suma un ingreso total mensual
de $2.000.000.

HISTORICO DEL SALARIO MiNIMO LEGAL VIGENTE

A continuacion, te presentamos la tabla con los valores desde el 2010 para el salario minimo legal vigente
y el auxilio de transporte:
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Afio Salario minimo Agxilio ds transporte

Imagen No. 17

4.4 INFLACION EN COLOMBIA 2026

La tasa de inflacion anuai de Coiombia se aceierd al 5.84% en mayo de 2026 desde el 5.68% en abril,
marcando la lectura mas alta desde agosto de 2024. Los mayores aumentos de precios se registraron en
restaurantes y hoteles (9.62% vs 9.61% en abril), salud (8.35% vs 8.21%), educacion (7.58%, sin cambios
desde abril), y muebles y mantenimiento del hogar (6.16% vs 5.79%).

Los costos también aumentaron para transporte (5.67% vs 4.95%), informacion y comunicacion (5.30% vs
4.88%), vivienda y servicios publicos (4.50% vs 4.11%), recreacion y cuitura (3.84% vs 2.52%), y ropa y
calzado (2.70% vs 2.67%). Mientras tanto, la inflacion se suavizo para alimentos y bebidas no alcohdlicas
(6.04% vs 6.71%), bebidas alcohdlicas y tabaco (6.78% vs 6.91%), y bienes y servicios diversos (6.05% vs

6.11%).

En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron un 0.47% en mayo, el aumento mas suave
en cinco meses y desacelerandose desde un incremento del 0.78% en el periodo anterior.
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RS

1y 3y sy 10y mMAax  h ¢S Export & AP G

Jul 2026 Mar May
Chg
Calendario Gt Referencia Real Anterior Consenso
2026-06-05 11:00 PM May 5.84% 5.68% 591% |
2026-07-07 11:00 PM Jun 6 14% 584% 6.09%
2026-08-10 11.00 PM Jul 6.14%

imagen No. 18
4.5 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La tasa de cambio representativa dei mercado (TRM) es ia cantidad de pesos coiombianos por un doiar de
los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo
dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM
con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.
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Precio del délar en August 2026 |

Advertencia: Muestra el avance hasta la fecha del mes en curso.

1 de Agosto de 2026 Variacién 24 de Agosto de 2026
$ 314414 » -2,05 % (§ -96.02) $ 2.048.12

Minimo Promedio Miximo

$3048.92 $0.00 $ 3.230.44

(QE26:92 22) (2025:08:04)

GRAFICA DEL PRECIO DEL DOLAR N AUGUST 2026

3245

3215
3188
21585
3125

3095

3005
31.07.2026 3.08.2026 6.08.2026 9.08.2026 12.08.2026 15.08.2026 18.08.2026 21.08.2026 24.08

Imagen No. 19

PRECIC DEL DOLAR POR DIA PRECIO DEL DOLAR POR DIA
1es 24 de Agoste del 2028 $304812 Miércoles 12 de Ageste del 2028 §3121.07
$3,048.12 vartes 11 de Agoste del 202¢ $3,12547
Sabado 22 dp Agoste gel 2026 $304812 Lunes 19 de Agosto dei 202 §3,15743
$300296 Domingc S de Agosto del 202 $3,157.43
fueves 20 de Agosto del 202¢ $303348 S3bado 8 de Agesto del 2026 §3,157.43
$3008.79 éiernes 7 de Aqosto del 2026 $3,157.43
Martes 18 de Agosto del 2026 $3,12865 feves 5 te Agusto dei 2024 §3,17940
fel 2026 $3,12865 Niercoles S de Agosto dei $3,204.51
$3,12885 tartes 4 de Agosto del 2026 $3,23044
$3,12865 unas 3 de Agoste del 202 $3,144.14
Vig $3,127.51 Domnge 2 oe Agosto oef 2026 §3144.04
osto del 202 £3123.28 anado 1ade Agosto del 20 §3,144.14
Imagen No. 20
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iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

indice de Costos de la Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV)

Junio 2026

Grafico 1. Variacion mensual del ICQCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A, C.
Totai nacionat

Junio 2026
$324
Y,
3,41
440
0, %)
G780
huy
i
Carreteras, calles, vias  Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcxiones Total
terreas y pistas de sistemas de nego y conduccion de gas a minas y plantas deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes, otras cbras bidrawlicas farga distancia, ineas de industriales otras obras de
carteteras elevadas y {acyueductos) COMUNICacion y cables ingenteris civil
winetes de poder; tuberfas y
cables locales, y obms
CONGRAT
530201 530202 530203 530204 530205

Fuente: DANE, ICOCHY

Imagen No.21

Resultados anuales (junio 2026 / junio 2025)

Vafriacién v contribucién anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
¥
En %}Jnio de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 6,61%, en comparacion con el mismo mes de 2025.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una
variacion por encima del promedio nacional (6,61%): Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (7,74%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (7,58%). Las demas
agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo dei promedio nacionai: Construcciones deportivas
al aire libre y otras obras de ingenieria civil (6,43%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales (5,33%).

(Anexo2)
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i
Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional
SRR RORE, . e s I

Centribucion
cd»dlg? , Variacion (2%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso % porcentuales)
cpPC 2026 2026

arreleras les, wias (erreas wias de oternea e, ) ) - -
530201 Carreteras, caties ..x‘ fee Q% Yy P o errray 55 65 .37 3 67
puentes. carseteras elevadas v tuneles
L - Puertos, canajes, presas, sistemas de rego y airas e .
520202 ’ BEsS Y 5.78 7.58 0.43
ebiras hidrauticas {acueductas)
Tuberias pars la conduccion de gas a larga
530203 distanca, lineas de comumcasidn y cabies de poder, 1246 7,74 1.48

tuliorios vy cabiles {ocales, y obiras conexass

$30204 Lonstructiones en minas y plantas industriales G,49 5.32 .50

Construcciones deportivas 3l are ibre y otras obras
de ingenieria cosl

Total 100 6.61 6.61

530205 G633 6,43 0.62

Fuente: ODAME - WO
Nota La diferencio en la suntwa de las variables obedece al sistema de aproximac:on en ef mivel de iqitos trabajados en el indce

Imagen No. 22
Variacion y contribucion anual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones
se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (15,99%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto gasoductos (8,14%) y Tuberias de larga distancia (7,71%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,39%), Tuneles (4,29%) y Centrales eléctricas (4,46%). (Anexo
3).

Tabla 8. ICOCIV Variacidon y contribucién anual segun 17 subclases CPC VWV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2026

Contribucidn al
Variacion total nacionat

Cd-idigo cPC <RC Pesa % £9%) {(puntos

St S ponclestitaan)
2026 2026
53211 Carreteras (exceple carreteras elovadas) cailes 48,71 6.54 3.21
53212 Foerrocarriles Q.58 5,78 0,03
53213 Ristas o sterrizaje 0.86 6.07 0,05
53221 Puentes y carreteras elevadas 2.40 5.70 Q.14
53222 Taneios 3.09 4,29 0.313

Acueductos y otros conductos de suministre de agua,

53231 4.4 8.14 Q.36
excepnto gasoductos
53232 Puertos, vias havegables e instalaciones conexas 0,46 5.6 0,03
53233 Represas Q0,03 6,97 0,00
53234 Sistemas de riego ¥y obras hidrauhicas de control de 089 5. 78 0.05
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 ¥ o 0.21%
3242 Ql:;as para 'L: camumcation de larga distancia y las a.94 > 39 -
lineas eléctricas (cables) - = )
53251 03 Gasoductos iocales, Alcantarilado y plantas de 6.27 457 0,29
Iratamiento de agud i
53252 Cables iocales vy obras conexas 5,56 15,99 Q.87
53261 ConSrucciaones on minas 491 6,12 0,30
53262 Centrales eléctricas 4.58 4.46 0,20
S3270 Conmnstrusciones deportivas at are libre 2.26 5 84 9,13
53290 Qiras obras de ngenieria Civl 7,26 £.61 0,49
Total 100 -6,61 6,61
Fuente: DANY WO

o3l La diferenca #n la suma de las vanabies obedece ol sistema de aproximacion en ef mivel de digatos trabajadas en ef indice

Imagen No. 23
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Variacion y contribucion anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, construccion de
lineas de media y baja tensién presentd la mayor variacién anual (18,89%), seguido por fibra éptica
(13,58%) y telefonia movil (10,43%). Por su parte, las menores variaciones anuales por tipologia de obra
se presentaron en: plantas de tratamiento de agua potable (1,19%), infraestructura de comunicaciones
(1,63%) y la infraestructura de telecomunicaciones (1,93%). (Anexo 4).

Grifico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

{emrdsriceon de ineas de media y Bap

LR

Ftaa dgiteis

Tesipdragiiy cradmt

Tgo % idas

Sivnatonzonides ehc drHnes

Satbar e e, ofie T s 4 31

Fuente: DANE, ICOOW

Grafice 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2026

e de Maarneatn spks gl

frdrarmSra Bina ok COrTRiti) N

Ty ke was

o apeatiug iy o fedes CRTRML O 5 e

Fagasr s pratusc aa

£ aprading o win (e croalegres,

Qrowe.pieas e tean
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Fuente: DANME ¥

T Para mayor informacion {consulta de resullados para 1odas 1as Upoiogias), ver archive Exced, Anexo, hoja Anexos 4. Para conocer el detate do las
VANauonas y contnbutiones de cada compinente ¢e 13 canasta por tipaiogla, consultar of anexo 12 (vANAcOn por grupos de Costos, segun upoiagia de
obraly anexa 13 (Vanacdn por msumas, segun Hpologia de olva)

Imagen No. 24

Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCIV (6,61%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas,
vias interurbanas y construccién de lineas de media y baja tensidn los cuales sumaron 3,50 puntos
porcentuales a la variacion total.
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Variacién y contribucién anual segtin grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes
del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,30%), transporte (9,12%) y materiales (5,14%).

(Anexo 6).

Tabla 9. ICOCIV Variacion y contribucion anual segdin grupos de costos
Total nacional
Junio 2026
T : Contribucién
Variacién (%) {puntos
Srupo Faao % porcentuales)
2026 2026
Matenales 51,31 5.14 273
Herramienta menar 2,14 2,47 0.05
Macqguinarna 12,71 5,02 0.61
Equipos 6.18 2,31 0.13
Mano de cbra 16,89 14,320 2,48
Transporte 8.89 212 0,76
Equipos especiales para obra 1,89 -5,95 -0.12
Total 100 6,61 6,61
Fuente: DANE - 1COONV
Nota: La diferencia en ja suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en ef nivel de digitos trabajados en
el indice.
Nata 2: Contribuciones al total nacional

Imagen No. 25
iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP) Informacion junio 2026pr

El IPP de la produccién nacional, en julio de 2026 presento6 una variacion de -1,42% respecto a junio de
2026.

En julio de 20286, los sectores de Explotacion de minas y canteras (-8,76%) e Industrias manufactureras (-
1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras que el sector de Agricultura,
ganaderia, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el Unico que registré una variacion positiva.

-~
- -
indice de Precios del Productor (IPP)
-
Julio 2026pr
Gratico 1. Variacion mensual de los indices del IPP
indice total
Julio 2026pr
1.00 0,49
0,00 B — DIRIEIER
1,00 AR -0,33
-2,.00 -1.42
= 2.00
= a0 2.8
5,00
-6,00
-7.00 %
-8.00 755
Produccion Oferta interna Producidos para Importados Exportados
Nacional cansumo interno
Fuente: DANE (PP
Nota: La diferencia en el calculo de las variabies, obedoece al sistema de aproxanacion en el mnivel de digitos trabajados
en el indice
pr: Gitra prrovesional

Imagen No. 26
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RESULTADOS ANO CORRIDO DEL IPP DE PRODUCCION NACIONAL

Comportamiento de la variacion afio corrido del IPP de la Produccion Nacional, segun componentes

En julio de 2026 el IPP de la produccion nacional presenté una variacién afio corrido de 3,21% frente a
diciembre de 2025.

Tabla 3. Variacion ano corrido del IPP de Produccion Nacional

Julio 2026pr
PR
Vanac:l‘on “ Diferencia
.o Julio
Indice Puntos
2025 2026
: . Porcentuales
Jul 2025 / Dic 2024 Jul 2026 / Dic 2025
Total Produccion Nacionat* -097 321 4,18
Producidos para consumo interno 0,60 49N 4,31 |
Exportacos -5,59 -2,30 3,29

Fuente: DANE-IPP
*Este indice inicio su publicacion a partir de enero de 2015.
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados

en el indice.

Imagen No. 27

Comportamiento de la variacion afio corrido del IPP, segun secciones de la Clasificacion
Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia — CIilU Rev.4.0

En lo corrido de 2026 hasta julio, los sectores de Agricultura, ganaderia y pesca (9,44%) y Mineria (9,05%)
presentaron variaciones superiores a la media (3,21%), mientras que el sector de Industria (0,10%) registré

una variacion inferior a la media.

Grafico 3. Variacion y contribucion ano corrido del IPP por secciones CHU Rev.4.0 A.C
Julio 2026pr

R 044

Agricuitura y pesca

wn

Mineria

o
=
L]
o
>
]

2,00 4,00 5,00

B Vartacion aio corrido (%) L Contribucion p.p

Fuente: DANE-IPP
Nota: La diferencia en el calauio de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nived de digites trabajados

en el indice.
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Variacion y contribucion afio corrido de las subclases segun Clasificacion Central de Productos
adaptada para Colombia - CPC Rev.2.0

Las subclases CPC que se destacaron por su contribucién positiva en lo corrido del afio, fueron: Frutas de
pepita y frutas de hueso (27,31%), Aceites de petroleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos,
crudos (14,32%) y Hortalizas de raiz, bulbosas y tuberosas (77,23%), que en conjunto aportaron 2,90
puntos porcentuales a la variacion del Indice de Precios de la Produccion Nacional. En contraste, las
principales contribuciones negativas a la variacion correspondieron a las siguientes subclases CPC: Oro
(incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (-11,85%), Café (-25,19%) y Café trillado o verde
(-22,43%), que en conjunto restaron 1,38 puntos porcentuales a la variacién del Indice de Precios de la
Produccion Nacional.

Tabla 4. Variacion y contribucion ano corrido del indice de Precios del Productor (IPP) de la
Produccidn Nacional por secciones CitU Rev.4.0 A.C y las respectivas subclases CPC Rev.2.0 A.C
Julio 2026pr

Agricuftura, ganaderia y pesca
Variacion 9,44% Contribucion 2,06 p.p*
DESCRIPCION Variacion (%) | Contribucion (p.p.)

SUBCLASE CPC
3 20y

1.21

rtacias, para ramilletes, coronas, arragios florales y

01333
01610

~ Mineria
Variacion 9,05% Contribucion 1,02 p.p*
SUBCLASE CPC DESCRIPCION Variacién (%)

» povoclen y aceites oenidos de m

ineraies hrturminosos

industria
Variaciéon 0,10% Contribucion 0,07 p.p*
DESCRIPCION Variacién (%)

T
34,21

Mo, fresca o refnigerada

i o verde

41320 Qroy {inei
Fuente: DANE-{PP
Nota: La diferencia en el calculo de las variables, abedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabaados

o oo platinadoel en brts, semifabrado o en poive 11.85 -Q.56

en el indice

*Puntos porcentuales

Imagen No. 29
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC) - Informacién primer trimestre de 2026

El crecimiento de 17,1% en ia produccion de ias obras civiles a precios constantes con respecto al segundo
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil presentd un
aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registrd un incremento en
su produccion anual de 18,7% y aport6 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) incrementd su
produccion en 43,0% y aportd 3,0 p.p. a la variacién anual (17.1%).
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! lndigadqr d_e Praducci;’:_n de Obrqs Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
H trimestre (2025-2026)

SRR 11 timestee 2025 BEREERR M timestre 2026

q
3 271

Variacion

10 96 9.4

Wariacion anual Vatiacion dogs meses

Variacien trimestral

Fuente: DANE, IPOL

Imagen No.30
Variacion trimestral (Il trimestre de 2026 Pr /| trimestre 2026 Pr)

Durante el segundo trimestre de 20286, la produccion de obras civiles a precios constantes registrd un
aumento de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026 (Anexo A3).

Grafico 3, indice y variacidn trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) —~ 2026 (Il trimestre™)

22,1

’~ A “f‘f

Fuente: DANE, iPOC.
Pr: preliminar

Imagen No. 31
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Variacion y contribucion trimestral por tipo de construccion (Il trimestre de 2026 Pr /| trimestre 2026
Pr)

El aumento de 27,1% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por
el comportamiento positivo de ios cinco grupos de obra: el grupo de instaiaciones ai aire libre para deportes
y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumentd su produccién en 106,6% y aportd 12,5 p.p. ala
variacion trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales incrementd su produccién en
38,8% y aportd 5,7 p.p. a la variacion trimestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) aumenté su produccion en 89,9% y aporté 5,1 p.p. a la
variacion trimestral. El grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles aumentd su produccion en 6,3% y aportd 3,5 p.p. a la variacion trimestral. Finalmente,
el grupo Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas aumenté su produccion en 2,3% y aportd 0,3 p.p. a la variacion
trimestral total (27.1%). (Anexo 3).

Cuadro 4, Variaciéon y contribucion trimestral de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional
1l trimestre de 2026 / | trimestre 2026

Caerotress. calm, vazs feornun 3 §as0an e MEmzais pueesrs, LRty smvade y ewdes

Fuente: DANE, 1POC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o ei total det indicader, por efectos de redondeo.

imagen No. 32
Resultados por tipo de obra
Variacién anual a precios constantes por grupo de obra (Il trimestre 2026 Pr / Il trimestre 2025)

A continuacion, se presentan las series histéricas de los indices y variaciones anuales, para cada uno de
los 5 grupos de obra, segun clasificacion CPC versién 2.1 adaptada para Colombia.

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (grupo 530202)
En el segundo trimestre de 2026, el grupo de obra Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presenté un aumento en su produccion de 43,0% y sumé 3,0 p.p a la
variacion anual a precios constan

Yavena

Pavatso Malliculurqf
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Grafico 6. indice y variacién anual de la produccién de los puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos)

Total nacional ~ serie a precios constantes.

2021 (} trimestre) — 20286 (il trimestre®)

BB.&
803 @

28,0 29.3
. )

10,2 204 “2 Tl s
- u§ & 2

-3,3 A%
-Z1.3 B
3 -21,8

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preltmmnares

Imagen No. 33

ENCUESTA DE MICRONEGOCIOS (EMICRON)

Encuesta de Micronegocios (EMICRON)
| Trimestre de 2026

Grafico 1. Variacién anual y variacian doce meses de ta cantidad de micranegocios, personal
ocupadeo y valor nominatl de tos ingresos (porcentaje)

24 Ciudades?

t Trimestre (20269/2025)

& Cantidad de micronegocios ® Personal ocupado

12,0
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8,0

6,0

4,0

2,0 1.0
0.0 ERTRIRE

20 NSEEEER

4,0 -2.0

Ventas o ingresos

9.8

2.4 2,2
0.3

Porcentaje %

Variacion anual (2¢) Variacion doce meses (%)
Fuente: DANE, ENMICRON
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Resultados generales | Trimestre 2026 24 Ciudades

Variacion anual de las principales variables

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuy6 2,0% en comparacion con el mismo
periodo de 2025. Respecto al personal ocupado por estas unidades economicas aumenté 1,0%. De la
misma manera, los ingresos de los micronegocios aumentaron 9,8% en este mismo intervalo de tiempo.
(Cuadros C1 — C3, Anexo | Trimestre).

Grafico 2. Variacion anual de la cantidad de micronegocios segun actividad econémica (porcentaje)
24 Ciudades’
| Trimestre (20267/2025)

Variacién porcentual (%) Contribucion (p.p.)

e iuzades 208 20 R
Crarorcas s i &0 devesan sgorotonn y w137 R . S
Teatgerty § gAY 36 B8 Y |
45§ 01}
l 1.3 I 0.1
| RY §os

Acevidad econmia
7
b
¥

Fuente: DANE, EMICRON
{1} Incluye: recoleccion, tratamiento y disposicion de desechos; recuperacion de materiales; agricultura, ganaderia, caza,
silvicultura, pesca y mineria.
{2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmaebiliarias, profesionales, servicios administrativos, informacion y
comunicaciones.
{3} Incluye: educacion, actividades de atencion 3 la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas, de
entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios. ‘
p: prefiminar
p.p. puntos porcentuates.

£l dominio de 24 Ciudades incluye: Medellin y AM.: San Andrés; Barranquilla v AM. Bogota D.C; Cartagena; Tunja;
Manizales y AM,; Florencia, Popaydn; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neivs; Richache; Santa Marta: \iii-fawtéu.;:so, Pasto
Cucuta y AM; Armenia; Pereira v AM,; Bucaramanga y AM,; Sincelejo; Ibagué Cali y AM. excluye: departamentos de
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Putumayo, Vaupes y Vichada.
Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo 2018.

La suma de las variacicnes y de las contribuciones pueden diferir ligeramente con la informacian del anexo estadistico
por aproximacion de decimales.
- Debido a ia suspension del operativo de recoleccion en los centros poblados v rural disperso, se recalcula la serie
histdrica, incluyendo los resultados unicamente de las 24 ciudades.

Debido a la baja representatividad del 1% del sector agropecuario en las cabeceras municipates (el 99% esta en la
muestra rural), se decide incluirlo en fa rama de Industria Manufacturera por razones de reserva estadistica.

Imagen No.35
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Las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién negativa a la variacion total de la cantidad de
micronegocios en el primer trimestre de 2026 fueron: Comercio y reparacion de vehiculos y motociclletas (-
4,2 p.p.); Transporte y almacenamiento (-0,6 p.p.); y Construccion (-0,1 p.p.). Por su parte, Activ:dadgs
inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (1,6 p.p.); Otras actividades de servicios (0,9 p.p.); Industria
manufacturera (0,3 p.p.); y Alojamiento y servicios de comida (0,1 p.p.) contribuyeron positivamente a la
variacion total de la cantidad de micronegocios. (Cuadro C1, Anexo | Trimestre)

Grafico 3. Variacion anual del personal ocupado en los micronegocios segun actividad economica
{porcentaje)
24 Ciudades'

I Trimestre (2026°/2025)
Variacion porcentual (%) Contribucion {p.p.)

24 st i BE o

Actabbs ORI SRS EIAOS Y SIS | T e . o
Anysrmeat g sovasts o comida e [

3

% s Qv U AERVIGS 0 R R

:.J;E - a7 l 0.3

= nbigetria aaradarhinea T I 1.6 l 02

i=4 2
SLMADENG ¢ SMYBANERY 22 l e .

Fuente: DANE, EMICRCN

{1} Incluye: recaleccion, tratamiento v disposicion de desechos; recuperacion de materiales, agricultura, ganaderia, caza
sitvicultura, pesca y mineria

{2) Incluye: actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, servicios administrativos, informagion y
comunicaciones.

{3) incluye: educacién

entretenimiento, de recreacion y otras actividades de servicios

actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social, actividades artisticas. de

p: preliminar.
P puntos porcentuales.
" El dominio de 24 Cudades incluye: Medellin y AM.; San Andrés; Barranquiia y AM.: Bogota D.C; Cartagel
Manizales y AM.: Florencia; Popayan; Valledupar; Quibdo; Monteria; Neiva: Riohacha; Santa Marta: Villavicenci
Cucuta y AM; Armenia; Pereira y AM. Bucaramanga y A.M.; Sincelejo; tbaque; Cali v AM. excluye:
Amazanas, Arauca, Casanare, Guainta, Quaviare, Putumayo, Vaupes y Vichada.
Nota: Datos expandidos con proyecciones de poblacion elaboradas con base en los resultados del Censo 2018

La suma de las variaciones y de fas contribuciones pueden diferir ligeramente con {a informacion del anexo estadistico
por aproximacion de decimales

Debido a la suspension del operativo de recoleccion en los centros poblados y rural disperso, se recalcula la serie
historica, incluyendo los resuitados unicamente de las 24 ciudades
- Debido a 1a baja representatividad det 1% del sector agropecuario en las cabeceras municipaies {el 99% esta en fa
muestra rural), se decide incluirio en ia rama de Industria Manufacturera por razones de reserva estadistica

a3, Tunja:
Pasto;
2t0s de

Imagen No.36

Con respecto al personal ocupado, las actividades econdmicas que tuvieron mayor contribucién positiva a
la variacién total del personal ocupado en el primer trimestre de 2026 fueron: Actividades inmobiliarias,
profesionales y comunicaciones (2,4 p.p.); Alojamiento y servicios de comida (1,6 p.p.); Otras actividades
de servicios (1,1 p.p.) y Construccién (0,3 p.p.). Por su parte, y Comercio y reparacion de vehiculos y
motocicletas (-4,3 p.p.) y Transporte y almacenamiento (-0,3 p.p.) contribuyeron negativamente a la
variacién anual del personal ocupado en los micronegocios. (Cuadro C2, Anexo | Trimestre).
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Gréfico 4. Variacion anual de los ingresos nominales de los micronegocios segiin actividad econdmica
{porcentaje)
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imagen No. 37

Las actividades de Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (4,0 p.p.); Alojamiento y
servicios de comida (3,3 p.p.) y Otras actividades de servicios (2,3 p.p.) contribuyeron, en mayor medida,
positivamente a la variacién anual de los ingresos nominales de los micronegocios en el primer trimestre
de 2026. Por el contrario, las ramas de Comercio y reparacion de vehiculos automotores y motocicletas (-
2,1 p.p.) y Transporte y almacenamiento (- 0,3 p.p.) contribuyeron de manera negativa a la variacién anual
de los ingresos nominales de los micronegocios. (Cuadro C3, Anexo | Trimestre).
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IMPORTACIONES - INFORMACION MAYO 2026

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en mayo de 2026, las
importaciones fueron US$6.785,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,6% con relacion al
mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecio principalmente al aumento de 8,2% en el grupo de
Manufacturas.

importaciones

Valor CIF de las |mpnrtac;one< (Mi”ones de ddlares ClF)
Total nacional
Mayo 2024 - mayo 2026P

o0 54358

Pastases de dolares CIF

ma-24 2l Rl 8ge23 Sep 24 attld navld SRl eneld fanld menls 3ndd mIlS an2S a5 89025 %epld othlS w2 gD emelh ©U26 manls

Fuente: DIAN  DAMEINMPD)

Imagen No. 38

En mayo de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor CIF total de las
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,6%, Combustibles y productos de
las industrias extractivas con 13,6% y Otros sectores con 0,3%.

EXPORTACIONES - INFORMACION MAYO DE 2026

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 2026 las
ventas externas del pais fueron US$4.233,5 millones FOB y presentaron un crecimiento de 7,0% en
relacion con junio de 2025; este resultado se debid principalmente al aumento del 17,1% en las ventas
externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

Exportaciones (EXRO)

Valor FOB de las exportaciones {millones de délares FOB)
Total nacional junio (2024-2026)°

£060
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2068

Fuente: DIAN, DARE (EXPO)

42335

'w

Hxllancﬁ 49 dohrm OB

Imagen No.39
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 42,6% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos y
bebidas con 25,8%, Manufacturas con 21,5% y Otros sectores con 10,1%.

5. PERSPECTIVA COMERCIAL

¢De qué forma suele adquirirse el bien, obra o servicio que se pretende contratar? (Manera como
se adquiere en el sector ptblico y en el sector privado de acuerdo a las tradiciones comerciales del
sector)

La contratacion de obras civiles e infraestructura, tanto en el sector publico como en el sector privado,
responde a la necesidad de ejecutar actividades materiales de construccion, mejoramiento, rehabilitacion,
mantenimiento o adecuacion de infraestructura fisica, mediante la utilizacién de mano de obra, maquinaria,
equipos, materiales, insumos, estudios técnicos, disefios, especificaciones y procesos constructivos
previaments definidos.

En el sector de la construccidn, la adquisicién de este tipo de obras suele realizarse mediante contratos de
obra, bajo modalidades de pago como precios unitarios, precio global, administracion delegada u otras
formas contractuales admitidas segun la naturaleza del proyecto, el alcance técnico, el presupuesto
disponible y las condiciones propias del mercado.

Sector publico

En el sector publico, la contratacién de obras civiles se realiza previa etapa de planeacion, en la cual la
entidad identifica la necesidad, estructura los estudios previos, define el alcance del proyecto, el
presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, los disefios, planos, analisis de precios unitarios, matriz
de riesgos, permisos aplicables y demas documentos requeridos para adelantar el proceso contractual.

La seleccion del contratista se efectia conforme ai principio de seieccion objetiva, atendiendo la modalidad
de contratacién que corresponda segun la cuantia, el objeto y la naturaleza de la obra, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes. En el caso de obras de infraestructura de transporte, cuando resulte aplicable, se
deben observar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente.

En este tipo de procesos, ia entidad sueie verificar requisitos habiiitantes juridicos, técnicos, financieros y
organizacionales, asi como condiciones de experiencia, capacidad residual de contratacion, cumplimiento
de especificaciones técnicas y oferta econémica. La ejecucidn de la obra se desarrolla bajo seguimiento
de la supervision, con control sobre cantidades ejecutadas, calidad de materiales, cumplimiento de planos,
diserios, normas técnicas, cronograma, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y recibo final a
satisfaccion.

Sector privado

En el sector privado, la contratacion de obras de construccion se realiza con mayor flexibilidad, conforme
a la autonomia de la voluntad de las partes y a las condiciones propias del mercado. Generalmente, el
contratante privado selecciona al constructor mediante cotizaciones, invitaciones directas, comparacion de
propuestas, licitaciones privadas o negociacion directa, teniendo en cuenta factores como experiencia,
capacidad t&cnica, disponibilidad de personal y maguinaria, piazo de €jecucion, calidad de materiales,

garantias ofrecidas y valor de la propuesta.

A diferencia del sector publico, en el sector privado no se exige la aplicacion de procedimientos formales
de seleccidn establecidos para la contratacion estatal; sin embargo, es usual que se soliciten presupuestos
detallados, analisis de precios, cronogramas, especificaciones técnicas, pdlizas, referencias de obras
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ejecutadas y compromisos de calidad. La contratacién puede pactarse por precios unitarios, precio global,
administracion delegada, suministro e instalacién o ejecucion por etapas, dependiendo del tipo de obra y
de las condiciones acordadas entre las partes.

En consecuencia, para el presente proceso, ia adquisicion de ia obra se enmarca en las practicas propias
del sector de la construccion de obras civiles e infraestructura, en el cual la contratacion se orienta a
seleccionar un ejecutor idéneo que cuente con la capacidad técnica, administrativa, financiera, operativa y
juridica necesaria para desarrollar las actividades constructivas requeridas, garantizando el cumplimiento
de los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, normas aplicables y demas
documentos que integran el proceso contractual.

6. PERSPECTIVA FINANCIERA
¢De qué forma el sector econdmico que se pretende impactar adquiere sus sistemas de financiacion
para el adecuado manejo y cumplimiento de las labores propias de su ejercicio comercial?

El sector de la construccion, en especial el relacionado con obras civiles e infraestructura, requiere una

T Mol o ot A NS ST Py

estructura financiera gue ie permita atender de manera oportuna 1o0s Coslos asociados a materiales, mano
de obra, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, administracion, garantias, seguridad social,
seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demas obligaciones propias de la ejecucién contractual.

En este sector, la disponibilidad de recursos y la capacidad de financiamiento resultan determinantes para
garantizar la continuidad de las actividades constructivas, el cumplimiento de los plazos y la adecuada
aiecucion téenica de las obrae.

Las empresas y contratistas que participan en el sector de la construccién suelen financiar sus actividades
mediante diferentes fuentes, entre las cuales se encuentran los recursos propios, utilidades acumuladas,
aportes de socios, créditos bancarios, lineas de crédito, cupos rotativos, leasing para maquinaria y equipos,
créditos comerciales otorgados por proveedores, anticipos contractuales cuando sean pactados y
permitidos. asi como otras fuentes de financiacion formal disponibles en el mercado financiero.

Dentro de las principales fuentes de financiacion del sector se identifican las siguientes:

e Recursos propios: capital disponible del contratista, aportes de socios o utilidades acumuladas,
utilizados para cubrir gastos iniciales, adquisicion de materiales, pago de personal y operacion
administrativa.

e Créditos bancarios y lineas de crédito: mecanismos utilizados para financiar capitai de trabajo,
compra de materiales, pago de némina, movilizacién de equipos y demas costos necesarios para la
ejecucion de la obra.

o Créditos comerciales con proveedores: acuerdos de pago o suministro a crédito de materiales,
insumos, agregados, concreto, acero, tuberias, combustibles, repuestos, herramientas y demas
elementos requeridos para la construccion.

¢ Leasing o arrendamientio financiero: uiilizado para ia adquisicion, uso o disponibiiidad de
maquinaria amarilla, vehiculos, equipos especializados y herramientas necesarias para la ejecucion
de obras civiles.

e Anticipos o pagos contractuales: cuando el contrato lo contemple y se cumplan las condiciones
legales y contractuales, estos recursos permiten apoyar la etapa inicial de ejecucion, adquisicion de
insumos, instalacion de frentes de obra, movilizacién de maquinaria y demas actividades preliminares.

e Inversion estatal o recursos publicos: en el caso de obras publicas, la financiacion proviene del
presupuesto asignado por la entidad estatal, conforme a la disponibilidad presupuestal, certificado de
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y demas requisitos aplicables.
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¢ De qué manera puede ello impactar en la ejecucion del contrato?

La capacidad financiera del contratista incide directamente en la correcta ejecucion del contrato, debido a
que una estructura financiera insuficiente puede afectar la adquisicidn oportuna de materiales, la
disponibiiidad de maquinaria, ei pago de mano de obra, el cumpiimiento de obiigaciones iaboraies y de
seguridad social, la atencion de imprevistos y la continuidad de los frentes de obra. Por esta razon, en los
procesos de contratacion de obras civiles resulta relevante verificar la capacidad financiera y organizacional
de los proponentes, asi como su capacidad residual, cuando aplique, con el fin de establecer si cuentan
con condiciones suficientes para asumir las obligaciones derivadas del contrato.

En consecuencia, el financiamiento dentro del sector construccidn tisne especial importancia para ia
contratacion publica, toda vez que permite que los contratistas mantengan liquidez, solvencia y capacidad
operativa durante la ejecucion de las actividades contratadas, brindando mayor seguridad a la entidad
frente al cumplimiento del objeto contractual, el plazo, la calidad de las obras y el recibo a satisfaccion.

7. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

¢Desde el punto de vista de ia organizacion normaimente ei mercado como esta conformado para
el cumplimiento de un contrato como el que se pretende celebrar?

Desde el punto de vista organizacional, el mercado de la construccion de obras civiles e infraestructura se
encuentra conformado por personas naturales, personas juridicas, consorcios, uniones temporales,
sociedades de ingenieria, empresas constructoras, proveedores de materiales, operadores de maquinaria,
laboratorios de control de calidad, consuiiores, interventores y demas actores gue intervienen en ia
ejecucién de proyectos de infraestructura fisica.

Dada la naturaleza del objeto contractual, la presente contratacion se ubica dentro del sector secundario
de la economia, especificamente en la actividad de construccion de obras civiles e infraestructura de
transporte, por cuanto comprende la ejecucién material de estructuras hidraulicas tipo alcantarillas,

mediante el uso de materiales, maneo de obra, maquinaria, equinos, herramientag procedimientos técnicos
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y procesos constructivos.

En Colombia, el sector de la construccidon esta integrado por diferentes subsectores, entre ellos la
construccion de edificaciones, la construccién de obras civiles, la infraestructura vial, las obras hidraulicas,
las obras de saneamiento, la conservacion y mantenimiento de vias, las actividades especializadas de
construccién, el suministro de materiales v la prestacion de servicios técnicos asociados. Para la ejecucion
de contratos de obra publica, este mercado suele organizarse a través de contratistas con experiencia en
construccién, mejoramiento, rehabilitacién o mantenimiento de infraestructura, quienes deben contar con
capacidad técnica, administrativa, financiera, juridica y operativa suficiente para cumplir las condiciones del
proceso contractual. ’

Para el cumplimiento de un contrato como el que se pretende celebrar, el mercado normaimente esta
conformado por:

o Constructores y contratistas de obra civil: encargados de ejecutar directamente las actividades
constructivas conforme a los estudios, disefios, planos, presupuesto y especificaciones técnicas.

e Empresas proveedoras de materiales: suministran concreto, acero, tuberias, agregados pétreos,
materiales granulares, cemento, formaletas, prefabricados y demas insumos requeridos para la obra.

e Empresas de maquinaria y transporte: pariicipan medianie ei suminisiro, aiquiier, operacion y
traslado de magquinaria, equipos menores, vehiculos de carga y herramientas necesarias para la
ejecucion.

o Profesionales y personal técnico: ingenieros civiles, residentes de obra, maestros, oficiales,
ayudantes, topografos, operadores y demas personal requerido para el desarrollo de las actividades.
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o Laboratorios y entidades de control de calidad: apoyan la verificacion de materiales, resistencias
de concreto, compactacién, calidad de suelos, cumplimiento de especificaciones y demas ensayos
necesarios.

o Consultores, supervisores e interventores: participan en la formulacién, seguimiento, control y
verificacion técnica, administrativa, financiera, ambientai y juridica de los proyectos.

o Entidades publicas contratantes: identifican la necesidad, estructuran el proceso, asignan recursos,
adelantan la seleccién del contratista y ejercen supervision o interventoria sobre la ejecucion
contractual.

e Comunidad beneficiaria y veedurias ciudadanas: ejercen seguimiento social, identifican
necesidades territoriales y contribuyen al control ciudadano de la inversion publica.

El sector de la construccion, por su naturaieza, requiere una articulacion permanente entre la entidad
contratante, el contratista, proveedores, personal técnico, maquinaria, supervisién o interventoria y
comunidad beneficiaria. Esta interaccion permite que las obras se ejecuten conforme a las condiciones
técnicas previstas, garantizando el cumplimiento de los disefios, especificaciones, cronograma,
presupuesto, normas de calidad, seguridad y manejo ambiental.

e S e o= S it P e e e T

i cornsecuendcia, para &l presernie proceso, €l mercado se encuenira conformado principanmerne poi
contratistas de obra civil con experiencia en infraestructura vial y obras hidraulicas, capaces de ejecutar
actividades como localizacion y replanteo, excavaciones, manejo temporal de aguas, instalacion de tuberia,
construccion de estructuras en concreto, acero de refuerzo, rellenos compactados y conformacion de
accesos, todo ello conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso contractual.
SQUIEN VENDE?

-~

Persona Natural

Las personas Naturales deben acreditar que posee titulo como ingeniero civil o vias y transporte, para lo
cual adjuntara copia de la tarjeta profesional o acta o diploma de grado y certificado de vigencia de la
matricula profesional expedida por la autoridad competente. vigente a la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccién cuando aplique.

Persona juridica

La persona juridica debera tener dentro de su objeto social contemple el objeto o actividad solicitada,
acreditar experiencia y representacion legal y trayectoria en actividades similares al objeto a contratar.

¢;Pueden sefialarse cadenas de produccion y/o distribucion dei bien, obra o servicio?

Si. En el sector de la construccién de obras civiles e infraestructura, especialmente tratandose de la
construccion de alcantarillas en vias terciarias, puede identificarse una cadena de produccion y distribucion
integrada por diferentes eslabones que intervienen desde la planeacién del proyecto hasta la entrega y
puesta en servicio de la obra.

La cadena productiva en ia construccion corresponde ai conjunto de actividades técnicas, administrativas,
financieras, logisticas y operativas necesarias para transformar insumos como materiales, mano de obra,
maquinaria, disefios, recursos econdmicos y especificaciones técnicas en una infraestructura fisica
funcional. En este tipo de proyectos, la cadena inicia con la identificacion de la necesidad y la estructuracion
técnica del proyecto, continla con la contratacion, suministro de materiales, movilizacién de equipos,
ejecucion de actividades constructivas, control de calidad, supervision o interventoria, y finaliza con el
recibo, entrega y puesta en funcionamiento de la obra.

La cadena de valor, entendida como la secuencia de actividades que agregan valor al proyecto, permite
analizar de manera integral las etapas de concepcién, planeacion, contratacion, abastecimiento,
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construccién, control, entrega y uso de la infraestructura. En este caso, cada eslabdn aporta al resultado
final, que consiste en la construccién de estructuras hidraulicas tipo alcantarillas destinadas a mejorar el
drenaje transversal, proteger la plataforma vial y contribuir a la transitabilidad de la red vial terciaria rural.

CONSTRUCCION DE OBRA

En el marco del presente proyecto, la construccion de obra se orienta a la generacion de valor mediante la
ejecucion material de actividades de infraestructura vial, tales como localizacién y replanteo, excavaciones,
manejo temporal de aguas, instalacion de tuberia PVC, construccién de estructuras en concreto, instalacion
de acero de refuerzo, rellenos compactados y conformacion de accesos.

A diferencia de Ia prestacion de servicios, en la construccion de obra el valor se materializa en un resultado
fisico verificable, medible y funcional, representado en una infraestructura terminada que debe cumplir con
los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, normas de calidad, condiciones ambientales,
medidas de seguridad y demas documentos contractuales.

CADENA DE VALOR DE LA OBRA

La cadena de valor en ei presente proyecto se entiende como ei conjunto de procesos interreiacionados
que permiten transformar recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en una obra civil terminada
y puesta al servicio de la comunidad. Esta cadena comprende, entre otros, los siguientes eslabones:

1. Planeacién y estructuracion: identificacion de la necesidad, diagnéstico técnico, estudios
previos, disefios, presupuesto, especificaciones técnicas, permisos ambientales y definicion del
aicance contractual.

2. Contratacion y abastecimiento: proceso de seleccion del contratista, adquisicidon de materiales,
vinculacién de mano de obra, contratacion de maquinaria, equipos, transporte y proveedores.

3. Ejecucion de obra: desarrollo de las actividades constructivas, incluyendo localizacién, replanteo,
excavacién, manejo de aguas, instalacién de tuberia, concretos, acero de refuerzo, cabezotes,
aletas, atraques y rellenos compactados.

4, Control y seguimiento: sunarvisidn o intervantoria, varificacion da cantidadas, control de calidad
de materiales, seguimiento al cronograma, cumplimiento del PAGA, PMT, seguridad y salud en el
trabajo y demas obligaciones contractuales.

5. Entrega y puesta en servicio: recibo de obra, verificacion final, limpieza de areas intervenidas,
restitucion de accesos, entrega a satisfaccion y uso de la infraestructura por parte de la comunidad
beneficiaria.

1. Actividades primarias

Corresponden a las acciones directamente relacionadas con la ejecucion del objeto contractual:
e Planeacion técnica del proyecto.

Localizacion y repianteo topografico.

Excavacion y conformacion de caja.

Manejo temporal de aguas.

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 36 pulgadas.

Construccién de solados, soleras, vigas dentelldn, cabezotes, aletas, guardarruedas y atraques en

concreto.

Suministro, corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo.

Rellenos compactados y conformacion de accesos.

Limpieza, entrega y recibo final de la obra.
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2. Actividades de apoyo

Son aquellas que permiten la adecuada ejecucion de las actividades primarias:
Gestion administrativa y financiera del contrato.

Suministro oportuno de materiales € insumos.

Disponibilidad de maquinaria, equipos y herramientas.

Talento humano técnico y operativo.

Control de calidad de materiales y procesos constructivos.

Seguridad y salud en el trabajo.

Implementacion del Plan de Manejo de Transito —PMT.
impiementacion dei Programa de Adaptacion de ia Guia Ambientai —PAGA.
Supervisién, y seguimiento contractual.

Gestion documental, informes y soportes de ejecucion.

e ¢ ¢ ® © © & © © o

Enfoque técnico de la cadena de valor

La cadena de vaior en ia construccion de obras civiies no se concibe como un conjunio de actividades
aisladas, sino como un sistema articulado en el que cada etapa incide directamente en la calidad,
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura. La adecuada coordinacién entre planeacion,
abastecimiento, ejecucidén, control técnico, manejo ambiental y entrega final permite garantizar que la obra
cumpla con su finalidad publica y con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.

s oo ra o servicic vamiiiave la uncllzanlévs Ada lahavas da fmnartanilen da maunorn:aa il
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No. La ejecucion del presente contrato no requiere, en principio, la importacion de bienes, mercancias o
servicios, toda vez que en el mercado nacional existe oferta suficiente de materiales, insumos, maquinaria,
equipos, mano de obra, profesionales, proveedores y contratistas con capacidad técnica, administrativa,
financiera y operativa para ejecutar obras civiles de esta naturaleza.

lLos materiales requeridos para el proyecto, tales como tuberia PVC, concreto, acero de refuerzo,
agregados, materiales granulares, herramientas y equipos de construccion, pueden ser adquiridos a través
de proveedores nacionales, regionales o locales, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Lo
anterior no impide que, por decisién comercial del contratista, alguno de sus proveedores utilice insumos
de origen importado; sin embargo, el contrato no exige ni depende de procesos de importacion para su
ejecucion.

Estructura de la cadena de valor del proyecto

e W oo

CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAU! lCAg tN ZONI’: R\JH;‘\& DEL MUN Cl! IO DF SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
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8. PERSPECTIVA TECNICA

¢El bien, obra o servicio que se pretende adquirir requiere una condicién técnica especial y
especifica?

Si. La obra que se pretende contratar requiere el cumpiimiento de condiciones técnicas especiaies y
especificas, debido a que se trata de una intervencion de infraestructura vial rural que involucra la
construccién de estructuras obras de arte tipo alcantarillas, destinadas al manejo de aguas de escorrentia
y proteccioén de la plataforma vial.

El contratista debera ejecutar las actividades conforme a los estudios previos, disefios, planos, presupuesto
oficial, especificaciones técnicas, proceso constructivo, Programa de Adaptacion de ia Guia Ambientat —
PAGA, Plan de Manejo de Transito —PMT, normas técnicas aplicables, manuales y guias del INVIAS,
normas de calidad de materiales y demas documentos que integran el proceso contractual.

En particular, deberan garantizarse, como minimo, las siguientes condiciones técnicas:
e Correcta localizacion y replanteo de las estructuras.

Verificacidn de niveles pendientes. alineamientos v cotas
v SrinCaliOn GE NMiVEICS, PENRGICSHIICS, aniCaifiiciiils y LUlas.

Ejecucion adecuada de excavaciones y manejo temporal de aguas.

Instalacion, alineacién y apoyo correcto de la tuberia PVC de 36 pulgadas.

Construccién de elementos en concreto conforme a las resistencias y dimensiones establecidas.
Instalacion de acero de refuerzo segun planos y especificaciones.

Conformacién y compactacion adecuada de rellenos y accesos.

¢ Control de calidad de materiaies, concretos, compactacion y procesos constiuctivas.
Implementacién de medidas ambientales, de transito y de seguridad y salud en el trabajo.
Entrega de la obra en condiciones funcionales, estables, seguras y aptas para su uso.

® © © & @

El cumplimiento de estas condiciones resulta indispensable para garantizar la estabilidad de la obra, su
funcionamiento hidraulico, la proteccién de la infraestructura vial y el recibo a satisfaccién por parte de la

antidad
Triuval,

¢ Qué garantias tiene el producto, bien o servicio tradicionalmente en el mercado?

En los contratos de obra publica, las garantias tradicionalmente exigidas no se limitan a la calidad del
producto final, sino que buscan amparar los riesgos derivados de la ejecucion contractual. Por tratarse de
una obra civil, resulta procedente exigir las garantias contractuales previstas en el estudio previo, el pliego
de condiciones y la normativa aplicable, constituidas a favor del Municipio de Saravena, segun ios
porcentajes, vigencias y amparos definidos para el proceso.

De manera general, en este tipo de contratos suelen contemplarse amparos asociados al cumplimiento del
contrato, buen manejo y correcta inversion del anticipo cuando aplique, pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual

I o L e = e e Pt ] P r'i-—.-—-— — ——

tes conforme a ia naturaieza, cuantia, piazo y riesgos dei proyecio.

Asi las cosas, la entidad considera pertinente exigir los amparos establecidos en el estudio previo y en los
documentos del proceso, con el fin de proteger el interés publico, garantizar la correcta ejecucion de la obra
y respaldar la calidad, estabilidad y funcionalidad de las actividades contratadas.

9. ESTUDIO DE LA OFERTA
EMPRESAS DEL SECTOR

¢Puede nombrar algunas de las empresas del sector al cual pertenece la adquisiciéon del bien, obra
o servicio?
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Como parte del andlisis de la oferta, se consultd la Herramienta de Anélisis de Demanda de la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, aplicando como criterios territoriales el
departamento de Arauca y el municipio de Saravena. La consulta permitio identificar diversos proveedores
asociados a contratos registrados dentro del ambito territorial seleccionado, evidenciando la existencia de
oferta potencial para la ejecucion de obras de construccidn, mantenimiento y adecuacion de infraestructura.

A continuacion, se presentan los proveedores identificados por la herramienta, junto con el valor total
estimado y el nimero de contratos registrados:

Valor Tctal Estimado por Proveedor

Vaior Total Esti..
Namero de Contr.,

Prov_nombre

Imagen No. 41
La informacion presentada es de caracter indicativo y referencial; no constituye un listado exhaustivo de
posibles oferentes ni acredita necesariamente que todos los proveedores tengan domicilio en el municipio
de Saravena. En consecuencia, la narticinacidn en el nroceso estara abierta a las personas naturales,
juridicas o estructuras plurales que cumplan los requisitos juridicos,

técnicos, financieros y
organizacionales establecidos en los Documentos Tipo y demas documentos del proceso.

Con el fin de identificar referentes de contratacién para obras de naturaleza similar, se consultaron
antecedentes publicados en SECOP y registros histéricos de la Entidad relacionados con la construccion
de obras de arte e infraestructura hidraulica, lo que permitié identificar practicas de contratacion,
condiciones de ejecucion y capacidad del mercado para este tipo de intervenciones.

Historico de compras de otras entidades

Fecha de Fecha de
Srtidadiatatal Referencia Descripeion g presentacion Cuantia Estado
publicacion e cfatiae
SAM%SZ'Z-ON- CONSTRUCCION DEL
BOXCOULVERT
ALCALDIA (Manifestacion de | CORREGIMIENTO Presentacion 27";?’%024 30/%%20024 00 395,265
MUNICIPAL DE interés (Menor ARROYO DE PIEDRA : fort M UTC 5 | am 'UTC .CO|‘3
LURUACO Cuantia)) DEL MUNICIPIO DE o pietia (UTC - (utc-
(Presentacion de | LURUACO ATLANTICO horas) 5 horas)
oferta) (Manifestacion de

(

g
(avenal
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Fecha de EHEhg O "
Entidad Estatal Referencia Descripcion publicacién pr;le:zrfl:ar;ign Cuantia Estado
interés (Menor Cuantfa))
(Presentacion de oferta)
MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ARTE EN
SAMC 020 DE | | A VIA QUE CONDUCE
ALCALDIA (u‘v‘nanifsgi?;:iorl de gEJ'F\NELC?RO VE\RE?_?\ 2171212023 2E A0S
MUNICIPAL DE : 2 Presentacion 12:06 6:00 80.000.000
PUERTO e e |EN EL MUNIGIPIO DE|  deoferia | PM(UTC-5 | PM (UTC- cop
BOYACA (Presentacién de PUERTQ BOYACA, horas) 5 horas)
oferta) BOYACA
(Manifestacion de
interés (Menor Cuantia))
(Pres
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE ARTE PARA
SA-GB-019-2023 | EL CORREDOR VIAL
(Manifestacién de | DEL_ MUNICIPIO _ DE 8/11/2023 | 14/11/2023
GOBERNACION | interés (Menor gﬁ'}gfl‘o""’*m"éﬁ UENTE | Presentacisn 11:03 8:30 | 488.415.009,84
DE BOYACA Cuantia)) CEPARTAMENTO DE| deofeta | AM(UTC-5 | AM(UTC - COP
(Presentacion de | rovaca, EASE | horas) 5 horas)
oferta) (Manifestacion de interés
(Menor Cuantia))
(Presentacion de ofert
SO N ENAE | Presentacion | /1112023 | 20/11/2023
ALCALDIADE | 5aM6.011.2023 |TIPO  ALCANTARILLAS de oot s | aiore. | oS
PAICOL HUILA DE 36" EN EL MUNICIPIO | ahearvasianes | (UTC - M (UTC -
DE PAICOL horas) o horas)
CONSERVACION
MEDIANTE
REPOSICION DE
AFIRMADO Y
SVSAMECOBO0018- | coNSTRUCCION ~ DE
22 (Manifestacion | ALCANTARILLAS A 17/02/2023 | 28/02/2023
GOBERNACION de interés (Menor | TODO COSTOENLAVIA | Presentacion 4:58 10:00 168.288.974
DEL HUILA* Cuantia)) PUENTE LAS |  de oferta PM (UTC-5 | AM (UTC - COP
(Presentacion de | GUTIERREZ - SAN horas) 5 horas)
oferta) ISIDRO - QUEBRADA
NEGRA, RED DE
TERCER ORDEN DEL
MUNICIPIO DE
COLOMBIA, D
Fuente:

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO ~MAE

El Modelo de Abastecimiento Estratégico corresponde a una agrupacidon de buenas préacticas en
abastecimiento estratégico para ia gestion de compra de las entidades plblicas colombianas. La Agencia
Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia Compra Eficiente - desarrollé el Modelo De Abastecimiento
Estratégico para facilitar y mejorar los procesos de compras de las entidades, buscando que se destaquen

por sus niveles de transparencia, eficiencia y generacion de valor por dinero.

Este analisis permite tener un entendimiento claro sobre el mercado de la oferta y todas las variables y
actores que alli se unen. En otras palabras, el Andlisis de la Oferta da un entendimiento a las dinamicas
que afectan los sectores, la cadena de abastecimiento, y permite identificar los proveedores que existen
en el mercado.
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ANALISIS DE LA OFERTA
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Colombia Compra Eliciente
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Valor de Contratos :bn proveedores
plurales en SECOP 1l

Cantidad de Cantratos con proveedores
piurales en SECOP 11

Modatidad do Sefaccion
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nes ¥ servizios de UNSPSC

28225

20149

7210 - Servicios de mantenimientc y reparaciones de construccicnes e instaiaciones 20485  $3 5638 180 484 124 212% $6.481 212 175 685 3.89%

7211 - Servicios de construccién de edificaciones residenciales 258 $106.880.352.003 0.05% 3G 5200 855.492.314 017% 334

7212 - Sericios de canstiuceion de edificaciones no resdenciales 185 $2934006 419852 1.76% 2193 $3145141038036  309% 1314

7214 - Servicios de tonsttuccibn pesada 3935 1260960351305  762% 6288 520 155072707085  12.10% 6118

7215 - Servicios de mantenimiento y construccian de comercio especializado S074  $1109408577.963  087% 6726 5242255588256  1.4%% s817
30837 $20.388.087.357.247 12,24% 43817 $34.485.644.215.667 20,70% 33782

Total

De acuerdo con el articule 3 de 1a Ley 1712 de 2014 sobre el princpo de caldad de la imformacion s Eatidades Fstatales son responsables de la oportumdad objetvidad y veracidad de ia
informacién gue publican

LaAgencia Nacional de Contratacion Plbhica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacion pubiicada en el SECOP Si requrere informacisn o Documentos del Process
rdebe solicitarios a 1 Fntidad Estatal que adelants el Proceso de Contratacion respectivo

(¥
Aﬁmla Nacional
de Contratacidn Publica
Colombia Compra Efictente

‘AGENC!A NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
“Subdireccion de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) :

hitps: Twww, colombiacompray.y gov ool iformacion emdedicolomblacompragoy.co
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Criterios diferenciales para Mipyme en el Sistema de Compra Publica

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860
de 2021, y conforme a los resultados del andlisis del sector, la Entidad podra establecer condiciones
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten ia participacién de las micro, pequefias y medianas
empresas —Mipyme domiciliadas en Colombia, en los procedimientos de seleccion competitivos. Dichos
criterios pueden estar relacionados con el tiempo de experiencia, nimero de contratos exigidos, indicadores
de capacidad financiera y organizacional o valor de la garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo con la
normativa aplicable.

En &l presente proceso, comespondiente a una seleccion abreéviada de menor cuaritia de obra plbiica de
infraestructura de transporte, la aplicacion de los criterios diferenciales para Mipyme se realizara conforme
a las reglas previstas en el Documento Tipo de menor cuantia de infraestructura de transporte, sus
matrices, formatos y anexos vigentes, expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica —
Colombia Compra Eficiente. La versién 3 de estos documentos tipo fue adoptada mediante la Resolucion

463 de 2024 para procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura de
transporte.

En consecuencia, la Entidad aplicara las condiciones diferenciales incorporadas en dichos instrumentos,
especialmente las relacionadas con la acreditacién de experiencia, capacidad financiera y capacidad
organizacional, sin introducir requisitos distintos ni modificar las condiciones obligatorias definidas en el
Documento Tipo aplicable.

En el caso de proponentes piurales, ios criterios diferenciaies Unicamente seran apiicabies cuando por io
menos uno de sus integrantes acredite la calidad de Mipyme y tenga una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) dentro del consorcio o unién temporal, conforme a las reglas establecidas en la
normativa vigente y en el Documento Tipo aplicable.

(=] % [ [y o | = & L£_2_. _. RAZ
Evenitual i Illl.db'léll € 1d CoNnvolawiia a WIPyine

La limitacion de la convocatoria a Mipyme constituye una figura diferente a los criterios diferenciales; por
tanto, no se establece de manera anticipada que el presente proceso serd limitado a Mipyme. Su
procedencia debera verificarse durante el tramite del proceso de seleccién, conforme a los articulos
2.2.1.24.22a22.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021.

La convocatoria podra iimitarse a Mipyme colombianas cuando se cumpian los presupuestos normativos
aplicables, entre ellos: que el valor del proceso se encuentre dentro del monto permitido para la limitacion;
que se reciban solicitudes de al menos dos Mipyme colombianas con minimo un afo de existencia; que las
solicitudes sean presentadas dentro del término legal correspondiente; y que las interesadas acrediten su
tamafio empresarial, existencia y capacidad para ejecutar el objeto contractual.

! mmlermm ) e e JIOSEE ¥ (P 1 QOIS egunTy gt pity L U § Pt |

Asi misimo, la Entidad podré evaluar ia procedencia de una limitacion territorial a Mipyme domiciliadas en
el municipio o departamento donde se ejecutara el contrato, siempre que dicha decisién se encuentre
soportada en el analisis del sector y se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.

@

En consecuencia, para el presente proceso de menor cuantia de infraestructura de transporte, la Entidad
aplicara los criterios diferenciales para Mipyme previstos en el Documento Tipo aplicable. La eventual
limitacidn de la convocatoria solamente procederd si se cumplen integralmente los requisitos legales v se
reciben oportunamente las solicitudes exigidas. En caso de limitarse la convocatoria exclusivamente a
Mipyme, los criterios diferenciales no se aplicaran como ventaja adicional entre los participantes, salvo lo

expresamente previsto en el Documento Tipo y en la normativa vigente.
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10. ANALISIS DE PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del presente proceso asciende a CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($198.663.724,99), para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE
OBRAS HIDRAULICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA". El valor se soporta en las cantidades previstas, APU, AlU y costos contractuales del PAGA y
del PMT. El valor total del proyecto de inversién/MGA es $199.985.429,13; la diferencia de $1.321.704,14
corresponde a trdmites y permisos ambientales que serén gestionados y pagados directamente por el
Municipio, por lo que no hacen parte del presupuesto oficial del contrato ni del valor a ofertar.

Ei valor estimado guarda relacion con ias actividades técnicas requeridas para ia construccion de tres
alcantarillas en la red vial terciaria rural, incluyendo localizacién y replanteo, excavaciones, manejo
temporal de aguas, suministro e instalacion de tuberia PVC de 36 pulgadas, concretos, acero de refuerzo,
cabezotes, aletas, atraques, rellenos compactados y conformacion de accesos. En consecuencia, el
presupuesto oficial se considera técnica y econémicamente soportado, en la medida en que responde al
alcance real de la intervencion, a las condiciones particulares de ejecucién y a los documentos técnicos
que integran el proceso contractual.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo topogréfico m2 70,18 12.918,00 906.585,24
Excavacion manual en material
1.2 conglomerado m3 36,54 71.503,00 2.612.719,62
Relleno compactado con material
1.3 seleccionado de la excavacién m3 21,77 62.051,00 1.350.850,27
1.4 | Manejo temporal de aguas dia 9,00 398.609,00 3.587.481,00
SUBTOTAL: 8.457.636,13
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO
21 Cf’ncreto de 2.000 psi para solados m2 23,10 63.607,00 1.469.321,70
€=0.05m
Concreto de 3.000 psi para solera y 1.582.987,00 8.769.747,98
2.2 viga dentellén i 5:94
Concretc de 3.000 psi  para 1.821.775,00 15.885.878,00
&4 cabezotes, guarda ruedas y aletas L 872
Concreto de 3.000 psi para atraque 1.382.693,00 1.590.096,95
24 de tuberia m3 118
Suministro e instalacion de tuberia 2.609.920,00 84.822.400,00
25 | pyC de 36" x 6.5mt ral 82,50
Acero de refuerzo de 60.000 psi
26 (incluye corte y figurado) kg 1.355,00 16.116,00 21.837.180,00
SUBTOTAL: 134.374.624,63
3 ACCESOS
54 |Relleno compactado con material m3 200,09 226.897,00 45.399.820,73
’ para accesos
SUBTOTAL: 45.399.820,73
SUBTOTAL OBRA FISICA 18620208149
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ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO | VALORTOTAL
4 | CONTROL AMBIENTAL

41 |FEn de (’;fgff)dé” de la Guia| g 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
51 |Plan de Manejo de Transito (PMT) | global 1,00 8.431.643,50 8.431.643 50
VALOR TOTAL 198.663.724,99

Con las siguientes asignaciones presupuestales:

CODIGO DETALLE FUENTE VALOR
Obras de arte construidas | 1.1.02.06.001.03.03 - SGP
2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.07.01 (Ff. SGP Propésito general | Proposito  general  libre 180.000.000,00
libre inversion) inversion
Obras de arte Construidas ..
2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.07.03 (FF. Superavit Impuesto :rﬁz':;g's?g'ggediél obereVit 18, 663.724,99
Predial Unificado) P

Valor total | 198.663.724,99

11. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Datos Histéricos

PR C—— 2. =

SEi Municipio de Saravena ha adguirido en ei pasado bienes, obras 0 Servicios iguaies o simiiar
y a través de qué contratos se ha hecho?
El municipio de Saravena, ha realizado procesos de contratacion similar o igual a la modalidad, valores y

especificaciones segun el objeto del presente proceso, para satisfacer la necesidad en relacién a este
proyecto.

CLASE DE VALOR DEL WODALIDAD DE
VIGENCIA OBJETO DEL PROCESO CLASEDE | pROVEEDOR Rl DoeLm
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE ROGGER SELECCION
285 | EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ULISES
DE2024 |SARAVENA, DEPARTAMENTO DE| P MARTINEZ R R
ARAUCA TRASLAVIKA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE
275 | PROTECCION PARA OBRA DE ARTE CONSORCIO SELECCION
e oros |EN EL CANO SAN JOAQUIN EN EL|  Obra SAN JOAQUIN | 114,000,000.00 | ABREVIADA DE
MUNICIPIO ~ DE  SARAVENA, 2024 MENOR CUANTIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
EN EL CENTRO POBLADO PUERTO SELECCION
b o4 |NARINO ~DEL  MUNICIPIO DE|  Obra R o | 39.997,945.00 ABREVIADA DE
SARAVENA DEPARTAMENTO DE MENOR CUANTIA
ARAUCA

Fuente: SIDOGEN MUNICIPAL
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO —~MAE

Esta es la primera fase en cualquier proceso de compra. Desde la vision de la compra publica, el Analisis
de la Demanda es el proceso de caracterizacion de la necesidad, es decir, qué queremos comprar?,
¢ quién genera la necesidad?, etc. y del analisis de gasto de la entidad, por ejemplo: el histérico de compras,
analisis de gasto por categorias, etc. Su objetivo principal es entender el comportamiento de compras de
la entidad, identificar las necesidades de adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro previo
bajo una visién estratégica.

-
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(4 ANALISIS DE LA DEMANDA © atras
Agencia Macionat v
de Contratacion Pablica
Cotombia Compra Eficiente h—— ") Reiniciar
npl e — ( A )
Vaior Total s FILTROS: }
Gasto Mensual $ 154 857 148 907 Gasto Anuai
TOSI4AE 310440 §1540  SUIAQS B5LEmSEeED - Seleccione ef aito:
Seleccions la Fecha
s )
ks 0HON202 12052025
.
]
=
¢ i Departamento de Eatidad
-
: 4
) K Mombre de Entidad (sqregado)
afe gom .
Ano Fuente @220 ®5EICE >
f\> LS
T Cantidad de centrates - Anuat '
ol o s S
@
<
2 Plataforma:
g
9 P,
S
_é Nombre de Entidad {plataformal
° 2 | 28 s e
S :
@
Arig
Al BII1; @202 @I @01 @251 @I 820 Fuente $SICOP BT,
Imagen No. 46
Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria
LI S |
- 2 ¥ Valor contratado:
* £
< 30 332911 205009
\ Modalidad de seleccion
s B a Ergznpuen
2 _Famila

15§43 433654051 3 16 5156343

7214 - Servicios da construcciin pesads

7215 - Servicios de mantemimiento v construcgidn de comercio espeaishzado 4 5236431230 D15% 4 $2190809088 1.42% 4 8BTS

7212 - Servicios de construcaign de edificaziones no resitencialis T 50000000 0.93% POR180593051  400% 2 845028
7210 - Servicios de mantenimianto v reparacienes de constructionas ¢ instalacionss 5 sansaean 0.28% 3 swiode0se 0,10% 2 8359
7211 - Servicios de construccidn o edifizaciones residenciales 1 Ss0p000000: D02 1 §50899600  D.04%

Total 25 SB0MM3ATZ 51 24 S52.041.502755  33.95% 2 $29.072.2

Imagen No. 47
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584 " 342
Vainr Tatal Estimann

Valor Total Estimado por Origen de Provesdores ‘Origien de Proveedores

Departamento estacdar

Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el Numero de Contratos del Origen de} Proveedor|
Proveador Provecdor
Pravsedor i No identificado
seleccionado $154,66 mil M 131
Numero de Contrates por Proveedores
8] g 5 -
o 8
& ps §

Numern dp Gontratna

Departamento sstandar

Imagen No. 48

Origen de Proveedores - Nivel internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seieccion
i),
0§15
3
$21 2
: e =
e W
5 £ ig voe
- -~ -
3 g8
Gk
S g ow
Crigen : . Modalidag qenesal

Modahidad de Seleccion

informacién que publican

debe solicitarlos & fa Entidad Estatal que adslanté el Proceso de Contratacion respectivo

: ‘hnps;lm.colombiacmﬁpia.goﬁ.coi - informacion smasi@icolomblacompra. gov.co

Imagen No. 49

4

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Stibdireccion de Estudios de Mercado y Abasteamienio Estratégico (EMAE} Agencis Naconst
’ : do Contratacion Publica
CnlWa Cc_m:u Eﬁriqf\(e

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre ef principio de calidad de fa informacion. fas Entidades Estatales son respensabies de la oportunidad. objetividad y veracidad de fa

LaAgencia Nacional de Contratacién Pdblica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por l2 informacidn publicada en el SECOP Si requisre informacisn o Documentos de! Proceso
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12. ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR

Para el analisis de la informacion financiera del sector asociado al presente proceso, ia Entidad podra tomar
como referencia fuentes oficiales y publicas que permitan identificar el comportamiento economico y
financiero de las empresas que desarrollan actividades relacionadas con la construccion de obras civiles e
infraestructura de transporte, de acuerdo con la clasificacién econdmica aplicable al objeto contractual y
los cédigos ClIU pertinentes.

Denitro de dichas fuentes se encuenira la informacion reportada por sociedades ante la Superiniendendcia
de Sociedades, la cual permite consultar datos financieros de empresas que participan en diferentes
actividades econdmicas, incluyendo aguellas relacionadas con construccion, obras civiles, infraestructura,
suministro de materiales, maquinaria, equipos y actividades conexas. Esta informacion constituye un
insumo Util para analizar el comportamiento financiero del mercado, identificar rangos de capacidad
econdmica y verificar condiciones generales de liquidez, endeudamiento, patrimonio y demas variables

relevantes del sector.

No obstante, tratdndose de un proceso adelantado mediante Documento Tipo de menor cuantia para
infraestructura de transporte, la informacién financiera del sector debe utilizarse como soporte del estudio
previo y del andlisis del sector, sin desconocer la obligatoriedad de aplicar las reglas, matrices, anexos y
condiciones establecidas en el Documento Tipo adoptado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica
—Colombia Compra Eficiente. En consecuencia. la Entidad no podré crear. modificar o exigir requisitos
habilitantes financieros, organizacionales o técnicos diferentes a los previstos en el Documento Tipo, salvo
en aquellos aspectos expresamente permitidos o habilitados por dicho instrumento.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860
de 2021, las entidades estatales deben establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y
faciliten la participacion de las Mipyme domiciliadas en Colombia, de acuerdo con los resultados del analisis
del sector. Para elio, ia Entidad debera verificar que taies condiciones sean objetivas, proporcionaies,
razonables y acordes con la naturaleza, cuantia, complejidad, plazo y riesgos del contrato, asi como con
las reglas contenidas en el Documento Tipo aplicable. -

En ese sentido, la informacion correspondiente a empresas clasificadas como pequefias y medianas
empresas puede ser utilizada como referencia para valorar la capacidad financiera del mercado
construcciéon con caracteristicas similares al objeto a contratar. Sin embargo, dicho andlisis debe
complementarse, cuando sea necesario, con otras fuentes como SECOPI, RUP, estudios de mercado,
cotizaciones, analisis de precios unitarios, informacion de proveedores locales o regionales y antecedentes
de contratacidn de obras similares, a efectos de obtener una vision mas completa del comportamiento
econdmico del sector.

En consecuencia, el anaiisis financiero dei sector tiene como finalidad soportar ia razonabilidad de ios
requisitos exigidos, identificar la capacidad econémica del mercado y garantizar que las condiciones del
proceso no restrinjan injustificadamente la pluralidad de oferentes, especialmente frente a la participacion
de Mipyme, sin afectar la adecuada ejecucion teécnica, financiera y operativa del contrato.

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd
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Formula
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

INDICADORES FINANCIEROS
1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiqguen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez =12
indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de intereses =1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales aestos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una

participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente vy en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.21.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1,3
indice de endeudamiento < 0,70
Razoén de cobertura de intereses =1
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra publica
para infraestructura de transporte.
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13. ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con io dispuesto en el Documento CONPES 3714 de 2011, ia Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y las directrices de la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra
Eficiente, en el presente proceso de contratacidon se identifican, analizan, valoran y asignan los riesgos
previsibles que pueden afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Para efectos del presente proceso, se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que puedan afeciar el desarrolio normal del contrato, generando variaciones irente al resuitado
esperado, tanto en relacion con los costos como con las actividades técnicas, administrativas, ambientales,
sociales y operativas requeridas para la ejecucion de la obra. En consecuencia, la tipificacion, estimacion,
asignacioén y tratamiento de los riesgos previsibles se desarrolla en la matriz de riesgos que hace parte
integral de los documentos del proceso.

Log riesgos identificados se clasifican, entre otros, de la siguiente manera:

L L2NlNsLlE = L, LR s Sy

e Riesgos regulatorios: corresponden a aquellos derivados de la expedicion, modificacion o
actualizacion de normas legales, reglamentarias, tributarias, ambientales, contractuales o técnicas
gue puedan afectar las condiciones inicialmente previstas para la ejecucion de la obra, incluyendo
posibles impactos sobre el valor, plazo, obligaciones o equilibrio econémico del cantrato.

¢ Riesgos operacionales: comprenden los eventos asociados al desarrollo propio de las
actividades constructivas, tales como inconsistencias en estudios, disefios, planos o cantidades de
obra; ejecucién de actividades no autorizadas por la entidad; deficiencias en la programacion de
frentes de trabajo; disponibilidad de personal, maquinaria y equipos; accidentes del personal de
obra; accidentalidad de terceros en la via o sitio de trabajo; y demas situaciones que puedan afectar
la correcta ejecucion técnica del proyecto.

¢ Riesgos econdémicos: se relacionan con el comportamiento del mercado y la disponibilidad de
insumos necesarios para la ejecucién de la obra, incluyendo variaciones en precios, escasez o
desabastecimiento de materiales, dificultad en el suministro de tuberia, concreto, acero,
agregados, combustibles, maquinaria o proveedores, asi como posibles afectaciones que incidan
en ios costos o en el cumpiimiento dei piazo contractuai.

e Riesgos financieros: comprenden la eventual falta de liquidez o capacidad financiera del
contratista para asumir oportunamente los costos de ejecucidn, pago de mano de obra, adquisicion
de materiales, disponibilidad de maquinaria, pago de seguridad social, garantias, obligaciones
laborales y demas compromisos econdémicos necesarios para mantener la continuidad de la obra.

e Riesgos sociaies o poiiticos: corresponden a situaciones externas que puedan incidir en el
desarrollo del proyecto, tales como oposicion de la comunidad, dificultades de socializacion,
bloqueos, paros, asonadas, alteraciones de orden publico o restricciones de acceso a los frentes
de obra, que puedan generar retrasos o afectar la continuidad de las actividades.

e Riesgos de la naturaleza: se refieren a eventos naturales previsibles o extraordinarios que puedan
arectar ia ejecucion dei coniraio, tales como iiuvias intensas, inundaciones, crecientes, saturacion
del terreno, deslizamientos, sequias, tormentas o movimientos sismicos, especialmente teniendo
en cuenta que el proyecto se ejecutara en zona rural y sobre puntos asociados al manejo de aguas

de escorrentia.
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o Riesgos ambientales: comprenden los eventos derivados del manejo de aguas,
excavaciones, disposicién de sobrantes, residuos de construccién, intervencion del recurso
hidrico, manejo de maquinaria, sedimentos y cumplimiento del PAGA. La obtencion y el
costo de los permisos o autorizaciones ambientales especificos del proyecto seran
gestionados directamente por el Municipio; el contratista debera cumplir los
condicionamientos que le sean comunicados y adoptar las medidas ambientales previstas
para la ejecucion.

o Riesgos de seguridad y salud en el trabajo: corresponden a los eventos que puedan afectar la
integridad del personal vinculado a la obra, usuarios de la via, peatones, comunidad o terceros,
por causa de excavaciones, maguinaria, ransito vehicuiar, manejo de materiaies, sefaiizacion
insuficiente, caidas, accidentes laborales o incumplimiento de las medidas de seguridad industrial
y salud ocupacional.

La estimacion, valoracion, asignacién, tratamiento, controles, responsables, monitoreo y seguimiento de
los riesgos se encuentran detallados en la matriz de riesgos de! procese, la cual hace parte integra!l de!
estudio previo y de los documentos contractuales. En dicha matriz se identifican los riesgos previsibles
asociados a la ejecucion de la cbra, se determina su probabilidad e impacto, se asigna su responsabilidad
entre la entidad, el contratista 0 ambos, y se establecen las medidas de tratamiento para reducir su

ocurrencia o mitigar sus efectos.

Como mecanismo de cobertura, el contratista debera constituir a favor del Municipio de Saravena las
garantias exigidas en el estudio previo, pliego de condiciones y demas documentos del proceso, incluyendo
los amparos, valores asegurados y vigencias correspondientes, con el fin de respaldar el cumplimiento de
las obligaciones contractuales, la calidad y estabilidad de la obra, el pago de salarios y prestaciones
sociales, la responsabilidad civil extracontractual, y demas riesgos amparables conforme a la naturaleza
del contrato.

La estimacion, valoracion, asignacion y tratamiento de ios riesgos se detalia en la matriz de riesgos, la cual
hace parte integral del presente estudio previo, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Como mecanismo de cobertura, el CONTRATISTA debera constituir una garantia de cumplimiento a favor
de la Entidad Contratante, que ampare las obligaciones derivadas del contrato, con los amparos, vigencias
y valores establecidos en el presente estudio previo y en los documentos del proceso.

14. CONCLUSIONES

Con fundamento en el analisis técnico, econdmico, financiero, organizacional y de riesgos desarrollado, se
concluye que el mercado cuenta con contratistas con capacidad técnica, operativa, financiera y
organizacional para participar en la gjecucidén de obras de infraestructura de transporte, especificamente
en la construccion de obras de drenaje transversal en vias terciarias rurales.

Las condiciones del proyecto, su aicance, presupuesto, piazo, especificaciones técnicas y requisitos
habilitantes guardan correspondencia con la naturaleza y complejidad de la obra, asi como con las
condiciones observadas en procesos similares de infraestructura vial. De igual manera, la disponibilidad de
materiales, maqguinaria, equipo, mano de obra y servicios complementarios permite prever la concurrencia
de potenciales oferentes en el proceso de seleccion.

El estudio realizado permite establecer que la necesidad se encuentra debidamente identificada a partir del
diagndstico técnico, la georreferenciacion y las inspecciones de campo, y que la alternativa de contratacion
propuesta resulta técnica, econémica y administrativamente conveniente para atender tres puntos criticos
de drenaje de la via terciaria en la vereda Las Palmeras.
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Asi mismo, se cuenta con los estudios previos, presupuesto oficial, especificaciones técnicas, matriz de
riesgos y demas soportes requeridos para adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de seleccion
abreviada de menor cuantia, con aplicacién del Documento Tipo de infraestructura de transporte vigente,
sus mairices, formatos y anexos.

En consecuencia, considerando la viabilidad del proyecto, la disponibilidad presupuestal y la existencia de
condiciones de mercado favorables, se recomienda continuar con el proceso de contratacion para la
ejecucion de la obra, conforme con la normativa aplicable y los documentos que integran el proceso de

seleccion.
Atentamente,
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