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1 OBJETO A CONTRATAR. 

Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO BOYACÁ 

 

 
2 OBJETIVO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector 
relacionado con el objeto de contratación, correspondiente a la construcción y adecuación 
de la infraestructura con destino al Centro Vida Norte en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, 
teniendo en cuenta la justificación de la necesidad establecida en los Estudios Previos y las 
actividades, bienes y servicios requeridos para la ejecución del proyecto. 

Lo anterior, en aras de que el Municipio de Sogamoso obtenga la mejor oferta y seleccione 

un contratista idóneo, con capacidad para ejecutar las actividades de construcción y 

adecuación de la infraestructura requerida, mitigando los riesgos asociados al 

incumplimiento de las obligaciones contractuales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de 

la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Entidad 

realiza el presente estudio con el propósito de identificar las condiciones del mercado, las 

características de la oferta y la demanda, así como los aspectos relevantes para la 

estructuración del proceso de contratación. 

 
3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:  

El Municipio de Sogamoso debe analizar los aspectos generales que orientan la movilidad y 

el desarrollo del mercado que son esenciales en el proceso de contratación, y en relación 

directa con el objeto contractual.  De ello que identifica los siguientes aspectos:  

3.1. ASPECTO ECONÓMICO: 

El objeto contractual consistente en la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE 
SOGAMOSO BOYACÁ” pertenece al sector de la construcción, actividad económica que 
comprende la ejecución de obras destinadas a la creación, transformación, adecuación y 
mejoramiento de edificaciones e infraestructura física, mediante la utilización de materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra y servicios técnicos y profesionales necesarios para el 
desarrollo de los proyectos constructivos. 

Desde la perspectiva económica, el sector de la construcción constituye una actividad 
relevante para el desarrollo del país, debido a su articulación con diferentes ramas de la 
economía, entre ellas la industria manufacturera, el comercio de materiales de construcción, 
el transporte de carga, la explotación y comercialización de materias primas, los servicios 
profesionales, las actividades inmobiliarias y la prestación de servicios especializados. Esta 
articulación genera una cadena de suministro en la que participan diferentes agentes 
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económicos, cuya intervención resulta necesaria para garantizar la disponibilidad de los 
recursos requeridos durante la ejecución de las obras. 

En el ámbito de la contratación pública, los proyectos de construcción y adecuación de 
infraestructura representan una demanda de bienes y servicios que debe atenderse a través 
de operadores económicos con capacidad para desarrollar las actividades previstas, 
administrar los recursos asignados, coordinar los diferentes componentes de la obra y 
cumplir las condiciones técnicas, financieras, administrativas y contractuales establecidas 
por la entidad contratante. 

En el caso particular del Municipio de Sogamoso, el proceso contractual tiene como 
finalidad la construcción y adecuación de la infraestructura destinada al Centro Vida Norte, 
por lo cual se requiere analizar las condiciones económicas del sector de la construcción, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que serán ejecutadas, los materiales e 
insumos necesarios, la disponibilidad de mano de obra, los equipos y herramientas 
requeridos, los costos directos e indirectos asociados al desarrollo del proyecto y las 
condiciones generales del mercado en el que participarán los potenciales oferentes. 

El análisis económico debe permitir identificar los factores que pueden incidir en la 
determinación del presupuesto oficial, la estructuración de los costos de ejecución, la 
participación de los posibles contratistas y la adecuada asignación de los recursos públicos. 
Para ello, resulta necesario considerar tanto las condiciones generales de la economía 
nacional como las características particulares del mercado de la construcción y la 
disponibilidad de proveedores y contratistas en el ámbito departamental y regional. 

1. Caracterización económica del sector de la construcción. 

El sector de la construcción comprende un conjunto de actividades económicas 
relacionadas con la ejecución de obras nuevas, la ampliación, modificación, adecuación y 
mejoramiento de edificaciones, así como las actividades especializadas que permiten 
desarrollar y poner en funcionamiento la infraestructura proyectada. 

Dentro de este sector participan empresas constructoras, contratistas de obra, personas 
naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales, proveedores de materiales, 
fabricantes, distribuidores, profesionales de la ingeniería y la arquitectura, personal técnico, 
trabajadores de la construcción y empresas dedicadas al alquiler de maquinaria y equipos. 
La interacción entre estos agentes permite atender las diferentes etapas de los proyectos, 
desde la preparación y organización de las actividades hasta la ejecución material, el control 
de calidad y la entrega final de las obras. 

La actividad constructiva se caracteriza por requerir una combinación de recursos humanos, 
físicos, técnicos y financieros, cuya participación depende de las especificaciones del 
proyecto, las cantidades de obra, las condiciones del lugar de ejecución y los plazos 
establecidos para su desarrollo. Por consiguiente, la estructura económica de cada contrato 
puede variar en función de las características de la infraestructura que se pretende construir 
o adecuar y de los requerimientos técnicos definidos por la entidad contratante. 
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Para el proceso cuyo objeto corresponde a la construcción y adecuación de la 
infraestructura con destino al Centro Vida Norte, el análisis del sector debe considerar las 
actividades previstas en los estudios previos, las especificaciones técnicas, los diseños que 
resulten aplicables, las cantidades de obra y el presupuesto oficial. Estos elementos 
constituyen la base para identificar los recursos requeridos y establecer las condiciones 
económicas bajo las cuales los potenciales contratistas pueden formular sus ofertas. 

En consecuencia, el análisis del sector no debe limitarse a describir de manera general la 
actividad constructiva, sino que debe relacionar las características económicas del mercado 
con las necesidades específicas del proyecto, de manera que la Entidad cuente con 
elementos suficientes para estructurar un proceso de contratación acorde con su alcance y 
con las condiciones reales de ejecución. 

2. Principales componentes económicos asociados al objeto contractual 

La ejecución de un proyecto de construcción y adecuación de infraestructura involucra 
diferentes componentes económicos que, de acuerdo con las actividades efectivamente 
previstas, pueden incidir en la conformación del presupuesto y en el valor de las ofertas 
presentadas por los interesados. 

2.1. Materiales e insumos de construcción 

Los materiales e insumos constituyen uno de los componentes fundamentales de la 
actividad constructiva, puesto que permiten desarrollar las diferentes actividades previstas 
en las especificaciones técnicas y obtener las condiciones de calidad, resistencia, 
funcionalidad y durabilidad requeridas para la infraestructura. 

Dentro de los materiales que pueden intervenir en proyectos de esta naturaleza se 
encuentran el cemento, los agregados, el concreto, el acero, los elementos de mampostería, 
los productos para acabados, los materiales para cubiertas, las tuberías, los accesorios 
hidráulicos y sanitarios, los componentes eléctricos y los demás elementos que resulten 
necesarios de acuerdo con los diseños, las cantidades de obra y las actividades 
efectivamente contempladas en el presupuesto del proyecto. 

La incidencia económica de estos insumos depende de diferentes variables, entre ellas los 
precios ofrecidos por los fabricantes y distribuidores, la disponibilidad de inventarios, los 
costos de transporte, las condiciones de comercialización, las características técnicas de los 
productos, las cantidades requeridas y las condiciones de entrega en el lugar de ejecución 
de las obras. 

Así mismo, la variación de los precios de los materiales puede afectar los costos estimados 
por los potenciales contratistas, especialmente cuando se presentan cambios en los precios 
de las materias primas, los combustibles, la energía, los procesos de fabricación o los 
servicios logísticos asociados a su distribución. 
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Por esta razón, para estructurar adecuadamente el presupuesto oficial, la Entidad debe 
considerar precios de referencia acordes con las características de los materiales 
requeridos, sus unidades de medida, las especificaciones técnicas aplicables y las 
condiciones de suministro. Cuando corresponda, estos valores deberán sustentarse en 
cotizaciones, bases de precios, análisis de precios unitarios u otras fuentes verificables que 
permitan establecer su razonabilidad. 

2.2. Mano de obra 

La mano de obra constituye otro componente esencial de la estructura económica de los 
proyectos de construcción, dado que la ejecución de las actividades requiere personal con 
diferentes niveles de cualificación, experiencia y especialización. 

Según el alcance del proyecto, pueden requerirse oficiales de construcción, ayudantes, 
operarios, maestros de obra, técnicos, profesionales y personal encargado de la dirección, 
coordinación, supervisión y control de las actividades constructivas. La participación de 
cada perfil dependerá de las necesidades específicas de la obra, las condiciones técnicas 
establecidas y el cronograma previsto para su ejecución. 

Los costos asociados a este componente deben considerar las remuneraciones 
correspondientes, las prestaciones sociales, los aportes al sistema de seguridad social, los 
parafiscales cuando haya lugar y los demás conceptos legalmente aplicables a la vinculación 
del personal. De igual manera, deberán contemplarse las obligaciones relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo y las condiciones de protección que correspondan durante el 
desarrollo de las actividades. 

La determinación de los costos de mano de obra debe realizarse de acuerdo con la 
normativa laboral vigente y las condiciones de ejecución del proyecto. En este sentido, las 
variaciones del salario mínimo legal mensual vigente, los costos laborales asociados y la 
disponibilidad de personal calificado pueden incidir en la estructura económica de las 
ofertas presentadas por los posibles contratistas. 

En consecuencia, el presupuesto del proceso debe contemplar costos de mano de obra 
coherentes con las actividades requeridas y con las condiciones reales del mercado, 
evitando estimaciones que desconozcan las obligaciones laborales y de seguridad social 
aplicables. 

2.3. Equipos, maquinaria y herramientas 

La ejecución de las actividades constructivas puede requerir el uso de equipos, maquinaria, 
herramientas manuales y elementos auxiliares que faciliten el desarrollo de las obras y 
permitan cumplir los rendimientos previstos en los análisis de precios unitarios. 

La disponibilidad y el costo de estos recursos dependen de factores como el tipo de 
actividad, la duración de su utilización, las condiciones de acceso al lugar de ejecución, los 
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requerimientos técnicos y la posibilidad de adquirirlos, arrendarlos o disponer de ellos 
mediante otros mecanismos legalmente admisibles. 

Los costos asociados a los equipos pueden incluir su adquisición o alquiler, transporte, 
operación, mantenimiento, combustible, desgaste y demás conceptos que resulten 
aplicables. La incidencia de cada uno de estos factores deberá determinarse según las 
características del proyecto y las actividades previstas. 

Para el Centro Vida Norte, la identificación de los equipos y herramientas requeridos deberá 
realizarse con fundamento en las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los 
procedimientos constructivos aplicables, sin incorporar recursos que no resulten necesarios 
para la ejecución del objeto contractual. 

2.4. Transporte, logística y abastecimiento 

Los costos logísticos constituyen un factor relevante dentro de la economía del sector de la 
construcción, debido a que los materiales, insumos, equipos y herramientas deben 
encontrarse disponibles oportunamente en el lugar de ejecución de las obras. 

En este componente pueden intervenir los costos de transporte desde los centros de 
producción o distribución, cargue y descargue, almacenamiento, manipulación, movilización 
de equipos y demás actividades necesarias para garantizar el suministro de los recursos 
requeridos. 

La incidencia de estos costos depende de la ubicación del proyecto, las distancias entre los 
proveedores y el lugar de ejecución, las condiciones de acceso, la disponibilidad de medios 
de transporte y las características de los materiales que deban movilizarse. 

En consecuencia, la determinación de los precios de referencia debe considerar, cuando 
corresponda, las condiciones de suministro y entrega de los materiales en el lugar de 
ejecución, con el propósito de evitar omisiones en los costos y favorecer la adecuada 
estimación del presupuesto oficial. 

2.5. Costos directos e indirectos 

Desde el punto de vista económico, el presupuesto de una obra debe diferenciar los costos 
directamente asociados a la ejecución de las actividades constructivas y aquellos necesarios 
para la administración, coordinación y desarrollo general del contrato. 

Los costos directos corresponden, según la estructura del presupuesto, a los recursos que 
se incorporan o utilizan directamente en las actividades de obra, tales como materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte cuando este se encuentre contemplado 
dentro del respectivo análisis de costos. 

Por su parte, los costos indirectos corresponden a los gastos necesarios para la 
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administración y ejecución del contrato que no se imputan directamente a una actividad 
constructiva específica. Su composición dependerá de la metodología presupuestal 
adoptada por la Entidad y podrá comprender los conceptos administrativos, logísticos, 
operativos y de gestión que resulten aplicables, sin duplicar rubros ya incluidos en los 
costos directos. 

Cuando la estructura del presupuesto contemple el componente de administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), su determinación deberá sustentarse de acuerdo con las 
características del contrato, los riesgos previsibles, las condiciones de ejecución y las 
prácticas del mercado, evitando aplicar porcentajes sin justificación técnica o económica. 

La identificación de estos componentes permite establecer una estimación integral de los 
recursos necesarios para la ejecución de las obras y facilita la comparación de las ofertas 
económicas, de conformidad con las reglas previstas en el proceso de selección. 

3. Factores macroeconómicos que inciden en el sector 

El comportamiento económico del sector de la construcción está relacionado con diferentes 
variables macroeconómicas que pueden incidir en los costos de producción, la 
disponibilidad de recursos, las decisiones de inversión y las condiciones financieras de los 
proyectos. 

Entre los factores relevantes se encuentran la inflación, la variación de los precios de los 
materiales, el comportamiento de los costos laborales, las tasas de interés, la tasa de 
cambio, los costos de transporte y la dinámica general de la actividad económica. La 
incidencia de cada variable dependerá de la composición de los insumos, las condiciones de 
adquisición y las características del contrato. 

La inflación puede reflejarse en variaciones de los precios de bienes y servicios utilizados 
durante la ejecución de las obras. Por su parte, los cambios en los costos de transporte y en 
los precios de determinados insumos pueden modificar los valores de suministro y afectar 
los presupuestos de los operadores económicos. 

De igual manera, las condiciones de financiación pueden influir en la capacidad de los 
contratistas para disponer de recursos durante las etapas iniciales de ejecución, adquirir 
materiales, atender obligaciones laborales y garantizar la continuidad de las actividades. Por 
esta razón, la capacidad financiera y la adecuada programación de los recursos constituyen 
aspectos relevantes para el desarrollo de los contratos de obra pública. 

En relación con el proyecto del Centro Vida Norte, estos factores deberán analizarse como 
variables que pueden incidir en la conformación de los precios y en la ejecución contractual. 
Su evaluación deberá guardar correspondencia con el plazo del contrato, la estructura de 
costos, las condiciones de pago y los riesgos previsibles identificados por la Entidad. 

4. Comportamiento del Producto Interno Bruto y dinámica del sector de la construcción 
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El Producto Interno Bruto (PIB) constituye un indicador macroeconómico que permite 
analizar el comportamiento general de la economía y la evolución del valor agregado 
generado por las diferentes ramas de actividad. 

En el caso del sector de la construcción, la información estadística publicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permite examinar su 
evolución y la de sus principales componentes, así como identificar variaciones que 
contribuyen a contextualizar las condiciones económicas en las que se desarrollan los 
proyectos constructivos. 

Para el análisis del presente proceso, la información del PIB de la construcción debe 
utilizarse como referente del entorno económico general y no como un indicador suficiente, 
por sí solo, para determinar los precios de las actividades requeridas o establecer el 
presupuesto oficial. La valoración económica del proyecto debe complementarse con el 
análisis de los materiales, la mano de obra, los equipos, el transporte, los costos directos e 
indirectos y las cantidades de obra previstas. 

En consecuencia, el comportamiento de esta variable deberá analizarse con base en las 
publicaciones oficiales del DANE correspondientes al periodo de referencia disponible al 
momento de estructurar el proceso, indicando el trimestre, el año, la variación reportada y 
la fuente estadística consultada. 

5. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 

Los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), publicados por el DANE, 
constituyen una fuente de información para examinar diferentes variables relacionadas con 
la dinámica de la actividad constructiva. 

Estos indicadores permiten contextualizar el comportamiento del sector y complementar el 
análisis económico requerido para la estructuración de los procesos de contratación 
relacionados con la ejecución de obras. 

Para el presente estudio, la consulta de esta información puede contribuir a identificar 
tendencias generales de la actividad constructiva y a describir las condiciones económicas 
del mercado en el que se desarrolla el proyecto. Sin embargo, los datos utilizados deberán 
corresponder a la publicación oficial aplicable al periodo analizado y deberán presentarse 
con su respectiva fecha de corte, unidad de medida y explicación metodológica cuando 
resulte pertinente. 

La información estadística deberá interpretarse de manera conjunta con las condiciones 
específicas del contrato, puesto que la variación general de la actividad constructiva no 
necesariamente representa, en la misma proporción, el comportamiento de los precios de 
cada material, servicio o actividad requerida para la construcción y adecuación del Centro 
Vida Norte. 
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Fuente: DANE  
Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf  

6. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 

El Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), elaborado por el DANE, 
constituye un referente estadístico para analizar la evolución de los costos asociados a la 
construcción de edificaciones y sus diferentes componentes. 

Este indicador permite examinar las variaciones de los costos relacionados con la actividad 
edificadora y constituye una fuente complementaria para comprender el comportamiento 
económico de los insumos y recursos que intervienen en los proyectos de construcción. 

Su utilización resulta pertinente en el análisis del sector, teniendo en cuenta que la ejecución 
de una obra puede involucrar materiales, mano de obra, equipos, herramientas y otros 
recursos cuyos precios pueden experimentar variaciones a lo largo del tiempo. 

Para efectos del proceso contractual del Centro Vida Norte, la información del ICOCED 
deberá corresponder al periodo estadístico más reciente que resulte pertinente y se 
encuentre publicado oficialmente al momento de elaborar el estudio. En su presentación 
deberán indicarse la variación reportada, el periodo de referencia, el ámbito geográfico 
disponible y el tipo de edificación o componente estadístico al que corresponda el dato 
utilizado. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Es importante precisar que el ICOCED constituye un indicador de contexto y seguimiento 
de costos, por lo que no reemplaza la elaboración de los análisis de precios unitarios ni la 
verificación de las cotizaciones y demás fuentes utilizadas para determinar el presupuesto 
oficial. 

La Entidad deberá establecer los precios de referencia de acuerdo con las características 
particulares de las actividades previstas, las cantidades de obra, las especificaciones 
técnicas y las condiciones de suministro y ejecución del proyecto. 

 

Fuente: DANE, ICOCED 
Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-ago2026.pdf  

7. Oferta de materiales, insumos y servicios asociados a la construcción 

El mercado de la construcción se encuentra conformado por diferentes agentes económicos 
que suministran los materiales, equipos, herramientas y servicios requeridos para ejecutar 
obras de distintas características. 

Dentro de esta cadena de suministro participan fabricantes, distribuidores, depósitos de 
materiales, empresas comercializadoras, proveedores de equipos, empresas de transporte, 
profesionales independientes y prestadores de servicios especializados. La disponibilidad de 
estos agentes permite atender las necesidades de los contratistas, de acuerdo con las 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-ago2026.pdf
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cantidades, características y tiempos de entrega requeridos. 

Para el proyecto del Centro Vida Norte, la identificación de la oferta de bienes y servicios 
deberá considerar los materiales y recursos que efectivamente se encuentren incluidos en 
las especificaciones técnicas y en el presupuesto oficial. A partir de esta información, será 
posible identificar las fuentes de abastecimiento pertinentes y analizar las condiciones de 
mercado que pueden incidir en la ejecución de las obras. 

Entre los aspectos que pueden evaluarse se encuentran la existencia de proveedores, las 
características de los productos ofrecidos, la disponibilidad de inventarios, los tiempos de 
entrega, las condiciones comerciales, los costos de transporte y la posibilidad de obtener 
cotizaciones comparables. 

El análisis de estas condiciones permite establecer una aproximación a la disponibilidad de 
recursos en el mercado y facilita la identificación de posibles factores que puedan afectar el 
cronograma o el costo de ejecución. 

No obstante, la existencia de proveedores de materiales no equivale, por sí sola, a la 
identificación de contratistas con capacidad para ejecutar la totalidad del objeto 
contractual. Por esta razón, la Entidad deberá diferenciar el mercado de suministro de 
bienes del mercado de ejecución de obras, teniendo en cuenta que ambos se relacionan, 
pero responden a condiciones de participación y capacidad económica diferentes. 

8. Mercado de contratistas de obra 

El mercado de ejecución de obras está integrado por personas naturales y jurídicas, 
empresas constructoras, consorcios y uniones temporales que participan en proyectos de 
construcción, adecuación, ampliación y mejoramiento de edificaciones e infraestructura. 

Los potenciales oferentes deben contar con la capacidad requerida para organizar y 
ejecutar las actividades constructivas, coordinar los recursos humanos y materiales, cumplir 
las especificaciones técnicas, administrar los riesgos previsibles y atender las obligaciones 
contractuales y legales aplicables. 

La capacidad de participación de los operadores económicos puede depender de su 
experiencia en actividades similares, su estructura organizacional, la disponibilidad de 
personal técnico, el acceso a proveedores, la capacidad financiera y operativa, así como de 
las condiciones de ejecución establecidas por la Entidad. 

Para analizar el mercado relacionado con la construcción y adecuación del Centro Vida 
Norte, será necesario considerar el alcance de las obras, su complejidad técnica, el 
presupuesto oficial, el plazo previsto y las condiciones de participación que se establezcan 
en el proceso de selección. 

Estos elementos permiten determinar el perfil general de los posibles interesados y 
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examinar si las condiciones del proceso resultan coherentes con las características del 
mercado. La identificación de una oferta potencial deberá sustentarse en información 
verificable y no únicamente en afirmaciones generales sobre la existencia de empresas 
constructoras en el territorio. 

Así mismo, la Entidad deberá procurar que los requisitos de participación sean 
proporcionales a la naturaleza, cuantía y complejidad del contrato, de conformidad con el 
régimen de contratación aplicable, con el propósito de promover la concurrencia de 
oferentes idóneos y preservar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y 
selección objetiva. 

9. Condiciones económicas del mercado regional y departamental 

El análisis territorial del mercado resulta relevante para identificar las condiciones de 
abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y participación de 
contratistas que puedan atender las necesidades del Municipio de Sogamoso. 

En el ámbito regional y departamental, la ejecución de proyectos de construcción depende 
de la articulación entre los contratistas, los proveedores de materiales, los servicios de 
transporte y los demás agentes que intervienen en la cadena productiva. La proximidad de 
los proveedores, las distancias de transporte y las condiciones de acceso al lugar de 
ejecución pueden influir en los costos y en la oportunidad del suministro. 

Para el presente proceso, la evaluación del mercado deberá tener en cuenta la ubicación del 
proyecto en la ciudad de Sogamoso, así como las condiciones reales de disponibilidad de 
los bienes y servicios requeridos. La existencia de proveedores en el municipio o en otros 
municipios cercanos deberá verificarse mediante fuentes comerciales, cotizaciones, 
registros de contratación u otros mecanismos que permitan sustentar las conclusiones del 
estudio. 

De igual manera, la Entidad podrá examinar antecedentes de contratación de obras de 
naturaleza y características comparables, siempre que la información permita establecer 
semejanzas en el alcance, las actividades, las cantidades de obra, las condiciones de 
ejecución y el periodo de contratación. 

La revisión de estos antecedentes puede aportar elementos para comprender el 
comportamiento de los precios y las condiciones bajo las cuales se han ejecutado proyectos 
similares. Sin embargo, los valores históricos deberán analizarse considerando las 
diferencias entre los contratos, la evolución de los costos, el alcance de las obras y las 
condiciones particulares de cada proceso. 

Por consiguiente, el análisis del mercado regional y departamental deberá apoyarse en 
información comprobable y pertinente, evitando concluir que existe una oferta suficiente o 
una determinada condición de competencia sin contar con elementos que permitan 
respaldar dicha afirmación. 
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10. Presupuesto oficial y razonabilidad económica 

La determinación del presupuesto oficial constituye uno de los componentes centrales de la 
estructuración económica del proceso, puesto que permite establecer la estimación de los 
recursos necesarios para ejecutar el objeto contractual bajo las condiciones técnicas 
previstas. 

Para su elaboración, la Entidad deberá considerar las cantidades de obra, las 
especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios, los costos de los materiales, la 
mano de obra, los equipos, las herramientas, el transporte y los demás componentes que 
resulten aplicables. Así mismo, deberán contemplarse los costos indirectos, los tributos, las 
contribuciones y las demás obligaciones económicas que correspondan, de acuerdo con la 
estructura presupuestal y el régimen aplicable al contrato. 

La razonabilidad económica del presupuesto debe sustentarse en fuentes verificables y en 
una metodología que permita identificar cómo se determinaron los valores de referencia. 
Entre las fuentes que pueden resultar pertinentes se encuentran las cotizaciones de 
proveedores, las bases de precios utilizadas por entidades públicas, los análisis de precios 
unitarios, los antecedentes contractuales comparables y las publicaciones oficiales de 
indicadores económicos. 

La utilización de estas fuentes deberá guardar relación con el alcance de las obras y con las 
condiciones reales de ejecución. Cuando se empleen cotizaciones, será necesario verificar 
que los bienes o servicios cotizados correspondan a las especificaciones requeridas y que 
los valores sean comparables en aspectos como unidad de medida, calidad, transporte, 
impuestos y condiciones de entrega. 

Así mismo, cuando se utilicen antecedentes de contratación, deberán examinarse las 
características de los procesos y las diferencias que puedan incidir en la comparación 
económica. No resulta suficiente comparar únicamente los valores totales de contratos 
distintos, dado que sus cantidades, alcances, plazos y condiciones pueden variar de manera 
significativa. 

En consecuencia, el presupuesto oficial del proyecto del Centro Vida Norte deberá reflejar 
una estimación integral de los costos requeridos para la construcción y adecuación de la 
infraestructura, con soporte en los documentos técnicos y económicos del proceso y en las 
fuentes de información consultadas por la Entidad. 

11. Factores de riesgo económico asociados al proyecto 

Durante la ejecución de los contratos de construcción pueden presentarse circunstancias 
que incidan en los costos, el abastecimiento de los recursos, la programación de las 
actividades o el cumplimiento del plazo contractual. 

Entre los factores que pueden ser relevantes se encuentran las variaciones en los precios de 
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los materiales, las dificultades de suministro, los cambios en los costos de transporte, la 
disponibilidad de mano de obra, los rendimientos de las actividades constructivas y las 
condiciones particulares que puedan afectar el desarrollo de las obras. 

La materialización de estos factores puede generar efectos económicos y operativos para el 
contratista y para la Entidad, dependiendo de su naturaleza, probabilidad, impacto y 
asignación contractual. Por ello, la identificación de los riesgos debe realizarse de acuerdo 
con las características específicas del proyecto y no mediante la incorporación automática 
de riesgos genéricos que no correspondan a las actividades previstas. 

Para el proceso del Centro Vida Norte, la Entidad deberá identificar y evaluar los riesgos 
previsibles asociados al alcance de las obras, las condiciones del lugar de ejecución, el 
suministro de materiales, la programación contractual y los demás elementos relevantes. 
Esta evaluación deberá guardar coherencia con la matriz de riesgos y con las disposiciones 
que se incorporen en los documentos del proceso. 

La adecuada identificación y asignación de los riesgos contribuye a que los potenciales 
oferentes conozcan las condiciones de ejecución y puedan formular sus propuestas 
considerando los factores que les corresponda asumir. De igual manera, permite a la 
Entidad estructurar mecanismos de seguimiento y control orientados a favorecer el 
cumplimiento del objeto contractual. 

12. Relación del sector económico con el objeto contractual 

La construcción y adecuación de la infraestructura con destino al Centro Vida Norte se 
relaciona directamente con el sector económico de la construcción, debido a que su 
ejecución requiere la intervención coordinada de contratistas de obra, proveedores de 
materiales, distribuidores de insumos, personal técnico y operativo y demás agentes 
económicos vinculados al desarrollo de proyectos constructivos. 

Esta relación se manifiesta en la necesidad de disponer de recursos físicos, humanos, 
técnicos y financieros que permitan ejecutar las actividades previstas en las condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad establecidas por la Entidad. 

El análisis económico del sector permite reconocer que la ejecución de una obra requiere 
una adecuada articulación entre las condiciones de suministro, los precios de los insumos, la 
disponibilidad de mano de obra, la capacidad operativa del contratista y la programación de 
las actividades. Por ello, la estructuración del proceso debe partir de las especificaciones 
técnicas, las cantidades de obra y las necesidades efectivamente identificadas para el 
proyecto. 

Así mismo, la evaluación de las condiciones de oferta y de los factores económicos 
asociados a la actividad constructiva proporciona elementos para determinar la 
razonabilidad del presupuesto oficial, identificar las fuentes de información pertinentes y 
establecer condiciones de participación acordes con las características del contrato. 
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En este sentido, la información económica y de mercado deberá analizarse de manera 
integral, considerando tanto los indicadores generales del sector como los precios de 
referencia y las condiciones particulares de ejecución del proyecto. De esta forma, la 
Entidad podrá contar con fundamentos para la estructuración económica del proceso y 
para la evaluación de las ofertas que se presenten. 

En este contexto, el sector de la construcción adquiere especial relevancia para el desarrollo 
de infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales, en la medida en que 
permite generar, adecuar y mejorar espacios físicos que respondan a las necesidades 
específicas de diferentes grupos poblacionales. Particularmente, la construcción y 
adecuación de infraestructura con destino al Centro Vida Norte en la ciudad de Sogamoso, 
Boyacá, se relaciona con la necesidad de disponer de espacios apropiados, seguros, 
accesibles y funcionales para la atención integral de las personas adultas mayores, 
favoreciendo condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades orientadas a su 
bienestar y calidad de vida. En consecuencia, el análisis económico del sector debe 
considerar no solo las condiciones del mercado de la construcción, sino también el contexto 
demográfico y las características de la población adulta mayor, como elementos que 
permiten comprender la importancia social de la infraestructura objeto del presente 
proceso de contratación. Para tal efecto, a continuación se presenta una caracterización de 
la población adulta mayor en Colombia. 

Caracterización de la población adulta mayor en Colombia. 
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Tomado de: Adulto mayor en Colombia DANE 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-
generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf  

En este contexto, las entidades territoriales deben desarrollar estrategias que permitan 
generar condiciones favorables para la inclusión social, la convivencia comunitaria y el 
bienestar integral de las personas adultas mayores, mediante la implementación y el 
fortalecimiento de programas y espacios adecuados para su atención, participación y 
desarrollo integral. 

En este sentido, la construcción y adecuación de infraestructura destinada a la atención de 

esta población constituye un componente importante para promover condiciones 

apropiadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y habitabilidad en los espacios 

destinados a la prestación de servicios sociales. Por tanto, contar con infraestructura 

adecuada permite disponer de espacios físicos que respondan a las necesidades de las 

personas adultas mayores y favorezcan el desarrollo de actividades orientadas a su 

atención integral, bienestar y calidad de vida. 

 

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 

De acuerdo con las estadísticas y estudios publicados por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), Colombia atraviesa un proceso progresivo de 
envejecimiento poblacional, reflejado en el incremento sostenido de la población mayor de 
sesenta (60) años y en el aumento de la expectativa de vida. Esta situación representa 
nuevos retos para las entidades territoriales, las cuales deben fortalecer las políticas 
públicas orientadas a garantizar el bienestar, la inclusión social, la participación comunitaria 
y el envejecimiento activo de esta población. 
En este sentido, el documento denominado «Características generales de las personas 
mayores en Colombia», elaborado por el DANE, evidencia que el crecimiento de la 
población adulta mayor exige la implementación de programas y estrategias institucionales 
encaminadas a promover espacios de recreación, integración social, actividad física, 
participación comunitaria y aprovechamiento adecuado del tiempo libre, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida y al fortalecimiento de sus redes de apoyo. 
Así mismo, el estudio permite identificar la distribución territorial de la población adulta 
mayor en el país, así como las diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales, 
aspectos que resultan relevantes para el diseño e implementación de programas sociales 
dirigidos a este grupo poblacional. 
Para el caso del municipio de Sogamoso, la ejecución de jornadas de integración y 
recreación dirigidas a las personas mayores constituye una estrategia orientada a fortalecer 
el bienestar físico, emocional y social de los beneficiarios, promoviendo espacios de 
convivencia, participación e inclusión social que contribuyan a la garantía de sus derechos y 
al desarrollo de un envejecimiento activo y saludable. 
En consecuencia, la prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de 
actividades de integración y recreación destinadas a la población adulta mayor responde no 
solo a una necesidad institucional, sino también a las dinámicas demográficas evidenciadas 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf
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por el DANE y a las obligaciones constitucionales y legales que tienen las entidades 
territoriales frente a la protección integral de las personas mayores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se refleja el porcentaje de adultos mayores de acuerdo a su 
ubicación geográfica de la siguiente manera:  

 

 

 

En este contexto, las entidades territoriales deben promover estrategias encaminadas al 
fortalecimiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante programas 
y espacios adecuados que contribuyan a su desarrollo integral y a la protección de sus 
derechos fundamentales. 

De acuerdo con la información estadística del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Colombia atraviesa un proceso progresivo de envejecimiento 
poblacional, reflejado en el incremento sostenido del número de personas mayores de 
sesenta (60) años dentro de la estructura demográfica nacional. Esta transformación 
demográfica obedece, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida, la 
disminución de las tasas de natalidad y los avances en materia de salud pública y protección 
social. 
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La gráfica anterior permite evidenciar la participación cada vez más significativa de la 
población adulta mayor dentro del total de habitantes del país, situación que genera nuevos 
retos para las entidades territoriales en materia de atención integral, inclusión social, 
bienestar y garantía de derechos. 

En este contexto, las administraciones municipales deben implementar estrategias 
orientadas a fortalecer el envejecimiento activo y saludable, promoviendo espacios 
adecuados para la atención, participación, integración y desarrollo de las personas adultas 
mayores. 

Así mismo, el crecimiento de esta población genera la necesidad de fortalecer la 
infraestructura física destinada a la prestación de servicios sociales dirigidos a este grupo 
poblacional, procurando que los espacios destinados a su atención cuenten con condiciones 
adecuadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y habitabilidad. 

Por lo anterior, la adecuación y mantenimiento de la infraestructura del Centro Vida “Abuelo 
Próspero” constituye una intervención orientada a conservar y mejorar las condiciones 
físicas de un espacio destinado a la atención de las personas adultas mayores del municipio 
de Sogamoso, contribuyendo a garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de las 
actividades y servicios dirigidos a esta población. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Características 
generales de las personas mayores en Colombia. 

El comportamiento demográfico descrito evidencia la importancia de fortalecer las políticas 
públicas orientadas a la protección y atención integral de las personas adultas mayores, 
mediante la implementación de estrategias que promuevan el envejecimiento activo, la 
participación comunitaria y el bienestar integral de esta población. 

En ese contexto, la ejecución del presente proceso contractual se relaciona directamente 
con la necesidad de disponer de infraestructura adecuada para la atención de las personas 
adultas mayores, mediante la construcción y adecuación de la infraestructura con destino al 
Centro Vida Norte en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, con el propósito de contar con 
espacios físicos que permitan el desarrollo de actividades y servicios dirigidos a esta 
población, en condiciones apropiadas de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y 
habitabilidad. 

De igual manera, la dinámica del mercado nacional y regional permite identificar la 
participación de personas naturales y jurídicas, empresas constructoras, contratistas, 
consorcios y uniones temporales que pueden desarrollar actividades relacionadas con la 
construcción y adecuación de edificaciones, siempre que acrediten la capacidad técnica, 
operativa, administrativa y financiera requerida para ejecutar las obras conforme a las 
especificaciones técnicas y las condiciones establecidas por la entidad contratante. 

Por consiguiente, el sector económico asociado a las actividades de construcción y 
adecuación de edificaciones constituye el ámbito de mercado en el que se enmarca el 
presente proceso contractual. El análisis de este sector permite examinar las condiciones de 
oferta, los agentes económicos participantes y los factores que inciden en la ejecución de 
las obras, con el fin de contribuir a la estructuración de un proceso de selección objetiva, de 
conformidad con los principios de transparencia, economía y responsabilidad previstos en la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

Así mismo, la construcción y adecuación de la infraestructura con destino al Centro Vida 
Norte constituye una intervención orientada a disponer de espacios físicos destinados a la 
atención de las personas adultas mayores, en concordancia con las finalidades 
institucionales relacionadas con la protección, la atención integral y la promoción de 
condiciones que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de esta población. 

En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso 
comprende actividades de construcción y adecuación de infraestructura, resulta necesario 
analizar las condiciones económicas y de mercado propias del sector de la construcción, 
particularmente aquellas relacionadas con la ejecución de obras, la disponibilidad de 
materiales, la mano de obra, los equipos, el transporte y los demás componentes que 
pueden incidir en los costos y en el desarrollo del proyecto. 

El sector de la construcción comprende un conjunto de actividades económicas 
relacionadas con la ejecución de obras nuevas, la adecuación, la transformación y el 
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mejoramiento de edificaciones e infraestructura. En su desarrollo intervienen diferentes 
agentes económicos, entre ellos empresas constructoras, contratistas de obra, proveedores 
de materiales, fabricantes, comercializadores, profesionales, personal técnico y trabajadores 
especializados, cuya participación contribuye a la ejecución de los proyectos de acuerdo 
con sus características y requerimientos. 

Para efectos del presente proceso, el análisis se concentra en las actividades económicas 
vinculadas a la construcción y adecuación de la infraestructura destinada al Centro Vida 
Norte, considerando los requerimientos propios de la ejecución de las obras y las 
condiciones técnicas establecidas para el proyecto. En consecuencia, el estudio del sector 
debe contemplar los factores que inciden en la disponibilidad de recursos, la formación de 
precios y la capacidad de los potenciales contratistas para desarrollar las actividades 
requeridas. 

En este sentido, el comportamiento del sector de la construcción, sus principales 
indicadores económicos, la evolución de los costos asociados a los materiales y a la mano 
de obra, así como las condiciones de oferta existentes en el ámbito nacional y regional, 
constituyen elementos relevantes para comprender el mercado en el cual se desarrollará el 
presente proceso contractual. 

Así mismo, el análisis de estos aspectos permite a la Entidad contar con elementos para 
examinar las condiciones económicas del proceso, identificar la capacidad de los 
potenciales oferentes y establecer las condiciones del mercado que resulten pertinentes 
para la ejecución de las obras, en concordancia con el objeto contractual, las 
especificaciones técnicas y las demás condiciones establecidas en los Estudios Previos. 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL 

Las actividades económicas asociadas a la construcción y adecuación de edificaciones se 
relacionan directamente con el objeto del presente proceso contractual, en tanto 
comprenden la ejecución de obras y la utilización de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y servicios especializados necesarios para el desarrollo del proyecto de 
construcción y adecuación de la infraestructura con destino al Centro Vida Norte en la 
ciudad de Sogamoso, Boyacá. 

Para analizar la participación de estas actividades dentro de la economía nacional, resulta 
pertinente considerar la información estadística publicada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), particularmente los indicadores 
relacionados con el comportamiento del sector de la construcción y sus componentes. Esta 
información permite contextualizar la dinámica económica del sector y examinar factores 
que pueden incidir en la ejecución de obras, la disponibilidad de insumos y la evolución de 
los costos asociados a la actividad constructora. 

En consecuencia, el análisis de la participación económica del sector de la construcción 
constituye un elemento complementario para comprender las condiciones generales del 
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mercado en el que se desarrollará el proceso contractual y aportar elementos para su 
adecuada estructuración económica. 
 
RELACIÓN DEL MERCADO CON EL OBJETO CONTRACTUAL 
 
La necesidad de realizar la adecuación y mantenimiento de la infraestructura del Centro 
Vida “Abuelo Próspero” del municipio de Sogamoso se encuentra directamente relacionada 
con la existencia de un mercado especializado en la ejecución de obras de construcción, 
mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de edificaciones existentes. 
 
En este contexto, la ejecución del presente objeto contractual requiere la articulación de 
diferentes actividades económicas propias del sector de la construcción, relacionadas con el 
suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y servicios especializados 
necesarios para intervenir los diferentes componentes de la infraestructura existente. 
 
De acuerdo con las actividades contempladas en el presupuesto oficial y las 
especificaciones técnicas del proyecto, la intervención comprende actividades de desmonte 
y demolición de elementos existentes, adecuación de cielos rasos y pisos, intervención de 
muros, pañetes, pintura y enchapes, adecuación de cubierta y elementos de evacuación de 
aguas lluvias, intervenciones en instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, adecuación 
de cocina y actividades de aseo y terminación de la edificación. 
 
Así mismo, el mercado nacional y regional cuenta con diversos operadores económicos 
vinculados al sector de la construcción, entre ellos personas naturales, personas jurídicas, 
empresas constructoras, contratistas, consorcios y uniones temporales, con capacidad 
técnica, administrativa, financiera y operativa para ejecutar actividades de características 
similares a las requeridas para la intervención del Centro Vida “Abuelo Próspero”. 
 
En consecuencia, la relación existente entre las actividades económicas identificadas y el 
objeto contractual permite establecer que existe un mercado conformado por diferentes 
agentes capaces de atender las necesidades de adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura, lo cual proporciona condiciones para adelantar el proceso de selección bajo 
criterios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, de conformidad 
con la normativa aplicable 
 

COMPONENTE REQUERIDO SECTOR RELACIONADO 

Localización y replanteo de obra Actividades preliminares de 
construcción y servicios de 
topografía 

Excavaciones, demolición y retiro de 
materiales 

Preparación de terrenos, 
demolición y movimiento de tierras 

Materiales para afirmado y base 
granular 

Suministro y comercialización de 
materiales para construcción 

Cimentación, zapatas, vigas de 
amarre y concreto ciclópeo 

Construcción de cimentaciones y 
estructuras de concreto 

Columnas, pedestales, vigas y placas 
en concreto 

Construcción de estructuras de 
concreto reforzado 
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Acero de refuerzo y malla 
electrosoldada 

Fabricación y comercialización de 
productos metálicos para 
construcción 

Muros, dinteles, pañetes y 
dilataciones 

Construcción de muros y 
actividades de mampostería 

Estuco, pintura, enchapes y 
revestimientos de fachada 

Terminación y acabado de 
edificaciones 

Impermeabilización, cubiertas, 
canales y flanches 

Instalación e impermeabilización de 
cubiertas 

Cubiertas en UPVC y policarbonato y 
estructura metálica 

Instalación de cubiertas y 
estructuras metálicas 

Cielos rasos en PVC Instalación de acabados interiores 

Alistado de pisos, pisos cerámicos y 
grama 

Instalación de pisos y paisajismo 

Puertas, ventanas y divisiones 
sanitarias 

Carpintería metálica e instalación 
de elementos para edificaciones 

Cerraduras, espejos, barras de 
seguridad y accesorios sanitarios 

Suministro e instalación de 
accesorios para edificaciones 

Tanque de almacenamiento, 
lavamanos, lavaplatos y griferías 

Suministro e instalación de 
aparatos sanitarios y equipos 
hidráulicos 

Redes hidráulicas y puntos de agua 
caliente 

Instalaciones hidráulicas y redes de 
suministro de agua 

Redes sanitarias, cajas de inspección 
y acometidas 

Instalaciones sanitarias y 
evacuación de aguas residuales 

Acometidas eléctricas, tableros, 
cableado y tomacorrientes 

Instalaciones eléctricas de 
edificaciones 

Iluminación interior y exterior, postes 
y puesta a tierra 

Instalaciones eléctricas y sistemas 
de iluminación 

Sistemas de protección contra 
incendios, bombas y rociadores 

Instalación de sistemas de 
protección contra incendios 

Redes de gas, tuberías, accesorios y 
calentador 

Instalaciones de gas 

Cableado estructurado, switches, 
racks y puntos de datos 

Instalación de redes de 
telecomunicaciones 

Aire acondicionado y UPS Instalación de climatización y 
equipos de respaldo eléctrico 

Cámaras, grabador de video y 
control de acceso 

Instalación de sistemas de 
seguridad electrónica 

Sistema de sonido, parlantes y 
salidas de televisión 

Instalación de sistemas 
audiovisuales y de sonido 

Andenes, bordillos, concreto 
estampado y adoquines 

Construcción de espacio público y 
obras de urbanismo 

Bancas, canecas y mobiliario Suministro e instalación de 
mobiliario urbano 
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Jardinería, tierra negra y grama Jardinería, paisajismo y adecuación 
de zonas verdes 

Aseo general para entrega de la 
edificación 

Limpieza final de obras 

Cargue y transporte de sobrantes y 
materiales 

Transporte terrestre de carga y 
manejo de materiales de obra 

Plan de manejo de tránsito Servicios de gestión y manejo de 
tránsito asociados a obras 

Plan de manejo ambiental Servicios de gestión ambiental 
asociados a obras 

Trámites RETIE y RETILAP Servicios técnicos de evaluación y 
certificación de instalaciones 
eléctricas e iluminación 

Mobiliario Fabricación, suministro y 
comercialización de muebles y 
equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las actividades y especificaciones técnicas 
establecidas para el proyecto. 
  

3.2. ASPECTO TÉCNICO: 

Desde el punto de vista técnico, el objeto contractual corresponde a la construcción y 
adecuación de la infraestructura con destino al Centro Vida Norte en la ciudad de 
Sogamoso, Boyacá, mediante la ejecución de actividades de obra civil, instalaciones y 
acabados, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte del proceso contractual. 

La ejecución del objeto requiere la articulación de diferentes actividades y especialidades 
propias del sector de la construcción, teniendo en cuenta que las intervenciones previstas 
comprenden labores preliminares de demolición y desmonte, construcción e instalación de 
elementos de cubierta, adecuación de cielos rasos y pisos, intervención de muros, aplicación 
de pañetes y acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, adecuación de 
cocina y actividades de aseo general para la entrega de la edificación. 

Para la ejecución del contrato se requiere la coordinación de los diferentes componentes 
técnicos y operativos, con el fin de garantizar el desarrollo integral de las actividades 
previstas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta articulación de los 
elementos constructivos e instalaciones contemplados en el presupuesto oficial. 

La adecuada ejecución del objeto contractual comprende, entre otros, los siguientes 
componentes: 

Componente de actividades preliminares 

 Demolición de cielo falso en estructura de aluminio, incluyendo retiro y acarreo. 
 Desmonte de canales y bajantes en lámina, incluyendo retiro y acarreo. 
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 Desmonte de cubierta y entramado, incluyendo retiro y acarreo. 

Componente de cielos rasos y pisos 

 Suministro e instalación de cielo raso en PVC de 7 mm. 
 Suministro e instalación de piso laminado en madera. 

Componente de muros, pañetes, pintura y enchapes 

 Aplicación de pintura para fachadas. 
 Ejecución de pañete impermeabilizado. 
 Aplicación de vinilo tipo I sobre pañete o estuco. 
 Suministro e instalación de estuco plástico en muros. 
 Construcción de muro de doble cara en lámina de fibrocemento. 

Componente de cubierta 

 Suministro e instalación de canales en lámina galvanizada. 
 Suministro e instalación de cubierta tipo UPVC. 
 Impermeabilización con manto asfáltico para canales y vigacanales. 
 Suministro e instalación de perfilería metálica para la estructura de cubierta. 
 Suministro e instalación de flanches en lámina. 

Componente de instalaciones eléctricas 

 Suministro e instalación de paneles LED cuadrados de incrustar. 
 Suministro e instalación de cajas metálicas de paso o derivación. 

Componente de instalaciones sanitarias 

 Suministro e instalación de tubería de PVC de 3 pulgadas para aguas lluvias o 
ventilación. 

 Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 3 pulgadas para la adecuación 
de la cocina. 

Componente de adecuación de cocina 

 Suministro e instalación de media caña en PVC. 
 Suministro e instalación de enchape cerámico en pared. 
 Acabado de mesón para cocina en granito de mármol. 

Componente de instalaciones hidráulicas 

 Suministro e instalación de válvulas con flotador para tanque elevado. 
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Componente de terminación y entrega 

 Aseo general para la entrega final de la edificación, incluyendo muros, fachadas, 
ventanas, puertas y cielos rasos. 

El mercado oferente para la ejecución del objeto contractual está conformado por personas 
naturales o jurídicas, empresas constructoras y contratistas que desarrollan actividades 
relacionadas con la construcción y adecuación de edificaciones, así como por operadores 
económicos que suministran materiales, elementos constructivos y componentes requeridos 
para las instalaciones y acabados previstos. La participación de estos agentes dependerá de 
su capacidad jurídica, técnica, operativa, administrativa y financiera, así como del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Entidad. 

En consecuencia, las características técnicas del objeto contractual corresponden a 
actividades propias del sector de la construcción y de la adecuación de infraestructura, 
cuya ejecución requiere personal competente, materiales apropiados, herramientas y 
equipos pertinentes, además de una adecuada coordinación de las actividades 
contempladas en las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial. 

De acuerdo con lo anterior, las actividades que integran el objeto contractual corresponden 
a las descritas en el presupuesto oficial, con sus respectivas unidades de medida y 
cantidades, las cuales constituyen la base técnica para la ejecución de las obras destinadas 
al Centro Vida Norte de la ciudad de Sogamoso, Boyacá. 

De acuerdo a lo anterior las actividades a ejecutar son las siguientes: 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTID
AD GENER

AL 
PARTICUL
AR 

1 
ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

        

1.01 2.01.62     
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

M2 2453,00 

1.02 3.02.07     

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M3 278,89 

1.03 3.04.05     

SUMINISTRO, EXTENDIDA 
Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA 
AFIRMADO HASTA UN 

M3 686,54 



 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO   

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 

AGB-01-F-37 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 

CONTRATAR 

FECHA: 

2025/03 
VERSIÓN: 1 

Copia Controlada 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 25 de 65 

DIÁMETRO DE 2" Y UN 
ÍNDICE PLÁSTICO MENOR 
O IGUAL 9% Y COMPACTO 
AL 95% PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM (**) 

1.04 3.13.08     

CERRAMIENTO EN VARA 
ROLLIZA Y LONA H = 1.50 
M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

ML 239,15 

2 
ESTRUCTUR
AS 

          

2.01 2.02.10     

CONCRETO PARA 
ZAPATAS DE 21 MPa (3000 
PSI) + FORMALETA 
MADERA 

M3 39,04 

2.02 2.02.25     
SOLADO EN CONCRETO 
DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 
MPa (2000 PSI) 

M2 259,15 

2.03 2.02.13     
CONCRETO PARA VIGA DE 
AMARRE 21 MPa (3000 PSI) 
SECCION RECTANGULAR 

M3 74,11 

2.04 2.02.07     
CONCRETO CICLÓPEO DE 
14 MPa (2000 PSI) 
RELACIÓN 60C/40P 

M3 53,62 

2.05 
2.03.33 
modif 

    

COLUMNAS Y PEDESTALES 
EN CONCRETO DE 28 MPa - 
(4000 PSI), H > A 3.0 M. 
(FORMALETA METALICA). 

M3 43,53 

2.06 2.03.33     

COLUMNAS Y PEDESTALES 
EN CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI), H < = A 3.0 M. 
(FORMALETA METALICA). 

M3 7,76 

2.07 2.03.29     
VIGA AÉREA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) 

M3 60,77 

2.08 2.03.27     
PLACA MACIZA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) E = 0.12 M. 

M2 804,69 

2.09 2.03.28     
PLACA MACIZA EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI) E = 0.15 M. 

M2 469,52 

2.10 2.02.35     
SUMINISTRO, FIGURADA Y 
AMARRE DE ACERO DE 
420 MPa (60000 PSI) 

KG 61749,66 
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2.11 2.03.35     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

KG 1313,56 

3 
MAMPOSTERIA, PAÑETE Y 
PINTURA 

      

3.01 2.04.05     

DINTELES EN CONCRETO 
DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa 
- (2500 PSI). (INCLUYE 
REFUERZO). 

ML 125,16 

3.02 2.04.15     
MURO EN BLOQUE DE 
ARCILLA No.4. E = 0.20 M. 

M2 517,55 

3.03 2.04.25     

MURO EN LADRILLO 
PRENSADO MACIZO E = 
0.12 M. (TIPO SANTA FE O 
SIMILAR) 

M2 867,69 

3.04 1.03.12     PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 1679,14 

3.05 1.03.01     
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

ML 395,00 

3.06 2.06.10     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO EN ALUMINIO CON 
SOSCO DE 4" X 4" X 3". 

UNID 17,00 

3.07 2.06.18     

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE CERAMICO EN 
PARED 

M2 419,50 

3.08 2.07.10     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUCO 
Y VINILO A TRES MANOS 
EN MUROS 

M2 1679,14 

3.09 2.07.11     
FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO 

ML 261,72 

3.10 2.07.13     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REVESTIMIENTO PARA 
FACHADA TIPO 
GRANIPLAST 

M2 322,40 

3.11 2.07.15.     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PINTURA 
KORAZA O SIMILAR PARA 
FACHADAS TRES MANOS 

M2 322,40 

4 CUBIERTAS           
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4.01 2.08.14     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFÁLTICO DE 3 MM. 
PARA 
IMPERMEABILIZACIONES. 

M2 652,56 

4.02 2.08.01     

ALISTADO PARA 
CUBIERTAS PLANAS EN 
MORTERO 1:3 DE E = 0.06 
M. 

M2 652,56 

4.03 2.08.18     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANAL 
EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 23 ANCHO 
HASTA 0.40M ALTURA 
HASTA 0.30M . (INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER Y 
PINTURA). 

M2 33,83 

4.04 1.01.08     
CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO DE 28 
Mpa. (4000 PSI) 

M3 46,81 

4.05 2.08.25     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA TIPO UPVC 

M2 112,55 

4.06 2.08.13     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA TEJA DE 
FIBROCEMENTO EN PERFIL 
TIPO PERLIN P-10-12N 

M2 112,55 

4.07 2.08.24     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CUBIERTA 
EN TEJA DE 
POLICARBONATO 
ALVEOLAR DE 8 MM. 

M2 106,69 

4.08 2.08.30     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN FLANCHE 
EN LÁMINA E=0.25M 

ML 51,37 

4.09 2.09.01.     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN PVC DE 7 MM. 

M2 727,13 

5 
PISOS BASES Y 
ACABADOS 

        

5.01 2.05.01     
ALISTADO DE PISO 1:3 E = 
4.0 CM (ENDURECIDO). 

M2 752,49 
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5.02 2.05.19     PISO EN CERÁMICA M2 752,49 

5.03 2.05.15     
PISO EN GRAMA 
(SEMILLAS) 

M2 45,20 

6 
CARPINTERIA 
METALICA 

        

6.01 2.15.04     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MARCO 
Y PUERTA DE ACCESO EN 
ALUMINIO (TABLERO 
LLENO) 

M2 113,73 

6.02 2.15.13.     

SUMINSITRO E 
INSTALACIÓN DE 
VENTANA CORREDIZA EN 
ALUMINIO. (INCLUYE 
VIDRIO DE 5 MM. Y 
HERRAJES). 

M2 110,92 

6.03 2.15.15     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE DIVISIÓN 
EN ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 20, PARA 
BATERIA SANITARIA. 
(REF.304 SATINADO). 

M2 28,80 

6.04 2.15.16     

BARRA DE SEGURIDAD 
PARA MOVILIDAD 
REDUCIDA EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 18 D 
= 1 1/2" (distancia mayor a 1 
ml) 

ML 5,00 

7 
VIDRIOS Y 
CERRADURA 

        

7.01 2.17.04     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERRADURA BAÑO DE 
PALANCA METÁLICA USO 
INSTITUCIONAL 

UNID 24,00 

7.02 2.17.05     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CERRADURA DOBLE 
CILINDRO TIPO YALE 105 O 
SIMILAR 

UNID 7,00 

7.03 2.17.07.     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESPEJO 
DE 4 MM. SIN BICEL 

M2 26,00 
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8 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

      

8.01 2.12.169     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE 
5000 L  (INCLUYE 
CONECTOR DE ENTRADA 
Y SALIDA) (NO INCLUYE 
FLOTADOR) 

UND. 1,00 

8.02 2.12.172     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE 
SOBREPONER COLOR 
BLANCO 

UND 21,00 

8.03 2.19.02     
ACABADO MESON PARA 
BAÑOS Y COCINA EN 
GRANITO PULIDO 

M2 6,00 

8.04 2.12.181     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GRIFERÍA COMPLETA 
PARA LAVAMANOS CON 
LLAVE SENCILLA 

UND 21,00 

8.05 2.12.184     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DISPENSADOR DE JABÓN 
EN ACERO INOXIDABLE 
LÍNEA INSTITUCIONAL 

UND 12,00 

8.06 2.12.185     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETE DISPENSADOR 
DE PAPEL HIGIÉNICO EN 
ACERO INOXIDABLE LÍNEA 
INSTITUCIONAL 

UND 17,00 

8.07 2.12.186     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETE DISPENSADOR 
DE TOALLAS DE PAPEL EN 
ACERO INOXIDABLE LÍNEA 
INSTITUCIONAL 

UND 12,00 

8.08 2.12.177     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE KIT 
SANITARIO BLANCO CON 
FLUXÓMETRO. INCLUYE 
ASIENTO LINEA 
INSTITUCIONAL 

UND 17,00 
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8.09 2.12.195     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN BARRA DE 
SEGURIDAD EN ACERO 
INOXIDABLE 18" (PARA 
BAÑOS) 

UND 5,00 

8.10 2.12.200     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
LAVAPLATOS ACERO 
INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M 

UND 2,00 

8.11 2.12.63     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TAPA 
REGISTRO PVC DE 20 X 20 
CM. 

UND. 17,00 

8.12 2.12.74     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
CPVC DE 1/2" 

ML 153,00 

8.13 2.12.77     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
DE AGUA CALIENTE EN 
TUBERÍA CPVC DE 1/2" 

UND. 20,00 

8.14 2.12.58     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE PISO REDONDA 
CROMADA DE 2" 

UND. 20,00 

8.15 2.12.01     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC DE 1/2" T.P, PARA RED 
DE SUMINISTRO. 

ML 12,73 

8.16 2.12.02     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC DE 3/4" T.P, PARA 
RED DE SUMINISTRO. 

ML 191,46 

8.17 2.12.03     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC DE 1" T.P. PARA RED 
DE SUMINISTRO. 

ML 23,30 

8.18 2.12.106     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA DE 2" PVC T.P. 

ML 155,40 

8.19 2.12.108     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA DE 4" PVC T.P. 

ML 103,60 

8.20 2.12.109     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA DE 6" PVC T.P. 

ML 14,13 
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8.21 6.03.11     

CAJA DE INSPECCIÓN 
SUBTERRÁNEA DE 2 M X 1 
M. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 
2009 

UND 1,00 

8.22 6.03.09     

CAJA DE INSPECCIÓN 
SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 
M. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 
2007 

UND 2,00 

8.23 4.01.32     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 2" X 3/4" 
INCLUYE TUBERÍA PF + 
UAD 3/4" , REGISTRO DE 
CORTE, COLLAR 
DERIVACIÓN Y 
ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA 
SU CONEXIÓN. INCLUYE 
CAJA DE INSPECCIÓN Y 
MEDIDOR VOLUMÉTRICO. 

UND 2,00 

9 
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCION 
EN BAJA Y MEDIA TENSION 

    

9.01 2.10.03     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS DE 
ACOMETIDA 
SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN 
DESDE RED TRENZADA DE 
B.T., BAJANTE EN DUCTO 
IMC DE 1" 

UND 1,00 

9.02 2.10.13     

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
CONEXIONADO DE CABLE 
CONCENTRICO 
(ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 
AWG EN COBRE 
(ACOMETIDA 
MONOFÁSICA) 

ML 30,00 

9.03 2.10.38     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETE PARA EQUIPO 
DE MEDIDA BIFÁSICO 
EMPOTRADO. INCLUYE 
CONTADOR DE ENERGÍA 

UND 1,00 
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ELECTRONICO BIFASICO 5 
A 100 AMP 

9.04 2.10.50     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR PARCIAL 
MONOFÁSICO EN CABLE 
DE COBRE No. 8 AWG (F, 
N, T). (INCLUYE TUBO PVC 
DE 1") 

ML 20,00 

9.05 2.10.82     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN BIFASICO 
DE 18 CIRCUITOS. 

UND 2,00 

9.06 2.10.93     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC CONDUIT DE 1 1/4". 
(TIPO PESADO - DB). 

ML 20,00 

9.07 2.10.105     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO, EN CALIBRE 
12 AWG Y DUCTO PVC DE 
1/2". (INCLUYE APARATO). 

UND 5,00 

9.08 2.10.115     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE 
MONOFÁSICO TIPO GFCI, 
EN CALIBRE 12 AWG (F, N, 
T) Y DUCTO PVC DE 1/2". 
(INCLUYE APARATO). 

UND 2,00 

9.09 2.10.133     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFÁSICA 

UND 81,00 

9.10 2.10.136     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO 
EN CALIBRE 12 AWG Y 
DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE 
APARATO) 

UND 10,00 
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9.11 2.10.148     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE EN CALIBRE 
12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " 
(INCLUYE APARATO) 

UND 4,00 

9.12 2.10.152     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
COMPLETA PARA 
INTERRUPTOR DOBLE 
CONMUTABLE EN CALIBRE 
12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " 
(INCLUYE APARATO) 

UND 2,00 

9.13 2.10.164     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE ILUMINACIÓN EN CIELO 
RASO EN CALIBRE 12 AWG 
(F, N, T) EN DUCTO SCH 40 
1/2 " 

UND 234,00 

9.14 2.10.184     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA DE APLIQUE 
DE PARED 

UND 5,00 

9.15 2.10.190     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR LED DE 30 W 

UND 51,00 

9.16 2.10.202     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
SENCILLA PARA TIMBRE. 

UND 1,00 

9.17 2.10.205     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BREAKER 
TERMOMAGNÉTICO 
MONOPOLAR 
ENCHUFABLE DE 1 X 30 
AMP. 

UND 1,00 

9.18 2.10.243     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA DE 
UN ELÉCTRODO DE CU X 
2.44 M. (INCLUYE CAJA DE 
INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 
30 X 30 CM. Y CONECTOR 
DOBLE TORNILLO). 

UND 1,00 



 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO   

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 

AGB-01-F-37 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 

CONTRATAR 

FECHA: 

2025/03 
VERSIÓN: 1 

Copia Controlada 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 34 de 65 

9.19 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUFA 
ELÉCTRICA DE EMPOTRAR 
2 PUESTOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

UND 1,00 

9.20 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONTROL AUTOMÁTICO 
PARA BOMBAS DE AGUA 1" 
× 1", 1.5 BAR, 10 A, 110–120 V, 
IP65 

UND 1,00 

9.21 7.07.02     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN RED DE 
ALIMENTACION PARA 
SALIDAS DE ILUMINACION 
EXTERIOR DE CAJA DE 
CONEXIÓN A LUMINARIA 
EN POSTES EN 3x14AWG. 
Cu., 

ML 324,00 

9.22 7.01.17     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE POSTE 
SECCIONADO 
TRONCOCÓNICO 
FACETADO TIPO 
CONTEMPORÁNEO PARA 
ILUMINACIÓN DE 
PARQUES Y VÍAS (36 
FACETAS GENERANDO 
BAJO Y ALTO RELIEVE) 
BRAZO SENCILLO (BASE 
DE 2.00 M DE 270 MM A 
150 MM DE DIÁMETRO + 
SECCIÓN MEDIA INFERIOR 
DE 0.10 M X 4" DE 
DIÁMETRO + SECCION 
MEDIA SUPERIOR DE 0.60 
M X 160 MM DE DIÁMETRO 
+ BRAZO (S) DE 2 " DE 
DIÁMETRO) DE 6.2 
METROS CERTIFICADO Y 
ACABADO EN PINTURA EN 
POLVO POLIESTER. 

UND 10,00 

9.23 7.05.03     

CIMENTACION PARA 
POSTE ENTRE 7.00 Y 8.00 
METROS DE ALTO, 
INCLUYE CANASTILLA DE 
PERNOS DE ANCLAJE. 

UND 10,00 
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INCLUYE EXCAVACIÓN 
MANUAL 

9.24 2.10.255      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ELECTRODO DE PUESTA A 
TIERRA PARA SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO 

UND 10,00 

9.25 7.06.11     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA 
CONTEMPORANEA 
DECORATIVA PARA 
URBANISMOS DE TIPO 
CIRCULAR CON 
PROTECCION EN VIDRIO 
EMITIENDO HASTA 13.000 
LUMENES EN 3.000 O 
4.000 KELVIN, INCLUYE 
DRIVER PROGRAMABLE 
PARA TELEGESTION. 

UN 10,00 

9.26 2.02.39     

JUEGO MARCO Y TAPA 
(FUNDIDA) PARA CAJA DE 
INSPECCION 100X100 CM 
EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 
1/2" CAL. 3/16" CON MALLA 
DE REFUERZO EN VARILLA 
DE 3/8" 

UN 10,00 

10 
RED CONTRA 
INCENDIOS 

        

10.01 2.14.21     

SUMNISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
DE ACERO AL CARBÓN 
SCH40 DE 2" 

ML 136,75 

10.02 2.14.46     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETE PARA RED 
CONTRA INCENDIOS TIPO 
II 

UND 2,00 

10.03 2.14.31     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SOPORTE ANTISÍSMICO 
LONGITUDINAL DE 2" 

UND 1,00 

10.0
4 

2.14.43     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
EXTINTOR 

UND 6,00 
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MULTIPROPÓSITO 

10.05 2.14.44     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
EXTINTOR SOLKAFLAM 

UND 2,00 

10.0
6 

2.14.12     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ALARMA 
PARA DETECCIÓN DE 
INCENDIOS CON SIRENA 
ESTROBOSCÓPICA 24VDC 
102DB, CANDELAS FIJAS 
75/15 CD 

UND 3,00 

10.07 2.14.41     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO 
DE ROCIADOR DE TECHO 
PARA RCI DE COBERTURA 
ESTANDAR TEMPERATURA 
NORMAL RESPUESTA 
RÁPIDA DESCARGA 
NORMALIZADA , K=5,6 
PENDIENTE ½". INCLUYE 
APARATO 

UND 40,00 

10.0
8 

APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BOMBA 
JOCKEY – REFERENCIA 
ST1814, 230 V TRIFÁSICA, 
CONEXIÓN 1 1/4" ACERO 
AL CARBÓN 

UND 1,00 

10.0
9 

APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BOMBA 
PRINCIPAL SCI 50 HP – 230 
V TRIFÁSICA, SUMERGIBLE 
EN CAMISA DE 8", 
CONEXIÓN A TUBERÍA DE 
6" ACERO AL CARBÓN 

UND 1,00 

11 
INSTALACIONES RED 
DE GAS 

        

11.01 2.13.13     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PE-AL-PE 1216 

ML 5,00 

11.02 2.13.37     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONJUNTO VÁLVULA - 
ELEVADOR DE 1/2" 

UND 1,00 

11.03 2.13.30     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CODO 

UND 2,00 
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CALLE GALVANIZADO HG 
DE 1/2" 

11.04 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE NICHO O 
CAJA METÁLICA DE 37*37 
CM PARA CENTRO DE 
MEDICIÓN/RED DE GAS 

UND 1,00 

11.05 APU NUEVO      
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PE-AL-PE Ø 1" (2025) 

UND 58,50 

11.06 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TEE PE-
AL-PE REDUCIDA 2025 × 
1216 × 1216 (1" × 1/2" × 1/2") 

UND 1,00 

11.07 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADAPTADOR PE-AL-PE 
2025 × 1/2" NPT HEMBRA 

UND 2,00 

11.08 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
REDUCCIÓN PE-AL-PE 
2025 × 1216 (1" × 1/2") 

UND 1,00 

11.09 APU NUEVO      
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE NIPLE 
GALVANIZADO Ø 1/2" × 2" 

UND 1,00 

11.10 APU NUEVO      

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CALENTADOR DE PASO A 
GAS SUECO DE 12 LITROS, 
TIRO FORZADO, GAS 
NATURAL, 8.98 Kw 

UND 1,00 

11.11 APU NUEVO      

ACOMETIDA DOMICILIARIA 
DE RED DE GAS 
INCLUIDOS TRAMITES 
ANTE EMPRESA 
PRESTADORA 

GL 1,00 

12 
ESPACIO PUBLICO 
EXTERNO 

        

12.01 2.01.14     

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O 
PLACA DE CONTRAPISO 
EN CONCRETO E < = A 
12CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M2 214,50 



 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO   

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 

AGB-01-F-37 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 

CONTRATAR 

FECHA: 

2025/03 
VERSIÓN: 1 

Copia Controlada 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 38 de 65 

12.02 2.01.11      

DEMOLICIÓN DE SARDINEL 
EN CONCRETO, (INCLUYE 
RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

ML 160,00 

12.03 3.02.07     

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO. 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M3 81,13 

12.04 3.04.06     

SUMINISTRO, EXTENDIDA 
Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIÓNADO 
PARA BASE GRANULAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM) (**) 

M3 64,90 

12.05 3.08.16     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BORDILLO PREFABRICADO 
A-80 35*20*80 

ML 260,00 

12.06 2.03.35     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA 

KG 1003,50 

12.07 APU NUEVO      

CONCRETO ESTAMPADO 
CON ENDURECEDOR EN 
PISO ANDÈN, INC 
SUMINSTRO 

M2 364,50 

13 
RED Y EQUIPOS: VOZ Y DATOS, CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION Y SEGURIDAD,  SONIDO DE AUDITORIO 

    

13.1 
VOZ Y 
DATOS 

          

13.1.0
1 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE  SWITCH 
L2, I/O PORTS AND SLOTS: 
48 RJ-45 AUTOSENSING 
10/100/1000 2 SFP 
100/1000 MBPS PORTS 
(MIN=0 \ MAX=2 SFP 
TRANSCEIVERS) 

UN 1,00 

13.1.0
2 

Estudio de 
Mercado 

    

SWITCH L2, I/O PORTS 
AND SLOTS: 24 RJ-45 + 2 
SFP TRANSCEIVERS) 
AUTOSENSING 
10/100/1000 PORTS 

UN 1,00 



 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO   

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 

AGB-01-F-37 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 

CONTRATAR 

FECHA: 

2025/03 
VERSIÓN: 1 

Copia Controlada 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 39 de 65 

13.1.0
3 

2.11.31     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GABINETE METÁLICO 
RACK DE 60 CM X 60 CM X 
1.5 M de comunicaciones de 
24 unidades de rack, parales 
en formato de 19" de 
acuerdo a estándar EIA-310- 
E : Incluye organizador 
vertical. 

UN 1,00 

13.1.0
4 

2.11.41     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PATCH 
PANEL DE 48 PUERTOS 
CAT 6A 

UN 1,00 

13.1.0
5 

2.11.40     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PATCH 
PANEL DE 24 PUERTOS 
CAT 6A 

UN 1,00 

13.1.0
6 

2.11.46     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PATCH 
CORD CAT 6A 1 M 

UN 45,00 

13.1.0
7 

2.11.47     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PATCH 
CORD CAT 6A 2 M 

UN 45,00 

13.1.0
8 

2.11.45     
SUMINISTRO E TENDIDO 
DE CABLE UTP 
CATEGORÍA 6A 

ML 3387,00 

13.1.0
9 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ORGANIZADOR 
HORIZONTAL 1U 

UN 1,00 

13.1.1
0 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ORGANIZADOR 
HORIZONTAL 2U 

UN 1,00 

13.1.11 
Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO, 
CONFIGURACION E 
INSTALACION DE  AIRE 
ACONDICIONADO DE 
12000 BTU, SPLIT 
INVERTER, LIMPIEZA 
INTERNA AUTOMÁTICA. 

UN 1,00 

13.1.1
2 

2.11.17     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALETA METÁLICA DE 
10 CM X 4 CM CON 
DIVISIOR. 

ML 300,00 
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13.1.1
3 

2.11.44     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA DATOS PARA 
CANALETA METÁLICA. 
INCLUYE TOMA, APARATO 
CON JACK CAT 6A, 
MARQUILLAS, 
NUMERACIÓN, 
CERTIFICACIÓN DE PUNTO 
LÓGICOS. NO INCLUYE 
CABLE. 

UN 45,00 

13.1.1
4 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO, 
CONFIGURACION E 
INSTALACION ACCESS 
POINT, ESTANDAR 
INALAMBRICO IEEE 
802.11N/G/B/AC, 
FRECUENCIA 2.4GHZ AND 
5GHZ, GESTIÓN WEB, 
CERTIFICACIÓN CE, FCC, 
ROHS. 

UN 6,00 

13.1.1
5 

Estudio de 
Mercado 

    
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE UPS DE 6 
KVA  

UN 1,00 

13.1.1
6 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALETA METÁLICA DE 
10 CM X 4 CM SENCILLA 

ML 21,50 

13.1.1
7 

Estudio de 
Mercado 

    BANDEJA PORTACABLE ML 12,00 

13.1.1
8 

Estudio de 
Mercado 

    

PRUEBAS DE 
FUNCIONARMIENTO O 
CERTIFICACION DE 
CABLEADO MEDIANTE 
TECNICA DE ENLACE POR 
CANAL. ESTABLECIMIENTO 
DE TIEMPO DE 
PROPAGACIÓN, 
DIFERENCIA DE RETARDO, 
INSERTION LOSS, RETURN 
LOSS 

GLOB
AL 

1,00 

13.2 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
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13.2.1 2.11.44     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA DATOS PARA 
CANALETA METÁLICA. 
INCLUYE TOMA, APARATO 
CON JACK CAT 6A, 
MARQUILLAS, 
NUMERACIÓN, 
CERTIFICACIÓN DE PUNTO 
LÓGICOS. NO INCLUYE 
CABLE. 

UN 7,00 

13.2.2 
Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CÁMARA 
IP PARA EXTERIORES 4 MP: 
CÁMARA TIPO BALA, 
RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, 
LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN 
NOCTURNA DE MÍNIMO 30 
M, PROTECCIÓN IP67, 
ALIMENTACIÓN POE, 
COMPRESIÓN H.265 Y 
COMPATIBILIDAD ONVIF. 
INCLUYE ACCESORIOS, 
CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. 

UN 4,00 

13.2.
3 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CÁMARA 
IP PARA INTERIORES 4 MP: 
CÁMARA TIPO DOMO, 
RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, 
LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN 
NOCTURNA DE MÍNIMO 20 
M, ALIMENTACIÓN POE, 
COMPRESIÓN H.265 Y 
COMPATIBILIDAD ONVIF. 
INCLUYE ACCESORIOS, 
CONFIGURACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

UN 3,00 
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13.2.
4 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO TELEVISOR 
SMART TV 4K  DE 55 
PULGADAS PARA EL 
PUESTO DE VIGILANCIA 
DEL GUARDA DE 
SEGURIDAD, CON 
PANTALLA LED, 
RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 
3840 × 2160 PÍXELES, 
CONECTIVIDAD HDMI, USB 
Y WI-FI, COMPATIBLES 
CON SISTEMAS DE 
VIDEOVIGILANCIA Y 
DISPOSITIVOS EXTERNOS. 
INCLUYEN CONTROL 
REMOTO, CABLE DE 
ALIMENTACIÓN Y 
ACCESORIOS BÁSICOS DE 
INSTALACIÓN. 

UN 1,00 

13.2.
5 

2.11.46     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PATCH 
CORD CAT 6A 1 M 

UN 7,00 

13.2.
6 

Estudio de 
Mercado 

    

GRABADOR DE VIDEO EN 
RED (NVR) DE 16 CANALES 
4K CON 16 PUERTOS POE 
INTEGRADOS 

UN 1,00 

13.2.7 
Estudio de 
Mercado 

    
DISCO DURO DE GRADO 
DE VIDEO VIGILANCIA DE 
16 TB 

UN 1,00 

13.2.
8 

Estudio de 
Mercado 

    

Sistema de control de 
acceso con display de 2 
lineas, 16 caracteres en 
display grafico LCD, 
dimensiones de 191x85x35 
mm, sensor tipo optico de 
500 dpl, capacidad de 
transacciones de hasta 
30,000, puertos TCP/IP, RS 
232/485, control de acceso 
NO/NC alarm, potencia de 
DC 12 V,  JA, Protocolo de 
verificacion < 0,5 seg, 
cumplimiento de los 
estandares CE, FCC, 
reconocimiento de huellas 
digitales 

UN 1,00 
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13.2.
9 

Estudio de 
Mercado 

    

Puerta De Seguridad 
Protegida Contra Robo, 
Compuesta Por Dos 
Planchas De Acero Grueso, 
Vidrio Acrílico, Cerradura 
Electromagnética, Brazo 
Cierra Puerta Y Barra 
Antipánico. Marco Con 
Cierre Hermético Al 
Contacto, Bisagras De Alta 
Resistencia Al Peso Y La 
Fricción, Material 
Termoaislante Corta Fuego 
Capaz De Resistir Hasta 
1000 F Por Hora 

UN 1,00 

13.3 
SONIDO DE 
AUDITORIO  

        

13.3.1 2.11.69     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE SONIDO EN TUBERÍA 
PVC 1/2". INCLUYE CABLE 
BLINDADO STÉREO 18 
AWG 

UN 14,00 

13.3.
2 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CABLE 
BIPOLAR 2X14 LSZH PARA 
AUDIO. INCLUYE TUBERIA 
3/4" SCH 40 Y 
ACCESORIOS 

ML 250,00 

13.3.
3 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PARLANTE 
TECHO 8" REDONDO CON 
TRANSFORMADOR DE 
LINEA 15-30 
WATS,ALIMENTACION DE 
100 A 140 VOLTIOS  Y 
ACCESORIOS DE ANCLAJE. 

UN 14,00 

13.3.
4 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EQUIPO 
DE SONIDO DIGITAL 4 
CANALES. INCLUYE 
PUERTO USB Y 
MICRÓFONO 
INALÁMBRICO 

UN 1,00 
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13.3.
5 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA TELEVISIÓN. 
INCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 5800, 
CABLE COAXIAL 
RG6,CONECTORES 
COAXIALES DE 
COMPRESIÓN Y TOMA 
COAXIAL VH61 BLANCO. 

UN 1,00 

13.3.
6 

Estudio de 
Mercado 

    

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SPLITTER 
PROFESIONAL. INCLUYE 1  
ENTRADA, 4 SALIDAS 
TERMINAL TIPO F,  
FACEPLATE VH61 UNA 
SALIDA Y ACCESORIOS DE 
ANCLAJE 

UN 1,00 

14 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
EXISTENTES 

    

14.01 1.03.12     PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 120,00 

14.02 1.03.01     
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

ML 20,00 

14.03 2.06.18     

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ENCHAPE CERAMICO EN 
PARED 

M2 123,00 

14.0
4 

2.07.10     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ESTUCO 
Y VINILO A TRES MANOS 
EN MUROS 

M2 76,00 

14.05 2.07.14     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VINILO 
TIPO I SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A TRES MANOS. 

M2 655,44 

14.06 2.04.37      
MURO DOBLE CARA DE E = 
0.08 M., EN LÁMINA DE 
FIBROCEMENTO DE 8 MM. 

M2 38,00 

14.07 2.19.01     

ACABADO MESON PARA 
BAÑOS Y COCINA EN 
ACERO INOXIDABLE 
ANCHO HATA 60 CM 

ML 12,00 

14.08 2.09.01.     
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO EN PVC DE 7 MM. 

M2 252,00 
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14.09 2.08.18     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANAL 
EN LÁMINA GALVANIZADA 
CALIBRE 23 ANCHO 
HASTA 0.40M ALTURA 
HASTA 0.30M . (INCLUYE 
ANTICORROSIVO PRIMER Y 
PINTURA). 

M2 60,00 

14.10 2.17.09     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VIDRIO 
CRUDO INCOLORO DE 5.0 
MM. 

M2 70,00 

15 
CARPINTERIA 
METALICA 

        

15.01 3.08.16     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BORDILLO PREFABRICADO 
A-80 35*20*80 

ML 67,69 

15.02 3.04.06     

SUMINISTRO, EXTENDIDA 
Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL SELECCIÓNADO 
PARA BASE GRANULAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM) (**) 

Metro 
cubico 

55,11 

15.03 3.08.22     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN ADOQUÍN 
DE ARCILLA PEATONAL 10 
X 6 X 20 CM (NTC 3289) 

M2 275,55 

15.04 2.19.11     

ASEO GENERAL PARA 
ENTREGA FINAL DE 
EDIFICACIONES INCLUYE 
MUROS, FACHADAS, 
VENTANAS PUERTAS Y 
CIELORASOS 

M2 727,13 

15.05 3.12.01     

CARGUE Y TRANSPORTE 
DE MATERIALES SUELTOS, 
PRODUCTO DE 
SOBRANTES Y/O 
DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 
5KM.). 

M3 420,00 

15.06 2.19.07     

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANECA 
EN ACERO INOXIDABLE, 
INCLUYE ESTRUCTURA DE 
APOYO Y ANCLAJE 

UNID 10,00 



 

 MUNICIPIO DE SOGAMOSO   

MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PROCESO: CONTRATACIÓN 

CÓDIGO: 

AGB-01-F-37 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 

CONTRATAR 

FECHA: 

2025/03 
VERSIÓN: 1 

Copia Controlada 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 46 de 65 

15.07 APU NUEVO      

BANCA EN CONCRETO 
TIPO M30 (Suministro e 
Instalación. No Incluye 
material de base) 

UNID 10,00 

15.08 IDU 2026     
SUMINISTRO DE ESPECIES 
DE JARDINERÍA PORTE 
BAJO (CINTAS) 

M2 147,00 

15.09 IDU 2026     
TIERRA NEGRA, incluye 
fertilizante y cascarilla de 
arroz 

M3 36,75 

15.10 IDU 2026     GRAMA M2 147,00 
 

3.3. ASPECTO REGULATORIO: 

 
La regulación aplicable a la actividad de los proveedores y compradores asociados al tipo 

de proceso contractual que se pretende llevar a cabo se encuentra definida, de manera 

general, por la normativa relacionada con la contratación estatal, la ejecución de obras 

públicas, las condiciones técnicas y de seguridad aplicables a las edificaciones y la 

protección integral de las personas adultas mayores. 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 80 de 1993 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Establece las reglas y 

principios que orientan la contratación de las entidades estatales. 

Ley 1150 de 2007 
Introduce medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación con recursos 

públicos y establece las modalidades de selección de contratistas. 

Ley 1474 de 2011 
Establece disposiciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y 

fortalecer el control de la gestión pública. 

Decreto 1082 de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Reglamenta aspectos relacionados con la planeación, selección y ejecución de los 

procesos de contratación estatal. 

Ley 1276 de 2009 
Establece criterios de atención integral a las personas adultas mayores en los Centros 

Vida y regula aspectos relacionados con su funcionamiento y financiación. 

Ley 1850 de 2017 
Fortalece las medidas de protección de las personas adultas mayores y modifica 

disposiciones relacionadas con su atención y protección integral. 

Decreto 681 de 2022 Adopta la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. 

Decreto 287 de 2026 Incorpora disposiciones relacionadas con el sistema de preferencias en la contratación 

pública en favor de las personas con discapacidad, incluidas condiciones especiales de 
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ejecución contractual. 

Normativa técnica aplicable a las 

edificaciones 

Comprende las disposiciones técnicas, de seguridad, accesibilidad y construcción que 

resulten aplicables de acuerdo con las características, diseños y alcance de las obras. 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

Establece requisitos técnicos y de seguridad para las instalaciones eléctricas, cuando 

resulte aplicable a las actividades contratadas. 

Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público 

(RETILAP) 

Establece los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones de iluminación y 

alumbrado comprendidas en el proyecto. 

Documentos Tipo de Colombia 

Compra Eficiente 

Deberán aplicarse los documentos tipo vigentes que correspondan a la modalidad de 

selección y al sector de infraestructura, cuando el proceso se encuentre comprendido 

dentro de su ámbito de aplicación. 

De conformidad con la normativa que regula la contratación estatal, el presente proceso 
tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON 
DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO, BOYACÁ”, mediante 
la ejecución de las actividades de obra previstas en las especificaciones técnicas, las 
cantidades de obra, el presupuesto oficial y los demás documentos que integran el proceso 
contractual. 

En este sentido, la planeación, selección del contratista y ejecución contractual deberán 
sujetarse a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y las demás normas que resulten aplicables según la naturaleza, cuantía, modalidad de 
selección y alcance del proyecto. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto comprende actividades de construcción y 
adecuación de infraestructura, incluyendo obras preliminares, cimentación y estructura, 
mampostería, acabados, cubiertas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones 
eléctricas, sistemas de protección contra incendios, redes de gas, telecomunicaciones, 
seguridad electrónica, climatización, urbanismo y demás componentes contemplados en el 
presupuesto oficial. En consecuencia, su ejecución deberá observar las especificaciones 
técnicas y las disposiciones de seguridad y calidad aplicables a cada especialidad. 

Así mismo, considerando que la infraestructura estará destinada a la atención de personas 
adultas mayores, las obras deberán contribuir a generar condiciones adecuadas de 
seguridad, funcionalidad y accesibilidad, de acuerdo con el alcance del proyecto, los 
diseños aprobados y las normas técnicas que resulten aplicables. 

La modalidad de selección deberá corresponder a la determinada por la Entidad de acuerdo 
con la cuantía, la naturaleza del objeto y las condiciones previstas en la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015. En caso de adelantarse el proceso mediante selección abreviada 
de menor cuantía, deberán observarse las reglas correspondientes a dicha modalidad y los 
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documentos tipo que sean obligatorios para el proceso, de acuerdo con su ámbito de 
aplicación. 

La escogencia del contratista deberá realizarse con fundamento en los requisitos 
habilitantes y los factores de evaluación establecidos en los documentos del proceso, 
garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, 
publicidad y selección objetiva. 

El objeto contractual se relaciona con las competencias del municipio en materia de 
atención y protección de las personas adultas mayores, en cuanto busca disponer de 
infraestructura adecuada para el desarrollo de los servicios dirigidos a esta población. Por lo 
tanto, su ejecución deberá guardar correspondencia con las necesidades identificadas por la 
Entidad, las condiciones técnicas previstas y la destinación de la infraestructura. 

 
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.5. DEL DECRETO 287 DE 2026. 

En desarrollo del principio de planeación, el Municipio de Sogamoso deberá analizar la 
incorporación de las condiciones especiales de ejecución previstas en el artículo 
2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026, relacionadas con la inclusión de personas con 
discapacidad en la cadena de provisión y en los equipos de trabajo requeridos para la 
ejecución contractual. 

El objeto contractual consiste en la construcción y adecuación de la infraestructura con 
destino al Centro Vida Norte, e implica la ejecución coordinada de diferentes actividades 
propias del sector de la construcción, así como la participación de personal con 
competencias específicas y la adquisición de materiales, bienes y servicios necesarios para 
el desarrollo de las obras. 

En este contexto, la Entidad deberá evaluar la conveniencia y oportunidad de incorporar las 
condiciones especiales de ejecución previstas en la normativa, considerando las 
características técnicas del proyecto, la conformación del equipo de trabajo, las actividades 
que eventualmente puedan ser objeto de subcontratación y las posibilidades reales de 
participación de personas con discapacidad, sin desconocer los requisitos de seguridad y 
las competencias necesarias para la ejecución de las labores. 

El análisis deberá atender criterios de pertinencia, proporcionalidad e inclusión, así como las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo y las garantías laborales aplicables. La 
necesidad de contar con personal calificado no constituye, por sí sola, una justificación 
suficiente para descartar las medidas de inclusión previstas en la normativa. 

En consecuencia, el Municipio de Sogamoso deberá dejar constancia del análisis realizado y 
definir en los documentos del proceso la condición especial de ejecución que resulte 
procedente, de conformidad con el Decreto 287 de 2026 y las características técnicas y 
operativas del proyecto. 
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Municipio de Sogamoso 

 

 

Departamento de Boyacá 

 

En virtud de lo anterior, la Entidad concluye que la incorporación de las condiciones 
especiales de ejecución previstas en el Decreto 287 de 2026 no resulta procedente para el 
presente proceso, dado que, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual y la 
formación académica y experiencia que se requiere, dichas medidas ponen en riesgo la 
adecuada ejecución del contrato. 
 

 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA:  

El estudio de la oferta tiene como finalidad identificar las condiciones del mercado y los 
posibles proveedores con capacidad para ejecutar el objeto contractual denominado 
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO 
VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO, BOYACÁ”, permitiendo establecer la 
existencia de agentes económicos que desarrollen actividades relacionadas con la 
construcción y adecuación de edificaciones y que cuenten con capacidad técnica, operativa, 
administrativa y financiera para ejecutar las obras previstas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, las cantidades de obra y el presupuesto oficial. 

Para el desarrollo del presente análisis, se tomó como referencia la herramienta de 
Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, con el propósito de identificar 
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proveedores y procesos relacionados con actividades de construcción y adecuación de 
infraestructura. Para ello, se consideran los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC):  

Código UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de mantenimiento y reparación 
de edificaciones 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación 
de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura 

Los códigos señalados constituyen referencias para explorar el mercado de proveedores 
relacionados con edificaciones, instalaciones e infraestructura. Sin embargo, dado que el 
objeto contractual comprende actividades de construcción y adecuación, su utilización 
deberá complementarse con los códigos UNSPSC que correspondan específicamente a las 
obras y actividades incluidas en el presupuesto oficial. 

La identificación de posibles oferentes deberá considerar empresas constructoras, 
contratistas y demás personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relacionadas 
con la ejecución de obras civiles, estructuras, cubiertas, acabados, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, sistemas complementarios y obras de urbanismo, según los 
componentes efectivamente contemplados en el proyecto. 

A partir de la información obtenida mediante la herramienta de Abastecimiento Estratégico, 
se podrán examinar los proveedores identificados, su participación en procesos 
contractuales relacionados y la existencia de agentes económicos que potencialmente 
puedan atender las necesidades de la Entidad. Los resultados de esta consulta deberán 
analizarse en conjunto con las características técnicas, la cuantía y el alcance del contrato, 
sin que la sola aparición de un proveedor en la herramienta garantice su capacidad o 
idoneidad para ejecutar las obras. 

72101500 
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72102900 
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4.1. Justificación de los requisitos habilitantes técnicos: 

 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, para la ejecución del contrato 

denominado “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO 

AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO, BOYACÁ”, se requiere la 

participación de personal profesional que garantice la dirección, coordinación, seguimiento 

técnico y acompañamiento social de las actividades previstas. 

 

El equipo profesional requerido está conformado por un (1) Director de Obra, un (1) 

Residente de Obra y un (1) Residente Social, quienes deberán acreditar los requisitos de 

formación académica, matrícula profesional cuando corresponda y experiencia general y 

específica establecidos en el Anexo Técnico. 

 

 El Director de Obra deberá ser ingeniero civil o arquitecto, contar con matrícula 

profesional vigente y acreditar una experiencia general mínima de quince (15) años, 

así como una experiencia específica mínima de cinco (5) años como Director de 

Obra.  

 Por su parte, el Residente de Obra deberá ser ingeniero civil o arquitecto, contar con 

matrícula profesional vigente y acreditar una experiencia general mínima de cinco (5) 

años y una experiencia específica mínima de un (1) año como Residente de Obra. 

 Así mismo, se requiere un (1) Residente Social, con formación profesional en áreas de 

trabajo social, psicología o similares, quien deberá acreditar una experiencia general 

mínima de dos (2) años y una experiencia específica mínima de un (1) año en trabajo 

social o actividades similares. 

 

La exigencia de este equipo profesional se relaciona con las características técnicas y 

operativas del proyecto, que comprende la ejecución coordinada de actividades de 

construcción y adecuación de infraestructura, las cuales requieren dirección técnica, 

seguimiento permanente de las obras y acompañamiento social, conforme a las condiciones 

establecidas por la Entidad. 

En consecuencia, los requisitos de personal profesional permiten identificar las condiciones 

de capacidad técnica que deberán acreditar los proponentes para la ejecución del contrato. 

Estos requisitos deberán aplicarse de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo Técnico y los 

demás documentos que rigen el proceso de selección. 

 

Justificación de la capacidad financiera:  

   

Los requisitos de capacidad financiera y organizacional del presente proceso de licitación 

pública se establecerán de conformidad con la normativa vigente en materia de 

contratación estatal y con los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, cuando resulten aplicables al proyecto. 

Para el proceso cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
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INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE 

SOGAMOSO, BOYACÁ”, la verificación de estos requisitos tiene como finalidad determinar 

si los proponentes cuentan con la capacidad económica y organizacional necesaria para 

asumir las obligaciones contractuales y garantizar la adecuada ejecución de las actividades 

previstas. 

La capacidad financiera se evaluará mediante los indicadores y requisitos establecidos en 

los documentos aplicables, incluyendo, cuando corresponda, liquidez, nivel de 

endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo. Por su parte, la 

capacidad organizacional se verificará mediante los indicadores previstos para evaluar la 

rentabilidad y el desempeño organizacional de los proponentes. 

La determinación y evaluación de estos requisitos deberá atender las fórmulas, los umbrales 

y las condiciones de acreditación establecidos en el Documento Tipo y en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales que correspondan, así como las reglas aplicables 

a los proponentes plurales y a las Mipymes, cuando haya lugar a ello. 

En consecuencia, los requisitos exigidos deberán ser acordes con las características y 

necesidades del proyecto, con el fin de verificar la capacidad de los proponentes para 

cumplir las obligaciones contractuales, sin establecer condiciones contrarias a las 

disposiciones obligatorias aplicables al proceso. 

4.2. Justificación de los criterios de ponderación o calificación: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 

de 2015 y las disposiciones aplicables a los Documentos Tipo adoptados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Sogamoso 

aplicará los criterios de evaluación, asignación de puntaje y desempate que correspondan al 

presente proceso de licitación pública. 

 

Los criterios de ponderación tienen como finalidad evaluar las ofertas que cumplan con los 

requisitos habilitantes y determinar la más favorable para la Entidad, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en los documentos que rigen el proceso. 

 

En consecuencia, para el proceso cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE 

SOGAMOSO, BOYACÁ”, la Entidad aplicará los factores de evaluación, puntajes y reglas de 

desempate previstos en el Documento Tipo correspondiente, sin incorporar criterios 

contrarios a sus disposiciones obligatorias. 

 

La calificación de las ofertas se realizará conforme a la metodología y distribución de 

puntajes establecidas en dicho documento, una vez verificado el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes exigidos en el proceso. 

De acuerdo con el Documento Tipo, los factores de evaluación se distribuirán sobre un total 

de cien (100) puntos, así: 
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  48,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

MiPymes  0,25  

Total  100 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En caso de empate en el puntaje total obtenido por dos (2) o más ofertas, el Municipio de 

Sogamoso aplicará los criterios de desempate establecidos en el documento tipo aplicable 

al presente proceso de selección, de manera sucesiva y excluyente, respetando las 

obligaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales vigentes y las disposiciones legales 

aplicables. 

En consecuencia, para seleccionar la oferta favorecida se aplicarán, en el orden establecido 

en el documento tipo, los criterios relacionados con la preferencia por bienes o servicios 

nacionales; mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; 

vinculación de personas en condición de discapacidad; vinculación de personas no 

beneficiarias de pensión que hayan cumplido la edad de pensión; vinculación de población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana; personas en proceso de 

reincorporación o reintegración; determinados proponentes plurales que cumplan las 

condiciones previstas; Mipyme, cooperativas y asociaciones mutuales; proponentes plurales 

conformados por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales; 

pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales; sociedades BIC del 

segmento Mipyme; y jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. 

La acreditación de cada uno de los criterios se realizará mediante los documentos, 

formatos y condiciones establecidos en el documento tipo aplicable al proceso, sin que la 

entidad pueda modificar el orden, alcance o requisitos establecidos para su aplicación. 
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Si después de aplicar los criterios anteriores persiste el empate, se acudirá al mecanismo de 

desempate mediante orden alfabético, asignación de número y aplicación del residuo de la 

parte entera de la TRM correspondiente al día del cierre del proceso, en los términos 

establecidos en el documento tipo. 

Los criterios de desempate se aplicarán en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

y se garantizará la reserva de la información que tenga carácter sensible, de conformidad 

con las disposiciones aplicables sobre protección de datos personales y acceso a la 

información pública. 

4.3. Proveedores MIPYME: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 905 de 2004, la Ley 1150 de 2007, la Ley 2069 

de 2020, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y demás normas concordantes, 

la Entidad garantizará la aplicación de las disposiciones relacionadas con la participación y 

promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en los procesos de 

contratación pública. 

 

Para el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía, la Entidad atenderá las 

solicitudes que sean presentadas por los interesados para la limitación de la convocatoria a 

MIPYME, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 

En caso de que se cumplan las condiciones legales para limitar la convocatoria a MIPYME, la 

Entidad efectuará la correspondiente limitación del Proceso de Contratación en el espacio 

dispuesto para tal efecto en la plataforma SECOP II. 

 

La condición de MIPYME deberá acreditarse en los términos establecidos en la normativa 

vigente, particularmente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, el 

Decreto 957 de 2019 y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

 
5 ESTUDIO DE LA DEMANDA: 

Con el propósito de definir las condiciones del mercado y el costo de la necesidad, se 
procede a ubicar las diferentes fuentes de información, así: 

5.1. Comportamiento del Gasto Histórico del Municipio de Sogamoso: 

Una vez revisados los antecedentes contractuales de la Secretaría de Integración Social del 
Municipio de Sogamoso, se estableció que no se identificaron procesos de contratación 
relacionados con la ejecución de obras para la construcción, adecuación, mantenimiento o 
mejoramiento de infraestructura física destinada específicamente a los Centros Vida del 
municipio. 
En consecuencia, por parte de la Secretaría de Integración Social no se cuenta con 
antecedentes de obras para Centros Vida que permitan establecer una comparación directa 
con el presente proceso contractual, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE 
SOGAMOSO, BOYACÁ”. 
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Por lo anterior, no se dispone de información contractual histórica específica de esta 
dependencia asociada a la ejecución de obras de esta naturaleza que permita determinar 
valores de referencia, comparar alcances contractuales o establecer el comportamiento del 
gasto histórico destinado específicamente a la construcción de Centros Vida. 
Esta circunstancia se tiene en cuenta para la estructuración del presente proceso de 
contratación, cuya necesidad, alcance y presupuesto oficial se sustentan en los estudios y 
diseños, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y los demás documentos que 
conforman la etapa de planeación contractual. 

5.2. Contrataciones efectuadas por otras Entidades: 

Una vez realizada la consulta en la plataforma SECOP II, se identificaron dos (2) procesos 
contractuales adelantados por otras entidades públicas, relacionados con actividades de 
mantenimiento de infraestructura destinada a la prestación de servicios. 

Sin embargo, los procesos identificados se encuentran orientados al mantenimiento de 
infraestructura existente y no corresponden específicamente a proyectos de construcción 
de infraestructura nueva, como el requerido para el presente proceso contractual, cuyo 
objeto es la “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO 
AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO, BOYACÁ”. 

En consecuencia, los procesos encontrados constituyen referentes parciales para el análisis 
del sector, en la medida en que permiten identificar antecedentes de contratación 
relacionados con intervenciones en infraestructura física. No obstante, sus características y 
alcance deberán analizarse teniendo en cuenta las diferencias frente a las actividades de 
construcción y adecuación previstas en el presente proyecto. 

OBRAS GENERALES 

Entidad Proceso Objeto Valor proceso 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
GESTION 
TERRITORIAL DE 
CHÍA- IDUVI 

LP-003-2026 CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN ESPACIOS DE USO 
COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 
CUNDINAMARCA. 

$ 1.968.619.977 

GOBERNACION DE 
BOLIVAR  

LIC-SI-010-2026 CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE 
CALAMAR, CICUCO, 

$28.078.618.082 
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SAN JACINTO, SAN 
JUAN NEPOMUCENO 
Y SANTA ROSA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

GOBERNACION 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL CESAR  

LOP-SIN-0004-
2026 

CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
EL PASO, MANAURE, 
CURUMANI Y 
AGUSTIN CODAZZI, 
EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 

$151.118.408.102 

 

De otra parte, haciendo uso del Modelo de Abastecimiento Estratégico 3.0, se utilizaron los 

siguientes criterios de búsqueda para identificar procesos contractuales relacionados con el 

objeto del presente proceso: 

 

 Vigencia: 2025. 

 Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 72101500 – 

Servicios de construcción. 

 Cobertura de búsqueda: nivel nacional. 

 Plataforma consultada: SECOP II. 

 Rango de valor contratado: desde cero pesos ($0) hasta doscientos ocho millones de 

pesos ($911.350.000,00). 

 Modalidad de contratación: procesos competitivos. 

 

Una vez aplicados los criterios definidos para el análisis de la demanda, se identificaron 

diferentes procesos contractuales adelantados por entidades públicas relacionados con la 

ejecución de obras de adecuación, mantenimiento, mejoramiento y conservación de 

edificaciones e infraestructura de uso institucional y social, incluyendo intervenciones sobre 

cubiertas, acabados, cielos rasos, áreas de servicios, instalaciones y demás elementos 

constructivos. 

 

El análisis de estos antecedentes permitió identificar características generales de las 

contrataciones realizadas por otras entidades públicas para atender necesidades de 

mantenimiento y conservación de infraestructura existente, así como las actividades, 

condiciones técnicas, modalidades de contratación y valores asociados a dichas 

intervenciones. Si bien los procesos identificados constituyen referentes para el análisis del 

sector, su alcance se diferencia del presente proceso, orientado a la construcción y 

adecuación de la infraestructura con destino al Centro Vida Norte en la ciudad de 
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Sogamoso, Boyacá. 

 

En este sentido, los antecedentes consultados sirven como referencia para la estructuración 

del proceso contractual, teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, las 

necesidades identificadas por la Entidad, las especificaciones técnicas y las actividades 

establecidas en el presupuesto oficial y el anexo técnico. 

Una vez aplicados los criterios establecidos para el análisis de la demanda, se obtuvo la 

siguiente información: 
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5.3. Precios Promedio del Mercado – Cotizaciones-. 

Para la determinación de los costos asociados al presente proceso contractual, se tomaron 

como referencia los precios establecidos por la Gobernación de Boyacá para actividades de 

obra relacionadas con la construcción y adecuación de infraestructura, considerando su 

pertinencia frente a las actividades requeridas para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA 

CIUDAD DE SOGAMOSO, BOYACÁ”. 

Los precios de referencia constituyeron un insumo para la estructuración del presupuesto 

oficial, teniendo en cuenta las actividades, cantidades de obra y especificaciones técnicas 

previstas para la ejecución del proyecto, así como las condiciones particulares de la 

infraestructura y los recursos necesarios para su desarrollo. 

Con fundamento en el análisis de los valores de referencia y su aplicación a las actividades 

contempladas en el presupuesto oficial, la Secretaría de Infraestructura determinó el valor 

estimado del proceso, procurando que los costos correspondan a las necesidades técnicas 

identificadas y a las condiciones del mercado, en observancia de los principios de 

planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 

En consecuencia, el presupuesto oficial establecido para el presente proceso contractual 

asciende a TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 

Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($3.781.543.912,05 

M/CTE), valor que constituye la base económica para adelantar el proceso de selección y 

ejecutar las actividades previstas en las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial. 
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6 CONCLUSIONES: 

Una vez realizado el presente estudio del sector, se evidencia la existencia de oferta 

relacionada con la construcción, adecuación, mantenimiento y mejoramiento de 

infraestructura física, actividades que guardan relación con las necesidades identificadas 

para la ejecución del proyecto. El análisis permite establecer referentes sobre las 

condiciones generales del mercado y la capacidad potencial de los contratistas para 

desarrollar las actividades requeridas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las 

obligaciones previstas en el proceso contractual. 

El análisis de la demanda y de los precios de referencia constituye un insumo para la 

estructuración del presupuesto oficial, teniendo en cuenta las actividades, cantidades de 

obra y especificaciones técnicas definidas para el proyecto. En consecuencia, el 

presupuesto oficial establecido para el presente proceso asciende a TRES MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($3.781.543.912,05 M/CTE). 

Así mismo, considerando la naturaleza del objeto contractual y la modalidad de selección 

definida por la Entidad, el proceso se adelantará mediante licitación pública, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de contratación estatal y con los 

Documentos Tipo que resulten aplicables al proyecto. 

Los requisitos habilitantes, los factores de ponderación y los criterios de desempate se 

establecerán y aplicarán conforme a las disposiciones legales y los documentos que rijan el 

proceso, procurando que las condiciones exigidas sean pertinentes y proporcionales a las 

características, el presupuesto y la complejidad de las obras, en observancia de los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y libre 

concurrencia. 

En consecuencia, el proceso contractual responde a la necesidad de ejecutar las obras 

requeridas para la construcción y adecuación de la infraestructura con destino al Centro 

Vida Norte en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, con el propósito de disponer de espacios 

adecuados para la atención integral de las personas mayores, de acuerdo con las 

necesidades identificadas por la Entidad y las condiciones establecidas en el anexo técnico 

y el presupuesto oficial. 

Finalmente, con fundamento en el análisis realizado, se considera pertinente continuar con 

la estructuración del proceso contractual cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA CON DESTINO AL CENTRO VIDA NORTE EN LA CIUDAD DE 

SOGAMOSO, BOYACÁ”, en observancia de la normativa aplicable y de los principios que 

rigen la contratación estatal, con el fin de atender la necesidad pública identificada. 

 
7 ANEXOS:  

Presupuesto 
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