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DE:  
CN ALEXIS GRATTZ BONILLA  
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E 
HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE  

FECHA:  21/10/2026 

PARA: 
CF FABIAN FLOREZ ORTEGA 
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CENTRAL  

No. N/A 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, 
capítulo 1 “sistema de compras y contratación pública” Sección 2 “Estructura y Documentos del Proceso de 
Contratación” Subsección 1 “Planeación” Articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos”, el Director del 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe presenta a consideración los siguientes 
estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación 
respectiva, así: 

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   

La Dirección General Marítima (DIMAR), como Autoridad Marítima Colombiana, es la entidad responsable de 
ejecutar la política del Gobierno Nacional en materia marítima, contribuyendo al fortalecimiento del poder marítimo 
nacional, la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la preservación del medio 
ambiente marino y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

En cumplimiento de su misión institucional, la Dirección General Marítima dispone de una infraestructura física y 
tecnológica que soporta las actividades operacionales, administrativas, científicas y de investigación desarrolladas 
por sus diferentes dependencias. Dentro de estas capacidades se destacan el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Pacífico (CCCP), encargados de desarrollar investigaciones relacionadas con oceanografía, hidrografía, 
ciencias marinas, arqueología subacuática, patrimonio cultural sumergido y demás áreas del conocimiento 
asociadas a la comprensión, aprovechamiento y protección del territorio marítimo nacional. 

Con el propósito de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la Entidad, se proyecta la puesta en 
funcionamiento del Laboratorio de Procesamiento y Análisis de Muestras de Extracciones Subacuáticas de Interés 
Científico y Cultural, ubicado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe (CIOH), espacio concebido para el procesamiento, clasificación, documentación, análisis, estabilización, 
conservación preventiva y almacenamiento temporal de muestras, materiales y evidencias recuperadas durante 
actividades de investigación marítima y arqueología subacuática. 

Durante la etapa de evaluación técnica de la infraestructura destinada al funcionamiento de dicho laboratorio, se 
identificó la necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento mayor y adecuación especializada orientadas a 
recuperar, adaptar y optimizar las condiciones físicas y funcionales de los espacios existentes, con el fin de 
garantizar ambientes adecuados para el desarrollo de procesos científicos y técnicos asociados al tratamiento y 
análisis de muestras provenientes de ambientes marinos. 

Las inspecciones realizadas permitieron evidenciar la necesidad de intervenir diferentes componentes 
arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, tecnológicos y de acabados que presentan condiciones incompatibles 
con los requerimientos de operación de un laboratorio especializado. De igual manera, se identificó la necesidad 
de adecuar la distribución física de algunos espacios, mejorar las condiciones de conectividad y alimentación 
eléctrica, optimizar las condiciones de aislamiento y control ambiental, corregir patologías asociadas a filtraciones 
y deterioro de acabados, así como adecuar elementos de cerramiento y compartimentación necesarios para la 
segregación funcional de las áreas de trabajo. 

En consecuencia, se requiere ejecutar actividades de mantenimiento mayor sobre las áreas correspondientes al 
laboratorio de zona seca, laboratorio de zona húmeda (pañol) y oficina de patrimonio sumergido, contemplando 
intervenciones tales como demolición y construcción de elementos menores de mampostería, adecuación y 
reubicación de cerramientos de vidrio y aluminio, instalación y adaptación de puertas corredizas, adecuación de 
redes eléctricas reguladas y puntos de voz y datos, instalación de puntos para alimentación de equipos 
especializados, traslado y adecuación de redes hidráulicas y sanitarias, adecuación de cielos rasos, reparación y 
recuperación de acabados, aplicación de sistemas de pintura epóxica para ambientes controlados, instalación de 
pisos industriales de alta resistencia química y mecánica, sellado de ventanería para control de filtraciones y demás 
actividades requeridas para garantizar la funcionalidad integral de los espacios. 

Las intervenciones proyectadas tienen carácter de mantenimiento mayor debido a que involucran la recuperación 
funcional, adaptación técnica y mejoramiento de componentes existentes de la infraestructura institucional, sin que 
ello implique ampliación de áreas construidas, modificación de la volumetría de la edificación ni afectación de los 
elementos estructurales principales. Su finalidad consiste en restablecer y adecuar las condiciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de espacios especializados, garantizando condiciones de seguridad, 
funcionalidad, durabilidad, higiene y operación acordes con los requerimientos institucionales. 

El mantenimiento preventivo y correctivo constituye una estrategia fundamental para preservar la vida útil de las 
edificaciones, garantizar la funcionalidad de sus componentes y evitar el deterioro progresivo de la infraestructura 
institucional. La ejecución oportuna de estas intervenciones permite reducir el riesgo de fallas que puedan 
comprometer la seguridad de los usuarios, minimizar la necesidad de reparaciones de mayor complejidad y 
optimizar la inversión pública destinada a la conservación y mejoramiento de los bienes inmuebles bajo 
responsabilidad de la Entidad. 

De igual forma, las actividades de mantenimiento mayor permitirán disponer de espacios con condiciones 
controladas de limpieza, durabilidad, resistencia mecánica, resistencia química y control ambiental, aspectos 
fundamentales para el procesamiento, clasificación, análisis y conservación de materiales recuperados en 
contextos marinos y subacuáticos. Estas condiciones son indispensables para garantizar la calidad y confiabilidad 
de los procesos científicos desarrollados por la Entidad. 
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La no ejecución de las actividades identificadas limitaría significativamente la entrada en operación del laboratorio, 
afectaría las capacidades institucionales para adelantar investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural 
sumergido y el procesamiento de muestras de interés científico, además de generar un deterioro progresivo de la 
infraestructura que podría traducirse en futuras intervenciones de mayor alcance técnico y económico. 

De otra parte, las normas vigentes en materia de administración de bienes públicos imponen a las entidades 
estatales el deber de conservar, proteger y mantener en adecuado estado los inmuebles destinados al 
cumplimiento de sus funciones. No obstante, la Dirección General Marítima no cuenta dentro de su planta de 
personal con el recurso humano especializado, ni con los equipos, herramientas y medios técnicos necesarios 
para ejecutar directamente las actividades requeridas, razón por la cual resulta procedente adelantar el 
correspondiente proceso de contratación. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Teniendo en cuenta el Decreto 1469 DE 2010 “Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”, compilado por el Decreto 1077 del 2015, 
en su Artículo 10. Reparaciones locativas. señala: “Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas 
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar 
su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No 
requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la 
Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Están incluidas dentro de las reparaciones 
locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los 
materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien 
ejecuta la obra se hace responsable de: 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 
públicos domiciliarios.  

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad 
con las normas civiles que regulan la materia. 

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 
histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.” 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las obras a ejecutar no afectan estructuralmente las instalaciones a intervenir, 
no se requieren de licencia de construcción. 

Ahora bien, la presente contratación se justifica en el marco de un proyecto a corto plazo destinado a adecuar y 
optimizar los espacios existentes del Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido. Su finalidad es fortalecer las 
condiciones necesarias para la conservación, estudio y manejo de las evidencias arqueológicas actualmente 
custodiadas, así como de aquellas que puedan incorporarse en el futuro gracias a nuevas actividades de 
investigación. 

Esta propuesta busca mejorar la funcionalidad y capacidad operativa del laboratorio, asegurando la preservación 
adecuada de los bienes ya guardados y de los que se integren en el mediano plazo. 

La inversión proyectada para consolidar el laboratorio es de 1.680millones, de los cuales 700 millones (41,7%) 
están destinados a adecuaciones y adquisiciones que ya están en proceso. Los $980 millones restantes (58,3 %) 
se distribuyen en cinco líneas estratégicas: infraestructura tecnológica especializada; adecuaciones 
complementarias para el sistema de gases del laboratorio; insumos y reactivos especializados; herramientas y 
elementos de protección personal; y equipos especializados de laboratorio. Esta inversión permitirá completar las 
capacidades técnicas, analíticas y operativas necesarias para el funcionamiento integral del laboratorio y para el 
desarrollo de las actividades de conservación e investigación relacionadas con el patrimonio cultural sumergido. 

Para la primera fase del proyecto, se ha estimado que la necesidad institucional quedará satisfecha en un 20% del 
41,7 % inicialmente proyectado, considerando la disponibilidad presupuestal asignada para la vigencia 2026 con 
respecto al total de intervenciones requeridas. El porcentaje restante corresponde a actividades que no podrán 
ejecutarse con los recursos disponibles, así como a posibles patologías ocultas que, por la naturaleza de los 
procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, solo pueden detectarse durante la ejecución de las obras. Por 
ello, dichas actividades deberán atenderse en futuras vigencias, en función de la disponibilidad presupuestal de la 
Entidad. 

2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR: 

2.1 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR Y LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO 
LABORATORIO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE EXTRACCIONES 
SUBACUÁTICAS DE INTERÉS CIENTÍFICO Y CULTURAL, UBICADO EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH) DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS” 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en las 
instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), dependencia 
de la Dirección General Marítima, ubicado en la Escuela Naval de Cadetes ARC “Almirante Padilla”, Isla de 
Manzanillo, sector El Bosque, en la Ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar. 

El mantenimiento se llevará a cabo en zona urbana de la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de 
Bolívar. 

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será por el término de un (1) 
mes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
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2.4 CANTIDADES POR RECIBIR: Las cantidades por recibir serán las relacionadas en el Anexo Técnico, de 
conformidad con las necesidades institucionales. Adicionalmente a lo anterior, si durante la ejecución del 
contrato se encontraren actividades que no se encuentren contempladas en el respectivo Anexo Técnico y 
que tengan relación directa con el objeto a contratar, las mismas podrán adicionarse previo análisis de los 
precios unitarios. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR CELEBRAR: El tipo de contrato por celebrar es de OBRA1, el cual 
se encuentra regulado en el numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, regla: 

“DE LOS CONTRATOS ESTATALES: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado 
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a 
título enunciativo, se definen a continuación:  

(…)  

1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago…”.  

Además, se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en la Ley 80 
de 1993 en su artículo 3 establece que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; de tal manera son aplicables los 
principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración pública, Ley 
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y Decreto 
1082 de 2015. …” 

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas de los mantenimientos están relacionadas 
en el Anexo Técnico” del presente documento. 

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de 
acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas. 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

10.Servicios de 
Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 

Instalaciones 

29.Servicio de Mantenimiento 
y  

Reparación de Instalaciones   
72102900 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios de 
Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 

Instalaciones 

33.Servicio de Mantenimiento 
y 

Reparación de Infraestructura   
72103300 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
Mantenimiento y 

construcción de Comercio 
Especializado 

36. Servicios de Terminado 
interior, dotación y 

remodelación 
72153600 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios de 
Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 

Instalaciones 

15. Servicios de apoyo para la 
Construcción 

72101500 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
Mantenimiento y 

construcción de Comercio 
Especializado 

12.servicios de Construcción y 
Mantenimiento de HVAC 

calefacción y enfriamiento y 
aire acondicionado 

72151200 

F. SERVICIOS 
72.Servicios de Edificación, 

Construcción de instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
Mantenimiento y 

construcción de Comercio 
Especializado 

15. Servicios de Sistemas 
Eléctricos 

72151500 

 
2.8 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos 
y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato 
nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende la 
Dependencia Usuaria procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en el que consigna que la Entidad no debe efectuar el análisis para los 
procesos de contratación adelantados por modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
 
2.9 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA DENTRO DE LOS ACUERDOS MARCO DE 

PRECIOS.  

                                                 
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88640 “b) Prestaciones incorporadas en el contrato de obra. 
 Ahora bien, es importante referirse a las diferentes prestaciones de obra que puedan realizarse sobre un bien inmueble y las formas como están previstas en el Estatuto de 
Contratación en Colombia y en el derecho comparado. 

En términos generales, el contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma todo trabajo que tiene por 
objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de los bienes inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de aquellos bienes  destinados 
a un servicio público o al uso común. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena 
que “ Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, deben 
adquirir los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los acuerdos Marco de Precios 
Vigentes”, así como también lo citado en la circular CIR2015-623 del 23 de diciembre de 2015, en consecuencia 
se hará de acuerdo a tales discrecionalidades y bajo la requisitoria que para el efecto dispone el ente rector. 
  
Colombia Compra Eficiente al respeto en Concepto C – 105 de 2022, señalo:  
 
“De conformidad con lo expuesto, esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulación establecida por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las 
modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el 
valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, 
independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad 
de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del 
contrato. 
 
Con todo, es pertinente resaltar que el parágrafo 1 del mismo artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 indica que el 
reglamento determinará, como una suerte de precisión a la regla general en la mínima cuantía, las particularidades 
del procedimiento en relación con la posibilidad que tienen las entidades estatales para realizar estas adquisiciones 
de mínima cuantía a Mipymes o establecimientos que correspondan a la definición de «gran almacén», señalada 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la adquisición en «grandes superficies» o a «Mypimes» 
debe concebirse como procedimientos que hacen parte de la modalidad de la mínima cuantía, con unas reglas 
procedimentales particulares contenidas en los artículos 2.2.1.2.1.5.3., 2.2.1.2.1.5.4. y 2.2.1.2.1.5.5. del Decreto 
1082 de 2015, modificados recientemente por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.” 

2.10  TIPO DE ADJUDICACIÓN:  

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, recomienda que el proceso objeto del 
presente estudio previo, sea adjudicado de forma TOTAL.  

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantía, es 
claro para el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, el numeral 5 
del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 numeral adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el capítulo 2, sección 1, subsección 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015, los cuales establecen las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, se 
concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso de selección corresponde a la modalidad 
de MÍNIMA CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como quiera que los servicios a adquirir no tienen 
características técnicas uniformes, ni existe Acuerdo Marco de Precios con las misma especificaciones técnicas 
requeridas, de modo que se comunicará la aceptación de la oferta al oferente con menor precio, que haya 
cumplido con las condiciones establecidas por la Armada Nacional. 
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas establecidas en 
artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional" y la Ley 1474 de 2011, así:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclásico en la invitación para recibir los 
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos (…). 

 
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Lo anterior, atendiendo a la modalidad de contratación de mínima cuantía en los términos del artículo 2, numeral 
5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. 
 

4 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento de lo establecido en  Libro 2, Parte 2, Títutlo1, 
Capítulo 1, Sección 1, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las 
Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015, la Dirección General Marítima adelanta el análisis necesario para conocer el sector 
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relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. (Ver Anexo B). 

4.2 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN. Todos los gastos que genere la 
ejecución del objeto del contrato resultado del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere 
su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y de protección de acuerdo con las normas vigentes, y en general los 
necesarios para garantizar el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que se deriven del contrato, 
serán de resorte exclusivo del adjudicatario y por ende correrá a cargo de éste, sin que estos aspectos con 
posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como 
imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o 
reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su propuesta. 

4.3 PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PRECIOS DE BIENES Y/O SERVICIOS NO PREVISTOS. Cuando la 
entidad, requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un bien o servicio no previsto en el 
presente proceso y en consecuencia en la oferta económica, presentada por el proponente (oferente), se 
aplicará el siguiente procedimiento:  

a) El contratista seleccionado, a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el artículo o servicio 
solicitado especificándolo detalladamente. 

b) El supervisor del contrato aportará por lo menos TRES (3) cotizaciones que considere adecuadas a la 
naturaleza del proceso y en concordancia con lo establecido en el anexo técnico. Para ello, podrá 
hacer uso de Cotizaciones, consultas en páginas WEB de distribuidores y/o fabricantes, consulta de 
procesos en SECOP II.  

c) Si la cotización presentada por el contratista se encuentra por encima de los valores puestos en 
consideración por el Supervisor de acuerdo con la verificación, se procederá a la realización de la 
estimación del precio precios unitario de referencia determinado por la entidad, el valor que resulte 
será de obligatorio cumplimiento para el contratista. Cualquier solicitud de elementos no previstos que 
se requiera en ejecución del contrato deberá contar con la aprobación previa y escrita del Supervisor, 
quien deberá verificar la relación de los ítems no previstos con el objeto contractual y con la necesidad. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL: De acuerdo con la necesidad planteada y a la 
planeación realizada, se hace necesario “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR Y LA ADECUACIÓN 
A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL NUEVO LABORATORIO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE EXTRACCIONES 
SUBACUÁTICAS DE INTERÉS CIENTÍFICO Y CULTURAL, UBICADO EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH) DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” indicando que el 
presupuesto permite a la Entidad satisfacer un 20% del 41,7 % inicialmente proyectado, considerando la 
disponibilidad presupuestal asignada para la vigencia 2026 con respecto al total de intervenciones 
requeridas. El porcentaje restante corresponde a actividades que no podrán ejecutarse con los recursos 
disponibles, así como a posibles patologías ocultas que, por la naturaleza de los procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo, solo pueden detectarse durante la ejecución de las obras. Por ello, dichas actividades 
deberán atenderse en futuras vigencias, en función de la disponibilidad presupuestal de la Entidad. 
 

5.1 VALOR DEL OBJETO POR CONTRATAR: El valor del contrato será aquella oferta seleccionada de acuerdo 
con la modalidad de selección del contratista establecido en la invitación pública. Sin embargo, no podrá 
sobrepasar el presupuesto oficial para la presente necesidad, el cual podrá ser hasta por la suma de CIENTO 
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($131.457.843,03) incluido IVA y las demás erogaciones que 
correspondan. 

5.2 FORMA DE PAGO: La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato en pesos colombianos mediantes 
UN ÚNICO PAGO equivalente al 100% del valor correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas 
y recibidas a satisfacción, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y demás 
condiciones establecidas en el anexo técnico y previa certificación del supervisor del contrato sobre su 
correcta ejecución y recibo a satisfacción. 
 
El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendarios contados a partir de la radicación de 
los documentos en debida forma ante el Grupo Intendencia Regional Central y estará sujeto al Plan 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

Para el trámite de pagos el contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato o el área 
correspondiente, los siguientes documentos: 

 Balance de mayores y menores cantidades de obra, suscrito por el Contratista y avalado por la 
supervisión del Contrato. 

 Informe de obra en la cual se especifique lo técnico, administrativo financiero y jurídico. Es decir, debe 
incluir recomendaciones Técnicas, ficha técnica de todo el material instalado y /o suministrado, paz y 
salvo de Servicios Públicos expedido por la unidad. 

 Acta de recibo a satisfacción (debidamente suscritos por el supervisor del Contrato y el Contratista). 

 Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales. 

 Factura electrónica cargada en las plataformas SIIF NACIÓN II y SECOP II y presentación física por el 
contratista. 
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 Entrada de los servicios en el programa SAP (cuando aplique). 

 Previo cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 1: Para efectos del trámite de pago y la correcta aplicación de las obligaciones tributarias, 
contribuciones, retenciones y demás erogaciones a cargo del contratista, se advierte que este deberá 
actualizar en el Registro Único Tributario (RUT) la actividad económica que corresponda al objeto del contrato 
celebrado. Esta exigencia no constituye un requisito habilitante ni un factor de evaluación dentro del proceso 
de selección, y se adopta exclusivamente para garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones 
tributarias y fiscales a cargo de la Entidad, sin que ello implique restricción o direccionamiento en la 
participación de los proponentes, en observancia de los principios de transparencia, economía y selección 
objetiva establecidos en la normativa de contratación pública. 

PARÁGRAFO 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 

PARÁGRAFO 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el 
Artículo 617 del Estatuto Tributario, la Ley 2010 de 2019 y decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo 
los requisitos establecidos en la normatividad. Así mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, 
presentar la factura electrónica. Las facturas electrónicas de venta deben contener:  

- Estar denominada expresamente como factura de venta. (responsable o no responsable de IVA).  
- Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA pagado.  
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
- Fecha de su expedición. 
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
-  Valor total de la operación.  
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando 

aplique.  Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, 
las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, 
SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien 
verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante, 
lo anterior deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación 
Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. 

PARÁGRAFO 4: En caso en que tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador electrónico), el 
receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, por lo tanto, 
adicionalmente a lo anotado anteriormente el CONTRATISTA deberá enviar al correo electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen 
automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y 
posteriormente a esta unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el documento adjunto del correo 
de envío de factura electrónica, notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento 
PDF y documento XML.  

La estructura de la factura mínimo debe contener:  
En los datos de emisor el correo del emisor 
En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
En las notas finales el código #$15-01-12-000; XXX-GINREDCE-202X;XX@dimar.mil.co  
( XXX) -Corresponde al número del contrato. 
(XX)- Corresponde al correo del supervisor del contrato.                                                            

De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la entidad no garantizará la correcta recepción de la factura 
para iniciar el trámite de pago correspondiente.  

La PCI de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Marítima es la 15-01-12-000. 

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o 
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán 
manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único 
Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla 
donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar. 

PARÁGRAFO 5: Corresponde al contratista cargar la factura por medio del sistema electrónico de compras 
públicas SECOP II en la sección 7 “Ejecución” documentos de la ejecución del contrato digital generado en 
esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. 

5.3 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

Para atender el valor del contrato a celebrar, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
57626 de fecha 15 de octubre de 2026.  

NO. CDP RUBRO RECURSO SITUACION DESCRIPCIÓN Afectado en 

57626 
C-1504-0100-8-10103B-

1504008-02 
16 SSF 

ADQUIS. DE  
BYS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CON  

MANTENIMIENTO MAYOR - IMPLEMENTACIÓN  
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A  

NIVEL NACIONAL 

$131.457.843,03 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:XX@dimar.mil.co
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5 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se 
evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario se evaluará como “NO CUMPLE”.   

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.   

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo.  

5.1 GENERALIDADES  

a. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones.  

b. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.  

c. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.   

d. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de condiciones definitivo.  

5.2  CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural 
con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no 
estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

5.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente 
o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia 
y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 

Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio 
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
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Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.3.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán incluir información adicional que 
no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 
modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de 
los anteriores. 

Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales en el 
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente 
Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una 
cuenta diferente.  

5.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
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Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

5.4.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la invitación. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de 
salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

5.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 

5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad del juramento. 
 

5.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   

5.5 EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la 
presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar la 
experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a 250 m2. 

 Área para construir/intervenir: 250 m2 

Presupuesto Oficial: $131.457.843,03 
 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA   

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:   
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO.  
 
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.  
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ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida o construida igual o superior al (30%) del total de metros cuadrados 
del proceso de selección, el cual corresponde a 250 m2. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  
 
Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta 
invitación, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible aportar más 
de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la 
condición previamente definida. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - Acreditación 
de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de Mipyme se 
acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será necesario presentar el formato 
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 
su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 
iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 
fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección.  
 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 
antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia 
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J. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún 
siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta 
regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual. 

 
K. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el 
Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez.  
 
La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los documentos 
establecidos en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la invitación. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno de los documentos 
establecidos en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la invitación. 
 

5.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 
nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En 
este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 
que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con 
el numeral 4.5.6. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 
de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de 
conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de Contratación, el contrato o en alguno de 
los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de la 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la 
Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte se afectará por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes. 
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 
para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios.  
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Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 
- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes 
vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de 
túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o de Unión 
Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área y % 
de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual deberá demostrarse con los 
documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que los valores de los documentos 
aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A 
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores 
a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que 
demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación 
y deporte para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 
contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 
En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, 
requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no se puede 
constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial 
para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida.  

5.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante alguno 
o algunos de los documentos señalados en la sección 5.5.4. del presente estudio previo:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el caso 
de Edificaciones. 
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F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, 
a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 
y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa 
así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en 
la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

5.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de 
acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 
prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 
conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 
cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, según 
aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.  

5.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta 
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o 
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

5.5.6 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el Proponente debe 
aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en 
la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 
se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 
nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva 
directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
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Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificó la respectiva 
subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, 
la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará 
el numeral 1.11 de la invitación. 

5.5.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo por certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis 
(6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del 
Presupuesto Oficial.  

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.  

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contempladas en la sección 1.6. 

5.6 CAPACIDAD FINANCIERA. 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
Financieros: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

Capital de trabajo CTd = (PO−Anticipo o pago anticipado) x 15% 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad Financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros  

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Fórmula Valor mínimo del capital de trabajo demandado 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 15% $19.718.676,45 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

POE = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes entregarán los siguientes documentos: 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. 

Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. 

Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, 

o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en 

donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos 

es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 

públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 

señalados en el presente numeral. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con 

domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la acreditación de esta. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 A- Capacidad 

financiera y los documentos señalados en este numeral, prevalecerán la información de estos últimos.   

4.1.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a 
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de conformidad con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

 
C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 

en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas 

naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el 

Literal A, prevalecerá la información consignada de estos últimos.  

 

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, acompañado del 
informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en esta invitación. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el Formato 4 B – 
Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la sección ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. de la invitación publica. 

5.7 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna información contractual que afecte su Capacidad 
Residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 

5.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo o pago anticipado 

Donde:  

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

5.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 
de Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará de la 
capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de 
las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, debidamente 
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de 
presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el estado de resultados integral 
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 de este 
documento; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la relación entre: 
(i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de Contratación o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener 
en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación de la invitación del 
Proceso de Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en 
este formato para verificar la información diligenciada.  

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta. La información del Formato 5 – 
Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en 
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe 
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la 
fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. 
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, 
o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2025. 
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, 
o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en 
donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos 
es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal. 

Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 
el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está contemplada en el numeral 
4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). Por 
tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

D. Capacidad Técnica (CT):  
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia debe 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista 
de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el 
plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta 
un Consorcio o una Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 
al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.firmado por el representante legal y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversión la fecha de publicación de la 
invitación.  

 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la 
invitación. Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al contratista en el documento de aceptación 
el cargo del supervisor o interventor del contrato.  

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la invitación, la Entidad 
debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 

En caso de empate, la Entidad aplicará los criterios de desempate dispuestos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos serán 
publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma. 

6.1 OFERTA ECONÓMICA  

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones. La propuesta económica debe aportarse firmada en los casos que se allegue la oferta en 
el SECOP I.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos.  
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las distintas autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la 
ejecución del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

6.2 AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 
ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecerá el indicado en porcentaje (%). El 
porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total del AIU establecido en el Formulario 
1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el Proponente seleccionado para la 
ejecución, en el momento definido en el numeral 8.2.  

6.3 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, en caso de que exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio ofertado. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodológico. 

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los 
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso 
las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y los documentos señalados 
en el numeral 5.1.4.1 de esta invitación. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 
virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del 
juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esta naturaleza.   

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7B – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 
de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
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deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.   

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 
24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 
oficina del Ministerio de Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año 
de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 7 C 
– Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en la invitación.  

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de personas mayores 
y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 
pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de 
personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y 
cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 
cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  «Formato 7 E – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a quienes hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador del último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 
los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en la invitación. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 E – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 
de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la 
norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 7 F- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 7 F - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente 
plural)», y aportará los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8-  
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate de la invitación; o por una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciará el «Formato 7 G – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad 
de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural  

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   24  |  67 

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 7 G Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración». 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará dicha condición con el diligenciamiento del 
«Formato 7 H – Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la 
presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no 
será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará dicha calidad con el diligenciamiento del «Formato 7 H 
– Acreditación Mipyme» y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación 
del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario 
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la 
gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», 
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales». 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento 
de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa 
o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 7 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 
Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; 
o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por 
ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona 
jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del 
ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

13.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona 
natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo 
nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al 
primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de 
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 

Nota: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 
un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos.  

Nota: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los 
factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 

Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES – CRITERIO DE DESEMPATE 

Las Entidades otorgarán el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta bienes o 
servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, 
el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida según la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 
colombiano. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882#18
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opción 3 del 
«Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

No. 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 

inscripción 
Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

1. PINTURA EPOXICA RPBN0193011 21/08/2027 3208900000 4.33% 

2. CEMENTO  RPBN0173293 05/11/2026 2523900000 1.81% 

3 VIDRIO TEMPLADO RPBN0176729 19/12/2026 7007190000 11.87% 

4 PINTURA EPOXICA RPBN0193011 21/08/2027 3208900000 4.33% 

Para asignar este factor de desempate deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales 
relevantes para el cumplimiento del contrato. 

B . Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del 
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará este factor 
de desempate a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se 
comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos. 

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar uno, varios 
o todos los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la forma de otorgamiento del criterio de 
desempate en lo referente con preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se tenga acuerdo comercial 
o la del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 1082 
de 2015. 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace parte de la 
invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 
de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.  

7. GARANTÍAS:   

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantía presentada son susceptibles de subsanación o aclaración 
por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es 
subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL CENTRAL- GINREDCE identificada con NIT 830.027.904-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
puede denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía debe otorgarse por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se debe relacionar claramente a los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo Contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 

7.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – 
GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CENTRAL- GINREDCE identificada con NIT 830.027.904-1 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 
 
 

 

Amparo  Vigencia   Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan  

Hasta la liquidación 
del contrato  

Su cuantía será 
equivalente a las 
veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato y 
seis (6) meses más.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más.  

Por un valor igual al 
cinco por ciento (5%) 
del valor total del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción  

su vigencia será de 
cinco (5) años a 
partir del acta de 
recibo a satisfacción 
de la obra  

Su cuantía será 
equivalente a las 
veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

su vigencia será 
desde el acta a 
recibo a satisfacción 
y un año mas  

Su cuantía será 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor total del contrato  

 

Tomador  

 ara las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de Garantía de cinco 
(05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparará los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

7.4 GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL 
MARITIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CENTRAL- GINREDCE identificada 
con NIT 830.027.904-1 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL 
CENTRAL- GINREDCE identificada con NIT 830.027.904-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En igual sentido, la entidad deberá fijar discriminar los amparos descritos en el numeral 
3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. OBLIGACIONES  

8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en la invitación y demás Documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a:  

1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante 
toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.   

El supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
Contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados y su 
participación durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al 
interventor o supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por 
su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la jurisprudencia, o en 
su defecto con elementos de convicción que suministren certeza sobre dicha condición.   

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y 
en sus anexos.  

3. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
6. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la 
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002).  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de 
la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el 
debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. Si el proponente diligencia la Opción 1 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales», El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la 
invitación. En consecuencia, el Contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  
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14. Si el proponente diligencia la Opción 1 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales» Informar al 
interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales 
Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de 
Bienes Nacionales correspondiente.  

15. Si el proponente diligencia la Opción 2 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios Nacionales» Incorporar como 
mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

16. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución de la obra, 
deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al derecho a la 
consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT, y 
las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.  

17. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

18. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y 
seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 
el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

19. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

21. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de Contratación.  

22. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la 
obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 

23. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

24. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente 
(cuando aplique intervenciones).  

25. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato. 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure la no obligación de 
adquirir los bienes nacionales relevantes: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o el interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos anteriores supuestos de hecho dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se 
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará 
al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará la exoneración del cumplimiento de esta obligación.  

8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista; 
por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los 
materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad, entrega de certificaciones exigidas en 
acuerdo los anexos técnicos en el momento de la entrega a satisfacción parcial como requisito para tramites 
siguientes. El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para los mantenimientos para no retrasar el progreso de los trabajos. Todos los materiales están 
sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de 
la aceptación de los trabajos a cargo del contratista en caso de que lo requiera el supervisor. Los materiales 
suministrados y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras deberán ser de 
primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los materiales y elementos que el Contratista 
emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del supervisor podrán ser rechazados por éste cuando 
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no los encuentre adecuados. La aprobación del supervisor a los materiales no exonera la responsabilidad 
del Contratista por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones 
exigidas, por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia 
en los equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del 
plazo que determine el supervisor mediante comunicación escrita. Además, el Contratista queda obligado a 
retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el 
supervisor. La Dirección General Marítima no aceptarán ningún reclamo de costos o plazos por parte del 
Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos necesarios para los mantenimientos, prever las 
características de modo tiempo y lugar referente la ejecución los trabajos, debe garantizar que tiene la 
capacidad técnico-operativa y la ejecución en el plazo establecido, por ningún motivo se tendrán en cuenta 
solicitudes de ampliación en caso de importaciones o situaciones no previstas derivadas de terceros, se 
sobreentiende que por la característica de la obra la empresa contratista es especialista en las actividades 
específicas plasmadas en este estudio previo y cuenta con stand de materiales, logística necesaria para 
entregas a tiempo, pues está determinado de manera clara las características técnicas, cantidades, se debe 
considerar que durante el proceso se debe respetar los tiempos de aclaraciones, observaciones, visita de 
obra y todo lo determinado por el cronograma y proceso precontractual, lo cual no exime de cumplimiento 
por desconocimiento o acciones no previstas.  

2. Limpieza áreas de trabajo: El Contratista deberá realizar aseo y retirar los escombros generados por las 
actividades adelantadas en los sitios de trabajo y dispuestas en los sitios autorizados por la autoridad 
ambiental competente fuera de las instalaciones intervenidas. De igual forma no deberá quedar herramienta 
ni material de trabajo dentro de las dependencias de la entidad, actividad que deberán realizar a diario, 
dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el 
supervisor. No habrá pago separado o adicional por concepto de dichas actividades. Se encuentra 
totalmente prohibido arrojar cualquier desecho al mar o rio según sea el caso. 

3. Cortes de obra: El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra mensual, un avance de 
ejecución de obra con el fin de corroborar el estado actual de la obra, así mismo para efectuar los pagos 
parciales se debe anexar el informe, con las memorias de cálculo, balance parcial de la obra y acta parcial 
de la obra. 

4. Frente de trabajo: El contratista se obliga con la entidad a establecer un (1) frente de trabajo en varias 
secciones.  

5. Suscripción del acta de inicio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de pólizas, 
perfeccionamiento y legalización del contrato, para lo cual el contratista deberá aportar: 

 Personal propuesto junto con sus hojas de vida. 

 Datos de contacto del representante legal, residentes y siso. 

 Cronograma de ejecución de obra 

 Plan de salud y seguridad en el trabajo 

 Plan de manejo ambiental 

El contratista deberá verificar antes de iniciar obra, cantidades, medidas, equipos a instalar, con la finalidad 
de corroborar junto con la supervisión del contrato, las áreas donde se van a ejecutar y/o instalar. 

6. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante la existencia de una 
resolución o auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar ese servicio final. 
Certificación de los volúmenes dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del proyecto 
al que le reciben los RCD. 

7. En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar residuos peligrosos, el contratista deberá entregar al 
supervisor del contrato, los siguientes documentos, los cuales se anexarán en el informe de supervisión: 

 Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos 
peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato. 

 Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generen, las cuales deberá entregar al 
supervisor del contrato. 

 Lista de verificación del transportista  

 Copia del manifiesto de recolección, transporte 

 Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 

 Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten 

 Respecto al personal   

El contratista se obligará a cumplir con la disponibilidad del personal físicamente en el sitio de la obra de 
acuerdo a los porcentajes de permanencia aquí establecidos.  
 
Cuando se requiera la vinculación o cambio del personal presentado en el presente proceso, el contratista 
deberá aportar hojas de vida al supervisor del contrato, quien las revisara y evaluara del cumplimiento de 
las mismas con relación al requerimiento establecido en el presente proceso.  
 
La DIMAR se reservará el derecho de solicitar el cambio o retiro del personal o cualquier trabajador 
vinculado al contrato.  
 
Cuando el personal presentado por el contratista no cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones, éste deberá proceder a presentar la hoja de vida de los profesionales que cumplan con los 
requisitos, en un término máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la 
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comunicación de no aprobación. La aprobación del personal es requisito para la firma del Acta de Iniciación 
del respectivo contrato.  
 
En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días hábiles al recibo de 
la comunicación de no aprobación de las hojas de vida, para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan 
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  
 
En todo caso ésta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades so pena de la imposición 
de las sanciones contractuales a que haya lugar.  Una vez iniciada la obra, el personal no podrá ser 
cambiado salvo que exista una justa causa o que la DIMAR lo considere necesario. En tal sentido, el 
Contratista solicitará por escrito a la DIMAR la correspondiente autorización para efectuar el cambio del 
personal de obra con antelación mínima de 5 días calendario. 

9. Documentación 

El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los cinco (5) días calendario posterior a la 
aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, la siguiente documentación:  

 Hojas de vida 
 Programación de obra 
 Plan de calidad  
 Análisis de precios unitarios 
 Análisis de A.I.U. 
 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 Plan de Manejo Ambiental 

10. Programación de ejecución de obra  

Solo el oferente adjudicatario deberá presentar el Programa de Obra, cumpliendo con los requerimientos 
exigidos en éste numeral, así:  

Es la declaración en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete a desarrollar la obra. La 
programación se presentará por capítulos en función del plazo establecido, el programa deberá identificar 
todos los capítulos que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe 
entre ellos, que muestren la secuencia lógica de ejecución. En los anteriores gráficos y tablas se deberá 
como mínimo describir la siguiente información de verificación complementada así: 

 Actividades contractuales (ITEMS) 
 Ruta critica 
 Jornadas Laborales 
 Desagregación de actividades 
 Interrelación, precedencias 
 Ruta crítica 
 Tiempo de fabricación 
 Holguras, duración de actividades 
 Fechas tempranas y tardías 
 Puntos de control y calendario 

La anterior programación, el plazo de ejecución y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo 
día calendario. 

11. Plan de calidad  

El plan de calidad cual debe cumplir con mínimo las siguientes condiciones: 

 Generalidades y Objetivos                               
 Referencias normativas 
 Términos y definiciones                                   
 Sistema de gestión de calidad 
 Requisitos de control de la obra                       
 Control de documentos 
 Responsabilidades del Contratista                   
 Política de calidad                                 
 Planificación 
 Gestión de los materiales                                 
 Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y actividades de 

acuerdo con los capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del proceso contractual 
del cual fue adjudicatario. 

 Seguimiento y medición 
 Procedimientos para seguir con las acciones correctivas y acciones preventivas 

12. Análisis de precios unitarios  

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el 
oferente favorecido debe presentar al Supervisor del contrato, los análisis de precios unitarios de cada uno 
de los ítems del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben 
prever las condiciones físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las condiciones 
de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores 
que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano 
de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las obras, 
dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de cantidades, etc., que presenten 
los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida por el contratista y no representará ningún sobrecosto 
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para la Entidad Contratante. De ser necesario se debe emitir concepto y someterlo a la revisión por parte 
de la DIMAR. 

El Supervisor de la DIMAR debe revisarlo y emitir concepto, de acuerdo con lo establecido en el manual 
para supervisores y contratistas de obra.  

13. Programa de salud ocupacional. 

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el 
oferente favorecido deberá presentar al Supervisor del Contrato y el ordenador del gasto el programa de 
salud ocupacional, además tiene la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa 
de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial según lo establecido en las normas vigentes, es responsable 
de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI prevención y promoción de riesgos 
profesionales, decreto 1295 de 1994).   

El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos:  

 Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que 
mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra. 

 Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de 
formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general. 

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda 
desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros. 

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional. 

14. Plan de manejo ambiental 

Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, el 
oferente favorecido deberá presentar el plan de manejo ambiental, el cual debe ceñirse al plan de manejo 
ambiental de la Base o Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales 
vigentes según la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones 
del manejo ambiental en el país con sus decretos reglamentarios. 

El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una evaluación ambiental establezca, 
de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes de 
seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza de la obra. El Impacto ambiental es 
cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda 
ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades del proyecto. El Contratista se obliga 
a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas 
especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la 
autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

15. Equipo disponible:  

El CONTRATISTA, tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para 
cumplir con el objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena 
de la aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la construcción, deben ser 
adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. 

La DIMAR directamente o por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho de rechazar y exigir el 
reemplazo, incremento o reparación por cuenta del CONTRATISTA aquellos equipos, maquinarias y 
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un 
peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro 
y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las 
obras con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente.   

16. Limpieza general 

Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, el CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar 
una adecuada y correcta limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA, debe 
tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, 
gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes 
perfectamente aseados.  

8.3 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.  

En general son obligaciones del CONTRATANTE:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 

que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el contrato.  
4. Recibir a satisfacción los bienes entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas en el contrato.  
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 

previstas para el efecto.  
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6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.  

7. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

8. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  
9. Suscribir el acta de Liquidación.  
10. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
11. Adelantar las revisiones periódicas de los suministros o servicios, para verificar que ellos cumplan con las 

condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra 
estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo 
por lo menos una vez cada tres (3) meses durante el término de vigencia de las garantías.  

12. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.  
13. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad se ajuste a los requisitos mínimos 

previstos en las especificaciones técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes 
o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia 

14. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista o 
los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de 
la actividad contractual.  

15. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones 
técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista.  

16. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

9. OTROS ASPECTOS: 

a) SUPERVISOR: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

TF Laura Melisa Vargas Navarro CIOH  1026294027 3134515014 ciohlab@dimar.mil.co  

b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO:  

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Marcela Paola Riveira Iguaran GRUINFLO 1018483313 3015789963 mriveira@dimar.mil.co  

c) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO Y FINANCIERO:  

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Omar Jose Medrano Rodriguez GRUTIC 1047392913 3107161225 omedrano@dimar.mil.co  

d) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Natalia Mayorga Ruge  GINREDCE 1024533109 3192787255 lmayorga@dimar.mil.co  

e) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS Álvaro Antonio España Tejada GRUINFLO 73.576.148 3023712940 aespana@dimar.mil.com    

f) COMITÉ ECONÓMICO - FINANCIERO EVALUADOR:  

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

TS20  Andres Diaz Ñungo  GINREDCE  11.220.406  3105819610  adiazn@dimar.mil.co   

g) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 

Grado Nombres y Apellidos Dependencia Cédula Celular Correo electrónico 

CPS  Cruz Daza Fonseca GINREDCE 63298274 3208703242 cdaza@dimar.mil.co    

Atentamente, 

 

______________________________________________________ 
Capitán de Navío ALEXIS GRATTZ BONILLA 

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE – CIOH 

 

CPS Marcela Paola Riveira Iguaran  
Comité estructurador Técnico 

 CPS Natalia Mayorga Ruge 
Comité estructurador Jurídico 

 CPS Omar Jose Medrano Rodriguez 
Comité estructurador Económico y financiero 
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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Nº 
ÍTEMS 

DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

LABORATORIO ZONA SECA   

1.  1.1 

 Instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico regulado. 
Incluye suministro, instalación, certificación y puesta en funcionamiento de un punto 
de voz y datos Categoría 6A y un punto eléctrico regulado, para conexión de equipos 
de red y telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, suministro e 
instalación de cableado UTP Cat 6A marca Panduit o equivalente superior, patch 
panel, jacks, patch cords, organizadores, marquillas de identificación, canalizaciones 
mediante bandeja portacables, canaleta, tubería metálica EMT y accesorios, tomas 
eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente superior, breakers enchufables de 20 
A, conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas de conectividad, certificación de red, 
resanes, pintura de las áreas intervenidas, transporte y todos los elementos 
necesarios para su correcta operación. 

UND 2,00 

2.  1.2 

Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio y vidrio templado. Incluye 
fabricación, suministro e instalación de cerramiento corredizo compuesto por perfiles 
de aluminio anodizado y vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, conformado 
por tres módulos fijos y un módulo abatible según diseño arquitectónico aprobado. 
Incluye estructura de soporte, perfil tubular en aluminio para conformación de 
montante superior, instalación de cerradura existente, empaques, herrajes, tornillería, 
anclajes, sellos, nivelación y demás accesorios requeridos para su correcta 
instalación. Dimensiones aproximadas del vano: 2,39 m x 2,20 m. 

UND 1,00 

3.  1.3 

Desmonte técnico y controlado de puerta doble existente en vidrio templado para su 
posterior reubicación conforme al diseño arquitectónico. Incluye retiro de herrajes, 
accesorios y protección de elementos reutilizables. La reinstalación se paga en su 
respectivo ítem. 

UND 1,00 

4.  1.4 

Desmonte técnico y controlado de módulo existente en vidrio templado y perfilería 
para su posterior reubicación conforme al diseño arquitectónico. Incluye retiro de 
accesorios, anclajes y protección de elementos reutilizables. La reinstalación se paga 
en su respectivo ítem. 

UND 1,00 

5.  1.5 

Suministro e instalación de sistema de piso industrial multicapa en poliuretano 
cementicio tipo Stonclad UR o equivalente técnico aprobado, de espesor nominal 4 
mm, conformado por preparación mecánica del sustrato mediante granallado, 
escarificado o desbaste según requerimientos de adherencia, aplicación de 
imprimante Urethane Primer, colocación de mortero de poliuretano cementicio 
Stonclad UR de 4 mm de espesor, aplicación de sello epóxico Stonkote GS4 y 
acabado de alta resistencia Stonkote HT4 con textura antideslizante, incluyendo 
materiales, mano de obra especializada, equipos, herramientas, tratamiento de juntas 
y fisuras menores, remates, limpieza final y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución. El sistema deberá presentar alta resistencia mecánica, resistencia 
a la abrasión, impacto, tráfico industrial pesado, carga rodante y tránsito de equipos 
como montacargas y puente grúa, además de resistencia a agentes químicos, 
aceites, grasas, álcalis y productos de limpieza industrial; con resistencia mínima a la 
compresión de 5.000 psi, resistencia al impacto superior a 160 in-lb, dureza Shore D 
entre 80 y 84, bajo nivel de absorción y apto para condiciones de servicio industrial 
de alta exigencia, de conformidad con las especificaciones técnicas y 
recomendaciones del fabricante. 

M2 236,00 

6.  1.6 

Retiro de piso vinílico existente, incluyendo adhesivos, limpieza, cargue, retiro y 
disposición final del material producto del desmonte, dejando la superficie apta para 
la preparación mecánica y posterior instalación del sistema de piso poliuretano 
cementicio. 

M2 236,00 

7.  1.7 

Desmonte de película existente y suministro e instalación de vinilo autoadhesivo tipo 
Frosted sobre superficies vidriadas, colocado a una altura uniforme de 1,20 m 
respecto al nivel de piso terminado. Incluye limpieza previa de la superficie, 
alineación, corte, acabado y eliminación de burbujas e imperfecciones. 

M2 21,60 

8.  1.8 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: Vinilo 
adhesivo laminado microperforado. Medidas: 0.50mts x 0.30mts, donde se imprimirá 
o grabará en color negro el nombre correspondiente a cada área, parte inferior de 
4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se grabará el logo de la entidad. Nota: las 
medidas diseños y colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y 
confirmados por el contratista. 

UND 1,00 

9.  1.9 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: Vinilo 
adhesivo laminado microperforado. Medidas: 0.35mts x 0.30mts donde se imprimirá 
o grabará en color negro el nombre correspondiente a cada área, parte inferior de 
4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se grabará el logo de la entidad. Nota: las 
medidas diseños y colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y 
confirmados por el contratista. 

UND 5,00 

10.  1.10 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de superficies 
mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema 
de pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, compuesto por 
imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, protección de 
áreas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta 
ejecución de la actividad. 

M2 28,22 

11.  1.11 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo raso existente, 
incluyendo la preparación y corrección de superficies mediante resanes y reparación 
de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el suministro de materiales, 
equipos y mano de obra especializada para la aplicación de imprimante y tres manos 

M2 70,00 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   36  |  67 

Nº 
ÍTEMS 

DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

de pintura, garantizando un acabado uniforme, de fácil limpieza y adecuado para 
ambientes de laboratorio. 

12.  1.12 Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00 

13.  1.13 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e instalación de 
toma eléctrica aterrizada a 220 V para alimentación de equipos de aire 
acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre 
calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, accesorios, puesta a tierra, 
aparato de conexión tipo Leviton o equivalente superior, pruebas eléctricas y 
certificación de funcionamiento conforme al RETIE y NTC aplicables. 

UND 1,00 

 2 LABORATORIO ZONA HUMEDA (PAÑOL)     

14.  2.1 
Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m. La disposición se paga en su respectivo 
item 

M2 13,69 

15.  2.2 Cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros M3 1,00 

16.  2.3 
Suministro e instalacion de mamposteria en muro en bloque No. 6, con mortero  de 
1:5, Incluye grouting para dovelas. El acero de refuerzo se paga en su respectivo item 

M2 13,69 

17.  2.4 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Incluye figurado KG 12,00 

18.  2.5 

Suministro  e  instalación  de  anclajes  en estructuras de concreto. Incluye 
perforación, aplicación de epóxico de alta resistencia, y colocación de acero de 
refuerzo en diámetro Ø 3/8" o Ø 1/2" con una longitud de 0,15 m, según sea 
necesario. 

UN 8,00 

19.  2.6 

Construcción de vigas aerea en concreto con  resistencia  f'c  =  28  MPa.  Incluye  el 
suministro,   transporte   y   colocación   del concreto, mano de obra y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. Además, se incluye el transporte 
interno del material. El acero de refuerzo se considerará    y    pagará    en    su    ítem 
correspondiente 

M3 2,10 

20.  2.7 

Desmonte, traslado y reinstalación de tres (3) sensores de temperatura existentes a 
una distancia aproximada de 0,80 m respecto de su ubicación original. Incluye 
extensión de cableado, recalibración, pruebas operativas, ajustes y todos los 
accesorios requeridos para garantizar su correcto funcionamiento.  

GBL 1,00 

21.  2.8 

Adecuación de cielo raso existente. Incluye adecuación parcial de cielo raso existente 
mediante desmontaje y reinstalación de placas, traslado y ajuste de difusores del 
sistema de aire acondicionado, modificación de estructuras de soporte, reinstalación 
de marco de aluminio y moldura sanitaria tipo media caña. Incluye resanes generales 
con estuco resistente a la humedad, acabados y pintura de las áreas intervenidas. 

M2 8,00 

22.  2.9 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de superficies 
mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema 
de pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, compuesto por 
imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, protección de 
áreas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta 
ejecución de la actividad. 

M2 2,00 

23.  2.10 

Reposición de acabados de piso. Incluye ejecución de cenefa en granito pulido similar 
al existente para la recuperación y homogeneización del acabado de piso en las áreas 
intervenidas por la apertura de nuevos vanos, incluyendo adecuaciones y 
nivelaciones requeridas. 

ML 2,20 

24.  2.11 

Adaptación e instalación de puertas existentes en vidrio templado para 
funcionamiento tipo corredizo, mediante el suministro e instalación de zócalos 
metálicos superior e inferior tipo vitrina, riel superior doble de alta resistencia 
fabricado en perfilería metálica soldada y soportada mediante ángulos estructurales 
anclados al muro, carros de desplazamiento para carga pesada con capacidad 
mínima de 250 kg tipo Ducasse o equivalente superior y sistema de guiado inferior 
conforme a los planos de diseño. Incluye adecuación y reutilización de las hojas de 
vidrio templado existentes de dimensiones aproximadas 0,89 m x 2,20 m, nivelación, 
alineación, fijaciones, herrajes, anclajes, sellos, ajustes, pruebas de funcionamiento 
y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para garantizar la correcta 
operación del sistema en un vano de aproximadamente 2,21 m x 1,78 m. 

UND 1,00 

25.  2.12 

Adecuación e instalación de módulo existente en aluminio y vidrio templado, de 
dimensiones aproximadas 1,50 m de ancho por 2,87 m de altura, de acuerdo con la 
ubicación y distribución definidas en los planos arquitectónicos del proyecto. La 
actividad incluye ajuste de perfilería, reposición de elementos menores deteriorados, 
suministro e instalación de anclajes, fijaciones, empaques, sellantes, nivelación, 
aplome, limpieza final y todos los materiales, herramientas y mano de obra requeridos 
para garantizar la estabilidad, funcionalidad y continuidad estética del cerramiento 
reutilizado.  

UND 1,00 

26.  2.13 
Suministro e instalación de enchape cerámico 30 x 60 cm similar al existente para la 
recuperación de superficies intervenidas 

M2 8,00 

27.  2.14 
Desmonte de puntos hidrosanitarios existentes, incluyendo redes hidráulicas y 
sanitarias. 

UND 1,00 

28.  2.15 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC-P de ½”, con longitud 
hasta de 1,50 m desde la conexión existente. Incluye accesorios, válvulas, soportes, 
pruebas de presión, sellos, conexiones y todos los elementos requeridos para su 
correcta operación. 

UND 1,00 

29.  2.16 

Suministro e instalación de punto sanitario en tubería PVC sanitaria de 2”, con 
longitud hasta de 1,50 m desde la conexión existente. Incluye accesorios, uniones, 
soportes, pruebas hidráulicas, sellos y demás elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

UND 1,00 

30.  2.17 
Suministro e instalación de llaves de jardín cromadas para puntos hidráulicos de 
servicio 

UND 2,00 

 3 OFICINA PATRIMONIO SUMERGIDO     
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31.  3.1 

Suministro e instalación de cortina enrollable tipo screen color blanco para control 
solar y visual en áreas administrativas. La actividad incluye sistema de 
accionamiento, herrajes, soportes, anclajes y todos los accesorios requeridos para 
su correcta instalación y funcionamiento  

M2 26,61 

32.  3.2 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto 
eléctrico regulado. Incluye suministro, instalación, certificación y puesta en 
funcionamiento de un punto de voz y datos Categoría 6A y un punto eléctrico 
regulado, para conexión de equipos de red y telecomunicaciones. Incluye desmontaje 
del punto existente, suministro e instalación de cableado UTP Cat 6A marca Panduit 
o equivalente superior, patch panel, jacks, patch cords, organizadores, marquillas de 
identificación, canalizaciones mediante bandeja portacables, canaleta, tubería 
metálica EMT y accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente 
superior, breakers enchufables de 20 A, conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas 
de conectividad, certificación de red, resanes, pintura de las áreas intervenidas, 
transporte y todos los elementos necesarios para su correcta operación. 

UND 4,00 

33.  3.3 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de superficies 
mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema 
de pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, compuesto por 
imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, protección de 
áreas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta 
ejecución de la actividad. 

M2 26,22 

34.  3.4 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo raso existente, 
incluyendo la preparación y corrección de superficies mediante resanes y reparación 
de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el suministro de materiales, 
equipos y mano de obra especializada para la aplicación de imprimante y tres manos 
de pintura, garantizando un acabado uniforme, de fácil limpieza y adecuado para 
ambientes de laboratorio. 

M2 70,00 

35.  3.5 Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00 

36.  3.6 

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA CORREDIZA. Suministro, 
fabricación e instalación de una (1) división en vidrio templado incoloro de 4 mm de 
espesor, con dimensiones generales aproximadas de 6,15 m de longitud por 2,20 m 
de altura, incluyendo una (1) puerta corrediza integrada de 0,80 m de ancho por 2,20 
m de alto. La división deberá contar con perfilería en aluminio según diseño aprobado 
por la supervisión, previa presentación de muestras y renders; película decorativa 
tipo Frost según diseño institucional aprobado; canaleta lineal para tomas eléctricas 
integrada al sistema, ubicada de acuerdo con la distribución del mobiliario y la altura 
de los mesones de laboratorio. Incluye sistema corredizo estándar 40, marco de 
aluminio, cerradura tipo pico de loro, logotipo institucional impreso sobre película 
Frost, así como todos los materiales, accesorios, herrajes, fijaciones, sellantes, 
transporte, equipos, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta 
fabricación, suministro e instalación. 

UND 1,00 

37.  3.7 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e instalación de 
toma eléctrica aterrizada a 220 V para alimentación de equipos de aire 
acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre 
calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, accesorios, puesta a tierra, 
aparato de conexión tipo Leviton o equivalente superior, pruebas eléctricas y 
certificación de funcionamiento conforme al RETIE y NTC aplicables. 

UND 1,00 
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ANEXO  

ESTUDIO DEL SECTOR 

ASPECTOS GENERALES. 

El sector de la construcción en Colombia entra a 2026 con un escenario distinto al que marcó los últimos años. 
Luego de una etapa caracterizada por la desaceleración de la actividad, la contracción de la demanda y mayores 
restricciones financieras, el panorama comienza a mostrar señales de estabilización progresiva, más alineadas 
con una recuperación ordenada que con un crecimiento acelerado. 

Los análisis de Camacol y de distintos actores económicos coinciden en que 2026 será un año clave para ajustar 
el rumbo: consolidar procesos, afinar la planeación y operar en un mercado que, aunque más estable, sigue 
presentando desafíos estructurales. 

Para los constructores, este contexto impacta directamente la formulación de proyectos, la programación de obra, 
la gestión de costos y la relación con proveedores y aliados estratégicos. 

El sector de la construcción en Colombia continúa en un proceso de ajuste estructural y adaptación a las nuevas 
condiciones macroeconómicas. Para 2026, las proyecciones del mercado indican un entorno más estable, con un 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre 2,8 % y 3 %, según análisis económicos de la OCDE 
y reportes especializados del sector construcción. Aunque el inicio del año refleja una moderación en el ritmo de 
expansión, con un crecimiento anual del 2,6 % en enero, inferior al 3,2 % registrado al cierre de 2025, la actividad 
productiva mantiene una tendencia positiva.  

La recuperación del sector ha sido impulsada por factores como la normalización gradual de las tasas de interés, 
que mejora las condiciones de financiación tanto para desarrolladores como para hogares compradores. Asimismo, 
la demanda habitacional presenta señales de dinamismo, con un crecimiento proyectado entre 5 % y 12 % en 
ventas de vivienda nueva para 2026, en línea con las expectativas de Camacol y los análisis de mercado. En 
paralelo, el subsector de obras civiles continúa mostrando un comportamiento robusto, luego de alcanzar un 
crecimiento del 13,1 % durante 2025 y proyectarse como uno de los principales motores de inversión en 
infraestructura para el presente año.  

En conjunto, estos elementos evidencian que la recuperación económica ha sido más sólida de lo previsto, 
brindando un escenario favorable para la reactivación ordenada del sector. No obstante, persisten desafíos 
relacionados con la financiación de nuevos proyectos, la variabilidad en la iniciación de obras y la necesidad de 
mantener niveles eficaces de productividad y planeación estratégica. 

Entorno macro y demanda interna 

 Crecimiento y ciclo: el rango de 2,8 %–3,0 % configura un suelo de estabilidad para el consumo y la 
inversión, mejor que en los años de ajuste, pero sin señales de boom. La moderación del inicio de 2026 
sugiere ventas y rotación en ascenso gradual, no acelerado.  

 Tasas de interés: la normalización progresiva mejora el acceso a crédito de empresas y hogares, 
habilitando decisiones de compra pospuestas (durables, vivienda, bienes de capital) y soporte a capital de 
trabajo. 

 Consumo de hogares: el gasto en servicios (comercio, transporte, alojamiento, comidas) seguirá siendo 
motor; el empleo resiliente y remesas sostienen la demanda, con alimentos procesados creciendo ~4,6 % 
en 2026 (vía encadenamientos comerciales). 

Dinámicas sectoriales con impacto comercial 

 Construcción y vivienda: ventas de vivienda con potencial de +5 % a +12 % en 2026; sin embargo, 
iniciaciones permanecerían contenidas (-1,2 %), generando un mercado activo pero prudente para 
materiales, acabados, ferreterías y dotación (mayor planeación de inventarios).  

 Obras civiles: mantienen un sesgo expansivo tras crecer 13,1 % en 2025; esto impulsa demanda de 
insumos industriales, logística y servicios técnicos especializados.  

 Agroindustria: el repunte del consumo y la estabilidad de precios favorecen mayores volúmenes de 
compra y rotación en retail y food service. 

El mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidráulicas se enmarca dentro de las actividades especializadas del 
sector construcción y obras civiles, cuyo comportamiento económico es medido por el DANE en diferentes 
operaciones estadísticas. De acuerdo con los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) del 
DANE, el valor agregado de las actividades especializadas de la construcción presentó una variación anual positiva 
en 2025, reflejando estabilidad en la demanda de servicios técnicos como mantenimientos, adecuaciones e 
intervenciones de redes eléctricas e hidráulicas. 
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Fuente: DANE – IEAC 2025 

 

Asimismo, en el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de las obras civiles creció 13,1%, lo que evidencia la 
dinámica del sector en actividades relacionadas con infraestructura, mantenimiento y adecuación de instalaciones. 

Este comportamiento permite inferir que el sector cuenta con una oferta amplia de proveedores especializados en 
sistemas eléctricos e hidráulicos, lo cual se refleja en la estabilidad de precios relativos de materiales como 
tuberías, accesorios, cableado y protecciones eléctricas; todos insumos fundamentales para los trabajos 
requeridos en el muelle. 

4.1.1 PERSPECTIVA COMERCIAL: 

El análisis del sector muestra la presencia constante de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de 
redes eléctricas y sistemas hidráulicos. Estas actividades requieren mano de obra certificada, cumplimiento del 
RETIE y manejo de materiales regulados. 

La oferta de proveedores está ampliamente documentada en estudios publicados por el DANE y Colombia Compra 
Eficiente. Por ejemplo, los estudios de mercado disponibles en SECOP evidencian que para bienes eléctricos e 
insumos de instalación existe una amplia disponibilidad nacional de fabricantes y distribuidores. 

Adicionalmente, informes del sector construcción e infraestructura muestran que, a pesar de variaciones en precios 
de acero, cables e insumos, la cadena de suministro se ha mantenido operativa y con cobertura nacional, 
permitiendo la ejecución normal de proyectos de mantenimiento. 

 

Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

4.1.2 CRECIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL SECTOR: 
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El comportamiento reciente del sector construcción, y particularmente del subsector de obras civiles (al cual 
pertenece el mantenimiento y adecuación de infraestructura eléctrica e hidráulica) evidencia una recuperación 
progresiva después de los retrocesos observados entre 2019 y 2020. De acuerdo con datos del DANE, 
consolidados y analizados por el Grupo Bancolombia, la variación anual del PIB de obras civiles muestra una 
tendencia de estabilización desde 2022, con perspectivas de crecimiento positivo para los años 2024 y 2025. 

 

Fuente: DANE, elaborado por Grupo Bancolombia. 

Durante 2019 y 2020, el sector presentó caídas significativas asociadas a la desaceleración económica y a los 
efectos de la pandemia, con una reducción cercana al –13,4 % en edificaciones y disminuciones similares en obras 
civiles. Sin embargo, a partir de 2021 se observa un punto de inflexión, con un repunte en las actividades 
relacionadas con infraestructura y una recuperación continúa impulsada por la reactivación de proyectos públicos 
y privados, la inversión territorial y la reanudación de programas de mantenimiento y adecuación. 

En 2022, aunque el PIB total registró una moderada variación negativa (–12,5 % en edificaciones), las obras civiles 
mantuvieron un desempeño más estable, contribuyendo a sostener la dinámica del sector. Para 2023, la economía 
del subsector inició una estabilización con una variación cercana a 0,1 %, reflejo de un ambiente de menor 
volatilidad en la demanda de servicios especializados como instalación y mantenimiento de redes técnicas, 
adecuación de infraestructura funcional y mejoras operativas en instalaciones existentes. 

El panorama proyectado para 2024 y 2025 es más favorable. Las proyecciones indican que el PIB de obras civiles 
crecerá alrededor del 4,2 % en 2025, evidenciando un ciclo expansivo que favorece especialmente los servicios 
relacionados con mantenimiento, reparación, adecuación y actualización de infraestructura existente. Este 
comportamiento se explica por el avance en programas de inversión regional, la necesidad de mantener la 
continuidad operativa de instalaciones críticas, la reposición de activos y el fortalecimiento de la infraestructura 
pública, en especial la asociada a logística, transporte y servicios estratégicos. 

Este entorno económico ofrece condiciones estables para la contratación de servicios como los requeridos por la 
Dirección General Marítima, ya que existe disponibilidad de proveedores especializados, oferta laboral calificada 
y precios de mercado que, aunque sensibles a la tasa de cambio y a la dinámica de insumos importados, 
permanecen dentro de rangos competitivos y consistentes con las tendencias nacionales del sector. 

En consecuencia, el comportamiento positivo del subsector de obras civiles entre 2024 y 2025 respalda la viabilidad 
del proceso contractual, al garantizar un entorno de mercado propicio, una capacidad técnica instalada robusta y 
un marco de precios alineado con las expectativas económicas del país. 

4.1.3 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer la 
variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de las 
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además 
de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales para obra y 
herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 

En abril de 2024, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual de 0,27%, en comparación con marzo de 2024. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue 
de 0,27% y aportó 0,17 puntos porcentuales positivos a la variación mensual total (0,27%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 0,28% y contribuyó con 0,10 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,27%). En cuanto a los destinos que más sumaron a la variación total del índice se tienen 
Apartamentos (0,27%), Comercio (0,29%), Casas (0,24%), Educación (0,30%) y oficinas (0,29%), los cuales 
aportaron en conjunto 0,24 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,27%). 

Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional. Abril 2024. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   41  |  67 

 

Fuente: DANE, ICOCED. 

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 
trabajados en el índice. 

Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construcción (0,55%) y Mano de Obra (0,44%), 
fueron los que más contribuyeron a la variación total del ICOCED al contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la 
variación total mensual del índice (0,27%). 

4.1.4 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

En abril de 2024, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 0,24%, con respecto marzo de 2024. Según tipos de construcción, los grupos Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,37%), el cual sumó 0,21 puntos 
porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV (0,24%). 

El mayor incremento de precios lo registra el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) con una variación de 7,95%, la cual se explica principalmente por los grupos de costos 
de materiales (6,07 p.p.), mano de obra (1,18 p.p.) y maquinaria (0,32 p.p.) (Tabla 8 - Anexo 8). Por su parte, el 
mayor aporte a la variación año corrido del ICOCIV (6,45%), se registró en la agrupación de subclases CPC V2.0 
A.C. carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,40 puntos 
porcentuales. (Anexo 2). Dentro de este, el grupo de costos que mayor contribución presentó fue materiales con 
4,42 puntos porcentuales, seguido del grupo de mano de obra (0,66 p.p.) y maquinaria (0,50 p.p.) 

Después de un importante y detallado trabajo técnico que implicó entre otros, el diseño conceptual y operativo que 
define las condiciones de la recolección y análisis de los presupuestos de obra del universo de obras civiles en 
Colombia, así como su estandarización y homologación, fue posible contar con la información que permitió el 
diseño de un nuevo índice de costos. El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras 
civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC1 , 46 tipologías 
de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios 
estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos 
especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando 
hasta 127 insumos. 

VARIACIÓN MENSUAL Y CONTRIBUCIÓN DEL ICOCIV SEGÚN TIPOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL 
NACIONAL 

 

Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los que más contribuyeron 
a la variación total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales a la variación total mensual del índice 
(0,24%).  

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 INDICADORES: Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios corrientes) En el primer trimestre de 2024, 
el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 14,0%, con relación al primer trimestre 
de 2023 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el 
grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (13,9%) y 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (87,4%), los cuales sumaron 
en conjunto 13,2 puntos porcentuales a la variación anual (14,0%). 
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En el primer trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 7,5%, con relación al primer trimestre del año anterior. Este aumento obedece principalmente a la 
variación positiva de dos grupos de obra; Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (80,1%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles (6,5%), los cuales sumaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación total anual (7,5%). 

Variación anual de los indicadores de coyuntural del sector de la construcción I Trimestre (2023-2024) 

 

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al 
mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente 
por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor agregado de las 
actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5%. 

El desempeño esperado de la economía colombiana, muy inferior a su capacidad potencial, continuaría siendo la 
principal causa de los inmensos desafíos que enfrentan los sectores productivos en 2024. Las bajas perspectivas 
de crecimiento del PIB (0,6 % para 2024) seguirían traduciéndose en una evolución desafiante para sectores que 
acumulan importantes deterioros y ralentizaría aquellos que se habían posicionado como motores de crecimiento. 

Ciertos sectores considerados clave para la economía se mantendrían en terreno de contracción: la industria 
manufacturera, la construcción y el comercio (CTAC). La menor demanda por bienes, el lento proceso de 
desinflación y las aún altas tasas de interés serían los factores determinantes detrás del bajo desempeño esperado 
para estos sectores. 

Del macro sector de comercio, transporte, alojamiento y comidas (CTAC) se esperaría una moderación, 
convergiendo hacia niveles previos a la pandemia. Las elevadas tasas de interés, el lento proceso de desinflación, 
la incertidumbre en el precio de los combustibles y la limitada capacidad de endeudamiento de los hogares llevarían 
a una moderación del comercio, con una tendencia hacia la contracción tras el sobrecalentamiento del sector 
durante 2022. En este contexto, se prevé una corrección en el gasto, con una estabilización del consumo en el 
sector de servicios y un incremento en el consumo de bienes durables. 

Por su parte, la administración pública, salud y educación es el macro sector llamado a impulsar el crecimiento de 
la economía, sobre la base de la mayor capacidad de gasto (presupuesto aprobado para este año) que tendría el 
Gobierno nacional en 2024, con asignaciones generosas para salud y educación. Sin embargo, para este macro 
sector prevalece la incertidumbre para la toma de decisiones estratégicas debido a los potenciales cambios 
regulatorios que podrían afectar estas actividades. 

 ¿Qué viene para el sector secundario? 

Por su parte, las actividades secundarias –construcción e industria manufacturera– se enfrentan a otro año 
desafiante, dada su elevada sensibilidad al comportamiento de las tasas de interés y la ausencia de grandes 
proyectos de infraestructura. La producción manufacturera se enfrenta a la débil demanda interna por bienes 
durables, lo que mantendría mermado el desempeño de rubros como las confecciones, la metalurgia, la fabricación 
de muebles y la de vehículos. Entre tanto, en la construcción de edificaciones es previsible un bajo avance de 
obra, a raíz de la baja demanda por vivienda y los altos inventarios. 

Esperamos que el subsector de obras civiles empiece a exhibir una recuperación, en un contexto en el que los 
agentes relacionados con obras del nivel nacional disponen de los recursos monetarios, pero el desafío está en 
superar algunos retos extra financieros. 
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Infraestructura: Aumentar la confianza de los diferentes actores en el sector es, sin duda, el reto más importante 
El progreso en el desarrollo de infraestructura en Colombia es notable, a pesar de presentar desafíos en algunos 
proyectos. Ya son tres generaciones de concesiones completadas y un avance del 76% en la cuarta generación 
(4G) al cierre de 2023. Además, el país cuenta con un amplio presupuesto respaldado por el Estado y un 
considerable backlog por ejecutar, como lo señala el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), con vigencias futuras 
ascendentes a COP44,9 bn entre 2024 y 2028, incluyendo COP4,9 bn en 2023 y COP5,8 bn en 2024. 

Sin embargo, la ejecución de las vías 4G se ha visto afectada los últimos dos años por diversas causas, reflejadas 
en una caída del 14% en el índice de producción de obras civiles en 2023, con implicaciones económicas derivadas 
de los encadenamientos asociados a la infraestructura. Además, se han generado efectos negativos en la 
confianza inversionista debido al congelamiento de tarifas de peajes, retos en materia de licencias ambientales, 
consultas previas y sobrecostos. La incertidumbre por las inconsistencias en las asignaciones presupuestales en 
el PGN 2024, y pronunciamientos sobre el manejo de las vigencias futuras, también ha contribuido a este 
panorama desafiante.  

Superar los retos institucionales y regulatorios es crucial para agilizar la implementación de proyectos en todas 
sus etapas y recobrar la confianza inversionista. La articulación públicoprivada para la ejecución, financiamiento y 
operación es un reto importante que permitiría retornar a una senda de crecimiento potencial más dinámica, 
considerando que la inversión ha representado menos del 20% del PIB por el lado de la demanda en los últimos 
años. 

Entre las oportunidades de largo plazo se destaca la consolidación gradual de un modelo de transporte intermodal 
moderno, en línea con el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) presentado en 2020. Allí se identifican las 
brechas, desafíos y oportunidades hasta 2035, con proyectos prioritarios y un marco institucional para facilitar la 
coordinación entre actores públicos y privados, así como la asignación de recursos y la evaluación de resultados. 
En conclusión, el sector de infraestructura en Colombia tiene un gran potencial para impulsar el crecimiento 
económico y el bienestar social a largo plazo,  

aunque enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar su desarrollo en el largo plazo. 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023,% -19% Centrales eléctricas -14.5% -38.8% Acueductos y represas 
-21.7% -9.7% Túneles -70% -56% Pistas de aterrizaje 228.6% -31.8% Puertos y vías navegables 31.1% 118.2% 
Total IPOC -2.4% -14.4% 11.8 4.7 1.6 2.3 8 0.7 1.4 0 4 8 12 Carreteras Aeropuertos Ferreo Fluvial Billones de 
pesos Ola 1 Ola 2 Vigencias futuras infraestructura 2024-2029 % Variación anual obras de infraestructura 2022-
2023 Proyectos 5G Ola 1 y 2 CAPEX (COP bn)  

Construcción: La persistencia de altas tasas y costos de construcción continuarán como los principales factores 
de una demanda de vivienda históricamente baja. El sector de la construcción de vivienda es vital para la 
generación de empleo y el progreso económico del país. Sin embargo, 2023 presentó desafíos y se anticipan más 
para 2024. El rubro de edificaciones, que representa dos tercios del sector, ha tenido un bajo desempeño debido 
al enfriamiento del mercado de vivienda. Esto se ve reflejado en el balance del primer trimestre de 2024, con una 
contracción del 18% en comparación con el mismo periodo de 2023. 

A pesar de una corrección a la baja en el índice de precios al consumidor (IPC), y en los costos de construcción, 
los aumentos en los costos de mano de obra siguen presionando al sector. Aunque se espera una disminución 
gradual en las tasas de financiación, y en la inflación de los costos de construcción para el cierre del 2024, estos 
ajustes serán lentos, de modo que esperamos un mejor panorama durante 2025. En línea con lo anterior, para 
este año, nuestras proyecciones suponen una menor demanda de vivienda, lo que podría llevar al sector de 
edificaciones a reportar una variación anual del -2,1%.  

La contracción en las ventas de viviendas a nivel de doble dígito, registrada durante 21 meses consecutivos, refleja 
el momento que atraviesa el sector. Según datos de Camacol, esta es otra de las consecuencias del aumento en 
costos y desincentivo por parte de los compradores derivado de las altas tasas de interés. Ante este panorama, 
se ha generado una afectación en el cierre financiero de proyectos, provocando, a su vez, una disminución en las 
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iniciaciones de obras de construcción, que han reportado caídas durante 13 meses consecutivos. Una 
consecuencia adicional se refleja en las renuncias de unidades para construcción, las cuales han aumentado cerca 
del 50% en el último año.  

A pesar de estos desafíos, se espera que el sector recupere dinamismo a medida que algunos factores adversos 
se mitiguen. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante en el corto y mediano plazo debido al estrés 
financiero que viven los hogares y la desaceleración económica que afecta los ingresos de las familias.  

Esperamos que las iniciaciones para 2024 sean alrededor de 135.000 unidades, lo que supondría una disminución 
del 5,4%. En materia de ventas de vivienda nueva mantenemos nuestra proyección de 120.000 unidades para 
2024, con un posible sesgo al alza dependiendo de la ejecución de los planes y subsidios del Gobierno. 

CONTRATACIONES ANTERIORES DEL BIEN/ SERVICIO. En vigencias anteriores, la Dirección General 
Marítima ha contratado bienes/ servicios relacionados con el presente proceso contractual así: 

Nombre 
Entidad 

Referenc
ia del 

Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacio
n Modalidad 

de 
Contratacio

n 

Modalidad 
de 

Contratacio
n 

Valor del 
Contrato 

Proveedo
r 

Adjudica
do 

Grupo 
Intendencia 

Regional 
Caribe 

204-
GINRED4

-2020 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN TEMPORAL DE 
LABORATORIOS DEL CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN 
OCEANOGRÁFICA E 

HIDROGRÁFICA DEL CARIBE 
ACUERDO ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.1170593&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPopupVi

ew=true 

2020 
Prestación 

de 
servicios 

Presupuesto 
inferior al 
10% de la 

menor 
cuantía 

Mínima 
cuantía 

$ 86.637.725 
LIMACOR 
MY S.A.S. 

CONTRATACIONES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES. Igualmente se consultó la página web 
www.colombiacompra.gov.co, encontrándose que las entidades estatales que han adquirido bienes iguales o 
similares: 

Nombre Entidad 
Referencia del 

Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Modalidad de 
Contratacion 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL 
- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE TECNOLOGÍAS 

DE LA 
INFORMACIÓN Y 

LAS 
COMUNICACIONES 

4134.010.26.1.
0275-2026 

Realizar las adecuaciones; 
mantenimiento y reparaciones locativas 
requeridas en la infraestructura física 

de los Laboratorios de Innovación 
Digital (LID) y Puntos de Apropiación 

Digital (PAD); ubicados en el Distrito de 
Santiago de Cali. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1032
5939&isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView=true 

2026 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 687.262.944 
SEICAS 

SOLUCIONES 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA Grupo 

Administrativo 
Complejo Itagüí 

CO1.PCCNTR.
9743364 

5_9205_404 CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE ADECUACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DEL 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

DE LA TECNOACADEMIA DEL 
CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

MOBILIARIO - ITAGÜÍ PARA EL AÑO 
2026 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1049
4689&isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView=true 

2026 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 15.653.777 
CONSTRUCTO

DO SAS 

SENA REGIONAL 
RISARALDA Grupo 

de Apoyo 
Administrativo Mixto// 

CO1.PCCNTR.
9964407 

Adecuación de baterías sanitarias de la 
calle 20 y del laboratorio de 

Agroindustria en la sede El Lembo; del 
Centro Atención Sector Agropecuario; 

de la Regional Risaralda. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1081
9776&isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView=true 

2026 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 172.397.769 
EJE GROUP 

S.A.S 

SENA REGIONAL 
SANTANDER Grupo 
Administrativo CATA 

CO1.PCCNTR.
9638769 

Contratar la adecuación del laboratorio 
de biotecnología de la sede granja los 
andes del Centro Agroempresarial y 

Turístico de los Andes; vigencia 2026. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1041
5917&isFromPublicArea=True&is
Modal=true&asPopupView=true 

2026 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 284.831.754 
Edwin Ramiro 
Sierra Mesa 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

GIGANTE HUILA 
258-2025 

ADECUACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE 
VILLAMIL EN EL LABORATORIO DE 
TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS-

VERDURAS-CEREALES 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8891
207&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 54.078.901 

LAWING 
JURIDICA E 
INGENIERIA 

S.A.S 

GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 
2025 04 0005 

ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA; 
VIGENCIA 2025 EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8687
136&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 336.072.536 
Consorcio 

Salud Cesar 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA -

SECRETARIA DE 
SALUD 

1.220.02-17.12-
16270 

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION 

DE LAS CUBIERTAS PARA LOS 
DIFERENTES ESPACIOS DENTRO 
DE LOS QUE SE ENCUENTRA EL 

PARQUEADERO DE LOS 
VEHÍCULOS DE VACUNACIÓN; 

CUBIERTA DEL AREA DEL TERCER 
NIVEL DEL LABORATORIO DONDE 
FUNCIONA ANÁLISIS DE AGUAS Y 

LA CUBIERTA ASI COMO LA 
ADECUACION DEL CUARTO DE 

RESIDUOS UBICADOS EN EL 
COMPLEJO ANÍBAL PATIÑO. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8763
143&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 903.070.981 

REDES, 
INGENIERIA Y 
MANTENIMIEN

TO SAS 

INCIVA 
040.10.04.25.0

06 

CONTRATAR UNA (1) PERSONA 
NATURAL; JURÍDICA O PLURAL CON 

EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS LAS 
ADECUACIONES ANDENES DE 

CIRCULACIÓN Y CUBIERTA 
LABORATORIO; CENTRO 

OPERATIVO MUSEO 
ARQUEOLÓGICO CALIMA EL 
DARIÉN; CALLE 10 # 12 - 50; 

MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN; 
VALLE DEL CAUCA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9184
047&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 217.800.459 
HENRY ARCE 

ARAGON 

INM 
CONTRATO 
104 DE 2025 

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
UN LABORATORIO DE  

ÓPTICA E INTERFEROMETRÍA PARA 
LA SUBDIRECCIÓN DE  
METROLOGÍA FÍSICA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8008
682&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 142.116.893 
NECONSER 

SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-144-2025 

ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE 
CIENCIAS OMICAS (GENÓMICA; 

PROTEÓMICA; TRANSCRIPTÓMICA) 
EN EL LABORATORIO  

NACIONAL DE INSUMOS 
PECUARIOS. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8947
127&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Proceso de 

licitación pública 
declarado desierto 

Seleccion Abreviada 
Menor Cuantia Sin 

Manifestacion Interes 
$ 1.216.216.617 

Avántika 
Colombia S.A.S 

INSTITUTO 
TOLIMENSE DE 

FORMACION 
TECNICA 

PROFESIONAL 

378 de 2025 

CONTRATAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE LA PRIMERA FASE DE AULAS 

PARA LABORATORIOS DE 
ELECTRONICA EN EL INSTITUTO 

TOLIMENSE DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9321
447&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 299.885.761 
CONSORCIO 
AULAS 025 
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Nombre Entidad 
Referencia del 

Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Modalidad de 
Contratacion 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ 

CO1.PCCNTR.
8216917 (051-

2025) 

REEMPLAZO DE REDES MEDIA; 
BAJA TENSIÓN Y ADECUACIONES 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN 
(UNIDADES ACADÉMICAS M.V.Z.; 

LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA) 
Y REEMPLAZO DE ALUMBRADO 

EXTERNO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO POR LÁMPARA 

AUTÓNOMAS SOLARES DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 

PAZ - UNIPAZ. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8563
302&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 468.114.080 
LA BODEGA 
ELECTRICA 

S.A.S 

MUNICIPIO DE LA 
MONTAÑITA 
CAQUETA 

211-CMNC-
2025 

OPTIMIZACION Y ADECUACION DEL 
LABORATORIO DE LA PTAP LOS 
NARANJOS; MUNICIPIO DE LA 

MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9106
014&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 33.541.502 
GRUPO 

EMPRESARIAL 
SAGA 

SENA DISTRITO 
CAPITAL GRUPO DE 

APOYO 
ADMINISTRATIVO - 

CGI 

CO1.PCCNTR.
8696433 

Contratar la adecuación de espacios 
físicos no estructurales para la puesta 
en marcha y correcto funcionamiento 
de los equipos especializados de los 

laboratorios de Servicios Tecnológicos. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9214
227&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 51.569.788 
DYM AIRES E 
INGENIERIA 

SAS 

SENA REGIONAL 
AMAZONAS 

CO1.PCCNTR.
8629340 

ADECUACIÓN DEL INVERNADERO 
DEL PROGRAMA DE 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO; ADSCRITO AL 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 
DEL CENTRO PARA LA 

BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL 
AMAZONAS SENA REGIONAL 
AMAZONAS; CON EL FIN DE 
GARANTIZAR CONDICIONES 

ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN; 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9104
024&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 191.444.424 

HJB 
SOLUCIONES 
INTEGRALES 

SAS 

SENA REGIONAL 
CAUCA Grupo 
Administrativo 

Intercentros CTPI 

CO1.PCCNTR.
8647664 

922110-0392 CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DEL AMBIENTE 

LABORATORIO PARA LA 
PRODUCCIÓN DIDÁCTICA Y 
VALIDACIÓN DE MÓDULOS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS 
APOYANDO SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS PARA ZONAS NO 
INTERCONECTADAS EN COLOMBIA; 

DEL CENTRO DE 
TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL; REGIONAL CAUCA 
SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA 

CARRERA 9 # 71 N 60 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9135
090&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 205.465.062 IGA S.A.S 

SENA REGIONAL 
PUTUMAYO Grupo 

de Apoyo 
Administrativo 

CO1.PCCNTR.
8677345 

Contratar la adecuación para el 
laboratorio especializado en análisis 
fisicoquímico de suelos y aguas en la 

sede Machindinoy del Sena de la 
regional Putumayo 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.9204
555&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 541.405.590 
GROUP CISE 
S.A.S ZOMAC 

SERVICIO 
GEOLOGICO 

COLOMBIANO** 
1246-2025 

Contratar la adecuación; suministro; 
instalación; pruebas y puesta en 
funcionamiento de los sistemas 

eléctricos en los laboratorios de la sede 
CAN del Servicio Geológico 

Colombiano en Bogotá; de acuerdo con 
las necesidades técnicas específicas 

de cada laboratorio. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.8768
835&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2025 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 398.368.497 IGA S.A.S 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 

GARZON 
000486-2024 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN 
PARA LABORATORIO 

AGROINDUSTRIAL EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 

AGROPECUARIO DEL HUILA; SEDE 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

GARZÓN 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6611
056&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 29.197.869 
EI ALIGAS 

S.A.S 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
SUCRE 

MC-029-2024 

ADECUACIÓN DEL AREA DE 
LABORATORIO DE CALIDAD 

AMBIENTAL MORROSQUILLO 
(LCAM) DE LA CORPORACION 

AUTONOMA DE SUCRE-CARSUCRE; 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7117
252&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 25.770.187 
JEMAD 

INGENIERIA 
S.A.S 

CVC COT 756 2024 

REALIZAR EL REEMPLAZO DE LAS 
DIVISIONES Y LA ADECUACIÓN 

FÍSICA DEL LABORATORIO 
AMBIENTAL DE LA CVC EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 0602 - 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 

ORGANIZACIONALES PARA 
APOYAR LA GESTIÓN MISIONAL 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6791
154&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 639.765.253 
CONSORCIO 
ALIANZA CVC 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 

ADUANAS 
NACIONALES* 

00-215-2024 

Realizar a precios unitarios fijos las 
obras de adecuación y/o reparación y/o 
mantenimiento del edificio Laboratorio 
Nacional de Aduanas de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7035
536&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 98.297.695 

Proyectos e 
Impermeabiliza
ciones ImPro 

SAS 

ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO 

AMBIENTAL DE 
CARTAGENA 

539-2024 

ADECUACIÓN FÍSICA Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E 

INSUMOS 
DEL LABORATORIO AMBIENTAL DEL 

EPA CARTAGENA; CON EL FIN DE 
OPTIMIZAR LA 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
MONITOREO AMBIENTAL DE LA 

ENTIDAD 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7166
478&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 1.453.848.297 

Avántika 
Colombia S.A.S 

FUERZA 
AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

165-00-A-
COFAC-DIFRA-

2024 

OBRA PÚBLICA PARA EL 
MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN PARA LOS 
LABORATORIOS SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD - 
SES Y SECURITY OPERATIONS 

CENTER - SOC MULTIPROPÓSITO 
PARA LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA EN EL GRUSE 85 EN 
EL COMANDO AÉREO DE 

TRANSPORTE MILITAR CATAM; EN 
BOGOTÁ D.C.; CONFORME 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL 

PROCESO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6672
478&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 851.237.316 
EDWIN 

PARADA 
CALVO 

GOBERNACION DEL 
AMAZONAS 

2533-2024 

ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

DEL DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6924
725&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 300.000.000 SION SAS 

GOBERNACION DEL 
CHOCÓ. 

S.A-GDCH-
002SS DE 2024 

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO 
A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE 

LA SEDE DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 

GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6307
956&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 285.000.000 
Cobertura 

Global S.A.S 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA -

SECRETARIA DE 
SALUD 

1.220.17-12-
13419 

ADECUACION DEL LAS REDES DE 
BOMBEO DE AGUAS DE: NIVEL 

FREATICO; AGUAS RESIDUALES; 
AGUA POTABLE Y RED CONTRA 
INCENDIO Y LA ADQUISICION E 
INSTALACION DE EQUIPOS DE 
BOMBEO DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 

PÚBLICA UBICADO EN EL 
COMPLEJO ANÍBAL PATIÑO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6947
755&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 508.075.429 
CEIMCOL 

GROUP SAS 
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Nombre Entidad 
Referencia del 
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Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Modalidad de 
Contratacion 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE 
CALI. 

IES CINOC OPS-150-2024 

CONTRATAR OBRA CIVIL 
ELÉCTRICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE ACOMETIDA 
ELECTRICA BIFASICA Y CIRCUITOS 
ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL 
SISTEMA ELÉCTRICO Y OPERACIÓN 

CORRECTA DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA 

LABORATORIOS DE SUELOS Y 
VIVERO MICROPROPAGACIÓN 

INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE 
LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA) 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
EXTERNA + INTERNA) EN CDM DE 

LA IES CINOC LOCALIZADA EN 
MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6479
754&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 9.945.476 
BERNARDO 

ABAD OSPINA 
ARISTIZABAL 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

TECNICO 
INDUSTRIAL 

ANTONIO JOSE 
CAMACHO 

4143.004.26.20
.2024 

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS; SIN 

FORMULA DE REAJUSTE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA 

LA ADECUACIÓN DEL 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE 

AUTOS ELÉCTRICOS DEL IE 
TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO 

JOSE CAMACHO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6901
303&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 370.353.349 
MAURICIO 
HOLGUIN 
GUERERO 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA ITM 

O 18684 DE 
2024 

Adecuación por etapas de la 
infraestructura de los laboratorios de 

química de los campus Robledo y 
Fraternidad de la Institución 

Universitaria ITM 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6872
963&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 500.000.000 
CONSTRUMAT

ER SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-122-2024 

ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS PARA LAS 

SEDES DE LOS LABORATORIOS 
PRIORIZADOS CON BASE EN LOS 

RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA 
ADELANTADA EN EL 2023 PRIMERA 

FASE 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6786
064&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 805.707.028 KA S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-133-2024 

ADECUACIÓN DEL CUARTO DE 
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS 
Y MANTENIMIENTO DEL CUARTO 
DE BOMBAS E HIDROFLOW DEL 

LABORATORIO NACIONAL DE 
INSUMOS AGRICOLAS. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6794
615&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 106.743.069 
CONSORCIO 

DELPHOS 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD DE 
NARIÑO 

2024000952 

El (la) Contratista se obligará con el 
Instituto Departamental de Salud de 
Nariño; a realizar las actividades de 

MANTENIMIENTO; ADECUACIONES 
Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA 

LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE 

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO; de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas 

en los estudios previos y anexos 
técnicos que hacen parte integral de los 

documentos contractuales. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7161
953&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 155.316.279 

JORGE 
ORLANDO 

GUERRERO 
ARCOS 

Instituto Superior de 
Educacion Rural 

LP 001 DE 
2024 

ADECUACION DE ANTIGUO 
LABORATORIO DE PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES PARA PUESTA 
EN MARCHA DEL RESTAURANTE 

ESTUDIANTIL EN LA SEDE 
PRINCIPAL DEL ISER EN EL BARRIO 

CHAPINERO; PAMPLONA - NDS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6550
115&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 672.062.904 

OBRAAMBIEN
TE S.A.S 

MUNICIPIO DE LA 
MONTAÑITA 
CAQUETA 

223-SAMC-
2024 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 
LAS INSTALACIONES LOCATIVAS 

(ALMACEN; LABORATORIO) PLANTA 
POTABILIZADORA LOS NARANJOS 

VEREDA LAS MARGARITAS 
JURIDCCION DEL MUNICIPIO DE LA 

MONTAÑITA CAQUETÁ 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6984
567&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 104.803.466 
ANDORIA 

CONSTRUCCI
ONES S.A.S 

MUNICIPIO DE 
VILLAPINZON 

SOPI-MC-COP-
118-2024 

ADECUACIÓN DE SALA Y REDES 
ELÉCTRICAS PARA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 
LABORATORIO DE RAYOS X DEL 

CENTRO DE SALUD PABLO VI DEL 
MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN 

CUNDINAMARCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5833
354&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 36.400.000 

DARWIN 
RIGOBERTO 

LOPEZ 
MORENO 

POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 
54127-2024 

Obra para la adecuación de la vía de 
acceso de las instalaciones Centro de 
Laboratorios de Riegos y Maquinaria 
Agrícola del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6609
682&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 54.000.001 
LUIS MIGUEL 

DIAZ 
CORONADO 

SENA DISTRITO 
CAPITAL GRUPO DE 

APOYO 
ADMINISTRATIVO - 

CGI 

CO1.PCCNTR.
7001257 

Contratar la adecuación de la 
infraestructura de los laboratorios de 
servicios tecnológicos del Centro de 

Gestión Industrial. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6944
537&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 117.777.544 

SGIN 
SERVICIO 

GLOBAL DE 
INGENIERIA 

SAS 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

Grupo Administrativo 
CBA 

CO1.PCCNTR.
7029640 

ADECUACIÓN; MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS;  

CANALES Y BAJANTES EDIFICIO DE 
GASTRONOMIA; AUDITORIO; 

BLOQUE A;  
BLOQUE B; BLOQUE C; BIBLIOTECA; 

ESTAR DE PROFESORES; 
INTERNADO DE  

MUJERES; RECURSOS NATURALES; 
LABORATORIO CONTROL DE 

CALIDAD;  
POLIDEPORTIVO Y GANADERIA DEL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA  
AGROPECUARIA.. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6800
421&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 1.159.960.399 

CARLOS 
ANDRES 
SALAZAR 

ROJAS 

SENA REGIONAL 
DISTRITO CAPITAL 
Grupo Administrativo 

Intercentros CEET 

CO1.PCCNTR.
6630922 

Contratar la adecuación y 
mantenimiento locativo de los 
laboratorios de Ensayos No 

Destructivos y Alistamiento del Centro 
de Materiales y Ensayos de la Regional 

Distrito Capital 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6469
631&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 111.359.525 
JV 

REMODELACI
ONES SAS 

SENA REGIONAL 
RISARALDA Grupo 

de Apoyo 
Administrativo Mixto// 

CO1.PCCNTR.
6623707 

Contratar las adecuaciones locativas 
en los Laboratorios de Tecnoparque en 

la Regional Risaralda durante la 
vigencia 2024 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6430
696&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 53.016.352 

COMPAÑIA DE 
CONSTRUCCI

ONES 
TRUJILLO 

ASOCIADOS 
S.A.S 
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SENA REGIONAL 
VALLE Grupo 

Administrativo CBI 

CO1.PCCNTR.
6795087 

Contratar las adecuaciones y 
adquisición de aires acondicionados; 
del proyecto SENNOVA SGPS-12070 

para el laboratorio Integrado de 
Biociencias Aplicadas; del Centro de 
Biotecnología Industrial SENA - CBI 

Palmira. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6633
584&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 121.296.903 
julian mauricio 
londoño correa 

SENA-REGIONAL 
ATLANTICO -

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO 

AGROECOLOGICO Y 
AGROINDUSTRIAL 

CO1.PCCNTR.
7039801 

8-9103-472 Contratar la adecuación 
ambientes de formación 

especializados; laboratorios y talleres 
de agroindustria CEDAGRO - del para 

El Desarrollo Agroecologico y 
Agroindustrial de la Regional Atlantico 

del SENA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6971
211&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 1.197.107.642 IDC 21 S.A.S 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - 
SENA MAGDALENA 

CO1.PCCNTR.
6801512 

Contratar la adecuación de las 
instalaciones del Laboratorio de 
Ciencias Ambientales del Centro 

Acuícola y Agroindustrial de Gaira 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.6626
917&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 33.102.549 
jeffry alejandro 

ascencio 
montenegro 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - 
SENA MAGDALENA 

CO1.PCCNTR.
7105890 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
LOS LABORATORIOS DE CALIDAD 
DE AGUA Y ALIMENTO VIVO DE LA 

UNIDAD ACUICOLA; PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

SENNOVA; DE CÓDIGO SGPS-12205- 
2024 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7050
784&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 84.385.053 

PROYECTOS 
DE 

INGENIERÍA 
SUMINISTROS 

Y EQUIPOS 
PINSE SAS 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA 
REGIONAL 
CORDOBA 

CO1.PCCNTR.
7170791 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO DE SUELOS DEL 
CENTRO AGROPECUARIO Y 

BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR; SEDE SANTA ISABEL; 

MONTERÍA - CÓRDOBA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.7187
562&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2024 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 34.054.564 
GAMA 

INGENIERIA 
SAS 

CENTRO 
TECNOLÓGICO DE 

CÚCUTA 

SAMC-004-
CTC-2023 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y 
DOTACIÓN DE MOBILIRIARIO PARA 

EL MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA DE LABORATORIO TEXTIL 
EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE 

CÚCUTA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA CON 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD; 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5216
007&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 118.163.042 
CONSTRUCTO
RA INGALBA 

SAS 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
CAUCA  12 

0535-2023 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE LA SEDE DEL VIVERO 
(LABORATORIO) VEREDA 

GONZALEZ DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 
CRC LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO 
DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5151
315&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 98.664.759 
Juan Carlos 

Martinez Tejada 

DEPARTAMENTO 
DEL META 

3455 DE 2023 

MANTENIMIENTO DE RED DE BAJA 
TENSION DEL LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA; ADECUACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE 

DIFERENTES AREAS Y SUMINISTRO 
DE BIENES MUEBLES PARA LA 
SECRETARIA DE SALUD COMO 
PARTE DEL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5091
082&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 598.897.699 
CONSORCIO 
ELIJA SALUD 

2023 

DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA 

TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE 

MEDELLIN 

4600099346 
DE 2023 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE BALÍSTICA C.T.I.; UBICADO EN 

EL SÓTANO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN SEDE 

MEDELLÍN - ANTIOQUIA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4879
001&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 508.134.063 CONDEIN SAS 

ESCUELA 
TECNOLÓGICA 

INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL 

326-2023 

ADECUACIONES FISICAS Y 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

PARA LOS AJUSTES DEL 
LABORATORIO DE ROBÓTICA; 

AUTOMATIZACIÓN Y 
ELECTRONEUMÁTICA 

LOCALIZADOS EN EL BLOQUE J DE 
LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA 

TECNOLOGICA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5287
236&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 355.723.885 
CONSORCIO 
MABRIL 90 

2023 

ESM BATALLON DE 
ASPC NO.2 

CACIQUE ALFONSO 
XEQUE ¨NIVEL I 

289-
ESMBAS02-

2023 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DEL LABORATORIO CLINICO EN LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

NIVEL PRIMARIO MEDIANA 
COMPLEJIDAD DEL ESM BAS02 EN 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

PARA LA VIGENCIA 2023 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4991
136&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 423.800.636 
CONSORCIO 

BETEL 

GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ 

CONTRATO N° 
1600 DE 2023 

ADECUACION  DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE  LAS AREAS 

OPERATIVAS DEL COMPONENTE 
DE ATENCION PARA LA SALUD 

HUMANA EN EL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE BOYACA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3048
172&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 1.056.125.007 CAIPRO 

GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA** 

CO1.PCCNTR.
5055442 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 

DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4414
242&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 605.262.178 
ricardo antonio 
herrera ganem 

GOBERNACION DEL 
CASANARE 

0826-2023 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE SUELOS; GENÉTICA Y PATIO DE 

SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE 
SEMILLAS; PERTENECIENTE AL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO; EN 
LA GRANJA LA COROCORA; DEL 

MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3939
086&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 2.576.462.180 

UT GRANJA LA 
COROCORA 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA -

SECRETARIA DE 
SALUD 

1.220.02-12-12-
0477 

REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA 
LA ADECUACION DEL PRIMER 
NIVEL DEL LABORATORIO DE 

SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL 
DONDE SE VA A ORGANIZAR EL 

FONDO ROTATORIO DE 
ESTUPEFACIENTES Y LA 

ORGANIZACIÓN DEL AREA DE 
INMUNOLOGIA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5062
555&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 466.216.458 

CONSORCIO 
FONDO 

ROTATORIO 
2023 

GOBERNACIÓN 
VALLE DEL CAUCA -

SECRETARIA DE 
SALUD 

1.220.02-12-13-
0468 

ADECUACIÓN FÍSICA 4 NIVEL Y 
REPOSICIÓN MANEJADORA 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 
FASE I EN EL LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL UBICADO EN EL 
COMPLEJO INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE SALUD ANIBAL 
PATIÑO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD 

DE CALI. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4947
901&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 572.715.596 
CONSORCIO 

CONSTRUYEN
DO 2023 
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IDS RF-1219-2023 

CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE 
LAS ADECUACIONES Y MEJORAS A 
LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS 

COMPETENCIAS EN LA VIGILANCIA 
Y CONTROL A LAS ENFERMEDADES 

DE INTERÉS EN SALUD EN 
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA 
RESOLUCIÓN MINSALUD 1619 DE 

2015 MÁS PRÓRROGA MÁS 
ADICIONAL 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5285
415&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 77.927.161 
omar enrique 

paredes carrero 

IES CINOC C-219-2023 

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE 
ADECUACIÓN; MANTENIMIENTO Y/O  
MEJORAMIENTO DE LABORATORIO 

DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN DEL  

PROYECTO PROYECCIÓN SOCIAL 
EN EL BLOQUE NO.8 DEL CENTRO 

DE LA MADERA  
(CDM) DEL IES CINOC DEL 

MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN 
DEPARTAMENTO DE  

CALDAS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5101
205&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 83.854.121 
Oxfaro Alberto 

Bustamante 
Villa 

INSTITUCION 
UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA-IUB 

1066-2023 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL; 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA; SEDE PLAZA DE LA 

PAZ PROVENIENTE DE LOS 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
SUBSCRITOS CON EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5099
252&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 856.661.300 

CONSORCIO 
INSTITUCIONE

S 2024 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-145-2023 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN 
DE MESONES EN EL LABORATORIO 

DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE 
VALLEDUPAR 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4959
792&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 421.702.376 
CONSORCIO 
ARAGON GTD 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-149-2023 

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA CON 

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA; 
INSTALACIÓN 

DE MESONES Y MOBILIARIO 
ESPECIAL DE LABORATORIO PARA 

LOS LABORATORIOS 
NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 

FITOSANITARIO; ÁREA DE 
REFERENCIA Y LABORATORIO DE 

DETECCIÓN DE ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4905
174&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 1.725.470.679 

GESTION 
RURAL Y 

URBANA S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-157-2023 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y 

ÁREA MOLECULAR EN EL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 

VETERINARIO SOLEDAD - 
ATLÁNTICO Y MANTENIMIENTO 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA OFICINA LOCAL DE 
FUNDACIÓN - MAGDALENA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4963
029&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 768.800.000 

PROINCO 
INGENIERIA 

S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-161-2023 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DE LAS 
AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE 

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO 
VETERINARIO DE VILLAVICENCIO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4953
469&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 745.818.617 

GESTION 
RURAL Y 

URBANA S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-202-2023 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS FÍSICOS DE LOS 
BLOQUES SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA; 1; 3; 6 Y 7 DEL 
LABORATORIO NACIONAL DE 

DIAGNÓSTICO VETERINARIO (LNDV) 
- BOGOTÁ 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5156
530&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 627.795.954 

UT 
LABORATORI

O BOGOTA 
2023 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ 

CO1.PCCNTR.
5611385 (057-

2023) 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

LABORATORIOS DE MEDIOS Y 
ESCÉNICAS EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA INTERNA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN; 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 
CREACIÓN DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 
2023. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.5184
029&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 52.972.885 

UNION 
TEMPORAL 
CONSCICOL 

2023 

POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 

23OO25431124
-2023 

ADECUACIONES EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 

BLOQUES B22; B24; B42 Y B23 DEL 
CENTRO DE LABORATORIOS; 

INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN SEDE BELLO 
DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO 

JAIME ISAZA CADAVID 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4291
017&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 412.625.248 
CONSORCIO 
R&E BELLO 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA Grupo 

Administrativo 
Intercentros Medellin 

CO1.PCCNTR.
5328227 

5_9206_0817 CONTRATAR LAS 
ADECUACIONES LOCATIVAS DEL 

LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGÍA; 

BAJO LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
SENNOVA DEL CENTRO TEXTIL Y 

DE GESTIÓN INDUSTRIAL 
PROYECTO SGPS 10743. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4841
647&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 91.189.789 
CONSTRUCCI

ONES H 
MUÑOZ SAS 

SENA REGIONAL 
SANTANDER Grupo 
Administrativo CGAO 

CO1.PCCNTR.
5251846 

Contratar a todo costo la adecuación 
del laboratorio para la ejecución del 
proyecto SENNOVA SGPS-10829-

2023. Mejoramiento del ambiente de 
análisis sensorial como herramienta de 

formación para las áreas de 
agroindustria y agrícola en el CGAO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4738
398&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 50.369.023 

INGENIARQ. 
INGENIERIA & 
ARQUITECTU

RA SAS 

UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL 

CAUCA 
113-2023 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 
DE BATERIAS SANITARIAS DE LOS 
BLOQUES B; C (SEGUNDO PISO); E; 

F; G; H; CAU Y BIBLIOTECA; Y 
ESPACIOS FISICOS DEL 

LABORATORIO CELULAR Y 
LABORATORIOS DE INGENIERÍAS 

EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 
DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

DEL CAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.4639
554&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2023 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 2.772.359.722 

CONSORCIO 
LMJ 2023 
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Nombre Entidad 
Referencia del 

Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Modalidad de 
Contratacion 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

DEPARTAMENTO 
DEL META 

3548 DE 2022 

MANTENIMIENTO DE LAS REDES 
ELECTRICAS COMO PARTE DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL 

META Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA GESTION 

DOCUMENTAL Y ADECUACION DE 
AREAS DE TRABAJO Y SUMINISTRO 

DE BIENES MUEBLES PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL META 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3592
256&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 788.406.485 
CONSORCIO 
PROVIDERS 
GROUP 2022 

ESCUELA 
TECNOLÓGICA 

INSTITUTO 
TÉCNICO CENTRAL 

297-2022 

ADECUACION DE ESPACIO FISICO 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
FLUIDO-TÉRMICAS DE LA ESCUELA 
TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO 

CENTRAL SEDE CENTRO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3499
673&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 115.102.743 
EDILBERTO 

MATEUS 
ALVAREZ 

GOBERNACION DEL 
HUILA* 

1126 DE 2022 

REALIZAR LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

LA PUESTA EN MARCHA E 
INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

ADQUIRIDOS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
Y DEL LABORATORIO DE 

INFECCIÓN E INMUNIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2482
070&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 168.525.000 
MONVAL 

GROUP S.A.S 

IDS RF-1320-2022 

CONTRATACIÓN POR SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LAS 

ADECUACIONES DE 
INSTALACIONES FÍSICAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

DEL LABORATORIO SALUD PÚBLICA 
PARA GARANTIZAR SUS 

COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y 
CONTROL A LAS ENFERMEDADES 

DE INTERÉS EN SALUD MÁS 
SERVICIOS ADICIONALES 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3634
734&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 53.995.975 
DORA ISABEL 

DURAN 
BONILLA 

IES CINOC OPS-188-2022 

CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE 
ADECUACIÓN; MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO DE 
LABORATORIOS LABORATORIO 

SANIDAD Y PROTECCIÓN VEGETAL 
Y LABORATORIO AGUAS Y SUELOS 

EN EL CENTRO DE LA MADERA 
(CDM) DEL IES CINOC DEL 

MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN 
DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3455
732&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 5.872.290 

FABIO 
ALONSO 
GIRALDO 

VELASQUEZ 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 

COLEGIO MAYOR 
DE ANTIOQUIA 

CONTRATO  
DE OBRA 

PÚBLICA 029 

El CONTRATISTA se obliga por su 
cuenta y riesgo con la INSTITUCIÓN 
para la EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

ADECUACIONES FÍSICAS; PARA EL 
LABORATORIO CEPARIO DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. 
De acuerdo con las especificaciones 

suministradas por la Institución y según 
propuesta presentada. El contratista 

suministrara igualmente todos los 
materiales necesarios para la ejecución 

de la obra; los cuales se encuentran 
incluidos en el valor del presente 

contrato. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3020
904&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 141.924.586 
GREEN 

DESIGNS 
S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC- 095-2022 

Adecuación y mantenimiento de 
infraestructura del Laboratorio de 

Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario 
de Ibagué - Tolima 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2970
704&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 435.069.857 
COMPAÑIA 
ABC SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC- 136-2022 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA 

ICTIOPATOLOGÍA EN EL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 

VETERINARIO DE NEIVA HUILA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2998
163&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 488.356.179 

COMPAÑIA 
ABC SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-082-2022 

ADECUACIÓN DE CUARTOS PARA 
RESIDUOS RESPEL; 

LABORATORIOS IBAGUÉ - TOLIMA - 
TIBAITATÁ CUNDINAMARCA - 

COMPLEJO LANIP (LANIP; LCV; 
LANASE; LNTC; ESTACIÓN 
CUARENTENA VEGETAL) 

CUNDINAMARCA Y OFICINA LOCAL 
DE CERETÉ-CORDOBA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2944
020&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 180.428.935 ORIONCONIC 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-100-2022 

ADECUACION DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO    FITOSANITARIO Y 
VETERINARIO DE PALMIRA - VALLE 

DEL CAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2987
431&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 174.960.546 
RAELJA 

INGENIERIA 
S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-128-2022 

ADECUACIÓN DE ÁREAS DE 
CONTENCIÓN PARA DIAGNÓSTICO 
DE FOCR4T EN EL LABORATORIO 
DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO 

BELLO-ANTIOQUIA Y EL 
LABORATORIO DE CUARENTENA 
VEGETAL LANIP- CUNDINAMARCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3018
102&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 196.436.199 
UNION 

TEMPORAL 
CAMPER 2022 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-140-2022 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO 
DEL LABORATORIO NACIONAL DE 

INSUMOS PECUARIOS - LANIP 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3027
212&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 736.098.316 

CONSORCIO 
ICA-

MOSQUERA 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-181- 2022 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 
FITOSANITARIO BUCARAMANGA -

SANTANDER 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3067
146&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 48.957.568 
UNION 

TEMPORAL 
P&C 2022 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-201-2022 

ADECUACION DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO 
DE DIGANOSTICO FITOSANITARIO 

DE SOGAMOSO - BOYACA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3240
282&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 485.689.043 TOTALL S.A.S. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SALUD 

INS-SAMC-121-
2022 

Realizar las adecuaciones de 
infraestructura necesarias para un 
laboratorio BSL-3/ABSL-3 en áreas 

destinadas del bioterio de la dirección 
de producción y para el laboratorio de 
micobacterias del instituto nacional de 

salud. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3068
157&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Proceso de 

licitación pública 
declarado desierto 

Seleccion Abreviada 
Menor Cuantia Sin 

Manifestacion Interes 
$ 2.595.785.679 

Metalicas 
Snaire Ltda 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 

MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS // 

800 DE 2022 

REALIZAR LA OBRA PÚBLICA PARA 
LA ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
LABORATORIOS Y SEDES 

ADMINISTRATIVAS DEL INVIMA A 
NIVEL NACIONAL 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3391
287&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 388.989.703 

RAELJA 
INGENIERIA 

S.A.S 

INSTITUTO 
TOLIMENSE DE 

FORMACION 
TECNICA 

PROFESIONAL 

361 DE 2022 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

LABORATORIO DE RECUPERACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE SUELOS DEL 

INSTITUTO TOLIMENSE DE 
FORMACIÓN TECNICA 
PROFESIONAL ITFIP 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3370
701&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 455.268.342 

CONSORCIO 
LABORATORI
O ITFIP 2022 
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Nombre Entidad 
Referencia del 

Contrato 
Objeto del Contrato URLProceso Vigencia 

Tipo de 
Contrato 

Justificacion 
Modalidad de 
Contratacion 

Modalidad de 
Contratacion 

Valor del 
Contrato 

Proveedor 
Adjudicado 

POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 
52966 DE 2022 

ADECUACIONES LABORATORIO DE 
MOTRICIDAD (LUDOTECA) PARA 
NIÑOS HIJOS DE ESTUDIANTES Y 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME 
ISAZA CADAVID. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2895
484&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 39.691.793 

OBRAS 
REFORMAS Y 
CONTRATOS 

SAS 

SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL 
- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE TECNOLOGIAS 

DE LA 
INFORMACION Y 

LAS 
COMUNICACIONES 

4134.010.26.1.
0186 de 2022 

Realizar las adecuaciones y las 
reparaciones locativas a la 
infraestructura física de los 

Laboratorios de Innovación Digital (LID) 
y Puntos de Apropiación Digital (PAD); 
ubicados en el Distrito de Santiago de 
Cali; incluyendo el LID adoptado en el 
Terminal Paso del Comercio del MIO 
en su Ala Sur; de conformidad con las 

cantidades y especificaciones 
contenidas en los anexos técnicos; 

dentro del proyecto denominado 
Administración de puntos de 

apropiación digital (PAD) y laboratorios 
de innovación 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3043
002&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 3.220.836.209 

CONSORCIO 
CONSTRU-

INNOVO 

SENA REGIONAL 
CASANARE Grupo 
Administrativo Mixto 

CO1.PCCNTR.
4263431 

CONTRATAR LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN 

DE EQUIPOS; Y ADECUACIÓN ÁREA 
DE LABORATORIOS DEL CENTRO 

AGROINDUSTRIAL Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
DE CASANARE - SUBSEDE MANARE 

PAZ DE ARIPORO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3508
871&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 85.273.299 
FERREAGUAS 
& ASOCIADOS 

SAS 

SENA REGIONAL 
RISARALDA Grupo 

de Apoyo 
Administrativo Mixto// 

CO1.PCCNTR.
4132465 

Contratar las adecuaciones locativas 
en el Laboratorio Tecnologías Virtuales 

del Tecnoparque; en la Regional 
Risaralda. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3333
435&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 59.565.314 

COMPAÑIA DE 
CONSTRUCCI

ONES 
TRUJILLO 

ASOCIADOS 
S.A.S 

UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL 

CAUCA 
121-2022 

ADECUACION DEL LABORATORIO 
DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
GEIPRO DE LA CIUDADELA 

UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD 
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.3558
164&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2022 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 23.475.343 
FERNANDO 
QUINTERO 

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

CO1.PCCNTR.
3133693 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 
LOCATIVAS EN LAS 

INSTALACIONES DEL 
LABORATORIO DEPARTAMENTAL 

DE SALUD PUBLICA DE SANTANDER 
ENMARCADO ENTRE EL PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD PÚBLICA DE SANTANDER 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2422
809&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 2.131.296.686 

CONSORCIO 
B&B LAB 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRES 

PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

CO1.PCCNTR.
2472184 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE 

BIOLOGÍA MOLECULAR 
PROVISIONAL EN SAN ANDRÉS 

ISLA; COLOMBIA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1908
268&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 34.291.580 
V&C 

ARQUITECTO
S S.A.S 

GOBERNACION DEL 
QUINDIO ARMENIA 

MC027-TIC006-
OBRA-2021 

“CONSTRUCCION; ADECUACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL 
LABORATORIO DEPARTAMENTAL 

DE SALUD PÚBLICA DEL QUINDIO A 
NIVEL DE RED DE DATOS”. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2047
191&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 18.272.094 
RGS REDES Y 
COMUNICACI

ONES SAS 

HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL 

224-2021 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PARA REALIZAR LA ADECUACION; 
MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE LAS 

AREAS DE LABORATORIO; 
POLISOMNOGRAFÍA Y ÁREA DE 
OFICINAS QUE CUMPLA CON EL 
MARCO NORMATIVO PARA SU 

HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN 
EL PISO 3 DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL NIVEL III Y IV 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2017
470&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 368.880.467 
CONSORCIO 

VINCCI 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA ITM 

CONTRATO 
DE OBRA N. 

9292 DE 2021 

Adecuaciones para el Laboratorio de 
Calidad en el campus de Fraternidad 

bloque M del Instituto Tecnológico 
Metropolitano ITM. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2311
825&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 157.015.035 

APB 
ACABADOS 

CONSTRUCCI
ONES SAS BIC 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA ITM 

O 8885 DE 
2021 

Adecuaciones del Laboratorio de 
Construcción del Campus de Robledo 
del Instituto Tecnológico Metropolitano  

ITM 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2229
725&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 364.422.064 
CONSORCIO 
CAMPUS A-M 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-136-2021 
ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 

DE CALIDAD MOLINERA MAGANGUÉ  
SECCIONAL BOLIVAR DEL ICA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1946
013&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 88.097.426 
LUIS OYOLA 
QUINTERO 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-138-2021 
ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO 

DE MANIZALES-CALDAS 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1952
709&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 311.154.621 
CONSTRUCCI

ONES C&G 
SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-205-2021 

“ADECUACIÓN OFICINA SECCIONAL 
ANTIOQUIA Y OFICINAS LOCALES; 
ADECUACIÓN LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO DE 
BELLO - ANTIOQUIA”. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1993
773&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 537.780.040 C&C SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-235-2021 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL LABORATORIO NACIONAL DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS-LANIA; 
LABORATORIO NACIONAL DE 
INSUMOS PECUARIOS-LANIP; 
ESTACIÓN DE CUARENTENA 

VEGETAL LANIP; ÁREA 
ADMINISTRATIVA LNDV. 

LABORATORIO NACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO VETERINARIO Y  

ÁREA  GRUPO DE GESTIÓN 
CALIDAD ANALÍTICA; LNDV. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2010
830&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 1.941.104.728 

RAELJA 
INGENIERIA 

S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-236-2021 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
SEDE SECCIONAL Y ADECUACIÓN 

LABORATORIO CALIDAD MOLINERA 
Y LABORATORIO FITOSANITARIO 

DE VILLAVICENCIO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1995
930&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 954.551.093 

UNION 
TEMPORAL 

CYU3 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-244-2021 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y 

VETERINARIO CERETÉ – 
SECCIONAL CÓRDOBA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1996
115&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 437.940.262 

UNION 
TEMPORAL 

CYU3 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL 
DE BELLAS ARTES 

SAMC-002-
2021 

Contratar la adecuación del laboratorio 
de Música Tradicional del Pacifico Sur 

en el Conservatorio Antonio María 
Valencia en el marco del proyecto 

aprobado por el sistema general de 
regalías mediante BPIN: 

2019000100059  SGR Código registro 
SIGP: 68502. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2322
188&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 109.800.382 
ACUSTICA 

INTEGRADA 
SAS 
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SENA REGIONAL 
AMAZONAS 

MC-AMZ-
CBTA-028-2021 

Contratar adecuaciones para el 
laboratorio de biotecnología vegetal del 

Centro para la Biodiversidad y el 
Turismo del Amazonas de la Regional 

Amazonas del SENA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2244
855&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 48.703.750 johpin_ing 

Sena Regional 
Boyaca Grupo de 

Apoyo Administrativo 
Mixto 

CO1.PCCNTR.
2791201 

Contratar la adecuación del laboratorio 
de Biotecnología proyecto 8492-SGPS-

2021 SENNOVA del centro minero 
Regional Boyacá 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2162
418&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 40.048.000 CIVILAGS 

SENA REGIONAL 
HUILA GRUPO 

ADMINISTRATIVO 
CDATH 

CO1.PCCNTR.
2744020 

Realizar adecuaciones generales para 
la ejecución del proyecto 8853: 

Fortalecimiento de las formaciones del 
área ambiental y agropecuaria a través 
de la Implementación de un laboratorio 

de ciencias básicas en el Centro de 
Desarrollo Agroempresarial y Turístico 

del Huila 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2132
110&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 25.268.466 

MLW DISEÑOS 
Y 

CONSTRUCCI
ONES SAS 

SENA REGIONAL 
SANTANDER Grupo 
Administrativo CGAO 

CO1.PCCNTR.
2939995 

Contratar a todo costo la adecuación 
del laboratorio para la ejecución del 

proyecto SENNOVA SGPS 8602 
Acondicionamiento del laboratorio de 
formación para análisis fisicoquímico; 

microbiológico y sensorial como 
herramienta de formación en las áreas 
de alimentos; agropecuaria y ambiental 

en el Centro de Gestión 
Agroempresarial del Oriente. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2285
112&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 77.791.347 
SERVIINSTITU

CIONALES 
SAS 

SENA REGIONAL 
TOLIMA 1 

CO1.PCCNTR.
2589560 

CONTRATAR LA ADECUACION; 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DE LAS INSTALACIONES DEL 
LABORATORIO DE SERVICIOS 

TECNOLOGICOS PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS EN EL MARCO DEL 
PROYECTO SENNOVA SGPS-8239 
DEL CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA  SENA REGIONAL TOLIMA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1981
503&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 27.968.115 
ARMANDO 
MONSALVE 

OSORIO 

SERVICIO 
GEOLOGICO 

COLOMBIANO** 
752-2021 

EL CONTRATISTA se compromete a la  
adecuación de los laboratorios del 

Museo Geológico Nacional José Royo 
Gómez del Servicio Geológico 
Colombiano ubicado en la sede 

principal de la ciudad de Bogotá; en el 
marco de la ejecución del Plan de 

Fortalecimiento para los laboratorios de 
paleontología del Servicio Geológico 
Colombiano; presentado y aprobado 

por Minciencias en el marco de la 
invitación a presentar propuestas para 

el fortalecimiento de centros 
autónomos de investigación e institutos 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1993
259&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 184.396.289 

CONSORCIO 
INFRAESTRUC

TURA SGC 
2021 

SERVICIO 
GEOLOGICO 

COLOMBIANO** 
CA-021-2021 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN 
FÍSICA DE LOS LABORATORIOS 103 
Y 105 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE 

MUESTRAS DE LA SEDE DE CALI 
DEL SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2034
859&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 27.657.138 

ASOCIACION 
DE 

INGENIEROS 
ESPECIALISTA

S DE 
COLOMBIA 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA 
REGIONAL 
CORDOBA 

CO1.PCCNTR.
3045701 

REALIZAR A TODO COSTO POR EL 
SISTEMA DE PRECIO UNITARIO 
ADECUACIONES FÍSICAS EN EL 
LABORATORIO DE SUELOS DEL 
CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR. 

VIGENCIA 2021. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2360
629&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 15.660.062 
CONSORCIO 
RSE-CDOC 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA 
REGIONAL 
CORDOBA 

CO1.PCCNTR.
3062223 

REALIZAR A TODO COSTO POR EL 
SISTEMA DE PRECIO UNITARIO 
ADECUACIONES FÍSICAS EN EL 

LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 
DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 

BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR. 
VIGENCIA 2021. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2378
135&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 49.164.545 

INTERCONS 
S&D 

INGENIERIA 
SAS 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
SALUD DE ARAUCA 

08-064-2021 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
LAS ÁREAS DE CONSULTA 

EXTERNA; LABORATORIO Y PAI DEL 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON; 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.2181
511&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2021 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 754.194.186 

CONSORCIO 
BSR 

BASPC Nº 19 * 
317-BASPC19-

2020 

MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE DOS 

LABORATORIOS DE INGLÉS; DIEZ 
AULAS TIPO; UN LABORATORIO DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÌA Y 
LOS ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS 

DE LA COMPAÑÍA DE POLICÍA 
MILITAR; DE LA COMPAÑÍA DE ASPC 

DE LA ESCUELA MILITAR DE 
CADETES “GR. JOSÉ MARÍA 

CÓRDOVA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1534
702&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 1.013.944.188 

LUIS 
FERNANDO 

TAMAYO 
PERALTA 

CACOM-5 
017-00-H-
CACOM-5-

GRUAL-2020 

LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL 
LABORATORIO DE SENSORES 

REMOTOS DEL CENTRO DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA 
(CETAD) EN EL COMANDO AÉREO 

DE COMBATE Nº 5. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1196
199&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 152.957.933 
DRV 

INGENIERIA 
SAS 

GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ 

CONTRATO 
DE OBRA No.                        

DEL 2020 

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO 
DE SUELOS; CONCRETOS Y 

PAVIMENTOS DE LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1549
198&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 66.536.226 

JAIME 
ORLANDO 

GOMEZ 
RODRIGUEZ 

GOBERNACION DEL 
QUINDIO ARMENIA 

MC017-INF001-
OBRA-2020 

ADECUACION DEL LABORATORIO 
DE SALUD PUBLICA 

DEPARTAMENTAL PARA LA 
REALIZACION DE LAS PRUEBAS 
COVID-19 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1431
529&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 24.000.000 

JESUS 
MANUEL 
ROMERO 
GARCIA 

HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL 

185-2020 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE LAS ÁREAS DE LABORATORIO 

CLÍNICO UBICADAS EN EL TERCER 
PISO DEL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL NIVEL III Y QUE CUMPLA 
CON EL MARCO NORMATIVO PARA 
SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE DICHAS ÁREAS. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1390
075&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 89.707.906 
CONSTRUCTO
RES JEP SAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-167-2020 

EL MANTENIMIENTO; ADECUACION 
Y REPARACION INFRAESTRUCTURA 

DEL LABORATORIO DE SEMILLAS 
LA LIBERTAD-SECCIONAL META” 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1327
661&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 32.582.094 HRM 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-182-2020 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA; 
LABORATORIO DE SEMILLAS 
UBICADOS EN PALMIRA Y LA 

OFICINA LOCAL UBICADA EN LA 
CIUDAD DE TULUA – TODAS PARTE 

DE LA SECCIONAL VALLE DEL 
CAUCA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1378
272&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 109.009.365 
pardo 

ingeniería sas 
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INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-183-2020 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DEL LABORATORIO DE SEMILLAS; 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CASA 
MALLA DE LA SECCIONAL TOLIMA 

DEL ICA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1378
364&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 203.534.939 
H.A.H 

CONSTRUCCI
ONES S.A.S 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-207-2020 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
LABORATORIOS LANIA; LANASE; 
PTAR-LANIP; LNDV BLOQUE 3 Y 

LNDV BLOQUE 7 DE LA SECCIONAL 
CUNDINAMARCA DEL ICA. 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1359
212&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 659.269.924 

CONSORCIO 
IICCA 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-264-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
FASE DEL ÁREA DE ARCHIVO EN EL 

ANTIGUO INVERNADERO Y 
ADECUACIONES MENORES EN EL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DEL COMPLEJO 

ADMINISTRATIVO TULIO OSPINA EN 
EL MUNICIPIO DE BELLO 

ANTIOQUIA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1373
330&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 245.388.442 

JOSE 
ORLANDO 
SUAREZ 

LONDOÑO 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-272-2020 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LA 

SEDE SECCIONAL CESAR Y DEL 
LABORATORIO DE SEMILLAS; 

LOCALIZADOS EN LA ENTRADA A 
VALLEDUPAR - CESAR 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1425
390&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto menor 
al 10% de la Menor 

Cuantía 

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía 

$ 195.450.006 

ANDRES 
JAVIER 

GRANADOS 
ARCINIEGAS 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
ICA 

GGC-273-2020 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE MUELLE 
INTERNACIONAL; CITAG; 

LABORATORIO DE EXPORTACIÓN 
VEGETAL Y OFICINAS DEL ICA EN 

CAC (CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
CARGA DEL AEROPUERTO). 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1414
645&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 413.792.794 

CONSORCIO 
ATC-DIFEPOL 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - 
SECCIONAL 
CORDOBA 

CO1.PCCNTR.
1986029 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO LABORATORIO 

FITOSANITARIO CERETÉ - 
CÓRDOBA 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1514
979&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 28.975.864 
Ingenieros 

Constructores 
LBL S.A.S 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGIA, 

METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

CONTRATO 
202 DE 2020 

OBRAS DE ADECUACIONES DE 
ILUMINACIÓN; ÁREA DE ALMACÉN Y 

LABORATORIO DEL ÁREA 
OPERATIVA # 01 - DEL INSTITUTO 

DE HIDROLOGÍA; METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM 

EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1236
017&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra 
Presupuesto 

inferior al 10% de la 
menor cuantía 

Mínima cuantía $ 14.980.680 
NELSON 

RODRIGUEZIN
GENIERIA SAS 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 

MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS // 

779 DE 2020 

REALIZAR LA OBRA PÚBLICA PARA 
LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LOS LABORATORIOS Y SEDES 
ADMINISTRATIVAS DEL INVIMA A 

NIVEL NACIONAL 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=CO1.NTC.1535
650&isFromPublicArea=True&isM

odal=true&asPopupView=true 

2020 Obra Article30_1993 
Licitación pública Obra 

Publica 
$ 442.504.085 

RAELJA 
INGENIERIA 

S.A.S 

PERSPECTIVA TÉCNICA: CONCEPTO DE MANTENIMIENTO: El mantenimiento comprende el conjunto de 
actividades técnicas, administrativas y operativas orientadas a conservar, restaurar o mejorar las condiciones de 
funcionamiento de los bienes inmuebles, con el fin de garantizar que estos continúen prestando adecuadamente 
el servicio para el cual fueron concebidos y prolongar su vida útil. En el marco del presente proceso de contratación, 
las actividades de mantenimiento corresponden a intervenciones de carácter preventivo y correctivo requeridas 
para preservar las condiciones de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y operatividad de las instalaciones de la 
Dirección General Marítima. Dichas actividades permiten atender el desgaste natural de los elementos 
constructivos, así como los deterioros ocasionados por factores ambientales y de uso propios de las zonas donde 
se encuentran ubicadas las edificaciones. 

Particularmente, las condiciones climáticas predominantes, caracterizadas por altos niveles de humedad, elevada 
pluviosidad, salinidad ambiental y exposición permanente a agentes corrosivos marinos, generan afectaciones 
progresivas en los componentes estructurales, arquitectónicos e hidrosanitarios de la infraestructura, lo que hace 
necesario ejecutar acciones oportunas de mantenimiento para prevenir fallas, minimizar riesgos y garantizar la 
continuidad de las operaciones institucionales. 

En consecuencia, mediante la ejecución de las actividades previstas en el presente proceso, se busca mantener 
las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento, fortalecer la conservación de los bienes inmuebles 
de la Entidad y asegurar espacios adecuados, seguros y confortables para el desarrollo de las actividades 
misionales y administrativas del personal de la Dirección General Marítima. Como resultado esperado, el 
mantenimiento contribuirá a mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios intervenidos, 
incrementando los niveles de bienestar, seguridad y eficiencia en el desempeño de las actividades diarias de los 
funcionarios y usuarios de la infraestructura objeto de intervención. 

PERSPECTIVA JURÍDICA: Analizando el objeto del presente proceso de selección el cual consiste “CONTRATAR 
EL MANTENIMIENTO MAYOR Y LA ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DESTINADA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE EXTRACCIONES SUBACUÁTICAS DE INTERÉS CIENTÍFICO Y CULTURAL, 
UBICADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE 
(CIOH) DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES” se tiene 
que el mismo es legalmente viable, se encuentra conforme a lo establecido en el Código Civil, artículos 1518 y 
1519, es licito, no contraviene normas de carácter público, existe en el comercio, contribuye a la aplicación del 
principio de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el objeto está conforme al 
desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la 
misión institucional.  

Por otra parte, la Ley 80 de 1993 en su artículo 3 señala que “las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”, siendo aplicables para el efecto 
los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 
80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2.007, el Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 
y demás normas concordantes con el presente proceso de selección, así:  

Normatividad Aplicable: El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, 
está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 
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de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 2195 de 2022, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 
2015, Decreto 1860 de 2021, las normas orgánicas del Presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto 
Tributario y las demás normas concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificaciones técnicas vigentes, que resulten 
pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas.  

Considerando todo lo anterior, desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso contractual 
es lícito, se encuentra viable desde el punto de vista jurídico y en consecuencia la realización del presente proceso 
contractual.  

DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: De acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, y el objeto contractual del futuro 
contrato estará sujeto a retenciones de acuerdo con la categoría tributaria del contribuyente en las tarifas que 
establezca el Estatuto Tributario y demás leyes que modifiquen, aclaren o adicionen en el orden nacional, 
departamental y municipal, así: 

CONCEPTO BASE TARIFA OBSERVACIONES 

RETEFUENTE 100% 
VER TABLA DE RETEFUENTE 

2026 
SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR 

RETEIVA 100% 15% 
BASE SOBRE EL IVA GENERADO EN LA 

OPERACIÓN. 

RETEICA 100% 
DE ACUERDO CON EL BIEN Y/O 

SERVICIO OFERTADO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN EL 
OBJETO A CONTRATAR Y TARIFA 

DEFINIDA PARA CADA CIUDAD DONDE 
SE PRESTEN LOS SERVICIOS. 

CONTRIBUCIÓN FONSECON (LEY 
418 DE 1997) 

100% 5% 
SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA. 

ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES ESTATALES DE 
COLOMBIA (LEY 1697 DE 2013 – 

DECRETO 1050 DE 2014) 

100% IVA 
EXCLUIDO 

0,5% 
CONTRATOS ENTRE 1 Y 2000 

SMMLV 
1% 

CONTRATOS ENTRE 2001 Y 6000 
SMMLV 

APLICA PARA CONTRATO DE OBRA Y 
SUS CONEXOS. 

a) RETENCIONES A TÍTULO DE RENTA E IVA:  

Art 1.2.4.9.1 Decreto 1625 de 2016 

Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención prevista 
en este artículo será del dos por ciento (2%)., En una base mínima de 10 UVT SEGÚN LA TABLA DE RETENCION 
2026 

b) RETENCIÓN DE IVA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 1.3.1.7.9. Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. En los contratos 
de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos 
correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se 
causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el 
respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá 
ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares. 

c) RETENCIÓN A TÍTULO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA 

Se aplicará a los sujetos pasivos que realicen actividades comerciales, industriales y de servicios de forma 
permanente u ocasional en cada distritos y municipios. 

Tarifas: se aplicarán las establecidas en el Estatuto Tributario de cada distrito y municipio, de acuerdo con el bien 
y/o servicio contratado. 

d) CONTRIBUCIÓN FONSECON Y ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL 

En cuanto a los contratos de obra, se precisa lo siguiente: 

Artículo. 32 de la Ley 80 de 1993, define al contrato de obra en los siguientes términos: “son contratos de obra los 
que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago”. 

Artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 dispone que, Contratos conexos: se trata de aquellos cuyo objeto consista en 
el "diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 
2. 

 CONTRIBUCIÓN FONSECON 

Las entidades de derecho público del orden nacional, que suscriban contratos de obra pública, o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes, con personas naturales o jurídicas, con un porcentaje de la contribución del 
cinco por ciento (5%) sobre el valor bruto del contrato y sus adicciones. (cuando aplique). 

 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE 
COLOMBIA: 

Artículo 5° Ley 1697 de 2013. “Hecho generador: está constituido por todo contrato de obra que suscriban las 
entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en 
donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del 
contrato. En tal caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, 
operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2”. 

Según Concepto 2386 de 2018 Consejo de Estado, los contratos de prestación de servicios de mantenimiento por 
arreglos locativos sobre bienes inmuebles son contratos de obra y por tanto deben estar gravados con la 
contribución "Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”. 
(cuando aplique). 
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NOTA:   Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados. 
Adicionalmente gastos administrativos, se tuvo en cuenta entre otros gastos por deducciones y contribuciones, 
estampillas que se generarán por la futura contratación, así como los gastos de legalización del contrato, 
relacionadas en el acápite 6.1 OFERTA ECONÓMICA. 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ESTUDIO DE MERCADO. 

El CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE de la Dirección 
General Marítima (DIMAR) elaboró la invitación a presentar cotización correspondiente a la vigencia 2026, 
conforme a los requerimientos y especificaciones técnicas mínimas definidas para el presente proceso de 
contratación. En coordinación con el Comité Estructurador Técnico, se adelantaron gestiones orientadas a 
identificar posibles oferentes con capacidad para suministrar los bienes y/o prestar los servicios requeridos, a 
quienes se les remitió la respectiva solicitud de cotización. 

Finalizada la etapa de invitación, se recibieron propuestas económicas por parte de un grupo determinado de 
personas naturales y jurídicas. Dichas cotizaciones fueron remitidas para su análisis al Comité Estructurador 
Económico. 

ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES 

El Comité Estructurador Económico, con base en las cotizaciones allegadas por parte del comité estructurador 
técnico y en aplicación de criterios técnicos previamente definidos, procedió a realizar el análisis correspondiente 
de los precios unitarios ofertados para cada ítem. Para ello, se estimó el coeficiente de variación (CV) de los 
valores reportados, y con fundamento en este indicador se definió la métrica estadística más apropiada para 
establecer el precio unitario de referencia. 

Los métodos considerados en el marco de esta evaluación fueron los siguientes: 

 Menor Valor 
 Media aritmética 
 Mediana 
 Media Geométrica 
 Media Armónica 
 Coeficiente de Variación (CV). 
 Histórico más ajuste por Inflación 

Se establecerá el siguiente procedimiento como criterio de selección la métrica a implementarse cuyo propósito 
es determinar el precio unitario de referencia por ítems: 

 Si CV ≤ 5%, entonces el criterio de selección es Menor Valor. 
 Si 5% < CV ≤ 15%, entonces el criterio de selección es Media armónica. 
 Si 15% < CV ≤ 30%, entonces el criterio de selección es Media Geométrica. 
 Si 30% < CV ≤ 50%, entonces el criterio de selección es Media aritmética. 
 Si 50% < CV, entonces el criterio de selección es Mediana. 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ARQTECK SAS 

PRECIO UNITARIO 
ROTOFIBRA S.A.S. 
PRECIO UNITARIO 

DISCO MIM SAS 
PRECIO UNITARIO 

CV MÉTRICA 
PRECIO 

UNITARIO DE 
REFERENCIA 

PRECIO 
TOTAL DE 

REFERENCIA 

1 1.1 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y 
punto eléctrico regulado. Incluye suministro, instalación, certificación y 
puesta en funcionamiento de un punto de voz y datos Categoría 6A y un 
punto eléctrico regulado, para conexión de equipos de red y 
telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, suministro e 
instalación de cableado UTP Cat 6A marca Panduit o equivalente superior, 
patch panel, jacks, patch cords, organizadores, marquillas de identificación, 
canalizaciones mediante bandeja portacables, canaleta, tubería metálica 
EMT y accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente 
superior, breakers enchufables de 20 A, conductores LSZH calibre 12 
AWG, pruebas de conectividad, certificación de red, resanes, pintura de las 
áreas intervenidas, transporte y todos los elementos necesarios para su 
correcta operación. 

UND 2,00 $1.557.631,70 $1.795.855,65 $1.085.582,46 24,43% 
Media 

Geométrica 
$1.448.103,73 $2.896.207,46 

2 1.2 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio y vidrio templado. 
Incluye fabricación, suministro e instalación de cerramiento corredizo 
compuesto por perfiles de aluminio anodizado y vidrio templado incoloro de 
6 mm de espesor, conformado por tres módulos fijos y un módulo abatible 
según diseño arquitectónico aprobado. Incluye estructura de soporte, perfil 
tubular en aluminio para conformación de montante superior, instalación de 
cerradura existente, empaques, herrajes, tornillería, anclajes, sellos, 
nivelación y demás accesorios requeridos para su correcta instalación. 
Dimensiones aproximadas del vano: 2,39 m x 2,20 m. 

UND 1,00 $2.947.405,57 $2.398.893,43 $3.099.607,39 13,09% 
Media 

armónica 
$2.780.966,08 $2.780.966,08 

3 1.3 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Desmonte técnico y controlado de puerta doble existente en vidrio templado 
para su posterior reubicación conforme al diseño arquitectónico. Incluye 
retiro de herrajes, accesorios y protección de elementos reutilizables. La 
reinstalación se paga en su respectivo ítem. 

UND 1,00 $86.534,12 $102.620,22 $79.716,98 13,12% 
Media 

armónica 
$88.638,91 $88.638,91 

4 1.4 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Desmonte técnico y controlado de módulo existente en vidrio templado y 
perfilería para su posterior reubicación conforme al diseño arquitectónico. 
Incluye retiro de accesorios, anclajes y protección de elementos 
reutilizables. La reinstalación se paga en su respectivo ítem. 

UND 1,00 $86.534,12 $80.152,33 $72.371,66 8,90% 
Media 

armónica 
$79.260,36 $79.260,36 

5 1.5 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Suministro e instalación de sistema de piso industrial multicapa en 
poliuretano cementicio tipo Stonclad UR o equivalente técnico aprobado, de 
espesor nominal 4 mm, conformado por preparación mecánica del sustrato 
mediante granallado, escarificado o desbaste según requerimientos de 
adherencia, aplicación de imprimante Urethane Primer, colocación de 
mortero de poliuretano cementicio Stonclad UR de 4 mm de espesor, 
aplicación de sello epóxico Stonkote GS4 y acabado de alta resistencia 
Stonkote HT4 con textura antideslizante, incluyendo materiales, mano de 
obra especializada, equipos, herramientas, tratamiento de juntas y fisuras 
menores, remates, limpieza final y todos los elementos necesarios para su 
correcta ejecución. El sistema deberá presentar alta resistencia mecánica, 
resistencia a la abrasión, impacto, tráfico industrial pesado, carga rodante 
y tránsito de equipos como montacargas y puente grúa, además de 
resistencia a agentes químicos, aceites, grasas, álcalis y productos de 
limpieza industrial; con resistencia mínima a la compresión de 5.000 psi, 
resistencia al impacto superior a 160 in-lb, dureza Shore D entre 80 y 84, 
bajo nivel de absorción y apto para condiciones de servicio industrial de alta 
exigencia, de conformidad con las especificaciones técnicas y 
recomendaciones del fabricante. 

M2 236,00 $229.661,85 $288.572,26 $279.290,00 11,91% 
Media 

armónica 
$263.156,23 $62.104.870,28 

6 1.6 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Retiro de piso vinílico existente, incluyendo adhesivos, limpieza, cargue, 
retiro y disposición final del material producto del desmonte, dejando la 
superficie apta para la preparación mecánica y posterior instalación del 
sistema de piso poliuretano cementicio. 

M2 236,00 $56.502,39 $76.597,85 $95.748,23 25,73% 
Media 

Geométrica 
$74.554,07 $17.594.760,52 

7 1.7 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Desmonte de película existente y suministro e instalación de vinilo 
autoadhesivo tipo Frosted sobre superficies vidriadas, colocado a una altura 
uniforme de 1,20 m respecto al nivel de piso terminado. Incluye limpieza 
previa de la superficie, alineación, corte, acabado y eliminación de burbujas 
e imperfecciones. 

M2 21,60 $87.587,45 $67.605,29 $70.005,31 14,53% 
Media 

armónica 
$74.085,90 $1.600.255,44 

8 1.8 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: 
Vinilo adhesivo laminado microperforado. Medidas: 0.50mts x 0.30mts, 
donde se imprimirá o grabará en color negro el nombre correspondiente a 
cada área, parte inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se 
grabará el logo de la entidad. Nota: las medidas diseños y colores 

UND 1,00 $96.918,72 $95.778,05 $64.744,50 21,27% 
Media 

Geométrica 
$84.390,23 $84.390,23 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ARQTECK SAS 

PRECIO UNITARIO 
ROTOFIBRA S.A.S. 
PRECIO UNITARIO 

DISCO MIM SAS 
PRECIO UNITARIO 

CV MÉTRICA 
PRECIO 

UNITARIO DE 
REFERENCIA 

PRECIO 
TOTAL DE 

REFERENCIA 
institucionales deberan ser verificados con la entidad y confirmados por el 
contratista. 

9 1.9 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: 
Vinilo adhesivo laminado microperforado. Medidas: 0.35mts x 0.30mts 
donde se imprimirá o grabará en color negro el nombre correspondiente a 
cada área, parte inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se 
grabará el logo de la entidad. Nota: las medidas diseños y colores 
institucionales deberan ser verificados con la entidad y confirmados por el 
contratista. 

UND 5,00 $88.350,90 $85.376,48 $61.575,83 18,71% 
Media 

Geométrica 
$77.443,77 $387.218,85 

10 1.10 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de 
superficies mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. 
Aplicación de sistema de pintura epóxica color blanco para ambientes de 
laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, herramientas, 
equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecución de la actividad. 

M2 28,22 $30.450,32 $35.107,14 $26.918,48 13,32% 
Media 

armónica 
$30.464,95 $859.720,89 

11 1.11 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo raso existente, 
incluyendo la preparación y corrección de superficies mediante resanes y 
reparación de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el 
suministro de materiales, equipos y mano de obra especializada para la 
aplicación de imprimante y tres manos de pintura, garantizando un acabado 
uniforme, de fácil limpieza y adecuado para ambientes de laboratorio. 

M2 70,00 $39.720,36 $49.907,86 $27.682,72 28,45% 
Media 

Geométrica 
$38.001,17 $2.660.081,90 

12 1.12 
LABORATORIO 

ZONA SECA 
Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00 $14.296,78 $10.038,87 $16.267,37 23,52% 

Media 
Geométrica 

$13.266,21 $530.648,40 

13 1.13 
LABORATORIO 

ZONA SECA 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e 
instalación de toma eléctrica aterrizada a 220 V para alimentación de 
equipos de aire acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales 
de cableado en cobre calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, 
accesorios, puesta a tierra, aparato de conexión tipo Leviton o equivalente 
superior, pruebas eléctricas y certificación de funcionamiento conforme al 
RETIE y NTC aplicables. 

UND 1,00 $157.985,53 $198.510,15 $164.467,53 12,54% 
Media 

armónica 
$171.944,93 $171.944,93 

14 2.1 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m. La disposición se paga en su 
respectivo item 

M2 13,69 $51.488,15 $40.871,04 $40.627,81 13,99% 
Media 

armónica 
$43.793,81 $599.537,26 

15 2.2 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros M3 1,00 $81.467,40 $86.065,00 $108.303,58 15,61% 
Media 

Geométrica 
$91.232,82 $91.232,82 

16 2.3 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro e instalacion de mamposteria en muro en bloque No. 6, con 
mortero  de 1:5, Incluye grouting para dovelas. El acero de refuerzo se paga 
en su respectivo item 

M2 13,69 $82.379,54 $53.419,32 $57.414,41 24,37% 
Media 

Geométrica 
$63.218,79 $865.465,24 

17 2.4 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Incluye figurado KG 12,00 $6.369,95 $7.170,44 $5.260,81 15,30% 
Media 

Geométrica 
$6.216,96 $74.603,52 

18 2.5 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro  e  instalación  de  anclajes  en estructuras de concreto. Incluye 
perforación, aplicación de epóxico de alta resistencia, y colocación de acero 
de refuerzo en diámetro Ø 3/8" o Ø 1/2" con una longitud de 0,15 m, según 
sea necesario. 

UN 8,00 $28.123,75 $22.676,90 $29.277,21 13,21% 
Media 

armónica 
$26.359,46 $210.875,68 

19 2.6 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Construcción de vigas aerea en concreto con  resistencia  f'c  =  28  MPa.  
Incluye  el suministro,   transporte   y   colocación   del concreto, mano de 
obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Además, 
se incluye el transporte interno del material. El acero de refuerzo se 
considerará    y    pagará    en    su    ítem correspondiente 

M3 2,10 $1.611.328,96 $1.592.380,78 $1.097.419,28 20,32% 
Media 

Geométrica 
$1.412.107,98 $2.965.426,76 

20 2.7 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Desmonte, traslado y reinstalación de tres (3) sensores de temperatura 
existentes a una distancia aproximada de 0,80 m respecto de su ubicación 
original. Incluye extensión de cableado, recalibración, pruebas operativas, 
ajustes y todos los accesorios requeridos para garantizar su correcto 
funcionamiento.  

GBL 1,00 $216.642,06 $170.348,45 $182.337,02 12,66% 
Media 

armónica 
$187.845,41 $187.845,41 

21 2.8 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Adecuación de cielo raso existente. Incluye adecuación parcial de cielo raso 
existente mediante desmontaje y reinstalación de placas, traslado y ajuste 
de difusores del sistema de aire acondicionado, modificación de estructuras 
de soporte, reinstalación de marco de aluminio y moldura sanitaria tipo 
media caña. Incluye resanes generales con estuco resistente a la humedad, 
acabados y pintura de las áreas intervenidas. 

M2 8,00 $48.373,14 $55.771,35 $33.714,11 24,43% 
Media 

Geométrica 
$44.972,02 $359.776,16 
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Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ARQTECK SAS 

PRECIO UNITARIO 
ROTOFIBRA S.A.S. 
PRECIO UNITARIO 

DISCO MIM SAS 
PRECIO UNITARIO 

CV MÉTRICA 
PRECIO 

UNITARIO DE 
REFERENCIA 

PRECIO 
TOTAL DE 

REFERENCIA 

22 2.9 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de 
superficies mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. 
Aplicación de sistema de pintura epóxica color blanco para ambientes de 
laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, herramientas, 
equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecución de la actividad. 

M2 2,00 $30.450,32 $35.107,14 $26.918,48 13,32% 
Media 

armónica 
$30.464,95 $60.929,90 

23 2.10 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Reposición de acabados de piso. Incluye ejecución de cenefa en granito 
pulido similar al existente para la recuperación y homogeneización del 
acabado de piso en las áreas intervenidas por la apertura de nuevos vanos, 
incluyendo adecuaciones y nivelaciones requeridas. 

ML 2,20 $56.419,92 $40.513,25 $40.707,79 19,90% 
Media 

Geométrica 
$45.314,34 $99.691,55 

24 2.11 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Adaptación e instalación de puertas existentes en vidrio templado para 
funcionamiento tipo corredizo, mediante el suministro e instalación de 
zócalos metálicos superior e inferior tipo vitrina, riel superior doble de alta 
resistencia fabricado en perfilería metálica soldada y soportada mediante 
ángulos estructurales anclados al muro, carros de desplazamiento para 
carga pesada con capacidad mínima de 250 kg tipo Ducasse o equivalente 
superior y sistema de guiado inferior conforme a los planos de diseño. 
Incluye adecuación y reutilización de las hojas de vidrio templado existentes 
de dimensiones aproximadas 0,89 m x 2,20 m, nivelación, alineación, 
fijaciones, herrajes, anclajes, sellos, ajustes, pruebas de funcionamiento y 
todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para garantizar la 
correcta operación del sistema en un vano de aproximadamente 2,21 m x 
1,78 m. 

UND 1,00 $1.075.212,24 $1.168.025,00 $1.537.887,53 19,42% 
Media 

Geométrica 
$1.245.346,79 $1.245.346,79 

25 2.12 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Adecuación e instalación de módulo existente en aluminio y vidrio templado, 
de dimensiones aproximadas 1,50 m de ancho por 2,87 m de altura, de 
acuerdo con la ubicación y distribución definidas en los planos 
arquitectónicos del proyecto. La actividad incluye ajuste de perfilería, 
reposición de elementos menores deteriorados, suministro e instalación de 
anclajes, fijaciones, empaques, sellantes, nivelación, aplome, limpieza final 
y todos los materiales, herramientas y mano de obra requeridos para 
garantizar la estabilidad, funcionalidad y continuidad estética del 
cerramiento reutilizado.  

UND 1,00 $1.075.212,24 $1.168.025,00 $1.537.887,53 19,42% 
Media 

Geométrica 
$1.245.346,79 $1.245.346,79 

26 2.13 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro e instalación de enchape cerámico 30 x 60 cm similar al 
existente para la recuperación de superficies intervenidas 

M2 8,00 $131.847,24 $85.444,10 $97.116,75 23,03% 
Media 

Geométrica 
$103.042,35 $824.338,80 

27 2.14 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Desmonte de puntos hidrosanitarios existentes, incluyendo redes 
hidráulicas y sanitarias. 

UND 1,00 $27.777,63 $44.815,28 $36.670,78 23,40% 
Media 

Geométrica 
$35.739,39 $35.739,39 

28 2.15 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC-P de ½”, con 
longitud hasta de 1,50 m desde la conexión existente. Incluye accesorios, 
válvulas, soportes, pruebas de presión, sellos, conexiones y todos los 
elementos requeridos para su correcta operación. 

UND 1,00 $96.592,60 $61.475,00 $56.327,72 30,66% 
Media 

Geométrica 
$71.465,11 $71.465,11 

29 2.16 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro e instalación de punto sanitario en tubería PVC sanitaria de 2”, 
con longitud hasta de 1,50 m desde la conexión existente. Incluye 
accesorios, uniones, soportes, pruebas hidráulicas, sellos y demás 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

UND 1,00 $91.680,81 $64.056,95 $63.896,47 21,85% 
Media 

Geométrica 
$72.128,55 $72.128,55 

30 2.17 
LABORATORIO 
ZONA HÚMEDA 

(PAÑOL) 

Suministro e instalación de llaves de jardín cromadas para puntos 
hidráulicos de servicio 

UND 2,00 $27.777,63 $405.219,84 $24.279,19 143,63% Mediana $27.777,63 $55.555,26 

31 3.1 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Suministro e instalación de cortina enrollable tipo screen color blanco para 
control solar y visual en áreas administrativas. La actividad incluye sistema 
de accionamiento, herrajes, soportes, anclajes y todos los accesorios 
requeridos para su correcta instalación y funcionamiento  

M2 26,61 $203.356,13 $156.962,89 $210.824,60 15,33% 
Media 

Geométrica 
$188.795,59 $5.023.850,65 

32 3.2 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y 
punto eléctrico regulado. Incluye suministro, instalación, certificación y 
puesta en funcionamiento de un punto de voz y datos Categoría 6A y un 
punto eléctrico regulado, para conexión de equipos de red y 
telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, suministro e 
instalación de cableado UTP Cat 6A marca Panduit o equivalente superior, 
patch panel, jacks, patch cords, organizadores, marquillas de identificación, 
canalizaciones mediante bandeja portacables, canaleta, tubería metálica 
EMT y accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente 
superior, breakers enchufables de 20 A, conductores LSZH calibre 12 

UND 4,00 $1.557.631,70 $1.795.855,65 $1.085.582,46 24,43% 
Media 

Geométrica 
$1.448.103,73 $5.792.414,92 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA 

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 
A3-FOR-038 v04 

 

 

P á g i n a   58  |  67 

Nº 
ÍTEM DE 
PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ARQTECK SAS 

PRECIO UNITARIO 
ROTOFIBRA S.A.S. 
PRECIO UNITARIO 

DISCO MIM SAS 
PRECIO UNITARIO 

CV MÉTRICA 
PRECIO 

UNITARIO DE 
REFERENCIA 

PRECIO 
TOTAL DE 

REFERENCIA 
AWG, pruebas de conectividad, certificación de red, resanes, pintura de las 
áreas intervenidas, transporte y todos los elementos necesarios para su 
correcta operación. 

33 3.3 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye preparación de 
superficies mediante limpieza, resane, reparación de fisuras, filos y juntas. 
Aplicación de sistema de pintura epóxica color blanco para ambientes de 
laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, herramientas, 
equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecución de la actividad. 

M2 26,22 $30.450,32 $35.107,14 $26.918,48 13,32% 
Media 

armónica 
$30.464,95 $798.790,99 

34 3.4 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo raso existente, 
incluyendo la preparación y corrección de superficies mediante resanes y 
reparación de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el 
suministro de materiales, equipos y mano de obra especializada para la 
aplicación de imprimante y tres manos de pintura, garantizando un acabado 
uniforme, de fácil limpieza y adecuado para ambientes de laboratorio. 

M2 70,00 $39.720,36 $49.907,86 $27.682,72 28,45% 
Media 

Geométrica 
$38.001,17 $2.660.081,90 

35 3.5 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00 $14.296,78 $10.038,87 $16.267,37 23,52% 
Media 

Geométrica 
$13.266,21 $530.648,40 

36 3.6 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA CORREDIZA. 
Suministro, fabricación e instalación de una (1) división en vidrio templado 
incoloro de 4 mm de espesor, con dimensiones generales aproximadas de 
6,15 m de longitud por 2,20 m de altura, incluyendo una (1) puerta corrediza 
integrada de 0,80 m de ancho por 2,20 m de alto. La división deberá contar 
con perfilería en aluminio según diseño aprobado por la supervisión, previa 
presentación de muestras y renders; película decorativa tipo Frost según 
diseño institucional aprobado; canaleta lineal para tomas eléctricas 
integrada al sistema, ubicada de acuerdo con la distribución del mobiliario 
y la altura de los mesones de laboratorio. Incluye sistema corredizo 
estándar 40, marco de aluminio, cerradura tipo pico de loro, logotipo 
institucional impreso sobre película Frost, así como todos los materiales, 
accesorios, herrajes, fijaciones, sellantes, transporte, equipos, mano de 
obra y demás elementos necesarios para su correcta fabricación, 
suministro e instalación. 

UND 1,00 $15.648.738,00 $15.580.712,11 $15.982.594,95 1,37% Menor Valor $15.580.712,11 $15.580.712,11 

37 3.7 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e 
instalación de toma eléctrica aterrizada a 220 V para alimentación de 
equipos de aire acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales 
de cableado en cobre calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, 
accesorios, puesta a tierra, aparato de conexión tipo Leviton o equivalente 
superior, pruebas eléctricas y certificación de funcionamiento conforme al 
RETIE y NTC aplicables. 

UND 1,00 $157.985,53 $198.510,15 $151.772,53 14,98% 
Media 

armónica 
$167.074,82 $167.074,82 

 

VALOR TOTAL $131.457.843,03 

 

 ARQTECK SAS ROTOFIBRA S.A.S. DISCO MIM SAS ENTIDAD 

A 15,00% 14,00% 18,00% 15,00% 

I 4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 

U 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

AIU 24,00% 22,00% 26,00% 24,00% 

COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN. El análisis comprende treinta y siete (37) ítems, cada uno respaldado por tres cotizaciones. Se observa una variabilidad significativa 
en la muestra global, con coeficientes de variación que oscilan entre 1,37% y 143,63%, lo cual evidencia diferencias importantes en el grado de dispersión de los precios según la naturaleza de las 
actividades consideradas. La distribución de los ítems por rangos de dispersión presenta el siguiente comportamiento: 

 CV menor o igual al 5%: un (1) ítem, equivalente al 2,70%, para el cual se aplicó el menor valor. 
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 CV superior al 5% y hasta el 15%: trece (13) ítems, equivalentes al 35,14%, en los que se utilizó la media armónica. 

 CV superior al 15% y hasta el 30%: veintiún (21) ítems, equivalentes al 56,76%, en los que se aplicó la media geométrica. 

 CV superior al 30% y hasta el 50%: un (1) ítem, equivalente al 2,70%, cuyo precio unitario de referencia corresponde a la media aritmética. 

 CV superior al 50%: un (1) ítem, equivalente al 2,70%, para el cual se aplicó la mediana.  

En la muestra predominan los coeficientes de variación ubicados entre 15% y 30%, presentes en más de la mitad de los ítems analizados. Este comportamiento refleja un mercado con dispersión 
moderada, en el cual existen diferencias entre los precios cotizados, pero estos conservan un nivel razonable de comparabilidad. Los casos extremos corresponden al ítem 3.6, relacionado con el 
suministro, fabricación e instalación de una división en vidrio templado con puerta corrediza, que presenta un CV de 1,37%. Este resultado refleja una alta uniformidad entre las cotizaciones y justifica 
la aplicación del menor valor. Por otra parte, el ítem 2.17, correspondiente al suministro e instalación de llaves de jardín, registra un CV de 143,63%, originado principalmente por la existencia de 
una cotización considerablemente superior a las restantes, circunstancia que justifica la utilización de la mediana para reducir la incidencia del valor extremo.  

Conclusión técnica del CV. El comportamiento del coeficiente de variación evidencia un mercado parcialmente heterogéneo, aunque predominantemente concentrado en niveles de dispersión 
baja y moderada. De los treinta y siete (37) ítems analizados, treinta y cinco (35) presentan coeficientes de variación iguales o inferiores al 30%, mientras que solamente dos (2) superan dicho umbral. 
Esta composición permite concluir que, en términos generales, las cotizaciones son comparables, sin perjuicio de la existencia de actividades puntuales que requieren la aplicación de métricas 
resistentes a la dispersión y a la presencia de valores atípicos. 

ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA 

A partir de la métrica seleccionada para cada ítem, se determinó el correspondiente precio unitario de referencia. La metodología aplicada permite capturar eficiencia económica cuando existe 
uniformidad mediante la selección del menor valor; reducir la influencia de cotizaciones elevadas mediante la media armónica; mantener la representatividad de los precios en escenarios de dispersión 
moderada mediante la media geométrica; representar el comportamiento central de las cotizaciones mediante la media aritmética; y limitar el efecto de valores extremos mediante la utilización de la 
mediana. El resultado constituye una estimación técnica del valor razonable de mercado, construida a partir de métricas estadísticas diferenciadas según el comportamiento de las cotizaciones 
de cada actividad. Este procedimiento fortalece la trazabilidad del cálculo, conserva la representatividad de la información obtenida y reduce la posibilidad de establecer precios de referencia afectados 
por cotizaciones aisladas o atípicas. 

Por todo lo anterior, el presente análisis de mercado tiene como objeto estimar el presupuesto oficial del proceso de contratación. En ese sentido, para el cálculo del valor del presupuesto oficial se 
aplicaron diferentes métricas estadísticas, con el fin de establecer el precio unitario de referencia de cada uno de los ítems correspondientes a los bienes a suministrar y servicios a prestar. Por lo 
tanto, el presupuesto oficial total será hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 
TRES CENTAVOS M/CTE ($131.457.843,03), incluido IVA, AIU y las demás erogaciones que correspondan.  

 

 

______________________________________________________ 
Capitán de Navío ALEXIS GRATTZ BONILLA 

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE – CIOH 

 

 

CPS O. Jose M. Rodriguez 
Comité estructurador Económico y financiero 
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FORMULARIO 1. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La propuesta económica, deberá ser diligenciada en los formatos previamente establecidos por CCE.  
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN 

UN
D. 

CANTID
AD 

PRECIO 
UNITARI

O 

PRECIO 
TOTAL 

1 1.1 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de 
datos y punto eléctrico regulado. Incluye suministro, 
instalación, certificación y puesta en funcionamiento de un 
punto de voz y datos Categoría 6A y un punto eléctrico 
regulado, para conexión de equipos de red y 
telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, 
suministro e instalación de cableado UTP Cat 6A marca 
Panduit o equivalente superior, patch panel, jacks, patch cords, 
organizadores, marquillas de identificación, canalizaciones 
mediante bandeja portacables, canaleta, tubería metálica EMT 
y accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o 
equivalente superior, breakers enchufables de 20 A, 
conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas de conectividad, 
certificación de red, resanes, pintura de las áreas intervenidas, 
transporte y todos los elementos necesarios para su correcta 
operación. 

UN
D 

2,00     

2 1.2 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Suministro e instalación de puerta corrediza en aluminio y 
vidrio templado. Incluye fabricación, suministro e instalación de 
cerramiento corredizo compuesto por perfiles de aluminio 
anodizado y vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, 
conformado por tres módulos fijos y un módulo abatible según 
diseño arquitectónico aprobado. Incluye estructura de soporte, 
perfil tubular en aluminio para conformación de montante 
superior, instalación de cerradura existente, empaques, 
herrajes, tornillería, anclajes, sellos, nivelación y demás 
accesorios requeridos para su correcta instalación. 
Dimensiones aproximadas del vano: 2,39 m x 2,20 m. 

UN
D 

1,00     

3 1.3 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Desmonte técnico y controlado de puerta doble existente en 
vidrio templado para su posterior reubicación conforme al 
diseño arquitectónico. Incluye retiro de herrajes, accesorios y 
protección de elementos reutilizables. La reinstalación se paga 
en su respectivo ítem. 

UN
D 

1,00     

4 1.4 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Desmonte técnico y controlado de módulo existente en vidrio 
templado y perfilería para su posterior reubicación conforme al 
diseño arquitectónico. Incluye retiro de accesorios, anclajes y 
protección de elementos reutilizables. La reinstalación se paga 
en su respectivo ítem. 

UN
D 

1,00     

5 1.5 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Suministro e instalación de sistema de piso industrial multicapa 
en poliuretano cementicio tipo Stonclad UR o equivalente 
técnico aprobado, de espesor nominal 4 mm, conformado por 
preparación mecánica del sustrato mediante granallado, 
escarificado o desbaste según requerimientos de adherencia, 
aplicación de imprimante Urethane Primer, colocación de 
mortero de poliuretano cementicio Stonclad UR de 4 mm de 
espesor, aplicación de sello epóxico Stonkote GS4 y acabado 
de alta resistencia Stonkote HT4 con textura antideslizante, 
incluyendo materiales, mano de obra especializada, equipos, 
herramientas, tratamiento de juntas y fisuras menores, 
remates, limpieza final y todos los elementos necesarios para 
su correcta ejecución. El sistema deberá presentar alta 
resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, impacto, tráfico 
industrial pesado, carga rodante y tránsito de equipos como 
montacargas y puente grúa, además de resistencia a agentes 
químicos, aceites, grasas, álcalis y productos de limpieza 
industrial; con resistencia mínima a la compresión de 5.000 psi, 
resistencia al impacto superior a 160 in-lb, dureza Shore D 
entre 80 y 84, bajo nivel de absorción y apto para condiciones 
de servicio industrial de alta exigencia, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante. 

M2 236,00     

6 1.6 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Retiro de piso vinílico existente, incluyendo adhesivos, 
limpieza, cargue, retiro y disposición final del material producto 
del desmonte, dejando la superficie apta para la preparación 
mecánica y posterior instalación del sistema de piso 
poliuretano cementicio. 

M2 236,00     

7 1.7 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Desmonte de película existente y suministro e instalación de 
vinilo autoadhesivo tipo Frosted sobre superficies vidriadas, 
colocado a una altura uniforme de 1,20 m respecto al nivel de 
piso terminado. Incluye limpieza previa de la superficie, 
alineación, corte, acabado y eliminación de burbujas e 
imperfecciones. 

M2 21,60     

8 1.8 
LABORATORI
O ZONA SECA 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA 
GENERAL: Vinilo adhesivo laminado microperforado. 
Medidas: 0.50mts x 0.30mts, donde se imprimirá o grabará en 
color negro el nombre correspondiente a cada área, parte 
inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se 
grabará el logo de la entidad. Nota: las medidas diseños y 
colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y 
confirmados por el contratista. 

UN
D 

1,00     

9 1.9 
LABORATORI
O ZONA SECA 

SEÑALIZACIÓN ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA 
GENERAL: Vinilo adhesivo laminado microperforado. 
Medidas: 0.35mts x 0.30mts donde se imprimirá o grabará en 
color negro el nombre correspondiente a cada área, parte 
inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se 
grabará el logo de la entidad. Nota: las medidas diseños y 

UN
D 

5,00     
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colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y 
confirmados por el contratista. 

10 1.10 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye 
preparación de superficies mediante limpieza, resane, 
reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema de 
pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, 
compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, 
herramientas, equipos y mano de obra requerida para la 
correcta ejecución de la actividad. 

M2 28,22     

11 1.11 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo 
raso existente, incluyendo la preparación y corrección de 
superficies mediante resanes y reparación de juntas, fisuras y 
dilataciones. La actividad contempla el suministro de 
materiales, equipos y mano de obra especializada para la 
aplicación de imprimante y tres manos de pintura, garantizando 
un acabado uniforme, de fácil limpieza y adecuado para 
ambientes de laboratorio. 

M2 70,00     

12 1.12 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00     

13 1.13 
LABORATORI
O ZONA SECA 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye 
suministro e instalación de toma eléctrica aterrizada a 220 V 
para alimentación de equipos de aire acondicionado. Incluye 
caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre 
calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, accesorios, 
puesta a tierra, aparato de conexión tipo Leviton o equivalente 
superior, pruebas eléctricas y certificación de funcionamiento 
conforme al RETIE y NTC aplicables. 

UN
D 

1,00     

14 2.1 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m. La disposición se 
paga en su respectivo item 

M2 13,69     

15 2.2 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros M3 1,00     

16 2.3 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro e instalacion de mamposteria en muro en bloque 
No. 6, con mortero  de 1:5, Incluye grouting para dovelas. El 
acero de refuerzo se paga en su respectivo item 

M2 13,69     

17 2.4 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Incluye figurado KG 12,00     

18 2.5 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro  e  instalación  de  anclajes  en estructuras de 
concreto. Incluye perforación, aplicación de epóxico de alta 
resistencia, y colocación de acero de refuerzo en diámetro Ø 
3/8" o Ø 1/2" con una longitud de 0,15 m, según sea necesario. 

UN 8,00     

19 2.6 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Construcción de vigas aerea en concreto con  resistencia  f'c  
=  28  MPa.  Incluye  el suministro,   transporte   y   colocación   
del concreto, mano de obra y todos los elementos necesarios 
para su correcta ejecución. Además, se incluye el transporte 
interno del material. El acero de refuerzo se considerará    y    
pagará    en    su    ítem correspondiente 

M3 2,10     

20 2.7 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Desmonte, traslado y reinstalación de tres (3) sensores de 
temperatura existentes a una distancia aproximada de 0,80 m 
respecto de su ubicación original. Incluye extensión de 
cableado, recalibración, pruebas operativas, ajustes y todos 
los accesorios requeridos para garantizar su correcto 
funcionamiento.  

GBL 1,00     

21 2.8 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Adecuación de cielo raso existente. Incluye adecuación parcial 
de cielo raso existente mediante desmontaje y reinstalación de 
placas, traslado y ajuste de difusores del sistema de aire 
acondicionado, modificación de estructuras de soporte, 
reinstalación de marco de aluminio y moldura sanitaria tipo 
media caña. Incluye resanes generales con estuco resistente 
a la humedad, acabados y pintura de las áreas intervenidas. 

M2 8,00     

22 2.9 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye 
preparación de superficies mediante limpieza, resane, 
reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema de 
pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, 
compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, 
herramientas, equipos y mano de obra requerida para la 
correcta ejecución de la actividad. 

M2 2,00     

23 2.10 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Reposición de acabados de piso. Incluye ejecución de cenefa 
en granito pulido similar al existente para la recuperación y 
homogeneización del acabado de piso en las áreas 
intervenidas por la apertura de nuevos vanos, incluyendo 
adecuaciones y nivelaciones requeridas. 

ML 2,20     

24 2.11 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Adaptación e instalación de puertas existentes en vidrio 
templado para funcionamiento tipo corredizo, mediante el 
suministro e instalación de zócalos metálicos superior e inferior 
tipo vitrina, riel superior doble de alta resistencia fabricado en 
perfilería metálica soldada y soportada mediante ángulos 
estructurales anclados al muro, carros de desplazamiento para 
carga pesada con capacidad mínima de 250 kg tipo Ducasse o 
equivalente superior y sistema de guiado inferior conforme a 
los planos de diseño. Incluye adecuación y reutilización de las 
hojas de vidrio templado existentes de dimensiones 

UN
D 

1,00     
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aproximadas 0,89 m x 2,20 m, nivelación, alineación, 
fijaciones, herrajes, anclajes, sellos, ajustes, pruebas de 
funcionamiento y todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para garantizar la correcta operación del sistema 
en un vano de aproximadamente 2,21 m x 1,78 m. 

25 2.12 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Adecuación e instalación de módulo existente en aluminio y 
vidrio templado, de dimensiones aproximadas 1,50 m de ancho 
por 2,87 m de altura, de acuerdo con la ubicación y distribución 
definidas en los planos arquitectónicos del proyecto. La 
actividad incluye ajuste de perfilería, reposición de elementos 
menores deteriorados, suministro e instalación de anclajes, 
fijaciones, empaques, sellantes, nivelación, aplome, limpieza 
final y todos los materiales, herramientas y mano de obra 
requeridos para garantizar la estabilidad, funcionalidad y 
continuidad estética del cerramiento reutilizado.  

UN
D 

1,00     

26 2.13 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro e instalación de enchape cerámico 30 x 60 cm 
similar al existente para la recuperación de superficies 
intervenidas 

M2 8,00     

27 2.14 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Desmonte de puntos hidrosanitarios existentes, incluyendo 
redes hidráulicas y sanitarias. 

UN
D 

1,00     

28 2.15 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC-P 
de ½”, con longitud hasta de 1,50 m desde la conexión 
existente. Incluye accesorios, válvulas, soportes, pruebas de 
presión, sellos, conexiones y todos los elementos requeridos 
para su correcta operación. 

UN
D 

1,00     

29 2.16 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro e instalación de punto sanitario en tubería PVC 
sanitaria de 2”, con longitud hasta de 1,50 m desde la conexión 
existente. Incluye accesorios, uniones, soportes, pruebas 
hidráulicas, sellos y demás elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

1,00     

30 2.17 

LABORATORI
O ZONA 
HÚMEDA 
(PAÑOL) 

Suministro e instalación de llaves de jardín cromadas para 
puntos hidráulicos de servicio 

UN
D 

2,00     

31 3.1 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Suministro e instalación de cortina enrollable tipo screen color 
blanco para control solar y visual en áreas administrativas. La 
actividad incluye sistema de accionamiento, herrajes, soportes, 
anclajes y todos los accesorios requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento  

M2 26,61     

32 3.2 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de 
datos y punto eléctrico regulado. Incluye suministro, 
instalación, certificación y puesta en funcionamiento de un 
punto de voz y datos Categoría 6A y un punto eléctrico 
regulado, para conexión de equipos de red y 
telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, 
suministro e instalación de cableado UTP Cat 6A marca 
Panduit o equivalente superior, patch panel, jacks, patch cords, 
organizadores, marquillas de identificación, canalizaciones 
mediante bandeja portacables, canaleta, tubería metálica EMT 
y accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o 
equivalente superior, breakers enchufables de 20 A, 
conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas de conectividad, 
certificación de red, resanes, pintura de las áreas intervenidas, 
transporte y todos los elementos necesarios para su correcta 
operación. 

UN
D 

4,00     

33 3.3 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Aplicación de pintura epóxica en muros interiores. Incluye 
preparación de superficies mediante limpieza, resane, 
reparación de fisuras, filos y juntas. Aplicación de sistema de 
pintura epóxica color blanco para ambientes de laboratorio, 
compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye 
suministro de materiales, protección de áreas adyacentes, 
herramientas, equipos y mano de obra requerida para la 
correcta ejecución de la actividad. 

M2 26,22     

34 3.4 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Aplicación de recubrimiento epóxico color blanco sobre cielo 
raso existente, incluyendo la preparación y corrección de 
superficies mediante resanes y reparación de juntas, fisuras y 
dilataciones. La actividad contempla el suministro de 
materiales, equipos y mano de obra especializada para la 
aplicación de imprimante y tres manos de pintura, garantizando 
un acabado uniforme, de fácil limpieza y adecuado para 
ambientes de laboratorio. 

M2 70,00     

35 3.5 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua  ML 40,00     

36 3.6 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA 
CORREDIZA. Suministro, fabricación e instalación de una (1) 
división en vidrio templado incoloro de 4 mm de espesor, con 
dimensiones generales aproximadas de 6,15 m de longitud por 
2,20 m de altura, incluyendo una (1) puerta corrediza integrada 
de 0,80 m de ancho por 2,20 m de alto. La división deberá 
contar con perfilería en aluminio según diseño aprobado por la 
supervisión, previa presentación de muestras y renders; 
película decorativa tipo Frost según diseño institucional 
aprobado; canaleta lineal para tomas eléctricas integrada al 
sistema, ubicada de acuerdo con la distribución del mobiliario 
y la altura de los mesones de laboratorio. Incluye sistema 
corredizo estándar 40, marco de aluminio, cerradura tipo pico 

UN
D 

1,00     
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de loro, logotipo institucional impreso sobre película Frost, así 
como todos los materiales, accesorios, herrajes, fijaciones, 
sellantes, transporte, equipos, mano de obra y demás 
elementos necesarios para su correcta fabricación, suministro 
e instalación. 

37 3.7 
OFICINA 

PATRIMONIO 
SUMERGIDO 

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye 
suministro e instalación de toma eléctrica aterrizada a 220 V 
para alimentación de equipos de aire acondicionado. Incluye 
caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre 
calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalización, accesorios, 
puesta a tierra, aparato de conexión tipo Leviton o equivalente 
superior, pruebas eléctricas y certificación de funcionamiento 
conforme al RETIE y NTC aplicables. 

UN
D 

1,00     

        

   VALOR TOTAL    

        

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que:  
1) El PRECIO UNITARIO = IVA + AIU + Demas erogaciones que correspondan.  
2) El PRECIO TOTAL = CANTIDAD x PRECIO UNITARIO 
3) EL VALOR TOTAL = Sumatoria de PRECIOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN 
 

PORCENTAJ
E  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRAC
IÓN 

 A=  
[Ofrecimiento 

del 
Proponente] 

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  
[Ofrecimiento 

del 
Proponente] 

  

UTILIDAD  U=  
[Ofrecimiento 

del 
Proponente] 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  
[Ofrecimiento 

del 
Proponente] 
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno 
Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción 
sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia 
de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro 
y fuera del territorio Nacional. 
 
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se 
utiliza de manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas 
sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. 
reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. 
campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas 
sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 
 

 
Figura 2. Beneficios CPS. CGDJ10, 2024 

 
 
Beneficios Ambientales: 
 

 Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente 
y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental. 

 Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el 
agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados 
con materiales renovables. 

 
Beneficios Sociales: 
 

 Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales 
justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo 
y promueven la igualdad de oportunidades. 

 Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas 
empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local 
y se fomenta la inclusión social y económica. 

 
Beneficios Institucionales: 
 

 Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el 
compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar 
confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas. 

 Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con 
normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con 
sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios. 

 
Beneficios Económicos: 
 

 Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar 
por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros 
significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento. 

 Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la 
demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede 
incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el 
mercado. 
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Es así, como durante la esta precontractual, para la elaboración de los estudios previos se deben involucrar los 
criterios ambientales aplicables que favorezcan ambientalmente la adquisición responsable de bienes y servicios 
para que propendan por la sostenibilidad de la Entidad, estableciendo responsabilidades entre los involucrados 
en la estructuración. 
 
Verificada la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo 
y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable, se evidencia que el objeto contractual, no se 
encuentra especificado, por lo tanto, se procede a elaborar ficha específica, así: 
 

OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

FICHA NÚMERO 

6 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

Generación de 
residuos de 

construcción y 
demolición (RCD) 

Contaminación 
del suelo y 
aumento de 

residuos 
destinados a 

disposición final 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a realizar la 
separación, almacenamiento temporal y gestión 
ambientalmente adecuada de los RCD generados durante 
las actividades de demolición, desmonte y adecuación, 
priorizando su aprovechamiento cuando resulte 
técnicamente viable. 

 

 

Medio de verificación: 
 
Carta o declaración de compromiso ambiental suscrita por 
el oferente. 
 

Uso de pinturas, 
recubrimientos 

epóxicos, 
adhesivos y 
productos 
químicos 

Potencial 
contaminación 

del suelo, agua y 
aire por manejo 
inadecuado de 

sustancias 
químicas 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a utilizar y manipular 
adecuadamente los productos químicos requeridos 
durante las intervenciones, adoptando medidas para 
prevenir derrames, emisiones y disposición inadecuada de 
residuos. 

Medio de verificación: 

Carta o declaración de compromiso ambiental suscrita por el 
oferente. 

 

Generación de 
material 

particulado y ruido 
durante las 

intervenciones 

Alteración de la 
calidad del aire y 
generación de 
molestias por 
emisiones de 
polvo y ruido 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a implementar 
medidas de control de polvo y ruido durante las 
actividades de demolición, perforación, corte y 
adecuación de infraestructura. 

Medio de verificación: 

Carta o declaración de compromiso ambiental suscrita por el 
oferente. 

 

Consumo de 
materiales de 
construcción y 
sustitución de 

elementos 
existentes 

Agotamiento de 
recursos 

naturales e 
incremento de 
residuos por 
reemplazo 

innecesario de 
materiales 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a favorecer la 
conservación, recuperación y reutilización de elementos 
existentes cuando sea técnicamente viable, conforme a 
las especificaciones y cantidades establecidas 
contractualmente. 

Medio de verificación: 

 
Carta o declaración de compromiso ambiental suscrita por el 
oferente. 
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Consumo de agua 
y energía durante 
las actividades de 
mantenimiento y 

adecuación 

Presión sobre los 
recursos hídricos 
y energéticos y 

generación 
indirecta de 
emisiones 

Criterios ambientales habilitantes: 

El oferente deberá comprometerse a implementar 
prácticas de uso eficiente de agua y energía durante las 
actividades de obra, evitando desperdicios y consumos 
innecesarios. 

Medio de verificación: 

 
Carta o declaración de compromiso ambiental suscrita por el 
oferente. 
 

ETAPA CONTRACTUAL 

Generación de 
residuos de 

construcción y 
demolición (RCD) 

Contaminación 
del suelo y 
aumento de 

residuos 
destinados a 

disposición final 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá separar, almacenar temporalmente, 
transportar y gestionar los RCD generados durante las 
intervenciones, priorizando el aprovechamiento de 
materiales cuando corresponda y garantizando su entrega 
a gestores o instalaciones habilitadas conforme a la 
normativa ambiental aplicable. 

Medio de verificación: 

 
Registros de generación, evidencia fotográfica, soportes 
de transporte y certificados o constancias de 
aprovechamiento o disposición final, según corresponda. 
 

Uso de pinturas, 
recubrimientos 

epóxicos, 
adhesivos y 
productos 
químicos 

Potencial 
contaminación 

del suelo, agua y 
aire por manejo 
inadecuado de 

sustancias 
químicas 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá garantizar el almacenamiento, 
manipulación y aplicación adecuados de pinturas 
epóxicas, recubrimientos, adhesivos y demás productos 
químicos utilizados, adoptando medidas para prevenir 
derrames y gestionando de forma diferenciada los 
envases y residuos contaminados cuando corresponda. 

Medio de verificación: 

 
Relación de productos utilizados, fichas de datos de 
seguridad, registros de inspección, evidencia fotográfica y 
soportes de gestión de residuos peligrosos cuando aplique. 
 

Generación de 
material 

particulado y ruido 
durante las 

intervenciones 

Alteración de la 
calidad del aire y 
generación de 
molestias por 
emisiones de 
polvo y ruido 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá implementar medidas de contención 
de polvo, limpieza periódica, protección de áreas 
adyacentes y control de ruido durante las actividades de 
demolición, perforación y adecuación, evitando 
afectaciones innecesarias a las instalaciones y 
actividades del CIOH. 

Medio de verificación: 

 
Registros fotográficos, listas de inspección e informes de 
seguimiento ambiental. 
 

Consumo de 
materiales de 
construcción y 
sustitución de 

elementos 
existentes 

Agotamiento de 
recursos 

naturales e 
incremento de 
residuos por 
reemplazo 

innecesario de 
materiales 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá conservar, recuperar y reutilizar los 
elementos existentes cuya adecuación o reinstalación 
esté prevista en el contrato, evitando daños y 
sustituciones no autorizadas. Los materiales nuevos 
deberán utilizarse conforme a las cantidades y 
especificaciones técnicas establecidas. 

Medio de verificación: 

 
Informes de ejecución, memorias de cantidades de obra, 
registros de elementos recuperados o reinstalados y 
evidencia fotográfica. 
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Consumo de agua 
y energía durante 
las actividades de 
mantenimiento y 

adecuación 

Presión sobre los 
recursos hídricos 
y energéticos y 

generación 
indirecta de 
emisiones 

Criterios ambientales habilitantes: 

El contratista deberá adoptar prácticas de uso eficiente de 
agua y energía durante las intervenciones, verificando el 
cierre de puntos de consumo, evitando fugas y 
desconectando equipos y herramientas cuando no estén 
en funcionamiento, sin afectar las condiciones de 
seguridad de la obra. 

Medio de verificación: 

 
Registros de inspección, evidencia fotográfica e informes de 
seguimiento de las actividades. 
 

 

 

 

______________________________________________________ 
Capitán de Navío ALEXIS GRATTZ BONILLA 

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDROGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL CARIBE – CIOH 
 
 

 
 
________________________________ 
CPS Vivian Najaira Grimaldos Hurtado 

V.o.B.o. Líder Operativo Ambiental 

 


